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Provincia di Mantova

Computo Metrico Estimativo

Articolo

Num.
Ord.

Codice

Indicazioni dei lavori e delle somministrazioni e
sviluppo delle operazioni

Quantita

Prezzo

Importo

—_

Art.07.01.01

Rottura del manto di asfalto esistente deteriorato.

>pulizia dall'asfalto deteriorato di alcune zone del

tratto di via Bevilacqua, per uno sp.10cm medi.

Nel prezzo si comprende: I'onere del mezzo

meccanico, dato a caldo in cantiere completo di

operatore, e di ogni altro onere necessario al

corretto funzionamento; il carico e trasporto ai

centri auotirzzati per il riciclaggio; nonché ogni

onere per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte.

via Bevilacqua 600*5

3000,00

totale mq

3000,00

6,40

19.200,00

Art.07.01.02

Scavo di sbancamento o splateamento, a sezione

libera, con mezzi meccanici, in terreno di

qualsiasi natura e consistenza.

> pulizia dal cotico erboso dell'area della sommita

arginale tratto "la Travata" e via Bevilacqua, per

uno sp.10cm medi, dal piano di campagna.

Si comprende: 'onere del mezzo meccanico, dato

a caldo in cantiere completo di operatore, e di

ogni altro onere necessario al corretto

funzionamento; l'onere per aggottamenti,

deviazione di acque superficiali; I'onere dello

scavo a mano in prossimita di particolari punti

sensibili; oneri vari derivanti dal rallentamento per

scavi eseguiti in presenza di radici e piante;

spianamento del fondo, le segnalazioni notturne e

diurne la conservazione di tutte le opere esistenti

incontrate nello scavo( tubi, tombini, cavi,...) ed

eventuale rifacimento in caso di rottura di opere

esistenti; I'onere di eventuali sbadacchiature ed

armature per terreni fortemente respingenti o

frananti; compreso l'accantonamento del

materiale di risulta nell'ambito del cantiere; il

successivo carico e trasporto ai centri autorizzati

per il riciclaggio del materiale; nonché ogni altro

onere per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte.

sezione inizio-1130*7,3* 0,1

94,90

sezione1-2100*7,3*0,1

73,00

sezione 2 - 3 200 * ((7,30+7,20)/2) * 0,1

145,00

sezione 3 - 4 300 * ((7,20+6,80)/2) * 0,1

210,00

sezione 4 - 5 300 * ((6,80+7,90)/2) * 0,1

220,50

sezione 5 - 6 300 * ((7,90+6,50)/2) * 0,1

216,00

sezione 6 - 7300 *6,5* 0,1

195,00

sezione 7 - 8 300 * ((6,50+6,8)/2) * 0,1

199,50

sezione 8 - 9 300 * ((6,80+6,70)/2) * 0,1

202,50

sezione 9 - 10 300 * ((6,70+6,60)/2) * 0,1

199,50

sezione 10 - 11 300 * ((6,60+7,00)/2) * 0,1

204,00

sezione 11-12300*7 * 0,1

210,00
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sezione 12 - 13 300 * ((7+7,20)/2) * 0,1

213,00

(
sezione 13 - 14 300 * ((7,20+6,50)/2) * 0,1

205,50

sezione 14 - 15 300 * ((6,50+6,3)/2) * 0,1

192,00

sezione 15-16 300 * 6,30 * 0,1

189,00

sezione 16 - 17 300 * ((6,30+6,8)/2) * 0,1

196,50

sezione 17 - 18 300 * ((6,80+6,5)/2) * 0,1

199,50

sezione 18 - fine 110 * ((6,50+6,3)/2) * 0,1

70,40

sistemazioni puntuali per risanamenti

142,60

totale mc

3578,40

5,70

20.396,88

Art.07.02

Scavo a sezione obbligata, con mezzi meccanici,

in terreno di qualsiasi natura e consistenza.

- di sp.20cm dal piano di sbancamento, per

successiva sistemazione del fondo arginale, tratto

la Travata e via Bevilacqua;

- di sp.50cm dal piano di rimozione dell'asfalto,

per successiva sistemazione del fondo arginale,

tratto di via Bevilacqua;

Si comprende: la sistemazione dei lati dell'argine

per il contenimento del materiale cavato da

riposare; I'onere del mezzo meccanico, dato a

caldo in cantiere completo di operatore, e di ogni

altro onere necessario al corretto funzionamento;

l'onere per aggottamenti, deviazione di acque

superficiali; I'onere dello scavo a mano in

prossimita di particolari punti sensibili e degli

attraversamenti di tubazioni o cavi di servizi

pubblici; oneri vari derivanti dal rallentamento per

scavi eseguiti in presenza di fogne, rete idrica,

rete gas, telefonica ed elettrica, taglio ed

estirpazione di radici e piante; spianamento del

fondo, le segnalazioni notturne e diurne la

conservazione di tutte le opere esistenti

incontrate nello scavo( tubi, tombini, cavi,...) ed

eventuale rifacimento in caso di rottura di opere

esistenti; I'onere di eventuali sbadacchiature ed

armature per terreni fortemente respingenti o

frananti; compreso l'accantonamento del

materiale di risulta nell'ambito del cantiere per

successiva ristesa; nonché ogni altro onere per

dare il lavoro finto a regola d'arte.

via Bevilacqua 600*5*0,5

1500

sezione inizio- 1130 * 4,11 * 0,2

106,86

sezione 1-2100 * 4,11 * 0,2

82,2

sezione 2 - 3200 * 4,08 *0,2

163,2

sezione 3 - 4 300 * 3,94 * 0,2

236,4

sezione 4 - 5300 *4,14*0,2

248,4

sezione 5 -6 300 * 4,06 * 0,2

243,6

sezione 6 - 7 300 * 3,66 * 0,2

219,6

sezione 7 - 8 300 * 3,75 * 0,2

225

sezione 8 - 9300 * 3,80 * 0,2

228

sezione 9-10300* 3,75*0,2

225
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sezione 10 - 11 300 * 3,83 * 0,2 229,8

sezione 11 - 12 300 * 3,94 * 0,2 236,4

sezione 12- 13300 *4 * 0,2 240

sezione 13 - 14 300 * 3,86 * 0,2 231,6

sezione 14 - 15300 * 3,6 * 0,2 216

sezione 15 - 16 300 * 3,55 * 0,2 213

sezione 16 - 17 300 * 3,69 * 0,2 2214

sezione 17 - 18 300 * 3,75 * 0,2 225

sezione 18 - fine 110 * 3,6 * 0,2 79,2

sistemazioni puntuali per risanamenti 161,34 161,34
totale mc 5532,00 8,30 45.915,60

TOTALE Scavi e rimozioni Euro 85.512,48
4/ Art.07.09 Fornitura e stesa in opera di SABBIA PULITA.

>di sp.10cm medi per la successiva mescolatura

del fondo

Nel prezzo si comprende: il nolo del mezzo

meccanico, dato a caldo in cantiere completo di

operatore, e di ogni altro onere necessario al

corretto funzionamento; nonché ogni altro onere

per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

via Bevilacqua 600*5*0,1 300

sezione inizio- 1 130 * 4,11 * 0,1 53,43

sezione 1-2100 * 4,11 * 0,1 411

sezione 2 - 3 200 * 4,08 * 0,1 81,6

sezione 3 - 4 300 * 3,94 * 0,1 118,2

sezione 4 - 5300 * 4,14 * 0,1 124,2

sezione 5 - 6 300 * 4,06 * 0,1 121,8

sezione 6 - 7 300 * 3,66 * 0,1 109,8

sezione 7 - 8 300 * 3,75 * 0,1 112,5

sezione 8 - 9 300 * 3,80 * 0,1 114

sezione 9 - 10 300 * 3,75 * 0,1 112,5

sezione 10 - 11 300 * 3,83 * 0,1 114,9

sezione 11 - 12 300 * 3,94 * 0,1 118,2

sezione 12 - 13 300 * 4 * 0,1 120

sezione 13 - 14 300 * 3,86 * 0,1 115,8

sezione 14 - 15300 * 3,6 * 0,1 108

sezione 15 - 16 300 * 3,55 * 0,1 106,5

sezione 16 - 17 300 * 3,69 * 0,1 110,7

sezione 17 - 18 300 * 3,75 * 0,1 112,5

sezione 18 - fine 110 * 3,6 * 0,1 39,6

sistemazioni puntuali per risanamenti 80,67 80,67
totale mc 2316,00 21,40 49.562,40

5 Art.07.10 | Fresatura, mescolatura, cilindratura e

compattazione del materiale esistente sul fondo

cavato con la sabbia riportata (art.07.09).

>di sp.30cm medi

Nel prezzo si comprende: il nolo del mezzo

meccanico, dato a caldo in cantiere completo di
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operatore, e di ogni altro onere necessario al

corretto funzionamento; il compattamento del

materiale mescolato fino al grado di costipamento

stabilito, e fino al raggiungimento del livello

stabilito dalla DL, con l'impiego di rulli

compressori di almeno 6/8 t ed acqua necessaria;

il nolo del rullo compressore, dato a caldo in

cantiere completo di operatore, e di ogni altro

onere necessario al corretto funzionamento;

nonché ogni altro onere per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte.

via Bevilacqua 600*5* 3000,00

sezione inizio - 1 130 * 4,11 534,30

sezione 1-2100 * 4,11 411,00

sezione 2 - 3 200 * 4,08 816,00

sezione 3 - 4 300 * 3,94 1182,00

sezione 4 - 5300 * 4,14 1242,00

sezione 5 - 6 300 * 4,06 1218,00

sezione 6 - 7 300 * 3,66 1098,00

sezione 7 - 8 300 * 3,75 1125,00

sezione 8 - 9 300 * 3,80 1140,00

sezione 9 - 10 300 * 3,75 1125,00

sezione 10 - 11 300 * 3,83 1149,00

sezione 11 - 12 300 * 3,94 1182,00

sezione 12 - 13 300 * 4 1200,00

sezione 13 - 14 300 * 3,86 1158,00

sezione 14 - 15 300 * 3,6 1080,00

sezione 15 - 16 300 * 3,55 1065,00

sezione 16 - 17 300 * 3,69 1107,00

sezione 17 - 18 300 * 3,75 1125,00

sezione 18 - fine 110 * 3,6 396,00

sistemazioni puntuali per risanamenti 507 507,00

totale mq 22860,30 4,00 91.441,20

6  Art.07.13 | Fornitura, stesa, innaffiatura, cilindratura e

compattazione di spaccato di roccia vagliato

pez.0-100mm, materiale di calssificazione A1

della normativa UNI CNR 10006.

> di sp.40cm per realizzazione del nuovo

cassonetto

> di sp.35cm per realizzazione del nuovo

cassonetto, tratto di via Bevilacqua;

Nel prezzo si comprende: il nolo del mezzo

meccanico, dato a caldo in cantiere completo di

operatore, e di ogni altro onere necessario al

corretto funzionamento; il compattamento del

materiale posato fino al grado di costipamento

stabilito, e fino al raggiungimento del livello

stabilito dalla DL, con I'impiego di rulli

compressori di almeno 12/18 t ed acqua

necessaria; il nolo del rullo compressore, dato a
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caldo in cantiere completo di operatore, e di ogni

altro onere necessario al corretto funzionamento;

la formazione delle pendenze necessarie allo

sgrondo delle acque; nonché ogni altro onere per

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

N.B.

- durante le fasi di stesa e compattatura,

dovranno sempre essere verificati i livelli

via Bevilacqua 600*5*0,1 1050,00

sezione inizio- 1 130 * 4,11 * 0,4 213,72

sezione 1-2100 * 4,11 * 0,4 164,40

sezione 2 - 3200 * 4,08 * 0,4 326,40

sezione 3-4300 * 3,94 * 0,4 472,80

sezione 4-5300*4,14*0,4 496,80

sezione 5 - 6 300 * 4,06 * 0,4 487,20

sezione 6 - 7 300 * 3,66 * 0,4 439,20

sezione 7 -8 300 * 3,75 * 0,4 450,00

sezione 8 - 9 300 * 3,80 * 0,4 456,00

sezione 9 - 10 300 * 3,75 * 0,4 450,00

sezione 10 - 11 300 * 3,83 * 0,4 459,60

sezione 11 - 12 300 * 3,94 * 0,4 472,80

sezione 12-13 300 * 4 * 0,4 480,00

sezione 13 - 14 300 * 3,86 * 0,4 463,20

sezione 14 - 15300 * 3,6 * 0,4 432,00

sezione 15- 16 300 * 3,55 * 0,4 426,00

sezione 16 - 17 300 * 3,69 * 0,4 442 .80

sezione 17 - 18 300 * 3,75 * 0,4 450,00

sezione 18 - fine 110 * 3,6 * 0,4 158,40

sistemazioni puntuali per risanamenti 209,32 209,32

totale mc 9000,64 18,50 166.511,84

7 Art.07.14 | Fornitura, stesa, innaffiatura, cilindratura e

compattazione di materiale STABILIZZATO

pez.0-25mm, compreso sabbione di

aggregazione.

- di sp.5cm largh.2,50ml, in compenetrazione

nello spaccato di roccia precedentemente posato,

tratto "la Travata”" e via Bevilacqua.

Nel prezzo si comprende: il nolo del mezzo

meccanico, dato a caldo in cantiere completo di

operatore, e di ogni altro onere necessario al

corretto funzionamento; il compattamento del

materiale posato fino al grado di costipamento

stabilito, e fino al raggiungimento del livello

stabilito dalla DL, con I'impiego di rulli

compressori di almeno 6/8 t ed acqua necessaria;

il nolo del rullo compressore, dato a caldo in

cantiere completo di operatore, e di ogni altro

onere necessario al corretto funzionamento; la

formazione delle pendenze necessarie allo

sgrondo delle acque; nonché ogni altro onere per
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Quantita

Prezzo

Importo

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

N.B.

- durante le fasi di stesa e compattatura,

dovranno sempre essere verificati i livelli

tratto argine la travata - via bevilacqua 5040 * 2,5

12600,00

via Bevilacqua 600*5

3000,00

totale mq

15600,00

2,60

40.560,00

Art.07.50

Sistemazione delle zone di risulta ai lati della

pista, mediante la stesa, con mezzo meccanico

del materiale precedentemente accumulato,

durante le fasi di scavo a sezione obbligata

(art.07.02), con eventuale apporto di materiale

ove risultasse insufficiente fino ad ottenere la

sezione indicata nel particolare costruttivo.

Nel prezzo si comprende: il nolo del mezzo

meccanico, per la stesa del materiale

accantonato, dato a caldo in cantiere completo di

operatore, e di ogni altro onere necessario al

corretto funzionamento; il compattamento del

materiale steso fino al grado di costipamento

stabilito, e fino al raggiungimento del livello

stabilito dalla DL, con l'impiego di rulli

compressori di almeno 6/8 t ed acqua necessaria;

il nolo del rullo compressore, dato a caldo in

cantiere completo di operatore, e di ogni altro

onere necessario al corretto funzionamento; la

formazione delle pendenze necessarie allo

sgrondo delle acque; nonché ogni altro onere per

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

N.B.

- durante le fasi di stesa e compattatura,

dovranno sempre essere verificati i livelli

tratto argine la travata - via bevilacqua 5040 * 2,0

10080,00

totale mc

10080,00

1,90

19.152,00

9

Art.07.53

Fornitura e stesa in opera di conglomerato

bituminoso per strato di collegamento tipo bynder,

> uso di bitumi tradizionale in sp.7cm sua via

Bevilacqua.

costituito da misto granulare di cava, impastato a

caldo con bitume, confezionato come descritto

nello specifico articolo del Capitolato Speciale di

Appalto, nel prezzo si comprende: la pulizia

accurata del piano di posa mediante scopatura

manuale e autospazzatrice meccanica, data a

caldo in cantiere completo di operatore, addetto

alla manovra, nonché ogni altro onere necessario

al corretto funzionamento; la stesa sul piano di

posa di emulsione bituminosa nella quantita
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prescritta nel Capitolato Speciale di Appalto;

fornitura e stesa con vibrofinitrice del

conglomerato nello spessore medio soffice

prescritto dalla DL; rullatura con rullo tandem 6/8t

con rapida inversione di marcia; rifilatura

eventuale dei bordi secondo una linea regolare;

formazione della pendenza trasversale secondo

le prescrizioni imposte dalla DL; il carico e

trasporto ai centri auotirzzati per il riciclaggio

nonché ogni altro onere per dare il lavoro finto a

regola d'arte.

via Bevilacqua 600*4

2400,00

totale mq

2400,00

9,00

21.600,00

10

Art.07.54

Sistemazione delle banchine stradali dopo

I'asfaltatura in via Bevilacqua, mediante la stesa

di STABILIZZATO compattato pez.0-12mm, per

la larghezza della banchina di 50cm.

Nel prezzo si comprende: il nolo del mezzo

meccanico di stesa del materiale, dato a caldo in

cantiere completo di operatore, e di ogni altro

onere necessario al corretto funzionamento;

l'eventuale stesa a mano; il compattamento del

materiale posato fino al grado di costipamento

stabilito, e fino al raggiungimento del livello

stabilito dalla DL, con I'impiego di rulli vibranti

compressori di almeno 6/8 t ed acqua necessaria;

il nolo del rullo vibrante compressore, dato a

caldo in cantiere completo di operatore, e di ogni

altro onere necessario al corretto funzionamento;

la formazione delle pendenze necessarie allo

sgrondo delle acque; nonché ogni altro onere per

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

via Bevilacqua 600*2

1200,00

totale ml

1200,00

1,90

2.280,00

11

Art.07.55

Nolo di escavatore semovente, gia in cantiere,

munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro,

compreso l'escavatorista addetto

continuativamente alla manovra, carburante,

lubrificante, ecc..., perfettamente funzionante,

escavatore fino a 15t con benna.

20

20

totale ora

20

57,00

1.140,00

12

Art.07.56

Nolo di terna / bobcat, gia in cantiere, munito di

qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso

I'escavatorista addetto continuativamente alla

manovra, carburante, lubrificante, ecc...,
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perfettamente funzionante, escavatore di potenza
fino a 80HP.
20 20
totale ora 20 52,00 1.040,00
13 Art.07.57 Mano d'opera di operaio qualificato, per ogni ora
di lavoro effettiva
20 20
totale ora 20 42,00 840,00
TOTALE Opere di consolidamento arginale Euro 394.127,44
TOTALE Euro 479.639,92
Segnaletica e barriere
Segnaletica
14 Art.07.61 Fornitura e posa in opera di nuova segnaletica

verticale di indicazione turistica, a norma secondo

le leggi in vigore, di tipo "normale" realizzata in

alluminio 25/10mm scatolato con attacchi speciali

sul retro finitura della facciata anteriore in

pellicola rifrangente classe 1 a 7 anni di garanzia

oppure in pellicola ad alta intensita luminosa

classe 2 a 10 anni di garanzia. cosi come indicata

sulla tavola di progetto E1.11

Nel prezzo si comprende: lo scavo; la fornitura e

posa in opera della camicia porta palo; l'infissione

del palo nella terra; il getto di CLS R'ck15 di

inghisaggio del palo infisso dim.60x60x60cm; la

fornitura e posa in opera di sostegni diam.60mm,

in tubolare di acciaio zincato a caldo

anticorrosione H.4,00ml completo di tappo di

chiusura; I'eventuale rinterro ad opera ultimata; la

pulizia dei corpi posati; I'eventuale sostituzione di

quelli ammalorati; I'accantonamento del materiale

di risulta dalla lavorazione nell'ambito del

cantiere; il successivo carico e trasporto ai centri

di riciclaggio del materiale accantonato; nonché

ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta

regola d'arte.

N.B.

> prima della posa della cartellonistica far

visionare i bozzetti dei pannelli alla DL.

> la posa della cartellonistica dovra avvenire con il

bordo inferiore di H.220cm da terra.

> |la posa della cartellonistica sull'argine dovra

avvenire sempre lato campagna.
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15 Art.07.61.01

Impianto costituito da:

> targha monofacciale dim.60x40cm a fondo

marrone, pellicola di classe 1

- palo zincato H.400cm, antirotazione con tappo

di chisusura

N.B.

- su il segnale da porsi presso l'abitato di

PIETOLE VECCHIA, dovra essere indicato il

simbolo della FONTANA DI RISTORO

tratto argine la travata - via bevilacqua 1

totale cad.

—_

165,00

165,00

16, Art.07.61.02

Impianto costituito da:

- n°2 targhe monofacciali dim.60x40cm a fondo

marrone, pellicola di classe 1

- palo zincato H.400cm, antirotazione con tappo

di chisusura

N.B.

- su il segnale da porsi presso l'abitato di

PIETOLE VECCHIA, dovra essere indicato il

simbolo della FONTANA DI RISTORO

tratto argine la travata - via bevilacqua 3

totale cad.

245,00

735,00

17 Art.07.61.03

Impianto costituito da

> targha monofacciale dim.90x135cm a fondo

marrone, pellicola di classe 1

- n°2 palo zincato H.400cm, antirotazione con

tappo di chisusura

N.B.

> questo segnale sara posato parallelo alla

strada.

tratto argine la travata - via bevilacqua 2

totale cad.

500,00

1.000,00

18 Art.07.61.04

Impianto costituito da

- triangolo lato 60cm pell. Classe 2 di tipo:

pericolo generico;

- pannello integrativo: "itinerario cicloturistico";

- palo zincato H.400cm, antirotazione con tappo

di chisusura.

tratto argine la travata - via bevilacqua 2

totale cad.

205,00

410,00

19 Art.07.61.05

Impianto costituito da

- triangolo lato 60cm pell. Classe 2 di tipo:

attraversamento ciclabile;

- segnale luminoso lampeggiante a luce gialla;




Provincia di Mantova

Computo Metrico Estimativo

Articole Indicazioni dei lavori e delle somministrazioni e s
Num. . : i Quantita Prezzo Importo
ord. Codice sviluppo delle operazioni

> impianto autoalimentato con pannello
fotovoltaico;
- palo zincato H.400cm, antirotazione con tappo
di chisusura.
tratto argine la travata - via bevilacqua 2 2
totale cad. 2 880,00 1.760,00
20 Art.07.61.06 Impianto costituito da
- disco diam.60cm pell. Classe 1 di tipo:
percorso ciclopedonale;
- disco diam.60cm pell. Classe 1 di tipo: "fine
percorso ciclopedonale”;
- palo zincato H.400cm, antirotazione con tappo
di chisusura.
tratto argine la travata - via bevilacqua 2 2
totale cad. 2 265,00 530,00
21 Art.07.61.07 Impianto costituito da
- disco diam.60cm pell. Classe 2 di tipo: "divieto
di accesso";
- pannello integrativo: "accesso consentito solo
mezzi AIPO";
- pannello integrativo, con scritta della
PROVINCIA
- palo zincato H.400cm, antirotazione con tappo
di chisusura.
tratto argine la travata - via bevilacqua 2 2
totale cad. 2 235,00 470,00
22 Art.07.62 |Forniture e posa in opera di sbarre mobili, con
apertura orizzontale, da porsi in prossimita degli
accessi alla pista ciclopedonale, per evitare il
transito di veicoli non autorizzati, cosi come
indicato sulla tavola E1.17
- n°2 via Pietole vecchia di lungh.2.20ml oltre il
piantone verticale;
- n°2 su argine tratto "la Travata" e via Bevilacqua
di lungh.3.50ml oltre i piantoni verticali;
Nel prezzo di comprende: lo scavo; il getto di CLS
R'ck15 di inghisaggio dei montanti di tenuta della
sbarra a suolo; il montaggio della sbarra
completa perno mobile per apertura orizzontale,
catadiotri, led a batteria solare, e chiusura ad
anelli accostati per I'inserimento del lucchetto;
l'accantonamento del materiale di risulta
nell'ambito del cantiere; il successivo carico e
trasporto ai centri autorizzati per il riciclaggio del
materiale; nonché ogni altro onere per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.
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tratto pista Virgilio 2 2
tratto argine la travata - via bevilacqua 2 2
totale cad. 4/ 1.000,00 4.000,00
23 Art.07.63  Forniture e posa in opera di dissuasore di transito
ad archetto reclinabile, da porsi in prossimita
degli accessi alla pista ciclopedonale, per evitare
il transito di veicoli non autorizzati.
Nel prezzo di comprende: lo scavo; il getto di CLS
R'ck15 di inghisaggio dei perni di tenuta
dell'archetto a suolo; la chiusura ad anelli
accostati per l'inserimento del lucchetto; i
catadiottri; i led a batteria solare;
I'accantonamento del materiale di risulta
nell'ambito del cantiere; il successivo carico e
trasporto ai centri autorizzati per il riciclaggio del
materiale; nonché ogni altro onere per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.
tratto pista Virgilio 1 1
totale cad. 1 500,00 500,00
24 Art.10 Arrotondamenti
0,08*1 1
totale cad. 1 0,08 0,08
TOTALE Segnaletica 9.570,08
TOTALE Euro 489.210,00
25 Art.10 Oneri della Sicurezza
Oneri relativi alla sicurezza (non soggetti a ribasso
d'asta), cosi come individuati e sviluppati nel piano
di sicurezza e coordinamento.
1 1
totale 1 10.000,00 10.000,00
TOTALE Oneri della Sicurezza 10.000,00
A) LAVORI
Scavi e rimozioni 85.512,48
Opere di consolidamento arginale 394.127,44
Segnaletica 9.570,08
IMPORTO LAVORI 489.210,00
B) Oneri della Sicurezza
Oneri della Sicurezza 10.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA 499.210,00
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