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Provincia di Mantova Computo Metrico Estimativo

Num. 

Ord.
Codice

1 Art.07.01.01 Rottura del manto di asfalto esistente deteriorato.

>pulizia dall'asfalto deteriorato di alcune zone del

tratto di via Bevilacqua, per uno sp.10cm medi.

Nel prezzo si comprende: l'onere del mezzo

meccanico, dato a caldo in cantiere completo di

operatore, e di ogni altro onere necessario al

corretto funzionamento; il carico e trasporto ai

centri auotirzzati per il riciclaggio; nonché ogni

onere per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte.

via Bevilacqua 600*5 3000,00

totale mq 3000,00 6,40 19.200,00

2 Art.07.01.02 Scavo di sbancamento o splateamento, a sezione

libera, con mezzi meccanici, in terreno di

qualsiasi natura e consistenza.

> pulizia dal cotico erboso dell'area della sommità

arginale tratto "la Travata" e via Bevilacqua, per

uno sp.10cm medi, dal piano di campagna.

Si comprende: l'onere del mezzo meccanico, dato

a caldo in cantiere completo di operatore, e di

ogni altro onere necessario al corretto

funzionamento; l'onere per aggottamenti,

deviazione di acque superficiali; l'onere dello

scavo a mano in prossimità di particolari punti

sensibili; oneri vari derivanti dal rallentamento per

scavi eseguiti in presenza di radici e piante;

spianamento del fondo, le segnalazioni notturne e

diurne la conservazione di tutte le opere esistenti

incontrate nello scavo( tubi, tombini, cavi,...) ed

eventuale rifacimento in caso di rottura di opere

esistenti; l'onere di eventuali sbadacchiature ed

armature per terreni fortemente respingenti o

frananti; compreso l'accantonamento del

materiale di risulta nell'ambito del cantiere; il

successivo carico e trasporto ai centri autorizzati

per il riciclaggio del materiale; nonché ogni altro

onere per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte.

sezione inizio - 1 130 * 7,3 * 0,1 94,90

sezione 1 - 2 100 * 7,3 * 0,1 73,00

sezione 2 - 3 200 * ((7,30+7,20)/2) * 0,1 145,00

sezione 3 - 4 300 * ((7,20+6,80)/2) * 0,1 210,00

sezione 4 - 5 300 * ((6,80+7,90)/2) * 0,1 220,50

sezione 5 - 6 300 * ((7,90+6,50)/2) * 0,1 216,00

sezione 6 - 7 300 * 6,5 * 0,1 195,00

sezione 7 - 8 300 * ((6,50+6,8)/2) * 0,1 199,50

sezione 8 - 9 300 * ((6,80+6,70)/2) * 0,1 202,50

sezione 9 - 10 300 * ((6,70+6,60)/2) * 0,1 199,50

sezione 10 - 11 300 * ((6,60+7,00)/2) * 0,1 204,00

sezione 11 - 12 300 * 7 * 0,1 210,00

Prezzo Importo
Articolo

Indicazioni dei lavori e delle somministrazioni e 

sviluppo delle operazioni
Quantità
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sezione 12 - 13 300 * ((7+7,20)/2) * 0,1 213,00

sezione 13 - 14 300 * ((7,20+6,50)/2) * 0,1 205,50

sezione 14 - 15 300 * ((6,50+6,3)/2) * 0,1 192,00

sezione 15 - 16 300 * 6,30 * 0,1 189,00

sezione 16 - 17 300 * ((6,30+6,8)/2) * 0,1 196,50

sezione 17 - 18 300 * ((6,80+6,5)/2) * 0,1 199,50

sezione 18 - fine 110 * ((6,50+6,3)/2) * 0,1 70,40

sistemazioni puntuali per risanamenti 142,60

totale mc 3578,40 5,70 20.396,88

3 Art.07.02 Scavo a sezione obbligata, con mezzi meccanici,

in terreno di qualsiasi natura e consistenza.

- di sp.20cm dal piano di sbancamento, per

successiva sistemazione del fondo arginale, tratto

la Travata e via Bevilacqua;

- di sp.50cm dal piano di rimozione dell'asfalto,

per successiva sistemazione del fondo arginale,

tratto di via Bevilacqua;

Si comprende: la sistemazione dei lati dell'argine

per il contenimento del materiale cavato da

riposare; l'onere del mezzo meccanico, dato a

caldo in cantiere completo di operatore, e di ogni

altro onere necessario al corretto funzionamento;

l'onere per aggottamenti, deviazione di acque

superficiali; l'onere dello scavo a mano in

prossimità di particolari punti sensibili e degli

attraversamenti di tubazioni o cavi di servizi

pubblici; oneri vari derivanti dal rallentamento per

scavi eseguiti in presenza di fogne, rete idrica,

rete gas, telefonica ed elettrica, taglio ed

estirpazione di radici e piante; spianamento del

fondo, le segnalazioni notturne e diurne la

conservazione di tutte le opere esistenti

incontrate nello scavo( tubi, tombini, cavi,...) ed

eventuale rifacimento in caso di rottura di opere

esistenti; l'onere di eventuali sbadacchiature ed

armature per terreni fortemente respingenti o

frananti; compreso l'accantonamento del

materiale di risulta nell'ambito del cantiere per

successiva ristesa; nonchè ogni altro onere per

dare il lavoro finto a regola d'arte.

via Bevilacqua 600*5*0,5 1500

sezione inizio - 1 130 * 4,11 * 0,2 106,86

sezione 1 - 2 100 * 4,11 * 0,2 82,2

sezione 2 - 3 200 * 4,08 * 0,2 163,2

sezione 3 - 4 300 * 3,94 * 0,2 236,4

sezione 4 - 5 300 * 4,14 * 0,2 248,4

sezione 5 - 6 300 * 4,06 * 0,2 243,6

sezione 6 - 7 300 * 3,66 * 0,2 219,6

sezione 7 - 8 300 * 3,75 * 0,2 225

sezione 8 - 9 300 * 3,80 * 0,2 228

sezione 9 - 10 300 * 3,75 * 0,2 225
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sezione 10 - 11 300 * 3,83 * 0,2 229,8

sezione 11 - 12 300 * 3,94 * 0,2 236,4

sezione 12 - 13 300 * 4 * 0,2 240

sezione 13 - 14 300 * 3,86 * 0,2 231,6

sezione 14 - 15 300 * 3,6 * 0,2 216

sezione 15 - 16 300 * 3,55 * 0,2 213

sezione 16 - 17 300 * 3,69 * 0,2 221,4

sezione 17 - 18 300 * 3,75 * 0,2 225

sezione 18 - fine 110 * 3,6 * 0,2 79,2

sistemazioni puntuali per risanamenti 161,34 161,34

totale mc 5532,00 8,30 45.915,60

TOTALE Scavi e rimozioni Euro 85.512,48

4 Art.07.09 Fornitura e stesa in opera di SABBIA PULITA.

>di sp.10cm medi per la successiva mescolatura

del fondo

Nel prezzo si comprende: il nolo del mezzo

meccanico, dato a caldo in cantiere completo di

operatore, e di ogni altro onere necessario al

corretto funzionamento; nonché ogni altro onere

per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

via Bevilacqua 600*5*0,1 300

sezione inizio - 1 130 * 4,11 * 0,1 53,43

sezione 1 - 2 100 * 4,11 * 0,1 41,1

sezione 2 - 3 200 * 4,08 * 0,1 81,6

sezione 3 - 4 300 * 3,94 * 0,1 118,2

sezione 4 - 5 300 * 4,14 * 0,1 124,2

sezione 5 - 6 300 * 4,06 * 0,1 121,8

sezione 6 - 7 300 * 3,66 * 0,1 109,8

sezione 7 - 8 300 * 3,75 * 0,1 112,5

sezione 8 - 9 300 * 3,80 * 0,1 114

sezione 9 - 10 300 * 3,75 * 0,1 112,5

sezione 10 - 11 300 * 3,83 * 0,1 114,9

sezione 11 - 12 300 * 3,94 * 0,1 118,2

sezione 12 - 13 300 * 4 * 0,1 120

sezione 13 - 14 300 * 3,86 * 0,1 115,8

sezione 14 - 15 300 * 3,6 * 0,1 108

sezione 15 - 16 300 * 3,55 * 0,1 106,5

sezione 16 - 17 300 * 3,69 * 0,1 110,7

sezione 17 - 18 300 * 3,75 * 0,1 112,5

sezione 18 - fine 110 * 3,6 * 0,1 39,6

sistemazioni puntuali per risanamenti 80,67 80,67

totale mc 2316,00 21,40 49.562,40

5 Art.07.10 Fresatura, mescolatura, cilindratura e

compattazione del materiale esistente sul fondo

cavato con la sabbia riportata (art.07.09).

>di sp.30cm medi

Nel prezzo si comprende: il nolo del mezzo

meccanico, dato a caldo in cantiere completo di
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operatore, e di ogni altro onere necessario al

corretto funzionamento; il compattamento del

materiale mescolato fino al grado di costipamento

stabilito, e fino al raggiungimento del livello

stabilito dalla DL, con l'impiego di rulli

compressori di almeno 6/8 t ed acqua necessaria;

il nolo del rullo compressore, dato a caldo in

cantiere completo di operatore, e di ogni altro

onere necessario al corretto funzionamento;

nonché ogni altro onere per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte.

via Bevilacqua 600*5* 3000,00

sezione inizio - 1 130 * 4,11 534,30

sezione 1 - 2 100 * 4,11 411,00

sezione 2 - 3 200 * 4,08 816,00

sezione 3 - 4 300 * 3,94 1182,00

sezione 4 - 5 300 * 4,14 1242,00

sezione 5 - 6 300 * 4,06 1218,00

sezione 6 - 7 300 * 3,66 1098,00

sezione 7 - 8 300 * 3,75 1125,00

sezione 8 - 9 300 * 3,80 1140,00

sezione 9 - 10 300 * 3,75 1125,00

sezione 10 - 11 300 * 3,83 1149,00

sezione 11 - 12 300 * 3,94 1182,00

sezione 12 - 13 300 * 4 1200,00

sezione 13 - 14 300 * 3,86 1158,00

sezione 14 - 15 300 * 3,6 1080,00

sezione 15 - 16 300 * 3,55 1065,00

sezione 16 - 17 300 * 3,69 1107,00

sezione 17 - 18 300 * 3,75 1125,00

sezione 18 - fine 110 * 3,6 396,00

sistemazioni puntuali per risanamenti 507 507,00

totale mq 22860,30 4,00 91.441,20

6 Art.07.13 Fornitura, stesa, innaffiatura, cilindratura e

compattazione di spaccato di roccia vagliato

pez.0-100mm, materiale di calssificazione A1

della normativa UNI CNR 10006.

> di sp.40cm per realizzazione del nuovo

cassonetto

> di sp.35cm per realizzazione del nuovo

cassonetto, tratto di via Bevilacqua;

Nel prezzo si comprende: il nolo del mezzo

meccanico, dato a caldo in cantiere completo di

operatore, e di ogni altro onere necessario al

corretto funzionamento; il compattamento del

materiale posato fino al grado di costipamento

stabilito, e fino al raggiungimento del livello

stabilito dalla DL, con l'impiego di rulli

compressori di almeno 12/18 t ed acqua

necessaria; il nolo del rullo compressore, dato a
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caldo in cantiere completo di operatore, e di ogni

altro onere necessario al corretto funzionamento;

la formazione delle pendenze necessarie allo

sgrondo delle acque; nonché ogni altro onere per

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

N.B.

- durante le fasi di stesa e compattatura,

dovranno sempre essere verificati i livelli

via Bevilacqua 600*5*0,1 1050,00

sezione inizio - 1 130 * 4,11 * 0,4 213,72

sezione 1 - 2 100 * 4,11 * 0,4 164,40

sezione 2 - 3 200 * 4,08 * 0,4 326,40

sezione 3 - 4 300 * 3,94 * 0,4 472,80

sezione 4 - 5 300 * 4,14 * 0,4 496,80

sezione 5 - 6 300 * 4,06 * 0,4 487,20

sezione 6 - 7 300 * 3,66 * 0,4 439,20

sezione 7 - 8 300 * 3,75 * 0,4 450,00

sezione 8 - 9 300 * 3,80 * 0,4 456,00

sezione 9 - 10 300 * 3,75 * 0,4 450,00

sezione 10 - 11 300 * 3,83 * 0,4 459,60

sezione 11 - 12 300 * 3,94 * 0,4 472,80

sezione 12 - 13 300 * 4 * 0,4 480,00

sezione 13 - 14 300 * 3,86 * 0,4 463,20

sezione 14 - 15 300 * 3,6 * 0,4 432,00

sezione 15 - 16 300 * 3,55 * 0,4 426,00

sezione 16 - 17 300 * 3,69 * 0,4 442,80

sezione 17 - 18 300 * 3,75 * 0,4 450,00

sezione 18 - fine 110 * 3,6 * 0,4 158,40

sistemazioni puntuali per risanamenti 209,32 209,32

totale mc 9000,64 18,50 166.511,84

7 Art.07.14 Fornitura, stesa, innaffiatura, cilindratura e

compattazione di materiale STABILIZZATO

pez.0-25mm, compreso sabbione di

aggregazione.

- di sp.5cm largh.2,50ml, in compenetrazione

nello spaccato di roccia precedentemente posato,

tratto "la Travata" e via Bevilacqua.

Nel prezzo si comprende: il nolo del mezzo

meccanico, dato a caldo in cantiere completo di

operatore, e di ogni altro onere necessario al

corretto funzionamento; il compattamento del

materiale posato fino al grado di costipamento

stabilito, e fino al raggiungimento del livello

stabilito dalla DL, con l'impiego di rulli

compressori di almeno 6/8 t ed acqua necessaria;

il nolo del rullo compressore, dato a caldo in

cantiere completo di operatore, e di ogni altro

onere necessario al corretto funzionamento; la

formazione delle pendenze necessarie allo

sgrondo delle acque; nonché ogni altro onere per
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dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

N.B.

- durante le fasi di stesa e compattatura,

dovranno sempre essere verificati i livelli

tratto argine la travata - via bevilacqua 5040 * 2,5 12600,00

via Bevilacqua 600*5 3000,00

totale mq 15600,00 2,60 40.560,00

8 Art.07.50 Sistemazione delle zone di risulta ai lati della

pista, mediante la stesa, con mezzo meccanico

del materiale precedentemente accumulato,

durante le fasi di scavo a sezione obbligata

(art.07.02), con eventuale apporto di materiale

ove risultasse insufficiente fino ad ottenere la

sezione indicata nel particolare costruttivo.

Nel prezzo si comprende: il nolo del mezzo

meccanico, per la stesa del materiale

accantonato, dato a caldo in cantiere completo di

operatore, e di ogni altro onere necessario al

corretto funzionamento; il compattamento del

materiale steso fino al grado di costipamento

stabilito, e fino al raggiungimento del livello

stabilito dalla DL, con l'impiego di rulli

compressori di almeno 6/8 t ed acqua necessaria;

il nolo del rullo compressore, dato a caldo in

cantiere completo di operatore, e di ogni altro

onere necessario al corretto funzionamento; la

formazione delle pendenze necessarie allo

sgrondo delle acque; nonché ogni altro onere per

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

N.B.

- durante le fasi di stesa e compattatura,

dovranno sempre essere verificati i livelli

tratto argine la travata - via bevilacqua 5040 * 2,0 10080,00

totale mc 10080,00 1,90 19.152,00

9 Art.07.53 Fornitura e stesa in opera di conglomerato

bituminoso per strato di collegamento tipo bynder,

> uso di bitumi tradizionale in sp.7cm sua via

Bevilacqua.

costituito da misto granulare di cava, impastato a

caldo con bitume, confezionato come descritto

nello specifico articolo del Capitolato Speciale di

Appalto, nel prezzo si comprende: la pulizia

accurata del piano di posa mediante scopatura

manuale e autospazzatrice meccanica, data a

caldo in cantiere completo di operatore, addetto

alla manovra, nonché ogni altro onere necessario

al corretto funzionamento; la stesa sul piano di

posa di emulsione bituminosa nella quantità
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prescritta nel Capitolato Speciale di Appalto;

fornitura e stesa con vibrofinitrice del

conglomerato nello spessore medio soffice

prescritto dalla DL; rullatura con rullo tandem 6/8t

con rapida inversione di marcia; rifilatura

eventuale dei bordi secondo una linea regolare;

formazione della pendenza trasversale secondo

le prescrizioni imposte dalla DL; il carico e

trasporto ai centri auotirzzati per il riciclaggio

nonché ogni altro onere per dare il lavoro finto a

regola d'arte.

via Bevilacqua 600*4 2400,00

totale mq 2400,00 9,00 21.600,00

10 Art.07.54 Sistemazione delle banchine stradali dopo

l'asfaltatura in via Bevilacqua, mediante la stesa

di STABILIZZATO compattato pez.0-12mm, per

la larghezza della banchina di 50cm.

Nel prezzo si comprende: il nolo del mezzo

meccanico di stesa del materiale, dato a caldo in

cantiere completo di operatore, e di ogni altro

onere necessario al corretto funzionamento;

l'eventuale stesa a mano; il compattamento del

materiale posato fino al grado di costipamento

stabilito, e fino al raggiungimento del livello

stabilito dalla DL, con l'impiego di rulli vibranti

compressori di almeno 6/8 t ed acqua necessaria;

il nolo del rullo vibrante compressore, dato a

caldo in cantiere completo di operatore, e di ogni

altro onere necessario al corretto funzionamento;

la formazione delle pendenze necessarie allo

sgrondo delle acque; nonché ogni altro onere per

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

via Bevilacqua 600*2 1200,00

totale ml 1200,00 1,90 2.280,00

11 Art.07.55 Nolo di escavatore semovente, già in cantiere,

munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro,

compreso l'escavatorista addetto

continuativamente alla manovra, carburante,

lubrificante, ecc..., perfettamente funzionante,

escavatore fino a 15 t con benna.

20 20

totale ora 20 57,00 1.140,00

12 Art.07.56 Nolo di terna / bobcat, già in cantiere, munito di

qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso

l'escavatorista addetto continuativamente alla

manovra, carburante, lubrificante, ecc...,
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perfettamente funzionante, escavatore di potenza

fino a 80HP.

20 20

totale ora 20 52,00 1.040,00

13 Art.07.57 Mano d'opera di operaio qualificato, per ogni ora

di lavoro effettiva

20 20

totale ora 20 42,00 840,00

TOTALE Opere di consolidamento arginale Euro 394.127,44

TOTALE  Euro 479.639,92

Segnaletica e barriere

Segnaletica

14 Art.07.61 Fornitura e posa in opera di nuova segnaletica

verticale di indicazione turistica, a norma secondo

le leggi in vigore, di tipo "normale" realizzata in

alluminio 25/10mm scatolato con attacchi speciali

sul retro finitura della facciata anteriore in

pellicola rifrangente classe 1 a 7 anni di garanzia

oppure in pellicola ad alta intensità luminosa

classe 2 a 10 anni di garanzia. così come indicata

sulla tavola di progetto E1.11

Nel prezzo si comprende: lo scavo; la fornitura e

posa in opera della camicia porta palo; l'infissione

del palo nella terra; il getto di CLS R'ck15 di

inghisaggio del palo infisso dim.60x60x60cm; la

fornitura e posa in opera di sostegni diam.60mm,

in tubolare di acciaio zincato a caldo

anticorrosione H.4,00ml completo di tappo di

chiusura; l'eventuale rinterro ad opera ultimata; la

pulizia dei corpi posati; l'eventuale sostituzione di

quelli ammalorati; l'accantonamento del materiale

di risulta dalla lavorazione nell'ambito del

cantiere; il successivo carico e trasporto ai centri

di riciclaggio del materiale accantonato; nonché

ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta

regola d'arte.

N.B.

> prima della posa della cartellonistica far

visionare i bozzetti dei pannelli alla DL.

> la posa della cartellonistica dovrà avvenire con il

bordo inferiore di H.220cm da terra.

> la posa della cartellonistica sull'argine dovrà

avvenire sempre lato campagna.
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15 Art.07.61.01 Impianto costituito da:

> targha monofacciale dim.60x40cm a fondo

marrone, pellicola di classe 1

- palo zincato H.400cm, antirotazione con tappo

di chisusura

N.B.

- su il segnale da porsi presso l'abitato di

PIETOLE VECCHIA, dovrà essere indicato il

simbolo della FONTANA DI RISTORO

tratto argine la travata - via bevilacqua 1 1

totale cad. 1 165,00 165,00

16 Art.07.61.02 Impianto costituito da:

- n°2 targhe monofacciali dim.60x40cm a fondo

marrone, pellicola di classe 1

- palo zincato H.400cm, antirotazione con tappo

di chisusura

N.B.

- su il segnale da porsi presso l'abitato di

PIETOLE VECCHIA, dovrà essere indicato il

simbolo della FONTANA DI RISTORO

tratto argine la travata - via bevilacqua 3 3

totale cad. 3 245,00 735,00

17 Art.07.61.03 Impianto costituito da

> targha monofacciale dim.90x135cm a fondo

marrone, pellicola di classe 1

- n°2 palo zincato H.400cm, antirotazione con

tappo di chisusura

N.B.

> questo segnale sarà posato parallelo alla

strada.

tratto argine la travata - via bevilacqua 2 2

totale cad. 2 500,00 1.000,00

18 Art.07.61.04 Impianto costituito da

- triangolo lato 60cm pell. Classe 2 di tipo:

pericolo generico;

- pannello integrativo: "itinerario cicloturistico";

- palo zincato H.400cm, antirotazione con tappo

di chisusura.

tratto argine la travata - via bevilacqua 2 2

totale cad. 2 205,00 410,00

19 Art.07.61.05 Impianto costituito da

- triangolo lato 60cm pell. Classe 2 di tipo:

attraversamento ciclabile;

- segnale luminoso lampeggiante a luce gialla;

9
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> impianto autoalimentato con pannello

fotovoltaico;

- palo zincato H.400cm, antirotazione con tappo

di chisusura.

tratto argine la travata - via bevilacqua 2 2

totale cad. 2 880,00 1.760,00

20 Art.07.61.06 Impianto costituito da

- disco diam.60cm pell. Classe 1 di tipo:

percorso ciclopedonale;

- disco diam.60cm pell. Classe 1 di tipo: "fine

percorso ciclopedonale";

- palo zincato H.400cm, antirotazione con tappo

di chisusura.

tratto argine la travata - via bevilacqua 2 2

totale cad. 2 265,00 530,00

21 Art.07.61.07 Impianto costituito da

- disco diam.60cm pell. Classe 2 di tipo: "divieto

di accesso";

- pannello integrativo: "accesso consentito solo

mezzi AIPO";

- pannello integrativo, con scritta della

PROVINCIA

- palo zincato H.400cm, antirotazione con tappo

di chisusura.

tratto argine la travata - via bevilacqua 2 2

totale cad. 2 235,00 470,00

22 Art.07.62 Forniture e posa in opera di sbarre mobili, con

apertura orizzontale, da porsi in prossimità degli

accessi alla pista ciclopedonale, per evitare il

transito di veicoli non autorizzati, così come

indicato sulla tavola E1.17

- n°2 via Pietole vecchia di lungh.2.20ml oltre il

piantone verticale;

- n°2 su argine tratto "la Travata" e via Bevilacqua

di lungh.3.50ml oltre i piantoni verticali;

Nel prezzo di comprende: lo scavo; il getto di CLS

R'ck15 di inghisaggio dei montanti di tenuta della

sbarra a suolo; il montaggio della sbarra

completa perno mobile per apertura orizzontale,

catadiotri, led a batteria solare, e chiusura ad

anelli accostati per l'inserimento del lucchetto;

l'accantonamento del materiale di risulta

nell'ambito del cantiere; il successivo carico e

trasporto ai centri autorizzati per il riciclaggio del

materiale; nonché ogni altro onere per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte.
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tratto pista Virgilio 2 2

tratto argine la travata - via bevilacqua 2 2

totale cad. 4 1.000,00 4.000,00

23 Art.07.63 Forniture e posa in opera di dissuasore di transito

ad archetto reclinabile, da porsi in prossimità

degli accessi alla pista ciclopedonale, per evitare

il transito di veicoli non autorizzati.

Nel prezzo di comprende: lo scavo; il getto di CLS

R'ck15 di inghisaggio dei perni di tenuta

dell'archetto a suolo; la chiusura ad anelli

accostati per l'inserimento del lucchetto; i

catadiottri; i led a batteria solare;

l'accantonamento del materiale di risulta

nell'ambito del cantiere; il successivo carico e

trasporto ai centri autorizzati per il riciclaggio del

materiale; nonché ogni altro onere per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte.

tratto pista Virgilio 1 1

totale cad. 1 500,00 500,00

24 Art.10 Arrotondamenti

0,08*1 1

totale cad. 1 0,08 0,08

TOTALE Segnaletica 9.570,08

TOTALE  Euro 489.210,00

25 Art.10 Oneri della Sicurezza

Oneri relativi alla sicurezza (non soggetti a ribasso

d'asta), così come individuati e sviluppati nel piano

di sicurezza e coordinamento.

1 1

totale 1 10.000,00 10.000,00

TOTALE Oneri della Sicurezza 10.000,00

A) LAVORI

Scavi e rimozioni 85.512,48

Opere di consolidamento arginale 394.127,44

Segnaletica 9.570,08

IMPORTO LAVORI 489.210,00

B) Oneri della Sicurezza

Oneri della Sicurezza 10.000,00

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA 499.210,00
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