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N

[e2]

LAVORI

CORTILE SUD

RIMOZIONE E RIMONTAGGIO DI PLUVIALI

Rimozione di pluviali e terminali, compresi gli accessori di
fissaggio. Incluso nel prezzo: le operazioni necessarie per
'abbassamento dei materiali fino al piano di carico,
l'accantonamento in cantiere per successivo riutilizzo,
eventuale carico, trasporto delle parti non piu recuperabili alle
discariche e I'onere di accesso alle stesse, eventuali opere di
presidio. Compresa la pulizia, il rimontaggio a lavori ultimati
con integrazione delle parti non recuperabili mediante
sostituzione dell'intero pezzo con tubazione in acciaio inox di
forma e dimensioni uguali a quelle esistenti. Compresi la
fornitura e posa in opera in tubazioni provvisorie per far
defluire le acque meteoriche durante il cantiere, con il tiro al
piano e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

prospetto ovest 3 * 15
prospetto nord 2 * 15

RIMOZIONE ELEMENTI IMPROPRI
Rimozione di elementi estranei quali tubazioni, canaline,
scatole elettriche, griglie metalliche, perni, staffe etc. che non
siano piu utilizzabili o necessarie oppure risultino possibile
causa di degrado degli intonaci. Consolidamento dei bordi ed
eventuale velinatura delle parti in pericolo di caduta, chiusura
delle lacune formatesi sulle pareti date dal passaggio di detti
elementi. Prima della rimozione andra verificata la funzionalita
degli elementi. Qualora la rimozione di elementi metallici
ponesse in pericolo lintegrita di porzioni significative df
intonaci, si dovra provvedere al trattamento di detti elem¢§
metallici compresa la pulitura degli stessi dal Wale
incoerente ed il successivo trattamento con materiale ettivo
e/o inibitore di successivi processi di corrosione. Qﬁo
X

<<\

N\
&

prospetto ovest
prospetto nord

QV

SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO YIEZIANE

Smontaggio e successivo rimo io di veneziane, incluso: le
operazioni necessarie per l'akhassamento dei materiali fino al
piano di carico, I'accant(@ento in cantiere per successivo
riutilizzo, eventuale c , trasporto delle parti non piu
recuperabili alle disc%‘z‘he e l'onere di accesso alle stesse,
eventuali opere di sidio. Compreso il rimontaggio a lavori
ultimati con integ@zione delle parti non recuperabili con il tiro
al piano e og?éaltro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte. JQ

prospetto nord

RIMOZIONE CAVI GABBIA FARADAY

Rimozione dei sistemi di fissaggio dei cavi della gabbia di
Faraday dove interferenti con le lavorazioni sulla facciata,
incluso: le operazioni necessarie per |'abbassamento dei
materiali fino al piano di carico, l'accantonamento in cantiere
per successivo riutilizzo, eventuale carico, trasporto delle parti
non pit recuperabili alle discariche e I'onere di accesso alle
stesse, eventuali opere di presidio. Compreso il rimontaggio a
lavori ultimati con il tiro al piano e ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO PUNTE ANTIPICCIONE
Smontaggio di punte antipiccione e rimontaggio con nuova
fornitura compresa nel prezzo, compreso altresi il carico, il tiro
in basso, il trasporto e lo scarico alle PPDD, il tiro in alto e ogni
altro onere e opera per dare il lavoro finito a regola d'arte.
cornice prospetto ovest solo smontaggio 0.5 * 14.30

canale di gronda ovest

cornice prospetto nord solo smontaggio 0.5 * 14.00

ml
ml

<
&

?s
e

a corpo
a corpo

1,00
1,00

2,00

cad

a corpo

1,00

ml
ml
ml

7,15
14,00
7,00

15,00

250,00

10,00

200,00

1.125,00

500,00

30,00

200,00
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Ord. Elenco e sviluppo delle operazioni Misura Unitario EURO
canale di gronda facciata nord ml 6,70
canale di gronda facciata nord ml 13,60
48,45 10,00 484,50
6 7|VERIFICA E SISTEMAZIONE COPPI LINEA DI GRONDA
Sistemazione della zona perimetrale della copertura in
prossimita della linea di gronda (fascia di circa un metro di
larghezza) consistente nel lievo del manto di copertura,
recupero, pulitura e I'accantonamento in cantiere del materiale
reimpiegabile,  sostituzione dei coppi eventualmente
danneggiati con coppi nuovi utilizzati “a canale* come
sottocoppi (inclusi nel prezzo) e fissaggio degli stessi con
malta ed eventuale sigillatura e fissaggio della lattoneria.
Inclusi il tiro a basso o in alto, il carico, lo scarico ed il trasporto
a rifiuto dei materiali di risulta, compresi oneri di discarica e
comunque ogni onere ed opera per dare il lavoro a regola
d'arte ed in sicurezza per i lavoratori.
prospetto ovest ml 14,50
prospetto nord ml 14,20
prospetto nord ml 6,10
34,80 40,00 1.392,00
,\_)
A
7 9|PULIZIA CANALI DI GRONDA v~
Pulizia canali di gronda con rimozione del materiale depositato, &Q‘
compresi carico, calo in basso, scarico e trasporto alle PPDD. Oé
Compresa altresi rimozione punte antipiccione, calo in basso, O
accantonamento in cantiere e successivo rimontaggio con ?5’
avvicinamento e tiro in alto. Comprese altresi eventuali Al
integrazioni di parti non piu utilizzabili. Q/@?‘
prospetto ovest ml ?9/ 13,90
prospetto nord miY~ 19,60
R4l 33,50 10,00 335,00
C
8 11|DEMOLIZIONE INTONACO Oé
Asportazione fino al vivo della muratura di intonaci alsiasi
tipo e spessore, deteriorato e non piu coeso, post opera su
murature esterne a qualsiasi piano, eseguita ano e/o con
l'ausilio di utensili elettrici e meccanici, ungue senza
danneggiare la muratura sottostante. ﬁﬁcluse le opere
provvisionali occorrenti per sostegni e zioni, il tiro a basso
0 in alto, il carico, lo scarico ed il tra/s&ea rifiuto dei materiali
di risulta, compresi oneri di discafiga e comungue ogni onere
ed opera per dare il lavoro a rezq]é/d'arte.
Prospetto ovest @?‘
vuoto per pieno 14.29 * mq 197,20
a detrarre finestre 12 \ﬁ* 8 * 2 19 mq -28,38
a detrarre porta fing§fra 2 * 1.10 * 3.39 mq -7,46
a detrarre porto 1.15*2.20 mq -2,53
spalle finestr 12) *0.20 * 2.19 mq 10,51
cielini finest@(l*lZ) *1.08*0.20 mq 2,59
spalle porta finestra (2*2) * 0.20 * 3.39 mq 2,71
cielini porta finestra (1*2) * 1.10 * 0.20 mq 0,44
spalle portoncino 2 * 0.20 * 2.20 mq 0,88
cielino portoncino 1 * 1.15 * 0.20 mq 0,23
Prospetto nord
vuoto per pieno 21.08 * 13.80 mq 290,90
a detrarre finestre 5 * 1.10 * 2.19 mq -12,05
a detrarre porta finestra 1 * 1.20 * 3.20 mq -3,84
spalle finestre (2*5) * 0.20 * 2.19 mq 4,38
cielini finestre (1*5) * 1.08 * 0.20 mq 1,08
spalle porta finestra 2 * 0.20 * 3.39 mq 1,36
cielino porta finestra 1 * 1.10 * 0.20 mq 0,22
a detrarre porte ad arco 3 * 2.8 * 3.05 mq -25,62
(3*3.14/2) * (1.50*1.50) mq -10,60
spalle e cielino 3 * 0.40 * 10.66 mq 12,79
a detrarre finestre ad arco 2.58 * 3.02 mq -7,79
(1*3.14/2) * (1.48*1.48) mq -3,44
spalle e cielino (1*2) * 10.48 * 0.40 mq 8,38
a detrarre quantita consolidamenti mq -95,00
a detrarre quantita stuccature cementizie mq -3,30
333,66 10,00 3.336,60
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9 18|ESECUZIONE E CHIUSURA DI TRACCE
Esecuzione di tracce in muratura di edifici d'interesse storico-
artistico eseguite a mano compresa la chiusura delle tracce,
l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito
provvisorio, il carico, il trasporto, lo scarico, alle PPDD ed ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d‘arte.
prospetto ovest e nord ml 30,00 20,00 600,00
10 5|PULITURA CON IDROPULITRICE
Pulitura di superfici intonacate, in pietra o in laterizio mediante
uso di idropulitrice con pressione pari a 20/30 atm con acqua.
Prospetto ovest
cornice (sviluppo) 14.29 * 1.850 mq 26,44
Prospetto nord
cornice (sviluppo) 13.66 * 1.85 mq 25,27
cornice (sviluppo) 7.45 * 1.25 mq 9,31
61,02 15,14 923,84
11 10|DISINFEZIONE CON BIOCIDA D
Disinfezione di intonaci mediante applicazione di biocida tipo /<\
Biotin - R di CTS e tipo Biotin - T di CTS e rimozione QY‘
meccanica di microrganismi autotrofi ed eterotrofi. La é\
lavorazione di cui trattasi € da intendersi applicata su tutta la QO
superficie laddove necessario senza limiti di estensione, di v
numero e di quantita di applicazioni e mani di intervento, A?‘v
compreso ogni onere e opera per dare il lavoro a regola d'arte. (9?‘
cornice mq \}/((/ 26,44
cornice mq%v 25,27
cornice 9,31
prospetto nord (255*0.1) \§mq 25,50
éO 86,52 45,00 3.893,40
QO
12 4|PULITURA DELLE SUPERFICI %
Rimozione di efflorescenze, parti friabili o sabbi d'intonaco
eseguita a mano con spazzole e scope\<< I saggina e
successivo risciacquo della superficie &gon  acqua. La
lavorazione di cui trattasi € da intender: 'ﬁpplicata su tutta la
superficie laddove necessario senza iti di estensione, di
numero e di quantita di applicazioni@ﬁhani di intervento fino al
raggiungimento di una superfiﬁ/@?“adeguata alla stesa del
successivo strato d'intonaco. <\
superfici da quantita demeﬁ&%ne intonaco mq 333,66 5,50 1.835,13
13 19(INTONACO TRASP@\?\‘NTE DEUMIDIFICANTE (NUOVO
BASAMENTO)
Intonaco traspifante deumidificante ad elevata porosita (>=
40%), igroseopicita, traspirabilita e ridotto assorbimento
capillare d'acqua per murature in elevazione in mattoni, in
pietra e miste soggette ad elevata umidita e risalita capillare,
con l'impiego di malta costituita da pura calce idraulica naturale
NHL 3.5, pozzolana naturale micronizzata, inerti di sabbia
silicea e calcare dolomitico di granulometria 0 + 2,5 mm, con
coefficiente di resistenza al vapore acqueo micron <= 3,
conducibilita termica pari a 0,47 W/mK, aria occlusa in fase
d'impasto >= 25%, per uno spessore finito di 20 mm, in due
strati. Eseguito a mano o0 a spruzzo, compreso ogni onere e
opera per dare il lavoro finito a regola d‘arte.
Prospetto ovest 14.29 * 3.29 mq 47,01
a detrarre finestre 4 * 1.08 * 2.19 mq -9,46
a detrarre portoncino 1.15 * 2.10 mq -2,42
spalle finestre (2*4) * 0.20 * 2.19 mq 3,50
cielini finestre 4 * 1.08 * 0.20 mq 0,86
spalle portoncino 2 * 0.20 * 2.20 mq 0,88
cielino portoncino 1 * 1.15 * 0.20 mq 0,23
Prospetto nord
vuoto per pieno 21.08 * 3.00 mq 63,24
a detrarre 3 * 2.80 * 3.00 mq -25,20
1+*2.58 *3.00 mq -7,74
spalle (3*2) * 0.40 * 3.00 mq 7,20
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2*0.40 * 3.00 mq 2,40
2*0.40 * 3.00 mq 2,40
82,90 43,00 3.564,70
14 20[{INTONACO PREMISCELATO DI FONDO
Intonaco premiscelato di fondo per interni ed esterni di pura
calce idraulica naturale NHL 3.5 conforme alla norma UNI EN
459-1 ed inerti, ad alta traspirabilita ed igroscopicita, reazione
al fuoco classe Al applicato a mano su supporto in laterizio, in
spessore di 2 cm, livellato e frattazzato, compreso ogni onere
e opera per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Prospetto ovest
vuoto per pieno 14.29 * 10.51 mq 150,19
a detrarre finestre 8 * 1.08 * 2.19 mq -18,92
a detrarre porta finestra 2 * 1.10 * 3.39 mq -7,46
spalle finestre (2*8) * 0.20 * 2.19 mq 7,01
cielini finestre 8 * 1.08 * 0.20 mq 1,73
spalle porta finestra 4 * 0.20 * 3.39 mq 2,71
cielini porta finestra 2 * 1.10 * 0.20 mq 0,44
Prospetto nord
vuoto per pieno 21.08 * 10.80 mq 227,6
a detrarre finestre 5 * 1.10 * 2.19 mq -12
a detrarre porta finestra 1 * 1.20 * 3.2 mq (84
spalle finestre (2*5) * 0.20 * 2.19 mq @4,38
cielini finestre 5 * 1.08 * 0.20 mq QO 1,08
spalle porta finestra 2 * 0.20 * 3.39 mq ?3, 1,36
cielini porta finestra 1 * 1.10 * 0.20 mq Pis 0,22
a detrarre finestre ad arco (3*3.14/2) * 1.39 * 1.39 mq e -9,10
cielino (3*3.14) * 0.40 * 1.39 mq <<,® 5,24
a detrarre finestre ad arco (1*3.14/2) * 1.29 * 1.29 mg o -2,61
cielino (2*3.14) * 0.40 * 1.29 mq»v 3,24
a detrarre finestre 3 * 0.94 * 1.67 Qm -4,71
spalle finestre (3*2) * 0.20 * 1.67 Dfmg 2,00
cielini finestre 3 * 0.94 * 0.20 éO mq 0,56
a detrarre quantita consolidamenti OO mq -95,00
Qg/ 254,13 27,25 6.925,04
v
15 21|APPLICAZIONE DI RASATURA \<<\O
Applicazione di rasatura finale con inton e§‘rasante di pura
calce idraulica naturale NHL3,5 per uno ssore minimo di 2
mm, compreso ogni onere e opera pepdare il lavoro finito a
regola d'arte. &?‘
/\/?“
Prospetto ovest &<\/
vuoto per pieno 14.29 * 13. \g mq 197,20
a detrarre finestre 12 * 1. 2.19 mq -28,38
a detrarre porta finestr 1.10*3.39 mq -7,46
a detrarre portoncin%b 5*2.10 mq -2,42
spalle finestre (2* 0.20*2.19 mq 10,51
cielini finestre 125¥1.08 * 0.20 mq 2,59
spalle porta\éqé’stra (2*2) *0.20 * 3.39 mq 2,71
cielini portafinestra 2 * 1.10 * 0.20 mq 0,44
spalle portoncino 2 * 0.20 * 2.20 mq 0,88
cielino portoncino 1 * 1.15 * 0.20 mq 0,23
Prospetto nord
vuoto per pieno 21.08 * 13.80 mq 290,90
a detrarre finestre 5* 1.10 * 2.19 mq -12,05
a detrarre porta finestra 1.20 * 3.20 mq -3,84
spalle finestre (2*5) * 0.20 * 2.19 mq 4,38
cielini finestre 5 * 1.08 * 0.20 mq 1,08
spalle porta finestra 2 * 0.20 * 3.20 mq 1,28
cielini porta finestra 1 * 1.20 * 0.20 mq 0,24
a detrarre finestre ad arco 3 * 2.90 * 3.05 mq -26,54
a detrarre finestre ad arco (3*3.14/2) * 1.40 * 1.40 mq -9,23
spalle e cielino 3 * 0.40 * 10.70 mq 12,84
a detrarre finestre ad arco (1*3.14/2) * 1.29 * 1.29 mq -2,61
1*2.57*3.00 mq -7,71
spalle (2*2) * 0.40 * 3.00 mq 4,80
cielino (2*3.14) * 0.40 * 1.29 mq 3,24
a detrarre finestre 3 * 0.94 * 1.67 mq -4,71
spalle (4*2) *0.20 * 1.67 mq 2,67
cielini 4 *0.94 * 0.20 mq 0,75
431,79 16,00 6.908,64
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16

17

18

19

20

21

23

24

26

27

28

33

PULITURA AD UMIDO DEI MARMI

Pulitura ad umido dei marmi con carbonato di ammonio con
polpa di carta e/o sepiolite. La lavorazione di cui trattasi € da
intendersi applicata su tutta la superficie laddove necessario
senza limiti di estensione, di numero e di quantita di
applicazione e mani di intervento, compreso ogni onere e
opera per dare il lavoro finito a regola d'arte.

MENSOLE facce laterali (2¥2*0.24)
mensole parte frontale 2 * 1.10 * 0.1
BALCONE2*1.9*1.0

(1.9+1+1) * 0.08

DISINFEZIONE DEI MARMI

Disinfezione dei marmi tramite applicazione di biocida tipo
BIOTIN R di CTS e rimozione meccanica di microrganismi
autotrofi ed eterotrofi. La lavorazione di cui trattasi € da
intendersi applicata su tutta la superficie laddove necessario
senza limiti di estensione, di numero e di quantita di
applicazione e mani di intervento, compreso ogni onere e
opera per dare il lavoro finito a regola d'arte.

CONSOLIDAMENTO DELLE LESIONI MARMI
Consolidamento delle lesioni con resina acrilica in emulsione
tipo ACRIL 33 di CTS o malta idraulica premiscelata, previa
iniezione di acqua e alcool come veicolante e pulitura di
eventuali eccessi dalle superfici circostanti. Compreso ogni
onere e opera per dare il lavoro finito a regola d'arte.

CONSOLIDAMENTO VENE ARGILLOSE 4
Consolidamento delle vene argillose dei marmi con silicat(q‘al
etile tipo ESTEL 1000 di CTS dato a pennello fino a rifiuto;
successiva microstuccatura in calce e polvere di marl aun
concio e laltro per impedire linfiltrazione di pregipitazioni
meteoriche. La lavorazione di cui trattasi é@ intendersi
applicata su tutta la superficie laddove necessgro senza limiti
di estensione, di numero e di quantita di appligazione e mani di
intervento. Compreso ogni onere e opera\per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Q
<X

/\/?“
STUCCATURA DI LESIONI EKQATTURE DEI MARMI
Stuccatura e reintegrazion@?di lesioni di piccole, medie e
grandi dimensioni con m base di calce idrata, e polvere di
marmo idonea per po&e e granulometria. La lavorazione di
cui trattasi € da il@ dersi applicata su tutta la superficie
laddove necessarigrsenza limiti di estensione, di numero e di
quantita di appligazione e mani di intervento. Compreso ogni
onere e opera per dare il lavoro finito a regola d'arte.

REVISIONE SERRAMENTI LIGNEI

Restauro e revisione di serramenti lignei (ante/porte e telaio
fisso) previo smontaggio del serramento, sverniciatura
mediante una mano di sverniciatore chimico e/o a mano con
fiamma, applicazione di una mano di fondo con impregnante
turapori a solvente, stuccatura e rasatura, carteggiatura e
abrasivatura per uniformare i fondi, trattamento antimuffa o
antifungo con adatta soluzione, pittura finale con 2 strati di
smalto allacqua a colore corrente a scelta della D.L.,
compreso il rimontaggio del serramento nella posizione
originaria, la protezione dei vetri e di tutto quanto per dare il
lavoro finito a regola d'arte. Compresi nel prezzo la
sostituzione delle parti lignee ammalorate o degradate e delle
parti di ferramenta deteriorate con nuovi elementi e ogni onere
e opera per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Prospetto ovest

porte finestre 2 piano 2 * 1.08 * 3.39
finestre 2 piano 3 * 1.08 * 2.19
portoncino piano terra 1 * 1.15* 2.1

0,96
0,22
3,80
0,31

5,29

mg

1,00

nll

1,00

ml

1,00

mq
mq

7,32
7,10
2,42

16,84

140,00

50,00

130,00

120,00

60,00

260,00

740,60

264,50

130,00

120,00

60,00

4.378,40
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22

23

24

25

26

32

29

13

14

REVISIONE SERRAMENTI LIGNEI CON SOSTITUZIONE
VETRO

Restauro e revisione di finestre lignee (ante e telaio fisso)
previo smontaggio del serramento, sverniciatura mediante una
mano di sverniciatore chimico e/o a mano con fiamma,
applicazione di una mano di fondo con impregnante turapori a
solvente, stuccatura e rasatura, carteggiatura e abrasivatura
per uniformare i fondi, trattamento antimuffa o antifungo con
adatta soluzione, sostituzione del vetro esistente con vetro
stratificato 4+4, pittura finale con 2 strati di smalto all'acqua a
colore corrente a scelta della d.l., compreso il rimontaggio del
serramento nella posizione originaria.

Compresa nel prezzo la sostituzione delle parti lignee
ammalorate o degradate e delle parti di ferramenta deteriorate
con nuovi elementi e compreso ogni onere e opera per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

Prospetto ovest
finestre 1 piano 5 * 1.08 * 2.19
finestre piano terra 4 * 1.08 * 2.19

Prospetto nord

finestre 1 piano 1 * 1.08 * 2.19
finestre 1 piano 2 * 0.94 * 1.67
finestre 2 piano 1 * 0.94 * 1.67

COPERTINE DAVANZALI

Fornitura e posa di copertine in lamiera di acciaio 8/10
verniciata a polvere con colore a scelta D.L. a protezione dei
davanzali in muratura delle finestre. Le copertine saranno da
realizzare e posare secondo quanto previsto dai disegni
progettuali. La lavorazione di cui trattasi € da intendersi
applicata su tutti i bancali laddove necessario senza limiti
estensione e di numero, compreso ogni onere e oper%@ar
dare il lavoro finito a regola d'arte. C)O

&
&
X
N
X
o
X
QV
TRATTAMENTO ELEMENTI IN FER\R:O PUNTUALI
Trattamento di elementi in ferro puntuali (quali capochiavi di
catene, supporti, ecc.), compr,gé‘jénte la pulitura degli stessi
ib~"successivo trattamento con
materiale protettivo e/o ipibitore di successivi processi di
corrosione tipo FERT%Qii CTS, tinteggiatura finale con tinta
micacea colore a scelt&della D.L. La lavorazione di cui trattasi
e da intendersi licata su tutta la superficie laddove
necessario senza-limiti di estensione, di numero e di quantita
di applicazio mani di intervento e compreso ogni onere e
opera per il lavoro finito a regola d'arte.

prospetto ovest
prospetto nord

dal materiale incoerente,

facciata nord -capochiave

CONSOLIDAMENTO INTONACO

Consolidamento dell'intonaco mediante fissaggio dello stesso,
ove risulti staccato dal paramento murario, con iniezioni a base
di malta per consolidamento tipo PLM - | di CTS, previa
applicazione di acqua e alcool come veicolante e successiva
rimozione degli eccessi di prodotto consolidante. La
lavorazione di cui trattasi € da intendersi applicata su tutta la
superficie laddove necessario, anche a sezioni sparse e per
piccole porzioni, senza limiti di estensione, di numero e di
quantita di applicazioni e mani di intervento, compreso ogni
onere e opera per dare il lavoro finito a regola d'arte.

prospetto ovest
prospetto nord

CONSOLIDAMENTO LESIONI CON RESINA
Consolidamento delle lesioni con resina acrilica in emulsione
tipo ACRIL 33 di CTS o malta idraulica premiscelata, previa

mq

il
mg

11,83
9,46

2,3

«&7

28,37

cad
cad
cad

cad

mq
mq

40,00
55,00

95,00

350,00

110,00

40,00

100,00

9.929,50

2.200,00

40,00

9.500,00
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pulitura delle parti smosse, iniezione di acqua e alcool come
veicolante e pulitura di eventuali eccessi dalle superfici
circostanti. La lavorazione di cui trattasi € da intendersi
applicata su tutta la superficie laddove necessario senza limiti
di estensione, di numero e di quantita di applicazioni e mani di
intervento, compreso ogni onere e opera per dare il lavoro
finito a regola d'arte.

Prospetto ovest
(0.87+0.48)
Prospetto nord
(1.28+1.32)
(1.00+1.00)

STUCCATURA PICCOLE LESIONI

Stuccatura di lesioni e fessure con malta di calce e sabbia in
profondita e con grassello di calce e polvere di marmo in
superficie, previa formazione di saggi per la composizione di
malte idonee, per colorazione e granulometria, alla lavorazione
superficiale della stessa e alla pulitura di eventuali eccessi
dalle superfici circostanti. La lavorazione di cui trattasi & da
intendersi applicata a sezioni sparse su tutta la superficie
laddove necessario senza limiti di estensione, di nhumero e di
quantita di applicazione e mani di intervento compreso ogni
onere e opera per dare il lavoro finito a regola d'arte.

RIMOZIONE STUCCATURE CEMENTIZIE
Rimozione meccanica delle stuccature in malta cementizia,
eseguite durante precedenti interventi che per composizione o
morfologia risultino inidonee alla superficie dell'intonaco. La
malta inadeguata o degradata dovra essere rimossa
successivamente sostituita con idonee nuove intonacatuge’
Anche in questo caso la rimozione avverra con Rezzi
meccanici (martello, scalpello, martello pneumatico,cgcc) e
dovra essere attenta alla conservazione d margini
dell'intonaco da restaurare con il consolidamento-&-il fissaggio
dei bordi. La lavorazione di cui trattasi & da int rsi applicata
a sezioni sparse, su tutta la superficie | Ve necessario
senza limiti di estensione e/o di profoneﬁt nella muratura,
compreso ogni onere e opera per darecf‘lavoro finito a regola
d'arte. <X
i

N

W

&
\%
REINTONACATUR§J ACUNE
Reintonacatura % lacune gia esistenti o venutesi a creare in
seguito alla ri ione di parti di intonaci cementizi causa di
degrado, in i i saggi per la composizione della malta idonea
per colorazione e granulometria, eseguita con calce naturale
idrata invecchiata, sabbia di fiume e cariche di colore e
granulometria in accordo con le malte originali, tramite
I'applicazione di due o piu strati di intonaco, avendo particolare
cura nel raccordo con i margini, compresa la successiva
pulitura dei bordi.
La lavorazione € eseguita a sezioni sparse e gli spessori
dovranno raccordarsi con l'intonaco esistente, compreso ogni
onere e opera per dare il lavoro finito a regola d'arte.

facciata ovest (6*0.25)
(6*0.30)

INFERRIATE

Fornitura e posa in opera di inferiate in ferro composte da
profili quadri 20 x 20 mm, disegno e dimensioni simili a quelle
esistenti (circa 49 Kg/mq superficie minima mqg 1,75),
compreso ogni onere e opera per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

prospetto ovest piano terra 4 * 1.08 * 2.19

TRATTAMENTO ELEMENTI IN FERRO LINEARI
Trattamento di elementi in ferro lineari (quali parapetti,
corrimani, ecc.), comprendente la pulitura degli stessi dal

nll

ml
nll

1,35

2,60
2,00

5,95

nll

mg
il

1,50
1,80

3,30

mq

3,30

mq

9,46

140,00

60,00

30,00

65,00

330,00

833,00

357,00

99,00

214,50

3.121,80
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materiale incoerente, il successivo trattamento con materiale
protettivo e/o inibitore di successivi processi di corrosione tipo
FERTAN di CTS, tinteggiatura finale a tinta micacea colore a
scelta della D.L . La lavorazione di cui trattasi € da intendersi
applicata su tutta la superficie laddove necessario senza limiti
di estensione, di numero e di quantita di applicazione e mani di
intervento. Compreso ogni onere e opera per dare il lavoro
finito a regola d'arte.
Ringhiere balconi prospetto ovest
(14+7+7) * 0.91 ml 25,48
2*0.95 ml 1,90
2*1.76 ml 3,52
per porta finestra 8 * 1.05 ml 8,40
2*1.10 ml 2,20
41,50 20,00 830,00
32 38|SOPRALZO PER PARAPETTO
Fornitura e posa di sopralzo per parapetto in ferro esistente gia
trattato per adeguamento alle norme di sicurezza sull'altezza
minima.
Il sopralzo €& costituito da supporti distanziatori a sezione
circolare (diam. pari a quello attuale circa 16mm) altezza cm D
14,5 sopra il profilo esistente e profilo piatto terminale il tutto ,<\
come meglio illustrato nel disegno esecutivo. Tinteggiatura &QY‘
finale a tinta micacea colore a scelta della D.L . Compreso ogni D
onere e opera per dare il lavoro finito a regola d'arte. QO
\Y%
prospetto ovest balcone a corpo vv 1,00000 1.220,00 1.220,00
o]
33 22|TINTEGGIATURA N
Tinteggiatura per esterni ai silicati. Il procedimento prevede le ?\/
seguenti operazioni: 1) stuccatura di fessurazioni e \y
discontinuita degli strati d'intonaco, 2) stesura a pennello di ug}
fondo isolante e fissante a base di silicato di potassio a no
DIN 18363, 3) applicazione a pennello di due girati,
opportunamente diluiti, di pittura coprente a base di sificati e
pigmenti coloranti in dispersione acquosa, tipo?égeim ciclo
finitura o prodotto equivalente, nei colori nell'aspgtto a scelta
della D.L., cariche selezionate e pigmenti resi i alla luce. Il
primo strato di colore dovra essere | rmente meno
pigmentato del secondo e ultimo stratd! Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli gsieri per la protezione
dei pavimenti con teli in nylon, il ma@scheramento totale con
carta da imballo e nastro adesi»\/&“in carta di serramenti in
genere, la raccolta differenzi del materiale di risulta, il
carico, lo scarico, ed il conf ento con trasporto a qualsiasi
distanza stradale del riale, l'indennita dovuta per lo
smaltimento, il rispett la marcatura CE per i prodotti da
costruzione previst%(\ alla Direttiva CEE e quanto altro
necessario per d%és' lavoro finito secondo le migliori tecniche
correnti. o
Prospetto ot
vuoto per pieno 14.29 * 13.8 mq 197,20
a detrarre finestre 12 * 1.08 * 2.19 mq -28,38
a detrarre porta finestra 2 * 1.10 * 3.39 mq -7,46
a detrarre portoncino 1.15 * 2.10 mq -2,42
spalle finestre (2*12) * 0.20 * 2.19 mq 10,51
cielini finestre 12 * 1.08 * 0.20 mq 2,59
spalle porta finestra (2*2) * 0.20 * 3.39 mq 2,71
cielini porta finestra 2 * 1.10 * 0.20 mq 0,44
spalle portoncino 2 * 0.20 * 2.20 mq 0,88
cielino portoncino 1 * 1.15 * 0.20 mq 0,23
Prospetto nord
vuoto per pieno 21.08 * 13.80 mq 290,90
a detrarre finestre 5 * 1.10 * 2.19 mq -12,05
a detrarre porta finestra 1.20 * 3.20 mq -3,84
spalle finestre (2*5) * 0.20 * 2.19 mq 4,38
cielini finestre 5 * 1.08 * 0.20 mq 1,08
spalle porta finestra 2 * 0.20 * 3.20 mq 1,28
cielini porta finestra 1 * 1.20 * 0.20 mq 0,24
a detrarre finestre ad arco 3 * 2.90 * 3.05 mq -26,54
a detrarre finestre ad arco (3*3.14/2) * 1.40 * 1.40 mq -9,23
spalle e cielino 3 * 0.40 * 10.70 mq 12,84
a detrarre finestre ad arco (1*3.14/2) * 1.29 * 1.29 mq -2,61
1*2.57*3.00 mq -7,71
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spalle (2*2) * 0.40 * 3.00 mq 4,80
cielino (2*3.14) * 0.40 * 1.29 mq 3,24
a detrarre finestre 3 * 0.94 * 1.67 mq -4,71
spalle (4*2) * 0.20 * 1.67 mq 2,67
cielini 4 *0.94 * 0.20 mq 0,75
cornice mq 26,44
cornice mq 25,27
cornice mq 9,31
492,81 19,00 9.363,39
34 39(BATTITURA INTONACI
Battitura degli intonaci delle facciate del cortile sud di proprieta
ed in gestione del Comune di Mantova per verica dell'adesione
dell'intonaco alla muratura. Compreso noleggio di piattaforma
tipo “ragno” per altezze fino a 25 m e ogni onere e opera per
dare il lavoro finito a regola d'arte.
a corpo 1 2.000,00 2.000,00
CORTILE NORD-EST
35 1|RIMOZIONE E RIMONTAGGIO DI PLUVIALI
Rimozione di pluviali e terminali, compresi gli accessori di
fissaggio. Incluso nel prezzo: le operazioni necessarie per &/\)
'abbassamento dei materiali fino al piano di carico, v~
'accantonamento in cantiere per successivo riutilizzo, &Q‘
eventuale carico, trasporto delle parti non piu recuperabili alle Qé
discariche e I'onere di accesso alle stesse, eventuali opere di \/Q
presidio. Compresa la pulizia, il rimontaggio a lavori ultimati Ve
con integrazione delle parti non recuperabili mediante Av
sostituzione dell'intero pezzo con tubazione in acciaio inox di Cgv
forma e dimensioni uguali a quelle esistenti. Compresi la \3’
fornitura e posa in opera in tubazioni provvisorie per far ?y
defluire le acque meteoriche durante il cantiere, con il tiro al \,?~
piano e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.\)Q
C
Prospetto sud 2 * 22.50 S |m 45,00
O ml 6,00
Prospetto est 3 * 19.00 Qg/ ml 57,00
X ml 9,00
Prospetto ovest 2 * 22.50 Q§<\ ml 45,00
Prospetto nord 1 * 24.00 ?\A(O ml 24,00
1*5.10 Q ml 5,10
@v 191,10 15,00 2.866,50
V
N
36 2|RIMOZIONE ELEMENTI IMP&/E)PRI
Rimozione di elementi anei quali tubazioni, canaline,
scatole elettriche, griinQQetalliche, perni, staffe etc. che non
siano piu utilizzabili &necessarie oppure risultino possibile
causa di degrado li intonaci. Consolidamento dei bordi ed
eventuale velinat{¥a delle parti in pericolo di caduta, chiusura
delle lacune atesi sulle pareti date dal passaggio di detti
elementi. Psifia della rimozione andra verificata la funzionalita
degli elementi. Qualora la rimozione di elementi metallici
ponesse in pericolo lintegrita di porzioni significative di
intonaci, si dovra provvedere al trattamento di detti elementi
metallici compresa la pulitura degli stessi dal materiale
incoerente ed il successivo trattamento con materiale protettivo
e/o inibitore di successivi processi di corrosione.
prospetto sud a corpo 1,00
prospetto est a corpo 1,00
prospetto nord a corpo 1,00
prospettp ovest a corpo 1,00
4,00 250,00 1.000,00
37 6|RIMOZIONE CAVI GABBIA FARADAY
Rimozione dei sistemi di fissaggio dei cavi della gabbia di
Faraday dove interferenti con le lavorazioni sulla facciata,
incluso: le operazioni necessarie per l'abbassamento dei
materiali fino al piano di carico, I'accantonamento in cantiere
per successivo riutilizzo, eventuale carico, trasporto delle parti
non piu recuperabili alle discariche e I'onere di accesso alle
stesse, eventuali opere di presidio. Compreso il rimontaggio a
lavori ultimati con il tiro al piano e ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d‘arte.

10



Num Art. di Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni Unita di Quantita Prezzo Importo
Ord. Elenco e sviluppo delle operazioni Misura Unitario EURO
a corpo 1,00 200,00 200,00
38 7|VERIFICA E SISTEMAZIONE COPPI LINEA DI GRONDA
Sistemazione della zona perimetrale della copertura in
prossimita della linea di gronda (fascia di circa un metro di
larghezza) consistente nel lievo del manto di copertura,
recupero, pulitura e I'accantonamento in cantiere del materiale
reimpiegabile,  sostituzione dei coppi eventualmente
danneggiati con coppi nuovi utlizzati “a canale* come
sottocoppi (inclusi nel prezzo) e fissaggio degli stessi con
malta ed eventuale sigillatura e fissaggio della lattoneria.
Inclusi il tiro a basso o in alto, il carico, lo scarico ed il trasporto
a rifiuto dei materiali di risulta, compresi oneri di discarica e
comunque ogni onere ed opera per dare il lavoro a regola
d'arte ed in sicurezza per i lavoratori.
prospetto sud ml 20,15
prospetto est ml 15,12
prospetto nord ml 22,90
prospetto ovest ml 15,35
73,52 40,00 2.940,80
39 9|PULIZIA CANALI DI GRONDA ,&)
Pulizia canali di gronda con rimozione del materiale depositato, ?’S
compresi carico, calo in basso, scarico e trasporto alle PPDD. &Q~
Compresa altresi rimozione punte antipiccione, calo in basso, Oé
accantonamento in cantiere e successivo rimontaggio con @)
avvicinamento e tiro in alto. Comprese altresi eventuali ?3/
integrazioni di parti non piu utilizzabili. A\
o]
prospetto sud ml \3/ 19,24
prospetto est ml ?\/ 15,12
prospetto nord rqfl? 22,50
prospetto ovest gm 15,00
Q\) 71,86 10,00 718,60
Oé
40 11|DEMOLIZIONE INTONACO Q/Q
Asportazione fino al vivo della muratura di intonaq'?@ qualsiasi
tipo e spessore, deteriorato e non pitl coeso, p gto in opera su
murature esterne a qualsiasi piano, eseguit mano e/o con
l'ausilio di utensili elettrici e meccanici, @munque senza
danneggiare la muratura sottostantey- Incluse le opere
provvisionali occorrenti per sostegni ef%tezioni, il tiro a basso
0 in alto, il carico, lo scarico ed il tr rto a rifiuto dei materiali
di risulta, compresi oneri di discarica e comunque ogni onere
ed opera per dare il lavoro ar a d'arte.
N
Prospetto sud @)
vuoto per pieno 16.85\* 1.45 mq 361,43
(2.45+1.10) * (3.00/. mq 5,33
a detrarre ingres@ .93 * 4,53 mq -13,27
(3.14/2) * (1.4%%.41) mq -3,12
spalle 2 * 0,36 4.53 mq 3,17
cielino 3.14 *0.35* 1.41 mq 1,55
a detrarre sopraluce (area) mq -3,40
spalle (perimetro) 6.54 * 0.35 mq 2,29
a detrarre finestre 5 * 1.85 * 3.90 mq -36,08
spalle (5*2) * 0.35 * 3.90 mq 13,65
cielini (5*1) * 1.85 * 0.35 mq 3,24
bancale (5*1) * 1.85 * 0.35 mq 3,24
superficie laterale cornici finestre (perimetro) 5 * 15.21 *0.08 |mq 6,08
superficie laterale cornici ingresso (perimetro) 21.00 * 0.08 mq 1,68
superficie laterale zoccalatura (perimetro) 7.70 * 0.08 mq 0,62
superficie laterale zoccalatura (perimetro) 7.80 * 0.08 mq 0,62
Prospetto Est 15.12 * 17.75 mq 268,38
a detrarre finestre 5 * 1.85 * 3.90 mq -36,08
spalle (5*2) *0.35 * 3.9 mq 13,65
cielini (5*1) * 1.85 * 0.35 mq 3,24
bancale (5*1) * 1.85 * 0.35 mq 3,24
superficie laterale cornici finestre (perimetro) 5 * 15.21 *0.08 |mq 6,08
a detrarre ingresso parte rettangolare 1 * 2.37 * 4.65 mq -11,02
a detrarre ingresso parte ad arco (3.14/2) * (1.12*1.12) mq -1,97
spalle 2 * 0.35 * 4.65 mq 3,26
cielino ad arco 3.14 *0.35 * 1.12 mq 1,23
superficie laterale cornice ingresso 15.18 * 0.08 mq 1,21

11
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zoccolo 2 * 7.2 *0.08 mq 1,15
Prospetto nord 16.90 * 22.90 mq 387,01
(1/2) * (3.89+2.52) * 3.00 mq 9,62
cornici (2¥15.21) * 0.08 mq 2,43
zoccolo 19.45 * 0.08 mq 1,56
spalle. cielino e bancale finestre tamponate (3*11.50) * 0.20 mq 6,90
a detrarre finestre ad arco (superficie) mq -4,48
a detrarre finestre ad arco (superficie) (2*5.23) mq -10,46
spalle fineste ad arco 1 * 5.51 * 0.35 mq 1,93
(2*3.14/2*2) * 0.35 * 1.82 mq 4,00
a detrarre finestra (superficie) mq -5,85
a detrarre finestre 2 * 1.85 * 3.90 mq -14,43
spalle finestre (2*2) * 0.35 * 3.90 mq 5,46
cielino 2 *1.85*0.35 mq 1,30
bancale 2 * 1.85 * 0.35 mq 1,30
spalle finestra 2 * 0.35 * 3.00 mq 2,10
cielino finestra 1 * 1.95 * 0.35 mq 0,68
bancale 1 *1.95 * 0.35 mq 0,68
Prospetto ovest: 15.00 * 21.45 mq 321,75
a detrarre finestre 4 * 1.85 * 3.90 mq -28,86
a detrarre porta finestra 1.85 * 5.60 mq -10,36
a detrarre ingresso 2.37 * 4.65 mq -11,
3.14 * (1.15*1.15/2) mq -
spalle finestre (2*4) * 0.35 * 3.90 mq ,92
spalle porta finestra 2 * 0.35 * 5.60 mq Oé 3,92
spalle ingresso 2 * 0.35 * 4.65 mq O 3,26
cielino finestre 4 * 1.85 * 0.35 mq g 2,59
cielino porta finestra 1 * 1.85 * 0.35 mq Al 0,65
cielino ingresso 1 * 2.37 * 0.35 mq (9?‘ 0,83
cornici finestre (4+15.20) * 0.08 mg & 486
cornice porta finestra 1 * 13 * 0.08 mq ?5’ 1,04
cornice ingresso 1 * 15.20 * 0.08 nc@“ 1,22
zoccolo (7+4.75) * 0.08 \)Q}ﬁq 0,94
a detrarre consolidamento O |mqg -10,00
Qoé 1278,81 10,00 12.788,10
41 18|ESECUZIONE E CHIUSURA DI TRACCE Qg/
Esecuzione di tracce in muratura di edifici d'i sse storico-
artistico eseguite a mano compresa la chi&ﬁ%a delle tracce,
l'avvicinamento del materiale di risulta al\%uogo di deposito
provvisorio, il carico, il trasporto, lo sc. , alle PPDD ed ogni
altro onere e magistero per dare il Ia){ nlto aregola d'arte.
ml 7,50
&\/\, ml 20,00
\el 27,50 20,00 550,00
™
42 25|ELIMINAZIONE ERB ESTANTI
Eliminazione di erbe“infestanti tramite utilizzo di prodotti
erbicidi tipo RES@S%TIV di CTS. La lavorazione di cui trattasi
e da |ntende§§j applicata su tutta la superficie laddove
necessarlo% Za limiti di estensione, di numero e di quantita
di applicazione e mani di intervento, compreso ogni onere e
opera per dare il lavoro finito a regola d'arte.
mq 5,00 80,00 400,00
43 5|PULITURA CON IDROPULITRICE
Pulitura di superfici intonacate, in pietra o in laterizio mediante
uso di idropulitrice con pressione pari a 20/30 atm con acqua.
cornice (sviluppo effettivo del profilo)
prospetto sud 19.80 * 1.40 mq 27,72
prospetto est 15.12 * 1.40 mq 21,17
prospetto nord 20 * 1.40 mq 28,00
prospetto ovest 15.02 * 1.40 mq 21,03
97,92 15,14 1.482,51
44 10|DISINFEZIONE CON BIOCIDA
Disinfezione di intonaci mediante applicazione di biocida tipo
Biotin - R di CTS e tipo Biotin - T di CTS e rimozione
meccanica di microrganismi autotrofi ed eterotrofi. La
lavorazione di cui trattasi € da intendersi applicata su tutta la
superficie laddove necessario senza limiti di estensione, di
numero e di quantita di applicazioni e mani di intervento,
compreso ogni onere e opera per dare il lavoro a regola d'arte.
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guantita da pulitura con idropulitrice mq 97,92
(390*0.3) mq 117,00
214,92 45,00 9.671,40
45 4|PULITURA DELLE SUPERFICI
Rimozione di efflorescenze, parti friabili o sabbiose d'intonaco
eseguita a mano con spazzole e scope di saggina e
successivo risciacquo della superficie con acqua. La
lavorazione di cui trattasi € da intendersi applicata su tutta la
superficie laddove necessario senza limiti di estensione, di
numero e di quantita di applicazioni e mani di intervento fino al
raggiungimento di una superficie adeguata alla stesa del
successivo strato d'intonaco.
guantita da demolizione intonaco mq 1278,81 5,50 7.033,46
46 19|{INTONACO TRASPIRANTE DEUMIDIFICANTE (NUOVO
BASAMENTO)
Intonaco traspirante deumidificante ad elevata porosita (>=
40%), igroscopicita, traspirabilita e ridotto assorbimento
capillare d'acqua per murature in elevazione in mattoni, in
pietra e miste soggette ad elevata umidita e risalita capillare,
con l'impiego di malta costituita da pura calce idraulica naturale «§
NHL 3.5, pozzolana naturale micronizzata, inerti di sabbia ?’S
silicea e calcare dolomitico di granulometria 0 + 2,5 mm, con &Q~
coefficiente di resistenza al vapore acqueo micron <= 3, Oé
conducibilitd termica pari a 0,47 W/mK, aria occlusa in fase O
d'impasto >= 25%, per uno spessore finito di 20 mm, in due ?3/
strati. Eseguito a mano o a spruzzo, compreso ogni onere e A%
opera per dare il lavoro finito a regola d'arte. ((/0?‘
Prospetto sud 16.85 * 2.45 mq ?\y 41,28
a detrarre parte dell'ingresso 2.90 * 2.10 -6,09
Prospetto est 15.12 * 2.45 4mQ 37,04
a detrarre parte dell'ingresso 2.37 * 2.18 O\) mq -5,17
Prospetto nord 16.90 * 2.45 QOé mq 41,41
a detrarre parte della finestra 1.95 * 1.15 Qg, mq -2,24
v
Prospetto ovest 15.02 * 2.45 \<<\O mq 36,80
a detrarre parte dell'ingresso 2.37 * 2.18 Q/Qh mq -5,17
N 137,86 43,00 5.927,98
N
47 20[INTONACO PREMISCELATO DI FONDO
Intonaco premiscelato di fondo interni ed esterni di pura
calce idraulica naturale NHL conforme alla norma UNI EN
459-1 ed inerti, ad alta tra bilitd ed igroscopicita, reazione
al fuoco classe Al appli a mano su supporto in laterizio, in
spessore di 2 cm, liv o e frattazzato, compreso ogni onere
e opera per dare ilg@oro finito a regola d'arte.
Prospetto sud @%5 *19 mq 320,15
((2.44+1.09)2:95/2) mq 5,21
a detrarre finestre con cornici (5*12.67) mq -63,35
a detrarre parte dell'ingresso con cornici mq -21,87
a detrarre intonaco da consolidare mq -10,00
Prospetto Est 15.12 * 15.30 mq 231,34
a detrarre finestre con cornici (5*12.67) mq -63,35
a detrarre parte dell'ingresso con cornici mq -13,26
Prospetto nord 16.90 * 20.45 mq 345,61
((3.89+2.52)*3.00/2) mq 9,62
spalle. cielino. bancale finestre tamponate (3*11.49) * 0.20 mq 6,89
a detrarre finestra ad arco mq -4,48
a detrarre finestre ad arco (2*5.23) mq -10,46
spalle fineste ad arco 1 * 5.51 * 0.35 mq 1,93
(2*3.14/2*2) * 0.35 * 1.82 mq 4,00
a detrarre parte di finestra mq -3,61
spalle 2*0.35*1.85 mq 1,30
cielino 1 *1.95 * 0.35 mq 0,68
a detrarre finestra mq -7,20
spalle 2 * 0.35 * 3.90 mq 2,73
cielino 1 *1.85 * 0.35 mq 0,65
a detrarre finestra con cornice mq -12,67
spalle 2 * 0.35 * 3.90 mq 2,73
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cielino1*1.85*0.35 mq 0,65
Prospetto ovest: 15.02 * 19.00 mq 285,38
a detrarre finestre con cornice (4*12.67) mq -50,68
a detrarre porta finestra con cornice (1*14.95) mq -14,95
a detrarre parte di ingresso con cornice (1*13.25) mq -13,25
a detrarre consolidamento mq -10,00
919,74 27,25 25.062,92
48 21|APPLICAZIONE DI RASATURA
Applicazione di rasatura finale con intonaco rasante di pura
calce idraulica naturale NHL3,5 per uno spessore minimo di 2
mm, compreso ogni onere e opera per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
quantita intonaco di fondo mq 919,74
quantita intonaco deumidificante mq 137,86
guantita d'intonaco consolidato mq 10,00
1067,60 16,00 17.081,60
49 17|STUCCATURA CON SAGOME E DIME
Stuccatura e reintegrazione di superfici con sagome e dime
simili a quelle precedenti in modo da riprendere le forme /\3
originali (cornici finestre, fasce marcapiano, ecc.) con malta a ?'S
base di calce idrata, sabbia di fiume selezionata per &Q‘
granulometria e polvere di marmo. La lavorazione di cui Oé
trattasi € da intendersi applicata a sezioni sparse su tutta la @)
superficie laddove necessario senza limiti di estensione, di ?5’
numero e di quantita di applicazione e mani di intervento, AV
compreso ogni onere e opera per dare il lavoro finito a regola (9?‘
d'arte. \3/
?&
Prospetto sud N
cornici finestre (5*(12.67-7.20)) \)Q)ﬁq 27,35
5*11.50*0.35 O |mg 20,13
5*%15.21*0.08 Oé mq 6,08
cornice ingresso (30.36-16.31-3.40) O mq 10,65
20.96 * 0.08 & mq 1,68
13.52 * 0.35 X mq 4,73
6.54*0.35 & mq 2,29
zoccolo (8‘ mq 2,91
VA mq 2,15
7.79*0.08 Q mq 0,62
7.66 *0.08 <% mq 0,61
/\/?“
Prospetto EST &<\/
cornici finestre (5*(12.67-7. @3‘ mq 27,35
5*11.50*0.35 O mq 20,13
5*15.21*0.08 K mq 6,08
cornice ingresso (2%2 12.98) mq 7,44
15.18 * 0.08 O mq 1,21
12.94*0.35 oy mq 4,53
zoccolo (6.3 3) mq 5,12
2*7.2*0. mq 1,15
Prospetto nord
cornici
(2*15.21) * 0.08 mq 2,43
Prospetto ovest
cornici finestre (5%(12.67-7.20)) mq 27,35
5*11.50*0.35 mq 20,13
5*15.21*0.08 mq 6,08
208,20 68,00 14.157,60
50 23|PULITURA AD UMIDO DEI MARMI
Pulitura ad umido dei marmi con carbonato di ammonio con
polpa di carta e/o sepiolite. La lavorazione di cui trattasi € da
intendersi applicata su tutta la superficie laddove necessario
senza limiti di estensione, di numero e di quantita di
applicazione e mani di intervento, compreso ogni onere e
opera per dare il lavoro finito a regola d'arte.
soglie d'ingresso (2*2) * 2.45* 0.5 mq 4,90 140,00 686,00
51 29|TRATTAMENTO ELEMENTI IN FERRO PUNTUALI
Trattamento di elementi in ferro puntuali (quali capochiavi di
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52

53

54

55

13

14

16

12

catene, supporti, ecc.), comprendente la pulitura degli stessi
dal materiale incoerente, il successivo trattamento con
materiale protettivo e/o inibitore di successivi processi di
corrosione tipo FERTAN di CTS, tinteggiatura finale con tinta
micacea colore a scelta della D.L. La lavorazione di cui trattasi
e da intendersi applicata su tutta la superficie laddove
necessario senza limiti di estensione, di numero e di quantita
di applicazione e mani di intervento e compreso ogni onere e
opera per dare il lavoro finito a regola d‘arte.

prospetto nord- capochiave
prospetto sud- capochiave

CONSOLIDAMENTO INTONACO

Consolidamento dell'intonaco mediante fissaggio dello stesso,
ove risulti staccato dal paramento murario, con iniezioni a base
di malta per consolidamento tipo PLM - | di CTS, previa
applicazione di acqua e alcool come veicolante e successiva
rimozione degli eccessi di prodotto consolidante. La
lavorazione di cui trattasi € da intendersi applicata su tutta la
superficie laddove necessario, anche a sezioni sparse e per
piccole porzioni, senza limiti di estensione, di numero e di
quantita di applicazioni e mani di intervento, compreso ogni
onere e opera per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Prospetto sud

CONSOLIDAMENTO LESIONI CON RESINA
Consolidamento delle lesioni con resina acrilica in emulsione
tipo ACRIL 33 di CTS o malta idraulica premiscelata, previa
pulitura delle parti smosse, iniezione di acqua e alcool come
veicolante e pulitura di eventuali eccessi dalle superfici
circostanti. La lavorazione di cui trattasi € da intendersj
applicata su tutta la superficie laddove necessario senza ligj
di estensione, di numero e di quantita di applicazioni e mani di
intervento, compreso ogni onere e opera per dare i tavoro
finito a regola d'arte. Qg,
X
<<\
PN
X
Q?*
<X
/\/?“
STUCCATURA PICCOLE Lfkgb |
Stuccatura di lesioni e fes con malta di calce e sabbia in

profondita e con grass di calce e polvere di marmo in
superficie, previa for ione di saggi per la composizione di
malte idonee, per calprazione e granulometria, alla lavorazione
superficiale dell{&e’;sa e alla pulitura di eventuali eccessi
dalle superfici €ircostanti. La lavorazione di cui trattasi & da
intendersi icata a sezioni sparse su tutta la superficie
laddove necessario senza limiti di estensione, di numero e di
quantita di applicazione e mani di intervento compreso ogni
onere e opera per dare il lavoro finito a regola d'arte.

RIMOZIONE STUCCATURE CEMENTIZIE

Rimozione meccanica delle stuccature in malta cementizia,
eseguite durante precedenti interventi che per composizione o
morfologia risultino inidonee alla superficie dell'intonaco. La
malta inadeguata o degradata dovra essere rimossa e
successivamente sostituita con idonee nuove intonacature.
Anche in questo caso la rimozione avverra con mezzi
meccanici (martello, scalpello, martello pneumatico, ecc) e
dovra essere attenta alla conservazione dei margini
dell'intonaco da restaurare con il consolidamento e il fissaggio
dei bordi. La lavorazione di cui trattasi &€ da intendersi applicata
a sezioni sparse, su tutta la superficie laddove necessario
senza limiti di estensione e/o di profondita nella muratura,
compreso ogni onere e opera per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

cad
cad

N N

mq

ml
nll
mi

0,85
1,00
1,00
1,00

3,85

nll

3,85

mq

1,00

40,00

100,00

140,00

60,00

30,00

160,00

1.000,00

539,00

231,00

30,00
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56

57

58

59

60

15

34

37

35

22

REINTONACATURA LACUNE

Reintonacatura delle lacune gia esistenti o venutesi a creare in
seguito alla rimozione di parti di intonaci cementizi causa di
degrado, inclusi i saggi per la composizione della malta idonea
per colorazione e granulometria, eseguita con calce naturale
idrata invecchiata, sabbia di fiume e cariche di colore e
granulometria in accordo con le malte originali, tramite
I'applicazione di due o piu strati di intonaco, avendo particolare
cura nel raccordo con i margini, compresa la successiva
pulitura dei bordi.

La lavorazione & eseguita a sezioni sparse e gli spessori
dovranno raccordarsi con l'intonaco esistente, compreso ogni
onere e opera per dare il lavoro finito a regola d'arte.

VERNICIATURA DI INFERRIATE BOCCHE DI LUPO
Verniciatura di inferriate delle bocche di lupo (dim. 140 x 70 cm
circa) previa carteggiatura per asportazione della ruggine e
sostanze estranee fino a ottenere una superficie pulita,
compatta uniforme e scevra da impurita, stesa di uno strato di
fondo costituito da vernice epossidica e successiva pittura
finale con vernice passivante con colori a scelta D.L.
concordati con Soprintendenza per i Beni Ambientali e
Architettonici di Brescia. Il primo strato sara leggermente
decolorato rispetto al secondo. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati I'eventuale carteggiatura intermedia, la
protezione dei pavimenti con teli in nylon, gli eventuali
mascheramenti necessari con nastro adesivo in carta e
quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte in
ogni sua parte.

RETI PER BOCCHE DI LUPO N
Fornitura e posa di telai in angolare, tamponati con fete
intrecciata, trattati con “Ferox“ o prodotti simili, fissati anti
alle bocche di lupo, compreso ogni onere e opera gg@dare il
lavoro finito a regola d'arte. <&

&

&
CARTER DI PROTEZIONE d

Fornitura e posa di carter di protezione jp&r tubazioni esterne in
alluminio 8/10 verniciato a polvere&qs%re a scelta della DL,
sviluppo fino a cm 100, compr il carico, il trasporto, lo
scarico, il tiro al piano, pezzi ciali ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro_fiito a regola d'arte. Compreso
altresi: - demolizione dell@~ ruttura terminale in muratura; il
carico, il trasporto, lo scafi¢o alle ppdd del materiale di risulta; -
fornitura e posa in op{éra di carter di protezione in alluminio
8/10 verniciato a p re colore a scelta della DL, di dimensioni
di 100x15 x160 @ compreso il carico, il trasporto, lo scarico,

il tiro al pian zzi speciali ed ogni altro onere e magistero
per dare il layero finito a regola d'arte.

TINTEGGIATURA

Tinteggiatura per esterni ai silicati. Il procedimento prevede le
seguenti operazioni: 1) stuccatura di fessurazioni e
discontinuita degli strati d'intonaco, 2) stesura a pennello di un
fondo isolante e fissante a base di silicato di potassio a norma
DIN 18363, 3) applicazione a pennello di due strati,
opportunamente diluiti, di pittura coprente a base di silicati e
pigmenti coloranti in dispersione acquosa, tipo Keim ciclo
finitura o prodotto equivalente, nei colori nell'aspetto a scelta
della D.L., cariche selezionate e pigmenti resistenti alla luce. Il
primo strato di colore dovra essere leggermente meno
pigmentato del secondo e ultimo strato. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per la protezione
dei pavimenti con teli in nylon, il mascheramento totale con
carta da imballo e nastro adesivo in carta di serramenti in
genere, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il
carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi
distanza stradale del materiale, l'indennitd dovuta per lo
smaltimento, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da
costruzione prevista dalla Direttiva CEE e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito secondo le migliori tecniche
correnti.

mg

1,00

cad

a corpo

1,00

65,00

150,00

100,00

2.000,00

65,00

1.050,00

700,00

2.000,00
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Prospetto sud
vuoto per pieno 16.85 * 21.45 mq 361,43
(2.45+1.10) * (3.00/2) mq 5,33
a detrarre ingresso 2.93 * 4.53 mq -13,27
(3.14/2) * (1.41*1.41) mq -3,12
spalle 2 *0.35 * 4.53 mq 3,17
cielino 3.14 *0.35*1.41 mq 1,55
a detrarre sopraluce (area) mq -3,40
spalle (perimetro) 6.54 * 0.35 mq 2,29
a detrarre finestre 5 * 1.85 * 3.90 mq -36,08
spalle (5*2) * 0.35 * 3.90 mq 13,65
cielini (5*1) * 1.85 * 0.35 mq 3,24
bancale (5*1) * 1.85 * 0.35 mq 3,24
superficie laterale cornici finestre (perimetro) 5 * 15.21 *0.08 |mq 6,08
superficie laterale cornici ingresso (perimetro) 21.00 * 0.08 mq 1,68
superficie laterale zoccalatura (perimetro) 7.70 * 0.08 mq 0,62
superficie laterale zoccalatura (perimetro) 7.80 * 0.08 mq 0,62
Prospetto Est 15.12 * 17.75 mq 268,38
a detrarre finestre 5 * 1.85 * 3.90 mq -36,08
spalle (5*2) *0.35* 3.9 mq 13,65
cielini (5*1) * 1.85 * 0.35 mq 3,24
bancale (5*1) * 1.85 * 0.35 mq 3, 43
superficie laterale cornici finestre (perimetro) 5 * 15.21 *0.08 |mq
a detrarre ingresso parte rettangolare 1 * 2.37 * 4.65 mq ,02
a detrarre ingresso parte ad arco (3.14/2) * (1.12*1.12) mq Oé -1,97
spalle 2 * 0.35 * 4.65 mq U7 326
cielino ad arco 3.14 *0.35 * 1.12 mq ?5’ 1,23
superficie laterale cornice ingresso 15.18 * 0.08 mq Al 1,21
zoccolo 2 * 7.2 * 0.08 mq Q/@V 1,15
\/
Prospetto nord 16.90 * 22.90 mq ?5’ 387,01
(1/2) * (3.89+2.52) * 3.00 9,62
cornici (2¥15.21) * 0.08 \)Q}ﬁq 2,43
zoccolo 19.45 * 0.08 O |mg 1,56
spalle. cielino e bancale finestre tamponate (3*11.50) * 065 mq 6,90
a detrarre finestre ad arco (superficie) @) mq -4,48
a detrarre finestre ad arco (superficie) (2*5.23) Qg/ mq -10,46
spalle fineste ad arco 1 * 5.51 * 0.35 Q?“ mq 1,93
(2*3.14/2*2) * 0.35 * 1.82 \<<\ mq 4,00
a detrarre finestra (superficie) A(OQ. mq -5,85
a detrarre finestre 2 * 1.85 * 3.90 v mq -14,43
spalle finestre (2*2) * 0.35 * 3.90 Q mq 5,46
cielino 2 *1.85*0.35 &?‘ mq 1,30
bancale 2 * 1.85 * 0.35 /\//\/?“ mq 1,30
spalle finestra 2 * 0.35 * 3.00 <> mq 2,10
cielino finestra 1 * 1.95 * 0. mq 0,68
bancale 1 *1.95 * 0.35 OQ‘ mq 0,68
Prospetto ovest: 15.@®21.45 mq 321,75
a detrarre finestr 1.85*3.90 mq -28,86
a detrarre portadinestra 1.85 * 5.60 mq -10,36
a detrarre isnigééso 2.37 * 4.65 mq -11,02
3.14 * (1.15%1.15/2) mg -2,08
spalle finestre (2*4) * 0.35 * 3.90 mq 10,92
spalle porta finestra 2 * 0.35 * 5.60 mq 3,92
spalle ingresso 2 * 0.35 * 4.65 mq 3,26
cielino finestre 4 * 1.85 * 0.35 mq 2,59
cielino porta finestra 1 * 1.85 * 0.35 mq 0,65
cielino ingresso 1 * 2.37 * 0.35 mq 0,83
cornici finestre (4*15.20) * 0.08 mq 4,86
cornice porta finestra 1 * 13 * 0.08 mq 1,04
cornice ingresso 1 * 15.20 * 0.08 mq 1,22
zoccolo (7+4.75) * 0.08 mq 0,94
cornice (sviluppo effettivo del profilo)
prospetto sud 19.80 * 1.40 mq 27,72
prospetto est 15.12 * 1.40 mq 21,17
prospetto nord 20 * 1.40 mq 28,00
prospetto ovest 15.02 * 1.40 mq 21,03
1386,73 19,00 26.347,87
61 54|ONERI PER LA SICUREZZA
vedi PSC
a corpo 1,00 39.338,67 39.338,67
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Num Art. di Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni Unita di Quantita Prezzo Importo
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TOTALE LAVORI 251.484,55
Importo soggetto aribasso 212.145,88
Importo sicurezza 39.338,67
Costo del personale 136.780,00
<
&
Q
Oé
\/Q
v
<X
&
A\
v
N3
(</\/
VO
C
Oé
@)
&
&
O
<<\
P
X
Q?*
<X
/\/?“
"
?\
N
O
&
A\
&
%\O
&

18





