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Num Art. di Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni Unità di Quantità Prezzo Importo 
Ord. Elenco e sviluppo delle operazioni Misura  Unitario EURO 

       

  LAVORI     

  CORTILE SUD     

    1 1 RIMOZIONE E RIMONTAGGIO DI PLUVIALI 
Rimozione di pluviali e terminali, compresi gli accessori di 
fissaggio. Incluso nel prezzo: le operazioni necessarie per 
l'abbassamento dei materiali fino al piano di carico, 
l'accantonamento in cantiere per successivo riutilizzo, 
eventuale carico, trasporto delle parti non più recuperabili alle 
discariche e l'onere di accesso alle stesse, eventuali opere di 
presidio. Compresa la pulizia, il rimontaggio a lavori ultimati 
con integrazione delle parti non recuperabili mediante 
sostituzione dell'intero pezzo con tubazione in acciaio inox di 
forma e dimensioni uguali a quelle esistenti. Compresi la 
fornitura e posa in opera in tubazioni provvisorie per far 
defluire le acque meteoriche durante il cantiere, con il tiro al 
piano e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
 

  

  prospetto ovest 3 * 15 ml 45,00 
  prospetto nord 2 * 15 ml 30,00 
       

    75,00 15,00        1.125,00
       

       
       

    2 2 RIMOZIONE ELEMENTI IMPROPRI 
Rimozione di elementi estranei quali tubazioni, canaline, 
scatole elettriche, griglie metalliche, perni, staffe etc. che non 
siano più utilizzabili o necessarie oppure risultino possibile 
causa di degrado degli intonaci. Consolidamento dei bordi ed 
eventuale velinatura delle parti in pericolo di caduta, chiusura 
delle lacune formatesi sulle pareti date dal passaggio di detti 
elementi. Prima della rimozione andrà verificata la funzionalità 
degli elementi. Qualora la rimozione di elementi metallici 
ponesse in pericolo l'integrità di porzioni significative di 
intonaci, si dovrà provvedere al trattamento di detti elementi 
metallici compresa la pulitura degli stessi dal materiale 
incoerente ed il successivo trattamento con materiale protettivo 
e/o inibitore di successivi processi di corrosione. 
 

  

  prospetto ovest a corpo 1,00 
  prospetto nord a corpo 1,00 
       

    2,00 250,00          500,00
       

       
       

    3 3 SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO VENEZIANE 
Smontaggio e successivo rimontaggio di veneziane, incluso: le 
operazioni necessarie per l'abbassamento dei materiali fino al 
piano di carico, l'accantonamento in cantiere per successivo 
riutilizzo, eventuale carico, trasporto delle parti non più 
recuperabili alle discariche e l'onere di accesso alle stesse, 
eventuali opere di presidio. Compreso il rimontaggio a lavori 
ultimati con integrazione delle parti non recuperabili con il tiro 
al piano e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola 
d'arte. 
 

  

  prospetto nord cad 3 10,00           30,00
       

       
       

    4 6 RIMOZIONE CAVI GABBIA FARADAY 
Rimozione dei sistemi di fissaggio dei cavi della gabbia di 
Faraday dove interferenti con le lavorazioni sulla facciata, 
incluso: le operazioni necessarie per l'abbassamento dei 
materiali fino al piano di carico, l'accantonamento in cantiere 
per successivo riutilizzo, eventuale carico, trasporto delle parti 
non più recuperabili alle discariche e l'onere di accesso alle 
stesse, eventuali opere di presidio. Compreso il rimontaggio a 
lavori ultimati con il tiro al piano e ogni altro onere per dare il 
lavoro finito a regola d'arte. 

  

   a corpo 1,00 200,00          200,00
       

       
       

    5 8 SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO PUNTE ANTIPICCIONE 
Smontaggio di punte antipiccione e rimontaggio con nuova 
fornitura compresa nel prezzo, compreso altresì il carico, il tiro 
in basso, il trasporto e lo scarico alle PPDD, il tiro in alto e ogni 
altro onere e opera per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

  

  cornice prospetto ovest solo smontaggio 0.5 * 14.30 ml 7,15 
  canale di gronda ovest ml 14,00 
  cornice prospetto nord solo smontaggio 0.5 * 14.00 ml 7,00 
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Num Art. di Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni Unità di Quantità Prezzo Importo 
Ord. Elenco e sviluppo delle operazioni Misura  Unitario EURO 

       

  canale di gronda facciata nord ml 6,70 
  canale di gronda facciata nord ml 13,60 
       

    48,45 10,00          484,50
       

       
       

    6 7 VERIFICA E SISTEMAZIONE COPPI LINEA DI GRONDA  
Sistemazione della zona perimetrale della copertura in 
prossimità della linea di gronda (fascia di circa un metro di 
larghezza) consistente nel lievo del manto di copertura, 
recupero, pulitura e l'accantonamento in cantiere del materiale 
reimpiegabile, sostituzione dei coppi eventualmente 
danneggiati con coppi nuovi utilizzati “a canale“ come 
sottocoppi (inclusi nel prezzo) e fissaggio degli stessi con 
malta ed eventuale sigillatura e fissaggio della lattoneria.   
Inclusi il tiro a basso o in alto, il carico, lo scarico ed il trasporto 
a rifiuto dei materiali di risulta, compresi oneri di discarica e 
comunque ogni onere ed opera per dare il lavoro a regola 
d'arte ed in sicurezza per i lavoratori. 
 

  

  prospetto ovest ml 14,50 
  prospetto nord ml 14,20 
  prospetto nord ml 6,10 
       

    34,80 40,00        1.392,00
       

       
       

    7 9 PULIZIA CANALI DI GRONDA 
Pulizia canali di gronda con rimozione del materiale depositato, 
compresi carico, calo in basso, scarico e trasporto alle PPDD. 
Compresa altresì rimozione punte antipiccione, calo in basso, 
accantonamento in cantiere e successivo rimontaggio con 
avvicinamento e tiro in alto. Comprese altresì eventuali 
integrazioni di parti non più utilizzabili. 
 

  

  prospetto ovest ml 13,90 
  prospetto nord ml 19,60 
       

    33,50 10,00          335,00
       

       
       

    8 11 DEMOLIZIONE INTONACO 
Asportazione fino al vivo della muratura di intonaci di qualsiasi 
tipo e spessore, deteriorato e non più coeso, posto in opera su 
murature esterne a qualsiasi piano, eseguita a mano e/o con 
l'ausilio di utensili elettrici e meccanici, e comunque senza 
danneggiare la muratura sottostante. Incluse le opere 
provvisionali occorrenti per sostegni e protezioni, il tiro a basso 
o in alto, il carico, lo scarico ed il trasporto a rifiuto dei materiali 
di risulta, compresi oneri di discarica e comunque ogni onere 
ed opera per dare il lavoro a regola d'arte. 
 

  

  Prospetto ovest     
  vuoto per pieno 14.29 * 13.80 mq 197,20 
  a detrarre finestre 12 * 1.08 * 2.19 mq -28,38 
  a detrarre porta finestra 2 * 1.10 * 3.39 mq -7,46 
  a detrarre portoncino 1.15 * 2.20 mq -2,53 
  spalle finestre (2*12) * 0.20 * 2.19 mq 10,51 
  cielini finestre (1*12) * 1.08 * 0.20 mq 2,59 
  spalle porta finestra (2*2) * 0.20 * 3.39 mq 2,71 
  cielini porta finestra (1*2) * 1.10 * 0.20 mq 0,44 
  spalle portoncino 2 * 0.20 * 2.20 mq 0,88 
  cielino portoncino 1 * 1.15 * 0.20 mq 0,23 
   

Prospetto nord 
    

  vuoto per pieno 21.08 * 13.80 mq 290,90 
  a detrarre finestre 5 * 1.10 * 2.19 mq -12,05 
  a detrarre porta finestra 1 * 1.20 * 3.20 mq -3,84 
  spalle finestre (2*5) * 0.20 * 2.19 mq 4,38 
  cielini finestre (1*5) * 1.08 * 0.20 mq 1,08 
  spalle porta finestra 2 * 0.20 * 3.39 mq 1,36 
  cielino porta finestra 1 * 1.10 * 0.20 mq 0,22 
  a detrarre porte ad arco 3 * 2.8 * 3.05 mq -25,62 
  (3*3.14/2) * (1.50*1.50) mq -10,60 
  spalle e cielino 3 * 0.40 * 10.66 mq 12,79 
  a detrarre finestre ad arco 2.58 * 3.02 mq -7,79 
  (1*3.14/2) * (1.48*1.48) mq -3,44 
  spalle e cielino (1*2) * 10.48 * 0.40 mq 8,38 
  a detrarre quantità consolidamenti mq -95,00 
  a detrarre quantità stuccature cementizie mq -3,30 
       

    333,66 10,00        3.336,60
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Num Art. di Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni Unità di Quantità Prezzo Importo 
Ord. Elenco e sviluppo delle operazioni Misura  Unitario EURO 

       

    9 18 ESECUZIONE E CHIUSURA DI TRACCE  
Esecuzione di tracce in muratura di edifici d'interesse storico-
artistico eseguite a mano compresa la chiusura delle tracce, 
l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito 
provvisorio, il carico, il trasporto, lo scarico, alle PPDD ed ogni 
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  
 

  

  prospetto ovest e nord ml 30,00 20,00          600,00
       

       
       

   10 5 PULITURA CON IDROPULITRICE 
Pulitura di superfici intonacate, in pietra o in laterizio mediante 
uso di idropulitrice con pressione pari a 20/30 atm con acqua. 
 

  

  Prospetto ovest     
  cornice (sviluppo) 14.29 * 1.850 

 
mq 26,44 

  Prospetto nord     
  cornice (sviluppo) 13.66 * 1.85 mq 25,27 
  cornice (sviluppo) 7.45 * 1.25 mq 9,31 
       

    61,02 15,14          923,84
       

       
       

   11 10 DISINFEZIONE CON BIOCIDA 
Disinfezione di intonaci mediante applicazione di biocida tipo 
Biotin - R di CTS e tipo Biotin - T di CTS e rimozione 
meccanica di microrganismi autotrofi ed eterotrofi. La 
lavorazione di cui trattasi è da intendersi applicata su tutta la 
superficie laddove necessario senza limiti di estensione, di 
numero e di quantità di applicazioni e mani di intervento, 
compreso ogni onere e opera per dare il lavoro a regola d'arte.
 

  

  cornice mq 26,44 
  cornice mq 25,27 
  cornice mq 9,31 
  prospetto nord (255*0.1) mq 25,50 
       

    86,52 45,00        3.893,40
       

       
       

   12 4 PULITURA DELLE SUPERFICI 
Rimozione di efflorescenze, parti friabili o sabbiose d'intonaco 
eseguita a mano con spazzole e scope di saggina e 
successivo risciacquo della superficie con acqua. La 
lavorazione di cui trattasi è da intendersi applicata su tutta la 
superficie laddove necessario senza limiti di estensione, di 
numero e di quantità di applicazioni e mani di intervento fino al 
raggiungimento di una superficie adeguata alla stesa del 
successivo strato d'intonaco. 
 

  

  superfici da quantità demolizione intonaco mq 333,66 5,50        1.835,13
       

       
       

   13 19 INTONACO TRASPIRANTE DEUMIDIFICANTE (NUOVO 
BASAMENTO) 
Intonaco traspirante deumidificante ad elevata porosità (>= 
40%), igroscopicità, traspirabilità e ridotto assorbimento 
capillare d'acqua per murature in elevazione in mattoni, in 
pietra e miste soggette ad elevata umidità e risalita capillare, 
con l'impiego di malta costituita da pura calce idraulica naturale 
NHL 3.5, pozzolana naturale micronizzata, inerti di sabbia 
silicea e calcare dolomitico di granulometria 0 ÷ 2,5 mm, con 
coefficiente di resistenza al vapore acqueo micron <= 3, 
conducibilità termica pari a 0,47 W/mK, aria occlusa in fase 
d'impasto >= 25%, per uno spessore finito di 20 mm, in due 
strati. Eseguito a mano o a spruzzo, compreso ogni onere e 
opera per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
 

  

  Prospetto ovest 14.29 * 3.29 mq 47,01 
  a detrarre finestre 4 * 1.08 * 2.19 mq -9,46 
  a detrarre portoncino 1.15 * 2.10 mq -2,42 
  spalle finestre (2*4) * 0.20 * 2.19 mq 3,50 
  cielini finestre 4 * 1.08 * 0.20 mq 0,86 
  spalle portoncino 2 * 0.20 * 2.20 mq 0,88 
  cielino portoncino 1 * 1.15 * 0.20 

 
mq 0,23 

  Prospetto nord     
  vuoto per pieno 21.08 * 3.00 mq 63,24 
  a detrarre 3 * 2.80 * 3.00 mq -25,20 
  1 * 2.58 * 3.00 mq -7,74 
  spalle (3*2) * 0.40 * 3.00 mq 7,20 
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Num Art. di Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni Unità di Quantità Prezzo Importo 
Ord. Elenco e sviluppo delle operazioni Misura  Unitario EURO 

       

  2 * 0.40 * 3.00 mq 2,40 
  2 * 0.40 * 3.00 mq 2,40 
       

    82,90 43,00        3.564,70
       

       
       

   14 20 INTONACO PREMISCELATO DI FONDO 
Intonaco premiscelato di fondo per interni ed esterni di pura 
calce idraulica naturale NHL 3.5 conforme alla norma UNI EN 
459-1 ed inerti, ad alta traspirabilità ed igroscopicità, reazione 
al fuoco classe A1 applicato a mano su supporto in laterizio, in 
spessore di 2 cm, livellato e frattazzato, compreso ogni onere 
e opera per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
 

  

  Prospetto ovest     
  vuoto per pieno 14.29 * 10.51 mq 150,19 
  a detrarre finestre 8 * 1.08 * 2.19 mq -18,92 
  a detrarre porta finestra 2 * 1.10 * 3.39 mq -7,46 
  spalle finestre (2*8) * 0.20 * 2.19 mq 7,01 
  cielini finestre 8 * 1.08 * 0.20 mq 1,73 
  spalle porta finestra 4 * 0.20 * 3.39 mq 2,71 
  cielini porta finestra 2 * 1.10 * 0.20 

 
mq 0,44 

  Prospetto nord     
  vuoto per pieno 21.08 * 10.80 mq 227,66 
  a detrarre finestre 5 * 1.10 * 2.19 mq -12,05 
  a detrarre porta finestra 1 * 1.20 * 3.2 mq -3,84 
  spalle finestre (2*5) * 0.20 * 2.19 mq 4,38 
  cielini finestre 5 * 1.08 * 0.20 mq 1,08 
  spalle porta finestra 2 * 0.20 * 3.39 mq 1,36 
  cielini porta finestra 1 * 1.10 * 0.20 mq 0,22 
  a detrarre finestre ad arco (3*3.14/2) * 1.39 * 1.39 mq -9,10 
  cielino (3*3.14) * 0.40 * 1.39 mq 5,24 
  a detrarre finestre ad arco (1*3.14/2) * 1.29 * 1.29 mq -2,61 
  cielino (2*3.14) * 0.40 * 1.29 mq 3,24 
  a detrarre finestre 3 * 0.94 * 1.67 mq -4,71 
  spalle finestre (3*2) * 0.20 * 1.67 mq 2,00 
   cielini finestre 3 * 0.94 * 0.20 mq 0,56 
  a detrarre quantità consolidamenti mq -95,00 
       

    254,13 27,25        6.925,04
       

       
       

   15 21 APPLICAZIONE DI RASATURA 
Applicazione di rasatura finale con intonaco rasante di pura 
calce idraulica naturale NHL3,5  per uno spessore minimo di 2 
mm, compreso ogni onere e opera per dare il lavoro finito a 
regola d'arte. 
 

  

  Prospetto ovest     
  vuoto per pieno 14.29 * 13.8 mq 197,20 
  a detrarre finestre 12 * 1.08 * 2.19 mq -28,38 
  a detrarre porta finestra 2 * 1.10 * 3.39 mq -7,46 
  a detrarre portoncino 1.15 * 2.10 mq -2,42 
  spalle finestre (2*12) * 0.20 * 2.19 mq 10,51 
  cielini finestre 12 * 1.08 * 0.20 mq 2,59 
  spalle porta finestra (2*2) * 0.20 * 3.39 mq 2,71 
  cielini porta finestra 2 * 1.10 * 0.20 mq 0,44 
  spalle portoncino 2 * 0.20 * 2.20 mq 0,88 
  cielino portoncino 1 * 1.15 * 0.20 

 
mq 0,23 

  Prospetto nord     
  vuoto per pieno 21.08 * 13.80 mq 290,90 
  a detrarre finestre 5 * 1.10 * 2.19 mq -12,05 
  a detrarre porta finestra 1.20 * 3.20 mq -3,84 
  spalle finestre (2*5) * 0.20 * 2.19 mq 4,38 
  cielini finestre 5 * 1.08 * 0.20 mq 1,08 
  spalle porta finestra 2 * 0.20 * 3.20 mq 1,28 
  cielini porta finestra 1 * 1.20 * 0.20 mq 0,24 
  a detrarre finestre ad arco 3 * 2.90 * 3.05 mq -26,54 
  a detrarre finestre ad arco (3*3.14/2) * 1.40 * 1.40 mq -9,23 
  spalle e cielino 3 * 0.40 * 10.70 mq 12,84 
  a detrarre finestre ad arco (1*3.14/2) * 1.29 * 1.29 mq -2,61 
  1 * 2.57 * 3.00 mq -7,71 
  spalle (2*2) * 0.40 * 3.00 mq 4,80 
  cielino (2*3.14) * 0.40 * 1.29 mq 3,24 
  a detrarre finestre 3 * 0.94 * 1.67 mq -4,71 
  spalle (4*2) * 0.20 * 1.67 mq 2,67 
  cielini 4 * 0.94 * 0.20 mq 0,75 
       

    431,79 16,00        6.908,64
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Num Art. di Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni Unità di Quantità Prezzo Importo 
Ord. Elenco e sviluppo delle operazioni Misura  Unitario EURO 

       

   16 23 PULITURA AD UMIDO DEI MARMI 
Pulitura ad umido dei marmi con carbonato di ammonio con 
polpa di carta e/o sepiolite. La lavorazione di cui trattasi è da 
intendersi applicata su tutta la superficie laddove necessario 
senza limiti di estensione, di numero e di quantità di 
applicazione e mani di intervento, compreso ogni onere e 
opera per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
 

  

  MENSOLE facce laterali (2*2*0.24) mq 0,96 
  mensole parte frontale 2 * 1.10 * 0.1 mq 0,22 
  BALCONE 2 * 1.9 * 1.0 mq 3,80 
  (1.9+1+1) * 0.08 mq 0,31 
       

    5,29 140,00          740,60
       

       
       

   17 24 DISINFEZIONE DEI MARMI 
Disinfezione dei marmi tramite applicazione di biocida tipo 
BIOTIN R di CTS e rimozione meccanica di microrganismi
autotrofi ed eterotrofi. La lavorazione di cui trattasi è da 
intendersi applicata su tutta la superficie laddove necessario 
senza limiti di estensione, di numero e di quantità di 
applicazione e mani di intervento, compreso ogni onere e 
opera per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

  

   mq 5,29 50,00          264,50
       

       
       

   18 26 CONSOLIDAMENTO DELLE LESIONI MARMI 
Consolidamento delle lesioni con resina acrilica in emulsione 
tipo ACRIL 33 di CTS o malta idraulica premiscelata, previa 
iniezione di acqua e alcool come veicolante e pulitura di 
eventuali eccessi dalle superfici circostanti. Compreso ogni 
onere e opera per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

  

   ml 1,00 130,00          130,00
       

       
       

   19 27 CONSOLIDAMENTO VENE ARGILLOSE  
Consolidamento delle vene argillose dei marmi con silicato di 
etile tipo ESTEL 1000 di CTS dato a pennello fino a rifiuto; 
successiva microstuccatura in calce e polvere di marmo tra un 
concio e l'altro per impedire l'infiltrazione di precipitazioni 
meteoriche. La lavorazione di cui trattasi è da intendersi 
applicata su tutta la superficie laddove necessario senza limiti 
di estensione, di numero e di quantità di applicazione e mani di 
intervento. Compreso ogni onere e opera per dare il lavoro 
finito a regola d'arte. 

  

   ml 1,00 120,00          120,00
       

       
       

   20 28 STUCCATURA DI LESIONI E FRATTURE DEI MARMI 
Stuccatura e reintegrazione di lesioni di piccole, medie e 
grandi dimensioni con malta a base di calce idrata, e polvere di 
marmo idonea per polvere e granulometria. La lavorazione di 
cui trattasi è da intendersi applicata su tutta la superficie 
laddove necessario senza limiti di estensione, di numero e di 
quantità di applicazione e mani di intervento. Compreso ogni 
onere e opera per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

  

   ml 1,00 60,00           60,00
       

       
       

   21 33 REVISIONE SERRAMENTI LIGNEI 
Restauro e revisione di serramenti lignei (ante/porte e telaio 
fisso) previo smontaggio del serramento, sverniciatura 
mediante una mano di sverniciatore chimico e/o a mano con 
fiamma, applicazione di una mano di fondo con impregnante 
turapori a solvente, stuccatura e rasatura, carteggiatura e 
abrasivatura per uniformare i fondi, trattamento antimuffa o 
antifungo con adatta soluzione, pittura finale con 2 strati di 
smalto all'acqua a colore corrente a scelta della D.L., 
compreso il rimontaggio del serramento nella posizione 
originaria, la protezione dei vetri e di tutto quanto per dare il 
lavoro finito a regola d'arte. Compresi nel prezzo la 
sostituzione delle parti lignee ammalorate o degradate e delle 
parti di ferramenta deteriorate con nuovi elementi e ogni onere 
e opera per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
 

  

  Prospetto ovest     
  porte finestre 2 piano 2 * 1.08 * 3.39 mq 7,32 
  finestre 2 piano 3 * 1.08 * 2.19 mq 7,10 
  portoncino piano terra 1 * 1.15 * 2.1 mq 2,42 
       

    16,84 260,00        4.378,40
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   22 32 REVISIONE SERRAMENTI LIGNEI CON SOSTITUZIONE 
VETRO 
Restauro e revisione di finestre lignee (ante e telaio fisso) 
previo smontaggio del serramento, sverniciatura mediante una 
mano di sverniciatore chimico e/o a mano con fiamma, 
applicazione di una mano di fondo con impregnante turapori a 
solvente, stuccatura e rasatura, carteggiatura e abrasivatura 
per uniformare i fondi, trattamento antimuffa o antifungo con 
adatta soluzione, sostituzione del vetro esistente con vetro 
stratificato 4+4, pittura finale con 2 strati di smalto all'acqua a 
colore corrente a scelta della d.l., compreso il rimontaggio del 
serramento nella posizione originaria. 
Compresa nel prezzo la sostituzione delle parti lignee 
ammalorate o degradate e delle parti di ferramenta deteriorate 
con nuovi elementi e compreso ogni onere e opera per dare il 
lavoro finito a regola d'arte. 
 

  

  Prospetto ovest     
  finestre 1 piano 5 * 1.08 * 2.19 mq 11,83 
  finestre piano terra 4 * 1.08 * 2.19 

 
mq 9,46 

  Prospetto nord     
  finestre 1 piano 1 * 1.08 * 2.19 mq 2,37 
  finestre 1 piano 2 * 0.94 * 1.67 mq 3,14 
  finestre 2 piano 1 * 0.94 * 1.67 mq 1,57 
       

    28,37 350,00        9.929,50
       

       
       

   23 31 COPERTINE DAVANZALI 
Fornitura e posa di copertine in lamiera di acciaio  8/10 
verniciata a polvere con colore a scelta D.L.  a protezione dei 
davanzali in muratura delle finestre. Le copertine saranno da 
realizzare e posare secondo quanto previsto dai disegni 
progettuali. La lavorazione di cui trattasi è da intendersi 
applicata su tutti i bancali laddove necessario senza limiti di 
estensione e di numero, compreso ogni onere e opera per 
dare il lavoro finito a regola d'arte. 
 

  

  prospetto ovest cad 12 
  prospetto nord cad 5 
   cad 3 
       

    20 110,00        2.200,00
       

       
       

   24 29 TRATTAMENTO ELEMENTI IN FERRO PUNTUALI 
Trattamento di elementi in ferro puntuali (quali capochiavi di 
catene, supporti, ecc.), comprendente la pulitura degli stessi 
dal materiale incoerente, il successivo trattamento con 
materiale protettivo e/o inibitore di successivi processi di 
corrosione tipo FERTAN  di CTS, tinteggiatura finale con tinta 
micacea colore a scelta della D.L.  La lavorazione di cui trattasi 
è da intendersi applicata su tutta la superficie laddove 
necessario senza limiti di estensione, di numero e di quantità 
di applicazione e mani di intervento e compreso ogni onere e 
opera per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
 

  

  facciata nord -capochiave cad 1 40,00           40,00
       

       
       

   25 13 CONSOLIDAMENTO INTONACO 
Consolidamento dell'intonaco mediante fissaggio dello stesso, 
ove risulti staccato dal paramento murario, con iniezioni a base 
di malta per consolidamento tipo PLM - I di CTS, previa 
applicazione di acqua e alcool come veicolante e successiva 
rimozione degli eccessi di prodotto consolidante. La 
lavorazione di cui trattasi è da intendersi applicata su tutta la 
superficie laddove necessario, anche a sezioni sparse e per 
piccole porzioni, senza limiti di estensione, di numero e di 
quantità di applicazioni e mani di intervento, compreso ogni 
onere e opera per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
 
 

  

  prospetto ovest mq 40,00 
  prospetto nord mq 55,00 
       

    95,00 100,00        9.500,00
       

       
       

   26 14 CONSOLIDAMENTO LESIONI CON RESINA 
Consolidamento delle lesioni con resina acrilica in emulsione 
tipo ACRIL 33 di CTS o malta idraulica premiscelata, previa 

  

VERSIO
NE IN

FORMATIZZATA D
A V

ERIFIC
ARE C

ON Q
UELL

A A
LL

EGATA A
L C

ONTRATTO



 8

Num Art. di Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni Unità di Quantità Prezzo Importo 
Ord. Elenco e sviluppo delle operazioni Misura  Unitario EURO 

       

pulitura delle parti smosse, iniezione di acqua e alcool come 
veicolante e pulitura di eventuali eccessi dalle superfici 
circostanti. La lavorazione di cui trattasi è da intendersi 
applicata su tutta la superficie laddove necessario senza limiti 
di estensione, di numero e di quantità di applicazioni e mani di 
intervento, compreso ogni onere e opera per dare il lavoro 
finito a regola d'arte. 
 

  Prospetto ovest     
  (0.87+0.48) ml 1,35 
  Prospetto nord     
  (1.28+1.32) ml 2,60 
  (1.00+1.00) ml 2,00 
       

    5,95 140,00          833,00
       

       
       

   27 16 STUCCATURA PICCOLE LESIONI 
Stuccatura di lesioni e fessure con malta di calce e sabbia in 
profondità e con grassello di calce e polvere di marmo in 
superficie, previa formazione di saggi per la composizione di 
malte idonee, per colorazione e granulometria, alla lavorazione 
superficiale della stessa e alla pulitura di eventuali eccessi 
dalle superfici circostanti. La lavorazione di cui trattasi è da 
intendersi applicata a sezioni sparse su tutta la superficie 
laddove necessario senza limiti di estensione, di numero e di 
quantità di applicazione e mani di intervento compreso ogni 
onere e opera per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
 

  

   ml 5,95 60,00          357,00
       

       
       

   28 12 RIMOZIONE STUCCATURE CEMENTIZIE 
Rimozione meccanica delle stuccature in malta cementizia, 
eseguite durante precedenti interventi che per composizione o 
morfologia risultino inidonee alla superficie dell'intonaco. La 
malta inadeguata o degradata dovrà essere rimossa e 
successivamente sostituita con idonee nuove intonacature. 
Anche in questo caso la rimozione avverrà con mezzi 
meccanici (martello, scalpello, martello pneumatico, ecc) e 
dovrà essere attenta alla conservazione dei margini 
dell'intonaco da restaurare con il consolidamento e il fissaggio 
dei bordi. La lavorazione di cui trattasi è da intendersi applicata 
a sezioni sparse, su tutta la superficie laddove necessario 
senza limiti di estensione e/o di profondità nella muratura, 
compreso ogni onere e opera per dare il lavoro finito a regola 
d'arte. 
 

  

  facciata ovest (6*0.25) mq 1,50 
  (6*0.30) mq 1,80 
       

    3,30 30,00           99,00
       

       
       

   29 15 REINTONACATURA LACUNE 
Reintonacatura delle lacune già esistenti o venutesi a creare in 
seguito alla rimozione di parti di intonaci cementizi causa di 
degrado, inclusi i saggi per la composizione della malta idonea 
per colorazione e granulometria, eseguita con calce naturale 
idrata invecchiata, sabbia di fiume e cariche di colore e 
granulometria in accordo con le malte originali, tramite 
l'applicazione di due o più strati di intonaco, avendo particolare 
cura nel raccordo con i margini, compresa la successiva 
pulitura dei bordi. 
La lavorazione è eseguita a sezioni sparse e gli spessori 
dovranno raccordarsi con l'intonaco esistente, compreso ogni 
onere e opera per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
 

  

   mq 3,30 65,00          214,50
       

       
       

   30 36 INFERRIATE 
Fornitura e posa in opera di inferiate in ferro composte da 
profili quadri 20 x 20 mm, disegno e dimensioni simili a quelle 
esistenti (circa 49 Kg/mq superficie minima mq 1,75), 
compreso ogni onere e opera per dare il lavoro finito a regola 
d'arte. 
 

  

  prospetto ovest piano terra 4 * 1.08 * 2.19 mq 9,46 330,00        3.121,80
       

       
       

   31 30 TRATTAMENTO ELEMENTI IN FERRO LINEARI 
Trattamento di elementi in ferro lineari (quali parapetti, 
corrimani, ecc.), comprendente la pulitura degli stessi dal 
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materiale incoerente, il successivo trattamento con materiale 
protettivo e/o inibitore di successivi processi di corrosione tipo 
FERTAN  di CTS, tinteggiatura finale a tinta micacea colore a 
scelta della D.L . La lavorazione di cui trattasi è da intendersi 
applicata su tutta la superficie laddove necessario senza limiti 
di estensione, di numero e di quantità di applicazione e mani di 
intervento. Compreso ogni onere e opera per dare il lavoro 
finito a regola d'arte. 
 

  Ringhiere balconi prospetto ovest     
  (14+7+7) * 0.91 ml 25,48 
  2 * 0.95 ml 1,90 
  2 * 1.76 ml 3,52 
  per porta finestra 8 * 1.05 ml 8,40 
  2 * 1.10 ml 2,20 
       

    41,50 20,00          830,00
       

       
       

   32 38 SOPRALZO PER PARAPETTO 
Fornitura e posa di sopralzo per parapetto in ferro esistente già 
trattato per adeguamento alle norme di sicurezza sull'altezza 
minima.  
Il sopralzo è costituito da supporti distanziatori a sezione 
circolare (diam. pari a quello attuale circa 16mm) altezza cm 
14,5 sopra il profilo esistente e profilo piatto terminale il tutto 
come meglio illustrato nel disegno esecutivo. Tinteggiatura 
finale a tinta micacea colore a scelta della D.L . Compreso ogni 
onere e opera per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
 

  

  prospetto ovest balcone a corpo 1,00000 1.220,00        1.220,00
       

       
       

   33 22 TINTEGGIATURA 
Tinteggiatura per esterni ai silicati. Il procedimento prevede le 
seguenti operazioni: 1) stuccatura di fessurazioni e 
discontinuità degli strati d'intonaco, 2) stesura a pennello di un 
fondo isolante e fissante a base di silicato di potassio a norma 
DIN 18363, 3) applicazione a pennello di due strati, 
opportunamente diluiti, di pittura coprente a base di silicati e 
pigmenti coloranti in dispersione acquosa, tipo Keim ciclo 
finitura o prodotto equivalente, nei colori nell'aspetto a scelta 
della D.L., cariche selezionate e pigmenti resistenti alla luce. Il 
primo strato di colore dovrà essere leggermente meno 
pigmentato del secondo e ultimo strato. Nel prezzo si 
intendono compresi e compensati gli oneri per la protezione 
dei pavimenti con teli in nylon, il mascheramento totale con 
carta da imballo e nastro adesivo in carta di serramenti in 
genere, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il 
carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi 
distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo 
smaltimento, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da 
costruzione prevista dalla Direttiva CEE e quanto altro 
necessario per dare il lavoro finito secondo le migliori tecniche 
correnti. 
 

  

  Prospetto ovest     
  vuoto per pieno 14.29 * 13.8 mq 197,20 
  a detrarre finestre 12 * 1.08 * 2.19 mq -28,38 
  a detrarre porta finestra 2 * 1.10 * 3.39 mq -7,46 
  a detrarre portoncino 1.15 * 2.10 mq -2,42 
  spalle finestre (2*12) * 0.20 * 2.19 mq 10,51 
  cielini finestre 12 * 1.08 * 0.20 mq 2,59 
  spalle porta finestra (2*2) * 0.20 * 3.39 mq 2,71 
  cielini porta finestra 2 * 1.10 * 0.20 mq 0,44 
  spalle portoncino 2 * 0.20 * 2.20 mq 0,88 
  cielino portoncino 1 * 1.15 * 0.20 

 
mq 0,23 

  Prospetto nord     
  vuoto per pieno 21.08 * 13.80 mq 290,90 
  a detrarre finestre 5 * 1.10 * 2.19 mq -12,05 
  a detrarre porta finestra 1.20 * 3.20 mq -3,84 
  spalle finestre (2*5) * 0.20 * 2.19 mq 4,38 
  cielini finestre 5 * 1.08 * 0.20 mq 1,08 
  spalle porta finestra 2 * 0.20 * 3.20 mq 1,28 
  cielini porta finestra 1 * 1.20 * 0.20 mq 0,24 
  a detrarre finestre ad arco 3 * 2.90 * 3.05 mq -26,54 
  a detrarre finestre ad arco (3*3.14/2) * 1.40 * 1.40 mq -9,23 
  spalle e cielino 3 * 0.40 * 10.70 mq 12,84 
  a detrarre finestre ad arco (1*3.14/2) * 1.29 * 1.29 mq -2,61 
  1 * 2.57 * 3.00 mq -7,71 
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  spalle (2*2) * 0.40 * 3.00 mq 4,80 
  cielino (2*3.14) * 0.40 * 1.29 mq 3,24 
  a detrarre finestre 3 * 0.94 * 1.67 mq -4,71 
  spalle (4*2) * 0.20 * 1.67 mq 2,67 
  cielini 4 * 0.94 * 0.20 mq 0,75 
  cornice mq 26,44 
  cornice mq 25,27 
  cornice mq 9,31 
       

    492,81 19,00        9.363,39
       

       
       

   34 39 BATTITURA INTONACI 
Battitura degli intonaci delle facciate del cortile sud di proprietà 
ed in gestione del Comune di Mantova per verica dell'adesione 
dell'intonaco alla muratura. Compreso noleggio di piattaforma 
tipo “ragno“ per altezze fino a 25 m e ogni onere e opera per 
dare il lavoro finito a regola d'arte. 

  

   a corpo 1 2.000,00        2.000,00
       

       
       

  CORTILE NORD-EST     

   35 1 RIMOZIONE E RIMONTAGGIO DI PLUVIALI 
Rimozione di pluviali e terminali, compresi gli accessori di 
fissaggio. Incluso nel prezzo: le operazioni necessarie per 
l'abbassamento dei materiali fino al piano di carico, 
l'accantonamento in cantiere per successivo riutilizzo, 
eventuale carico, trasporto delle parti non più recuperabili alle 
discariche e l'onere di accesso alle stesse, eventuali opere di 
presidio. Compresa la pulizia, il rimontaggio a lavori ultimati 
con integrazione delle parti non recuperabili mediante 
sostituzione dell'intero pezzo con tubazione in acciaio inox di 
forma e dimensioni uguali a quelle esistenti. Compresi la 
fornitura e posa in opera in tubazioni provvisorie per far 
defluire le acque meteoriche durante il cantiere, con il tiro al 
piano e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
 

  

  Prospetto sud 2 * 22.50 ml 45,00 
   ml 6,00 
  Prospetto est 3 * 19.00 ml 57,00 
   ml 9,00 
  Prospetto ovest 2 * 22.50 

 
ml 45,00 

  Prospetto nord 1 * 24.00 ml 24,00 
  1 * 5.10 ml 5,10 
       

    191,10 15,00        2.866,50
       

       
       

   36 2 RIMOZIONE ELEMENTI IMPROPRI 
Rimozione di elementi estranei quali tubazioni, canaline, 
scatole elettriche, griglie metalliche, perni, staffe etc. che non 
siano più utilizzabili o necessarie oppure risultino possibile 
causa di degrado degli intonaci. Consolidamento dei bordi ed 
eventuale velinatura delle parti in pericolo di caduta, chiusura 
delle lacune formatesi sulle pareti date dal passaggio di detti 
elementi. Prima della rimozione andrà verificata la funzionalità 
degli elementi. Qualora la rimozione di elementi metallici 
ponesse in pericolo l'integrità di porzioni significative di 
intonaci, si dovrà provvedere al trattamento di detti elementi 
metallici compresa la pulitura degli stessi dal materiale 
incoerente ed il successivo trattamento con materiale protettivo 
e/o inibitore di successivi processi di corrosione. 
 

  

  prospetto sud a corpo 1,00 
  prospetto est a corpo 1,00 
  prospetto nord a corpo 1,00 
  prospettp ovest a corpo 1,00 
       

    4,00 250,00        1.000,00
       

       
       

   37 6 RIMOZIONE CAVI GABBIA FARADAY 
Rimozione dei sistemi di fissaggio dei cavi della gabbia di 
Faraday dove interferenti con le lavorazioni sulla facciata, 
incluso: le operazioni necessarie per l'abbassamento dei 
materiali fino al piano di carico, l'accantonamento in cantiere 
per successivo riutilizzo, eventuale carico, trasporto delle parti 
non più recuperabili alle discariche e l'onere di accesso alle 
stesse, eventuali opere di presidio. Compreso il rimontaggio a 
lavori ultimati con il tiro al piano e ogni altro onere per dare il 
lavoro finito a regola d'arte. 
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   a corpo 1,00 200,00          200,00
       

       
       

   38 7 VERIFICA E SISTEMAZIONE COPPI LINEA DI GRONDA  
Sistemazione della zona perimetrale della copertura in 
prossimità della linea di gronda (fascia di circa un metro di 
larghezza) consistente nel lievo del manto di copertura, 
recupero, pulitura e l'accantonamento in cantiere del materiale 
reimpiegabile, sostituzione dei coppi eventualmente 
danneggiati con coppi nuovi utilizzati “a canale“ come 
sottocoppi (inclusi nel prezzo) e fissaggio degli stessi con 
malta ed eventuale sigillatura e fissaggio della lattoneria.   
Inclusi il tiro a basso o in alto, il carico, lo scarico ed il trasporto 
a rifiuto dei materiali di risulta, compresi oneri di discarica e 
comunque ogni onere ed opera per dare il lavoro a regola 
d'arte ed in sicurezza per i lavoratori. 
 

  

  prospetto sud ml 20,15 
  prospetto est ml 15,12 
  prospetto nord ml 22,90 
  prospetto ovest ml 15,35 
       

    73,52 40,00        2.940,80
       

       
       

   39 9 PULIZIA CANALI DI GRONDA 
Pulizia canali di gronda con rimozione del materiale depositato, 
compresi carico, calo in basso, scarico e trasporto alle PPDD. 
Compresa altresì rimozione punte antipiccione, calo in basso, 
accantonamento in cantiere e successivo rimontaggio con 
avvicinamento e tiro in alto. Comprese altresì eventuali 
integrazioni di parti non più utilizzabili. 
 

  

  prospetto sud ml 19,24 
  prospetto est ml 15,12 
  prospetto nord ml 22,50 
  prospetto ovest ml 15,00 
       

    71,86 10,00          718,60
       

       
       

   40 11 DEMOLIZIONE INTONACO 
Asportazione fino al vivo della muratura di intonaci di qualsiasi 
tipo e spessore, deteriorato e non più coeso, posto in opera su 
murature esterne a qualsiasi piano, eseguita a mano e/o con 
l'ausilio di utensili elettrici e meccanici, e comunque senza 
danneggiare la muratura sottostante. Incluse le opere 
provvisionali occorrenti per sostegni e protezioni, il tiro a basso 
o in alto, il carico, lo scarico ed il trasporto a rifiuto dei materiali 
di risulta, compresi oneri di discarica e comunque ogni onere 
ed opera per dare il lavoro a regola d'arte. 
 

  

  Prospetto sud     
  vuoto per pieno 16.85 * 21.45 mq 361,43 
  (2.45+1.10) * (3.00/2) mq 5,33 
  a detrarre ingresso 2.93 * 4.53 mq -13,27 
  (3.14/2) * (1.41*1.41) mq -3,12 
  spalle 2 * 0.35 * 4.53 mq 3,17 
  cielino 3.14 * 0.35 * 1.41 mq 1,55 
  a detrarre sopraluce (area) mq -3,40 
  spalle (perimetro) 6.54 * 0.35 mq 2,29 
  a detrarre finestre 5 * 1.85 * 3.90 mq -36,08 
  spalle (5*2) * 0.35 * 3.90 mq 13,65 
  cielini (5*1) * 1.85 * 0.35 mq 3,24 
  bancale (5*1) * 1.85 * 0.35 mq 3,24 
  superficie laterale cornici finestre (perimetro) 5 * 15.21 * 0.08 mq 6,08 
  superficie laterale cornici ingresso (perimetro) 21.00 * 0.08 mq 1,68 
  superficie laterale zoccalatura (perimetro) 7.70 * 0.08 mq 0,62 
  superficie laterale zoccalatura (perimetro) 7.80 * 0.08 

 
mq 0,62 

  Prospetto Est 15.12 * 17.75 mq 268,38 
  a detrarre finestre 5 * 1.85 * 3.90 mq -36,08 
  spalle (5*2) * 0.35 * 3.9 mq 13,65 
  cielini (5*1) * 1.85 * 0.35 mq 3,24 
  bancale (5*1) * 1.85 * 0.35 mq 3,24 
  superficie laterale cornici finestre (perimetro) 5 * 15.21 * 0.08 mq 6,08 
  a detrarre ingresso parte rettangolare 1 * 2.37 * 4.65 mq -11,02 
  a detrarre ingresso parte ad arco (3.14/2) * (1.12*1.12) mq -1,97 
  spalle 2 * 0.35 * 4.65 mq 3,26 
  cielino ad arco 3.14 * 0.35 * 1.12 mq 1,23 
  superficie laterale cornice ingresso 15.18 * 0.08 mq 1,21 
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  zoccolo 2 * 7.2 * 0.08 
 

mq 1,15 

  Prospetto nord 16.90 * 22.90 mq 387,01 
  (1/2) * (3.89+2.52) * 3.00 mq 9,62 
  cornici (2*15.21) * 0.08 mq 2,43 
  zoccolo 19.45 * 0.08 mq 1,56 
  spalle. cielino e bancale finestre tamponate (3*11.50) * 0.20 mq 6,90 
  a detrarre finestre ad arco (superficie) mq -4,48 
  a detrarre finestre ad arco (superficie) (2*5.23) mq -10,46 
  spalle fineste ad arco 1 * 5.51 * 0.35 mq 1,93 
  (2*3.14/2*2) * 0.35 * 1.82 mq 4,00 
  a detrarre finestra (superficie) mq -5,85 
  a detrarre finestre 2 * 1.85 * 3.90 mq -14,43 
  spalle finestre  (2*2) * 0.35 * 3.90 mq 5,46 
  cielino 2 * 1.85 * 0.35 mq 1,30 
  bancale 2 * 1.85 * 0.35 mq 1,30 
  spalle finestra 2 * 0.35 * 3.00 mq 2,10 
  cielino finestra 1 * 1.95 * 0.35 mq 0,68 
  bancale 1 * 1.95 * 0.35 

 
mq 0,68 

  Prospetto ovest: 15.00 * 21.45 mq 321,75 
  a detrarre finestre 4 * 1.85 * 3.90 mq -28,86 
  a detrarre porta finestra 1.85 * 5.60 mq -10,36 
  a detrarre ingresso 2.37 * 4.65 mq -11,02 
  3.14 * (1.15*1.15/2) mq -2,08 
  spalle finestre (2*4) * 0.35 * 3.90 mq 10,92 
  spalle porta finestra 2 * 0.35 * 5.60 mq 3,92 
  spalle ingresso 2 * 0.35 * 4.65 mq 3,26 
  cielino finestre 4 * 1.85 * 0.35 mq 2,59 
  cielino porta finestra 1 * 1.85 * 0.35 mq 0,65 
  cielino ingresso 1 * 2.37 * 0.35 mq 0,83 
  cornici finestre (4*15.20) * 0.08 mq 4,86 
  cornice porta finestra 1 * 13 * 0.08 mq 1,04 
  cornice ingresso 1 * 15.20 * 0.08 mq 1,22 
  zoccolo (7+4.75) * 0.08 mq 0,94 
  a detrarre consolidamento mq -10,00 
       

    1278,81 10,00       12.788,10
       

       
       

   41 18 ESECUZIONE E CHIUSURA DI TRACCE  
Esecuzione di tracce in muratura di edifici d'interesse storico-
artistico eseguite a mano compresa la chiusura delle tracce, 
l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito 
provvisorio, il carico, il trasporto, lo scarico, alle PPDD ed ogni 
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

  

   ml 7,50 
   ml 20,00 
       

    27,50 20,00          550,00
       

       
       

   42 25 ELIMINAZIONE ERBE INFESTANTI 
Eliminazione di erbe infestanti tramite utilizzo di prodotti 
erbicidi tipo RESOLUTIV di CTS. La lavorazione di cui trattasi 
è da intendersi applicata su tutta la superficie laddove 
necessario senza limiti di estensione, di numero e di quantità 
di applicazione e mani di intervento, compreso ogni onere e 
opera per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

  

   mq 5,00 80,00          400,00
       

       
       

   43 5 PULITURA CON IDROPULITRICE 
Pulitura di superfici intonacate, in pietra o in laterizio mediante 
uso di idropulitrice con pressione pari a 20/30 atm con acqua. 

  

  cornice (sviluppo effettivo del profilo) 
 

    

  prospetto sud 19.80 * 1.40 mq 27,72 
  prospetto est 15.12 * 1.40 mq 21,17 
  prospetto nord 20 * 1.40 mq 28,00 
  prospetto ovest 15.02 * 1.40 mq 21,03 
       

    97,92 15,14        1.482,51
       

       
       

   44 10 DISINFEZIONE CON BIOCIDA 
Disinfezione di intonaci mediante applicazione di biocida tipo 
Biotin - R di CTS e tipo Biotin - T di CTS e rimozione 
meccanica di microrganismi autotrofi ed eterotrofi. La 
lavorazione di cui trattasi è da intendersi applicata su tutta la 
superficie laddove necessario senza limiti di estensione, di 
numero e di quantità di applicazioni e mani di intervento, 
compreso ogni onere e opera per dare il lavoro a regola d'arte.
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  quantità da pulitura con idropulitrice mq 97,92 
  (390*0.3) mq 117,00 
       

    214,92 45,00        9.671,40
       

       
       

   45 4 PULITURA DELLE SUPERFICI 
Rimozione di efflorescenze, parti friabili o sabbiose d'intonaco 
eseguita a mano con spazzole e scope di saggina e 
successivo risciacquo della superficie con acqua. La 
lavorazione di cui trattasi è da intendersi applicata su tutta la 
superficie laddove necessario senza limiti di estensione, di 
numero e di quantità di applicazioni e mani di intervento fino al 
raggiungimento di una superficie adeguata alla stesa del 
successivo strato d'intonaco. 
 

  

  quantità da demolizione intonaco mq 1278,81 5,50        7.033,46
       

       
       

   46 19 INTONACO TRASPIRANTE DEUMIDIFICANTE (NUOVO 
BASAMENTO) 
Intonaco traspirante deumidificante ad elevata porosità (>= 
40%), igroscopicità, traspirabilità e ridotto assorbimento 
capillare d'acqua per murature in elevazione in mattoni, in 
pietra e miste soggette ad elevata umidità e risalita capillare, 
con l'impiego di malta costituita da pura calce idraulica naturale 
NHL 3.5, pozzolana naturale micronizzata, inerti di sabbia 
silicea e calcare dolomitico di granulometria 0 ÷ 2,5 mm, con 
coefficiente di resistenza al vapore acqueo micron <= 3, 
conducibilità termica pari a 0,47 W/mK, aria occlusa in fase 
d'impasto >= 25%, per uno spessore finito di 20 mm, in due 
strati. Eseguito a mano o a spruzzo, compreso ogni onere e 
opera per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
 

  

  Prospetto sud 16.85 * 2.45 mq 41,28 
  a detrarre parte dell'ingresso 2.90 * 2.10 mq -6,09 
  Prospetto est 15.12 * 2.45 mq 37,04 
  a detrarre parte dell'ingresso 2.37 * 2.18 

 
mq -5,17 

  Prospetto nord 16.90 * 2.45 mq 41,41 
  a detrarre parte della finestra 1.95 * 1.15 

 
mq -2,24 

  Prospetto ovest 15.02 * 2.45 mq 36,80 
  a detrarre parte dell'ingresso 2.37 * 2.18 mq -5,17 
       

    137,86 43,00        5.927,98
       

       
       

   47 20 INTONACO PREMISCELATO DI FONDO 
Intonaco premiscelato di fondo per interni ed esterni di pura 
calce idraulica naturale NHL 3.5 conforme alla norma UNI EN 
459-1 ed inerti, ad alta traspirabilità ed igroscopicità, reazione 
al fuoco classe A1 applicato a mano su supporto in laterizio, in 
spessore di 2 cm, livellato e frattazzato, compreso ogni onere 
e opera per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
 

  

  Prospetto sud 16.85 * 19 mq 320,15 
  ((2.44+1.09)*2.95/2) mq 5,21 
  a detrarre finestre con cornici (5*12.67) mq -63,35 
  a detrarre parte dell'ingresso con cornici mq -21,87 
  a detrarre intonaco da consolidare 

 
mq -10,00 

  Prospetto Est 15.12 * 15.30 mq 231,34 
  a detrarre finestre con cornici (5*12.67) mq -63,35 
  a detrarre parte dell'ingresso con cornici 

 
mq -13,26 

  Prospetto nord 16.90 * 20.45 mq 345,61 
  ((3.89+2.52)*3.00/2) mq 9,62 
  spalle. cielino. bancale finestre tamponate (3*11.49) * 0.20 mq 6,89 
  a detrarre finestra ad arco mq -4,48 
  a detrarre finestre ad arco (2*5.23) mq -10,46 
  spalle fineste ad arco 1 * 5.51 * 0.35 mq 1,93 
  (2*3.14/2*2) * 0.35 * 1.82 mq 4,00 
  a detrarre parte di finestra  mq -3,61 
  spalle 2 * 0.35 * 1.85 mq 1,30 
  cielino 1 * 1.95 * 0.35 mq 0,68 
  a detrarre finestra  mq -7,20 
  spalle 2 * 0.35 * 3.90 mq 2,73 
  cielino 1 * 1.85 * 0.35 mq 0,65 
  a detrarre finestra con cornice mq -12,67 
  spalle 2 * 0.35 * 3.90 mq 2,73 
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  cielino 1 * 1.85 * 0.35 
 

mq 0,65 

  Prospetto ovest: 15.02 * 19.00 mq 285,38 
  a detrarre finestre con cornice (4*12.67) mq -50,68 
  a detrarre porta finestra con cornice (1*14.95) mq -14,95 
  a detrarre parte di ingresso con cornice (1*13.25) mq -13,25 
  a detrarre consolidamento mq -10,00 
       

    919,74 27,25       25.062,92
       

       
       

   48 21 APPLICAZIONE DI RASATURA 
Applicazione di rasatura finale con intonaco rasante di pura 
calce idraulica naturale NHL3,5  per uno spessore minimo di 2 
mm, compreso ogni onere e opera per dare il lavoro finito a 
regola d'arte. 
 

  

  quantità intonaco di fondo mq 919,74 
  quantità intonaco deumidificante mq 137,86 
  quantità d'intonaco consolidato mq 10,00 
       

    1067,60 16,00       17.081,60
       

       
       

   49 17 STUCCATURA CON SAGOME E DIME 
Stuccatura e reintegrazione di superfici con sagome e dime 
simili a quelle precedenti in modo da riprendere le forme 
originali (cornici finestre, fasce marcapiano, ecc.) con malta a 
base di calce idrata, sabbia di fiume selezionata per 
granulometria e polvere di marmo.  La lavorazione di cui 
trattasi è da intendersi applicata a sezioni sparse su tutta la 
superficie laddove necessario senza limiti di estensione, di 
numero e di quantità di applicazione e mani di intervento, 
compreso ogni onere e opera per dare il lavoro finito a regola 
d'arte. 
 

  

  Prospetto sud     
  cornici finestre (5*(12.67-7.20)) mq 27,35 
  5 * 11.50 * 0.35 mq 20,13 
  5 * 15.21 * 0.08 mq 6,08 
  cornice ingresso (30.36-16.31-3.40) mq 10,65 
  20.96 * 0.08 mq 1,68 
  13.52 * 0.35 mq 4,73 
  6.54 * 0.35 mq 2,29 
  zoccolo mq 2,91 
   mq 2,15 
  7.79 * 0.08 mq 0,62 
  7.66 * 0.08 

 
mq 0,61 

  Prospetto EST     
  cornici finestre (5*(12.67-7.20)) mq 27,35 
  5 * 11.50 * 0.35 mq 20,13 
  5 * 15.21 * 0.08 mq 6,08 
  cornice ingresso (20.42-12.98) mq 7,44 
  15.18 * 0.08 mq 1,21 
  12.94 * 0.35 mq 4,53 
  zoccolo (6.35-1.23) mq 5,12 
  2 * 7.2 * 0.08 

 
mq 1,15 

  Prospetto nord     
  cornici     
  (2*15.21) * 0.08 

 
mq 2,43 

  Prospetto ovest     
  cornici finestre (5*(12.67-7.20)) mq 27,35 
  5 * 11.50 * 0.35 mq 20,13 
  5 * 15.21 * 0.08 mq 6,08 
       

    208,20 68,00       14.157,60
       

       
       

   50 23 PULITURA AD UMIDO DEI MARMI 
Pulitura ad umido dei marmi con carbonato di ammonio con 
polpa di carta e/o sepiolite. La lavorazione di cui trattasi è da 
intendersi applicata su tutta la superficie laddove necessario 
senza limiti di estensione, di numero e di quantità di 
applicazione e mani di intervento, compreso ogni onere e 
opera per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
 

  

  soglie d'ingresso (2*2) * 2.45 * 0.5 mq 4,90 140,00          686,00
       

       
       

   51 29 TRATTAMENTO ELEMENTI IN FERRO PUNTUALI 
Trattamento di elementi in ferro puntuali (quali capochiavi di 
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catene, supporti, ecc.), comprendente la pulitura degli stessi 
dal materiale incoerente, il successivo trattamento con 
materiale protettivo e/o inibitore di successivi processi di 
corrosione tipo FERTAN  di CTS, tinteggiatura finale con tinta 
micacea colore a scelta della D.L.  La lavorazione di cui trattasi 
è da intendersi applicata su tutta la superficie laddove 
necessario senza limiti di estensione, di numero e di quantità 
di applicazione e mani di intervento e compreso ogni onere e 
opera per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
 

  prospetto nord- capochiave cad 2 
  prospetto sud- capochiave cad 2 
       

    4 40,00          160,00
       

       
       

   52 13 CONSOLIDAMENTO INTONACO 
Consolidamento dell'intonaco mediante fissaggio dello stesso, 
ove risulti staccato dal paramento murario, con iniezioni a base 
di malta per consolidamento tipo PLM - I di CTS, previa 
applicazione di acqua e alcool come veicolante e successiva 
rimozione degli eccessi di prodotto consolidante. La 
lavorazione di cui trattasi è da intendersi applicata su tutta la 
superficie laddove necessario, anche a sezioni sparse e per 
piccole porzioni, senza limiti di estensione, di numero e di 
quantità di applicazioni e mani di intervento, compreso ogni 
onere e opera per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
 

  

  Prospetto sud mq 10,00 100,00        1.000,00
       

       
       

   53 14 CONSOLIDAMENTO LESIONI CON RESINA 
Consolidamento delle lesioni con resina acrilica in emulsione 
tipo ACRIL 33 di CTS o malta idraulica premiscelata, previa 
pulitura delle parti smosse, iniezione di acqua e alcool come 
veicolante e pulitura di eventuali eccessi dalle superfici 
circostanti. La lavorazione di cui trattasi è da intendersi 
applicata su tutta la superficie laddove necessario senza limiti 
di estensione, di numero e di quantità di applicazioni e mani di 
intervento, compreso ogni onere e opera per dare il lavoro 
finito a regola d'arte. 
 

  

   ml 0,85 
   ml 1,00 
   ml 1,00 
   ml 1,00 
       

    3,85 140,00          539,00
       

       
       

   54 16 STUCCATURA PICCOLE LESIONI 
Stuccatura di lesioni e fessure con malta di calce e sabbia in 
profondità e con grassello di calce e polvere di marmo in 
superficie,  previa formazione di saggi per la composizione di 
malte idonee, per colorazione e granulometria, alla lavorazione 
superficiale della stessa e alla pulitura di eventuali eccessi 
dalle superfici circostanti. La lavorazione di cui trattasi è da 
intendersi applicata a sezioni sparse su tutta la superficie 
laddove necessario senza limiti di estensione, di numero e di 
quantità di applicazione e mani di intervento compreso ogni 
onere e opera per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
 

  

   ml 3,85 60,00          231,00
       

       
       

   55 12 RIMOZIONE STUCCATURE CEMENTIZIE 
Rimozione meccanica delle stuccature in malta cementizia, 
eseguite durante precedenti interventi che per composizione o 
morfologia risultino inidonee alla superficie dell'intonaco. La 
malta inadeguata o degradata dovrà essere rimossa e 
successivamente sostituita con idonee nuove intonacature. 
Anche in questo caso la rimozione avverrà con mezzi 
meccanici (martello, scalpello, martello pneumatico, ecc) e 
dovrà essere attenta alla conservazione dei margini 
dell'intonaco da restaurare con il consolidamento e il fissaggio 
dei bordi. La lavorazione di cui trattasi è da intendersi applicata 
a sezioni sparse, su tutta la superficie laddove necessario 
senza limiti di estensione e/o di profondità nella muratura, 
compreso ogni onere e opera per dare il lavoro finito a regola 
d'arte. 
 

  

   mq 1,00 30,00           30,00
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   56 15 REINTONACATURA LACUNE 
Reintonacatura delle lacune già esistenti o venutesi a creare in 
seguito alla rimozione di parti di intonaci cementizi causa di 
degrado, inclusi i saggi per la composizione della malta idonea 
per colorazione e granulometria, eseguita con calce naturale 
idrata invecchiata, sabbia di fiume e cariche di colore e 
granulometria in accordo con le malte originali, tramite 
l'applicazione di due o più strati di intonaco, avendo particolare 
cura nel raccordo con i margini, compresa la successiva 
pulitura dei bordi. 
La lavorazione è eseguita a sezioni sparse e gli spessori 
dovranno raccordarsi con l'intonaco esistente, compreso ogni 
onere e opera per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
 

  

   mq 1,00 65,00           65,00
       

       
       

   57 34 VERNICIATURA DI INFERRIATE  BOCCHE DI LUPO 
Verniciatura di inferriate delle bocche di lupo (dim. 140 x 70 cm 
circa)  previa carteggiatura per asportazione della ruggine e 
sostanze estranee fino a ottenere una superficie pulita, 
compatta uniforme e scevra da impurità, stesa di uno strato di 
fondo costituito da vernice epossidica e successiva pittura 
finale con vernice passivante con colori a scelta D.L. 
concordati con Soprintendenza per i Beni Ambientali e 
Architettonici di Brescia. Il primo strato sarà leggermente 
decolorato rispetto al secondo. Nel prezzo si intendono 
compresi e compensati l'eventuale carteggiatura intermedia, la 
protezione dei pavimenti con teli in nylon, gli eventuali 
mascheramenti necessari con nastro adesivo in carta e 
quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte in 
ogni sua parte. 

  

   cad 7 150,00        1.050,00
       

       
       

   58 37 RETI PER BOCCHE DI LUPO 
Fornitura e posa di telai in angolare, tamponati con rete 
intrecciata, trattati con “Ferox“ o prodotti simili, fissati davanti 
alle bocche di lupo, compreso ogni onere e opera per dare il 
lavoro finito a regola d'arte. 

  

   cad 7 100,00          700,00
       

       
       

   59 35 CARTER DI PROTEZIONE  
Fornitura e posa di carter di protezione per tubazioni esterne in 
alluminio 8/10 verniciato a polvere colore a scelta della DL, 
sviluppo fino a cm 100, compreso il carico, il trasporto, lo 
scarico, il tiro al piano, pezzi speciali ed ogni altro onere e 
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Compreso 
altresì: - demolizione della struttura terminale in muratura; il 
carico, il trasporto, lo scarico alle ppdd del materiale di risulta; -
fornitura e posa in opera di carter di protezione in alluminio 
8/10 verniciato a polvere colore a scelta della DL, di dimensioni 
di 100x15 x160 cm, compreso il carico, il trasporto, lo scarico, 
il tiro al piano, pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero 
per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

  

   a corpo 1,00 2.000,00        2.000,00
       

       
       

   60 22 TINTEGGIATURA 
Tinteggiatura per esterni ai silicati. Il procedimento prevede le 
seguenti operazioni: 1) stuccatura di fessurazioni e 
discontinuità degli strati d'intonaco, 2) stesura a pennello di un 
fondo isolante e fissante a base di silicato di potassio a norma 
DIN 18363, 3) applicazione a pennello di due strati, 
opportunamente diluiti, di pittura coprente a base di silicati e 
pigmenti coloranti in dispersione acquosa, tipo Keim ciclo 
finitura o prodotto equivalente, nei colori nell'aspetto a scelta 
della D.L., cariche selezionate e pigmenti resistenti alla luce. Il 
primo strato di colore dovrà essere leggermente meno 
pigmentato del secondo e ultimo strato. Nel prezzo si 
intendono compresi e compensati gli oneri per la protezione 
dei pavimenti con teli in nylon, il mascheramento totale con 
carta da imballo e nastro adesivo in carta di serramenti in 
genere, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il 
carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi 
distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo 
smaltimento, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da 
costruzione prevista dalla Direttiva CEE e quanto altro 
necessario per dare il lavoro finito secondo le migliori tecniche 
correnti. 
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  Prospetto sud     
  vuoto per pieno 16.85 * 21.45 mq 361,43 
  (2.45+1.10) * (3.00/2) mq 5,33 
  a detrarre ingresso 2.93 * 4.53 mq -13,27 
  (3.14/2) * (1.41*1.41) mq -3,12 
  spalle 2 * 0.35 * 4.53 mq 3,17 
  cielino 3.14 * 0.35 * 1.41 mq 1,55 
  a detrarre sopraluce (area) mq -3,40 
  spalle (perimetro) 6.54 * 0.35 mq 2,29 
  a detrarre finestre 5 * 1.85 * 3.90 mq -36,08 
  spalle (5*2) * 0.35 * 3.90 mq 13,65 
  cielini (5*1) * 1.85 * 0.35 mq 3,24 
  bancale (5*1) * 1.85 * 0.35 mq 3,24 
  superficie laterale cornici finestre (perimetro) 5 * 15.21 * 0.08 mq 6,08 
  superficie laterale cornici ingresso (perimetro) 21.00 * 0.08 mq 1,68 
  superficie laterale zoccalatura (perimetro) 7.70 * 0.08 mq 0,62 
  superficie laterale zoccalatura (perimetro) 7.80 * 0.08 

 
mq 0,62 

  Prospetto Est 15.12 * 17.75 mq 268,38 
  a detrarre finestre 5 * 1.85 * 3.90 mq -36,08 
  spalle (5*2) * 0.35 * 3.9 mq 13,65 
  cielini (5*1) * 1.85 * 0.35 mq 3,24 
  bancale (5*1) * 1.85 * 0.35 mq 3,24 
  superficie laterale cornici finestre (perimetro) 5 * 15.21 * 0.08 mq 6,08 
  a detrarre ingresso parte rettangolare 1 * 2.37 * 4.65 mq -11,02 
  a detrarre ingresso parte ad arco (3.14/2) * (1.12*1.12) mq -1,97 
  spalle 2 * 0.35 * 4.65 mq 3,26 
  cielino ad arco 3.14 * 0.35 * 1.12 mq 1,23 
  superficie laterale cornice ingresso 15.18 * 0.08 mq 1,21 
  zoccolo 2 * 7.2 * 0.08 

 
mq 1,15 

  Prospetto nord 16.90 * 22.90 mq 387,01 
  (1/2) * (3.89+2.52) * 3.00 mq 9,62 
  cornici (2*15.21) * 0.08 mq 2,43 
  zoccolo 19.45 * 0.08 mq 1,56 
  spalle. cielino e bancale finestre tamponate (3*11.50) * 0.20 mq 6,90 
  a detrarre finestre ad arco (superficie) mq -4,48 
  a detrarre finestre ad arco (superficie) (2*5.23) mq -10,46 
  spalle fineste ad arco 1 * 5.51 * 0.35 mq 1,93 
  (2*3.14/2*2) * 0.35 * 1.82 mq 4,00 
  a detrarre finestra (superficie) mq -5,85 
  a detrarre finestre 2 * 1.85 * 3.90 mq -14,43 
  spalle finestre  (2*2) * 0.35 * 3.90 mq 5,46 
  cielino 2 * 1.85 * 0.35 mq 1,30 
  bancale 2 * 1.85 * 0.35 mq 1,30 
  spalle finestra 2 * 0.35 * 3.00 mq 2,10 
  cielino finestra 1 * 1.95 * 0.35 mq 0,68 
  bancale 1 * 1.95 * 0.35 

 
mq 0,68 

  Prospetto ovest: 15.00 * 21.45 mq 321,75 
  a detrarre finestre 4 * 1.85 * 3.90 mq -28,86 
  a detrarre porta finestra 1.85 * 5.60 mq -10,36 
  a detrarre ingresso 2.37 * 4.65 mq -11,02 
  3.14 * (1.15*1.15/2) mq -2,08 
  spalle finestre (2*4) * 0.35 * 3.90 mq 10,92 
  spalle porta finestra 2 * 0.35 * 5.60 mq 3,92 
  spalle ingresso 2 * 0.35 * 4.65 mq 3,26 
  cielino finestre 4 * 1.85 * 0.35 mq 2,59 
  cielino porta finestra 1 * 1.85 * 0.35 mq 0,65 
  cielino ingresso 1 * 2.37 * 0.35 mq 0,83 
  cornici finestre (4*15.20) * 0.08 mq 4,86 
  cornice porta finestra 1 * 13 * 0.08 mq 1,04 
  cornice ingresso 1 * 15.20 * 0.08 mq 1,22 
  zoccolo (7+4.75) * 0.08 mq 0,94 
  cornice (sviluppo effettivo del profilo) 

 
    

  prospetto sud 19.80 * 1.40 mq 27,72 
  prospetto est 15.12 * 1.40 mq 21,17 
  prospetto nord 20 * 1.40 mq 28,00 
  prospetto ovest 15.02 * 1.40 mq 21,03 
       

    1386,73 19,00       26.347,87
       

       
       

   61 54 ONERI PER LA SICUREZZA  
vedi PSC 

  

   a corpo 1,00 39.338,67       39.338,67
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Ord. Elenco e sviluppo delle operazioni Misura  Unitario EURO 

       

  TOTALE LAVORI         251.484,55

  Importo soggetto a ribasso         212.145,88
  Importo sicurezza          39.338,67
       

       

      
  Costo del personale         136.780,00
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