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Lotto Codice Descrizione u.m. quantità
prezzo 

unitario
costo

Incidenza 
percentuale della 

manodopera

Costo della 
manodopera

01 - Consolidamento solaio copertura A.01 Smontaggio copertura metallica mq 940.000 4.00 3,760.00 67.50% 2,538.00

01 - Consolidamento solaio copertura LO.M15085 Puntellatura di strutture mc 4.050 313.88 1,271.21 90.00% 1,144.09

01 - Consolidamento solaio copertura A.02 Formazione di cordolo sommitale in c.a. ml 90.000 160.00 14,400.00 70.29% 10,121.76

01 - Consolidamento solaio copertura A.03 Preparazione del supporto per l'applicazione di materiali compositi mq 365.000 2.00 730.00 63.30% 462.09

01 - Consolidamento solaio copertura ER.B02091.a Rinforzo strutturale con tessuto in fibra di carbonio unidirezionale mq 146.000 207.20 30,251.20 35.00% 10,587.92

01 - Consolidamento solaio copertura ER.B02096.b Connettori in fibra aramidica cad 50.000 25.20 1,260.00 40.00% 504.00

01 - Consolidamento solaio copertura LO.C15005.b Carpenteria metallica kg 120.000 3.32 398.40 73.00% 290.83

01 - Consolidamento solaio copertura ER.B02027.a Tassello e/o barra filettata con ancoraggio chimico - diametro fino a 16 mm ml 12.000 22.77 273.24 50.00% 136.62

01 - Consolidamento solaio copertura LO.A95022 Barriera al vapore mq 940.000 11.05 10,387.00 35.00% 3,635.45

01 - Consolidamento solaio copertura LO.D25054.a Fornitura legname piccola orditura mc 10.752 1,186.81 12,760.58 72.00% 9,187.62

01 - Consolidamento solaio copertura MN.1.4.11.12.a Isolamento termico con polistirene estruso mc 94.000 283.50 26,649.00 15.00% 3,997.35

01 - Consolidamento solaio copertura A.04 Riposizionamento copertura metallica mq 940.000 6.50 6,110.00 83.07% 5,075.58

01 - Consolidamento solaio copertura LO.C15060.a Converse e scossaline ml 270.000 18.00 4,860.00 61.00% 2,964.60

01 - Consolidamento solaio copertura ER.A07064.e Linea vita - lunghezza 30 m cad 3.000 1,936.03 5,808.09 32.00% 1,858.59

01 - Consolidamento solaio copertura ER.A07064.g Linea vita - lunghezza 40 m cad 1.000 2,584.75 2,584.75 31.00% 801.27

01 - Consolidamento solaio copertura LO.D15123.a Tiro in alto o calo in basso di materiali - valutazione a peso cad 94.000 1.72 161.68 96.00% 155.21

01 - Consolidamento solaio copertura LO.D15118 Trasporto a discarica mc 5.625 46.89 263.76 78.00% 205.73

01 - Consolidamento solaio copertura LO.D15125.a Oneri di discarica mc 43.225 6.63 286.58 0.00% 0.00

01 - Consolidamento solaio copertura LO.M01001 Opere in economia - IV livello edile ora 16.000 37.07 593.12 100.00% 593.12

02 - Chiusura aperture LO.D15088 Smontaggio serramenti mq 11.880 21.90 260.17 100.00% 260.17

02 - Chiusura aperture ER.B02002.a Formazione di muratura per chiusura di finestre mc 3.095 347.20 1,074.58 70.00% 752.21

02 - Chiusura aperture LO.D25022.a Perforazione muratura ml 14.000 56.37 789.18 100.00% 789.18

02 - Chiusura aperture LO.F15018.d Acciaio in barre per armature - diametro Ø12 kg 21.312 1.35 28.77 51.00% 14.67

02 - Chiusura aperture LO.D25074 Connessione barre in acciaio alla muratura cad 28.000 25.02 700.56 50.00% 350.28

02 - Chiusura aperture LO.B15004.b Intonaco per interni - pareti verticali mq 14.580 22.65 330.24 94.00% 310.42

02 - Chiusura aperture LO.B15005.b Intonaco per esterni - pareti verticali mq 16.580 23.02 381.67 93.00% 354.95

02 - Chiusura aperture LO.B55015.b Tinteggiatura mq 60.320 8.26 498.24 66.00% 328.84

02 - Chiusura aperture LO.D15123.a Tiro in alto o calo in basso di materiali - valutazione a peso cad 5.940 1.72 10.22 96.00% 9.81

02 - Chiusura aperture LO.D15118 Trasporto a discarica mc 1.188 46.89 55.71 78.00% 43.45

02 - Chiusura aperture LO.D15125.a Oneri di discarica mc 1.188 6.63 7.88 0.00% 0.00

02 - Chiusura aperture LO.M01001 Opere in economia - IV livello edile ora 8.000 37.07 296.56 100.00% 296.56

03 - Rinforzo murature LO.D15017.a Esecuzione di tracce ml 14.800 17.87 264.48 94.00% 248.61

03 - Rinforzo murature LO.D15016.a Perforazione strutture in c.a. ml 5.200 63.41 329.73 100.00% 329.73

03 - Rinforzo murature LO.F15018.d Acciaio in barre per armature - diametro Ø12 kg 23.798 1.35 32.13 51.00% 16.38

03 - Rinforzo murature LO.B15005.b Intonaco per esterni - pareti verticali mq 7.400 23.02 170.35 93.00% 158.42

03 - Rinforzo murature LO.B55015.b Tinteggiatura mq 31.200 8.26 257.71 66.00% 170.09

LAVORI A CORPO



03 - Rinforzo murature LO.D15118 Trasporto a discarica mc 0.376 46.89 17.63 78.00% 13.75

03 - Rinforzo murature LO.D15125.a Oneri di discarica mc 0.376 6.63 2.49 0.00% 0.00

03 - Rinforzo murature LO.M01001 Opere in economia - IV livello edile ora 8.000 37.07 296.56 100.00% 296.56

04 - Cerchiature in carpenteria metallica LO.D15088 Smontaggio serramenti mq 1.350 21.90 29.57 100.00% 29.57

04 - Cerchiature in carpenteria metallica LO.C15005.b Carpenteria metallica kg 235.000 3.32 780.20 73.00% 569.55

04 - Cerchiature in carpenteria metallica ER.B02027.a Tassello e/o barra filettata con ancoraggio chimico - diametro fino a 16 mm ml 3.000 22.77 68.31 50.00% 34.16

04 - Cerchiature in carpenteria metallica A.05 Riposizionamento serramento centrale termica cad 1.000 500.00 500.00 76.33% 381.65

05 - Esecuzione giunti ER.B02029a Formazione giunto su muratura ml 32.400 54.53 1,766.77 60.00% 1,060.06

TOTALE LAVORI A MISURA 131,758.32 46.36% 61,078.91




