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Per i prezzi unitari, ove possibile, si è fatto riferimento a: 
- Prezzario delle Opere Pubbliche della Regione Lombardia 2011 (voci con codice LO); 
- Prezzario Opere Edili della Provincia di Mantova 2-2016 (voci con codice MN) 
- Elenco Regionale dei prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Emilia Romagna 2015 (voci con 

codice ER). 
Negli altri casi la valutazione economica deriva da analisi prezzi (voci con codice A). 

 
 
N° Articolo Indicazione dei lavori e delle provviste 

Misure 
Quantità Prezzo Importo 

 

LAVORI A CORPO 

 
  

01 - Consolidamento solaio copertura 
   

1 A.01 Smontaggio copertura metallica 
Smontaggio della copertura metallica, mediante 
la rimozione delle lamiera grecata con gli 
opportuni accorgimenti per il successivo 
riutilizzo, la rimozione dello strato di isolamento 
in lana di roccia, la rimozione dei listelli in 
legno, compresa la schiodatura, e la smuratura, 
il calo in basso del materiale, l'avvicinamento al 
luogo di deposito provvisorio nell'ambito del 
cantiere e il trasporto alla discarica. 

   

  Copertura 940,000 940,000   
  Totale mq 940,000 4,00 3.760,00 
2 LO.M15085 Puntellatura di strutture 

Puntellatura di strutture in travi e tavolame di 
abete, integrazione delle opere provvisionali 
metalliche e quanto altro necessario alle 
necessità del mantenimento della sicurezza in 
cantiere, compreso approvvigionamento, 
montaggio, smontaggio e ritiro del materiale a 
fine lavori. 

   

  Puntellatura solaio (2*9) * 7,500 * 1,000 * 
0,030 

4,050   

  Totale mc 4,050 313,88 1.271,21 
3 A.02 Formazione di cordolo sommitale in c.a. 

Realizzazione di cordolo sommitale in 
calcestruzzo armato eseguito in getto di 
calcestruzzo esteso o meno a tutto lo spessore 
della muratura sottostante, armato con 4 barre 
di acciaio di diametro 16 mm e staffe di 
diametro 8 mm, poste ad interasse non 
superiore a 25 cm, previa demolizione dello 
strato di rasatura in c.a. posto all'estradosso del 
solaio di copertura, rimozione della tavella in 
laterizio superiore e demolizione della tavella in 
laterizio inferiore, per una larghezza pari allo 
spessore della muratura, compresi la 
casseratura, l'armo, il disarmo, l’acciaio di 
armatura, il ripristino della continuità 
dell'estradosso del solaio mediante l'inserimento 
di nuove tavelle in laterizio e quanto altro 
occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte. 

   

  12,000 * 7,500 90,000   
  Totale ml 90,000 160,00 14.400,00 
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N° Articolo Indicazione dei lavori e delle provviste 
Misure 

Quantità Prezzo Importo 

4 A.03 Preparazione del supporto per l'applicazione di 
materiali compositi 
Preparazione del supporto per l’applicazione di 
materiali compositi su strutture in calcestruzzo 
armato/calcestruzzo armato precompresso, da 
effettuarsi mediante lavaggio con acqua in 
pressione per la pulizia della superficie da 
polvere, sporco, materiali incoerenti, olii, grassi, 
ecc. 

   

  730,000 * 0,500 365,000   
  Totale mq 365,000 2,00 730,00 
5 ER.B02091.a Rinforzo strutturale con tessuto in fibra di 

carbonio unidirezionale 
Fornitura e applicazione di tessuto in fibra di 
carbonio per il rinforzo strutturale, mediante 
placcaggio o wrapping, di travi, solai, 
solette/impalcati, volte, capriate e pilastri in 
calcestruzzo armato/calcestruzzo armato 
precompresso, muratura, legno (flessione, 
pressoflessione, taglio e confinamento).  Sono 
compresi:  - l'applicazione della rasatura e 
dell'incollaggio con resina epossidica;  - 
l'applicazione del tessuto in fibra di carbonio di 
tipo unidirezionale o bidirezionale;  - la stesura 
di adesivo epossidico di saturazione;  - la 
rimozione di eventuali parti eccedenti di resina;  
- l'eventuale spargimento quarzifero per 
l'aggrappo dell'intonaco finale.  Potranno essere 
applicati uno o più strati sovrapposti in funzione 
di quanto prevede il progetto esecutivo. 
L’eventuale sovrapposizione in direzione 
longitudinale (quella della fibra) sarà di almeno 
15-20 cm, in direzione trasversale di almeno 2 
cm.  Sono esclusi e da computarsi a parte:  - 
l'eventuale demolizione di porzioni di intonaco e 
delle parti di calcestruzzo ammalorato ed il 
successivo rifacimento e/o ripristino;  - la 
preparazione del supporto. Tessuti in fibra di 
carbonio di tipo unidirezionale: primo strato. 

   

  730,000 * 0,200 146,000   
  Totale mq 146,000 207,20 30.251,20 
6 ER.B02096.b Connettori in fibra aramidica 

Fornitura e applicazione di connettori in fibra 
aramidica a miglioramento dell’ancoraggio di 
tessuti in fibra di carbonio su strutture in 
muratura secondo il seguente procedimento:  - 
creazione di foro nella muratura di diametro 14-
16 mm circa e lunghezza fino a 50 cm;  - 
inserimento del connettore ed impregnazione 
con adesivo epossidico;  - creazione 
dell’ancoraggio mediante impregnazione del 
fiocco con adesivo epossidico sullo strato di 
tessuto di rinforzo già posizionato;  - 
applicazione di un ulteriore strato di rinforzo 
sopra il fiocco della lunghezza pari allo stesso 
più 10 cm. Connettore di lunghezza 20 cm. 

   

  50,000 50,000   
  Totale cad 50,000 25,20 1.260,00 
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N° Articolo Indicazione dei lavori e delle provviste 
Misure 

Quantità Prezzo Importo 

7 LO.C15005.b Carpenteria metallica 
Fornitura e posa in opera di carpenteria 
metallica di qualsiasi sezione e dimensione per 
travature semplici o composte per solai, 
ossature, rampanti e ripiani, scale, pensiline, 
balconi, ecc. con fori, piastre, squadre, tiranti, 
bulloni elettrodi, ecc., dati in opera bullonati o 
saldati compresa una mano di minio o di vernice 
antiruggine, comprese opere murarie e quanto 
altro necessario per dare il lavoro finito a regola 
d'arte, per materiale classificato nelle norme del 
04/02/2008 con i gradi da S325 a S460: per 
travature composte. 

   

  Piastre collegamento in corrispondenza dei 
giunti 6,000 * 20,000 

120,000   

  Totale kg 120,000 3,32 398,40 
8 ER.B02027.a Tassello e/o barra filettata con ancoraggio 

chimico - diametro fino a 16 mm 
Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra 
filettata con ancoraggio chimico o malta 
cementizia espansiva per fissaggi o simili, 
diametro minimo 12 mm, compresa la 
formazione del foro e sua pulizia, di lunghezza 
fino a 60 cm: diametro fino a 16 mm. 

   

  Piastre collegamento in corrispondenza dei 
giunti 6,000 * 4,000 * 0,500 

12,000   

  Totale ml 12,000 22,77 273,24 
9 LO.A95022 Barriera al vapore 

Fornitura e posa in opera di barriera al vapore 
costituita da una membrana elastoplastomerica 
dello spessore di 2 mm armata con lamina di 
alluminio dello spessore di 6/100 mm, 
permeabilità al vapore acqueo assoluta, posta 
su massetto di sottofondo escluso, previa mano 
di primer bituminoso, da pagarsi a parte, con 
giunti sovrapposti. 

   

  Copertura 940,000 940,000   
  Totale mq 940,000 11,05 10.387,00 
10 LO.D25054.a Fornitura legname piccola orditura 

Fornitura e posa in opera di piccola orditura, 
fornita e posta in opera compresa l'intestatura, 
la muratura delle testate e la chiodatura alla 
struttura sottostante: in legname di abete. 

   

  8,000 * 140,000 * 0,080 * 0,120 10,752   
  Totale mc 10,752 1.186,81 12.760,58 
11 MN.1.4.11.12.a Isolamento termico con polistirene estruso 

Fornitura e posa di pannello isolante in 
polistirene estruso, reazione al fuoco Euroclasse 
E, conforme alla norma UNI EN 13164: in 
polistirene estruso (XPS) resistenza alla 
compressione 300 Kpa, conducibilità termica 
uguale a 0,034 W/m°K per spessori minori di 60 
mm e 0,036 W/m°K per spessori compresi tra 
60 e 120 mm. 

   

  Copertura 940,000 * 0,100 94,000   
  Totale mc 94,000 283,50 26.649,00 
12 A.04 Riposizionamento copertura metallica 

Riposizionamento della copertura metallica in 
lamiera grecata precedentemente rimossa, 
compreso il fissaggio ai listelli in legno 
(computati a parte) presenti sul solaio di 
copertura e ogni altro onere necessario a dare il 
lavoro finito a perfetta regola d'arte. 
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N° Articolo Indicazione dei lavori e delle provviste 
Misure 

Quantità Prezzo Importo 

 
 

 Copertura 940,000 940,000   

  Totale mq 940,000 6,50 6.110,00 
13 LO.C15060.a Converse e scossaline 

Formazione e posa in opera di converse e 
scossaline in alluminio montate in opera 
compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e 
magistero per dare l'opera finita a regola d'arte: 
sviluppo fino a cm 50 in alluminio da 8/10. 

   

  270,000 270,000   
  Totale ml 270,000 18,00 4.860,00 
14 ER.A07064.e Linea vita - lunghezza 30 m 

Fornitura e posa in opera di dispositivo 
anticaduta in classe C costituito da un sistema 
di ancoraggio (linea vita) contro le cadute 
dall'alto da parte del personale manutentore 
(antennisti, idraulici, tecnici d'impianti etc.) 
operante sulla copertura, sia piana sia inclinata: 
linea vita flessibile orizzontale a norma UNI EN 
795/2002, con interasse massimo tra due 
ancoraggi di 15 m per consentire l'utilizzo 
contemporaneo del dispositivo a massimo 3 
operatori; montato in opera con l'assorbitore di 
energia per garantire uno sforzo massimo del 
cavo sugli  ancoraggi di estremità inferiore al 
valore di 1200 daN; completa di n. 2 paletti di 
ancoraggio in acciaio; n. 1 tenditore chiuso M 
14 acciaio inox AISI 316 con perni e coppiglia di 
bloccaggio; n. 1 assorbitore in molla elicoidale a 
trazione con occhielli terminali, filo Ø 10 mm in 
acciaio armonico inox AISI 302, lunghezza 
corpo molla a riposo 400 mm; cavo in acciaio 
inox AISI 316, Ø 8 mm secondo EN 12385 (133 
fili forma 7 x 19), carico di rottura 42 KN, 
completo ad un estremo di capocorda a 
occhiello con redance e manicotto di serraggio 
in rame, lunghezza variabile in funzione della 
geometria della copertura; kit serracavo con 
redance e morsetti in acciaio inox; targhetta 
identificativa "LINEA VITA" in alluminio posto in 
corrispondenza della linea vita; targhetta 
"accesso alla copertura" in alluminio posto in 
corrispondenza del punto di accesso alla 
copertura. Con pali in acciaio S 275 JR protetti 
con zincatura a caldo (80 μm) di altezza 400 
mm, diametro 76 mm e cavo delle seguenti 
lunghezze: 30 m. 

   

  3,000 3,000   
  Totale cad 3,000 1.936,03 5.808,09 
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N° Articolo Indicazione dei lavori e delle provviste 
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Quantità Prezzo Importo 

15 ER.A07064.g Linea vita - lunghezza 40 m 
Fornitura e posa in opera di dispositivo 
anticaduta in classe C costituito da un sistema 
di ancoraggio (linea vita) contro le cadute 
dall'alto da parte del personale manutentore 
(antennisti, idraulici, tecnici d'impianti etc.) 
operante sulla copertura, sia piana sia inclinata: 
linea vita flessibile orizzontale a norma UNI EN 
795/2002, con interasse massimo tra due 
ancoraggi di 15 m per consentire l'utilizzo 
contemporaneo del dispositivo a massimo 3 
operatori; montato in opera con l'assorbitore di 
energia per garantire uno sforzo massimo del 
cavo sugli  ancoraggi di estremità inferiore al 
valore di 1200 daN; completa di n. 2 paletti di 
ancoraggio in acciaio; n. 1 tenditore chiuso M 
14 acciaio inox AISI 316 con perni e coppiglia di 
bloccaggio; n. 1 assorbitore in molla elicoidale a 
trazione con occhielli terminali, filo Ø 10 mm in 
acciaio armonico inox AISI 302, lunghezza 
corpo molla a riposo 400 mm; cavo in acciaio 
inox AISI 316, Ø 8 mm secondo EN 12385 (133 
fili forma 7 x 19), carico di rottura 42 KN, 
completo ad un estremo di capocorda a 
occhiello con redance e manicotto di serraggio 
in rame, lunghezza variabile in funzione della 
geometria della copertura; kit serracavo con 
redance e morsetti in acciaio inox; targhetta 
identificativa "LINEA VITA" in alluminio posto in 
corrispondenza della linea vita; targhetta 
"accesso alla copertura" in alluminio posto in 
corrispondenza del punto di accesso alla 
copertura. Con pali in acciaio S 275 JR protetti 
con zincatura a caldo (80 μm) di altezza 400 
mm, diametro 76 mm e cavo delle seguenti 
lunghezze: 40 m. 

   

  1,000 1,000   
  Totale cad 1,000 2.584,75 2.584,75 
16 LO.D15123.a Tiro in alto o calo in basso di materiali - 

valutazione a peso 
Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo 
di elevatore meccanico compreso l'onere di 
carico e scarico dei materiali: valutazione a 
peso, per ogni 100 kg. 

   

  Copertura metallica (tiro in alto) (940*10/100) 94,000   
  Totale cad 94,000 1,72 161,68 
17 LO.D15118 Trasporto a discarica 

Trasporto a discarica controllata di materiali di 
risulta, provenienti da demolizioni, con 
autocarro di portata fino a 50 q, compresi 
carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con 
esclusione degli oneri di discarica 

   

  Demolizioni solaio 12,000 * 7,500 * 0,250 * 
0,250 

5,625   

  Totale mc 5,625 46,89 263,76 
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N° Articolo Indicazione dei lavori e delle provviste 
Misure 

Quantità Prezzo Importo 

18 LO.D15125.a Oneri di discarica 
Oneri di discarica, al netto del tributo speciale 
per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, 
istituito con legge 28/12/1995 n° 549, art. 3, 
commi 24 e 28. Detto tributo, del quale vedi gli 
estremi alla successiva lettera b), andrà 
aggiunto agli oneri di discarica di cui al punto 
a). Si precisa che il tributo di cui alla lettera b) 
non si applica qualora i materiali di risulta o i 
rifiuti vengano conferiti in impianti di 
trattamento con recupero degli stessi: inerti 
(calcolati in base al volume effettivo di scavo e 
demolizione). 

   

  Lana di roccia e listelli in legno 940,000 * 0,040 37,600   
  Demolizioni solaio 12,000 * 7,500 * 0,250 * 

0,250 
5,625   

  Totale mc 43,225 6,63 286,58 
19 LO.M01001 Opere in economia - IV livello edile 

Manodopera per opere in economia riferite a 
lavorazioni di dettaglio e completamento - IV 
livello edile 

   

  16,000 16,000   
  Totale ora 16,000 37,07 593,12 
   

Totale 01 - Consolidamento solaio 
copertura € 
 

   
122.808,61 
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N° Articolo Indicazione dei lavori e delle provviste 

Misure 
Quantità Prezzo Importo 

  
02 - Chiusura aperture 

   

20 LO.D15088 Smontaggio serramenti 
Smontaggio di infissi in ferro o alluminio, 
calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale 
parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, 
smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta, 
eventuale taglio a sezione degli elementi e 
l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo 
di deposito provvisorio; escluso il solo calo in 
basso. 

   

  2,000 * 2,700 * 2,200 11,880   
  Totale mq 11,880 21,90 260,17 
21 ER.B02002.a Formazione di muratura per chiusura di finestre 

Formazione di muratura, in elementi nuovi o di 
recupero già pronti per l'uso, per riprese 
murarie, aumento dello spessore o per la 
chiusura in breccia di finestre, porte, canne 
fumarie e fori vari, compresi gli oneri per la 
formazione di spallette e sguinci, nel caso di 
riduzioni dimensionali e/o modifiche delle 
aperture esistenti; comprese le forniture ed i 
magisteri per la formazione delle ammorsature 
laterali e trasversali, almeno ogni 60 cm in 
altezza per due corsi di mattoni, la chiusura a 
forza con malta antiritiro contro la superficie 
superiore del contorno, il tutto eseguito a regola 
d'arte per dare le superfici esterne pulite ben 
rifinite e piane ed atte a ricevere l'intonaco o la 
successiva rabboccatura e stuccatura e quanto 
altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta 
regola d’arte, compreso il maggior onere per 
riprese di architravi, lesene, ghiere di archi, 
volte ecc.: muratura in laterizio a più teste con 
mattoni pieni o semipieni a macchina. 

   

  Chiusura finestre prospetti nord ed est 2,000 * 
2,700 * 2,200 * 0,250 

2,970   

  Chiusura fori cavedio 2,000 * 0,500 * 0,500 * 
0,250 

0,125   

  Totale mc 3,095 347,20 1.074,58 
22 LO.D25022.a Perforazione muratura 

Perforazioni di muratura di qualsiasi genere con 
trapano elettrico per inserimento di barre, 
tiranti metallici e simili, compreso ogni onere e 
magistero di approntamento del macchinario e 
consumi per fori di lunghezza fino a 1,5 m e 
diametro pari a 11 ÷ 20 mm: su muratura di 
mattoni e simili. 

   

  Chiusura finestre prospetti nord ed est 2,000 * 
10,000 * 0,500 

10,000   

  Chiusura fori cavedio 2,000 * 4,000 * 0,500 4,000   
  Totale ml 14,000 56,37 789,18 
23 LO.F15018.d Acciaio in barre per armature - diametro Ø12 

Fornitura e posa in opera di acciaio in barre per 
armature di conglomerato cementizio 
prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e 
posto in opera a regola d'arte, compreso ogni 
sfrido, legatura, ecc.; nonché tutti gli oneri 
relativi ai controlli di legge; del tipo B450C 
prodotto da azienda in possesso di attestato di 
qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico 
Centrale della Presidenza del Consiglio 
Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 12 mm. 
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  Chiusura finestre prospetti nord ed est 2,000 * 
10,000 * 1,000 * 0,888 

17,760   

  Chiusura fori cavedio 2,000 * 4,000 * 0,500 * 
0,888 

3,552   

  Totale kg 21,312 1,35 28,77 
24 LO.D25074 Connessione barre in acciaio alla muratura 

Connessione delle barre di acciaio alle strutture 
murarie mediante iniezioni di malta cementizia 
espansiva premiscelata, valutata a foro di 
iniezione per una lunghezza massima di 50 ÷ 60 
cm. 

   

  Chiusura finestre prospetti nord ed est 2,000 * 
10,000 

20,000   

  Chiusura fori cavedio 2,000 * 4,000 8,000   
  Totale cad 28,000 25,02 700,56 
25 LO.B15004.b Intonaco per interni - pareti verticali 

Formazione di intonaco civile formato da un 
primo strato di rinzaffo, da un secondo strato 
tirato in piano con regolo e frattazzo con 
predisposte poste e guide, rifinito con 
sovrastante strato di colla della stessa malta 
passato al crivello fino, lisciata con frattazzo 
metallico alla pezza: per interni su pareti 
verticali con malta di calce idrata e sabbia 
composta da 400 kg di calce per 1,00 mc di 
sabbia. 

   

  2,000 * 2,700 * 2,700 14,580   
  Totale mq 14,580 22,65 330,24 
26 LO.B15005.b Intonaco per esterni - pareti verticali 

Formazione di intonaco civile formato da un 
primo strato di rinzaffo, da un secondo strato 
tirato in piano con regolo e frattazzo con 
predisposte poste e guide, rifinito con 
sovrastante strato di colla della stessa malta 
passato al crivello fino, lisciata con frattazzo 
metallico alla pezza: per interni su pareti 
verticali con malta di calce idrata e sabbia 
composta da 400 kg di calce per 1,00 mc di 
sabbia. 

   

  Chiusura finestre prospetti nord ed est 2,000 * 
2,700 * 2,700 

14,580   

  Chiusura fori cavedio 2,000 * 1,000 * 1,000 2,000   
  Totale mq 16,580 23,02 381,67 
27 LO.B55015.b Tinteggiatura 

Tinteggiatura con pittura minerale a base di 
silicato di potassio secondo norma DIN 18363, a 
superficie liscia opaca, ad elevata resistenza agli 
agenti atmosferici e permeabilità al vapore, per 
esterni ed interni, applicata a pennello in due 
mani, esclusa preparazione del fondo: colorata. 

   

  Chiusura finestre prospetti nord ed est 4,000 * 
2,700 * 4,900 

52,920   

  Chiusura fori cavedio 2,000 * 3,700 7,400   
  Totale mq 60,320 8,26 498,24 
28 LO.D15123.a Tiro in alto o calo in basso di materiali - 

valutazione a peso 
Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo 
di elevatore meccanico compreso l'onere di 
carico e scarico dei materiali: valutazione a 
peso, per ogni 100 kg. 

   

  2,000 * 2,700 * 2,200 * (50/100) 5,940   
  Totale cad 5,940 1,72 10,22 
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29 LO.D15118 Trasporto a discarica 
Trasporto a discarica controllata di materiali di 
risulta, provenienti da demolizioni, con 
autocarro di portata fino a 50 q, compresi 
carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con 
esclusione degli oneri di discarica 

   

  Serramenti finestre prospetti nord ed est 2,000 
* 2,700 * 2,200 * 0,100 

1,188   

  Totale mc 1,188 46,89 55,71 
30 LO.D15125.a Oneri di discarica 

Oneri di discarica, al netto del tributo speciale 
per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, 
istituito con legge 28/12/1995 n° 549, art. 3, 
commi 24 e 28. Detto tributo, del quale vedi gli 
estremi alla successiva lettera b), andrà 
aggiunto agli oneri di discarica di cui al punto 
a). Si precisa che il tributo di cui alla lettera b) 
non si applica qualora i materiali di risulta o i 
rifiuti vengano conferiti in impianti di 
trattamento con recupero degli stessi: inerti 
(calcolati in base al volume effettivo di scavo e 
demolizione). 

   

  Serramenti finestre prospetti nord ed est 2,000 
* 2,700 * 2,200 * 0,100 

1,188   

  Totale mc 1,188 6,63 7,88 
31 LO.M01001 Opere in economia - IV livello edile 

Manodopera per opere in economia riferite a 
lavorazioni di dettaglio e completamento - IV 
livello edile 

   

  8,000 8,000   
  Totale ora 8,000 37,07 296,56 
   

Totale 02 - Chiusura aperture € 
 

   
4.433,78 
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03 - Rinforzo murature 

   

32 LO.D15017.a Esecuzione di tracce 
Formazione di tracce nella muratura, eseguite a 
mano, compresa la chiusura delle tracce e 
l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo 
di deposito provvisorio, in attesa del trasporto 
allo scarico. Per tracce in muratura di mattoni 
pieni di sezione fino a 100 cmq. 

   

  Demolizioni per inserimento barre d'armatura 
4,000 * 3,700 

14,800   

  Totale ml 14,800 17,87 264,48 
33 LO.D15016.a Perforazione strutture in c.a. 

Perforazione a sezione circolare, in strutture 
murarie di qualsiasi tipo e spessore, eseguite 
con impiego di martello perforatore compresa la 
pulizia dei fori con aria compressa, diametro del 
foro 11 ÷ 35 mm: su muratura in calcestruzzo 
anche armato o pietra naturale. 

   

  Inserimento barre d'armatura    
  Collegamento al cordolo di gronda 4,000 * 

0,300 
1,200   

  Collegamento alla fondazione 4,000 * 1,000 4,000   
  Totale ml 5,200 63,41 329,73 
34 LO.F15018.d Acciaio in barre per armature - diametro Ø12 

Fornitura e posa in opera di acciaio in barre per 
armature di conglomerato cementizio 
prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e 
posto in opera a regola d'arte, compreso ogni 
sfrido, legatura, ecc.; nonché tutti gli oneri 
relativi ai controlli di legge; del tipo B450C 
prodotto da azienda in possesso di attestato di 
qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico 
Centrale della Presidenza del Consiglio 
Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 12 mm. 

   

  Inserimento barre d'armatura nella muratura 
4,000 * 4,700 * 0,888 

16,694   

  Spezzoni di collegamento 8,000 * 1,000 * 0,888 7,104   
  Totale kg 23,798 1,35 32,13 
35 LO.B15005.b Intonaco per esterni - pareti verticali 

Formazione di intonaco civile formato da un 
primo strato di rinzaffo, da un secondo strato 
tirato in piano con regolo e frattazzo con 
predisposte poste e guide, rifinito con 
sovrastante strato di colla della stessa malta 
passato al crivello fino, lisciata con frattazzo 
metallico alla pezza: per interni su pareti 
verticali con malta di calce idrata e sabbia 
composta da 400 kg di calce per 1,00 mc di 
sabbia. 

   

  Ripristini per inserimento barre d'armatura nella 
muratura 4,000 * 3,700 * 0,500 

7,400   

  Totale mq 7,400 23,02 170,35 
36 LO.B55015.b Tinteggiatura 

Tinteggiatura con pittura minerale a base di 
silicato di potassio secondo norma DIN 18363, a 
superficie liscia opaca, ad elevata resistenza agli 
agenti atmosferici e permeabilità al vapore, per 
esterni ed interni, applicata a pennello in due 
mani, esclusa preparazione del fondo: colorata. 
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 Ripristini per inserimento barre d'armatura nella 
muratura 4,000 * 3,900 * 2,000 

31,200   

  Totale mq 31,200 8,26 257,71 
37 LO.D15118 Trasporto a discarica 

Trasporto a discarica controllata di materiali di 
risulta, provenienti da demolizioni, con 
autocarro di portata fino a 50 q, compresi 
carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con 
esclusione degli oneri di discarica 

   

  Demolizioni muratura 4,000 * 4,700 * 0,100 * 
0,200 

0,376   

  Totale mc 0,376 46,89 17,63 
38 LO.D15125.a Oneri di discarica 

Oneri di discarica, al netto del tributo speciale 
per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, 
istituito con legge 28/12/1995 n° 549, art. 3, 
commi 24 e 28. Detto tributo, del quale vedi gli 
estremi alla successiva lettera b), andrà 
aggiunto agli oneri di discarica di cui al punto 
a). Si precisa che il tributo di cui alla lettera b) 
non si applica qualora i materiali di risulta o i 
rifiuti vengano conferiti in impianti di 
trattamento con recupero degli stessi: inerti 
(calcolati in base al volume effettivo di scavo e 
demolizione). 

   

  Demolizioni muratura 4,000 * 4,700 * 0,100 * 
0,200 

0,376   

  Totale mc 0,376 6,63 2,49 
39 LO.M01001 Opere in economia - IV livello edile 

Manodopera per opere in economia riferite a 
lavorazioni di dettaglio e completamento - IV 
livello edile 

   

  8,000 8,000   
  Totale ora 8,000 37,07 296,56 
   

Totale 03 - Rinforzo murature € 
 

   
1.371,08 
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04 - Cerchiature in carpenteria metallica 

   

40 LO.D15088 Smontaggio serramenti 
Smontaggio di infissi in ferro o alluminio, 
calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale 
parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, 
smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta, 
eventuale taglio a sezione degli elementi e 
l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo 
di deposito provvisorio; escluso il solo calo in 
basso. 

   

  Finestra centrale termica 1,350 * 1,000 1,350   
  Totale mq 1,350 21,90 29,57 
41 LO.C15005.b Carpenteria metallica 

Fornitura e posa in opera di carpenteria 
metallica di qualsiasi sezione e dimensione per 
travature semplici o composte per solai, 
ossature, rampanti e ripiani, scale, pensiline, 
balconi, ecc. con fori, piastre, squadre, tiranti, 
bulloni elettrodi, ecc., dati in opera bullonati o 
saldati compresa una mano di minio o di vernice 
antiruggine, comprese opere murarie e quanto 
altro necessario per dare il lavoro finito a regola 
d'arte, per materiale classificato nelle norme del 
04/02/2008 con i gradi da S325 a S460: per 
travature composte. 

   

  Cerchiatura apertura centrale termica 2,000 * 
(1,35+1) * 50,000 

235,000   

  Totale kg 235,000 3,32 780,20 
42 ER.B02027.a Tassello e/o barra filettata con ancoraggio 

chimico - diametro fino a 16 mm 
Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra 
filettata con ancoraggio chimico o malta 
cementizia espansiva per fissaggi o simili, 
diametro minimo 12 mm, compresa la 
formazione del foro e sua pulizia, di lunghezza 
fino a 60 cm: diametro fino a 16 mm. 

   

  Ancoraggio cerchiatura 10,000 * 0,300 3,000   
  Totale ml 3,000 22,77 68,31 
43 A.05 Riposizionamento serramento centrale termica 

Riposizionamento serramento centrale termica, 
compresi fornitura e posa in opera di falso telaio 
in ferro, le opere murarie di ripristino, 
l'intonacatura e la tinteggiatura delle parti 
oggetto dell'intervento, il montaggio del 
serramento precedentamente rimosso ed ogni 
altra opera ed onere necessario per dare il 
lavoro finito a perfetta regola d'arte. 

   

  1,000 1,000   
  Totale cad 1,000 500,00 500,00 
   

Totale 04 - Cerchiature in carpenteria 
metallica € 
 

   
1.378,08 
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05 - Esecuzione giunti 

   

44 ER.B02029a Formazione giunto su muratura 
Formazione o adeguamento di giunto strutturale 
mediante taglio di superfici di qualsiasi 
materiale con seghe elettriche, elettroidrauliche 
o con motore a scoppio o pulegge e cavi 
elicoidali diamantati per la creazione di giunti 
strutturali, compresi la pulizia, le eventuali 
opere di protezione e puntellamento, la ripresa 
degli intonaci, la protezione, la sigillatura e/o 
impermeabilizzazione del giunto ed ogni altro 
onere, fornitura e magistero per dare il lavoro 
finito a regola d'arte: su superfici verticali con 
profondità di taglio fino a 100 mm. 

   

  Prospetto sud 3,000 * 4,800 14,400   
  Prospetto nord 3,000 * 6,000 18,000   
  Totale ml 32,400 54,53 1.766,77 
   

Totale 05 - Esecuzione giunti € 
 

   
1.766,77 

 
 

IMPORTO LAVORI € 
 
 

 
 

131.758,32 
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ONERI DELLA SICUREZZA 

 
  

01 - Ponteggi e oneri sicurezza 
   

1 LO.M15097.a Ponteggio con sistema a telaio (primi 30 giorni) 
Montaggio e utilizzo per 30 giorni di ponteggi 
con sistema a telaio realizzati in tubolari 
metallici, con altezze anche oltre i 20 m, 
prodotti da azienda in possesso di 
autorizzazione ministeriale ed eseguiti con 
l'impiego di tubi di diametro 48 mm e spessore 
pari a 2,9 mm, in acciaio zincato o verniciato, 
compresi progetto e relazione tecnica (quando 
necessari), pezzi speciali, doppio parapetto, 
protezioni usuali eseguite secondo le norme di 
sicurezza vigenti in materia, mantovane, 
ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per 
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con 
esclusione dei piani di lavoro da contabilizzarsi a 
parte. Valutati a mq di proiezione prospettica di 
facciata: montaggio comprensivo di trasporto, 
approvvigionamento, scarico avvicinamento e 
tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni. 

   

  Prospetti nord e est 40,000 * 5,500 220,000   
  Totale mq 220,000 7,83 1.722,60 
2 LO.M15097.b Ponteggio con sistema a telaio (noleggio mesi 

successivi) 
Noleggio mensile di ponteggi con sistema a 
telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze 
anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in 
possesso di autorizzazione ministeriale ed 
eseguiti con l'impiego di tubi di diametro 48 mm 
e spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato o 
verniciato, compresi progetto e relazione tecnica 
(quando necessari), pezzi speciali, doppio 
parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le 
norme di sicurezza vigenti in materia, 
mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e 
magistero per dare l'opera finita a perfetta 
regola d'arte con esclusione dei piani di lavoro 
da contabilizzarsi a parte. Valutati a mq di 
proiezione prospettica di facciata: noleggio per 
ogni mese o frazione di mese successivo (non 
inferiore a 25 giorni) alla funzionalità operativa, 
comprendente la manutenzione ordinaria e 
quanto altro occorrente per il mantenimento 
della sicurezza delle opere finite. 

   

  Prospetti nord e est 40,000 * 5,500 220,000   
  Totale mq 220,000 0,78 171,60 
3 LO.M15097.c Smontaggio ponteggio con sistema a telaio 

Smontaggio a fine lavori di ponteggi con 
sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, 
con altezze anche oltre i 20 m, prodotti da 
azienda in possesso di autorizzazione 
ministeriale ed eseguiti con l'impiego di tubi di 
diametro 48 mm e spessore pari a 2,9 mm, in 
acciaio zincato o verniciato, compresi progetto e 
relazione tecnica (quando necessari), pezzi 
speciali, doppio parapetto, protezioni usuali 
eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti 
in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro 
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onere e magistero per dare l'opera finita a 
perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di 
lavoro da contabilizzarsi a parte. Valutati a mq 
di proiezione prospettica di facciata: smontaggio 
a fine lavoro compreso calo in basso, 
accantonamento provvisorio, carico e trasporto 
di allontanamento dal cantiere. 

  Prospetti nord e est 40,000 * 5,500 220,000   
  Totale mq 220,000 2,82 620,40 
4 LO.M15100.a Piano di lavoro per ponteggi (primi 30 giorni) 

Montaggio, utilizzo per 30 giorni e smontaggio a 
fine lavori di piano di lavoro per ponteggi 
costituito da tavole metalliche prefabbricate in 
acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno 
di abete, spessore 50 mm, e tavola fermapiede 
valutato a mq di superficie del piano di lavoro 
(proiezione orizzontale): per i primi 30 giorni, 
compreso ogni onere e magistero di 
approvvigionamento, montaggio, manutenzione, 
smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori. 

   

  Prospetti nord e est 40,000 * 3,000 120,000   
  Totale mq 120,000 4,65 558,00 
5 LO.M15100.b Piano di lavoro per ponteggi (noleggio mesi 

successivi) 
Noleggio mensile di piano di lavoro per ponteggi 
costituito da tavole metalliche prefabbricate in 
acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno 
di abete, spessore 50 mm, e tavola fermapiede 
valutato a mq di superficie del piano di lavoro 
(proiezione orizzontale): per ogni mese o 
frazione di mese successivo (non inferiore a 25 
giorni). 

   

  Prospetti nord e est 40,000 * 3,000 120,000   
  Totale mq 120,000 1,52 182,40 
6 LO.M15081.a Barriere di protezione anticaduta (utilizzo per un 

mese) 
Costo di utilizzo mensile di barriera laterale di 
protezione anticaduta costituita da aste 
metalliche verticali zincate, montate ad 
interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con 
blocco a vite per il posizionamento delle 
traverse e della tavola fermapiede; valutata al 
metro lineare di barriera; previa verifica 
dell'integrabilità dei componenti secondo l'uso 
ed il caso di impiego previsti ed all'affidabilità 
del supporto di ancoraggio: per solai e solette 
piane o a profilo inclinato (scale) di spessore 40 
÷ 60 cm, con aste di altezza utile pari a 100 ÷ 
120 cm. 

   

  2,000 * 240,000 480,000   
  Totale ml 480,000 1,03 494,40 
7 LO.M15081.d Barriere di protezione anticaduta (montaggio e 

smontaggio) 
Montaggio e smontaggio di barriera laterale di 
protezione anticaduta costituita da aste 
metalliche verticali zincate, montate ad 
interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con 
blocco a vite per il posizionamento delle 
traverse e della tavola fermapiede; valutata al 
metro lineare di barriera; previa verifica 
dell'integrabilità dei componenti secondo l'uso 
ed il caso di impiego previsti ed all'affidabilità 
del supporto di ancoraggio: per solai e solette 
piane o a profilo inclinato (scale) di spessore 40 
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÷ 60 cm, con aste di altezza utile pari a 100 ÷ 
120 cm; montaggio e smontaggio della barriera 
compreso ogni onere o magistero necessario 
alla realizzazione dell'opera a regola d'arte con 
l'esclusione delle attrezzature e/o impianti 
eventualmente necessari per raggiungere la 
quota di imposta della barriera 

  240,000 240,000   
  Totale ml 240,000 2,16 518,40 
8 LO.M15103 Rete di protezione per impalcature 

Montaggio, utilizzo e smontaggio a fine lavori di 
rete in fibra sintetica rinforzata, per la 
protezione delle impalcature edili in vista. 

   

  Ponteggi 40,000 * 5,500 220,000   
  Barriere di protezione 240,000 * 1,000 240,000   
  Totale mq 460,000 2,62 1.205,20 
9 LO.M15104.b Trabattello 

Montaggio, utilizzo e smontaggio a fine lavori di 
trabattello mobile prefabbricato in tubolare di 
lega, completo di piani di lavoro, botole e scale 
di accesso ai piani, protezioni e quanto altro 
previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri 
di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori, 
valutato per ogni mese di utilizzo: per altezze 
da 3,6 m fino a 5,4 m. 

   

  2,000 * 2,000 4,000   
  Totale cad 4,000 102,99 411,96 
10 LO.M15017.a Recinzione da cantiere - montaggio e 

smontaggio 
Allestimento in opera e successivo smontaggio e 
rimozione a fine lavori di recinzione provvisoria 
modulare da cantiere in pannelli di altezza 
2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con 
tamponatura in rete elettrosaldata con maglie 
da 35 x 250 mm e tubolari laterali o perimetrali 
di diametro 40 mm, fissati a terra su basi in 
calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200 mm, 
altezza 120 mm, ed uniti tra loro con giunti 
zincati con collare, comprese aste di 
controventatura. 

   

  170,000 170,000   
  Totale ml 170,000 1,15 195,50 
11 LO.M15017.b Recinzione da cantiere - noleggio 

Costo di utilizzo mensile di recinzione 
provvisoria modulare da cantiere in pannelli di 
altezza 2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con 
tamponatura in rete elettrosaldata con maglie 
da 35 x 250 mm e tubolari laterali o perimetrali 
di diametro 40 mm, fissati a terra su basi in 
calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200 mm, 
altezza 120 mm, ed uniti tra loro con giunti 
zincati con collare, comprese aste di 
controventatura. 

   

  2,000 * 170,000 340,000   
  Totale ml/mese 340,000 0,32 108,80 
12 LO.M15013.a Prefabbricato monoblocco dimensioni 

4,50x2,40xh2,40 m 
Prefabbricato monoblocco con pannelli di 
tamponatura strutturali, tetto in lamiera grecata 
zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno 
strato di lana di roccia, pareti in pannelli 
sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio 
zincate e preverniciate coibentate con 
poliuretano espanso autoestinguente, 
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pavimento in lastre di legno truciolare idrofugo 
con piano di calpestio in guaina di pvc pesante, 
serramenti in alluminio anodizzato con barre di 
protezione esterne, impianto elettrico 
canalizzato rispondente alla legge 46/90, 
interruttore generale magnetotermico 
differenziale, tubazioni e scatole in materiale 
termoplastico autoestinguente, soluzione per 
mense, spogliatoi, guardiole, con una finestra e 
portoncino esterno semivetrato; costo di utilizzo 
della soluzione per un mese (esclusi gli arredi): 
dimensioni 4500 x 2400 mm con altezza pari a 
2400 mm 

  2,000 2,000   
  Totale cad/mese 2,000 48,32 96,64 
13 LO.M15014 Trasporto in cantiere e posizionamento 

monoblocco prefabbricato per uffici, mense e 
spogliatoi 
Trasporto in cantiere, posizionamento e 
rimozione di monoblocco prefabbricato con 
pannelli di tamponatura strutturali, compreso 
allacciamenti alle reti di servizi 

   

  1,000 1,000   
  Totale cad 1,000 287,40 287,40 
14 LO.M15015.a Prefabbricato monoblocco per bagni dimensioni 

3,15x2,40xh2,40 m 
Prefabbricato monoblocco per bagni, costituito 
da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli 
di tamponatura, pareti in pannelli sandwich da 
50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e 
preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso 
autoestinguente, pavimenti in lastre di legno 
truciolare idrofugo con piano di calpestio in 
piastrelle di ceramica, serramenti in alluminio 
anodizzato con barre di protezione esterne, 
impianto elettrico canalizzato rispondente alla 
legge 46/90, interruttore generale 
magnetotermico differenziale, tubazioni e 
scatole in materiale termoplastico 
autoestinguente; costo di utilizzo della soluzione 
per un mese: soluzione composta da due vasi 
alla turca completi di cassetta di scarico (in 
cabine separate con finestrino a vasistas) e un 
lavabo con rubinetterie in acciaio per acqua 
fredda, un finestrino a vasistas e un portoncino 
esterno semivetrato, dimensioni 3150 x 2400 
mm con altezza pari a 2400 mm 

   

  2,000 2,000   
  Totale cad/mese 2,000 108,44 216,88 
15 LO.M15015.e Trasporto in cantiere e posizionamento 

monoblocco prefabbricato per bagni 
Trasporto in cantiere, posizionamento e 
rimozione, compreso allacciamenti alle reti di 
servizi 

   

  1,000 1,000   
  Totale cad 1,000 287,40 287,40 
16 LO.M15027.a Segnaletica di pericolo 

Costo di utilizzo mensile di cartelli di pericolo 
(colore giallo), conformi al Dlgs 81/08, in 
lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva 
rifrangente. Dimensioni 350 x 350 mm 

   

  2,000 * 5,000 10,000   
  Totale cad/mese 10,000 0,32 3,20 
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N° Articolo Indicazione dei lavori e delle provviste 
Misure 

Quantità Prezzo Importo 

17 LO.M15028.b Segnaletica di divieto 
Costo di utilizzo mensile di cartelli di divieto 
(colore rosso), conformi al Dlgs 81/08, in 
lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva 
rifrangente. Dimensioni 270 x 330 mm 

   

  2,000 * 4,000 8,000   
  1,000 * 1,000 1,000   
  Totale cad/mese 9,000 0,30 2,70 
18 LO.M15029.a Segnaletica di obbligo 

Costo di utilizzo mensile di cartelli di obbligo 
(colore blu), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera 
di alluminio 5/10, con pellicola adesiva 
rifrangente. Dimensioni 270 x 330 mm 

   

  2,000 * 3,000 6,000   
  1,000 * 2,000 2,000   
  Totale cad/mese 8,000 0,35 2,80 
19 LO.M15036 Posizionamento cartelli di sicurezza 

Posizionamento a parete o altri supporti verticali 
di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di 
fissaggio. 

   

  15,000 15,000   
  Totale cad 15,000 6,47 97,05 
20 LO.M01001 Opere in economia - IV livello edile 

Manodopera per opere in economia riferite a 
lavorazioni di dettaglio e completamento - IV 
livello edile 

   

  3,000 * 8,000 24,000   
  Totale ora 24,000 37,07 889,68 
   

Totale 01 - Ponteggi e oneri sicurezza € 
 

   
8.073,01 

 
 

IMPORTO ONERI DELLA SICUREZZA € 
 
 

 
 

8.073,01 

 
RIEPILOGO 

 LAVORI A CORPO  
1 Consolidamento solaio copertura 122.808,61 

2 Chiusura aperture 4.433,78 

3 Rinforzo murature 1.371,08 

4 Cerchiature in carpenteria metallica 1.378,08 

5 Esecuzione giunti 1.766,77 

 Totale Lavori a corpo 131.758,32 

   

 ONERI DELLA SICUREZZA  
1 Ponteggi e oneri sicurezza 8.073,01 

 Totale Oneri della sicurezza 8.073,01 
   
 TOTALE 139.831,33 

 




