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46047 Porto Mantovano - MN

Maggio 2018

Computo Metrico Estimativo

Per i prezzi unitari, ove possibile, si e fatto riferimento a:
- Prezzario delle Opere Pubbliche della Regione Lombardia 2011 (voci con codice LO);

- Prezzario Opere Edili della Provincia di Mantova 2-2016 (voci con codice MN)
- Elenco Regionale dei prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Emilia Romagna 2015 (voci con

codice ER).

Negli altri casi la valutazione economica deriva da analisi prezzi (voci con codice A).

N° Articolo

Indicazione dei lavori e delle provviste
Misure

Quantita

Prezzo

Importo

LAVORI A CORPO

01 - Consolidamento solaio copertura

1 A.01

Smontaggio copertura metallica

Smontaggio della copertura metallica, mediante
la rimozione delle lamiera grecata con gli
opportuni accorgimenti per il successivo
riutilizzo, la rimozione dello strato di isolamento
in lana di roccia, la rimozione dei listelli in
legno, compresa la schiodatura, e la smuratura,
il calo in basso del materiale, I'avvicinamento al
luogo di deposito provvisorio nell'ambito del
cantiere e il trasporto alla discarica.

Copertura 940,000

940,000

Totale mq

940,000

4,00

3.760,00

2 LO.M15085

Puntellatura di strutture

Puntellatura di strutture in travi e tavolame di
abete, integrazione delle opere provvisionali
metalliche e quanto altro necessario alle
necessita del mantenimento della sicurezza in
cantiere, compreso approvvigionamento,
montaggio, smontaggio e ritiro del materiale a
fine lavori.

Puntellatura solaio (2*9) * 7,500 * 1,000 *
0,030

4,050

Totale mc

4,050

313,88

1.271,21

3 A.02

Formazione di cordolo sommitale in c.a.
Realizzazione di cordolo  sommitale in
calcestruzzo armato eseguito in getto di
calcestruzzo esteso o0 meno a tutto lo spessore
della muratura sottostante, armato con 4 barre
di acciaio di diametro 16 mm e staffe di
diametro 8 mm, poste ad interasse non
superiore a 25 cm, previa demolizione dello
strato di rasatura in c.a. posto all'estradosso del
solaio di copertura, rimozione della tavella in
laterizio superiore e demolizione della tavella in
laterizio inferiore, per una larghezza pari allo
spessore della  muratura, compresi la
casseratura, l'armo, il disarmo, [I'acciaio di
armatura, il ripristino  della  continuita
dell'estradosso del solaio mediante l'inserimento
di nuove tavelle in laterizio e quanto altro
occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte.

12,000 * 7,500

90,000

Totale ml

90,000

160,00

14.400,00




Ravelli Ing. Paolo
Viale Partigiani 46
46047 Porto Mantovano - MN

Maggio 2018

Computo Metrico Estimativo

N° Articolo

Indicazione dei lavori e delle provviste
Misure

Quantita

Prezzo

Importo

4 A.03

Preparazione del supporto per l'applicazione di
materiali compositi

Preparazione del supporto per I'applicazione di
materiali compositi su strutture in calcestruzzo
armato/calcestruzzo armato precompresso, da
effettuarsi mediante lavaggio con acqua in
pressione per la pulizia della superficie da
polvere, sporco, materiali incoerenti, olii, grassi,
ecc.

730,000 * 0,500

365,000

Totale mq

365,000

2,00

730,00

5 ER.B02091.a

Rinforzo strutturale con tessuto in fibra di
carbonio unidirezionale

Fornitura e applicazione di tessuto in fibra di
carbonio per il rinforzo strutturale, mediante
placcaggio o wrapping, di travi, solai,
solette/impalcati, volte, capriate e pilastri in
calcestruzzo armato/calcestruzzo armato
precompresso, muratura, legno (flessione,
pressoflessione, taglio e confinamento). Sono
compresi: - l'applicazione della rasatura e
dell'incollaggio con resina epossidica; -
I'applicazione del tessuto in fibra di carbonio di
tipo unidirezionale o bidirezionale; - la stesura
di adesivo epossidico di saturazione; - la
rimozione di eventuali parti eccedenti di resina;
- l'eventuale spargimento quarzifero per
I'aggrappo dell'intonaco finale. Potranno essere
applicati uno o piu strati sovrapposti in funzione
di quanto prevede il progetto esecutivo.
L’eventuale sovrapposizione in direzione
longitudinale (quella della fibra) sara di almeno
15-20 cm, in direzione trasversale di almeno 2
cm. Sono esclusi e da computarsi a parte: -
I'eventuale demolizione di porzioni di intonaco e
delle parti di calcestruzzo ammalorato ed il
successivo rifacimento e/o ripristino; - la
preparazione del supporto. Tessuti in fibra di
carbonio di tipo unidirezionale: primo strato.

730,000 * 0,200

146,000

Totale mq

146,000

207,20

30.251,20

6 ER.B02096.b

Connettori in fibra aramidica

Fornitura e applicazione di connettori in fibra
aramidica a miglioramento dell’ancoraggio di
tessuti in fibra di carbonio su strutture in
muratura secondo il seguente procedimento: -
creazione di foro nella muratura di diametro 14-
16 mm circa e lunghezza fino a 50 cm; -
inserimento del connettore ed impregnazione
con adesivo epossidico; - creazione
dell’ancoraggio mediante impregnazione del
fiocco con adesivo epossidico sullo strato di
tessuto di rinforzo gia posizionato; -
applicazione di un ulteriore strato di rinforzo
sopra il fiocco della lunghezza pari allo stesso
piu 10 cm. Connettore di lunghezza 20 cm.

50,000

50,000

Totale cad

50,000

25,20

1.260,00
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Articolo

Indicazione dei lavori e delle provviste
Misure

Quantita

Prezzo

Importo

LO.C15005.b

Carpenteria metallica

Fornitura e posa in opera di carpenteria
metallica di qualsiasi sezione e dimensione per
travature semplici o composte per solai,
ossature, rampanti e ripiani, scale, pensiline,
balconi, ecc. con fori, piastre, squadre, tiranti,
bulloni elettrodi, ecc., dati in opera bullonati o
saldati compresa una mano di minio o di vernice
antiruggine, comprese opere murarie e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte, per materiale classificato nelle norme del
04/02/2008 con i gradi da S325 a S460: per
travature composte.

Piastre collegamento in corrispondenza dei
giunti 6,000 * 20,000

120,000

Totale kg

120,000

3,32

398,40

ER.B02027.a

Tassello e/o barra filettata con ancoraggio
chimico - diametro fino a 16 mm

Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra
filettata con ancoraggio chimico o malta
cementizia espansiva per fissaggi o simili,
diametro minimo 12 mm, compresa la
formazione del foro e sua pulizia, di lunghezza
fino a 60 cm: diametro fino a 16 mm.

Piastre collegamento in corrispondenza dei
giunti 6,000 * 4,000 * 0,500

12,000

Totale ml

12,000

22,77

273,24

LO.A95022

Barriera al vapore

Fornitura e posa in opera di barriera al vapore
costituita da una membrana elastoplastomerica
dello spessore di 2 mm armata con lamina di
alluminio dello spessore di 6/100 mm,
permeabilita al vapore acqueo assoluta, posta
su massetto di sottofondo escluso, previa mano
di primer bituminoso, da pagarsi a parte, con
giunti sovrapposti.

Copertura 940,000

940,000

Totale mq

940,000

11,05

10.387,00

10

LO.D25054.a

Fornitura legname piccola orditura

Fornitura e posa in opera di piccola orditura,
fornita e posta in opera compresa l'intestatura,
la muratura delle testate e la chiodatura alla
struttura sottostante: in legname di abete.

8,000 * 140,000 * 0,080 * 0,120

10,752

Totale mc

10,752

1.186,81

12.760,58

11

MN.1.4.11.12.a

Isolamento termico con polistirene estruso
Fornitura e posa di pannello isolante in
polistirene estruso, reazione al fuoco Euroclasse
E, conforme alla norma UNI EN 13164: in
polistirene estruso (XPS) resistenza alla
compressione 300 Kpa, conducibilita termica
uguale a 0,034 W/m°K per spessori minori di 60
mm e 0,036 W/m°K per spessori compresi tra
60 e 120 mm.

Copertura 940,000 * 0,100

94,000

Totale mc

94,000

283,50

26.649,00

12

A.04

Riposizionamento copertura metallica

Riposizionamento della copertura metallica in
lamiera grecata precedentemente rimossa,
compreso il fissaggio ai listelli in legno
(computati a parte) presenti sul solaio di
copertura e ogni altro onere necessario a dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.

-3-
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N° Articolo

Indicazione dei lavori e delle provviste
Misure

Quantita

Prezzo

Importo

Copertura 940,000

940,000

Totale mq

940,000

6,50

6.110,00

13 LO.C15060.a

Converse e scossaline

Formazione e posa in opera di converse e
scossaline in alluminio montate in opera
compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera finita a regola d'arte:
sviluppo fino a cm 50 in alluminio da 8/10.

270,000

270,000

Totale ml

270,000

18,00

4.860,00

14 ER.A07064.e

Linea vita - lunghezza 30 m

Fornitura e posa in opera di dispositivo
anticaduta in classe C costituito da un sistema
di ancoraggio (linea vita) contro le cadute
dall'alto da parte del personale manutentore
(antennisti, idraulici, tecnici d'impianti etc.)
operante sulla copertura, sia piana sia inclinata:
linea vita flessibile orizzontale a norma UNI EN
795/2002, con interasse massimo tra due
ancoraggi di 15 m per consentire l'utilizzo
contemporaneo del dispositivo a massimo 3
operatori; montato in opera con l'assorbitore di
energia per garantire uno sforzo massimo del
cavo sugli ancoraggi di estremita inferiore al
valore di 1200 daN; completa di n. 2 paletti di
ancoraggio in acciaio; n. 1 tenditore chiuso M
14 acciaio inox AISI 316 con perni e coppiglia di
bloccaggio; n. 1 assorbitore in molla elicoidale a
trazione con occhielli terminali, filo @ 10 mm in
acciaio armonico inox AISI 302, lunghezza
corpo molla a riposo 400 mm; cavo in acciaio
inox AISI 316, @ 8 mm secondo EN 12385 (133
fili forma 7 x 19), carico di rottura 42 KN,
completo ad un estremo di capocorda a
occhiello con redance e manicotto di serraggio
in rame, lunghezza variabile in funzione della
geometria della copertura; kit serracavo con
redance e morsetti in acciaio inox; targhetta
identificativa "LINEA VITA" in alluminio posto in
corrispondenza della linea vita; targhetta
"accesso alla copertura” in alluminio posto in
corrispondenza del punto di accesso alla
copertura. Con pali in acciaio S 275 JR protetti
con zincatura a caldo (80 pum) di altezza 400
mm, diametro 76 mm e cavo delle seguenti
lunghezze: 30 m.

3,000

3,000

Totale cad

3,000

1.936,03

5.808,09
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N° Articolo

Indicazione dei lavori e delle provviste
Misure

Quantita

Prezzo

Importo

15 ER.A07064.9

Linea vita - lunghezza 40 m

Fornitura e posa in opera di dispositivo
anticaduta in classe C costituito da un sistema
di ancoraggio (linea vita) contro le cadute
dall'alto da parte del personale manutentore
(antennisti, idraulici, tecnici d'impianti etc.)
operante sulla copertura, sia piana sia inclinata:
linea vita flessibile orizzontale a norma UNI EN
795/2002, con interasse massimo tra due
ancoraggi di 15 m per consentire l'utilizzo
contemporaneo del dispositivo a massimo 3
operatori; montato in opera con l'assorbitore di
energia per garantire uno sforzo massimo del
cavo sugli ancoraggi di estremita inferiore al
valore di 1200 daN; completa di n. 2 paletti di
ancoraggio in acciaio; n. 1 tenditore chiuso M
14 acciaio inox AISI 316 con perni e coppiglia di
bloccaggio; n. 1 assorbitore in molla elicoidale a
trazione con occhielli terminali, filo @ 10 mm in
acciaio armonico inox AISI 302, lunghezza
corpo molla a riposo 400 mm; cavo in acciaio
inox AISI 316, @ 8 mm secondo EN 12385 (133
fili forma 7 x 19), carico di rottura 42 KN,
completo ad un estremo di capocorda a
occhiello con redance e manicotto di serraggio
in rame, lunghezza variabile in funzione della
geometria della copertura; kit serracavo con
redance e morsetti in acciaio inox; targhetta
identificativa "LINEA VITA" in alluminio posto in
corrispondenza della linea vita; targhetta
"accesso alla copertura” in alluminio posto in
corrispondenza del punto di accesso alla
copertura. Con pali in acciaio S 275 JR protetti
con zincatura a caldo (80 pm) di altezza 400
mm, diametro 76 mm e cavo delle seguenti
lunghezze: 40 m.

1,000

1,000

Totale cad

1,000

2.584,75

2.584,75

16 LO.D15123.a

Tiro in alto o calo in basso di materiali -
valutazione a peso

Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo
di elevatore meccanico compreso l|'onere di
carico e scarico dei materiali: valutazione a
peso, per ogni 100 kg.

Copertura metallica (tiro in alto) (940*10/100)

94,000

Totale cad

94,000

1,72

161,68

17 LO.D15118

Trasporto a discarica

Trasporto a discarica controllata di materiali di
risulta, provenienti da demolizioni, con
autocarro di portata fino a 50 q, compresi
carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con
esclusione degli oneri di discarica

Demolizioni solaio 12,000 * 7,500 * 0,250 *
0,250

5,625

Totale mc

5,625

46,89

263,76
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N° Articolo

Indicazione dei lavori e delle provviste
Misure

Quantita

Prezzo

Importo

18 LO.D15125.a

Oneri di discarica

Oneri di discarica, al netto del tributo speciale
per il deposito in discarica dei rifiuti solidi,
istituito con legge 28/12/1995 n° 549, art. 3,
commi 24 e 28. Detto tributo, del quale vedi gli
estremi alla successiva lettera b), andra
aggiunto agli oneri di discarica di cui al punto
a). Si precisa che il tributo di cui alla lettera b)
non si applica qualora i materiali di risulta o i
rifiuti  vengano conferiti in impianti di
trattamento con recupero degli stessi: inerti
(calcolati in base al volume effettivo di scavo e
demolizione).

Lana di roccia e listelli in legno 940,000 * 0,040

37,600

Demolizioni solaio 12,000 * 7,500 * 0,250 *
0,250

5,625

Totale mc

43,225

6,63

286,58

19 LO.M01001

Opere in economia - IV livello edile

Manodopera per opere in economia riferite a
lavorazioni di dettaglio e completamento - IV
livello edile

16,000

16,000

Totale ora

16,000

37,07

593,12

Totale 01 - Consolidamento solaio
copertura €

122.808,61
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N° Articolo

Indicazione dei lavori e delle provviste
Misure

Quantita

Prezzo

Importo

02 - Chiusura aperture

20 LO.D15088

Smontaggio serramenti

Smontaggio di infissi in ferro o alluminio,
calcolato sulla superficie, inclusa I'eventuale
parte vetrata, compreso telaio, controtelaio,
smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta,
eventuale taglio a sezione degli elementi e
I'avvicinamento del materiale di risulta al luogo
di deposito provvisorio; escluso il solo calo in
basso.

2,000 * 2,700 * 2,200

11,880

Totale mq

11,880

21,90

260,17

21 ER.B02002.a

Formazione di muratura per chiusura di finestre
Formazione di muratura, in elementi nuovi o di
recupero gia pronti per l'uso, per riprese
murarie, aumento dello spessore o per la
chiusura in breccia di finestre, porte, canne
fumarie e fori vari, compresi gli oneri per la
formazione di spallette e sguinci, nel caso di
riduzioni dimensionali e/o modifiche delle
aperture esistenti; comprese le forniture ed i
magisteri per la formazione delle ammorsature
laterali e trasversali, almeno ogni 60 cm in
altezza per due corsi di mattoni, la chiusura a
forza con malta antiritiro contro la superficie
superiore del contorno, il tutto eseguito a regola
d'arte per dare le superfici esterne pulite ben
rifinite e piane ed atte a ricevere l'intonaco o la
successiva rabboccatura e stuccatura e quanto
altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta
regola d’arte, compreso il maggior onere per
riprese di architravi, lesene, ghiere di archi,
volte ecc.: muratura in laterizio a piu teste con
mattoni pieni o semipieni a macchina.

Chiusura finestre prospetti nord ed est 2,000 *
2,700 * 2,200 * 0,250

2,970

Chiusura fori cavedio 2,000 * 0,500 * 0,500 *
0,250

0,125

Totale mc

3,095

347,20

1.074,58

22 LO.D25022.a

Perforazione muratura

Perforazioni di muratura di qualsiasi genere con
trapano elettrico per inserimento di barre,
tiranti metallici e simili, compreso ogni onere e
magistero di approntamento del macchinario e
consumi per fori di lunghezza fino a 1,5 m e
diametro pari a 11 = 20 mm: su muratura di
mattoni e simili.

Chiusura finestre prospetti nord ed est 2,000 *
10,000 * 0,500

10,000

Chiusura fori cavedio 2,000 * 4,000 * 0,500

4,000

Totale ml

14,000

56,37

789,18

23 LO.F15018.d

Acciaio in barre per armature - diametro @12

Fornitura e posa in opera di acciaio in barre per
armature di conglomerato cementizio
prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e
posto in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legatura, ecc.; nonché tutti gli oneri
relativi ai controlli di legge; del tipo B450C
prodotto da azienda in possesso di attestato di
qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico
Centrale della Presidenza del Consiglio
Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 12 mm.

-7-
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Articolo

Indicazione dei lavori e delle provviste
Misure

Quantita

Prezzo

Importo

Chiusura finestre prospetti nord ed est 2,000 *
10,000 * 1,000 * 0,888

17,760

Chiusura fori cavedio 2,000 * 4,000 * 0,500 *
0,888

3,552

Totale kg

21,312

1,35

28,77

24

LO.D25074

Connessione barre in acciaio alla muratura
Connessione delle barre di acciaio alle strutture
murarie mediante iniezioni di malta cementizia
espansiva premiscelata, valutata a foro di
iniezione per una lunghezza massima di 50 =+ 60
cm.

Chiusura finestre prospetti nord ed est 2,000 *
10,000

20,000

Chiusura fori cavedio 2,000 * 4,000

8,000

Totale cad

28,000

25,02

700,56

25

LO.B15004.b

Intonaco per interni - pareti verticali

Formazione di intonaco civile formato da un
primo strato di rinzaffo, da un secondo strato
tirato in piano con regolo e frattazzo con
predisposte poste e guide, rifinito con
sovrastante strato di colla della stessa malta
passato al crivello fino, lisciata con frattazzo
metallico alla pezza: per interni su pareti
verticali con malta di calce idrata e sabbia
composta da 400 kg di calce per 1,00 mc di
sabbia.

2,000 * 2,700 * 2,700

14,580

Totale mq

14,580

22,65

330,24

26

LO.B15005.b

Intonaco per esterni - pareti verticali
Formazione di intonaco civile formato da un
primo strato di rinzaffo, da un secondo strato
tirato in piano con regolo e frattazzo con
predisposte poste e guide, rifinito con
sovrastante strato di colla della stessa malta
passato al crivello fino, lisciata con frattazzo
metallico alla pezza: per interni su pareti
verticali con malta di calce idrata e sabbia
composta da 400 kg di calce per 1,00 mc di
sabbia.

Chiusura finestre prospetti nord ed est 2,000 *
2,700 * 2,700

14,580

Chiusura fori cavedio 2,000 * 1,000 * 1,000

2,000

Totale mq

16,580

23,02

381,67

27

LO.B55015.b

Tinteggiatura

Tinteggiatura con pittura minerale a base di
silicato di potassio secondo norma DIN 18363, a
superficie liscia opaca, ad elevata resistenza agli
agenti atmosferici e permeabilita al vapore, per
esterni ed interni, applicata a pennello in due
mani, esclusa preparazione del fondo: colorata.

Chiusura finestre prospetti nord ed est 4,000 *
2,700 * 4,900

52,920

Chiusura fori cavedio 2,000 * 3,700

7,400

Totale mq

60,320

8,26

498,24

28

LO.D15123.a

Tiro in alto o calo in basso di materiali -
valutazione a peso

Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo
di elevatore meccanico compreso l|'onere di
carico e scarico dei materiali: valutazione a
peso, per ogni 100 kg.

2,000 * 2,700 * 2,200 * (50/100)

5,940

Totale cad

5,940

1,72

10,22
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Articolo

Indicazione dei lavori e delle provviste
Misure

Quantita

Prezzo

Importo

29

LO.D15118

Trasporto a discarica

Trasporto a discarica controllata di materiali di
risulta, provenienti da demolizioni, con
autocarro di portata fino a 50 q, compresi
carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con
esclusione degli oneri di discarica

Serramenti finestre prospetti nord ed est 2,000
* 2,700 * 2,200 * 0,100

1,188

Totale mc

1,188

46,89

55,71

30

LO.D15125.a

Oneri di discarica

Oneri di discarica, al netto del tributo speciale
per il deposito in discarica dei rifiuti solidi,
istituito con legge 28/12/1995 n° 549, art. 3,
commi 24 e 28. Detto tributo, del quale vedi gli
estremi alla successiva lettera b), andra
aggiunto agli oneri di discarica di cui al punto
a). Si precisa che il tributo di cui alla lettera b)
non si applica qualora i materiali di risulta o i
rifiuti  vengano conferiti in impianti di
trattamento con recupero degli stessi: inerti
(calcolati in base al volume effettivo di scavo e
demolizione).

Serramenti finestre prospetti nord ed est 2,000
* 2,700 * 2,200 * 0,100

1,188

Totale mc

1,188

6,63

7,88

31

LO.M01001

Opere in economia - IV livello edile

Manodopera per opere in economia riferite a
lavorazioni di dettaglio e completamento - IV
livello edile

8,000

8,000

Totale ora

8,000

37,07

296,56

Totale 02 - Chiusura aperture €

4.433,78
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03 - Rinforzo murature

32

LO.D15017.a Esecuzione di tracce

Formazione di tracce nella muratura, eseguite a
mano, compresa la chiusura delle tracce e
I'avvicinamento del materiale di risulta al luogo
di deposito provvisorio, in attesa del trasporto
allo scarico. Per tracce in muratura di mattoni
pieni di sezione fino a 100 cmq.

Demolizioni per inserimento barre d'armatura 14,800
4,000 * 3,700

Totale ml 14,800

17,87

264,48

33

LO.D15016.a Perforazione strutture in c.a.

Perforazione a sezione circolare, in strutture
murarie di qualsiasi tipo e spessore, eseguite
con impiego di martello perforatore compresa la
pulizia dei fori con aria compressa, diametro del
foro 11 = 35 mm: su muratura in calcestruzzo
anche armato o pietra naturale.

Inserimento barre d'armatura

Collegamento al cordolo di gronda 4,000 * 1,200
0,300

Collegamento alla fondazione 4,000 * 1,000 4,000

Totale ml 5,200

63,41

329,73

34

LO.F15018.d Acciaio in barre per armature - diametro @12

Fornitura e posa in opera di acciaio in barre per
armature di conglomerato cementizio
prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e
posto in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legatura, ecc.; nonché tutti gli oneri
relativi ai controlli di legge; del tipo B450C
prodotto da azienda in possesso di attestato di
qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico
Centrale della Presidenza del Consiglio
Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 12 mm.

Inserimento barre d'armatura nella muratura 16,694
4,000 * 4,700 * 0,888

Spezzoni di collegamento 8,000 * 1,000 * 0,888 7,104

Totale kg 23,798

1,35

32,13

35

LO.B15005.b Intonaco per esterni - pareti verticali
Formazione di intonaco civile formato da un
primo strato di rinzaffo, da un secondo strato
tirato in piano con regolo e frattazzo con
predisposte poste e guide, rifinito con
sovrastante strato di colla della stessa malta
passato al crivello fino, lisciata con frattazzo
metallico alla pezza: per interni su pareti
verticali con malta di calce idrata e sabbia
composta da 400 kg di calce per 1,00 mc di
sabbia.

Ripristini per inserimento barre d'armatura nella 7,400
muratura 4,000 * 3,700 * 0,500

Totale mq 7,400

23,02

170,35

36

LO.B55015.b Tinteggiatura

Tinteggiatura con pittura minerale a base di
silicato di potassio secondo norma DIN 18363, a
superficie liscia opaca, ad elevata resistenza agli
agenti atmosferici e permeabilita al vapore, per
esterni ed interni, applicata a pennello in due
mani, esclusa preparazione del fondo: colorata.
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Ripristini per inserimento barre d'armatura nella 31,200

muratura 4,000 * 3,900 * 2,000

Totale mq 31,200 8,26 257,71
37 LO.D15118 Trasporto a discarica

Trasporto a discarica controllata di materiali di

risulta, provenienti da demolizioni, con

autocarro di portata fino a 50 q, compresi

carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con

esclusione degli oneri di discarica

Demolizioni muratura 4,000 * 4,700 * 0,100 * 0,376

0,200

Totale mc 0,376 46,89 17,63
38 LO.D15125.a Oneri di discarica

Oneri di discarica, al netto del tributo speciale

per il deposito in discarica dei rifiuti solidi,

istituito con legge 28/12/1995 n° 549, art. 3,

commi 24 e 28. Detto tributo, del quale vedi gli

estremi alla successiva lettera b), andra

aggiunto agli oneri di discarica di cui al punto

a). Si precisa che il tributo di cui alla lettera b)

non si applica qualora i materiali di risulta o i

rifiuti  vengano conferiti in impianti di

trattamento con recupero degli stessi: inerti

(calcolati in base al volume effettivo di scavo e

demolizione).

Demolizioni muratura 4,000 * 4,700 * 0,100 * 0,376

0,200

Totale mc 0,376 6,63 2,49
39 LO.M01001 Opere in economia - 1V livello edile

Manodopera per opere in economia riferite a

lavorazioni di dettaglio e completamento - IV

livello edile

8,000 8,000

Totale ora 8,000 37,07 296,56

Totale 03 - Rinforzo murature € 1.371,08
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04 - Cerchiature in carpenteria metallica

40

LO.D15088 Smontaggio serramenti

Smontaggio di infissi in ferro o alluminio,
calcolato sulla superficie, inclusa I'eventuale
parte vetrata, compreso telaio, controtelaio,
smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta,
eventuale taglio a sezione degli elementi e
I'avvicinamento del materiale di risulta al luogo
di deposito provvisorio; escluso il solo calo in
basso.

Finestra centrale termica 1,350 * 1,000 1,350

Totale mqg 1,350

21,90

29,57

41

LO.C15005.b Carpenteria metallica

Fornitura e posa in opera di carpenteria
metallica di qualsiasi sezione e dimensione per
travature semplici o composte per solai,
ossature, rampanti e ripiani, scale, pensiline,
balconi, ecc. con fori, piastre, squadre, tiranti,
bulloni elettrodi, ecc., dati in opera bullonati o
saldati compresa una mano di minio o di vernice
antiruggine, comprese opere murarie e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte, per materiale classificato nelle norme del
04/02/2008 con i gradi da S325 a S460: per
travature composte.

Cerchiatura apertura centrale termica 2,000 * 235,000
(1,35+1) * 50,000

Totale kg 235,000

3,32

780,20

42

ER.B02027.a Tassello e/o barra filettata con ancoraggio
chimico - diametro fino a 16 mm

Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra
filettata con ancoraggio chimico o malta
cementizia espansiva per fissaggi o simili,
diametro minimo 12 mm, compresa la
formazione del foro e sua pulizia, di lunghezza
fino a 60 cm: diametro fino a 16 mm.

Ancoraggio cerchiatura 10,000 * 0,300 3,000

Totale ml 3,000

22,77

68,31

43

A.05 Riposizionamento serramento centrale termica
Riposizionamento serramento centrale termica,
compresi fornitura e posa in opera di falso telaio
in ferro, le opere murarie di ripristino,
I'intonacatura e la tinteggiatura delle parti
oggetto dell'intervento, il montaggio del
serramento precedentamente rimosso ed ogni
altra opera ed onere necessario per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.

1,000 1,000

Totale cad 1,000

500,00

500,00

Totale 04 - Cerchiature in carpenteria
metallica €

1.378,08

-12-
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05 - Esecuzione giunti
44 ER.B02029a Formazione giunto su muratura

Formazione o adeguamento di giunto strutturale

mediante taglio di superfici di qualsiasi

materiale con seghe elettriche, elettroidrauliche

0 con motore a scoppio o pulegge e cavi

elicoidali diamantati per la creazione di giunti

strutturali, compresi la pulizia, le eventuali

opere di protezione e puntellamento, la ripresa

degli intonaci, la protezione, la sigillatura e/o

impermeabilizzazione del giunto ed ogni altro

onere, fornitura e magistero per dare il lavoro

finito a regola d'arte: su superfici verticali con

profondita di taglio fino a 100 mm.

Prospetto sud 3,000 * 4,800 14,400

Prospetto nord 3,000 * 6,000 18,000

Totale ml 32,400 54,53 1.766,77

Totale 05 - Esecuzione giunti € 1.766,77
IMPORTO LAVORI € 131.758,32

-13-
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ONERI DELLA SICUREZZA

01 - Ponteggi e oneri sicurezza

1 LO.M15097.a

Ponteggio con sistema a telaio (primi 30 giorni)
Montaggio e utilizzo per 30 giorni di ponteggi
con sistema a telaio realizzati in tubolari
metallici, con altezze anche oltre i 20 m,
prodotti da azienda in possesso di
autorizzazione ministeriale ed eseguiti con
I'impiego di tubi di diametro 48 mm e spessore
pari a 2,9 mm, in acciaio zincato o verniciato,
compresi progetto e relazione tecnica (quando
necessari), pezzi speciali, doppio parapetto,
protezioni usuali eseguite secondo le norme di
sicurezza vigenti in materia, mantovane,
ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con
esclusione dei piani di lavoro da contabilizzarsi a
parte. Valutati a mq di proiezione prospettica di
facciata: montaggio comprensivo di trasporto,
approvvigionamento, scarico avvicinamento e
tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni.

Prospetti nord e est 40,000 * 5,500

220,000

Totale mq

220,000

1.722,60

2 LO.M15097.b

Ponteggio con sistema a telaio (noleggio mesi
successivi)

Noleggio mensile di ponteggi con sistema a
telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze
anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in
possesso di autorizzazione ministeriale ed
eseguiti con I'impiego di tubi di diametro 48 mm
e spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato o
verniciato, compresi progetto e relazione tecnica
(quando necessari), pezzi speciali, doppio
parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le
norme di sicurezza vigenti in materia,
mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte con esclusione dei piani di lavoro
da contabilizzarsi a parte. Valutati a mq di
proiezione prospettica di facciata: noleggio per
ogni mese o frazione di mese successivo (non
inferiore a 25 giorni) alla funzionalita operativa,
comprendente la manutenzione ordinaria e
quanto altro occorrente per il mantenimento
della sicurezza delle opere finite.

Prospetti nord e est 40,000 * 5,500

220,000

Totale mq

220,000

0,78

171,60

3 LO.M15097.c

Smontaggio ponteggio con sistema a telaio

Smontaggio a fine lavori di ponteggi con
sistema a telaio realizzati in tubolari metallici,
con altezze anche oltre i 20 m, prodotti da
azienda in possesso  di autorizzazione
ministeriale ed eseguiti con I'impiego di tubi di
diametro 48 mm e spessore pari a 2,9 mm, in
acciaio zincato o verniciato, compresi progetto e
relazione tecnica (quando necessari), pezzi
speciali, doppio parapetto, protezioni usuali
eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti
in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro
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onere e magistero per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di
lavoro da contabilizzarsi a parte. Valutati a mq
di proiezione prospettica di facciata: smontaggio
a fine lavoro compreso calo in basso,
accantonamento provvisorio, carico e trasporto
di allontanamento dal cantiere.

Prospetti nord e est 40,000 * 5,500

220,000

Totale mq

220,000

2,82

620,40

4 LO.M15100.a

Piano di lavoro per ponteggi (primi 30 giorni)

Montaggio, utilizzo per 30 giorni e smontaggio a
fine lavori di piano di lavoro per ponteggi
costituito da tavole metalliche prefabbricate in
acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno
di abete, spessore 50 mm, e tavola fermapiede
valutato a mqg di superficie del piano di lavoro
(proiezione orizzontale): per i primi 30 giorni,
compreso ogni onere e magistero di
approvvigionamento, montaggio, manutenzione,
smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori.

Prospetti nord e est 40,000 * 3,000

120,000

Totale mq

120,000

4,65

558,00

5 LO.M15100.b

Piano di lavoro per ponteggi (noleggio mesi
successivi)

Noleggio mensile di piano di lavoro per ponteggi
costituito da tavole metalliche prefabbricate in
acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno
di abete, spessore 50 mm, e tavola fermapiede
valutato a mqg di superficie del piano di lavoro
(proiezione orizzontale): per ogni mese o
frazione di mese successivo (non inferiore a 25
giorni).

Prospetti nord e est 40,000 * 3,000

120,000

Totale mq

120,000

1,52

182,40

6 LO.M15081.a

Barriere di protezione anticaduta (utilizzo per un
mese)

Costo di utilizzo mensile di barriera laterale di
protezione anticaduta costituita da aste
metalliche verticali zincate, montate ad
interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con
blocco a vite per il posizionamento delle
traverse e della tavola fermapiede; valutata al
metro lineare di barriera; previa verifica
dell'integrabilita dei componenti secondo |'uso
ed il caso di impiego previsti ed all'affidabilita
del supporto di ancoraggio: per solai e solette
piane o a profilo inclinato (scale) di spessore 40
=+ 60 cm, con aste di altezza utile pari a 100 +
120 cm.

2,000 * 240,000

480,000

Totale ml

480,000

1,03

494,40

7 LO.M15081.d

Barriere di protezione anticaduta (montaggio e
smontaggio)

Montaggio e smontaggio di barriera laterale di
protezione anticaduta costituita da aste
metalliche verticali zincate, montate ad
interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con
blocco a vite per il posizionamento delle
traverse e della tavola fermapiede; valutata al
metro lineare di barriera; previa verifica
dell'integrabilita dei componenti secondo |'uso
ed il caso di impiego previsti ed all'affidabilita
del supporto di ancoraggio: per solai e solette
piane o a profilo inclinato (scale) di spessore 40
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=+ 60 cm, con aste di altezza utile pari a 100 +
120 cm; montaggio e smontaggio della barriera
compreso ogni onere O magistero necessario
alla realizzazione dell'opera a regola d'arte con
I'esclusione delle attrezzature e/o impianti
eventualmente necessari per raggiungere la
quota di imposta della barriera

240,000

240,000

Totale ml

240,000

2,16

518,40

LO.M15103

Rete di protezione per impalcature

Montaggio, utilizzo e smontaggio a fine lavori di
rete in fibra sintetica rinforzata, per Ila
protezione delle impalcature edili in vista.

Ponteggi 40,000 * 5,500

220,000

Barriere di protezione 240,000 * 1,000

240,000

Totale mq

460,000

2,62

1.205,20

LO.M15104.b

Trabattello

Montaggio, utilizzo e smontaggio a fine lavori di
trabattello mobile prefabbricato in tubolare di
lega, completo di piani di lavoro, botole e scale
di accesso ai piani, protezioni e quanto altro
previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri
di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori,
valutato per ogni mese di utilizzo: per altezze
da 3,6 m fino a 5,4 m.

2,000 * 2,000

4,000

Totale cad

4,000

102,99

411,96

10

LO.M15017.a

Recinzione da cantiere - montaggio e
smontaggio

Allestimento in opera e successivo smontaggio e
rimozione a fine lavori di recinzione provvisoria
modulare da cantiere in pannelli di altezza
2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con
tamponatura in rete elettrosaldata con maglie
da 35 x 250 mm e tubolari laterali o perimetrali
di diametro 40 mm, fissati a terra su basi in
calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200 mm,
altezza 120 mm, ed uniti tra loro con giunti
zincati con collare, comprese aste di
controventatura.

170,000

170,000

Totale ml

170,000

1,15

195,50

11

LO.M15017.b

Recinzione da cantiere - noleggio

Costo di utilizzo mensile di recinzione
provvisoria modulare da cantiere in pannelli di
altezza 2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con
tamponatura in rete elettrosaldata con maglie
da 35 x 250 mm e tubolari laterali o perimetrali
di diametro 40 mm, fissati a terra su basi in
calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200 mm,
altezza 120 mm, ed uniti tra loro con giunti
zincati con collare, comprese aste di
controventatura.

2,000 * 170,000

340,000

Totale ml/mese

340,000

0,32

108,80

12

LO.M15013.a

Prefabbricato monoblocco dimensioni
4,50x2,40xh2,40 m

Prefabbricato monoblocco con pannelli di
tamponatura strutturali, tetto in lamiera grecata
zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno
strato di lana di roccia, pareti in pannelli
sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio
zincate e preverniciate coibentate con
poliuretano espanso autoestinguente,
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pavimento in lastre di legno truciolare idrofugo
con piano di calpestio in guaina di pvc pesante,
serramenti in alluminio anodizzato con barre di
protezione esterne, impianto elettrico
canalizzato rispondente alla legge 46/90,
interruttore generale magnetotermico
differenziale, tubazioni e scatole in materiale
termoplastico autoestinguente, soluzione per
mense, spogliatoi, guardiole, con una finestra e
portoncino esterno semivetrato; costo di utilizzo
della soluzione per un mese (esclusi gli arredi):
dimensioni 4500 x 2400 mm con altezza pari a
2400 mm

2,000

2,000

Totale cad/mese

2,000

48,32

96,64

13 LO.M15014

Trasporto in cantiere e posizionamento
monoblocco prefabbricato per uffici, mense e
spogliatoi

Trasporto in cantiere, posizionamento e
rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso
allacciamenti alle reti di servizi

1,000

1,000

Totale cad

1,000

287,40

287,40

14 LO.M15015.a

Prefabbricato monoblocco per bagni dimensioni
3,15x2,40xh2,40 m

Prefabbricato monoblocco per bagni, costituito
da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli
di tamponatura, pareti in pannelli sandwich da
50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoestinguente, pavimenti in lastre di legno
truciolare idrofugo con piano di calpestio in
piastrelle di ceramica, serramenti in alluminio
anodizzato con barre di protezione esterne,
impianto elettrico canalizzato rispondente alla
legge 46/90, interruttore generale
magnetotermico  differenziale, tubazioni e
scatole in materiale termoplastico
autoestinguente; costo di utilizzo della soluzione
per un mese: soluzione composta da due vasi
alla turca completi di cassetta di scarico (in
cabine separate con finestrino a vasistas) e un
lavabo con rubinetterie in acciaio per acqua
fredda, un finestrino a vasistas e un portoncino
esterno semivetrato, dimensioni 3150 x 2400
mm con altezza pari a 2400 mm

2,000

2,000

Totale cad/mese

2,000

108,44

216,88

15 LO.M15015.e

Trasporto in cantiere e posizionamento
monoblocco prefabbricato per bagni

Trasporto in cantiere, posizionamento e
rimozione, compreso allacciamenti alle reti di
servizi

1,000

1,000

Totale cad

1,000

287,40

287,40

16 LO.M15027.a

Segnaletica di pericolo

Costo di utilizzo mensile di cartelli di pericolo
(colore giallo), conformi al DIigs 81/08, in
lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente. Dimensioni 350 x 350 mm

2,000 * 5,000

10,000

Totale cad/mese

10,000

0,32

3,20
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17 LO.M15028.b Segnaletica di divieto
Costo di utilizzo mensile di cartelli di divieto
(colore rosso), conformi al Digs 81/08, in
lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente. Dimensioni 270 x 330 mm
2,000 * 4,000 8,000
1,000 * 1,000 1,000
Totale cad/mese 9,000 0,30 2,70
18 LO.M15029.a Segnaletica di obbligo
Costo di utilizzo mensile di cartelli di obbligo
(colore blu), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera
di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente. Dimensioni 270 x 330 mm
2,000 * 3,000 6,000
1,000 * 2,000 2,000
Totale cad/mese 8,000 0,35 2,80
19 LO.M15036 Posizionamento cartelli di sicurezza
Posizionamento a parete o altri supporti verticali
di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di
fissaggio.
15,000 15,000
Totale cad 15,000 6,47 97,05
20 LO.M01001 Opere in economia - 1V livello edile
Manodopera per opere in economia riferite a
lavorazioni di dettaglio e completamento - IV
livello edile
3,000 * 8,000 24,000
Totale ora 24,000 37,07 889,68
Totale 01 - Ponteggi e oneri sicurezza € 8.073,01
IMPORTO ONERI DELLA SICUREZZA € 8.073,01
RIEPILOGO
LAVORI A CORPO
1 | Consolidamento solaio copertura 122.808,61
2 | Chiusura aperture 4.433,78
3 Rinforzo murature 1.371,08
4 | Cerchiature in carpenteria metallica 1.378,08
5 | Esecuzione giunti 1.766,77
Totale Lavori a corpo 131.758,32
ONERI DELLA SICUREZZA
1 | Ponteggi e oneri sicurezza 8.073,01
Totale Oneri della sicurezza 8.073,01
TOTALE 139.831,33
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