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A) PREMESSE 

 

La situazione di degrado di gran parte della rete stradale mantovana è, purtroppo, 

evidente a tutti gli utenti, tanto che giornalmente all’ufficio competente pervengono 

numerose richieste da Comuni, privati cittadini, forze dell’ordine e Prefettura per 

provvedere alla manutenzione della stessa. Inoltre sono drasticamente aumentati il 

numero di sinistri causati dai dissesti dei manti stradali con sempre più numerose richieste 

di risarcimento di danni. 

Il presente progetto consiste nella estrapolazione di interventi manutentivi da un 

piano generale di lavori di manutenzione molto articolato, elaborato negli scorsi anni e 

aggiornato nel corrente anno, ma non completamente attuato a seguito delle limitazioni 

imposte dai vincoli derivanti dal Patto di Stabilità, redatto a seguito delle segnalazioni 

pervenute e dopo una successiva verifica svolta dal Personale Interno della Provincia di 

Mantova.  

 

B) INTERVENTI IN PROGETTO 

Sulla base dell’importo complessivo da prevedere pari ad € 1.600.000,00, il Servizio 

Manutenzione Strade della Provincia ha redatto il presente progetto definitivo - esecutivo 

relativo al “1° LOTTO STRALCIO B - ANNO 2018: INTERVENTI DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE”, prevedendo la 

sistemazione di solo una parte dei tratti stradali più deteriorati, dove le situazioni sono più 

critiche e cioè quelle in cui risulta più difficile e non regolare la circolazione stradale a 

causa della presenza sulla carreggiata di cedimenti, deformazioni, avvallamenti, buche, 

ragnature, ecc., anche in riferimento ai flussi di traffico che interessano le singole arterie. 



Di conseguenza altri tratti stradali analogamente deteriorati rilevati dal personale 

esterno (Capi reparti stradali) o dal personale interno (Tecnici del Servizio Manutenzione 

Strade) o comunicati da Comuni, Enti privati, ecc. non sono stati inseriti e previsti nel 

presente progetto per insufficienza di risorse economiche. 

Gli interventi programmati riguarderanno alcuni  tratti delle strade di seguito 

elencate: 

1. S.p. n° 25: Tratto da km 0+000 a km 0+200 in comune di Mantova; 

2. S.p. n° 25: Tratto da km 0+800 a km 2+400 nei comuni di Mantova e di San Giorgio di 

Mantova; 

3. S.p. ex s.s. n° 413: Tratto dal km 21+765 al km 28+450 nei comuni di San Benedetto 

Po e di Moglia; 

4. S.p. n° 33: Tratto dal km 12+300 al km 13+000 e in comune di Bagnolo san Vito; 

5. S.p. n° 34: dal km 9+550 al km 11+050 in comune di Carbonara di Po; 

6. S.p. n° 34: Tratto dal km 23+000 al km 24+715 nel comune di Sermide e Felonica; 

7. S.p. n° 64: tratto tra il km 1+800 ed il km 7+090 circa nei comuni di Bozzolo e di 

Rivarolo Mantovano; 

8. S.p. n° 28: tratto in prossimità della stazione FS di Frassine in comune di Mantova; 

Le lavorazioni che saranno eseguite riguarderanno il rifacimento della pavimentazione 

stradale che consiste nella ricostruzione del manto di usura, parte dello strato di 

collegamento con uso di bitumi modificati e l’irrigidimento ed il rinforzo del pacchetto 

stradale  con l’inserimento di membrana termoadesiva. 

La maggior parte delle strade della Provincia di Mantova sono pavimentate con 

conglomerati bituminosi confezionati con l’uso di bitume tipo “tradizionale”, prodotto 

derivante semplicemente dalla distillazione e raffinazione del petrolio greggio. Tale 

materiale tende ad “invecchiare“ velocemente e perdere le caratteristiche specifiche di 

legante, soprattutto a causa dell’aumento del traffico. 

In considerazione delle nuove tecnologie di produzione dei materiali da utilizzare 

per migliorare le caratteristiche tecniche delle nuove pavimentazioni stradali e dello strato 

di collegamento interessato, è previsto in progetto l’uso di conglomerati bituminosi AV 

HARD modificati con polimeri termoplastici SBS con tenore di bitume non inferiore al 

5.80% (+/- 2%), che mantengono più a lungo nel tempo le caratteristiche leganti del 

bitume. In tutti i casi in cui si interverrà è inoltre prevista la  risagomatura con l’uso di 

conglomerato bituminoso con bitume modificato  per ristabilire il corretto profilo trasversale 

della carreggiata.  



Il rifacimento della pavimentazione stradale del primo tratto della s.p. n° 25 e del 

tratto della s.p. n° 28 verrà rinforzata con la posa di una membrana impermeabilizzante 

con caratteristiche antipumping e di contenimento delle tensioni trasversali trasmesse dai 

veicoli per aumentare la rigidezza del pacchetto stradale ed evitare per quanto possibile la 

propagazione delle fessure e crepe risalenti dagli strati più profondi, il tutto per prolungare 

la vita utile della nuova pavimentazione stradale. 

Successivamente si provvederà alla ricostruzione della segnaletica orizzontale in 

tutti i tratti oggetto di bitumatura. 

Il presente progetto oltre ad eliminare il pericolo derivante dalla pavimentazione 

particolarmente deteriorata, ha lo scopo di tamponare il degrado per un periodo di tempo 

variabile in funzione della natura e consistenza della fondazione, ma stimabile in un 

periodo non superiore ai 2-3 anni. 

Opere più estese e/o più profonde interessanti la fondazione stradale non sono, allo 

stato attuale, programmabili per le limitate disponibilità finanziarie.  

Con l’utilizzo dell’importo economico derivante dal ribasso d’asta, stimato nell’ordine 

del 20%, si provvederà all’esecuzione delle seguenti ulteriori opere: 

1. S.p. n° 61: tratto tra il km 4+000 ed il km 7+600 circa nel comune di Rivarolo 

Mantovano. 

 

B1. Progetto principale  

Di seguito vengono riportati e valorizzati gli interventi programmati suddetti: 

Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni Importo 
 EURO 

  

LAVORI  

S.p. n° 25 173.920,84 
S.p. ex s.s. n° 413 224.819,90 
S.p. n° 33  140.304,46 
S.p. n° 34 195.716,06 
S.p. n° 64 363.680,92 
S.p. n° 28           130.671,69 
  

IMPORTO DEI LAVORI A BASE D’ASTA  1.229.113.87 
  

IMPORTO PER LA REALIZZAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA             21.722,49 
  

TOTALE DEI LAVORI 1.250.736,36 
  

 



B2. Progetto Complementare   

Di seguito vengono riportati gli interventi individuati ed ipotizzabili con l’utilizzo 

dell’importo derivante dal ribasso d’asta a seguito dell’appalto: 

Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni  Importo  
 EURO 

  

LAVORI   

S.p. n° 61 190.889,16 
  

IMPORTO DEI LAVORI        190.889,16 
  

IMPORTO PER LA REALIZZAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA             4.772,23 
  

TOTALE DEI LAVORI 195.661,39 
 

È d’obbligo precisare che l’importo dei lavori relativo al progetto complementare può 

variare in più o in meno a secondo del ribasso d’asta che offrirà l’Impresa che risulterà 

aggiudicataria dell’appalto. 

 
C) PRECISAZIONI 

 
Tutti gli interventi di manutenzione previsti nel presente progetto e redatto sulla 

base delle risorse indicate, risultano, comunque, specificati nel “Computo metrico 

estimativo del progetto principale” e nel “Computo metrico estimativo del progetto 

complementare”, fermo restando che durante l’esecuzione dei lavori, alcuni tratti delle 

strade interessate e/o il tipo di lavorazione prevista potrebbero essere modificati, per tener 

conto delle eventuali variazioni nello stato delle strade successivo alla redazione del 

presente “Progetto definitivo - esecutivo”. 

Come già previsto in progetto ed evidenziato nel cr onoprogramma, i lavori 

programmati sul tratto della s.p. n° 28 e della s.p . n° 25 all’incrocio con la s.p. ex s.s. 

n° 236 bis entrambi in comune di Mantova dovranno e ssere eseguiti in orario 

notturno dalle ore 20.00 alle ore 5.00.  

Ad insindacabile richiesta del Direttore dei Lavori , per altri interventi previsti 

in progetto e per eventuali sopravvenute esigenze d i gestione del traffico, potrebbe 

esserne preventivamente ordinata l’esecuzione in or ario notturno, senza che ciò 

possa essere causa di richieste di maggiori oneri d a parte dell’impresa appaltatrice. 

 

D) SICUREZZA CANTIERI STRADALI  

Ogni tratto di intervento è da intendersi come singolo “cantiere stradale”: 



Al fine di garantire la sicurezza dei vari operatori stradali nell’esecuzione dei vari 

lavori, si dovrà operare con “cantieri fissi” e/o con “cantieri mobili”, cosi come definiti dal 

Regolamento di attuazione del Codice della Strada (D.P.R. n. 495/1992) e successive 

modifiche ed integrazioni, nonché dal D.M. 10.07.2002 “Disciplinare tecnico relativo agli 

schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da attuare per il segnalamento 

temporaneo, adottando gli schemi allegati al D.M. ed osservando ed applicando le 

prescrizioni previste nel citato Capo IV, nonché quelle riportate nel presente C.S.A. e dal 

Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione.  

Qualora la sezione stradale disponibile, a lato del cantiere stradale stesso, per le 

strade tipo C/F/E, risulti inferiore a ml 2,80 (più margine minimo di sicurezza) si chiuderà la 

strada, con l’istituzione di una deviazione su percorsi alternativi. 

Nel “Piano di Sicurezza e di Coordinamento” e nel “Fascicolo,” redatto da 

professionista incaricato, saranno previste le misure necessarie per evitare i rischi e i 

pericoli per chi opera nei cantieri  stradali. 

 

E) QUADRO ECONOMICO  

L’importo complessivo del Progetto Principale di 1.600.000,00 risulta così suddiviso: 

A)  Somme per i lavori    

lavori a base d’asta € 1.229.113,87 

oneri per la sicurezza € 21.722,49 

Totale lavori € 1.250.836,36 

   

B)  Somme a disposizione dell’amministrazione    

b1) Imprevisti ed arrotondamento € 568,35 

b2.a) Prestazione professionale per Coordinatore sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione (IVA e INARCASSA comp.) 

 

€ 

 

11.418,99 

b2.b) Accantonamento di complessivi Euro 25.014,67 (2%), in attesa 

di approvazione di specifico regolamento ai sensi dell'art. 113 del 

D.Lgs n° 50/2016, di cui: 

  

1. quota riferita al personale tecnico (80%) €  20.013,38 

2. quota destinata all’innovazione (20%) € 5.003,35 

b2.c) Prestazione professionale per collaudatore tecnico-

amministrativo in corso d'opera (IVA e INARCASSA comp.) 

 

€ 

 

4.209,57 

b3) Spese di laboratorio e verifiche tecniche in corso d'opera (IVA 

compresa) 

 

€ 

 

3.416,00 



b4) Contributo Autorità LL.PP. € 650,00 

b5) Assicurazione Dipendenti € 1.200,00 

b6) I.V.A. 22% sulle somme in appalto € 275.184,00 

b7) Accantonamento per transazioni e accordi bonari  € 24.500,00 

b8) Spese per pubblicità e pubblicazioni (IVA comp.) € 3.000,00 

Totale somme a disposizione € 349.163,64 

Importo complessivo Progetto € 1.600.000,00 

    

Mantova,  _______________ 

Il Progettista 
 

Geom. Gilberto Fiorini 

 
 


