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Riasfaltatura di tratti della SP236 - 8° Lotto 2018 - Progetto Principale

Quadro dell'incidenza della Manodopera, Materiali, Noli e Trasporti per le diverse categorie di cui si compone l'opera o il lavoro
secondo l'art. 33 e 39 del D.P.R. 207/2010 ex art.35 del D.P.R 554/99

CALCOLO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA QUANTITA' DI MANO D'OPERA PER CATEGORIA DI LAVORAZIONE E DELL'INDICE DELLA SICUREZZA

OG 3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane

N° COSTO DI COSTRUZIONE SPESE GENERALI ED UTILI MATERIALI NOLI E TRASPORTI MANO D'OPERA
| o | gEnd Q| P | QM| gl | gl | ounia | Pemogr | M| o | Pomonsr | Tamot | o | Aemop | Cotogl | o
G Unitari (Euro) (Euro) (Euro) (Euro) q(uEaur;ttl)t)a dopera della q't.é di
(Euro) mano d'opera
P Q PQ=P*Q QU=Q(P-(P/1,10)) |QSG=Q((P-U)-((P-U)/1,14))) M Q MQ N Q N*Q T Q T™Q MO*Q MO*Q/P*Q
1|C.4.2.30.A 2,34| 2'729,980 6'388,15 580,74 713,19 0,86 2'729,980 2'347,78 0,49 2'729,980 1'337,69 0,35 2'729,980 955,49 354,90 5,56 %
2| C.4.2.30.B 2,89| 1'726,000 4'988,14 453,47 556,89 1,06 1'726,000 1'829,56 0,61 1'726,000 1'052,86 0,43 1'726,000 742,18 276,16 5,54 %
3]C.4.2.30.C 3,63| 3'602,000 13'075,26 1'188,66 1'459,76 1,33 3'602,000 4'790,66 0,77 3'602,000 2'773,54 0,54 3'602,000 1'945,08 720,40 5,51 %
4]C.4.2.36 8,10| 3'602,000 29'176,20 2'652,38 3'257,31 2,97 3'602,000 10'697,94 1,71 3'602,000 6'159,42 1,20 3'602,000 4'322,40 1'684,88 5,43 %
5] C.4.2.33.A 590| 4'614,525 27'225,70 2'475,06 3'039,55 2,17 4'614,525 10'013,52 1,25 4'614,525 5'768,16 0,88 4'614,525 4'060,78 1'476,65 5,42 %
6] C.4.2.32.B 7,22| 15'181,000 109'606,82 9'964,26 12'236,81 2,65 15'181,000 40'229,65 1,52 15'181,000 23'075,12 1,07 | 15'181,000 16'243,67 6'072,40 5,54 %
7]1C.4.2.32D 7,80| 1'726,000 13'462,80 1'223,89 1'503,02 2,87 1'726,000 4'953,62 1,65 1'726,000 2'847,90 1,16 1'726,000 2'002,16 742,18 5,51 %
8] C.4.2.32.E 8,56| 3'602,000 30'833,12 2'803,01 3'442,29 3,15 3'602,000 11'346,30 1,81 3'602,000 6'519,62 1,27 3'602,000 4'574,54 1'692,94 5,49 %
9]C.4.2.34.B 0,42| 7'060,000 2'965,20 269,56 331,04 0,15 7'060,000 1'059,00 0,09 7'060,000 635,40 0,06 7'060,000 423,60 141,20 4,76 %
10]C.4.2.34.A 0,36| 3'530,000 1'270,80 115,53 141,88 0,13 3'530,000 458,90 0,07 3'530,000 247,10 0,05 3'530,000 176,50 70,60 5,56 %
11]C.4.2.34.C 4,60 165,000 759,00 69,00 84,74 1,69 165,000 278,85 0,97 165,000 160,05 0,68 165,000 112,20 41,25 5,43 %
12| C.4.2.37 105,00 3,000 315,00 28,64 35,17 38,58 3,000 115,74 22,16 3,000 66,48 15,60 3,000 46,80 17,25 5,48 %
13| C.4.2.38 120,00 2,000 240,00 21,82 26,79 44,09 2,000 88,18 25,33 2,000 50,66 17,82 2,000 35,64 13,14 5,48 %
14| C.4.2.39 12,00 25,000 300,00 27,27 33,49 4,41 25,000 110,25 2,53 25,000 63,25 1,78 25,000 44,50 16,50 5,50 %
15| C.4.2.40.A 52,30 25,000 1'307,50 118,86 145,97 19,22 25,000 480,50 11,04 25,000 276,00 7,77 25,000 194,25 71,50 547 %
16] C.4.2.35 2,60 4'155,750 10'804,95 982,27 1'206,29 0,96 4'155,750 3'989,52 0,55 4'155,750 2'285,66 0,39 4'155,750 1'620,74 581,81 5,38 %
17]C.4.2.43 0,06| 4'537,660 272,26 24,75 30,40 0,01 4'537,660 45,38 0,02 4'537,660 90,75 4'537,660 90,75 33,33 %
18] C.4.2.41 0,05 709,000 35,45 3,22 3,96 0,01 709,000 7,09 0,01 709,000 7,09 709,000 7,09 20,00 %
19] C.4.2.42 0,05| 1'300,000 65,00 5,91 7,26 0,01 1'300,000 13,00 0,01 1'300,000 13,00 1'300,000 13,00 20,00 %
201 C.4.2.44 1,50| 3'828,000 5'742,00 522,00 641,05 0,24 3'828,000 918,72 0,40 3'828,000 1'5631,20 0,12 3'828,000 459,36 1'607,76 28,00 %
211C.4.2.45 30,00 660,000 19'800,00 1'800,00 2'210,53 4,69 660,000 3'095,40 7,97 660,000 5'260,20 2,35 660,000 1'551,00 5'570,40 28,13 %
22| C.4.2.46 630,00 3,000 1'890,00 171,82 211,00 98,50 3,000 295,50 167,45 3,000 502,35 49,25 3,000 147,75 531,90 28,14 %
231 C.4.2.47 580,00 5,000 2'900,00 263,64 323,76 90,68 5,000 453,40 154,16 5,000 770,80 45,34 5,000 226,70 816,15 28,14 %
241C.4.2.30.C 3,63| 7'323,000 26'582,49 2'416,59 2'967,74 1,33 7'323,000 9'739,59 0,77 7'323,000 5'638,71 0,54 7'323,000 3'954,42 1'464,60 5,51 %
25| C.4.2.36 8,10| 7'323,000 59'316,30 5'392,39 6'622,23 2,97 7'323,000 21'749,31 1,71 7'323,000 12'522,33 1,20 7'323,000 8'787,60 3'222,12 5,43 %
26| C.4.2.33.A 590| 1'647,675 9'721,28 883,75 1'085,31 2,17 1'647,675 3'575,45 1,25 1'647,675 2'059,59 0,88 1'647,675 1'449,95 527,26 5,42 %
27]1C.4.2.32.E 8,56| 7'323,000 62'684,88 5'698,63 6'998,31 3,15 7'323,000 23'067,45 1,81 7'323,000 13'254,63 1,27 7'323,000 9'300,21 3'441,81 5,49 %
28] C.4.2.34.A 0,36| 1'600,000 576,00 52,36 64,31 0,13 1'600,000 208,00 0,07 1'600,000 112,00 0,05 1'600,000 80,00 32,00 5,56 %
291C.4.2.34.B 0,42| 3'200,000 1'344,00 122,18 150,05 0,15 3'200,000 480,00 0,09 3'200,000 288,00 0,06 3'200,000 192,00 64,00 4,76 %
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Riasfaltatura di tratti della SP236 - 8° Lotto 2018 - Progetto Principale

Quadro dell'incidenza della Manodopera, Materiali, Noli e Trasporti per le diverse categorie di cui si compone l'opera o il lavoro
secondo l'art. 33 e 39 del D.P.R. 207/2010 ex art.35 del D.P.R 554/99

CALCOLO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA QUANTITA' DI MANO D'OPERA PER CATEGORIA DI LAVORAZIONE E DELL'INDICE DELLA SICUREZZA

OG 3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane

N° COSTO DI COSTRUZIONE SPESE GENERALI ED UTILI MATERIALI NOLI E TRASPORTI MANO D'OPERA

| o | gEnd Q| P | QM| gl | gl | ounia | Pemogr | M| o | Pomonsr | Tamot | o | Aemop | Cotogl | o

G Unitari (Euro) (Euro) (Euro) (Euro) q(uEaur;ttl)t)a dopera della q't.é di

(Euro) mano d'opera
P Q PQ=P*Q QU=Q(P-(P/1,10)) | QSG=Q((P-U)-((P-U)/1,14))) M Q M*Q N Q N*Q T Q TQ MO*Q MO*Q/P*Q

30]C.4.2.34.C 4,60 191,000 878,60 79,87 98,09 1,69 191,000 322,79 0,97 191,000 185,27 0,68 191,000 129,88 47,75 5,43 %
31]C.4.2.37 105,00 3,000 315,00 28,64 35,17 38,58 3,000 115,74 22,16 3,000 66,48 15,60 3,000 46,80 17,25 5,48 %
32| C.4.2.38 120,00 2,000 240,00 21,82 26,79 44,09 2,000 88,18 25,33 2,000 50,66 17,82 2,000 35,64 13,14 5,48 %
33]C.4.2.35 2,60 458,000 1'190,80 108,25 132,94 0,96 458,000 439,68 0,55 458,000 251,90 0,39 458,000 178,62 64,12 5,38 %
34]C.4.2.43 0,06 458,000 27,48 2,50 3,07 0,01 458,000 4,58 0,02 458,000 9,16 458,000 9,16 33,33 %
35/ C.4.2.30.A 2,34| 3'816,950 8'931,66 811,97 997,16 0,86 3'816,950 3'282,58 0,49 3'816,950 1'870,31 0,35 3'816,950 1'335,93 496,20 5,56 %
36/ C.4.2.32.B 7,22| 3'816,950 27'558,38 2'505,31 3'076,69 2,65 3'816,950 10'114,92 1,52 3'816,950 5'801,76 1,07 3'816,950 4'084,14 1'626,78 5,54 %
37| C.4.2.34.A 0,36 185,000 66,60 6,05 7,44 0,13 185,000 24,05 0,07 185,000 12,95 0,05 185,000 9,25 3,70 5,56 %
38]C.4.2.34.B 0,42 610,000 256,20 23,29 28,60 0,15 610,000 91,50 0,09 610,000 54,90 0,06 610,000 36,60 12,20 4,76 %
39| C.4.2.34.C 4,60 495,000 2'277,00 207,00 254,21 1,69 495,000 836,55 0,97 495,000 480,15 0,68 495,000 336,60 123,75 543 %
401 C.4.2.37 105,00 3,000 315,00 28,64 35,17 38,58 3,000 115,74 22,16 3,000 66,48 15,60 3,000 46,80 17,25 5,48 %
411C.4.2.38 120,00 2,000 240,00 21,82 26,79 44,09 2,000 88,18 25,33 2,000 50,66 17,82 2,000 35,64 13,14 5,48 %
42| C.4.2.39 12,00 15,000 180,00 16,36 20,10 4,41 15,000 66,15 2,53 15,000 37,95 1,78 15,000 26,70 9,90 5,50 %
43]C.4.2.40.B 62,30 15,000 934,50 84,95 104,33 22,89 15,000 343,35 13,15 15,000 197,25 9,25 15,000 138,75 51,15 547 %
441C.4.2.35 2,60 33,200 86,32 7,85 9,64 0,96 33,200 31,87 0,55 33,200 18,26 0,39 33,200 12,95 4,65 5,39 %
45| C.4.2.43 0,06 332,000 19,92 1,81 2,22 0,01 332,000 3,32 0,02 332,000 6,64 332,000 6,64 33,33 %
46] C.4.2.30.C 3,63| 6'608,000 23'987,04 2'180,64 2'677,98 1,33 6'608,000 8'788,64 0,77 6'608,000 5'088,16 0,54 6'608,000 3'568,32 1'321,60 5,51 %
471C4.1.1.A 6,50 913,500 5'937,75 539,80 662,91 2,39 913,500 2'183,27 1,37 913,500 1'251,50 0,97 913,500 886,10 328,86 5,54 %
48] C.4.2.8.A 32,50 767,340 24'938,55 2'267,14 2'784,21 11,94 767,340 9'162,04 6,86 767,340 5'263,95 4,83 767,340 3'706,25 1'365,87 5,48 %
491C.4.2.31.A 11,05| 1'827,000 20'188,35 1'835,30 2'253,88 4,06 1'827,000 7'417,62 2,33 1'827,000 4'256,91 1,64 1'827,000 2'996,28 1'096,20 5,43 %
50] C.4.2.36 8,10| 6'608,000 53'524,80 4'865,89 5'975,66 2,97 6'608,000 19'625,76 1,71 6'608,000 11'299,68 1,20 6'608,000 7'929,60 2'907,52 5,43 %
51| C.4.2.33.A 5,90| 1'486,800 8'772,12 797,47 979,34 2,17 1'486,800 3'226,36 1,25 1'486,800 1'858,50 0,88 1'486,800 1'308,38 475,78 5,42 %
52| C.4.2.32.E 8,56| 6'608,000 56'564,48 5'142,23 6'315,01 3,15 6'608,000 20'815,20 1,81 6'608,000 11'960,48 1,27 6'608,000 8'392,16 3'105,76 5,49 %
53] C.4.2.34.A 0,36 690,000 248,40 22,58 27,73 0,13 690,000 89,70 0,07 690,000 48,30 0,05 690,000 34,50 13,80 5,56 %
54| C.4.2.34.B 0,42| 1'380,000 579,60 52,69 64,71 0,15 1'380,000 207,00 0,09 1'380,000 124,20 0,06 1'380,000 82,80 27,60 4,76 %
55| C.4.2.34.C 4,60 215,000 989,00 89,91 110,41 1,69 215,000 363,35 0,97 215,000 208,55 0,68 215,000 146,20 53,75 5,43 %
56| C.4.2.37 105,00 3,000 315,00 28,64 35,17 38,58 3,000 115,74 22,16 3,000 66,48 15,60 3,000 46,80 17,25 5,48 %
57]C.4.2.38 120,00 2,000 240,00 21,82 26,79 44,09 2,000 88,18 25,33 2,000 50,66 17,82 2,000 35,64 13,14 5,48 %
58] C.4.2.39 12,00 50,000 600,00 54,55 66,99 4,41 50,000 220,50 2,53 50,000 126,50 1,78 50,000 89,00 33,00 5,50 %
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Riasfaltatura di tratti della SP236 - 8° Lotto 2018 - Progetto Principale

Quadro dell'incidenza della Manodopera, Materiali, Noli e Trasporti per le diverse categorie di cui si compone l'opera o il lavoro
secondo l'art. 33 e 39 del D.P.R. 207/2010 ex art.35 del D.P.R 554/99

CALCOLO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA QUANTITA' DI MANO D'OPERA PER CATEGORIA DI LAVORAZIONE E DELL'INDICE DELLA SICUREZZA

OG 3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane

N° COSTO DI COSTRUZIONE SPESE GENERALI ED UTILI MATERIALI NOLI E TRASPORTI MANO D'OPERA

| o | gEnd Q| P | QM| gl | gl | ounia | Pemogr | M| o | Pomonsr | Tamot | o | Aemop | Cotogl | o

G Unitari (Euro) (Euro) (Euro) (Euro) q(uEaur;ttl)t)a dopera della q't.é di

(Euro) mano d'opera
P Q PQ=P*Q QU=Q(P-(P/1,10)) |QSG=Q((P-U)-((P-U)/1,14))) M Q MQ N Q N*Q T Q T™Q MO*Q MO*Q/P*Q

59| C.4.2.40.A 52,30 50,000 2'615,00 237,73 291,95 19,22 50,000 961,00 11,04 50,000 552,00 7,77 50,000 388,50 143,00 547 %
60] C.4.2.35 2,60 1'062,700 2'763,02 251,18 308,47 0,96 1'062,700 1'020,19 0,55 1'062,700 584,49 0,39 1'062,700 414,45 148,78 5,38 %
61]C.4.2.43 0,06 885,300 53,12 4,83 5,93 0,01 885,300 8,85 0,02 885,300 17,71 885,300 17,71 33,34 %
62| C.4.2.30.C 3,63| 2'599,000 9'434,37 857,67 1'053,28 1,33 2'599,000 3'456,67 0,77 2'599,000 2'001,23 0,54 2'599,000 1'403,46 519,80 551 %
63]C.4.2.36 8,10| 2'450,000 19'845,00 1'804,09 2'215,55 2,97 2'450,000 7'276,50 1,71 2'450,000 4'189,50 1,20 2'450,000 2'940,00 1'078,00 5,43 %
64]C.4.2.33.A 590| 2'829,375 16'693,31 1'5617,57 1'863,69 2,17 2'829,375 6'139,74 1,25 2'829,375 3'536,72 0,88 2'829,375 2'489,85 905,40 542 %
65| C.4.2.32.E 8,56| 2'450,000 20'972,00 1'906,55 2'341,37 3,15 2'450,000 7'717,50 1,81 2'450,000 4'434,50 1,27 2'450,000 3'111,50 1'151,50 5,49 %
66] C.4.2.32.B 7,22| 10'125,000 73'102,50 6'645,68 8'161,36 2,65 10'125,000 26'831,25 1,52 10'125,000 15'390,00 1,07 | 10'125,000 10'833,75 4'050,00 5,54 %
67]C.4.2.34.A 0,36| 1'660,000 597,60 54,33 66,72 0,13 1'660,000 215,80 0,07 1'660,000 116,20 0,05 1'660,000 83,00 33,20 5,56 %
68]C.4.2.34.B 0,42| 3'320,000 1'394,40 126,76 155,67 0,15 3'320,000 498,00 0,09 3'320,000 298,80 0,06 3'320,000 199,20 66,40 4,76 %
69]C.4.2.34.C 4,60 213,000 979,80 89,07 109,39 1,69 213,000 359,97 0,97 213,000 206,61 0,68 213,000 144,84 53,25 543 %
70]C.4.2.37 105,00 3,000 315,00 28,64 35,17 38,58 3,000 115,74 22,16 3,000 66,48 15,60 3,000 46,80 17,25 5,48 %
71]C.4.2.38 120,00 2,000 240,00 21,82 26,79 44,09 2,000 88,18 25,33 2,000 50,66 17,82 2,000 35,64 13,14 5,48 %
72| C.4.2.39 12,00 120,000 1'440,00 130,91 160,77 4,41 120,000 529,20 2,53 120,000 303,60 1,78 120,000 213,60 79,20 5,50 %
73] C.4.2.40.A 52,30 120,000 6'276,00 570,55 700,67 19,22 120,000 2'306,40 11,04 120,000 1'324,80 7,77 120,000 932,40 343,20 547 %
74]C.4.2.35 2,60 1'629,100 4'235,66 385,06 472,88 0,96 1'629,100 1'663,94 0,55 1'629,100 896,01 0,39 1'629,100 635,35 228,07 5,38 %
75| C.4.2.43 0,06| 2'957,900 177,47 16,13 19,81 0,01 2'957,900 29,58 0,02 2'957,900 59,16 2'957,900 59,16 33,34 %
76| C.4.2.41 0,05| 2'734,000 136,70 12,43 15,26 0,01 2'734,000 27,34 0,01 2'734,000 27,34 2'734,000 27,34 20,00 %
771C.4.2.44 1,50 5'040,000 7'560,00 687,27 844,02 0,24 5'040,000 1'209,60 0,40 5'040,000 2'016,00 0,12 5'040,000 604,80 2'116,80 28,00 %
78] C.4.2.46 630,00 5,000 3'150,00 286,36 351,67 98,50 5,000 492,50 167,45 5,000 837,25 49,25 5,000 246,25 886,50 28,14 %
79| C.4.2.47 580,00 2,000 1'160,00 105,45 129,51 90,68 2,000 181,36 154,16 2,000 308,32 45,34 2,000 90,68 326,46 28,14 %
80] C.4.2.30.C 3,63| 5'197,000 18'865,11 1'715,01 2'106,15 1,33 5'197,000 6'912,01 0,77 5'197,000 4'001,69 0,54 5'197,000 2'806,38 1'039,40 551 %
81]C.4.2.36 8,10| 5'197,000 42'095,70 3'826,88 4'699,68 2,97 5'197,000 15'435,09 1,71 5'197,000 8'886,87 1,20 5'197,000 6'236,40 2'286,68 5,43 %
82]C.4.2.33.A 590| 1'169,325 6'899,02 627,18 770,23 2,17 1'169,325 2'537,44 1,25 1'169,325 1'461,66 0,88 1'169,325 1'029,01 374,18 542 %
83| C.4.2.32.E 8,56| 5'197,000 44'486,32 4'044,21 4'966,57 3,15 5'197,000 16'370,55 1,81 5'197,000 9'406,57 1,27 5'197,000 6'600,19 2'442,59 5,49 %
84]C.4.2.34.A 0,36 700,000 252,00 22,91 28,13 0,13 700,000 91,00 0,07 700,000 49,00 0,05 700,000 35,00 14,00 5,56 %
85| C.4.2.34.B 0,42| 1'400,000 588,00 53,45 65,65 0,15 1'400,000 210,00 0,09 1'400,000 126,00 0,06 1'400,000 84,00 28,00 4,76 %
86] C.4.2.34.C 4,60 74,000 340,40 30,95 38,00 1,69 74,000 125,06 0,97 74,000 71,78 0,68 74,000 50,32 18,50 5,43 %
87]C.4.2.37 105,00 3,000 315,00 28,64 35,17 38,58 3,000 115,74 22,16 3,000 66,48 15,60 3,000 46,80 17,25 5,48 %
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Riasfaltatura di tratti della SP236 - 8° Lotto 2018 - Progetto Principale

Quadro dell'incidenza della Manodopera, Materiali, Noli e Trasporti per le diverse categorie di cui si compone l'opera o il lavoro
secondo l'art. 33 e 39 del D.P.R. 207/2010 ex art.35 del D.P.R 554/99

CALCOLO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA QUANTITA' DI MANO D'OPERA PER CATEGORIA DI LAVORAZIONE E DELL'INDICE DELLA SICUREZZA

OG 3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane

N° COSTO DI COSTRUZIONE SPESE GENERALI ED UTILI MATERIALI NOLI E TRASPORTI MANO D'OPERA
| o | gEnd Q| P | QM| gl | gl | ounia | Pemogr | M| o | Pomonsr | Tamot | o | Aemop | Cotogl | o
G Unitari (Euro) (Euro) (Euro) (Euro) q(uEaur;ttl)t)a dopera della q't.é di
(Euro) mano d'opera
P Q PQ=P*Q QU=Q(P-(P/1,10)) |QSG=Q((P-U)-((P-U)/1,14))) M Q MQ N Q N*Q T Q T™Q MO*Q MO*Q/P*Q
88]C.4.2.38 120,00 2,000 240,00 21,82 26,79 44,09 2,000 88,18 25,33 2,000 50,66 17,82 2,000 35,64 13,14 5,48 %
891 C.4.2.30.C 3,63| 2'818,000 10229,34 929,94 1'142,03 1,33 2'818,000 3'747,94 0,77 2'818,000 2'169,86 0,54 2'818,000 1'621,72 563,60 551 %
90] C.4.2.36 8,10| 2'818,000 22'825,80 2'075,07 2'548,33 2,97 2'818,000 8'369,46 1,71 2'818,000 4'818,78 1,20 2'818,000 3'381,60 1'239,92 5,43 %
91)1C.4.233A 5,90 634,050 3'740,90 340,08 417,64 2,17 634,050 1'375,89 1,25 634,050 792,56 0,88 634,050 557,96 202,90 5,42 %
921 C.4.2.32.E 8,56| 2'818,000 24'122,08 2'192,92 2'693,06 3,15 2'818,000 8'876,70 1,81 2'818,000 5'100,58 1,27 2'818,000 3'578,86 1'324,46 5,49 %
93] C.4.2.34A 0,36 885,000 318,60 28,96 35,57 0,13 885,000 115,05 0,07 885,000 61,95 0,05 885,000 44,25 17,70 5,56 %
94]C.4.2.34B 0,42| 1'770,000 743,40 67,58 83,00 0,15 1'770,000 265,50 0,09 1'770,000 159,30 0,06 1'770,000 106,20 35,40 4,76 %
951 C.4.2.34.C 4,60 260,000 1'196,00 108,73 133,52 1,69 260,000 439,40 0,97 260,000 252,20 0,68 260,000 176,80 65,00 5,43 %
96] C.4.2.37 105,00 3,000 315,00 28,64 35,17 38,58 3,000 115,74 22,16 3,000 66,48 15,60 3,000 46,80 17,25 5,48 %
97]1C.4.2.38 120,00 2,000 240,00 21,82 26,79 44,09 2,000 88,18 25,33 2,000 50,66 17,82 2,000 35,64 13,14 5,48 %
98] C.4.2.30.C 3,63| 6'420,000 23'304,60 2'118,60 2'601,79 1,33 6'420,000 8'538,60 0,77 6'420,000 4'943,40 0,54 6'420,000 3'466,80 1'284,00 5,51 %
991 C.4.2.36 8,10| 6'420,000 52'002,00 4'727,45 5'805,65 2,97 6'420,000 19'067,40 1,71 6'420,000 10'978,20 1,20 6'420,000 7'704,00 2'824,80 5,43 %
100]C.4.2.33.A 5,90| 1'444,500 8'622,55 774,78 951,48 2,17 1'444,500 3'134,57 1,25 1'444,500 1'805,63 0,88 1'444,500 1'271,16 462,24 5,42 %
101]C.4.2.32.E 8,56| 6'420,000 54'955,20 4'995,93 6'135,35 3,15 6'420,000 20'223,00 1,81 6'420,000 11'620,20 1,27 6'420,000 8'153,40 3'017,40 5,49 %
102] C.4.2.34.A 0,36| 1'805,000 649,80 59,07 72,55 0,13 1'805,000 234,65 0,07 1'805,000 126,35 0,05 1'805,000 90,25 36,10 5,56 %
103]C.4.2.34.B 0,42| 3'610,000 1'516,20 137,84 169,27 0,15 3'610,000 541,50 0,09 3'610,000 324,90 0,06 3'610,000 216,60 72,20 4,76 %
104]C.4.2.34.C 4,60 897,000 4'126,20 375,11 460,66 1,69 897,000 1'5615,93 0,97 897,000 870,09 0,68 897,000 609,96 224,25 5,43 %
105 C.4.2.37 105,00 3,000 315,00 28,64 35,17 38,58 3,000 115,74 22,16 3,000 66,48 15,60 3,000 46,80 17,25 5,48 %
106] C.4.2.38 120,00 2,000 240,00 21,82 26,79 44,09 2,000 88,18 25,33 2,000 50,66 17,82 2,000 35,64 13,14 5,48 %
107]C.4.2.35 2,60 560,000 1'456,00 132,36 162,55 0,96 560,000 537,60 0,55 560,000 308,00 0,39 560,000 218,40 78,40 5,38 %
108] C.4.2.43 0,06 560,000 33,60 3,05 3,75 0,01 560,000 5,60 0,02 560,000 11,20 560,000 11,20 33,33 %
109] C.4.2.30.A 2,34 423,000 989,82 89,98 110,51 0,86 423,000 363,78 0,49 423,000 207,27 0,35 423,000 148,05 54,99 5,56 %
110]C.4.2.30.C 3,63| 2'406,000 8'733,78 793,98 975,06 1,33 2'406,000 3'199,98 0,77 2'406,000 1'852,62 0,54 2'406,000 1'299,24 481,20 5,51 %
111] C.4.2.36 8,10| 2'406,000 19'488,60 1'771,69 2'175,76 2,97 2'406,000 7'145,82 1,71 2'406,000 4'114,26 1,20 2'406,000 2'887,20 1'058,64 5,43 %
112] C.4.2.33.A 590| 57270,175 31'094,03 2'826,73 3'471,42 2,17 5'270,175 11'436,28 1,25 5'270,175 6'587,72 0,88 5'270,175 4'637,75 1'686,46 542 %
113]C.4.2.32.B 7,22| 21'017,000 151'742,74 13'794,79 16'940,98 2,65 21'017,000 55'695,05 1,52 21'017,000 31'945,84 1,07 | 21'017,000 22'488,19 8'406,80 5,54 %
114] C.4.2.32.E 8,56| 2'406,000 20'595,36 1'872,31 2'299,32 3,15 2'406,000 7'578,90 1,81 2'406,000 4'354,86 1,27 2'406,000 3'055,62 1'130,82 5,49 %
115] C.4.2.34.A 0,36| 2'185,000 786,60 71,51 87,82 0,13 2'185,000 284,05 0,07 2'185,000 152,95 0,05 2'185,000 109,25 43,70 5,56 %
116] C.4.2.34.B 0,42| 4'370,000 1'835,40 166,85 204,91 0,15 4'370,000 655,50 0,09 4'370,000 393,30 0,06 4'370,000 262,20 87,40 4,76 %
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Riasfaltatura di tratti della SP236 - 8° Lotto 2018 - Progetto Principale

Quadro dell'incidenza della Manodopera, Materiali, Noli e Trasporti per le diverse categorie di cui si compone l'opera o il lavoro
secondo l'art. 33 e 39 del D.P.R. 207/2010 ex art.35 del D.P.R 554/99

CALCOLO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA QUANTITA' DI MANO D'OPERA PER CATEGORIA DI LAVORAZIONE E DELL'INDICE DELLA SICUREZZA

OG 3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane

Ne COSTO DI COSTRUZIONE SPESE GENERALI ED UTILI MATERIALI NOLI E TRASPORTI MANO D'OPERA
| o | gEnd Q| P | QM| gl | gl | ounia | Pemogr | M| o | Pomonsr | Tamot | o | Aemop | Cotogl | o
G Unitari (Euro) (Euro) (Euro) (Euro) q(uEaur;ttl)t)a dopera della q't.é di
(Euro) mano d'opera
P Q PQ=P*Q QU=Q(P-(P/1,10)) | QSG=Q((P-U)-((P-U)/1,14))) M Q M*Q N Q N*Q T Q T™Q MO*Q MO*Q/P*Q

117]C.4.2.34.C 4,60| 140,000 644,00 58,55 71,90 1,69 140,000 236,60 0,97 140,000 135,80 0,68 140,000 95,20 35,00 543 %
118] C.4.2.37 105,00 3,000 315,00 28,64 35,17 38,58 3,000 115,74 22,16 3,000 66,48 15,60 3,000 46,80 17,25 5,48 %
119] C.4.2.38 120,00 2,000 240,00 21,82 26,79 44,09 2,000 88,18 25,33 2,000 50,66 17,82 2,000 35,64 13,14 5,48 %
120} C.4.2.39 12,00 16,000 192,00 17,45 21,44 4,41 16,000 70,56 2,53 16,000 40,48 1,78 16,000 28,48 10,56 5,50 %
121]C.4.2.40.C 72,30 16,000 1'156,80 105,16 129,15 26,56 16,000 424,96 15,26 16,000 244,16 10,74 16,000 171,84 63,36 5,48 %
122]C.4.2.35 2,60 150,000 390,00 35,45 43,54 0,96 150,000 144,00 0,55 150,000 82,50 0,39 150,000 58,50 21,00 5,38 %
123]C.4.2.43 0,06 150,000 9,00 0,82 1,00 0,01 150,000 1,50 0,02 150,000 3,00 150,000 3,00 33,33 %
124]C.4.2.30.C 3,63| 23'559,890 85'522,40 7'774,76 9'547,96 1,33 23'559,890 31'334,65 0,77 23'559,890 18'141,12 0,54 23'559,890 12'722,34 4'711,98 551 %
125|C.4.2.36 8,10| 23'559,890 190'835,11 17'348,65 21'305,36 2,97 23'559,890 69'972,87 1,71 23'559,890 40'287,41 1,20 23'559,890 28'271,87 10'366,35 543 %
126] C.4.2.33.A 590( 5'300,975 31'275,75 2'843,25 3'491,71 2,17 5'300,975 11'503,12 1,25 5'300,975 6'626,22 0,88 5'300,975 4'664,86 1'696,31 542 %
127|C.4.2.32.E 8,56| 23'559,890 201'672,66 18'333,88 22'515,29 3,15 23'559,890 74'213,65 1,81 23'559,890 42'643,40 1,27 23'559,890 29'921,06 11'073,15 5,49 %
128|C.4.2.34.A 0,36 5'870,000 2'113,20 192,11 235,92 0,13 5'870,000 763,10 0,07 5'870,000 410,90 0,05 5'870,000 293,50 117,40 5,56 %
129]C.4.2.34.B 0,42| 11'740,000 4'930,80 448,25 550,49 0,15 11'740,000 1'761,00 0,09 11'740,000 1'056,60 0,06 11'740,000 704,40 234,80 4,76 %
130} C.4.2.37 105,00 3,000 315,00 28,64 35,17 38,58 3,000 115,74 22,16 3,000 66,48 15,60 3,000 46,80 17,25 5,48 %
131]C.4.2.38 120,00 2,000 240,00 21,82 26,79 44,09 2,000 88,18 25,33 2,000 50,66 17,82 2,000 35,64 13,14 5,48 %
132] C.4.2.39 12,00 84,000 1'008,00 91,64 112,54 4,41 84,000 370,44 2,53 84,000 212,52 1,78 84,000 149,52 55,44 5,50 %
133]C.4.2.40.C 72,30 84,000 6'073,20 552,11 678,03 26,56 84,000 2'231,04 15,26 84,000 1'281,84 10,74 84,000 902,16 332,64 5,48 %
134]C.4.2.35 2,60| 2'054,500 5'341,70 485,61 596,36 0,96 2'054,500 1'972,32 0,55 2'054,500 1'129,98 0,39 2'054,500 801,26 287,63 5,38 %
135]C.4.2.43 0,06 5'557,167 333,43 30,31 37,23 0,01 5'557,167 55,57 0,02 5'557,167 111,14 5'557,167 111,14 33,33 %

1'950'000,00 0,00

COSTO DI COSTRUZIONE (C): Euro 1'990'000,00 INCIDENZA MEDIA DELLA SICUREZZA SUL COSTO DI COSTRUZIONE
SPESE COMPLESSIVE DELLA SICUREZZA (SCS): Euro 40'000,00 (1S): 2,0101 %

Goito, 25/08/2018
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Riasfaltatura di tratti della SP236 - 8° Lotto 2018 - Progetto Principale

Quadro dell'incidenza della Manodopera, Materiali, Noli e Trasporti per le diverse categorie di cui si compone l'opera o il lavoro
secondo l'art. 33 e 39 del D.P.R. 207/2010 ex art.35 del D.P.R 554/99

CALCOLO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA QUANTITA' DI MANO D'OPERA PER CATEGORIA DI LAVORAZIONE E DELL'INDICE DELLA SICUREZZA

OG 3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane

N° COSTO DI COSTRUZIONE SPESE GENERALI ED UTILI MATERIALI NOLI E TRASPORTI MANO D'OPERA
P
Rif. Prezzo di Quantita Prezzo per Utili Spese generali Materiali Quantita Prezzo per Noli it . " i

g Elenco Prezzi | applicazione quantita (Euro) (Euro) (Euro) quantita (Euro) Quantita P;iézr?ﬁ%er T{Eiprg;“ Quantita Prezzo per Cosmtgr::loella pg‘é‘gﬁ&ﬁe

G Unitari (Euro) (Euro) (Euro) (Euro) q(uEaur;ttl)t)a dopera della q't.é di
(Euro) mano d'opera

P Q PQ=P*Q QU=Q(P-(P/1,10)) |QSG=Q((P-U)-((P-U)/1,14))) M Q MQ N Q N*Q T Q T™Q Mo*Q MO*Q/P*Q
IL TECNICO
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Riasfaltatura di tratti della SP236 - 8° Lotto 2018 - Progetto Principale

Quadro dell'incidenza della Manodopera, Materiali, Noli e Trasporti per le diverse categorie di cui si compone l'opera o il lavoro
secondo l'art. 33 e 39 del D.P.R. 207/2010 ex art.35 del D.P.R 554/99

COSTO DI COSTRUZIONE SPESE GENERALI ED UTILI MATERIALI NOLI E TRASPORTI MANO D'OPERA
Categoria Lavori Totale Costo Totale Totale Totale Materiali Totale Noli Totale Trasporti Costo della Incidenza
(Euro) Utili Spese generali (Euro) (Euro) (Euro) mano percentuale
(Euro) (Euro) d'opera della qt.a di
(Euro) mano d'opera
OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, 1'950'000,00 177'272,73 217'703,34 706'844,39 414'299,95 286'163,87 116'588,31 5,98 %
ferrovie, metropolitane
TOTALE 1'950'000,00 177'272,73 217'703,34 706'844,39 414'299,95 286'163,87 116'588,31 5,98 %
Goito, 25/08/2018
IL TECNICO
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Riasfaltatura di tratti della SP236 - 8° Lotto 2018 - Progetto Complementare

Quadro dell'incidenza della Manodopera, Materiali, Noli e Trasporti per le diverse categorie di cui si compone l'opera o il lavoro
secondo l'art. 33 e 39 del D.P.R. 207/2010 ex art.35 del D.P.R 554/99

CALCOLO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA QUANTITA' DI MANO D'OPERA PER CATEGORIA DI LAVORAZIONE E DELL'INDICE DELLA SICUREZZA

OG 3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane

Ne COSTO DI COSTRUZIONE SPESE GENERALI ED UTILI MATERIALI NOLI E TRASPORTI MANO D'OPERA

| o | gEnd Q| P | QM| gl | gl | ounia | Pemogr | M| o | Pomonsr | Tamot | o | Aemop | Cotogl | o

G Unitari (Euro) (Euro) (Euro) (Euro) q(uEaur;ttl)t)a dopera della q't.é di

(Euro) mano d'opera

P Q PQ=P*Q QU=Q(P-(P/1,10)) | QSG=Q((P-U)-((P-U)/1,14))) M Q M*Q N Q N*Q T Q T™Q MO*Q MO*Q/P*Q
11 C.4.2.30.A 2,34 1'150,000 2'691,00 244,64 300,43 0,86 1'150,000 989,00 0,49 1'150,000 563,50 0,35 1'150,000 402,50 149,50 5,56 %
2| C.4.2.30.B 2,89 1'760,000 5'086,40 462,40 567,86 1,06 1'760,000 1'865,60 0,61 1'760,000 1'073,60 0,43 1'760,000 756,80 281,60 5,54 %
3] C.4.2.30.C 3,63| 5'508,000 19'994,04 1'817,64 2'232,19 1,33 5'508,000 7'325,64 0,77 5'508,000 4'241,16 0,54 5'508,000 2'974,32 1'101,60 5,51 %
4] C.4.2.36 8,10| 5'508,000 44'614,80 4'055,89 4'980,92 2,97 5'508,000 16'358,76 1,71 5'508,000 9'418,68 1,20 5'508,000 6'609,60 2'423,52 5,43 %
5| C.4.2.33.A 5,90| 7'202,700 42'495,93 3'863,27 4'744,36 2,16 7'202,700 15'657,83 1,24 7'202,700 8'931,35 0,87 7'202,700 6'266,35 2'304,86 5,42 %
6] C.4.2.32.B 7,22| 24'744,000 178'651,68 16'241,06 19'945,16 2,65 24'744,000 65'571,60 1,52 24'744,000 37'610,88 1,07 24'744,000 26'476,08 9'650,16 5,40 %
7]C4.2.32.C 7,80| 1'760,000 13'728,00 1'248,00 1'532,63 2,86 1'760,000 5'033,60 1,64 1'760,000 2'886,40 1,16 1'760,000 2'041,60 756,80 5,51 %
8] C.4.2.32.D 8,56| 5'508,000 47'148,48 4'286,23 5'263,79 3,14 5'508,000 17'295,12 1,81 5'508,000 9'969,48 1,27 5'508,000 6'995,16 2'588,76 5,49 %
9] C.4.2.34.A 0,36| 5'820,000 2'095,20 190,47 233,91 0,13 5'820,000 756,60 0,07 5'820,000 407,40 0,05 5'820,000 291,00 116,40 5,56 %
10]C.4.2.34.B 0,42| 11'690,000 4'909,80 446,35 548,14 0,15 11'690,000 1'753,50 0,09 11'690,000 1'052,10 0,06 11'690,000 701,40 233,80 4,76 %
11]C.4.2.34.C 4,60 430,000 1'978,00 179,82 220,83 1,69 430,000 726,70 0,97 430,000 417,10 0,68 430,000 292,40 107,50 5,43 %
12| C.4.2.37 105,00 3,000 315,00 28,64 35,17 38,55 3,000 115,65 22,14 3,000 66,42 15,58 3,000 46,74 17,22 5,47 %
13]C.4.2.38 120,00 2,000 240,00 21,82 26,79 44,05 2,000 88,10 25,31 2,000 50,62 17,81 2,000 35,62 13,12 5,47 %
14] C.4.2.39 12,00 272,000 3'264,00 296,73 364,40 4,40 272,000 1'196,80 2,53 272,000 688,16 1,78 272,000 484,16 179,52 5,50 %
15| C.4.2.40.A 52,30 272,000 14'225,60 1'293,24 1'588,19 19,20 272,000 5'222,40 11,03 272,000 3'000,16 7,76 272,000 2'110,72 777,92 5,47 %
16] C.4.2.35 2,60 736,700 1'915,42 174,13 213,84 0,96 736,700 707,23 0,55 736,700 405,19 0,39 736,700 287,31 103,14 5,38 %
171 C.4.2.43 0,06 61,670 3,70 0,34 0,41 0,01 61,670 0,62 0,02 61,670 1,23 61,670 1,23 33,24 %
18] C.4.2.41 0,05| 7'309,000 365,45 33,22 40,80 0,01 7'309,000 73,09 0,01 7'309,000 73,09 7'309,000 73,09 20,00 %
19]C.4.2.42 0,05 50,000 2,50 0,23 0,28 0,01 50,000 0,50 0,01 50,000 0,50 50,000 0,50 20,00 %
20| C.4.2.44 1,50 3'650,000 5'475,00 497,73 611,24 0,24 3'650,000 876,00 0,40 3'650,000 1'460,00 0,12 3'650,000 438,00 1'533,00 28,00 %
21| C.4.2.45 30,00 430,000 12'900,00 1'172,73 1'440,19 4,69 430,000 2'016,70 7,97 430,000 3'427,10 2,34 430,000 1'006,20 3'629,20 28,13 %
22| C.4.2.46 630,00 10,000 6'300,00 572,73 703,35 98,41 10,000 984,10 167,30 10,000 1'673,00 49,21 10,000 492,10 1'771,50 28,12 %
23| C.4.2.47 580,00 20,000 11'600,00 1'054,55 1'295,06 90,60 20,000 1'812,00 154,03 20,000 3'080,60 45,30 20,000 906,00 3'261,80 28,12 %
420'000,00 0,00
COSTO DI COSTRUZIONE (C): Euro 429'000,00 INCIDENZA MEDIA DELLA SICUREZZA SUL COSTO DI COSTRUZIONE

(IS): 2,0979 %
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Riasfaltatura di tratti della SP236 - 8° Lotto 2018 - Progetto Complementare

Quadro dell'incidenza della Manodopera, Materiali, Noli e Trasporti per le diverse categorie di cui si compone l'opera o il lavoro
secondo l'art. 33 e 39 del D.P.R. 207/2010 ex art.35 del D.P.R 554/99

CALCOLO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA QUANTITA' DI MANO D'OPERA PER CATEGORIA DI LAVORAZIONE E DELL'INDICE DELLA SICUREZZA

OG 3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane

N° COSTO DI COSTRUZIONE SPESE GENERALI ED UTILI MATERIALI NOLI E TRASPORTI MANO D'OPERA
| o | o) O | P | U g | Masw | owis | ez | M| oune | P | Tamet | ouns | prmop | Cuotde | o
G Unitari (Euro) (Euro) (Euro) (Euro) quEantlta d'opera della qt.a di
(Euro) (Euro) mano d'opera
P Q PQ=P*Q QU=Q(P-(P/1,10)) | QSG=Q((P-U)-((P-U)/1,14))) M Q MQ N Q N*Q T Q ™a MO*Q MO*Q/P*Q
3
SPESE COMPLESSIVE DELLA SICUREZZA (SCS): Euro 9'000,00

Goito, 25/08/2018

IL TECNICO
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Riasfaltatura di tratti della SP236 - 8° Lotto 2018 - Progetto Complementare

Quadro dell'incidenza della Manodopera, Materiali, Noli e Trasporti per le diverse categorie di cui si compone l'opera o il lavoro
secondo l'art. 33 e 39 del D.P.R. 207/2010 ex art.35 del D.P.R 554/99

COSTO DI COSTRUZIONE SPESE GENERALI ED UTILI MATERIALI NOLI E TRASPORTI MANO D'OPERA
Categoria Lavori Totale Costo Totale Totale Totale Materiali Totale Noli Totale Trasporti Costo della Incidenza
(Euro) Utili Spese generali (Euro) (Euro) (Euro) mano percentuale
(Euro) (Euro) d'opera della gt.a di
(Euro) mano d'opera
OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, 420'000,00 38'181,86 46'889,94 146'327,14 90'497,72 59'614,06 31'075,74 7,40 %
ferrovie, metropolitane
TOTALE 420'000,00 38'181,86 46'889,94 146'327,14 90'497,72 59'614,06 31'075,74 7,40 %
Goito, 25/08/2018
IL TECNICO
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