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RELAZIONE ILLUSTRATIVA GENERALE, COROGRAFIA E INQUADRAMENTO
DELL’INTERVENTO, RELAZIONE TECNICA E SPECIALISTICA, RIEPILOGO

Premessa

Lo scrivente € stato incaricato dal Comune di Goito (MN) alla progettazione definitiva-esecutiva
dell'intervento denominato “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA’
COMUNALE ANNO 2018™.

Corografia e inquadramento dell’intervento

™' Talcasa’di Enea

i Selflcatering?
. Apartment Goit



Stato attuale
Le strade di seguito elencate i grafici esecutivi e la documentazione fotografica rappresentativi
dello stato attuale riportano le precarie condizioni delle pavimentazioni delle sedi viarie.
Le vie interessate integralmente o parzialmente agli interventi sono le seguenti:

- Contrada via XXIV Maggio

- Contrada via Solferino

- Contrada Belfiore

- Via Salvo d’Acquisto

- Via Cesare Battisti

- Strada Pedagno

- Via Deledda

- Strada Vasto

- Via Eusebio Bava

- Via Chiesa (Cerlongo)

- Via Fanin (Cerlongo)

- Via Fratelli Cervi

- Via Ca-Diciotto



- Strada Pioppette

Descrizione dell’intervento da realizzare.
Piu precisamente, come illustrato negli elaborati allegati sono previste le seguenti opere.
Contrada via XXIV Maggio

Fresatura della pavimentazione stradale, messa in quota dei chiusini, formazione di
pavimentazione bituminosa e rifacimento della segnaletica stradale orizzontale.

Contrada via Solferino

Fresatura della pavimentazione stradale, messa in quota dei chiusini, formazione di
pavimentazione bituminosa e rifacimento della segnaletica stradale orizzontale.

Contrada Belfiore

Fresatura della pavimentazione stradale, messa in quota dei chiusini, formazione di
pavimentazione bituminosa e rifacimento della segnaletica stradale orizzontale.

Via Salvo d’Acquisto

Fresatura della pavimentazione stradale, messa in quota dei chiusini, formazione di
pavimentazione bituminosa e rifacimento della segnaletica stradale orizzontale.

Via Cesare Battisti

Fresatura della pavimentazione stradale, messa in quota dei chiusini, formazione di
pavimentazione bituminosa e rifacimento della segnaletica stradale orizzontale e formazione di
nuovi passi pedonali con segnaletica verticale.

Strada Pedagno

Allargamento della sede stradale mediante ripristino delle banchine, formazione di primo strato
(binder) sulle banchine, messa in quota di chiusini, formazione di pavimentazione bituminosa e
rifacimento della segnaletica stradale orizzontale.

Via Deledda (tratto)

Fresatura della pavimentazione stradale, messa in quota dei chiusini, formazione di
pavimentazione bituminosa e rifacimento della segnaletica stradale orizzontale.

Strada Vasto (tratto)

Risagoma della carreggiata con conglomerato bituminoso, formazione di pavimentazione
bituminosa e rifacimento della segnaletica stradale orizzontale.

Via Eusebio Bava (tratto)

Fresatura della pavimentazione stradale, messa in quota dei chiusini, formazione di
pavimentazione bituminosa e rifacimento della segnaletica stradale orizzontale.

Via Chiesa (Cerlongo)

Fresatura della pavimentazione stradale, messa in quota dei chiusini, formazione di
pavimentazione bituminosa e rifacimento della segnaletica stradale orizzontale.

Via Fanin (Cerlongo)



Fresatura della pavimentazione stradale, messa in quota dei chiusini, formazione di
pavimentazione bituminosa e rifacimento della segnaletica stradale orizzontale.
Via Fratelli Cervi (tratto)

Risagoma della carreggiata con conglomerato bituminoso, formazione di pavimentazione

bituminosa e rifacimento della segnaletica stradale orizzontale.
Via Ca-Diciotto (tratto)
Formazione di caditoia stradale con allaccio alla linea esistente

Strada Pioppette (tratto)

Risagoma della carreggiata con conglomerato bituminoso, formazione di pavimentazione

bituminosa e rifacimento della segnaletica stradale orizzontale.

Relazione tecnica-specialistica

Le caratteristiche dei materiali saranno le seguenti:
Manto di conglomerato bituminoso, Binder e risagoma, costituito da pietrischetto e ghiaia mista

della pezzatura di cm. 2,5 con granulometria assortita sabbia e bitume in ragione del 5,0+5,5% in
peso, realizzato previo il riscaldamento degli aggregati e del bitume, compreso:

- la fornitura a pié d'opera e la stesa con vibrofinitrice di tipo accetto dalla D.L. previo spandimento
di una mano di attacco di emulsione bituminosa in ragione di 0,5 kg/mq;

- la cilindratura con rullo a tandem da 6+8 t a rapida inversione di marcia;

- la superiore finitura della superficie e con 0,30 kg/mq di emulsione bituminosa al 55% saturata
con litri 5 di sabbia al mq;

Tappeto di conglomerato bituminoso tipo usura, costituito da graniglia in due distinte granulazioni,

sabbia, additivo minerale (filler) e bitume secondo la seguente formula: passante dal crivello 10
UNI 2334 e trattenuto dal crivello 5 UNI 2334: 20-30%; passante dal crivello 5 UNI 2334 e
trattenuto dal setaccio 10 ASTM: 20-40%; passante al setaccio 10 ASTM e trattenuto dal setaccio
200 ASTM: 20-40%; additivo 5-7%; bitume 5/6.5% in peso; impastati a caldo previo essiccamento
e riscaldamento degli aggregati e del bitume.

In opera compreso: la fornitura e stesa con vibrofinitrice, previo ancoraggio con emulsione
bituminosa al 55% in ragione di 0,8kg al mq; la cilindratura con rullo a tandem da 6/8 tonnellate a
rapida inversione di marcia, la refilatura dei bordi secondo linea regolare, la sagomatura del
tappeto secondo le pendenze previste in progetto e tutto quanto possa occorrere per finire I'opera
a regola d'arte. - spessore 3 cm (pezzatura 0-12mm); Compreso ricarica preliminare di buche e
avvallamenti presenti anche dopo l'intervento di fresatura, per ottenere il lavoro eseguito a regola
d'arte.

Segnaletica orizzontale a norma UNI EN 1436/98, di primo impianto, o ripasso di quella esistente,

costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice
rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantita di 1,6 kg/m2, in opera



compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale. La visibilita e rifrangenza
dovra essere garantita per almeno mesi 6 (sei) con I'onere di qualsiasi ritocco, ripasso rifacimento
ad iniziativa e cura della ditta appaltatrice. Per strisce di larghezza 12/15 cm computate per ogni

ml effettivamente verniciato. (linee centrali e laterali).

L’esposizione della fattibilita dell’intervento.

L’analisi della fattibilita dell’intervento € stata condotta, mediante sopralluoghi e verifiche con il
competente Ufficio Tecnico dellAmministrazione Comunale al fine di definire compiutamente il
quadro delle esigenze e di proporre le soluzioni piu adeguate.

La fattibilita dellintervento & stata ulteriormente verificata in relazione alle caratteristiche
dell’ambiente circostante.

Gli accertamenti in ordine alla disponibilita delle aree.

Gli interventi di cui al presente non richiedono di dover procedere all’acquisizione di alcuna area di
disponibilita privata.

Ne consegue che il Comune di Goito ha la piena disponibilita dell’intere aree al fine di un

sollecito inizio dei lavori.

Il progetto definitivo-esecutivo.

La presente progettazione definitiva - esecutiva in oggetto contiene tutti gli elementi necessari per
la realizzazione delle opere e per la cantierabilita dei lavori.

La presente progettazione comprende inoltre tutti gli elaborati richiesti dalla vigente normativa,
compresa la reale consistenza di tutti gli elementi costruttivi che sono completamente definiti in
qualita, dimensione e prezzo.

Ai sensi della normativa vigente la presente progettazione definitiva - esecutiva stabilisce, inoltre,
tutta la documentazione contrattuale da porre a base di gara, con tutti gli approntamenti per
garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e le prestazioni richieste per la futura manutenzione

dell’'opera.

Gli enti e uffici da coinvolgere per I’esecuzione dei lavori.
L’opera in progetto non prevede I'acquisizione di particolari pareri di enti o gestori, ad eccezione di
quelli interni, degli uffici preposti dell’Amministrazione Comunale



Le indicazioni necessarie per garantire I’accessibilita, I'utilizzo e la manutenzione delle
opere.

Le reti tecnologiche sono state progettate nel rispetto della garanzia di accessibilita dei manufatti,
resi tutti ispezionabili per consentire I'esecuzione delle normali operazioni di manutenzione
periodica ordinaria e straordinaria.

| rifacimenti delle pavimentazioni, ai sensi della vigente normativa in materia di abbattimento delle
barriere architettoniche, dovranno prevedere di non restringere il dimensionamento degli spazi utili

di passaggi ed all’eliminazione dei dislivelli.

Il cronoprogramma delle successive fasi attuative.

| tempi massimi per lo svolgimento delle procedure conseguenti al presente sono stimati in:
Appalto ed Aggiudicazione: 45 giorni dall’approvazione del presente

Consegna ed inizio lavori: 45 giorni dall’aggiudicazione (se non consegnabile con procedure
d’urgenza in attesa di stipula del contratto)

Esecuzione dei lavori: 45 giorni;

Collaudo dei lavori: 45 giorni.

Le indicazioni normative.

L’iter di progettazione, appalto, aggiudicazione, esecuzione e collaudo dell'opera pubblica € quello
stabilito dalla vigente normativa, con particolare riferimento:

- al D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e relativo regolamento attuativo;

- al D.P.R. d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice deicontratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE») e successive modifiche ed
integrazioni;

- al D.M. dei Lavori Pubblici 19 Aprile 2000 n. 145 (Capitolato generale d'appalto dei lavori
pubblici) e successive modifiche ed integrazioni;

- al D.Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007 in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modifiche ed integrazioni;

- al D.P.R. 24 Luglio 1996 n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici) e successive modifiche ed integrazioni;

Per i calcoli analitici delle strutture e degli impianti e per le norme relative alle infrastrutture stradali
si fara riferimento alle norme UNI di settore.

La previsione di spesa.
La previsione di spesa allegata al presente & desunta applicando alle classi di opere

sommariamente definite i prezzi desunti da interventi similari seguiti dallo scrivente.



Quadro economico finanziario dell’intervento.

Il quadro economico finanziario dell'intervento desunto dagli elaborati progettuali allegati &

riportato nel seguito.

SOMMA DA COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

ONERI FISCALI SUI LAVORI

Spese tecniche progettazione, direzione lavori, piani e attivita
sicurezza D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. , compresa Cassa Previdenza e lva

Spese Tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016
Spese per campionamenti e carotaggi

Somma in massa per imprevisti

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO PER L'ENTE

La copertura finanziaria

L’opera risulta finanziata da fondi propri del’Amministrazione Comunale.

171.756,69
4.000,00
175.756,69

22,00%

()

38.666,47

8.302,56
3.515,13
1.000,00
2.759,15

2,00%

a oy

€ 54.243,31

€ 230.000,00



Elenco allegati.

Il presente progetto si compone dei seguenti elaborati allegati:

A. RELAZIONE ILLUSTRATIVA GENERALE, COROGRAFIA E INQUADRAMENTO
DELL’INTERVENTO, RELAZIONE TECNICA E SPECIALISTICA, RIEPILOGO

B. ELABORATI GRAFICI
B.1 PLANIMETRIA DI INQUADRAMENTO
B.2 PLANIMETRIA STATO DI PROGETTO, RIPRESA
FOTOGRAFICA,MODALITA’ DI INTERVENTO E SEZIONI TIPO -
INTERVENTI A-B-C-D-E
B.3 PLANIMETRIA STATO DI PROGETTO, RIPRESA
FOTOGRAFICA,MODALITA’ DI INTERVENTO E SEZIONI TIPO -
INTERVENTI F-G-H-I-L
B.4 PLANIMETRIA STATO DI PROGETTO, RIPRESA
FOTOGRAFICA,MODALITA’ DI INTERVENTO E SEZIONI TIPO -
INTERVENTI M-N-O-P
ELENCO DEI PREZZI UNITARI
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
QUADRO ECONOMICO DELL’INTERVENTO
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO E FASCICOLO DELL’ OPERA
. CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
QUADRO DELL’INCIDENZA PERCENTUALE DELLE QUANTITA® DI
MANODOPERA PER LE DIVERSE CATEGORIE DI CUlI SI COMPONE
L’APPALTO
. SCHEMA DI CONTRATTO
J. CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
K. PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA E DELLE SUE PARTI

I ommooO
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Manto stradale esistente
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Num.Ord. , und | ppEzzO
TARIEEA DESCRIZIONE DELLARTICOLO .dl UNITARIO
misura
VOCI A MISURA
Nr. 1 NUOVA CADITOIA EALLACCIO A LINEA ESISTENTE
S.CAD.001 | Formazione di caditoia ed allaccio alf®edi esistente compreso scavo per la posa dellaieadittraccia per la tubazione| di
collegamento, pozzetto 40x40 con superiore caditoighisa classe C250, fornitura di tubazione inCPMametro mm. 160,
reinterro con ghiaia, costipamento, e successmistino manto bituminoso, secondo le distanzelldceio meglio definite dal
grafico esecutivo.
euro (millecinquecento/00) a corpo 1'500,00
Nr. 2 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER - 6 cm
S.CONG.BI | Manto di conglomerato bituminoso dellosgme compresso sottoindicato, costituito da gigietto e ghiaia mista della pezzatura
N.01 dicm. 2,5 con
granulometria assortita sabbia e bitume in ragicle5@+5,5% in peso, realizzato previo il riscaldarto degli aggregati e del
bitume, compreso:
- la fornitura a pié d'opera e la stesa con vibitite di tipo accetto dalla D.L. previo spandirteeli una mano di attacco|di
emulsione bituminosa in ragione di 0,5 kg/mq;
- la cilindratura con rullo a tandem da 6+8 t aidapnversione di marcia,;
- la superiore finitura della superficie e con 0k8mg di emulsione bituminosa al 55% saturatalitarb di sabbia al mq;
- tutto quant'altro possa occorrere per finire larapa regola d'arte ivi compresa la rifilatura deb
- La curva granulometrica dovra essere preventivaenesrtcordata con la D.L.
In opera.
- dello spessore compresso di 6 cm.
eur o (otto/00) m2 8,00
Nr. 3 Spazzatura e pulizia sede stradale
S.CONG.PU| Pulizia di strada preventiva alla stedagjieto mediante rimozione del materiale depositasoffiatura e lavaggio con impiega di
L.01 mezzi idonei.
euro (zero/20) m2 0,2d
Nr. 4 Conglomerato bituminoso per interventi di risagoma
S.CONG.RIS Manto di conglomerato bituminoso codtituia pietrischetto e ghiaia mista della pezzadirem. 2,5 con granulometria assortita
.01 sabbia e bitume in ragione del 5,0+5,5% in pesadizzato previo il riscaldamento degli aggregatekbitume, compreso:
- la fornitura a pié d'opera e la stesa con vibitite di tipo accetto dalla D.L. previo spandirteei una mano di attacco|di
emulsione bituminosa in ragione di 0,5 kg/mg;
- la cilindratura con rullo a tandem da 6+8 t aidapnversione di marcia;
- la superiore finitura della superficie e con 0kBmq di emulsione bituminosa al 55% saturatalitorb di sabbia al mq;
- tutto quant'altro possa occorrere per finire larapa regola d'arte ivi compresa la rifilatura deb
- La curva granulometrica dovra essere preventivaenesrtcordata con la D.L.
In opera.
euro (nove/50) Q.li 9,50
Nr. 5 TAPPETO CONGLOMERATO BITUMINOSO TIPO USURA -3cm
S.CONG.US| Tappeto di conglomerato bituminoso tiperaiscostituito da graniglia in due distinte graaidai, sabbia, additivo minerale (filler)
u.o1 e bitume secondo la seguente formula: pasdahtzivello 10 UNI 2334 e trattenuto dal criveBdJNI 2334: 20-30%; passante dal
crivello 5 UNI 2334 e trattenuto dal setaccio 10TAB 20-40%; passante al setaccio 10 ASTM e trattenls setaccio 200
ASTM: 20-40%; additivo 5-7%; bitume 5/6.5% in pesopastati a caldo previo essiccamento e riscaldtordeyli aggregati e del
bitume.
In opera compreso: la fornitura e stesa con vibroii@it previo ancoraggio con emulsione bituminosas8b in ragione di 0,8kg al
mg; la cilindratura con rullo a tandem da 6/8 toratella rapida inversione di marcia, la refilaturalutedi secondo linea regolare,
la sagomatura del tappeto secondo le pendenzestaréviprogetto e tutto quanto possa occorrere pie flopera a regola d'arte. -
spessore 3 cm (pezzatura 0-12mm); Compreso ricaricinprate di buche e avvallamenti presenti anche damtervento d
fresatura, per ottenere il lavoro eseguito a redalde.
euro (quattro/00) m2 4,00
Nr. 6 TAPPETO CONGLOMERATO BITUMINOSO TIPO USURA -4cm
S.CONG.US| Tappeto di conglomerato bituminoso tiperaiscostituito da graniglia in due distinte graaidai, sabbia, additivo minerale (filler)
u.02 e bitume secondo la seguente formula: pasdahtzivello 10 UNI 2334 e trattenuto dal criveBdJNI 2334: 20-30%; passante dal
crivello 5 UNI 2334 e trattenuto dal setaccio 10TAB 20-40%; passante al setaccio 10 ASTM e trattenls setaccio 200
ASTM: 20-40%; additivo 5-7%; bitume 5/6.5% in pesopastati a caldo previo essiccamento e riscaldtordeyli aggregati e del
bitume.
In opera compreso: la fornitura e stesa con vibroii@it previo ancoraggio con emulsione bituminosas8b in ragione di 0,8kg al
mg; la cilindratura con rullo a tandem da 6/8 toratella rapida inversione di marcia, la refilaturaluedi secondo linea regolare,
la sagomatura del tappeto secondo le pendenzestaréviprogetto e tutto quanto possa occorrere pee flopera a regola d'arte. -
spessore 4 cm (pezzatura 0-12mm); Compreso ricaricinrate di buche e avvallamenti presenti anche damrvento d
fresatura, per ottenere il lavoro eseguito a redalde.
euro (cinque/00) m2 5,0d
Nr. 7 SCARIFICA MASSICCIATA MEDIANTE FRESATURA
S.FRE.001 | Scarifica di massicciata stradale medifsatatura eseguita con mezzi meccanici, spessore3ccompreso allontanamento (del
materiale di risulta e pulizie, compreso l'onerdrasporto e smaltimento alle discariche autorizzatebligo di mantenere i dossi
naturali ove esistenti.
euro (due/30) m2 2,3d
Nr. 8 CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE
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Num.Ord. , und | ppEzzO
TARIEEA DESCRIZIONE DELLARTICOLO .dl UNITARIO
misura

S.GHI.001 | Fornitura e posa in opera di chiusiniliisg sferoidale, con caratteristiche meccanicheranid UNI EN 124, aventi telaio pure|in

ghisa sferoidale con fori di fissaggio, coperchionpi® griglia, superficie di contatto su giunto ioliptilene, controllati e provati

con:

- carico di rottura corrispondente alla classe D400

- freccia in mm pari a 1/500 delle dimensioni dsgeggio (kN 250+kN 400), oppure freccia in mm. patd/500 (KN 125);

- scivolosita verificata con pendolo SRT su dueé psspendicolari, valore medio non inferiore a 0,6.

Tali chiusini si intendono con o senza feritoien @uarnizione in elastometro RE61RODE, guarnizionpolietiliene ZA94J17,

dotati di sifone o meno a richiesta della D.L., a owarcatura leggibile indicante:

- UNIEN 124 ;

- la classe corrispondente;

- nome o spia del costruttore.

In opera, di qualsiasi classe, secondo la normatidaletta, aventi telaio quadrato o circolare, gel tia concordarsi con la D.L.,in

opera.

eur o (centoventi/00) cadauno 120,
Nr. 9 MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI EPILETTE
S.QUO.001 | Messa in quota chiusini e saracinescheogrieta di Enti e Societa Pubbliche, o Enti ei&adPrivate esercenti di pubblici servizi

comprese le opere murarie necessarie, raccoltasieg sbarramento di ogni singolo chiusino.

euro (sessanta/00) cadauno 60,0
Nr. 1C SEGNALETICA ORIZZONTALE DI PRIMO IMPIANTO strisce di larghezza 12/15 cm
S.SEG.001 | SEGNALETICA ORIZZONTALE DI PRIMO IMPIANTOSegnaletica orizzontale, strisce di larghezza8.2th computate per

ogni ml effettivamente verniciato.

Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/9%riiho impianto, o ripasso di quella esistente, ittt da strisce longitudinali

o trasversali, eseguite mediante applicazione wiiee rifrangente premiscelata di colore bianca dagf@rmanente, in quantita di

1,6 kg/m2, in opera compreso ogni onere per dcieanento e la fornitura del materiale. La visthile rifrangenza dovra essere

garantita per almeno mesi 6 (sei)

con l'onere di qualsiasi ritocco, ripasso rifacimemdoiniziativa e cura della ditta appaltatrice. Beisce di larghezza 12/15 ¢m

computate per ogni ml effettivamente verniciatimeg centrali e laterali).

euro (zero/45) m 0,45
Nr. 11 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI PRIMO IMPIANTO striscedi arresto, passi pedonali, zebr ature ecc.
S.SEG.002 | SEGNALETICA ORIZZONTALE DI PRIMO IMPIANTO. §raletica orizzontale, strisce di arresto, passi paida@ebrature ecc.

Quantita a mq.

Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98titota da strisce di arresto, passi pedonaliratebe ecc. eseguite mediante

applicazione di vernice rifrangente premiscelata aore bianca o gialla permanente in opera compigu onere per |

tracciamento e la fornitura del materiale di primgianto, vernice in quantita pari a 1,6 kg/mz?,.dcz visibilita e rifrangenza

dovra essere garantita per almeno mesi 6 (sei)@ogre di qualsiasi ritocco, ripasso rifacimentbimiziativa e cura della ditta

appaltatrice. Quantita computate per ogni mq éffetiente verniciato.

euro (sel/00) m2 6,0d
Nr. 12 Eliminazione dosso esistente
S.SEG.DOS| Eliminazione dosso rallentatore di v&ioesistente mediante scarifica del piano vialitemprensivo di carico e trasporto a
01 discarica autorizzata.

euro (venti/00) m2 20,0
Nr. 1 Formazione di due dossi aripristino degli esistenti
S.SEG.DOS/| Formazione di due dossi rallentatoriethcita a ripristino degli esistenti in mescolagdimma vulcanizzata con incastri M/R di
02 congiunzione e allineamento, elemento intermddamlore nero in gomma bugnata antiscivolo coeritign laminato elastoplastico

rifrangente giallo, fissato mediante tasselli ackesfpne per l'ancoraggio al piano viabile

euro (cinquecento/00) cadauno 500,0
Nr. 14 Fornitura e posa di nuova segnaletica stradale verticale
S.SEG.VER | Fornitura e posa di nuova segnaleticdagaompresa la fornitura e posa di cartello sieagu sostegno tubolare diam. mm 60| con
T fondazione in calcestruzzo cementizio di dimenisimm inferiori a 0,30x0,30x0,50 m posti in operampreso il montaggio del

segnale.

eur o (centoventi/00) cadauno 120,
Nr. 15 Sistemazione delle banchine da pavimentare mediante livellazione e stesa di stabilizzato
S.STAB.001| Sistemazione delle banchine da pavimemisdiante fornitura, posa in opera e livellametitmisto stabilizzato a granulometria

assortita con inerte e legante naturale a curvaulgnaetrica con diametro max. mm.8-10, su sottoforgistente preventivamente

parificato e livellato, per la formazione di mas&ta stradale e piano di posa per le pavimentaz@minpreso la sparsa a strati, la

sua cilindratura e compattazione previo innaffiarmembnché i ricarichi e conguagli sino ad ottenenmepiano perfettamente

livellato e sagomato.

Misurazione in opera a compattazione avvenuta.

euro (due/30) m2 2,3d

ASOLA,

11 Tecnico
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Num.Ord. DIMENSIONI n IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
A - Contrada via XXIV Maggio, e slargo fino a via Date
Alighieri (SpCat 1)
1/1 SCARIFICA MASSICCIATA MEDIANTE FRESATURA
S.FRE.001 | Scarifica di massicciata stradale medifreatura eseguita con
mezzi meccanici, spessore cm. 3, compreso alloment del
materiale di risulta e pulizie, compreso l'onere tdisporto e
smaltimento alle discariche autorizzate. Obbligondintenere |i
dossi naturali ove esistenti.
18,00 10,200 183,60
(larg.=(10,2+15)/2) 12,00 12,600 151,20
26,00 5,100 132,60
(larg.=(5,8+7,2)/2) 12,00 6,500 78,00
13,00 4,700 61,10
(larg.=(7,8+4,4)/2) 27,50 6,100 167,75
13,50 7,800 105,30
SOMMANO m2 879,55 2,30 2°022,9
2/2 MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI E PILETTE
S.QUO.001 | Messa in quota chiusini e saracinescheraprieta di Enti e
Societa Pubbliche, o Enti e Societa Private esércerpubblici
servizi comprese le opere murarie necessarie, tacc®@posito e
sbarramento di ogni singolo chiusino.
33,00
SOMMANO cadauno 33,00 60,00 1980, (
3/3 TAPPETO CONGLOMERATO BITUMINOSO TIPO
S.CONG.USUSURA -3 cm
u.01 Tappeto di conglomerato bituminoso tipo usurestituito da
graniglia in due distinte granulazioni, sabbia, ifddl minerale
(filler) e bitume secondo la seguente formula: passadi buche e
avvallamenti presenti anche dopo lintervento disdtura, per
ottenere il lavoro eseguito a regola d'arte.
18,00 10,200 183,60
(larg.=(10,2+15)/2) 12,00 12,600 151,20
26,00 5,100 132,60
(larg.=(5,8+7,2)/2) 12,00 6,500 78,00
13,00 4,700 61,10
(larg.=(7,8+4,4)/2) 27,50 6,100 167,75
13,50 7,800 105,30
SOMMANO m2 879,55 4,00 3'518,4
4/4 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI PRIMO IMPIANTO
S.SEG.001 |strisce dilarghezza 12/15 cm
SEGNALETICA ORIZZONTALE DI PRIMO IMPIANTQ
Segnaletica orizzontale, strisce di larghezza 12fh5computate
per ogni ml effettivamente verniciato.
Segnaletica orizzontale, a norma ... tatrice. Rescstdi larghezza
12/15 cm computate per ogni ml effettivamente véatoc (linee
centrali e laterali).
Parcheggi *(lung.=5*5+5*5) 50,00 50,00
Linee centrali 30,00 30,00
Linee laterali 2,00 30,0 60,00
Ciclabile 2,00 30,0 60,00
SOMMANO m 200,00 0,45 90,0
5/5 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI PRIMO IMPIANTO
S.SEG.002 |strisce di arresto, passi pedonali, zebrature ecc.
SEGNALETICA ORIZZONTALE DI PRIMO IMPIANTO
Segnaletica orizzontale, strisce di arresto, pasdonali, zebrature
A RIPORTARE 7°611,17

COMMITTENTE: Comune di Goito
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 7°611,1]
ecc. Quantita a mq.
Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/so. ifacimento
ad iniziativa e cura della ditta appaltatrice. Qiarcomputate per
ogni mq effettivamente verniciato.
Strisce di arresto 8,00
Scritte 4,00
Zebrature *(par.ug.=12*2+3*2/2) 27,00 27,00
SOMMANO m2 39,00 6,0 2340
6/6 CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE
S.GHI.001 | Fornitura e posa in opera di chiusini imsg sferoidale, con
caratteristiche meccaniche a Norma UNI EN 124, thtefaio pure
in ghisa sferoidale con fori di fissaggio, coperchiasse, secondo
la normativa suddetta, aventi telaio quadrato cotare, del tipo da
concordarsi con la D.L., in opera.
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 120,00 120,
A RIPORTARE 7°965,1]

COMMITTENTE: Comune di Goito
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 7°965,1]
B - Contrada Solferino da slargo fino a piazza Grarsci
(SpCat 2)
717 SCARIFICA MASSICCIATA MEDIANTE FRESATURA
S.FRE.001 | Scarifica di massicciata stradale medif&etatura eseguita con
mezzi meccanici, spessore cm. 3, compreso alloment de|
materiale di risulta e pulizie, compreso l'onere tdisporto e
smaltimento alle discariche autorizzate. Obbligondintenere |i
dossi naturali ove esistenti.
36,00 4,800 172,80
16,00 4,150 66,40
(larg.=(4,7+4,6)/2) 36,00 4,650 167,40
SOMMANO m2 406,60 2,30 935,18
8/8 MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI E PILETTE
S.QUO.001 | Messa in quota chiusini e saracinescheraprieta di Enti e
Societa Pubbliche, o Enti e Societa Private esércerpubblici
servizi comprese le opere murarie necessarie, tacc®@posito e
sbarramento di ogni singolo chiusino.
29,00
SOMMANO cadauno 29,00 60,00 1'740,00
9/9 TAPPETO CONGLOMERATO BITUMINOSO TIPO
S.CONG.USUSURA -3 cm
u.01 Tappeto di conglomerato bituminoso tipo usurestituito da
graniglia in due distinte granulazioni, sabbia, ifddl minerale
(filler) e bitume secondo la seguente formula: passadi buche e
avvallamenti presenti anche dopo lintervento disdtura, per
ottenere il lavoro eseguito a regola d'arte.
36,00 4,800 172,80
16,00 4,150 66,40
(larg.=(4,7+4,6)/2) 36,00 4,650 167,40
SOMMANO m2 406,60 4,00 1'626,40
A RIPORTARE 12°266,7

COMMITTENTE: Comune di Goito
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTOQO

12°266,7

10/10
S.FRE.001

11/11
S.QUO0.001

12/12
S.CONG.US
u.01

13/13
S.SEG.001

14714
S.SEG.002

15715
S.GHI.001

C - Contrada Belfiore (SpCat 3)

SCARIFICA MASSICCIATA MEDIANTE FRESATURA
Scarifica di massicciata stradale medifretatura eseguita con
mezzi meccanici, spessore cm. 3, compreso allomento del
materiale di risulta e pulizie, compreso l'onere tdisporto e
smaltimento alle discariche autorizzate. Obbligondintenere |i
dossi naturali ove esistenti.

(larg.=(4,6+5,1)/2)

SOMMANO m2

MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI E PILETTE
Messa in quota chiusini e saracinescheralprieta di Enti e
Societa Pubbliche, o Enti e Societa Private esércierpubblici
servizi comprese le opere murarie necessarie, tacc®@posito e
sbarramento di ogni singolo chiusino.

SOMMANO cadauno

TAPPETO CONGLOMERATO BITUMINOSO TIPO
USURA-3cm

Tappeto di conglomerato bituminoso tipo usurestituito da
graniglia in due distinte granulazioni, sabbia, ifddl minerale
(filler) e bitume secondo la seguente formula: passadi buche
avvallamenti presenti anche dopo lintervento dis#tura, pe
ottenere il lavoro eseguito a regola d'arte.

= @

(larg.=(4,6+5,1)/2)

SOMMANO m2

SEGNALETICA ORIZZONTALE DI PRIMO IMPIANTO
strisce di larghezza 12/15 cm

SEGNALETICA ORIZZONTALE DI PRIMO IMPIANTQ
Segnaletica orizzontale, strisce di larghezza 12f5computat
per ogni ml effettivamente verniciato.

Segnaletica orizzontale, a norma ... tatrice. Rexcstdi larghezza
12/15 cm computate per ogni ml effettivamente véatic (linee
centrali e laterali).
Parcheggi *(lung.=5*3)

(]

SOMMANO m

SEGNALETICA ORIZZONTALE DI PRIMO IMPIANTO
strisce di arresto, passi pedonali, zebrature ecc.
SEGNALETICA ORIZZONTALE DI PRIMO [IMPIANTO
Segnaletica orizzontale, strisce di arresto, paasdonali, zebratu
ecc. Quantita a mq.

Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/so. ifacimento
ad iniziativa e cura della ditta appaltatrice. Qiarcomputate per
ogni mq effettivamente verniciato.
Strisce di arresto

Scritte

[¢]

SOMMANO m2

CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE
Fornitura e posa in opera di chiusini imsg sferoidale, cg
caratteristiche meccaniche a Norma UNI EN 124, thtelaio pure
in ghisa sferoidale con fori di fissaggio, coperchiasse, secondo

=}

31,00
27,50
58,00

31,00
27,50
58,00

15,00

3,900
5,400
4,850

3,900
5,400
4,850

120,9
148,5
281,3

550,70

46,00

46,00

120,9
148,5
281,3

550,70

15,0

15,00

3,00
2,00

5,00

[eN=)

[eN=]

2,3

60,0

4,0

0,4%

6,00

172664

2760,

22029

6,7p

30,0p

A RIPORTAREH

18'532,9

COMMITTENTE: Comune di Goito
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 18°532,9
la normativa suddetta, aventi telaio quadrato cotare, del tipo da
concordarsi con la D.L., in opera.
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 120,00 120,0
A RIPORTARE 18°652,9

COMMITTENTE: Comune di Goito
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Num.Ord. DIMENSIONI n IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 18°652,9
D - Via Salvo D'Acquisto (SpCat 4)
16/16 SCARIFICA MASSICCIATA MEDIANTE FRESATURA
S.FRE.001 | Scarifica di massicciata stradale medifetatura eseguita con
mezzi meccanici, spessore cm. 3, compreso allomento del
materiale di risulta e pulizie, compreso l'onere tdisporto e
smaltimento alle discariche autorizzate. Obbligondintenere |i
dossi naturali ove esistenti.
(lung.=72,3+78,6) 150,90 9,200 1°388,28
8,50 7,00 59,50
Area incrocio 251,40
7,00 14,000 98,00
SOMMANO m2 1'797,18 2,30 471331
17/17 MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI E PILETTE
S.QUO.001 | Messa in quota chiusini e saracinescheraprieta di Enti e
Societa Pubbliche, o Enti e Societa Private esércerpubblici
servizi comprese le opere murarie necessarie, tacc®@posito e
sbarramento di ogni singolo chiusino.
35,00
SOMMANO cadauno 35,00 60,00 2100,
18/18 TAPPETO CONGLOMERATO BITUMINOSO TIPO
S.CONG.USUSURA -3 cm
u.01 Tappeto di conglomerato bituminoso tipo usurestituito da
graniglia in due distinte granulazioni, sabbia, ifddl minerale
(filler) e bitume secondo la seguente formula: passadi buche e
avvallamenti presenti anche dopo lintervento disdtura, per
ottenere il lavoro eseguito a regola d'arte.
(lung.=72,3+78,6) 150,90 9,200 1°388,28
8,50 7,00 59,50
Area incrocio 251,40
7,00 14,000 98,00
SOMMANO m2 1'797,18 4,00 7°188,1
19/19 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI PRIMO IMPIANTO
S.SEG.001 |strisce dilarghezza 12/15 cm
SEGNALETICA ORIZZONTALE DI PRIMO IMPIANTQ
Segnaletica orizzontale, strisce di larghezza 12fh5computate
per ogni ml effettivamente verniciato.
Segnaletica orizzontale, a norma ... tatrice. Réscstdi larghezza
12/15 cm computate per ogni ml effettivamente véatic (linee
centrali e laterali).
Parcheggi *(lung.=5*8+50+3*5) 105,00 105,00
Linee centrali *(lung.=72,3+78,6+14) 164,90 164,90
Linee laterali *(lung.=72,3+78,6+32+14) 2,00 196,90 330
SOMMANO m 663,70 0,45 298,64
20/20 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI PRIMO IMPIANTO
S.SEG.002 |strisce di arresto, passi pedonali, zebrature ecc.
SEGNALETICA ORIZZONTALE DI PRIMO IMPIANTO
Segnaletica orizzontale, strisce di arresto, pasdonali, zebrature
ecc. Quantita a mq.
Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/so. ifacimento
ad iniziativa e cura della ditta appaltatrice. Qiiarcomputate per
ogni mq effettivamente verniciato.
Strisce di arresto *(par.ug.=3+8) 11,00 11,00
Scritte 4,00
Zebrature *(par.ug.=20*2,5+29*5/2+6*4) 146,50 146,50
SOMMANO m2 161,50 6,00 969,
A RIPORTARE 33'342,8

COMMITTENTE: Comune di Goito
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Num.Ord. DIMENSIONI n IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 33°342,8
E - Via Cesare Battisti (SpCat 5)
21/21 SCARIFICA MASSICCIATA MEDIANTE FRESATURA
S.FRE.001 | Scarifica di massicciata stradale medif&etatura eseguita con
mezzi meccanici, spessore cm. 3, compreso allomento del
materiale di risulta e pulizie, compreso l'onere tdisporto e
smaltimento alle discariche autorizzate. Obbligondintenere |i
dossi naturali ove esistenti.
92,70 7,000 648,90
85,00 8,200 697,00
Parcheggio 35,00 9,300 325,50
SOMMANO m2 1671,4C 2,3 3844,22
22/22 MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI E PILETTE
S.QUO.001 | Messa in quota chiusini e saracinescheraprieta di Enti e
Societa Pubbliche, o Enti e Societa Private esércierpubblici
servizi comprese le opere murarie necessarie, tacc®@posito e
sbarramento di ogni singolo chiusino.
31,00
SOMMANO cadaunp 31,00 60,0 1'860,40
23/23 TAPPETO CONGLOMERATO BITUMINOSO TIPO
S.CONG.US|USURA - 3cm
u.01 Tappeto di conglomerato bituminoso tipo usurestituito da
graniglia in due distinte granulazioni, sabbia, ifddl minerale
(filler) e bitume secondo la seguente formula: passadi buche e
avvallamenti presenti anche dopo lintervento disdtura, per
ottenere il lavoro eseguito a regola d'arte.
92,70 7,000 648,90
85,00 8,200 697,00
Parcheggio 35,00 9,300 325,50
SOMMANO m2 1671,4C 4,0 6°685,60
24124 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI PRIMO IMPIANTO
S.SEG.001 |strisce dilarghezza 12/15 cm
SEGNALETICA ORIZZONTALE DI PRIMO IMPIANTO
Segnaletica orizzontale, strisce di larghezza 12fh5computate
per ogni ml effettivamente verniciato.
Segnaletica orizzontale, a norma ... tatrice. Rexcstdi larghezza
12/15 cm computate per ogni ml effettivamente véatic (linee
centrali e laterali).
Parcheggi *(lung.=7*5+15+15) 65,00 65,00
Linee centrali *(lung.=92,7+35+50) 177,70 177,70
Linee laterali *(lung.=92,7+35+50) 2,00 177,70 355,40
SOMMANO m 598,10 0,45 269,15
25/25 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI PRIMO IMPIANTO
S.SEG.002 |strisce di arresto, passi pedonali, zebrature ecc.
SEGNALETICA ORIZZONTALE DI PRIMO IMPIANTO
Segnaletica orizzontale, strisce di arresto, pasdonali, zebrature
ecc. Quantita a mq.
Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/so. rfacimento
ad iniziativa e cura della ditta appaltatrice. Qiarcomputate per
ogni mq effettivamente verniciato.
Simboli 2,00
Scritte 4,00
Zebrature *(par.ug.=8,2*3*2) 49,20 49,20
SOMMANO m2 55,20 6,0 331,20
26 /26 Fornitura e posa di nuova segnaletica stradale vertide
A RIPORTARE 46'332,911

COMMITTENTE: Comune di Goito



pag. 9

Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTOQO

46°332,98

S.SEG.VER
T

27127
S.GHI.001

Fornitura e posa di nuova segnaleticadgadmpresa la fornitura

e posa di cartello stradale su sostegno tubolam.dnm 60 con
fondazione in calcestruzzo cementizio di dimensiwn inferiori a
0,30x0,30x0,50 m posti in opera, compreso il magitagdel
segnale.

Cartelli vari

SOMMANO cadauno
CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE

Fornitura e posa in opera di chiusini imsg sferoidale, co
caratteristiche meccaniche a Norma UNI EN 124, thtelaio pure

=}

in ghisa sferoidale con fori di fissaggio, coperchiasse, secondo

la normativa suddetta, aventi telaio quadrato cotare, del tipo da
concordarsi con la D.L., in opera.

SOMMANO cadauno

8,00

8,00

1,00

1,00

120,00

120,00

960,40

120,40

A RIPORTAREH

47'412,911

COMMITTENTE: Comune di Goito
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 47°412,98
F - Strada Pedagno (SpCat 6)
28/28 Sistemazione delle banchine da pavimentare mediante
S.STAB.001|livellazione e stesa di stabilizzato
Sistemazione delle banchine da pavimentare medfantétura,
posa in opera e livellamento di misto stabilizzatgranulometria
assortita con inerte e legante naturale a curvaegconguagli sino
ad ottenere un piano perfettamente livellato e sagmm
Misurazione in opera a compattazione avvenuta.
2,00 810,00 0,800 1°296,00
SOMMANO m2 1296,0( 2,30 2°980,80
29/29 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER - 6 cm
S.CONG.BI | Manto di conglomerato bituminoso dello sgmre compresso
N.01 sottoindicato, costituito da pietrischetto e ghiaissta della
pezzatura di cm. 2,5 con
granulometria assortita sabbia e ... curva gometrica dovra
essere preventivamente concordata con la D.L.
In opera.
- dello spessore compresso di 6 cm.
2,00 810,00 0,800 1°296,00
SOMMANO m2 1296,0( 8,00 10°368,00
30/30 Spazzatura e pulizia sede stradale
S.CONG.PU| Pulizia di strada preventiva alla stesatapipeto mediante
L.01 rimozione del materiale depositatosi, soffiatwalavaggio con
impiego di mezzi idonei.
810,00 5,700 4'617,00
SOMMANO m2 4'617,0(C 0,20 923,40
31/31 MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI E PILETTE
S.QUO.001 | Messa in quota chiusini e saracinescheraprieta di Enti e
Societa Pubbliche, o Enti e Societa Private esércierpubblici
servizi comprese le opere murarie necessarie, taca#posito e
sbarramento di ogni singolo chiusino.
37,00
SOMMANO cadauno 37,00 60,00 2'220,00
32/32 TAPPETO CONGLOMERATO BITUMINOSO TIPO
S.CONG.USUSURA -4 cm
u.02 Tappeto di conglomerato bituminoso tipo usurestituito da
graniglia in due distinte granulazioni, sabbia, itiddl minerale
(filler) e bitume secondo la seguente formula: passadi buche e
avvallamenti presenti anche dopo lintervento disdtura, per
ottenere il lavoro eseguito a regola d'arte.
810,00 5,700 4'617,00
SOMMANO m2 4'617,0( 5,00 237085, (0
33/33 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI PRIMO IMPIANTO
S.SEG.001 |strisce dilarghezza 12/15 cm
SEGNALETICA ORIZZONTALE DI PRIMO IMPIANTQ
Segnaletica orizzontale, strisce di larghezza 12fh5computate
per ogni ml effettivamente verniciato.
Segnaletica orizzontale, a norma ... tatrice. Regcstdi larghezza
12/15 cm computate per ogni ml effettivamente véatic (linee
centrali e laterali).
Linee laterali 2,00 810,00 1'620,00
SOMMANO m 1'620,0C 0,45 729,040
A RIPORTARE 87'719,111

COMMITTENTE: Comune di Goito
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 87°719,18
34/34 Fornitura e posa di nuova segnaletica stradale vertide
S.SEG.VER| Fornitura e posa di nuova segnaleticasd&radmpresa la fornitura
T e posa di cartello stradale su sostegno tubolam.dnm 60 con
fondazione in calcestruzzo cementizio di dimensiwni inferiori a
0,30x0,30x0,50 m posti in opera, compreso il magitagdel
segnale.
Cartelli vari 4,00
SOMMANO cadaunp 4,00 120,00 480,40
A RIPORTARE 88'199,1%

COMMITTENTE: Comune di Goito
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 887199,18
G - Via Daledda (SpCat 7)
35/35 SCARIFICA MASSICCIATA MEDIANTE FRESATURA
S.FRE.001 | Scarifica di massicciata stradale medifetatura eseguita con
mezzi meccanici, spessore cm. 3, compreso allomentn del
materiale di risulta e pulizie, compreso l'onere tdisporto e
smaltimento alle discariche autorizzate. Obbligondintenere |i
dossi naturali ove esistenti.
40,00 6,200 248,09
SOMMANO m2 248,00 2,30 570,40
36/36 MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI E PILETTE
S.QUO.001 | Messa in quota chiusini e saracinescheraprieta di Enti e
Societa Pubbliche, o Enti e Societa Private esércérpubblici
servizi comprese le opere murarie necessarie, taca#posito e
sbarramento di ogni singolo chiusino.
17,00
SOMMANO cadaunp 17,00 60,00 1020,4o
37137 TAPPETO CONGLOMERATO BITUMINOSO TIPO
S.CONG.US|USURA - 3cm
u.01 Tappeto di conglomerato bituminoso tipo usuraestituito da
graniglia in due distinte granulazioni, sabbia, itwddl minerale
(filler) e bitume secondo la seguente formula: passadi buche e
avvallamenti presenti anche dopo lintervento disdtura, per
ottenere il lavoro eseguito a regola d'arte.
40,00 6,200 248,0
SOMMANO m2 248,00 4,00 992,40
A RIPORTARE 90'781,5%

COMMITTENTE: Comune di Goito
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTOQO

90°781,5%

38/41
S.FRE.001

39/42
S.QUO0.001

40/43
S.CONG.US
u.01

41744
S.SEG.001

4245
S.SEG.DOS
01

43 /46
S.GHI.001

H - Via Eusebio Bava (SpCat 8)

SCARIFICA MASSICCIATA MEDIANTE FRESATURA
Scarifica di massicciata stradale medifretatura eseguita con
mezzi meccanici, spessore cm. 3, compreso allomentn del
materiale di risulta e pulizie, compreso l'onere tdisporto e
smaltimento alle discariche autorizzate. Obbligondintenere |i
dossi naturali ove esistenti.

SOMMANO m2

MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI E PILETTE
Messa in quota chiusini e saracinescheralprieta di Enti e
Societa Pubbliche, o Enti e Societa Private esérderpubblici
servizi comprese le opere murarie necessarie, taca#posito e
sbarramento di ogni singolo chiusino.

SOMMANO cadauno

TAPPETO CONGLOMERATO BITUMINOSO TIPO
USURA-3cm

Tappeto di conglomerato bituminoso tipo usuraestituito da
graniglia in due distinte granulazioni, sabbia, itwddl minerale
(filler) e bitume secondo la seguente formula: passadi buche
avvallamenti presenti anche dopo lintervento dis#étura, pe
ottenere il lavoro eseguito a regola d'arte.

= @

SOMMANO m2

SEGNALETICA ORIZZONTALE DI PRIMO IMPIANTO
strisce di larghezza 12/15 cm

SEGNALETICA ORIZZONTALE DI PRIMO IMPIANTO
Segnaletica orizzontale, strisce di larghezza 12f5computat
per ogni ml effettivamente verniciato.

Segnaletica orizzontale, a norma ... tatrice. Réscstdi larghezza
12/15 cm computate per ogni ml effettivamente véatic (linee
centrali e laterali).

Linee laterali

(]

SOMMANO m

Eliminazione dosso esistente

Eliminazione dosso rallentatore di v@oasistente mediante
scarifica del piano viabile, comprensivo di carie trasporto
discarica autorizzata.

()

SOMMANO m2

CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE

Fornitura e posa in opera di chiusini imsg sferoidale, co
caratteristiche meccaniche a Norma UNI EN 124, tatelaio pure
in ghisa sferoidale con fori di fissaggio, coperchiasse, secondo
la normativa suddetta, aventi telaio quadrato cotare, del tipo da
concordarsi con la D.L., in opera.

=}

SOMMANO cadauno

2,00

80,00 8,300

80,00 8,300

80,0

8,30 1,00

664,00

664,00

27,00

27,00

664,00

664,00

160,00

160,00

8,30

8,30

1,00

1,00

2,30 1'527,30

60,00 1'620,00

4,00 2'656,00

0,45 72,00

20,0 166,00

120,00 120,40

A RIPORTAREH

96'942,711

COMMITTENTE: Comune di Goito
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTOQO

96°942,78

44160
S.CONG.US
u.02

45/61
S.CONG.RIS
.01

46 /62
S.SEG.001

| - Via Fratelli Cervi (SpCat 9)

TAPPETO CONGLOMERATO BITUMINOSO TIPO
USURA -4 cm

Tappeto di conglomerato bituminoso tipo usurestituito da
graniglia in due distinte granulazioni, sabbia, itwddl minerale
(filler) e bitume secondo la seguente formula: passadi buche
avvallamenti presenti anche dopo lintervento dis#tura, pe
ottenere il lavoro eseguito a regola d'arte.

SOMMANO m2

Conglomerato bituminoso per interventi di risagoma

Manto di conglomerato bituminoso costituita pietrischetto
ghiaia mista della pezzatura di cm. 2,5 conoemetria assortit
sabbia e bitume in ragione del 5,0+5,5% in peso,ompresa |
rifilatura dei bordi.
- La curva granulometrica dovra essere preventivaenesricordat
conlaD.L.
In opera.

SOMMANO Q.I

SEGNALETICA ORIZZONTALE DI PRIMO IMPIANTO
strisce di larghezza 12/15 cm

SEGNALETICA ORIZZONTALE DI PRIMO IMPIANTQ
Segnaletica orizzontale, strisce di larghezza 12f5computat
per ogni ml effettivamente verniciato.

Segnaletica orizzontale, a norma ... tatrice. Rescstdi larghezz
12/15 cm computate per ogni ml effettivamente véatic (linee
centrali e laterali).
Linee laterali

SOMMANO m

=

Do

e

a

2,00

450,00

450,00

3,500

1'575,00

1'575,(

250,000

250,00

250,00

900,09

900,00

5,00

9,50

0,45

7°875,00

2'375,00

405,40

A RIPORTAREH

107'597,7

COMMITTENTE: Comune di Goito
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTOQO

107'597,7

47164
S.CONG.US
u.02

48 /65
S.CONG.RIS
.01

49/ 66
S.SEG.001

L - Via Pioppette (SpCat 10)

TAPPETO CONGLOMERATO BITUMINOSO TIPO
USURA -4 cm

Tappeto di conglomerato bituminoso tipo usurestituito da
graniglia in due distinte granulazioni, sabbia, itiddl minerale
(filler) e bitume secondo la seguente formula: passadi buche
avvallamenti presenti anche dopo lintervento dis#tura, pe
ottenere il lavoro eseguito a regola d'arte.

SOMMANO m2

Conglomerato bituminoso per interventi di risagoma

Manto di conglomerato bituminoso costituita pietrischetto
ghiaia mista della pezzatura di cm. 2,5 conoemetria assortit
sabbia e bitume in ragione del 5,0+5,5% in peso,ompresa |
rifilatura dei bordi.
- La curva granulometrica dovra essere preventivaenesricordat
conlaD.L.
In opera.

SOMMANO Q.I

SEGNALETICA ORIZZONTALE DI PRIMO IMPIANTO
strisce di larghezza 12/15 cm

SEGNALETICA ORIZZONTALE DI PRIMO IMPIANTQ
Segnaletica orizzontale, strisce di larghezza 12f5computat
per ogni ml effettivamente verniciato.

Segnaletica orizzontale, a norma ... tatrice. Rescstdi larghezz
12/15 cm computate per ogni ml effettivamente véatic (linee
centrali e laterali).
Linee laterali

SOMMANO m

=

Do

e

a

2,00

550,00

550,00

5,000

2'750,0(

2750,

250,000

250,00

250,00

17100,0¢

1100,0

5,00 13°750,00

9,50 2'375,00

0,45 495,00

A RIPORTAREH

124217,7

COMMITTENTE: Comune di Goito
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTOQO

124217,7

50/38
S.CONG.US
u.02

51/39
S.CONG.RIS
.01

52/40
S.SEG.001

M - Strada Vasto (SpCat 11)

TAPPETO CONGLOMERATO BITUMINOSO TIPO
USURA -4 cm

Tappeto di conglomerato bituminoso tipo usurestituito da
graniglia in due distinte granulazioni, sabbia, itwddl minerale
(filler) e bitume secondo la seguente formula: passadi buche
avvallamenti presenti anche dopo lintervento dis#tura, pe
ottenere il lavoro eseguito a regola d'arte.

SOMMANO m2

Conglomerato bituminoso per interventi di risagoma

Manto di conglomerato bituminoso costituita pietrischetto
ghiaia mista della pezzatura di cm. 2,5 conoemetria assortit
sabbia e bitume in ragione del 5,0+5,5% in peso,ompresa |
rifilatura dei bordi.
- La curva granulometrica dovra essere preventivaenesricordat
conlaD.L.
In opera.

SOMMANO Q.I

SEGNALETICA ORIZZONTALE DI PRIMO IMPIANTO
strisce di larghezza 12/15 cm

SEGNALETICA ORIZZONTALE DI PRIMO IMPIANTQ
Segnaletica orizzontale, strisce di larghezza 12f5computat
per ogni ml effettivamente verniciato.

Segnaletica orizzontale, a norma ... tatrice. Rescstdi larghezz
12/15 cm computate per ogni ml effettivamente véatic (linee
centrali e laterali).
Linee laterali

SOMMANO m

=

Do

e

a

2,00

250,00

250,00

5,000

1°250,0(

1250,

250,000

250,00

250,00

500,09

500,00

5,00 6°250,00

9,50 2'375,00

0,45 225,40

A RIPORTAREH

133°067,7

COMMITTENTE: Comune di Goito
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Num.Ord. DIMENSIONI n IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 133°067,7
N - Cerlongo - via Chiesa (SpCat 12)
531/47 SCARIFICA MASSICCIATA MEDIANTE FRESATURA
S.FRE.001 | Scarifica di massicciata stradale medifetatura eseguita con
mezzi meccanici, spessore cm. 3, compreso allomento del
materiale di risulta e pulizie, compreso l'onere tdisporto e
smaltimento alle discariche autorizzate. Obbligondintenere |i
dossi naturali ove esistenti.
(larg.=(17,5+14,2)/2) 15,00 15,850 237,75
(larg.=(14,2+9,2)/2) 18,00 11,700 210,60
(larg.=(9,2+6,6)/2) 50,00 7,900 395,00
(larg.=(6,6+7,5)/2) 25,00 7,050 176,25
(larg.=(7,5+11)/2) 21,00 9,250 194,25
(larg.=(11+10,2)/2) 40,00 10,600 424,00
31,00 7,000 217,00
14,00 6,500 91,00
SOMMANO m2 1945,85 2,30 4°475,46
54148 MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI E PILETTE
S.QUO.001 | Messa in quota chiusini e saracinescheraprieta di Enti e
Societa Pubbliche, o Enti e Societa Private esérderpubblici
servizi comprese le opere murarie necessarie, tacc®@posito e
sbarramento di ogni singolo chiusino.
68,00
SOMMANO cadauno 68,00 60,00 4°080,00
55749 TAPPETO CONGLOMERATO BITUMINOSO TIPO
S.CONG.USUSURA -3 cm
u.01 Tappeto di conglomerato bituminoso tipo usuraestituito da
graniglia in due distinte granulazioni, sabbia, ifddl minerale
(filler) e bitume secondo la seguente formula: passadi buche e
avvallamenti presenti anche dopo lintervento disétura, per
ottenere il lavoro eseguito a regola d'arte.
(larg.=(17,5+14,2)/2) 15,00 15,850 237,75
(larg.=(14,2+9,2)/2) 18,00 11,700 210,60
(larg.=(9,2+6,6)/2) 50,00 7,900 395,00
(larg.=(6,6+7,5)/2) 25,00 7,050 176,25
(larg.=(7,5+11)/2) 21,00 9,250 194,25
(larg.=(11+10,2)/2) 40,00 10,600 424,00
31,00 7,000 217,00
14,00 6,500 91,00
SOMMANO m2 1°945,85 4,00 7°783,40
56 /50 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI PRIMO IMPIANTO
S.SEG.001 |strisce dilarghezza 12/15 cm
SEGNALETICA ORIZZONTALE DI PRIMO IMPIANTQ
Segnaletica orizzontale, strisce di larghezza 12fh5computate
per ogni ml effettivamente verniciato.
Segnaletica orizzontale, a norma ... tatrice. Réscstdi larghezza
12/15 cm computate per ogni ml effettivamente véatoc (linee
centrali e laterali).
Parcheggi *(lung.=22*5) 110,00 110,00
Linee laterali *(lung.=83+25+21+40) 2,00 169,00 338,00
Linee laterali 83,00 83,00
SOMMANO m 531,00 0,45 238,95
57 /51 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI PRIMO IMPIANTO
S.SEG.002 |strisce di arresto, passi pedonali, zebrature ecc.
SEGNALETICA ORIZZONTALE DI PRIMO IMPIANTO
Segnaletica orizzontale, strisce di arresto, pasdonali, zebrature
ecc. Quantita a mq.
Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/so. ifacimento
A RIPORTARE 149°645,5

COMMITTENTE: Comune di Goito
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTOQO 149°645,5
ad iniziativa e cura della ditta appaltatrice. Qiiarcomputate per
ogni mq effettivamente verniciato.
Strisce di arresto 16,00
Scritte 4,00
Zebrature *(par.ug.=5*1,5+4+4+10*2,5/2+21*2/2+6*2310,2+
5*1,5) 102,10 102,10
Simboli 3,00
SOMMANO m2 125,10 6,00 750,40
58 /52 CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE
S.GHI.001 | Fornitura e posa in opera di chiusini imsg sferoidale, con
caratteristiche meccaniche a Norma UNI EN 124, thtefaio pure
in ghisa sferoidale con fori di fissaggio, coperchiasse, secondo
la normativa suddetta, aventi telaio quadrato cotare, del tipo da
concordarsi con la D.L., in opera.
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 120,00 120,40
A RIPORTARE 150516,1

COMMITTENTE: Comune di Goito
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTOQO

150°516,1

59/53
S.FRE.001

60 /54
S.QUO0.001

61/55
S.CONG.US
u.01

62 /56
S.SEG.DOS
02

63 /57
S.SEG.001

64 /58
S.SEG.002

O - Cerlongo - via Fanin (SpCat 13)

SCARIFICA MASSICCIATA MEDIANTE FRESATURA
Scarifica di massicciata stradale medifretatura eseguita con
mezzi meccanici, spessore cm. 3, compreso allomento del
materiale di risulta e pulizie, compreso l'onere tdisporto e
smaltimento alle discariche autorizzate. Obbligondintenere |i
dossi naturali ove esistenti.

SOMMANO m2

MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI E PILETTE
Messa in quota chiusini e saracinescheralprieta di Enti e
Societa Pubbliche, o Enti e Societa Private esérderpubblici
servizi comprese le opere murarie necessarie, taca#posito e
sbarramento di ogni singolo chiusino.

SOMMANO cadauno

TAPPETO CONGLOMERATO BITUMINOSO TIPO
USURA-3cm

Tappeto di conglomerato bituminoso tipo usuraestituito da
graniglia in due distinte granulazioni, sabbia, itwddl minerale
(filler) e bitume secondo la seguente formula: passadi buche
avvallamenti presenti anche dopo lintervento dis#étura, pe
ottenere il lavoro eseguito a regola d'arte.

= @

SOMMANO m2

Formazione di due dossi a ripristino degli esistent

Formazione di due dossi rallentatoriedbcita a ripristino degli
esistenti in mescola di gomma vulcanizzata caastm M/F d
congiunzione e allineamento, elemento intermedioin .laminatg
elastoplastico rifrangente giallo, fissato mediantsselli ad
espansione per 'ancoraggio al piano viabile

SOMMANO cadauno

SEGNALETICA ORIZZONTALE DI PRIMO IMPIANTO
strisce di larghezza 12/15 cm

SEGNALETICA ORIZZONTALE DI PRIMO IMPIANTQ
Segnaletica orizzontale, strisce di larghezza 12f5computat
per ogni ml effettivamente verniciato.

Segnaletica orizzontale, a norma ... tatrice. Rescstdi larghezza
12/15 cm computate per ogni ml effettivamente véatic (linee
centrali e laterali).
Linee centrali
Linee laterali

(]

SOMMANO m

SEGNALETICA ORIZZONTALE DI PRIMO IMPIANTO
strisce di arresto, passi pedonali, zebrature ecc.
SEGNALETICA ORIZZONTALE DI PRIMO IMPIANTO
Segnaletica orizzontale, strisce di arresto, pasdonali, zebratu
ecc. Quantita a mq.

Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/so. rfacimento
ad iniziativa e cura della ditta appaltatrice. Qiarcomputate per
ogni mq effettivamente verniciato.
Strisce di arresto

Scritte

[¢]

2,00

270,00

270,00

270,00
270,00

8,00

8,00

2160,00

2160,

o

66,00

66,00

2'160,00

2'160,00

1,00

1,00

270,00
540,00

810,00

8,00
10,00

2,30

60,00

4,00

500,00

0,45

4°968,00

37960,00

8640,00

500,40

364,90

A RIPORTAREH

18,00

168948,6

O

COMMITTENTE: Comune di Goito
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 18,00 1687948,69
SOMMANO m2 18,00 6,0 108,00
65 /59 CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE
S.GHI.001 | Fornitura e posa in opera di chiusini imsg sferoidale, con
caratteristiche meccaniche a Norma UNI EN 124, thtelaio pure
in ghisa sferoidale con fori di fissaggio, coperchiasse, secondo
la normativa suddetta, aventi telaio quadrato cotare, del tipo da
concordarsi con la D.L., in opera.
10,00
SOMMANO cadauno 10,00 120,00 1200,@0
A RIPORTARE 170°256,6

COMMITTENTE: Comune di Goito
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 170256,6
P - Via Ca-Diciotto (SpCat 14)
66 / 63 NUOVA CADITOIA E ALLACCIO A LINEA ESISTENTE
S.CAD.001 | Formazione di caditoia ed allaccio alled esistente compreso
scavo per la posa della caditoia e traccia perulzzione di
collegamento, pozzetto 40x40 con superiore caditai@amento, e
successivo ripristino manto bituminoso, seconddlianze di
allaccio meglio definite dal grafico esecutivo.
1,00
SOMMANO a corpc 1,00 1°500,00 1500,@0
Parziale LAVORI A MISURA euro 171°756,6
TOTALE euro 171°756,6

A RIPORTAREH

COMMITTENTE: Comune di Goito
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Num.Ord. IMPORTI incid.
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %
TOTALE
RIPORTQ
Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 A - Contrada via XXIV Maggio, e slargo finoia Dante Alighieri 7°965,17  4,63[
002 B - Contrada Solferino da slargo fino a pia@zamsci 4’301,58 2,50
003 C - Contrada Belfiore 6°386,16  3,71B
004 D - Via Salvo D'Acquisto 14°689,9( 8,55}
005 E - Via Cesare Battisti 14°070,17  8,19p
006 F - Strada Pedagno 40'786,20 23,746
007 G - Via Daledda 2'582,40 1,50
008 H - Via Eusebio Bava 6°161,20  3,58]
009 | - Via Fratelli Cervi 10°655,00 6,20
010 L - Via Pioppette 16°620,00 9,67
011 M - Strada Vasto 8'850,00 5,15
012 N - Cerlongo - via Chie! 17°448,41 10,15
013 O - Cerlongo - via Fanin 19°740,50 11,49¢
014 P - Via Ca-Diciotto 1'500,00 0,87

ASOLA,

Il Tecnico

Totale SUPER CATEGORIE euro

171°756,6

9 100,0d

(=)

A RIPORTAREH

COMMITTENTE: Comune di Goito
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QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO

SOMMA DA COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

ONERI FISCALI SUI LAVORI

Spese tecniche progettazione, direzione lavori, piani e attivita sicurezza
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. , compresa Cassa Previdenza e lva

Spese Tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016

Spese per campionamenti e carotaggi

Somma in massa per imprevisti

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO PER L'ENTE

22,00%

2,00%

ah ah ah b

171.756,69
4.000,00
175.756,69

38.666,47
8.302,56
3.515,13
1.000,00
2.759,15

54.243,31

230.000,00
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Struttura di PSC

Il Presente Piano di Sicurezza e Coordinamento & predisposto ai sensi di quanto previsto
dall’art. 100 del D.Lgs. 9 Aprile 2008 n° 81 e s.m.i. Il PSC & costituito da parti autonome ma
interagenti. Questa scelta € dettata da una migliore gestione del sistema di Piano in cantiere.
Le parti incluse sono:

parte 01

parte principale
(Presente documento)

In questa parte e trattata I'anagrafica generale di cantiere,
I'individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza le scelte progettuali
ed organizzative relative ai vincoli del sito ed al cantiere.
Sono presenti inoltre le indicazioni su prescrizioni operative, misure di
coordinamento e gestione del PSC oltre alle modalita organizzative della
cooperazione e del coordinamento e la valutazione dei costi della
sicurezza.
Costituiscono parte integrante di questa sezione tutta una serie di
capitoli specifici riferiti ad elementi di particolare valenza nel PSC:

- elementi di progettazione finalizzati alla sicurezza;

- segnaletica di cantiere;

- sorveglianza sanitaria;

- procedure di emergenza;

- schemi organizzativi del cantiere;

- valutazione per gruppi omogenei del rischio rumore.

parte 02

diagramma lavori

In questa sezione & definito il diagramma lavori previsto per l‘opera
indicante “la durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e (..) delle
sottofasi di lavoro che costituiscono il cronoprogramma dei lavori, nonché
I’entita presunta del cantiere espressa in uomini-giorno”.

parte 03

fasi lavorative

In questa sezione sono esplicitate, "“le scelte progettuali ed
organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive in
riferimento (..) alle lavorazioni”
In questa sezione sono riportate:
— Fasi lavorative con sottofasi e indicazioni specifiche con

identificazione delle scelte progettuali ed organizzative, le procedure,
le misure preventive e protettive richieste per eliminare o ridurre al
minimo i rischi di lavoro;Questo capitolo contiene la codifica di
valutazione dei rischi, i rischi di particolare attenzione e
I'identificazione di ulteriori rischi specifici di fase.

— Individuazione delle sovrapposizioni su singole fasi con indicazione
delle prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o temporale
delle lavorazioni interferenti e le misure preventive e protettive e i
DPI per ridurre al minimo tali rischi.

— I criteri di attenzione per la valutazione dei rischi delle lavorazioni
previste per l'opera.

In questa sezione sono anche catalogate le schede singole delle fasi

lavorative dove sono evidenziate le “avvertenze particolari” riferite allo

specifico cantiere oltre all'identificazione dei rischi specifici.

parte 04

Computo analitico delle voci riferite alle operazioni ed ai materiali
necessari per rendere il cantiere idoneo al rispetto di tutte le normative

oneridella|. =
sicurezza | ' V!90Te.

pa Frte 05 |Lo schema individua le aree di cantiere con analisi dei vincoli esistenti
schema di (interni ed esterni), la documentazione fotografica ed il lay-out per la

cantiere

predisposizione dei presidi e delle attrezzature di cantiere.




A IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL'OPERA

A.1 GENERALITA

A.1.1 RIFERIMENTO OPERA

Natura dell’opera (descrizione sintetica)

Il progetto prevede il rifacimento delle pavimentazioni bituminose di tratti di strade comunali
nell’abitato, in frazione e nel territorio comunale di Goito (MN)

Indirizzo del cantiere

- Contrada via XXV Maggio
- Contrada via Solferino

- Contrada Belfiore

- Via Salvo d’Acquisto
- Via Cesare Battisti

- Strada Pedagno

- Via Daledda

Via - Strada Vasto

- Via Eusebio Bava

- Via Chiesa (Cerlongo)
- Via Fanin (Cerlongo)
- Via Fratelli Cervi

- Via Ca-Diciotto

- Strada Pioppette

Localita Citta |GOITO Provincia |MN

Data presunta d’inizio lavori

DL_|rat_a| presur_1ta dei Iayc_)rl 35 GIORNI
(giorni naturali consecutivi)

Ammontare complessivo presunto dei

. Euro 171.756,69
lavori

Entita uomini-giorno prevista 125 u-g

Descrizione del contesto in cui & collocata I’area di cantiere

Le lavorazioni interessano strade comunali, alcune interne al capoluogo con una ridotta
velocita di transito di veicoli, cicli e pedoni; alcune esterne al centro in area agricola ove la
presenza di veicoli con velocita superiori € rilevabile.




Descrizione dettagliata dell’opera

Contrada via XXV Maggio

Fresatura della pavimentazione stradale, messa in quota dei chiusini, formazione di
pavimentazione bituminosa e rifacimento della segnaletica stradale orizzontale.
Contrada via Solferino

Fresatura della pavimentazione stradale, messa in quota dei chiusini, formazione di
pavimentazione bituminosa e rifacimento della segnaletica stradale orizzontale.
Contrada Belfiore

Fresatura della pavimentazione stradale, messa in quota dei chiusini, formazione di
pavimentazione bituminosa e rifacimento della segnaletica stradale orizzontale.

Via Salvo d’Acquisto

Fresatura della pavimentazione stradale, messa in quota dei chiusini, formazione di
pavimentazione bituminosa e rifacimento della segnaletica stradale orizzontale.

Via Cesare Battisti

Fresatura della pavimentazione stradale, messa in quota dei chiusini, formazione di
pavimentazione bituminosa e rifacimento della segnaletica stradale orizzontale e
formazione di nuovi passi pedonali con segnaletica verticale.

Strada Pedagno

Allargamento della sede stradale mediante ripristino delle banchine, formazione di
primo strato (binder) sulle banchine, messa in quota di chiusini, formazione di
pavimentazione bituminosa e rifacimento della segnaletica stradale orizzontale.

Via Daledda (tratto)

Fresatura della pavimentazione stradale, messa in quota dei chiusini, formazione di
pavimentazione bituminosa e rifacimento della segnaletica stradale orizzontale.

Strada Vasto (tratto)

Risagoma della carreggiata con conglomerato bituminoso, formazione di
pavimentazione bituminosa e rifacimento della segnaletica stradale orizzontale.

Via Eusebio Bava (tratto)

Fresatura della pavimentazione stradale, messa in quota dei chiusini, formazione di
pavimentazione bituminosa e rifacimento della segnaletica stradale orizzontale.

Via Chiesa (Cerlongo)

Fresatura della pavimentazione stradale, messa in quota dei chiusini, formazione di
pavimentazione bituminosa e rifacimento della segnaletica stradale orizzontale.

Via Fanin (Cerlongo)

Fresatura della pavimentazione stradale, messa in quota dei chiusini, formazione di
pavimentazione bituminosa e rifacimento della segnaletica stradale orizzontale.

Via Fratelli Cervi (tratto)

Risagoma della carreggiata con conglomerato bituminoso, formazione di
pavimentazione bituminosa e rifacimento della segnaletica stradale orizzontale.

Via Ca-Diciotto (tratto)

Formazione di caditoia stradale con allaccio alla linea esistente

Strada Pioppette (tratto)

Risagoma della carreggiata con conglomerato bituminoso, formazione di
pavimentazione bituminosa e rifacimento della segnaletica stradale orizzontale.

A.1.2 CARATTERISTICHE DELL'OPERA

Sono di seguito riportate, per blocchi, le caratteristiche specifiche dell’opera in oggetto:

Struttura:

Scarifica ed allontanamento materiale,

pozzetti e
segnaletica.

caditoie,

pavimentazioni

sistemazione
bituminose,




Sono di seguito riportate, per blocchi, le caratteristiche specifiche dell'opera in oggetto:

Forma:

Macro interferenze con

preesistenze: Residenti, pedoni, ciclisti traffico leggero e pesante, ecc.

Presenza d’elementi di sicurezza o
procedure specifiche collegate alla
sicurezza e/o emergenza nell’area
cantiere:

Vedasi segnalazioni, deviazioni ed interdizione delle aree




B SOGGETTI CON COMPITI DI SICUREZZA COINVOLTI
NEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO E
LORO COMPITI

B.1.1 DEFINIZIONI AI SENSI DEL D.LGS. 9 APRILE 2008 N° 81

B.1.1.1 Committente

il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della
sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente & il soggetto titolare del potere decisionale e
di spesa relativo alla gestione dell'appalto

B.1.1.2 Responsabile dei lavori

soggetto che pud essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto;
nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile
dei lavori & il responsabile del procedimento

B.1.1.3 Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione
dell’opera di seguito denominato "coordinatore per la progettazione"”

soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’ art. 91 del
D.Lgs. 81/2008

B.1.1.4 Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione
dell’opera di seguito denominato "coordinatore per l'esecuzione dei lavori”

soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92,
che non puo essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile
del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato. Le incompatibilita di cui al precedente periodo non
operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice

B.1.2 COMPITI DEI SOGGETTI COINVOLTI NEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO AI
SENSI DEL D.LGS. 9 APRILE 2008 N° 81

B.1.2.1 Il committente o il responsabile dei lavori

NELLA FASE DI PROGETTAZIONE DELL'OPERA ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del
progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui
all'articolo 15. Al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di
lavoro che si devono svolgere simultaneamente o sucessivamente tra loro, il committente o il responsabile dei
lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro.

Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, valuta i documenti di cui
all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b).

Nei cantieri in cui e' prevista la presenza di pit imprese, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di
coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di
progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.

Nel caso di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il
coordinatore per |'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98.

La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa,
I'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o pit imprese.

Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, ha facolta di
svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per I'esecuzione dei lavori.

Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del
coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per I'esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati
nel cartello di cantiere.

Il committente o il responsabile dei lavori ha facolta di sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente, se in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4.

Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa:

a) verifica l'idoneita tecnico-professionale dell'impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi
in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalita di cui all'allegato XVII. Nei casi di cui al comma 11, il
requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del
certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarita
contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII;

b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli
estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'lstituto
nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto
collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori
dipendenti. Nei casi di cui al comma 11, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto




mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarita contributiva e
dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;

C) trasmette all'amministrazione competente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della
denuncia di inizio attivita, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle
lettere a) e b). L'obbligo di cui al periodo che precede sussiste anche in caso di lavori eseguiti in economia mediante
affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi, ovvero di lavori realizzati direttamente con proprio
personale dipendente senza ricorso all'appalto. In assenza del documento unico di regolarita contributiva, anche in
caso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, I'efficacia del titolo abilitativo e' sospesa.

In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 o del fascicolo di cui all'articolo 91,
comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'articolo 99, quando prevista, €' sospesa
|'efficacia del titolo abilitativo. L'organo di vigilanza comunica I'inadempienza all'amministrazione concedente.

In caso di lavori privati, la disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori non soggetti a permesso di
costruire. Si applica in ogni caso quanto disposto dall'articolo 92, comma 2.

B.1.2.2 Obblighi del coordinatore per la progettazione

Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore
per la progettazione:

a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono
dettagliatamente specificati nell'allegato XV;

b) predispone un fascicolo, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della
prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona
tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non e' predisposto nel caso di lavori di
manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. II
fascicolo di cui al comma 1, lettera b), e' preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera.

B.1.2.3 Obblighi del coordinatore per I'esecuzione dei lavori

Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per I'esecuzione dei lavori:

a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, I'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei
lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui
all'articolo 100 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

b) verifica l'idoneita del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del
piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, adegua il
piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in
relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese
esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i
rispettivi piani operativi di sicurezza;

C) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle
attivita nonché la loro reciproca informazione;

d) verifica I'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i
rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

e) segnala al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori
autonomi

interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo
100, e propone la sospensione dei lavori, I'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la
risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in
merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per I'esecuzione da' comunicazione
dell'inadempienza alla azienda unita sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente
competenti;

f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica
degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5, il coordinatore per I'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1,
redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e
b).

B.1.3 SOGGETTI CON COMPITI DI SICUREZZA

Committente COMUNE DI GOITO

Persona giuridica (soggetto legittimato alla
firma dei contratti di appalto per
I'esecuzione dei lavori)

Indirizzo Piazza Antonio Gramsci, 8 Goito (MN)

Responsabile dei lavori UFFICIO TECNICO COMUNALE

Indirizzo Piazza Antonio Gramsci, 8 Goito (MN)




Progettista ASOLA STUDIO - ING. MARCO CASTAGNA

Indirizzo: VIA PARMA 7A ASOLA (MN)
Direttore dei lavori ASOLA STUDIO - ING. MARCO CASTAGNA
Indirizzo: VIA PARMA 7A ASOLA (MN)

Coordinatore per la progettazione (CSP) | ASOLA STUDIO - ING. MARCO CASTAGNA

Indirizzo: VIA PARMA 7A ASOLA (MN)

Coordinatore per l'esecuzione dei lavori _
(CSE) ASOLA STUDIO - ING. MARCO CASTAGNA

Indirizzo: VIA PARMA 7A ASOLA (MN)

B.1.4 ALTRI SOGGETTI COINVOLTI NEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Qualifica:

Indirizzo:

B.1.5 IMPRESE COINVOLTE NEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
(Obbligo del CSE prima dell’inizio dei singoli lavori)

Ragione sociale della ditta

INDIRIZZO

TELEFONO E FAX

Legale rappresentante

Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione

Rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza

Responsabile Sicurezza Cantiere

Prestazione fornita

Ragione sociale della ditta

INDIRIZZO

TELEFONO E FAX

Legale rappresentante

Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione

Rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza

Responsabile Sicurezza Cantiere

Prestazione fornita

B.1.6 LAVORATORI AUTONOMI COINVOLTI NEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
(Obbligo del CSE prima dell’inizio dei singoli lavori)



Nominativo
INDIRIZZO
TELEFONO E FAX

Prestazione fornita

[] |Incarico diretto dalla Committenza | L] |Incarico da Impresa

Al fine di permettere l'attivazione da parte del CSE della procedura di controllo e
gestione (coordinamento) é fatto obbligo:
A. AL COMMITTENTE / RESPONSABILE DEI LAVORI:
1. indicare per iscritto al (CSE) le imprese coinvolte;
2. indicare per iscritto al CSE l'inizio dei lavori di ogni impresa.
B. ALLE IMPRESE COINVOLTE E LORO SUBAPPALTATORI E LAVORATORI AUTONOMI:
1. comunicare per iscritto al CSE l'inizio dei lavori;
2. comunicare per iscritto al CSE l'elenco dei sub-appaltatori prima dell’inizio dei lavori e
comunque prima del loro ingresso nel cantiere;
3. comunicare per iscritto al CSE I'elenco dei lavoratori autonomi prima dell’inizio dei lavori
e comunque prima del loro ingresso nel cantiere;
4. comunicare per iscritto al CSE qualsiasi variazione negli allestimenti di cantiere (anche
minima) ed attendere la conferma scritta alle variazioni prima dell’inizio lavori.

C INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE RISCHI
IN RIFERIMENTO ALL'AREA E ALL'ORGANIZZAZIONE DEL
CANTIERE, ALLE LAVORAZIONI ED ALLE LORO
INTERFERENZE

Per I'analisi e valutazione dei rischi in riferimento all’area e all’'organizzazione
del cantiere si rimanda al capitolo D successivo. Per quanto concerne le
valutazioni relative alle lavorazioni ed alle loro interferenze si rimanda alla
parte 03.

nota

D SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, LE
PROCEDURE, LE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

D.1 CARATTERISTICHE DELL'AREA DI CANTIERE. PROTEZIONI O
MISURE DI SICUREZZA CONTRO PRESENZA DI FATTORI ESTERNI
CHE COMPORTANO RISCHI PER IL CANTIERE

D.1.1 LISTA DI PRE-CONTROLLO RELATIVA AGLI ELEMENTI ESSENZIALI AI FINI DELL’ANALISI
DEI RISCHI CONNESSI ALL’AREA DI CANTIERE.

Da analisi del sito d’intervento si rileva:

PRESENZA E
ELEMENTO TIPO/CARATTERISTICHE CONDIZIONI
. Non dovrebbero interessare considerate le esigue profondita di
falde presenti scavo (inferiori ad 1 metro)
[ corsi d’acqua in area cantiere e interessati ai lavori
fossati Scoli stradali X corsi d’acqua in aree prossime al cantiere
alvei fluviali [0 possibile carattere torrentizio
[0 oggetto dell'intervento




PRESENZA E

ELEMENTO CONDIZIONI
TIPO/CARATTERISTICHE
banchine _ L] banch!ne in area cantlgre con trafflco mezzi (terra — mare)
. non presenti L | banchine in aree prossime al cantiere
portuali =
[0 alberatura su area cantiere
XI alberatura a confine area cantiere
alberi presenti X alberatura in aree esterne ma con possibili interferenze con
cantiere (possibile interferenza mezzi d’‘opera)
O
manufatti O presenza di manufatti in buon stato di conservazione
mterf?rentl ji Aree stradali e limitrofe X presenza di condizioni di precario stato
_O sui ‘{/”a ! X presenza di manufatti in sufficiente stato di
intervenire conservazione




PRESENZA E

ELEMENTO CONDIZIONI
TIPO/CARATTERISTICHE
X cantiere su strada
XI cantiere in prossimita o adiacenza a strada
XI cantiere su zona con particolari interferenze su strada
. . [1 condizioni di alto traffico
infrastrutture | strade presenti X condizioni di traffico medio
z condizioni di traffico modesto (locale - interno - ...)
[ | presenza di condizioni particolari
Ll
[ cantiere all'interno ; in presenza attivita scolastica
istituto L | fuori di attivita scolastica
scuole presenti Xl cantiere in area z in presenza attivita scolastica
limitrofa istituto L | fuori di attivita scolastica
Ll
[0 cantiere all'interno reparti e/o attivita ospedaliera
[J cantiere in area limitrofa ospedale
[0 presenza di particolari condizioni operative al contorno
(pronto soccorso — emergenza - ...)
[J Rischio da radiazioni ionizzanti.
ospedali non presenti [ Rischio da impianti medicali
edifici  con [0 presenza di particolari l(elettromedlcah, radiazioni,
particolari rischi. aser ecc.)

esigenze di
tutela

[0 Rischio contatto inalazione gas
medicali, gas tossicchi ecc.

O
[0 cantiere all'interno reparti e/o attivita
Strutture _ X cantiere in area limitrofa
sportiv | presenti [J presenza di particolari|[]
e rischi. []
Ll
XI cantiere allinterno di aree in utilizzo
abitazioni presenti XI cantiere in area limitrofa delle case (area separata)
O
[] linea interna al cantiere (da rimuovere)
: ] X linee in adiacenza a area cantiere (possibile interferenza -
linee aeree |presenti mezzi - ecc.)
Ll
condutture X linea fognatura interna al cantiere
sotterranee resenti XI linea in adiacenza a area cantiere (possibile interferenza-
di - P mezzi — ecc.)
1 servizi O
[] cantiere interno e/o in concomitanza con altro cantiere
. .. . [] cantiere in prossimita altro cantiere
altri cantieri | non presenti ; condizioni di interferenza (gru interferenti - mezzi ecc.)
[] cantiere allinterno di insediamento industriale
insediamenti XI cantiere in prossimita di insediamenti industriale, agricolo,
duttivi presenti ___ecc.
proauttivi | cantiere in area dismessa da insediamento industriale
cantiere con accesso da|lXl condizioni di difficoltad di accesso all’area di cantiere
viabilita strade ad uso pubblico con X condizioni particolari in riferimento alla viabilita
percorso promiscuo con O
altri utenti
elementi |Z| rumore Condizioni particolari relativamente alle fasi lavorative
particolari X polveri Condizioni particolari relativamente alle fasi lavorative
|Z| fibre Condizioni particolari relativamente alle fasi lavorative
L] fumi
X1 vapori
[ gas




PRESENZA E
ELEMENTO TIPO/CARATTERISTICHE CONDIZIONI
[1 odori o altri inquinanti
aerodispersi

. [ relative a condizioni esterne all’area di cantiere - presenza di
caduta di elementi esterni (dirupi, strutture in sorvolo su area cantiere,
materiali X presente ecc.)
dall’alto z relative a condizioni specifiche dell’area di cantiere

D. 1.2 RISCHI PARTICOLARI PROVENIENTI DALL’ESTERNO

stato

attuale /| Circolazione di veicoli e persone

tipo

rischi Collisione con veicoli - ferimento di persone e/o operatori impiegati nelle
evidenziati | lavorazioni

procedure | Segnalare e delimitare |'area di cantiere - Prevedere Iutilizzo di segnaletica
da attuare |temporanea (D.M. 10/07/2002) e/o Movieri per la gestione del traffico (es.:

senso unico alternato sulle strade provinciali per stazionamento mezzi d’opera) -
Formare ed informare il personale

D.1.3RISCHI CHE LE LAVORAZIONI DI CANTIERE POSSONO COMPORTARE PER L’AREA

CIRCOSTANTE
stato Manufatti in sufficiente e scarso stato di conservazione (abitazioni)
attuale Viabilita su strade interessate dai lavori
rischi Danneggiamento manufatti non oggetto d’intervento
evidenziati | Collisione con veicoli e ferimento di persone circolanti sulle strade
procedure | Verificare preventivamente i manufatti interessati dai lavori direttamente o
da attuare |indirettamente

Segnalare e delimitare l'area di cantiere - Prevedere l'utilizzo di segnaletica
temporanea (D.M. 10/07/2002) e/o Movieri per la gestione del traffico (es.:
senso unico alternato sulle strade provinciali per stazionamento auto betoniera) -
Formare ed informare il personale - Concordare con gli Enti preposti la
regolamentazione del traffico sulle strade interessate dall‘intervento (

D.1.4 MODALITA DA SEGUIRE PER LA RECINZIONE DEL CANTIERE, GLI ACCESSI E LE

SEGNALAZIONI
D.1.4.1 Macro indicazioni dell’area d’intervento rispetto il contesto
Indicazioni |L'area di cantiere dovra essere delimitata e segnalata da tutti i punti di possibile
specifiche accesso da parte degli utenti. In prossimita dell’accesso dovra essere installato il

cartello di cantiere.

D.1.4.2 Recinzione
modalita La delimitazione sara costituita da recinzione di cantiere, dovra essere posta particolare
scelte e | attenzione all'adeguamento degli apprestamenti secondo l'evolversi e le esigenze delle
misure zone interessate dalla lavorazioni previste.
segnalazioni Risulta di fondamentale importanza segnalare |'area di cantiere e le lavorazioni in corso

d’opera all’utenza, mediante idonea segnaletica provvisoria.

[ si rimanda a tavola di lay-out di cantiere per l'identificazione del tracciato




D.1.4.3 Accessi

modalita

scelte e | Accesso diretto dalla viabilita interessata

misure

segnalazioni | Cartello di cantiere con lidentificazione opere appaltate e la notifica preliminare posto in

prossimita dell’accesso principale - Segnaletica luoghi di lavoro lungo la recinzione e in
prossimita di ogni possibile accesso da parte dell’utenza.

|:| Si rimanda a tavola di lay-out di cantiere per l'identificazione del tracciato

D.1.5PROTEZIONI O MISURE DI SICUREZZA CONNESSE ALLA PRESENZA NELL’AREA DEL
CANTIERE DI LINEE AEREE E CONDUTTURE SOTTERRANEE

nota

D.1.5.1 Linee elettriche aeree

stato
attuale /
tipo

Presenti

rischi
evidenziati

Folgorazione, interruzione pubblico servizio

procedure
da attuare

Segnalazione enti, evitare di avvicinarsi a meno di 5 ml. con mezzi d'opera

[] Si rimanda a tavola di lay-out di cantiere per l'identificazione del tracciato

D.1.5.2 Linee aeree di altro tipo in attraversamento e/o appoggio sul cantiere

stato
attuale /
tipo

TELEFONICHE

rischi
evidenziati

Danneggiamento, interruzione pubblico servizio

procedure
da attuare

Segnalazione enti, evitare di avvicinarsi a meno di 5 ml. con mezzi d'opera

[] Si rimanda a tavola di lay-out di cantiere per l'identificazione del tracciato

D.1.5.3 Linee interrate - fognature

stato
attuale /
tipo

Possibilita di intercettezione

rischi
evidenziati

Danneggiamento, interruzione pubblico servizio

procedure
da attuare

Richiesta di segnalazione al gestore

[] Si rimanda a tavola di lay-out di cantiere per l'identificazione del tracciato




D.1.5.4 Linee interrate - rete idrica

stato

attuale / | Possibilita di intercettezione

tipo

rischi Danneggiamento, interruzione pubblico servizio

evidenziati 99 ! P

procedure C . .

da attuare Richiesta di segnalazione al gestore

[] Si rimanda a tavola di lay-out di cantiere per l'identificazione del tracciato

D.1.5.5 Linee interrate - reti smaltimento acque

stato
attuale /| Possibilita di intercettezione
tipo

rischi

evidenziati Danneggiamento, interruzione pubblico servizio

procedure

da attuare Richiesta di segnalazione al gestore

[] Si rimanda a tavola di lay-out di cantiere per l'identificazione del tracciato

D.1.5.6 Linee interrate — rete gas

stato
attuale /| Possibilita di intercettezione
tipo

rischi

evidenziati Esplosione, danneggiamento, interruzione pubblico servizio

procedure

da attuare Richiesta di segnalazione al gestore

[] Si rimanda a tavola di lay-out di cantiere per l'identificazione del tracciato

D.1.5.7 Linee interrate - rete elettrica

stato
attuale /| Possibilita di intercettezione
tipo

rischi

evidenziati Folgorazione danneggiamento, interruzione pubblico servizio

procedure

da attuare Richiesta di segnalazione al gestore

[] Si rimanda a tavola di lay-out di cantiere per l'identificazione del tracciato

Prima di iniziare i lavori € necessario procedere alla segnalazione di

tutti_gli eventuali sottoservizi presenti con gli enti gestori (a carico

dell'impresa appaltatrice).



D.1.6 MISURE GENERALI DI PROTEZIONE CONTRO IL RISCHIO DI SEPPELLIMENTO DA
ADOTTARE NEGLI SCAVI

D.1.6.1 Caratteristiche legate alla morfologia del sito

stato Non sono previsti scavi di profondita superiori ad un metro, ma limitate opere di

attuale scavo in sezione ristretta superficiali.

rischi . . .

evidenziati Cedimenti delle pareti

procedure | Procedere con cautela verificando preventivamente e durante le fasi lavorative le

da attuare |condizioni delle sponde in terra e i manufatti interessati dai lavori direttamente o
indirettamente (es.: prima di posizionare la macchina operatrice verificare le
condizioni di scavo)

D.1.6.2 Caratteristiche legate alla Geologia del terreno

stato
attuale

Non sono previsti scavi che possano alterare la geologia dei terreni

rischi
evidenziati

elementi
riferiti
falda.

alla

procedure
da attuare

Estratto relazione geotecnica in riferimento a specifiche dei terreni e dei fronti di scavo:

Riferimenti Geologo incaricato:

D.1.6.3 Riferimenti a situazioni particolari del sito in riferimento agli scavi previsti

stato
attuale

Non previsti

rischi
evidenziati

procedure
da attuare

D. 1.7 MISURE GENERALI DA ADOTTARE CONTRO IL RISCHIO DI ANNEGAMENTO

D.1.7.1 Situazioni specifiche del cantiere

stato L . . . . . .

Lavorazioni di pavimentazione a fianco di scoli stradali
attuale
rischi Allagamento cantiere, danneggiamento sponde e manufatti, ferimento personale,
evidenziati |ecc.
procedure | Allontanarsi immediatamente dal canale in occasione di precipitazioni
da attuare

atmosferiche, presenza di acqua in cantiere, ecc.




D.1.7.2 Ele

menti relativi al rischio di esondazione, allagamento, ecc.

stato
attuale

rischi
evidenziati

procedure
da attuare

D.1.7.3 Ele

menti relativi al rischio di risalita di falda

stato
attuale

Rischio moderato in relazione alla profondita degli scavi

rischi
evidenziati

Risalita acqua nel cantiere

procedure
da attuare

Allontanare il personale dal cantiere e riprendere solo quando la situazione é&
rientrata nell’ordinarieta

D.1.8 MISURE GENERALI DI PROTEZIONE DA ADOTTARE CONTRO IL RISCHIO DI CADUTA

DALL’ALTO
situazioni - s
specifiche Lavorazioni sulla sommita delle sponde
rischi -
evidenziati Caduta personale, attrezzature e/o materiali
rocedure . . . . .
Z’a attuare Delimitare e segnalare la zona di pericolo — formare ed informare il personale

D.1.9 SITUAZIONI SPECIFICHE DEL CANTIERE IN RIFERIMENTO A CONDIZIONI METEO O DI
OPERATIVITA DI FASE LAVORATIVA

individuazion
e situazione
cantiere o
fase
interessata

Cantiere all’aperto

rischi
evidenziati

Folgorazioni, sbalzi termici e scarsa visibilita

procedure da
attuare

Interrompere le lavorazioni in caso di condizioni meteo avverse e riprendere
esclusivamente quando la situazione é rientrata nell’ordinarieta




D.2 ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

D.2.1 LAY-OUT E VIABILITA PRINCIPALE DI CANTIERE

D.2.1.1 Indicazioni generali.

stato Trattandosi di un intervento in area pubblica a particolare afflusso del pubblico

attuale per quanto riguarda le aree interessate dalle lavorazioni si provvedera a
segnalare e a delimitare con rete di cantiere, anche amovibile o transenne, ogni
accesso, vietando |'accesso ai non addetti ai lavori.

rischi . . .

evidenziati Ferimento persone, danneggiamento attrezzature, manufatti, canale, ecc.

procedure Delimitare e segnalare |'area di cantiere e le zone di lavoro secondo l'evolversi

da attuare |delle lavorazioni - Formare e informare

il personale operante - Prevedere
adeguate zone di deposito -

X Si rimanda a tavola di lay-out di cantiere.

D.2.1.2 Accessi cantiere.

stato :

Sttuale Accesso da pubblica strada

rischi | Incidenti, investimenti, danneggiamento attrezzature, ecc

evidenziati ! ! ! )

procedure | Provvedere con apposita segnaletica e cartellonistica - Personale formato e
da attuare

informato - Se difficoltoso, regolare il traffico durante l'entrata - uscita dal
cantiere (segnaletica provvisoria, movieri, ecc.)

X Si rimanda a tavola di lay-out di cantiere.

A\

POS

NB: Eventuali difformita e/o integrazioni da quanto previsto da parte delle Imprese
Partecipanti devono essere presentate al CSE.

D.2.2 SERVIZI IGIENICO — ASSISTENZIALI

nota

Si individuano i Servizi Logistici ed igienico Assistenziali previsti per I'Opera. Per
ogni riferimento vedere tavola di lay-out di cantiere allegata.

TIPO

PREVISIONE DI PSC

Box di cantiere

Si prevede l'allestimento di n. 1 box di cantiere. Tale impianto deve:

X specifico modulo prefabbricato;

[0 utilizzo di strutture esistenti (parti non oggetto di lavori o al momento non soggette a
lavori)

[0 specifica struttura mobile, trasportabile in funzione degli spostamenti del cantiere;

Spogliatoi

Predisporre idonee | previsione max lavoratori contemporanei 12
strutture in relazione al
numero di addetti presenti | stima normale di lavoratori contemporanei 5

Lo spogliatoio deve essere:

X specifico modulo prefabbricato;

O collocato in strutture esistenti (parti non oggetto di lavori o al momento non soggette
a lavori)

[0 specifica struttura mobile;




TIPO

PREVISIONE DI PSC

Servizi igienici

Predisporre installazione di almeno:
1 Servizio igienico
I servizi si intendono dotati di acqua acqua sanitaria fredda.

I servizi devono essere:

Xl specifico modulo prefabbricato dedicato;

[0 collocato in strutture esistenti (parti non oggetto di lavori o al momento non soggette
a lavori)

[0 specifica struttura mobile, trasportabile in funzione degli spostamenti del cantiere;

Mensa -
Refettorio

La somministrazione dei pasti non € ammessa all'interno dell’area di cantiere se non in
apposite strutture; a tale riguardo si segnala che la mensa deve essere collocata in:

[l specifico modulo prefabbricato dedicato;

[0 collocato in strutture esistenti (parti non oggetto di lavori o al momento non soggette
a lavori);

[0 specifica struttura mobile;

XI strutture esterne con appositi accordi (locali esterni nelle vicinanze del cantiere);

Locale di riposo

Deve essere messo a disposizione dei lavoratori locale idoneo dotato di tavoli, sedie o
panche, pavimento antipolvere e pareti imbiancate. Tale locale ha lo scopo di riparo
durante le intemperie e nelle ore di riposo.

Questo locale deve essere collocato in:

[0 specifico modulo prefabbricato dedicato;

XI box di cantiere comune;

[0 collocato in strutture esistenti (parti non oggetto di lavori o al momento non soggette
a lavori);

[0 specifica struttura mobile;

Pacchetto di o ) o _ o . _
medicazione Mett_ere a disposizione pacchetto di medicazione sui mezzi dell’azienda o all’interno box di
. | cantiere

Cassetta di
medicazione

Il locale dormitorio deve essere collocato in:

specifico modulo prefabbricato dedicato;

Dormitori specifica struttura mobile;

struttura esterna (convenzione specifica);
non pertinente: la tipologia dell’opera non prevede effettuazione di turni;

OxXOOO

Ufficio D.L.
Ufficio di cantiere

Utilizzo del box di cantiere

Cartello di
cantiere

Predisporre apposito cartello di cantiere in prossimita dell’ingresso.

A\

POS

NB: Eventuali difformita e/o integrazioni da quanto previsto da parte delle Imprese
Partecipanti devono essere presentate al CSE.




D.2.3 IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE E RETI PRINCIPALI DI ELETTRICITA, ACQUA, GAS ED
ENERGIA DI QUALSIASI TIPO

nota

Si riportano le indicazioni generali riferite agli impianti di alimentazione previsti sul cantiere. E
obbligo da parte dell'Impresa precisare nel POS le scelte operate con riferimento alle esigenze
particolari del cantiere.

D.2.3.1 Impianto alimentazione energia elettrica

fornitore Eventuali utensili elettrici o con alimentazione autonoma o con eventuale
previsto autonome forniture

punto di

consegna e |generatore - trasformatore a gasolio

misura

situazioni utilizzare solo generatori di potenzialita sufficiente al funzionamento di tutti i
particolari collegamenti ipotizzabili, collocare il motore fuori dalle aree con vegetazione o

rifiuti, mantenere un estintore nelle vicinanze di esso

D.2.3.2 Impianto alimentazione idrica

fornitore
previsto

Non necessario

punto
consegna
misura

di

N predisporre un serbatoio di capacita adeguata all'inizio dei lavori o piu recipienti

singoli (potabile)

situazioni
particolari

D.2.3.3 Impianto alimentazione gas

Nota:

Non previsto

fornitore
previsto

punto
consegna
misura

di
e

situazioni
particolari

A\

POS

NB: Eventuali difformita e/o integrazioni da quanto previsto da parte delle Imprese
Partecipanti devono essere presentate al CSE.

D.2.4 IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE

D.2.4.1 Impianto di messa a terra

situazioni
particolari

Lavori con possibile presenza di acqua

Non pertinete

D.2.4.2 Impianto lavori in acqua, protezione scariche atmosferiche

situazioni
particolari

Lavori con possibile presenza di acqua e/o in prossimita di alberature e/o pali

Mon pertinente




D.2.5 MISURE DI SICUREZZA CONTRO POSSIBILI RISCHI DI INCENDIO O ESPLOSIONE
CONNESSI CON LAVORAZIONI E MATERIALI PERICOLOSI UTILIZZATI IN CANTIERE

D.2.5.1 Situazioni specifiche relative a particolari lavorazioni previste

stato Presenza di veicoli e attrezzature a motore alimentate con carburanti

attuale inflammabili.
Presenza di mezzi per stendi mento di materiale fuso a temperature superiori ai
100 C

rischi Esplosione, incendio, ferimento personale, ecc

evidenziati P ! ! P ! )

procedure Divieto di fumare e accendere fuochi

da attuare

Formazione e informazione lavoratori
Numero adeguato di estintori portatili
Definire procedure di evacuazione e di emergenza

Individuare vie di fuga e mantenerle sgombere
D.2.5.2 Lotta antincendio

Le eventuali remote situazioni che presentino la possibilita del verificarsi di estremo pericolo
vanno affrontate secondo le procedure di sicurezza particolari instaurate dalle Imprese
appaltatrici ed alle specifiche schede di fase lavorativa (Parte 3 - Schede lavorazioni fasi
lavorative).

In questa sezione si vuol solo rammentare alcuni punti essenziali:

Incendio
cause

Cause elettriche

Sovraccarichi o corti circuiti.

Cause di
surriscaldamento

Dovuta a forti attriti su macchine operatrici in movimento o organi
metallici.

Cause
d’autocombustione

Dovuta a sostanze organiche o minerali lasciate per prolungati periodi
in contenitori chiusi.

Cause di esplosioni
o scoppi

Dovuta ad alta concentrazione di sostanze tali da esplodere.

Cause di fulmini

Dovuta a fulmine su strutture.

Cause colpose

Dovute all'uomo ma non alla sua volonta di provocarlo.(mozzicone di
sigaretta, uso scorretto di materiali facilmente infiammabili,

noncuranza ecc. ).




Tipi di incendio ed estinguenti

TIPO DEFINIZIONE EFFETTO ESTINGUENTE
Incendi di materiali solidi combustibili come il | ACQUA BUONO
legno, la carta, i tessuti, le pelli, la gomma ed i|SCHIUMA BUONO

Classe A suoi derivati, i rifiuti e la cui combustione comporta | ANIDRIDE CARB. | SCARSO
di norma la produzione di braci ed il cui
spegnimento presenta particolari difficolta. POLVERE BUONO
Incendi di liquidi infiammabili per i quali & |ACQUA MEDIOCRE

Classe B necessario un effetto di copertura e soffocamento, | SCHIUMA BUONO
come alcoli, solventi, oli minerali, grassi, esteri, | ANIDRIDE CARB. | MEDIOCRE
benzine, ecc. POLVERE BUONO
Incendi di gas infliammabili quali metano, idrogeno, | ACQUA MEDIOCRE
acetilene, ecc. SCHIUMA INADATTO
N.B. PER INCENDI DI CLASSE C SI|ANIDRIDE CARB. | MEDIOCRE

Classe C RACCOMANDA DI CHIUDERE
L'’ALIMENTAZIONE DEL GAS PRIMA DI
ESEGUIRE QUALSIASI OPERAZIONE DI |POLVERE BUONO
SPEGNIMENTO.

Incendi di apparecchiature elettriche, | ACQUA INADATTO
trasformatori, interruttori, quadri, motori ed|SCHIUMA INADATTO

Classe E apparecchiature elettriche in genere per il cui|ANIDRIDE CARB. | BUONO
spegnimento sono necessari agenti elettricamente
non conduttivi POLVERE BUONO

D.2.5.3 Piano di emergenza - DM 10/03/98

Al segnale di evacuazione, tutto il personale deve abbandonare ordinatamente e con calma il posto di
lavoro:

e utilizzando il percorso indicato;

recandosi al posto di raccolta;

non ostruendo gli accessi;

non rimuovendo le auto parcheggiate, sia all’esterno che all’interno del cantiere;

non occupando le linee telefoniche.

I responsabili si accertano che tutto il personale sia confluito nei punti di raccolta

IL PERSONALE RIMARRA NEI PUNTI DI RACCOLTA E NON POTRA RIENTRARE AL POSTO DI
LAVORO SE NON DOPO AUTORIZZAZIONE DEL TECNICO DI CANTIERE PREPOSTO.

E’ inoltre fondamentale predisporre le seguenti semplici misure per le situazioni di emergenza:

e predisporre e garantire I'evidenza del numero di chiamata del Pronto Soccorso;

e predisporre le indicazioni in modo chiaro e completo per permettere ai soccorsi di raggiungere
facilmente il luogo dell’incidente (tali indicazioni comprenderanno l'indirizzo del cantiere, il telefono,
la strada pil breve per raggiungerlo ed ulteriori punti di riferimento);

e fornire immediatamente ai soccorritori un’idea chiara di quanto & accaduto (che cosa ha provocato
I'incidente; quali sono state le prime misure di pronto soccorso adottate; qual € l'attuale situazione
del luogo e dei feriti);

e in caso di incidente grave, se il trasporto dell'infortunato pud essere effettuato con auto privata,
avvertire il Pronto Soccorso dell’arrivo (informando di quanto & accaduto e delle condizioni dei feriti);
in attesa dei soccorsi, tenere sgombra e segnalare adeguatamente una via di facile accesso;

e prepararsi a riferire con esattezza quanto € accaduto e le attuali condizioni degli infortunati;
controllare periodicamente le condizioni e la scadenza del materiale e dei farmaci di primo soccorso.

Infine si ricorda che nessuno € obbligato per legge a mettere a repentaglio la propria incolumita per
portare soccorso e che non si deve aggravare la situazione con manovre e comportamenti scorretti.

DATI DA COMUNICARE AI VIGILI DEL FUOCO

1. NOME DELL'IMPRESA DEL CANTIERE RICHIEDENTE




INDIRIZZO PRECISO DEL CANTIERE RICHIEDENTE

TELEFONO DEL CANTIERE RICHIEDENTE (O DI UN TELEFONO CELLULARE)

TIPO DI INCENDIO (PICCOLO-MEDIO-GRANDE)

PRESENZA DI PERSONE IN PERICOLO (SI-NO-DUBBIO)

LOCALE O ZONA INTERESSATA ALL'INCENDIO

MATERIALE CHE BRUCIA

NOME DI CHI STA CHIAMANDO

FARSI DIRE IL NOME DI CHI RISPONDE

10. NOTARE L'ORA ESATTA DELLA CHIAMATA

11. PREDISPORRE TUTTO L'OCCORRENTE PER L'INGRESSO DEI MEZZI DI SOCCORSO IN CANTIERE

O X N o U kWD




E PRESCRIZIONI OPERATIVE, MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE E DPI 1IN RIFERIMENTO ALLE
INTERFERENZE TRA LE LAVORAZIONI

In questa sezione si riportano le principali prescrizioni € misure in riferimento alle
interferenze.

nota
Si rimanda, per l'identificazione per singola fase, alla parte 03 del sistema di

PSC.

E.1 ELEMENTI DA ATTUARSI NELLE CONDIZIONI DI INTERFERENZA DI
LAVORAZIONE

elementi di| J| personale a terra, durante tutte le operazioni, dovra
psc obbligatoriamente indossare il corpetto ad alta visibilita e le
scarpe con puntale metallico e suola rinforzata. Il personale
in cantiere che si trovera ad un livello inferiore in occasione
delle fasi lavorative che prevedano il pericolo di caduta
materiali (scarico materiali e attrezzature, demolizioni,
installazione macchina semovente sponde, getto
calcestruzzo, ecc.) dovra obbligatoriamente indossare il
copricapo di sicurezza

note

[] Si rimanda a tavola di lay-out di cantiere.

A NB: Eventuali difformita e/o integrazioni da quanto previsto da parte delle Imprese
POS Partecipanti devono essere presentate al CSE.

E.2 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE D.P.I.

I Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) sono corredo indispensabile dei lavoratori che devono
sempre provvedere al loro uso in relazione ai rischi specifici di lavorazione.

Ai RSPP delle Imprese partecipanti appartiene il compito di fornire DPI adeguati, di curare

I'informazione e la formazione all’'uso e di sorvegliare sulla corretta applicazione in cantiere.
premessa . . . . L L .
Questa scheda ha lo scopo di evidenziare particolari situazioni che esulano dalla normale fase di

lavoro propria della singola Impresa e che quindi non possono essere gestite dal singolo RSPP.

Ci si riferisce in special modo alle situazioni di sovrapposizione od interferenza o a situazioni
particolari proprie della realizzazione dell’opera.

E.2.1.1 Situazione particolare
SITUAZIONE DPI SPECIFICO NOTE

Sempre Calzature di sicurezza, guanti di sicurezza,
occhiali di sicurezza o visiera, maschera
antipolvere, indumenti protettivi ad alta
visibilita

Lavorazioni che prevedano il pericolo di | Copricapo di sicurezza
caduta materiale

Lavorazioni che prevedano [I'utilizzo di | Cuffie o tappi auricolari
macchinari e/o che si svolgano in
prossimita di macchinari rumorosi




Il CSE ha facolta di apportare indicazioni specifiche se fossero rilevate situazioni fuori norma al
presente piano.




F MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL'USO
COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, MEZZ1
E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA

F.1 ELENCO DELLE MACCHINE E DEGLI IMPIANTI PREVISTI IN

CANTIERE
nota Tutti i macchinari presenti_ in c_antie_re devono essere a norma.
Non sono ammessi macchinari fuori norma.
ponteggi [] | ponti su cavalletti ]
Trabattelli [] |impalcati ]
_ | parapetti [] | andatoie O
% passerelle [] |armature delle pareti degli scavi X
£ | gabinetti X | locali per lavarsi ]
% spogliatoi X | refettori ]
g locali di ricovero e di riposo X | dormitori ]
& | camere di medicazione ] |infermerie ]
recinzioni di cantiere X ]
L] L]
Ll Ll
Ezgggaalggigll betonaggio e impianti di [ | gru a torre H
betoniera a bicchiere ] | gru con rotazione dal basso ]
autogru [1 |argano ]
elevatore 1 | funi e bilancini D
[1 | cestoni - Forche L]
L] L]
dumper ] vibrofinitrice per asfalti X
g pala meccanica e/o ruspa X g battipalo ]
| autobetoniera I | 5 @ |carrello elevatore X
'q::j autocarri X 'q::j _g cestello idraulico O
g escavatore X g 2 | pinza idraulica L]
i} g compattatore X g % fscr)\:]%\éeir;tils vibrofinitrice  per n
5 | 2 [grader X |29 O
ﬁ § rullo compressore = § & L]
5| ¢ 02 0
B
©
sega circolare X1 | piegaferri ]
D L]
D D
D L]
L] D
L] D
L] L]
L] L]
L] L]
D D
L] L]
L] L]
L] L]

attrezzi di uso corrente

perforatore elettrico (tipo kango)

pistola sparachiodi

gruppo elettrogeno

flex saldatrice elettrica
avvitatore elettrico martello demolitore
martellone motopompa o elettropompa

fiamma ossiacetilenica

spruzzatrice per pitture

spruzzatrice per intonaci

staggia vibrante

tagliamattoni elettrica

tagliapavimenti elettrica

lampada portatile

compressore

impianto antincendio

impianto elettrico di cantiere

impianto di evacuazione fumi

impianto di messa a terra




impianto di adduzione gas

impianto scariche atmosferiche

impianto di adduzione di acqua

impianto fognario

impianto di adduzione

VIABILITA PRINCIPALE DI CANTIERE PER
MEZZI MECCANICI

percorsi pedonali

AREE DI DEPOSITO MATERIALI

attrezzature e rifiuti di cantiere

infrastrutture

avvisatori acustici

attrezzature per primo soccorso

illuminazione di emergenza

mezzi estinguenti

servizi di gestione delle emergenze

mezzi e servizi di
protezione collettiva

N | O |
O|O0g0XX| (OUOOX X | |(OEQoosE

A\

POS

NB: Ciascuna Impresa deve

identificare nel proprio POS le specifiche dei propri
apprestamenti, attrezzature, infrastrutture e mezzi e servizi di protezione collettiva.

F.2 INDICAZIONI
PREDISPOSTE DALL'IMPRESA PRINCIPALE

DELLE

ATTREZZATURE COMUNEMENTE

Si riportano le possibili situazioni di sovrapposizione relativamente all’utilizzo di

nota attrezzature comuni. Tali indicazioni sono da contestualizzare in fase esecutiva (a
cura del CSE).
IPOTESI DI UTILIZZO DA
TIPO ATTREZZATURA TERZI RIFERIMENTO TERZI
SI |  nNO
Tutte ] X
L] L]

A\

POS

NB: Ciascuna Impresa deve identificare nel proprio POS le specifiche relative alle proprie

attrezzature.




F.3 INDICAZIONI DELLE ATTREZZATURE IN SOVRAPPOSIZIONE DI
FASE PER SPECIFICA FASE LAVORATIVA

Di seguito si indicano le normali attrezzature predisposte dall'Impresa principale
aggiudicataria dei lavori con riferimento a possibili utilizzi comuni da parte delle
altre Aziende o dei lavoratori autonomi.

nota Si deve cercare, per quanto possibile, di coordinare le fasi lavorative in modo che
ad ogni istante ci sia una sola impresa in cantiere.

Si veda anche la parte 03-FASI LAVORATIVE del presente Piano di Sicurezza e
Coordinamento dedicata all’‘organizzazione delle interferenze

FASE LAVORATIVA | A e e MISURE DI COORDINAMENTO
| |
| |
| |
F.4 SOSTANZE UTILIZZATE - PRODOTTI CHIMICI - AGENTI
CANCEROGENI

Allo stato attuale non & previsto |'utilizzo di particolari sostanze, se non i normali
prodotti di utilizzo generico, tali da attivare situazioni di rischio per la salute di
particolare gravita.

Pertanto si dichiara il divieto di utilizzo di sostanze e prodotti tali da generare
pericolo per la salute dei lavoratori.

Qualora le imprese esecutrici intendano utilizzare prodotti particolari (non
previsti nelle schede di lavorazione del piano), oltre ad approntare tutte le
procedure del caso per la sicurezza dei propri lavoratori, debbono trasmettere
scheda di sicurezza del prodotto stesso al CSE in modo che questi possa valutare
le procedure da attuare all'interno del Cantiere in relazione ad eventuali
interferenze con altri prodotti utilizzati o procedure lavorative effettuate al
contempo da altre imprese (sovrapposizioni).

nota

Sostanza o prodotto
Impresa Rischi di interazi i | Notif d
N ' Ml ischi di interazione con altri otificare procedura a
Prescrizioni scheda sicurezza P"!'TC'Pa"? prodotti o fasi operative Imprese presenti
utilizzatrice
Sostanza o prodotto
Impresa Rischi di int i Itri Notifi d
N ' il ischi di interazione con altri otificare procedura a
Prescrizioni scheda sicurezza P"!'TC'Pa"? prodotti o fasi operative Imprese presenti
utilizzatrice

A NB: Ciascuna Impresa deve identificare nel proprio POS le specifiche relative alle sostanze
POS che intende utilizzare (schede di sicurezza).

F.5 COME RICONOSCERE LA PRESENZA DI SOSTANZE PERICOLOSE

Le norme, discendenti dalla legge 29 maggio 1974, n. 256 concernente la “classificazione e
disciplina dell'imballaggio e dell’etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi”,
impongono di riportare sulla confezione di tali sostanze determinati simboli e sigle e
consentono, per gli oltre mille prodotti o sostanze per le quali tali indicazioni sono obbligatorie,
di ottenere informazioni estremamente utili per dare applicazione alle regole.




Analoghe informazioni sono riportate, in forma piu esplicita, nella scheda tossicologica relativa
al prodotto pericoloso che & fornita o puo essere richiesta al fabbricante.

Prodotti non soggetti all’'obbligo di etichettatura non sono considerati pericolosi.

Le informazioni deducibili dall’etichettatura non sono di immediata comprensione in quanto
vengono date tramite simboli e sigle che si riferiscono ad una ben precisa e codificata “chiave”

di lettura.

Al di |a del nome della sostanza o del prodotto, che essendo un nome “chimico” (per esempio,
1,1 Diossietano, TCA, trietilamina, etc.) dice ben poco all’utilizzatore, elementi preziosi sono

forniti:
- dal simbolo;

- dal richiamo a rischi specifici;

- dai consigli di prudenza.

I SIMBOLI

Sono stampati in nero su fondo giallo-arancione e sono i seguenti:

- esplosivo (E):
bomba che esplode

Pericolo: Questo simbolo indica prodotti che possono esplodere
in determinate condizioni. Precauzioni: Evitare urti, attriti,
scintille, calore.

- comburente (O):

Pericolo: Sostanze ossidanti che possono inflammare materiale

fiamma sopra combustibile o alimentare incendi gia in atto rendendo piu

cerchio difficili le operazioni di spegnimento. Precauzioni: Tenere
lontano da materiale combustibile.

- facilmente infiammabile | | W | Pericolo: Sostanze  autoinfiammabili. Prodotti chimici

(F): una fiamma inflammabili all'aria. Precauzioni: Conservare lontano da

qualsiasi fonte di accensione.

- tossico (T) o altamente
tossico (+T): un teschio

su tibie incrociate.

Pericolo: Sostanze molto pericolose per la salute per inalazione,
ingestione o contatto con la pelle, che possono anche causare
morte. Possibilita di effetti irreversibili da esposizioni
occasionali, ripetute o prolungate. Precauzioni: Evitare il
contatto, inclusa l'inalazione di vapori e, in caso di malessere,
consultare il medico.

- nocivo (Xn): una croce

di Sant’Andrea

Pericolo: Nocivo per inalazione, ingestione o contatto con la
pelle. Possibilita di effetti irreversibili da esposizioni occasionali,
ripetute o prolungate. Precauzioni: Evitare il contatto, inclusa
I'inalazione di vapori e, in caso di malessere, consultare il
medico.

- corrosivo (©):
raffigurazione

dell’azione corrosiva di

un acido

Pericolo: Prodotti chimici che per contatto distruggono sia
tessuti viventi che attrezzature. Precauzioni: Non respirare i
vapori ed evitare il contatto con la pelle, occhi ed indumenti.

- irritante (Xi): una croce

di Sant’Andrea

Pericolo: Questo simbolo indica sostanze che possono avere
effetto irritante per pelle, occhi ed apparato
respiratorio. Precauzioni: Non respirare i vapori ed evitare il
contatto con pelle.

- altamente
estremamente

inflammabile (+F): una

fiamma

Pericolo: Sostanze liquide e gassose infiammabili a contatto con
l'aria a temperatura ambiente e pressione atmosferica.
Precauzioni: Evitare la formazione di miscele aria-gas
infiammabili e tenere lontano da fonti di accensione.

- pericoloso
I'ambiente  (N):
pesce che muore

Pericolo: Sostanze nocive per I'ambiente acquatico (organismi
acquatici, acque) e per l'ambiente terrestre (fauna, flora,
atmosfera) o che a Ilungo termine hanno effetto
dannoso. Precauzioni: Non disperdere nell'ambiente.

I RISCHI SPECIFICI




Vengono indicati mediante le cosidette “frasi di rischio”. Tali frasi sono sintetizzate tramite la
lettera R e un numero, secondo il seguente codice:

R1 Esplosivo allo stato secco

R2 Rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti d’ignizione
R3 Elevato rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti d’ignizione
R4 Forma composti metallici esplosivi molto sensibili

R5 Pericolo di esplosione per riscaldamento

R6 Esplosivo a contatto o senza contatto con l'aria

R7 Pud provocare un incendio

R8 Puo provocare |'accensione di materie combustibili

R9 Esplosivo in miscela con materie combustibili

R10 Infiammabile

R11 Facilmente inflammabile

R12 Altamente infiammabile

R13 Gas liquefatto altamente inflammabile

R14 Reagisce violentemente con lI'acqua

R15 A contatto con I'acqua libera gas facilmente infiammabili

R16 Pericolo di esplosione se mescolato con sostanze comburenti

R17 Spontaneamente infiammabile all’aria

R18 Durante I'uso puo formare con aria miscele esplosive/infiammabili
R19 Puo formare perossidi esplosivi

R20 Nocivo per inalazione

R21 Nocivo a contatto con la pelle

R22 Nocivo per ingestione

R23 Tossico per inalazione

R24 Tossico a contatto con la pelle

R25 Tossico per ingestione

R26 Altamente tossico per inalazione

R27 Altamente tossico a contatto con la pelle

R28 Altamente tossico per ingestione

R29 A contatto con I'acqua libera gas tossici

R30 Puo divenire facilmente inflammabile durante |'uso

R31 A contatto con acidi libera gas tossico

R32 A contatto con acidi libera gas altamente tossico

R33 Pericolo di effetti cumulativi

R34 Provoca ustioni

R35 Provoca gravi ustioni

R36 Irritante per gli occhi

R37 Irritante per le vie respiratorie

R38 Irritante per la pelle

R39 Pericolo di effetti irreversibili molto gravi

R40 Possibilita di effetti irreversibili

(+)R41 Rischio di gravi lesioni oculari

R42 Puo provocare sensibilizzazione per inalazione

R43 Puo provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle

(+)R44 Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato
(+)R45 Puo provocare il cancro

(+)R46 Puo provocare alterazioni genetiche ereditarie

(+)R47 Puo provocare malformazioni congenite

(+)R48 Pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata
R14/15 Reagisce violentemente con I'acqua liberando gas facilmente infiammabili
R15/29 A contatto con I'acqua libera gas tossici facilmente infiammabili
R20/21 Nocivo per inalazione e contatto con la pelle

R20/22 Nocivo per inalazione e ingestione

R20/21/22 Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle

R21/22 Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione

R23/24 Tossico per inalazione e contatto con la pelle

R23/25 Tossico per inalazione e ingestione

R23/24/25 Tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle

R24/25 Tossico a contatto con la pelle e per ingestione

R26/27 Altamente tossico per inalazione e contatto con la pelle

R26/28 Altamente tossico per inalazione e per ingestione

R26/27/28 Altamente tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle
R27/28 Altamente tossico a contatto con la pelle e per ingestione

R36/37 Irritante per gli occhi e le vie respiratorie

R36/37/38 Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle

R36/38 Irritante per gli occhi e per la pelle

R42/43 Puo provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle

I CONSIGLI DI PRUDENZA




Sono sintetizzati dalla lettera S seguita da un numero, secondo il seguente codice:

S1 Conservare sotto chiave

S2 Conservare fuori della portata dei bambini

S3 Conservare in luogo fresco

S4 Conservare lontano da locali di abitazione

S5 Conservare sotto .......... (liguido appropriato da indicarsi da parte del fabbricante)

S6 Conservare sotto .......... (gas inerte da indicarsi da parte del fabbricante)

S7 Conservare il recipiente ben chiuso

S8 Conservare al riparo dell'umidita

S9 Conservare il recipiente in luogo ben ventilato

S12 Non chiudere ermeticamente il recipiente

S13 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande

Si4 Conservare lontano da .......... (sostanze incompatibili da precisare da parte del produttore)

S15 Conservare lontano dal calore

S16 Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare

S17 Tenere lontano da sostanze combustibili

S18 Manipolare ed aprire il recipiente con cautela

S20 Non mangiare né bere durante I'impiego

S21 Non fumare durante I'impiego

S22 Non respirare le polveri

S23 Non respirare i gas/fumi/vapori/aerosoli (termini appropriati da precisare da parte del produttore)

S24 Evitare il contatto con la pelle

S25 Evitare il contatto con gli occhi

$26 In Za_lso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il
medico

S27 Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati

$28 In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con ......... (prodotti da
indicarsi da parte del fabbricante)

S29 Non gettare i residui nelle fognature

S30 Non versare acqua sul prodotto

S33 Evitare I'accumulo di cariche elettrostatiche

S34 Evitare I'urto e lo sfregamento

S35 Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni

S36 Usare indumenti protettivi adatti

S37 Usare guanti adatti

S38 In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto

S39 Proteggersi gli occhi e la faccia

S40 Per pulire il pavimento e gli oggetti contaminati da questo prodotto, usare ...... (da precisare da parte
del produttore)

S41 In caso di incendio e/o esplosione non respirare i fumi

Durante le fumigazioni usare un apparecchio respiratorio adatto (termini appropriati da precisare da

S42
parte del produttore)
s43 In caso di incendio usare ......... (mezzi estinguenti idonei da indicarsi da parte del fabbricante. Se
I'acqua aumenta il rischio precisare “Non usare acqua”)
S44 In caso di malessere consultare il medico (se possibile mostrargli I'etichetta)
S45 In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostragli
I'etichetta)
(+)S46 In caso d’ingestione consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli |'etichetta)
(+)s47 Conservare a temperatura non superiore a ....°C (da precisare da parte del fabbricante)
(+)548 Mantenere umido con ...... (mezzo appropriato da precisare da parte del fabbricante)
(+)S49 Conservare soltanto nel recipiente originale
(+)S50 Non mescolare con ....... (da specificare da parte del fabbricante)
(+)sS51 Usare soltanto in luogo ben ventilato
(+)S52 Non utilizzare su grandi superfici in locali abitati
S53 Evitare I'esposizione - procurarsi speciali istruzioni prima dell’'uso
S1/2 Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini
S3/7/9 Tenere il recipiente ben chiuso in luogo fresco e ben ventilato
S3/9 Tenere il recipiente in luogo fresco e ben ventilato
Conservare in luogo fresco e ben ventilato lontano da .... (materiali incompatibili da precisare da parte
(+)S3/9/14 d .
el fabbricante)
(+)S3/9/14/ Conservare soltanto nel contenitore originale in luogo fresco e ben ventilato lontano da ...... (materiali
49 incompatibili da precisare da parte del fabbricante)
(+)S3/9/49 Conservare soltanto nel contenitore originale in luogo fresco e ben ventilato
Conservare in luogo fresco lontano da ........... (materiali incompatibili da precisare da parte del
(+)S3/14 : -
abbricante)
S7/8 Conservare il recipiente ben chiuso e al riparo dall’'umidita
S7/9 Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato
S20/21 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
S24/25 Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
S36/37 Usare indumenti protettivi e guanti adatti

S36/37/39 Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia




S36/39 Usare indumenti protettivi adatti e proteggersi gli occhi/la faccia

S37/39 Usare guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia

(+)547/39 Conservare soltanto nel contenitore originale a temperatura non superiore a ..... °C (da precisare da
parte del fabbricante)




G

G.1

MODALITA ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE,
DEL COORDINAMENTO E DELLA RECIPROCA
INFORMAZIONE

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

a) di consultare il rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza (RLS)

b) di fornire al rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza (RLS) gli eventuali chiarimenti sul

E fatto obbligo al Datore di Lavoro di
ciascuna impresa esecutrice

prima dell’accettazione del presente piano di contenuto del piano
sicurezza e coordinamento e delle modifiche c) indicare al rappresentanti dei lavoratori per la
significative apportate allo stesso sicurezza (RLS) la possibilitda di formulare

proposte riguardo il piano stesso

I datori di lavoro delle Imprese Esecutrici, a dimostrazione degli obblighi imposti, devono
comunicare al CSE lI'avvenuta consultazione del rappresentante per la sicurezza dei lavoratori
(RLS) e le eventuali proposte. (vedi parte C Gestione)

A NB: Ciascuna Impresa deve riportare tali comunicazioni come allegato al proprio POS.
POS

G.2 OBBLIGHI DEL C.S.E.

In

previsto dall’'art. 92 del
D.Lgs. 81/08 cosi come
modificato dal D.Lgs.
106/09:

riferimento a uanto . . - . .
9 Organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi

Obbligo del |i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il
CSE coordinamento delle attivita nonché la loro
reciproca informazione

DI

Per I'attuazione di tale obbligo si rimanda al Capitolo PROCEDURE DI GESTIONE DEL PIANO

SICUREZZA E COORDINAMENTO - Schemi di coordinamento.

G.3 PROCEDURE DI GESTIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E

COORDINAMENTO

G. 3.1 SCHEMI DI COORDINAMENTO

nota

Le procedure di coordinamento definite in questo capitolo sono parte integrante
del Piano qui presentato; €& fatto obbligo alle Imprese partecipanti assolvere a
guanto stabilito in questa sede. Il Coordinatore in fase esecutiva (CSE) puo
modificare, previa comunicazione alle parti, quanto qui riportato.

G. 3.2 GESTIONE DEI SUBAPPALTI

Im

Nel caso che le procedure di gara o aggiudicazione permettano il subappalto e nel caso che le

prese partecipanti intendano avvalersi di questa possibilita, oltre a quanto stabilito di

Legge, tali Imprese devono:

dare immediata comunicazione al Coordinatore in fase esecutiva (CSE) dei hominativi delle
Imprese subappaltatrici;

ricordare che ai fini della sicurezza e salute dei lavoratori, le Imprese subappaltatrici sono
equiparate all'Impresa principale e quindi devono assolvere tutti gli obblighi generali
previsti e quelli particolari definiti in questo piano;

predisporre immediato diagramma lavori dove siano definiti tempi, modi e riferimenti dei
subappaltatori all’interno dell’opera dell'Impresa principale e del cantiere in generale. Tale
diagramma, completo di note esplicative, deve essere consegnato al Coordinatore in fase
esecutiva (CSE):

ricordare alle Imprese subappaltatrici che in relazione al loro ruolo all’interno dell’'opera in
oggetto devono ottemperare a quanto stabilito dal presente Piano, dal Coordinatore in fase




di esecuzione (CSE) ed in modo particolare dalle modalita di coordinamento definite in

. Questo capitolo

E fatto altresi obbligo all'Impresa aggiudicataria:

e prima dell'inizio dei lavori trasmettere il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento a
ciascuna impresa subappaltatrice e/o lavoratore autonomo (Si chiede trasmissione al CSE
di comunicazione di avvenuto adempimento)

e farsi carico della raccolta di tutta la documentazione richiesta dal CSE per ciascuna
Impresa subappaltatrice e/o lavoratore autonomo;

e attivarsi in modo che ciascuna impresa subappaltatrice predisponga il proprio POS e lo
consegni al CSE prima dell’inizio dei rispettivi lavori.

A NB: Ciascuna Impresa deve identificare nel proprio POS i propri subappaltatori.
POS

G.4 PROCEDURE DI COORDINAMENTO

Le Imprese partecipanti (principali e subappaltatrici) ed i lavoratori autonomi devono:
e partecipare alle riunioni indette dal Coordinatore in fase di esecuzione (CSE)
e assolvere ai compiti di gestione diretta delle procedure di Piano qui indicate;

G.4.1 RiunioNI bI COORDINAMENTO

Le riunioni di coordinamento sono parte integrante del presente piano e costituiscono fase
fondamentale per assicurare I'applicazione delle disposizioni contenute nel presente piano. La
convocazione, la gestione e la presidenza delle riunioni € compito del Coordinatore in fase
esecutiva (CSE) che ha facolta di indire tale procedimento ogni qualvolta ne ravvisi la
necessita.

La convocazione alle riunioni di coordinamento puo avvenire tramite semplice lettera, posta
elettronica (ordinaria o certificata), o comunicazione verbale o telefonica. I convocati delle
Imprese dal CSE sono obbligati a partecipare previa segnalazione alla Committenza di
inadempienze rispetto quanto previsto dal presente Piano.

Indipendentemente dalla facolta del Coordinatore in fase esecutiva (CSE) di convocare
riunioni di coordinamento sono sin d’ora ipotizzate le seguenti riunioni:

G.4.1.1 Prima Riunione di Coordinamento

Riunione | Quando | Presenti (oltre CSE) | Punti di verifica principali

Presentazione piano Verifica punti principali

Committenza

Progettista - D.L. Verifica diagrammi ipotizzati e

sovrapposizioni

All'aggiudicazio | Imprese (appaltatrice

1 ne dellimpresa | ed esecutrici) Richiesta individuazione responsabili di
principale Lavoratori Autonomi cantiere e figure particolari (SPP)
Richiesta idoneita personale e adempimenti
RSPP Azienda | Richiesta di notifica procedure particolari
(eventuale) RSPP Azienda Committente

La prima riunione di coordinamento ha carattere di inquadramento ed illustrazione del Piano oltre all'individuazione
delle figure con particolari compiti all'interno del cantiere e delle procedure definite. A tale riunione le Imprese
convocate devono presentare eventuali proposte di modifica al diagramma lavori e alle fasi di sovrapposizione
ipotizzate nel Piano in fase di predisposizione da parte del Coordinatore in fase di Progetto (CSP).

La data di convocazione di questa riunione sara comunicata dal Coordinatore in fase esecutiva (CSE).

Di questa riunione sara stilato apposito verbale.




G.4.1.2 Terza Riunione di Coordinamento

Riunione | Quando | Presenti (oltre CSE) Punti di verifica principali

Disamina piano con RLS

Disamina del POS e verifica della congruenza
con PSC

Sopralluogo sul posto ed osservazione delle
principali procedure di sicurezza da seguire.
Chiarimenti in merito al piano e formulazioni
al riguardo.

Chiarimenti sulle aree a disposizione.

Varie ed eventuali

Imprese appaltatrici ed
2 All'inizio dei | esecutrici

lavori RLS
Lavoratori Autonomi

La presente riunione di coordinamento ha lo scopo di illustrare le adeguate procedure si sicurezza, anche in
relazione alle eventuali osservazioni delle imprese e dei relativi RLS.

La data di convocazione di questa riunione sara comunicata dal Coordinatore in fase esecutiva (CSE).

Di guesta riunione sara stilato apposito verbale.

G.4.1.3 Riunione di coordinamento ordinaria

Riunione | Quando | Presenti (oltre CSE) | Punti di verifica principali

D | rim Impr Itatrici Procedure particolari da attuare
3 Opo la prima prese appaltatrici ed Messa in sicurezza del cantiere

fase_ del esecutrICI_ . Coordinamento nuove imprese
cantiere Lavoratori Autonomi Verifica piano

La presente riunione di coordinamento ha lo scopo di effettuare la verifica dello stato di sicurezza delle opere
eseguite a seguito della perforazione del pozzo e di organizzare il prosieguo dei lavori con eventuali imprese
subentranti.

Le date di convocazione di questa riunione saranno comunicate dal Coordinatore in fase esecutiva (CSE).

Di queste riunioni sara stilato apposito verbale.

G.4.1.4 Riunione di Coordinamento straordinaria (eventuale)

Riunione | Quando | Presenti (oltre CSE) | Punti di verifica principali
Al verificarsi di -
situazioni Imprest_a . appaltatrici Procedure particolari da attuare
rticolari esecutricl Nuove procedure concordate
EEEER pa RLS p

alla modifica del . . Comunicazione modifica piano
piano Lavoratori Autonomi

Nel caso di situazioni, procedure o elementi particolari il CSE ha facolta di indire riunioni straordinarie.
Le date di convocazione di questa riunione saranno comunicate dal Coordinatore in fase esecutiva (CSE).
Di queste riunioni sara stilato apposito verbale.

G.4.1.5 Riunione di Coordinamento “"Nuove Imprese” (eventuale)

Riunione | Quando | Presenti (oltre CSE) | Punti di verifica principali

Alla

designazione di -
. Imprese appaltatrici ed ) .
nuove imprese ;o Procedure particolari da attuare
esecutrici yy -

da parte della L tori Aut . Verifica piano

Committenza in avoratori Autonomi Individuazione sovrapposizioni specifiche
. . Nuove Imprese

fasi successive

all’inizio lavori

Nel caso di ingressi in tempi successivi di Imprese nominate in seguito dalla Committenza e nel caso non sia
possibile riportare le informazioni a questi soggetti nelle riunioni ordinarie, il CSE ha facolta di indire riunione
apposita.

Le date di convocazione di questa riunione saranno comunicate dal Coordinatore in fase esecutiva (CSE).

Di queste riunioni sara stilato apposito verbale.

In ogni caso é facolta del Coordinatore in fase esecutiva (CSE) di predisporre ulteriori riunioni di coordinamento.

In ogni caso & obbligo dei soggetti invitati partecipare alle riunioni di coordinamento.




G.4.2 GESTIONE DELLE PROCEDURE DI PIANO

Le procedure di piano rappresentano, insieme con le riunioni di coordinamento, gli strumenti
principali e basilari per la gestione del Piano; tutto questo abbisogna, oltre alla collaborazione
di tutte le parti in causa, di attivazione di un processo di gestione che, sempre in
coordinamento con il CSE, possa permettere il reale controllo da parte del Direttore di
cantiere (Direttore tecnico di cantiere - Responsabile di cantiere), soggetto principale
dell’'intero processo dell’opera.

Per fare si che questo sia possibile, & attivata una speciale scheda di controllo di cantiere
dove il Responsabile del cantiere possa segnalare le situazioni particolari al CSE in relazione
al programma lavori e alle sovrapposizioni, impostare le procedure di rispetto normativo e
quanto riportato sul Piano.

Tale scheda diviene il principale strumento operativo di gestione del Piano.

La scheda si divide in due parti:
CONTROLLO PROGRAMMAZIONE

COMUNICAZIONE DI VERIFICA

Avvertenze:

e La responsabilita dell’attuazione, compilazione e controllo spetta al Direttore di Cantiere

e La gestione temporale della scheda sara decisa dal CSE in relazione alle specifiche del
cantiere
Copia di tale scheda deve essere consegnata al CSE prima della sua attivazione
Non sono ammesse modifiche a quanto programmato se non preventivamente accettate

dal CSE

A NB: Questa procedura € parte integrante del sistema di comunicazione tra Impresa e CSE e
POS costituisce allegato al POS.




H ORGANIZZAZIONE PREVISTA PER IL SERVIZIO DI

PRONTO

SOCCORSO, ANTINCENDIO ED

EVACUAZIONE

L'organizzazione dei servizi di emergenza & elemento fondamentale del sistema
sicurezza cantiere.

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 18 del D.Lgs. 81/2008 ¢& obbligo di ciascuna
Impresa designare i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure incendi e

nota lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed
immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque di gestione
dell’'emergenza.
In queste note si identificano le particolarita e/o necessita specifiche del cantiere.
Squadra di E essenziale che ciascuna nel cantiere siano presenti almeno due addetti per la
pronto squadra di pronto soccorso.
s0ccorso E fatto obbligo al DTC la gestione delle presenze e l'integrazione se necessario.
NB: Ciascuna Impresa deve identificare nel proprio POS i nominativi degli
A addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e
POS |comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere.
squadra E essenziale che ciascuna nel cantiere siano presenti almeno due addetti per la
antincendio |squadra antincendio ed evacuazione.
ed E fatto obbligo al DTC la gestione delle presenze e l'integrazione se necessario.
evacuazione
é NB: Ciascuna Impresa deve identificare nel proprio POS i nominativi degli
addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e
POS |comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere.
Si segnala che nella presente opera la Committenza € dotata di proprio
Servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori.
NON e pero previsto dal contratto di affidamento dei lavori I'obbligo da
parte della Committenza di organizzare tale assistenza anche per il
N X | cantiere.
foer;‘;’tf)’oda”a Le imprese NON sono quindi esonerate e quindi devono necessariamente
Committenza organizzare le squadre di emergenza.
E fatto comunque obbligo il preciso coordinamento tra i due sistemi di
sicurezza.
Per precisi obblighi contrattuali la Committenza in questo cantiere ha
[l |organizzato apposito servizio di pronto soccorso, antincendio ed

evacuazione dei lavoratori.




I DURATA PREVISTA DELLE LAVORAZIONI, DELLE FASI
E SOTTOFASI DI LAVORO

Il Programma Lavori di riferimento & attivato nella sezione seconda del presente
Piano di Sicurezza e Coordinamento (parte 02 - Diagramma lavori); tale
nota elaborazione & indicativa in quanto basata su ipotesi di lavoro standardizzate.

Si rimanda quindi a tale sezione l'individuazione delle situazioni prospettate e
I'analisi del processo operativo del cantiere in oggetto.

.1 INDIVIDUAZIONE DELL'ENTITA UOMINI/GIORNO E PRESENZA
MEDIA PERSONALE IN CANTIERE

I.1.1 INDIVIDUAZIONE DELL’ENTITA UOMINI — GIORNO

Nella seconda sezione del PSC (parte 2 - Diagramma lavori) € definita l'ipotesi di calcolo
dell’entita uomini-giorno.

Uomini-giorno: Entita presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate
lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell’'opera.
Tale ipotesi si basa sul Diagramma lavori predisposto e quindi valgono tutte le considerazioni
di previsione in precedenza segnalate.

Interessante & in ogni modo poter stimare un valore che permetta di valutare la fascia dove inserire I'opera

in oggetto.

Il calcolo del valore uomini/giorni & basato su due sistemi:

1) inserimento d’ipotesi di squadra tipo nelle singole fasi del diagramma lavori impostato (metodo previsto
in riferimento alla definizione di uomini-giorno)

2) Individuazione del valore della manodopera in relazione all'importo lavori stimato (metodo approssimato
di confronto).

La stima, cosi elaborata, I'entita uomini-giorno (u-g) relativo all’opera in oggetto:

— secondo il diagramma lavori =135 u-g
— secondo il calcolo induttivo basato sull’importo dei lavori =116 u-g
E possibile quindi affermare che il valore medio stimato si attesta su =125 u-g

I.1.2 PRESENZA MEDIA PERSONALE IN CANTIERE

L'elaborazione del diagramma lavori permette altresi di definire il valore medio ipotizzato di
lavoratori presenti in cantiere:

- tale valore é sintetizzabile da un minimo di 5 lavoratori stimati
- ad un massimo di 6 lavoratori stimati
- con un valore medio di circa 5,5 lavoratori stimati




J NOTIFICA PRELIMINARE

J.1 NOTIFICA PRELIMINARE ONLINE

La Direzione Regionale del Lavoro per la Lombardia hanno istituito il servizio online per la

notifica preliminare del Committente o del Responsabile dei Lavori.

L'inserimento della notifica preliminare online garantisce la trasmissione all’ASL ed alla

Direzione Provinciale del Lavoro (DPL) competente e permette la stampa dell’atto utile per

I'affissione presso il cantiere.

La procedura online € obbligatoria dal 1 gennaio 2010.

Prima dell'inizio dei lavori in cantiere, il Committente o il Responsabile dei Lavori devono

trasmettere la notifica preliminare, sia all’Azienda Sanitaria Locale (ASL) che alla Direzione

Provinciale del Lavoro (DPL) territorialmente competenti, nonché gli eventuali aggiornamenti, a

norma dell’art. 99 comma 1 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’art. 1 della legge 3

agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e

successive modifiche.

L'obbligo sussiste nei seguenti casi:

— nei cantieri in cui & prevista la presenza, anche non contemporanea, di pil imprese
esecutrici;

— nei cantieri che ricadono nella fattispecie sopra descritta, in un momento successivo
all'inizio dei lavori;

— nei cantieri in cui opera una sola impresa la cui entita presunta di lavoro non sia inferiore a
200 uomini-giorno.

Il link al Decreto della Regione Lombardia che istituisce I'obbligo di invio telematico & il

seguente:

http://www.sanita.regione.lombardia.it/shared/ccurl/168/611/decreto%209056%20cantieri%2

Oonline.pdf .

Attenzione: per inviare la notifica € necessario prima registrarsi. Tutti i soggetti interessati

devono espletare per tempo le necessarie formalita.

J.2 PROCEDURA ONLINE

Come suddetto, dal 1 gennaio 2010, per i cantieri edili ricadenti nel territorio lombardo, per i
quali vige l'obbligo di trasmissione della notifica preliminare di cui all’art. 99 del Decreto
Legislativo 81/2008, i Committenti di opere pubbliche o private devono inviare la stessa agli
organi di vigilanza tramite sistema informatico.

A tale scopo, gia dal 1 ottobre 2009 sul sito http://www.previmpresa.servizirl.it/cantieri/ &
stato reso disponibile I'applicativo per I'inserimento on-line dei dati richiesti.

L'applicazione web per linvio della notifica preliminare & accessibile al seguente link:
http://www.previmpresa.servizirl.it/cantieri/ .

Per i cittadini lombardi & previsto |’'accesso al servizio tramite Carta dei Servizi.

Per |'utilizzo della carta I'utente deve disporre del codice PIN rilasciato dall’ASL di competenza.
Per maggiori informazioni fare riferimento al sequente link:
http://www.crs.lombardia.it/cm/pagina.jhtml?param1_1=N11c66289005428ecff0 .

Inoltre € necessario disporre di un lettore smart card compatibile con il proprio PC.

Per informazioni:
http://www.crs.lombardia.it/cm/pagina.jhtmi?param1_1=N11c93277bd94559e254 .

I cittadini non lombardi che non dispongono di CRS o quelli lombardi che non dispongono
ancora del PIN possono accedere temporaneamente usando delle credenziali che si possono
richiedere tramite I'apposita funzionalita del servizio.

Per visualizzare e stampare le notifiche, da esporre in cantiere, & necessario avere Adobe
Acrobat Reader o un altro software in grado di gestire il formato PDF Adobe Acrobat Reader,
che é scaricabile gratuitamente al link http://get.adobe.com/it/reader/ .

K STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA




K.1 VALUTAZIONE, IN RELAZIONE ALLA TIPOLOGIA DEI LAVORI,
DELLE SPESE PREVEDIBILI PER L'ATTUAZIONE DEI SINGOLI
ELEMENTI DEL PIANO

K.1.1 RIFERIMENTI E RIMANDI GENERALI

La valutazione degli oneri specifici della sicurezza previsti per l'esecuzione dell’'opera in
progetto & definita nella parte “04 - ONERI DELLA SICUREZZA” contenuta nel presente Piano.
Gli oneri della sicurezza indicati sono riferiti alla sola prima parte del cantiere (perforazione
del pozzo). Si riportano, in detta parte, i valori di stima relativi agli apprestamenti di
sicurezza ed igiene dell'opera in oggetto. La valutazione di tali costi deriva dalle specifiche
situazioni individuate nel presente Piano, definendo, per ciascuna di loro le specifiche voci di
costo.

Le voci sotto riportate riguardano i principali apprestamenti individuabili ed evidenziabili dell’'opera con
Nota o - - : A : ;
I'unico scopo di permettere una valutazione dei costi di sicurezza come previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

K.1.2 SCHEMA DI VALUTAZIONE DEGLI ONERI DI SICUREZZA

Si considerano come costi della sicurezza, per tutta la durata dei lavori previsti in cantiere:

a) degli apprestamenti previsti nel PSC;

b) della segnalazione del cantiere e delle zone di lavoro;

c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche,
degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi;

d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva;

e) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione
individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;

f) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di
sicurezza;

) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo
sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;

h) delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti,
attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

Rif. D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

I costi della sicurezza individuati, sono compresi nell‘importo totale dei lavori, ed individuano la
parte del costo dell’opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.

Il prezzo unitario deriva dalla stima del suo valore ammortizzabile sul cantiere, che puo essere
determinato moltiplicando il valore di acquisto per il rapporto tra il tempo di utilizzo in cantiere
ed il tempo di vita del dispositivo.

PER LA DETERMINAZIONE ANALITICA E PER VOCI DEI COSTI DELLA SICUREZZA,
COME PREVISTO DAL D.Lgs. 9 Aprile 2008 n° 81, SI RIMANDA ALL’ALLEGATO N. 04-
COMPUTO ANALITICO COSTI DELLA SICUREZZA.

Il risultato finale della valutazione é riepilogato di seguito:

Totale oneri della sicurezza non soggetto a ribasso d’asta €4.000,00




L SEGNALETICA DI CANTIERE

nota

La segnaletica di sicurezza e salute € normata dal D.Lgs. 81/08 al quale si
rimanda per una completa valutazione di quanto necessita al cantiere in oggetto.

In questo capitolo sono presentati alcuni dei principali segnali che devono essere
posti nell’area di cantiere.

La trattazione, anche in questo caso, non vuole essere esaustiva ma richiamare
esclusivamente alcune situazioni che si ritengono importanti all'interno della
gestione del processo di sicurezza del Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Si rimanda quindi al rispetto delle norme per il necessario posizionamento di
altra segnaletica.

L.1 SEGNALI SPECIFICI DA APPRONTARE

di perforazione

SEGNALE | RIFERIMENTO | SEGNALE | RIFERIMENTO
Individuazione zone
particolarmente soggette a frane Fasi di allacciamento agli impianti
della sponda dell'alveo o nelle o contatto con acqua dei
SEPPELLIMENTO | Vicinanze del pozzo durante le fasi FOLGORAZIONE dispositivi elettrici

AUTOMEZZI IN

Individuazione delle aree di
transito e di lavoro dei mezzi di
cantiere

ESONDAZIONI

Fouriuscita acqua dalla Seriola
Asolana o per oscillazione falda da
pozzo

autorizzate

CANTIERE
@ Come segnalazione in prossimita e .
delle aree non oggetto di Identificazione zone con
SEGAREEGAATA lavorazione o segregatgg(es area particolare rischio di caduta nel
o ) nal nel pozz
DIVIETO DI | di sicurezza pozzo) CADUTA canale o nel pozzo
ACCESSO
Segnaletica supplementare
Individuazione situazioni
particolari di cantiere
In riferimento a  specifiche
indicazioni di PSC
SEGNALE | RIFERIMENTO | SEGNALE | RIFERIMENTO
Divieto di ingresso alle persone non Annunciarsi in ufficio prima di

accedere al cantiere

Accessi cantiere e zone esterne al
cantiere.

All'esterno  del
I'accesso pedonale e carraio

cantiere  presso

Vietato |I'accesso ai pedoni

Vietato passare e sostare nel raggio
d’azione della gru.

Passo carraio automezzi

E esposto in corrispondenza dei posti
di sollevamento dei materiali.

Pronto soccorso

Estintore

Nei pressi della cassetta di

medicazione

Zone fisse (baracca ecc.)Zone mobili
(nei pressi di lavorazioni a rischio)

=l e

POS

le proprie lavorazioni.

NB: Ciascuna Impresa deve identificare nel proprio POS la segnaletica prevista per l'opera e

L.1.1 PRESCRIZIONI PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA SEGNALETICA DI CANTIERE




La segnaletica di sicurezza e salute € normata dagli allegati XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX del
D.Lgs. 81/08 e s.mi. al quale si rimanda per una completa valutazione di quanto necessita al cantiere in
oggetto.

I cartelli devono avere le seguenti caratteristiche intrinseche:

L.1.1.1 Cartelli di divieto

® Forma rotonda;

® Pittogramma nero su fondo bianco; bordo e banda (verso il basso da sinistra a destra lungo il
simbolo, con inclinazione di 45°) rossi (il rosso deve coprire almeno il 35 % della superficie del
cartello).

L.1.1.2 Cartelli di avvertimento

® Forma triangolare;
® Pittogramma nero su fondo giallo; bordo nero (il giallo deve coprire almeno il 50 % della superficie
del cartello).

L.1.1.3 cartelli di prescrizione

®* Forma rotonda;
® Pittogramma bianco su fondo azzurro (l'azzurro deve coprire almeno il 50 % della superficie del
cartello).

L.1.1.4 cartelli di salvataggio

® Forma quadrata o rettangolare;
® Pittogramma bianco su fondo verde (il verde deve coprire almeno il 50 % della superficie del
cartello).

L.1.1.5 cCartelli per le attrezzature antincendio

® Forma quadrata o rettangolare;
® Pittogramma bianco su fondo rosso (il rosso deve coprire almeno il 50 % della superficie del cartello).

L.1.2 POSIZIONAMENTO E DIMENSIONAMENTO DELLA SEGNALETICA

Le dimensioni dei cartelli di segnaletica devono essere conformi a quanto stabilito dal D.Lgs.
81/08 e devono altresi essere dimensionate in base alla distanza dalla quale il cartello deve
essere visibile. Tale dimensionamento si attua secondo la seguente formula: A = L2 /2000

Dove A =areadel cartello
L = distanza dalla quale il cartello deve essere guardato

Si forniscono di seguito delle indicazioni valide per stabilire le dimensioni minime da rispettare:

DISTANZA DIMENSIONE CARTELLO
QUADRATO RETTANGOLARE CIRCOLARE
m L (cm) b xh (cm) D (cm)
5 12 10x 14 13
10 23 19x27 26
15 36 29 x 41 38
20 45 38 x 54 51
25 56 48 x 67 64
30 68 57 x 81 76

L.2 SEGNALETICA GENERALE

L'accesso ai locali e/o ai recinti nei quali sono installati dei motori deve essere vietato a coloro che non vi
sono addetti: tale divieto deve essere esplicitato e richiamato mediante apposito avviso.




Gli organi di comando dell’arresto dei motori devono essere chiaramente individuabili mediante avvisi
indicatori.

Le modalita di impiego di mezzi di sollevamento e di trasporto ed i segnali prestabiliti per I'esecuzione
delle manovre devono essere richiamati mediante avvisi chiaramente leggibili.

I recipienti per il trasporto dei liquidi o materiali infiammabili o corrosivi devono essere conservati in posti
appositi e separati con l'indicazione di pieno o di vuoto.

E’ vietato eseguire lavori su macchine, apparecchi e condutture elettriche senza prima aver esposto un
avviso su tutti i posti di manovra o di comando con l'indicazione “lavori in corso, non effettuare
manovre”.

Ai lavoratori addetti all’esecuzione di scavi e fondazioni deve essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi
alla base della parete di attacco e la zona superiore di pericolo deve essere delimitata mediante
opportune segnalazioni.

La segnalazione di un pericolo costante di urto, inciampo o caduta come per fosse, gradini o pilastri lungo
una via di passaggio deve essere realizzata a bande giallo/nere a 45 gradi con percentuale del colore di
sicurezza pari almeno al 50 %.

I cartelli vanno sistemati tenendo conto di eventuali ostacoli e ad altezza e posizione appropriata rispetto
all’angolo visuale, all'ingresso della zona a rischio o in prossimita del rischio specifico ed in posto bene
illuminato. I cartelli vanno rimossi quando non ne sussiste piu la necessita.

Le aperture nel suolo e nelle pareti, quando non siano attuabili le relative misure di protezione devono
essere munite di apposite segnalazioni di pericolo.

L.3 SEGNALAZIONI RELATIVE AL TRAFFICO INTERNO DI CANTIERE

In generale, per quanto riguarda la circolazione di mezzi e relativamente ai transiti interni al cantiere si

deve fare riferimento alle segnalazioni vigenti riportate dal Codice della Strada. In particolare:

® Le vie di circolazione allinterno dei locali & opportuno che vengano segnalate con strisce bianche o
gialle.

® Nei cantieri, alle vie di accesso ed ai punti pericolosi non proteggibili devono essere apposte
segnalazioni opportune (art. 4 del D.P.R. 164/56).

®* Nelle vie di transito, quando non sia possibile predisporre delle barriere, devono essere poste
adeguate segnalazioni (art. 224 del D.P.R. 547/55).

® I segnali indicanti condizioni di pericolo nelle zone di transito devono essere convenientemente
illuminati durante il servizio notturno (art. 225 del D.P.R. 547/55).

®* Durante i lavori di riparazione e manutenzione nelle vie di transito, deve essere posto un apposito
cartello per indicare il divieto di transito (art. 226 del D.P.R. 547/55).

L.4 SEGNALAZIONI VERBALI

Nei casi in cui venga utilizzata la comunicazione verbale in sostituzione e/o integrazione dei segnali
gestuali, devono essere utilizzate delle parole chiave come le seguenti:

VIA indica che si € assunta la direzione dell’operazione
ALT interrompe o termina un movimento

FERMA arresta le operazioni

SOLLEVA fa salire un carico

ABBASSA fa scendere un carico

AVANTI per andare avanti

INDIETRO per andare indietro

A DESTRA per andare a destra

A SINISTRA per andare a sinistra

ATTENZIONE ordina un ALT o un arresto di urgenza

PRESTO per accelerare un movimento per motivi di sicurezza

L.5 SEGNALAZIONI GESTUALI

L.5.1 PROPRIETA

Un segnale gestuale deve essere preciso, semplice, ampio, facile da eseguire e da comprendere
e nettamente distinto da un altro segnale gestuale.




L'impiego contemporaneo delle due braccia deve farsi in modo simmetrico e per un singolo
segnale gestuale.

I gesti impiegati, nel rispetto delle caratteristiche sopra indicate, potranno variare leggermente
0 essere piu particolareggiati rispetto alle figurazioni riportate al punto 3, purché il significato e
la comprensione siano per lo meno equivalenti.

L.5.2 REGOLE PARTICOLARI D'IMPIEGO

La persona che emette i segnali, detta "segnalatore", impartisce, per mezzo di segnali gestuali,
le istruzioni di manovra al destinatario dei segnali, detto "operatore".

Il segnalatore deve essere in condizioni di seguire con gli occhi la totalita delle manovre, senza
essere esposto a rischi a causa di esse.

Il segnalatore deve rivolgere la propria attenzione esclusivamente al comando delle manovre e
alla sicurezza dei lavoratori che si trovano nelle vicinanze.

Se non sono soddisfatte le condizioni precedenti, occorrera prevedere uno o piu segnalatori
ausiliari.

Quando l'operatore non puo eseguire con le dovute garanzie di sicurezza gli ordini ricevuti,
deve sospendere la manovra in corso e chiedere nuove istruzioni.

L.5.3 ACCESSORI DELLA SEGNALAZIONE GESTUALE

Il segnalatore deve essere individuato agevolmente dall'operatore.

Il segnalatore deve indossare o impugnare uno o piu elementi di riconoscimento adatti, come
giubbotto, casco, manicotti, bracciali, palette.

Gli elementi di riconoscimento sono di colore vivo, preferibilmente unico, e riservato
esclusivamente al segnalatore.

L.5.4 GESTI CONVENZIONALI DA UTILIZZARE

La serie dei gesti convenzionali che si riporta di seguito non pregiudica la possibilita di impiego
di altri sistemi di codici applicabili a livello comunitario, in particolare in certi settori nei quali si
usino le stesse manovre.

Gesti generali
£

INIZIO Le due braccia sono W

. aperte in senso
Attenzione .
- orizzontale, le palme delle
Presa di comando o . .
mani rivolte in avanti

o

Il braccio destro & teso )
verso l|'alto, con la palma

della mano destra rivolta

in avanti

ALT
Interruzione
Fine del movimento

Movimenti verticali




SOLLEVARE

Il braccio destro, teso
verso l|'alto, con la palma
della mano destra rivolta
in avanti, descrive
lentamente un cerchio

ABBASSARE

Il braccio destro, teso
verso il basso, con la
palma della mano destra
rivolta verso il corpo,
descrive lentamente un
cerchio

Movimenti orizzontali

AVANZARE

Entrambe le braccia sono
ripiegate, le palme delle
mani rivolte all'indietro;
gli avambracci compiono
movimenti lenti in
direzione del corpo

RETROCEDERE

Entrambe le braccia
piegate, le palme delle
mani rivolte in avanti; gli
avambracci compiono
movimenti che
s'allontanano dal corpo

A DESTRA
rispetto al
segnalatore

Il braccio destro, teso piu
o0 meno lungo
I'orizzontale, con la palma
della mano destra rivolta
verso il basso, compie
piccoli movimenti lenti
nella direzione




Il braccio sinistro, teso piu N

0 meno in orizzontale, con ) —
A SINISTRA la palma della mano v F
rispetto al sinistra rivolta verso il
segnalatore basso, compie piccoli

movimenti lenti nella

direzione

DISTANZA Le mani indicano la
ORIZZONTALE distanza

Pericolo

L7~

PERICOLO Entrambe le braccia tese Y,
Alt o arresto di verso l'alto; le palme delle
emergenza mani rivolte in avanti

I gesti convenzionali
utilizzati per indicare i
movimenti sono effettuati
con maggiore rapidita

MOVIMENTO RAPIDO




M SORVEGLIANZA SANITARIA

Nota

La tipologia del cantiere e le lavorazioni previste rientrano nelle normali attivita
di cantiere.

Non si ravvisano quindi situazioni particolari tali da attivare accertamenti
specifici.

La sorveglianza sanitaria rientra quindi nelle procedure specifiche instaurate dal
Medici Competenti Aziendali.

Si rimanda quindi al Coordinatore in fase di realizzazione dell'opera (CSE)
evidenziare eventuali situazioni particolari.

Le Imprese aggiudicatarie sono tenute ad inviare al CSE dichiarazione
dell'idoneita del personale e del rispetto delle visite mediche predisposte.

Sorveglianza sanitaria particolare

TIPO DI ACCERTAMENTO PERIODICITA NOTE

M.1 VALUTAZIONE DELL’'ESPOSIZIONE RUMORE

In relazione a quanto previsto dal D.Lgs. 195/2006 ed alle modalita precisate
dall’art. 190 D.Lgs. 81/2008, ¢ fatto obbligo a tutte le Imprese partecipanti
eseguire specifica valutazione di esposizione al rumore nel cantiere in oggetto
valutando le macchine e le attrezzature utilizzate, le postazioni di lavoro e le
specifiche situazioni lavorative. E fatto obbligo inviare dette valutazioni al CSE ed
evidenziare particolari situazioni di rischio. Nel caso il CSE ritenga di effettuare
ulteriori valutazioni in merito I'onere e I'obbligo spetta alle Imprese partecipanti.

nota Tutti gli oneri per questi adempimenti sono a totale carico delle imprese.

In relazione alle problematiche relative alla ipoacusia da rumore dei lavoratori le
Imprese partecipanti devono segnalare al CSE situazioni particolari e l'idoneita
fisica dei propri lavoratori. Deve essere altresi dimostrata I'effettuazione di visita
specifica (audiometria) nei sei mesi antecedenti l'inizio dei lavori. E a totale
discrezione e valutazione del CSE accettare situazioni diverse o richiedere
I'effettuazione della visita audiometrica.

L'onere di tali accertamenti € a totale carico delle imprese.

M. 1.1 INDICAZIONI DI VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RUMORE PREVENTIVA

In riferimento da quanto stabilito dal D.Lgs. 81/2008, nel presente piano vengono effettuate
le valutazioni preventive della valutazione del rumore. In particolare nell‘articolo del Decreto
vengono definite le modalita di attuazione della valutazione del rumore:

L'esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore pud essere calcolata in fase preventiva
facendo riferimento ai tempi di esposizione e ai livelli di rumore standard individuati da studi e
misurazioni la cui validita & riconosciuta dalla Commissione prevenzione infortuni.

Sul rapporto di valutazione va riportata la fonte documentale a cui si & fatto riferimento.

Nel caso di lavoratori adibiti a lavorazioni e compiti che comportano una variazione notevole
dell’esposizione quotidiana al rumore da una giornata lavorativa all’altra pud essere fatto
riferimento, ai fini dell’applicazione della vigente normativa, al valore dell’esposizione settimanale
relativa alla settimana di presumibile maggiore esposizione nello specifico cantiere, calcolata in
conformita a quanto previsto del decreto legislativo 195/2006.

In riferimento a quanto sopra definito, vengono riportate di seguito le valutazioni effettuate
per le attivita del presente piano di sicurezza e coordinamento.

|Esposizione rumore per gruppi omogenei di lavoratori




MANSIONE VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RUMORE DB(A)

Responsabile tecnico di cantiere X <80 |[d80-85 | [185-90 | [0 > 90
Operatore macchina escavatrice O <80 |X 80-85 | [185-90 | [0 > 90
Autista autocarro o autogru X <80 |[180-85| [185-90 | [1> 90
Gruista X <80 |[180-85| [185-90 | [1> 90
Addetto al betonaggio [1 <80 |[180-85| X85-90 | [1> 90
Operaio comune polivalente O <so |0 80-85| XI85-90 | [0 > 90
Autista autobetoniera X <80 |[180-85( [185-90 | [1> 90
Elettricista [1 <80 |[X80-85( [185-90 | [1> 90
Addetto al taglio dell'erba O <so |0 80-85| XI85-90 | [0 > 90
Addetto pompa O <so | 80-85| XI85-90 | [0 > 90
Addetto autobetoniera X <80 |[180-85| [185-90 | [1> 90
Operatore autogru O <80 |X 80-85 | [185-90 | [0 > 90

In particolare si ricorda che:
- con esposizione fino a 80 dB(A)
Il decreto non prevede alcuna attivita di prevenzione
- con esposizioni superiori a 80 fino a 85 dB(A)
Nei confronti dei lavoratori esposti a livelli compresi tra 80 e 85 db (A) il datore di lavoro mettera a
disposizione i DPI dell'udito e provvedera affinché vengano informati in relazione ai rischi
provenienti dall’esposizione al rumore, con particolare riferimento:
¢ alla natura di detti rischi;
e alle misure adottate volte a eliminare o ridurre al minimo il rischio rumore;
e ai valori limiti di esposizione e ai valori di azione;
e ai risultati delle valutazioni e misurazioni del rumore effettuate insieme a una spiegazione del loro
significato e dei rischi potenziali;
¢ all'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale dell’udito;
e all’utilita dei mezzi impiegati per individuare e segnalare sintomi di danni all’udito;
e alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto ad una sorveglianza sanitaria e all’obiettivo
delle stesse;
. e alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo I’esposizione al rumore.
E obbligatorio I'addestramento all’'uso dei DPI per |'udito.
Per i lavoratori che ne faranno richiesta, o qualora il medico competente ne confermi I'opportunita, si
provvedera a sottoporre a controllo sanitario il lavoratore medesimo.
- con esposizioni superiori a 85 fino a 87 dB(A)
Se il livello & compreso fra 85 e 87 db (A), nei confronti dei lavoratori oltre alle disposizioni del caso
precedente, il datore di lavoro provvedera a fare tutto il possibile per assicurare che vengano
indossati i DPI dell’udito e sottopone i lavoratori stessi alla sorveglianza sanitaria che comprende
accertamenti preventivi e periodici. La cadenza periodica & stabilita dal Medico competente.
- con esposizioni superiori a 87 dB(A)
Il valore limite di 87 db (A) non deve mai essere superato, tenuto conto dell’attenuazione prodotta
dai DPI dell’udito.
Se nonostante |'adozione delle misure di prevenzione e protezione, si individuano esposizioni
superiori a detti lavori, il Datore di lavoro:
¢ adotta le misure immediate per riportare I'esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione;
¢ individua le cause dell’esposizione eccessiva;
modifica le misure di protezione e di prevenzione per evitare che la situazione si ripeta.

GRUPPI OMOGENEI Lep.w |Lpeak

Responsabile tecnico di cantiere 79,51 95




Operatore macchina escavatrice 84,45 102
Autista autocarro o autogru, o carrello elevatore o macchine simili 79,75 101
Gruista 79,02 101
Addetto al betonaggio 85,89 109
Operaio comune polivalente 85,26 120
Autista autobetoniera 78,48 90
Elettricista 81,04 85
Addetto al taglio dell'erba 88,47 78
Addetto pompa 86,80 97
Addetto autobetoniera 78,48 97
Operatore autogru 83,32 98
MEDIA 82,54 102

Sulla scorta delle ipotesi sopra riportate, si segnala che é prevedibile una
esposizione a rumore generalmente:

superiore a 80 fino a 85 dB(A)

E fatto quindi obbligo alle Imprese di attivare le procedure del caso e confermare
tali indicazioni.

A NB: Si ricorda che il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. prevede che nel POS sia riportato “l'esito del
POS rapporto di valutazione del rumore”.




N PROCEDURE DI EMERGENZA

La tipologia del cantiere in oggetto non ravvisa particolari situazioni che
implichino procedure specifiche di emergenza ed evacuazione del luogo di lavoro.

Si forniscono in tal senso delle procedure comportamentali da seguire in caso di
pericolo grave ed immediato., consistenti essenzialmente nella designazione ed

nota assegnazione dei compiti da svolgere in caso di emergenza e in controlli

preventivi.

Il personale operante nella struttura dovra conoscere le procedure e gli incarichi
a ciascuno assegnati per comportarsi positivamente al verificarsi di una
emergenza.

N.1 COMPITI E PROCEDURE GENERALI

Il capo cantiere & l'incaricato che dovra ordinare di evacuazione in caso di pericolo grave
ed immediato

Il capo cantiere una volta dato il segnale di evacuazione provvedera a chiamare
telefonicamente i soccorsi (i numeri si trovano nella scheda “numeri utili” inserita nel
piano di sicurezza e coordinamento)

Gli operai presenti nel cantiere, al segnale di evacuazione, metteranno in sicurezza le
attrezzature e si allontaneranno dal luogo di lavoro verso un luogo sicuro (ingresso
cantiere)

Il capo cantiere, giornalmente, verifichera che i luoghi di lavoro, le attrezzature, la
segnaletica rimangano corrispondenti alla normativa vigente, segnalando le anomalie e
provvedendo alla sostituzione, adeguamento e posizionamento degli apprestamenti di
sicurezza

N.2 PROCEDURE DI PRONTO SOCCORSO

Poiché nelle emergenze & essenziale non perdere tempo, € fondamentale conoscere alcune
semplici misure che consentano di agire adeguatamente e con tempestivita:

garantire l'evidenza del numero di chiamata per il Pronto Soccorso, VV.F., negli uffici
(scheda “numeri utili”)

predisporre indicazioni chiare e complete per permettere ai soccorsi di raggiungere il
luogo dell’incidente (indirizzo, telefono, strada piu breve, punti di riferimento)

cercare di fornire gia al momento del primo contatto con i soccorritori, un’idea abbastanza
chiara di quanto & accaduto, il fattore che ha provocato l'incidente, quali sono state le
misure di primo soccorso e la condizione attuale del luogo e dei feriti

in caso di incidente grave, qualora il trasporto dell’infortunato possa essere effettuato con
auto privata, avvisare il Pronto Soccorso dell’arrivo informandolo di quanto accaduto e
delle condizioni dei feriti

in attesa dei soccorsi tenere sgombra e segnalare adeguatamente una via di facile accesso
prepararsi a riferire con esattezza quanto & accaduto, le attuali condizioni dei feriti
controllare periodicamente le condizioni e la scadenza del materiale e dei farmaci di primo
SOCCOrso

Infine si ricorda che nessuno & obbligato per legge a mettere a repentaglio la
propria incolumita per portare soccorso e non si deve aggravare la situazione con
manovre o comportamenti scorretti.

N.3 COME SI PUO ASSISTERE L'INFORTUNATO

Valutare quanto prima se la situazione necessita di altro aiuto oltre al proprio

Evitare di diventare una seconda vittima: se attorno all’infortunato c’e pericolo (di scarica
elettrica, esalazioni gassose, ...) prima di intervenire, adottare tutte le misure di
prevenzione e protezione necessarie

Spostare la persona dal luogo dell’incidente solo se necessario o c’é pericolo imminente o
continuato, senza comunque sottoporsi agli stessi rischi

Accertarsi del danno subito: tipo di danno (grave, superficiale,...), regione corporea
colpita, probabili conseguenze immediate (svenimento, insufficienza cardio-respiratoria)
Accertarsi delle cause: causa singola o multipla (caduta, folgorazione e caduta,...), agente




fisico o chimico (scheggia, intossicazione, ...)

e Porre nella posizione pil opportuna (di sopravvivenza) l'infortunato e apprestare le prime
cure

e Rassicurare l'infortunato e spiegargli che cosa sta succedendo cercando di instaurare un
clima di reciproca fiducia

e Conservare stabilita emotiva per riuscire a superare gli aspetti spiacevoli di una situazione
d'urgenza e controllare le sensazioni di sconforto o disagio che possono derivare da essi

N.4 CASSETTA DI MEDICAZIONE, PACCHETTO DI MEDICAZIONE

I presidi di primo soccorso che devono essere garantiti nei cantieri edili o di ingegneria civile, ai sensi
dell’art. 2 del D.M. 388 del 15 luglio 2003, sono:

e per i cantieri rientranti nella definizione di azienda o unita produttiva, il presidio sanitario da
assegnare risulta essere costituito dalla cassetta di pronto soccorso. Il contenuto di detta cassetta,
fissato dall’allegato 1 del D.M. 388/03, dovra essere eventualmente integrato sulla base dei rischi
specifici, in applicazione di quanto previsto dall‘art. 4;

e per i cantieri (temporanei o mobili) non rientranti per caratteristiche strutturali/operative nella
definizione di unita produttiva, puo risultare sufficiente un idoneo pacchetto di medicazione.

Pertanto, in tutti i cantieri edili o di ingegneria civile, operanti al di fuori della sede aziendale e non

configurabili come unita produttive, € sufficiente che sia garantito da parte del datore di lavoro, come

presidio sanitario, il pacchetto di medicazione di cui all’art. 2 comma 2 lett. a).

A carico di: D( Impresa aggiudicataria O Committenza
S e LR CRsEa s el pim s Contenuto minimo del pacchetto di medicazione
soccorso (All. 2 D.M. 388/03)
(All. 1 D.M. 388/03)

Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di | Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di
iodioda1l (1) iodio da 125 ml (1)

Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9 %) da | Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9 %) da
500 ml (3) 250 ml (1)

Confezione cerotti di varie misure pronti all’'uso (2) Confezione cerotti di varie misure pronti all’'uso (1)

Rotoli di cerotto alto 2,5 cm (2) Rotoli di cerotto alto 2,5 cm (1)

Confezione di rete elastica di misura media (1) Rotolo di benda orlata alta 10 cm (1)

Confezione ghiaccio istantaneo (2) Confezione ghiaccio istantaneo (1)

Guanti sterili monouso (5 paia) Guanti sterili monouso (2 paia)

Confezione di cotone idrofilo (1) Confezione di cotone idrofilo (1)

Compresse di garza sterile cm. 10x10 in buste singole | Compresse di garza sterile cm. 10x10 in buste singole
(10) (3)

Compresse di garza sterile cm. 18x40 in buste singole | Compresse di garza sterile cm. 18x40 in buste singole
(2) (1)

Laccio emostatico (3) Laccio emostatico (1)

Paio di forbici metalliche con manico in plastica Paio di forbici metalliche con manico in plastica

Pinzette da medicazione sterile monouso (2) Pinzette da medicazione sterile monouso (1)

Sacchetto monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2) Sacchetto monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1)
Visiera paraschizzi

Teli sterili monouso (2)

Termometro clinico

Apparecchio per la misurazione della misurazione della

pressione arteriosa

Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza




O SCHEMI ORGANIZZATIVI DEL CANTIERE

Allegato al presente piano di sicurezza e coordinamento si riporta lo schema di

nota cantiere (parte 05) individuando in particolare:

0.1 VINCOLI SITO

Individuazione area di cantiere con analisi dei vincoli esistenti (interni ed esterni), delle
caratteristiche legate alla morfologia ed alla geologia del sito, alle linee tecnologiche esistenti
nell’area stessa (linee elettriche aeree, linee interrate - fognature, acquedotto, gasdotto,
elettriche, ecc...).

TAV. TITOLO NOTE

U Schema di cantiere ALLEGATO AL PRESENTE PIANO

0.2 LAY-OUT DI CANTIERE

Individuazione delle opere da predisporre in cantiere:
Accessi

cartellonistica

impianto di cantiere

baracche

deposito

touddiduy

TAV. TITOLO NOTE

U Schema di cantiere ALLEGATO AL PRESENTE PIANO

Tali indicazioni si riferiscono a situazioni ipotizzate in relazione alla particolare situazione del
presente cantiere. E facolta di ciascuna impresa presentare richiesta di modifiche o varianti in
relazione alle proprie specifiche caratteristiche di organizzazione e gestione di mezzi ed
operai. Tali richieste dqvono in ogni caso essere giustificate da una relazione apposita e
validamente motivata. E facolta del CSE accettare oppure ricusare le richieste di modifica
formulate dall'impresa giustificandone il motivo.




P TELEFONI UTILI

Recapiti telefonici utili:

Polizia 112
Carabinieri 112
Comando Polizia Municipale 0376/688309
Emergenza generale 112
Pronto Soccorso 118
Vigili del Fuoco VV.F. 115

ATS

Direzione Provinciale del Lavoro (Brescia)

030-2235011

ENEL (servizio guasti)

803 500

Ufficio Tecnhico Comunale

0376/688309

Coordinatore di sicurezza esecutivo (CSE)

0376 712291

Direttore dei lavori

0376 712291

Responsabile di cantiere

Capo cantiere

Responsabile servizio di prevenzione

(FOTOCOPIARE ED APPENDERE NEI PRESSI DEL TELEFONO DI CANTIERE) &




Q NOTA FINALE

Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento € parte integrante del Contratto d’appalto
delle Opere in oggetto e la mancata osservanza di quanto previsto nel Piano e di quanto
formulato dal Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva rappresentano violazione delle
norme contrattuali.

Il Presente Piano di Sicurezza e Coordinamento, compresi allegati, note ed elaborati,
in relazione all’accettazione e la gestione da parte dei singoli datori di lavoro dei
piani di sicurezza e coordinamento, in nessun caso puo sostituire la valutazione dei
rischi che ciascuna impresa deve, all’interno delle presenti procedure di piano,
avere.

Ogni singola impresa ha quindi I'obbligo di redigere e trasmettere il proprio Piano
Operativo di Sicurezza in relazione alle specifiche lavorazioni ed a quanto previsto
nel presente Piano di sicurezza e coordinamento.




PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

diagramma
0 2 lavori

Rev.




Individuazione del rapporto Uomini / Giorno

La stima elaborata individua in
R; 135 uomini / giorno
relativo all’opera in oggetto.

Considerando il metodo inverso e quindi partendo dal valore dell'opera e su questo il rapporto
percentuale stimato della manodopera, € possibile un confronto su quanto ipotizzato:

A valore dell’opera €. 171.756,99
B percentuale di mano d’opera stimata 20,00%

C costo medio giornaliero uomo €. 296,56 cosi determinato:
squadra tipo: nr. 3 operai comuni

R, (A x B%)/C = 116 uomini / giorno calcolati
E’ quindi possibile affermare che il valore medio stimato si attesta su:
R (R;+ R,)/2 = 125 uomini / giorno

L'elaborazione del diagramma permette altresi di definire il valore medio ipotizzato di
lavoratori presenti in cantiere:

tale valore é sintetizzato da un minimo di 5 ad un massimo di 6 lavoratori stimati.

In allegato il diagramma lavori.



DIAGRAMMA DEI LAVORI

Giorni naturali consecutivi 35
Giorni lavorativi previsti 25
Settimane previste 5
Uomini giorno stimati 135

IPOTESI DI AVANZAMENTO LAVORI

PERIODO DI LAVORAZIONE
(settimane)

TOTALE
(uomini/giorno)

Fasi lavorative

2[ 3] 4

5

6

10

RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI Contrada XXIV Maggio| 5

Via Solferino
Via Belfiore

Via SalLvo D'Acquisto
Via Cesare Battisti

Stada Pedagno

via Daleddal::%

via Eusebio
via Ca Diciotto

strada Vasto
strada Pioppette
via Fratelli Cervi

via Chiesa
via Fanin

SEGNALETICA STRADALE

12,5

25

25

12,5

25

25

10

UOMINI PRESENTI CONTEMPORANEAMENTE NEL
CANTIERE

135

costo medio lavoratore €. 296,56
costo lavori €. 171.756,69
percentuale manodopera 20%
costo manodopera €. 34.351,34
uomini giorno calcolati 116

MEDIA 125




PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

03 fasi lavorative
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A FASI LAVORATIVE
A.1 INDICAZIONI GENERALI

Nelle pagine successive sono riportate le fasi previste per I'opera in oggetto. Per ciascuna fase sono
individuate le specifiche sottofasi o fasi particolari e, per ognuna di queste, sono identificati gli elementi,
note ed avvertenze particolari riferite alle specifiche situazioni di questo cantiere. Sl tratta della parte piu
importante del processo di Piano dove sono riportate tutte le indicazioni che I'lmpresa aggiudicatrice deve
necessariamente mettere in atto. Per ultimo sono riportato gli “Indici di avvertenza” come elementi di
ulteriore individuazione di particolarita dell’opera.

N. B. Questa parte ¢ il completamento della sezione della parte 01 "Prescrizioni operative, misure
preventive e protettive e DPI in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni”

A\

POS

N.B.: Si segnala inoltre che allinterno della parte relativa alle “Avvertenze particolari” sono, in
alcuni casi, fatti espliciti rimandi ai POS specifici. Con tali affermazioni non si vuole
indicare che siano solo ed esclusivamente questi i POS che devono essere trasmessi al
CSE ma che, per elementi specifici e molto particolari, si segnali I'assoluta necessita che
alcune procedure siano necessariamente contenute nei particolari POS. E fatto quindi
comunque obbligo alle Imprese predisporre propri POS in riferimento a quanto previsto
dalla normativa vigente.

ATTENZIONE: Si ricorda che D.P.R. 222/03 art. 2 comma 3 “Il coordinatore per la progettazione
indica nel PSC, ove la particolarita delle lavorazioni lo richieda, il tipo di procedure
complementari e di dettaglio al PSC stesso e connesse alle scelte autonome dell'impresa
esecutrice, da esplicitare nel POS”




A.2 CODIFICA SINTETICA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

| Nota: ‘ Gli indici di attenzione si trovano riportati nelle singole schede delle fasi lavorative

A.2.1 GENERALI DI PIANO

Gli indici di attenzione rappresentano un elemento rapido di individuazione di particolari situazioni sulle
specifiche fasi lavorative

Generale di PSC Specifici previsti dal D.P.R. 222/03 Uhheriori ischi general di
SIMBOLO | LEGENDA | DESCRIZIONE

Sovrapposizione

Attenzione probabile simultaneita e/o sovrapposizione con altre fasi.

Massima attenzione da parte del DTC su situazione in atto e obbligo di informare le singole
squadre delle differenti situazioni in contemporaneita. Controllo da parte del DTC su
sostanze, attrezzature e situazioni in uso che possono essere elemento di disturbo a
lavoratori diversi.

LEGENDA

| DESCRIZIONE

rischio di
investimento da
veicoli circolanti

Condizione di particolare attenzione su fase lavorativa per possibile rischio di investimento da
veicoli circolanti nell’area di cantiere.

Massima attenzione alla delimitazione e segnalazione delle aree di circolazione rispetto alle
zone di lavoro. Massima attenzione ai percorsi dei mezzi e alla gestione degli accessi

nell’area di (separazione mezzi - pedoni). Massima attenzione alla presenza di franco di 70 cm. oltre la
cantiere sagoma d'ingombro dei mezzi. Massima attenzione al controllo efficienza e funzionamento
dispositivi segnalazione mezzi in area cantiere.
Condizione di particolare attenzione per presenza, nella fase, di rischio di elettrocuzione.
Massima attenzione al controllo delle attrezzature, alla verifica dei cavi in attraversamento, ...
rischio di Il lavoro in presenza di linee elettriche o I'utilizzo di attrezzature elettriche deve essere svolto

elettrocuzione

in modo da evitare da un lato il contatto con le linee e dall’altro nel riferimento alle
caratteristiche delle attrezzature. Massima attenzione alla conformita degli impianti e
attrezzature.

rischio rumore

Condizione di particolare attenzione, per presenza, nella fase, di rischio rumore.

Per previste sovrapposizioni con fasi dove I'utilizzo di attrezzature comporti esposizione al
rumore anche da parte di lavoratori diversi € fatto obbligo all’'uso di dispositivi di protezione
dell'udito da parte di tutti i presenti nell’area di cantiere.

Sostanze nocive
e irritanti

Avvertenza di pericolo sul possibile uso nella fase e/o lavorazione di sostanze nocive in
generale.
Preciso obbligo da parte del DTC di segnalare al CSE le schede di sicurezza dei prodotti
utilizzati.

LEGENDA

| DESCRIZIONE

Qiper b |P

Obbligo globale
protezione vie
respiratorie

Per previste sovrapposizioni con fasi dove I'utilizzo di attrezzature comporti esposizione a
polveri anche da parte di lavoratori diversi € fatto obbligo all'uso di dispositivi di protezione vie
respiratorie da parte di tutti i presenti nell’area di cantiere.

w
]
m
[=

=1
[}

O m—

DPI
Specifico

Per particolari lavorazioni segnalazione all’'obbligo di Dispositivi di Protezione Individuali
specifici indicati nelle Avvertenze particolari.




A.2.2 RISCHI DI PARTICOLARE ATTENZIONE

Si riporta il modello, in modo sintetico, di valutazione dei rischi principali riferiti alle singole lavorazioni o
sottofasi di lavoro:

RISCHIO | simBOLO | NOTA
Caduta in | lavori all'interno di scavi (fondazioni) devono essere preceduti da
RISCHIO DI aperture o operazioni di controllo e verifica dei fronti e devono essere poste
a SEPPELLIMENTO sprofondamento | precise protezioni. Sul ciglio degli scavi devono essere vietati i
negli scavi depositi di materiali ed attrezzature nonché il passaggio dei mezzi.

In riferimento a i rischi provenienti dall'esterno (condizioni sito -
condizioni idrogeologiche), in riferimento a lavori in scavi (falda o

b RISCHIO DI Annegamento
ANNEGAMENTO inondazione, in riferimento a lavori in pozzi, gallerie, ecc.
Obbligo di analisi controllo e monitoraggio situazioni.
La caduta dall’alto deve essere evitata con la predisposizione di
protezioni sui fronti (parapetti). In caso contrario devono essere
C | PGt D CADUTA Caduta dallalto | utilizzati sistemi individuali di trattenuta (cinture di sicurezza).
Attenzione a delimitare la zona di influenza a terra per I'eventuale
caduta di materiali
Oltre all’acquisto di attrezzature silenziate massime attenzione deve
d RISCHIO RUMORE Rumore essere posta al limitare personale esposto al rumore e all'utilizzo di
)))O((( otoprotettori.
Deve essere garantito il ricambio d'aria all'interno delle gallerie. E
necessario valutare la composizione dei gas dei fumi generati dalle
volate, dai motori diesel e dalle fonti naturali.
Campioni rappresentativi di aria prelevati nelle vicinanze delle
RISCHIO macchine devono essere analizzati periodicamente.
DERIVANTE DA L'aria del tunnel deve essere analizzata per la presenza di gas nocivi
© |[SALUBRITA AREA (e polveri). Ogni cantiere deve essere fornito di apparecchiatura
NEI LAVORI IN idonea a svelare la presenza ed a determinare la concentrazione
GALLERIA nell'atmosfera di gas nocivi o pericolosi, in particolare di anidride
carbonica, di ossido di carbonio, di gas nitrosi e dell'idrogeno
.. . solforato. L'aria da immettersi in sotterraneo a mezzo di impianti di
Lavori in galleria ventilazione artificiale deve essere prelevata in posti distanti da zone
GALLERIA e fonti di inquinamento.
| sistemi di scavo di galleria devono essere adeguati alla natura dei
RISCHIO tgrren! a.ttrave.rsati e offrirg garanzig di §icurezza. Nel caso di
DERIVANTE DA situazioni part|_co|ar| m_n_ferlmento_al tipo di terreno devono essere
STABILITA' PARETI adottati sistemi preventivi di consolidamento o di sostegno.

Ogni tipo di scavo deve essere provvisto di sostegni e rivestimenti

E VOLTA NEI atti a impedire franamenti o caduta di materiali. Le armature di

LAVORI IN sostegno ed i rivestimenti provvisori devono essere messi in opera
GALLERIA di apri passo con l'avanzamento dello scavo e mantenuti sino alla
costruzione del rivestimento definitivo.
| rischi derivanti dai lavori di demolizione sono sintetizzabili nella
RISCHIO cadutga d_all'al_to, U_rti - colp_i - impatti_- compressioni,_Punture - tagli -
DERIVANTE DA ' gbrasmm, Vlt?ra'mom,' E‘,.cw'olame'nn. - cgdute a livello, 'Calore -
ESTESE Opere_d_| f|ar_nme, Elettrici, Rac_i|az_|on| non ionizzanti, Rumore, (_3e50|amento -
g DEMOLIZIONI O demolizione Stritolamento  (crolli  improvvisi), Caduta materiale dall'alto,
MANUTENZIONI DEMOLIZIONI Investimento, Movimentazione manuale dei carichi, Polveri - fibre,
Getti - schizzi, Gas - vapori, Allergeni, Infezioni da microrganismi,
Amianto.
Massima attenzione deve essere posta nell'utilizzo di sostanze o
h RISCHI INCENDIO O Incendio — prodotti inflammabili o al possibile innesco di incendio con altre
ESPLOSIONE Scoppio sostanze o parti di struttura dovute alla specifica lavorazione. |
lavoratori devono essere dotati di specifici DPI.
Le attivita edili che espongono i lavoratori a sbalzi eccessivi di
temperatura dovuti alla presenza di fonti di calore o fiamme o
. RISCHI SBALZI presenza di fattori ambientali che determinano condizioni di freddo
| ECCESSIVI DI Temperatura devono essere valutate attentamente. Obbligo di interposizione di
TEMPERATURA schermi e barriere tra fonte di calore e lavorazione.

Obbligo di ventilazione o riscaldamento dell'ambiente di lavoro.
Obbligo di specifico equipaggiamento.




A.2.3 ULTERIORI RISCHI SPECIFICI DI FASE

Si segnalano, sempre in riferimento alla fase o

articolare valenza:

sottofase di lavoro ulteriori rischi che possono avere

RISCHIO | SIMBOLO | NOTA
Scivolamenti — Le aree di lavoro devono essere tenute sgombre da materiali ed
| Cadute a livello | &ttrezzature. Devono essere altresi segnalati i dislivelli e le situazioni
RISCHIO DI particolari. Tutti i lavoratori devono indossare idonee calzature.
CADUTA, - -
SCIVOLAMENTO Cadute in La d(_:adutf'a_ in 3pirtur_e nel _suotlo I_deve esseretevnat? cclm _Ia
m aperture nel predisposizione di barriere perimetrali oppure coperte con tavoloni o
reti. In caso contrario devono essere utilizzati sistemi individuali di
suolo . L
trattenuta (cinture di sicurezza).
Urti — Colpi - L'utilizzo di attrezzature e/o materiali pud comportare urti, colpi,
N | RISCHIO DI URTO Impatti e impatti e compressioni. Le attrezzature devono essere sempre

compressioni

efficienti e controllate; i depositi devono essere predisposti in modo
da evitare rovesciamenti o crolli.

MATERIALE
DALL'ALTO

RISCHIO CADUTA

Caduta materiale
dall’alto

La caduta di materiale dall’alto deve essere evitata ponendo i
materiali in posizione sicura (lontano dai fronti) e predisponendo
apposite protezioni. Nel caso che questo sia impossibile deve
essere interdetta la zona di prevedibile caduta.

Caduta materiale
dall’alto
(sganciamento-
rovesciamento)

La caduta di materiale dai mezzi di sollevamento deve essere
evitata imbracando i carichi in maniera corretta ed utilizzando gli
stessi mezzi in modo idoneo

RISCHIO SPECIFICO
q MOVIMENTAZIONE
MANUALE CARICHI

CARICHI

Movimentazione
manuale dei
carichi

La movimentazione manuale dei carichi deve essere limitata allo
stretto necessario e sempre si deve far ricorso a sistemi,
accorgimenti e/o attrezzature per evitare e ridurre le movimentazioni.
In ogni caso gli addetti devono essere informati sulle metodologie da
applicare.

RISCHIO SPECIFICO
[ | ORGANI MECCANICI

Organi meccanici

Le parti in moto delle attrezzature devono essere sempre protette
con appositi carter. Massima attenzione deve essere posta

IN MOVIMENTO in movimento nellutilizzo corretto delle attrezzature.
Le attrezzature che possono trasmettere vibrazioni all’utilizzatore
RISCHIO Vibrazioni devono essere dotate di accorgimenti tali da diminuire la
S VIBRAZIONI trasmissione di tali vibrazioni (manici spec. Ecc.). Gli operatori
VIBRAZIONI devono utilizzare appositi guanti.
Nelle lavorazioni con sostanze e prodotti che possono dare luogo a
t RISCHIO GETTI Getti - Schizzi getti e schizzi oltre a limitare la zona di lavoro, gli operatori devono

SPRUZZI

essere dotati di appositi DPI (tuta, guanti, occhiali schermi).

RISCHIO PUNTURE,
u TAGLI, ABRASIONI

Punture - Tagli —
Abrasioni

Oltre alla protezione delle attrezzature (organi in moto) da possibili
contatti accidentali con gli operatori devono sempre essere utilizzati
guanti, calzature di sicurezza, tute da lavoro, occhiali ecc.

RISCHIO DI
V | CONTATTO

SUPERFICI CALDE

Calore — Fiamme

L'utilizzo di attrezzature e sostanze che generano calore o in
presenza di superfici ad alta temperatura gli operatori devono essere
informati delle situazioni di rischio derivanti. Devono essere adottate
tutte le cautele derivanti dall’utilizzo di tali attrezzature e nel loro
trasporto onde evitare innesco di incendio e ustione per gli addetti.

RISCHIO DI

Nelle lavorazioni che prevedono I'impiego di sostanze o prodotti che
possono dar origine a sviluppo di gas, vapori, nebbie e aerosol

W | INALAZIONE GAS, Gas — Vapori devono essere predisposte tutte le procedure da limitarne la
VAPORI. diffusione.- gli operatori devono essere dotati di maschere di
protezione.

Nelle lavorazioni che prevedono l'impiego di materiali di grana
minuta ed in quelle che emettono polveri o fibre di materiali lavorati,
Polveri e fibre oltre al limitare la zona di lavoro, gli operatori devono essere dotati di
TR appositi DPI (tuta, guanti, occhiali, schermi, ecc.) e sottoposti a

RISCHIO DI sorveglianza sanitaria.
CONTAMINAZIONE Le fibre di amianto (asbesto), nei tipi crisolito e crocidolite, all’interno
X RISCHIO di prodotti edili, in special modo .I.astre per copertqra, sono sta'te,' nel
AMIANTO recente passato, largamente utilizzate per le ottime caratteristiche

ATTENZIONE
CONTIENE
AMIANTO

Respinare
potere di amanb

di skurezza

Amianto

tecniche. La presenza di materiali oggi deteriorati e/o friabili rende
possibile il rilascio delle fibre di amianto che, se inalate, possono
causare gravissimi danni (cancro). Massima attenzione deve essere
posta nella manipolazione di questi materiali con l'attuazione di
precise procedure e dispositivi.




B FASI LAVORATIVE

[ Si riportano di seguito le fasi principali dell'opera.

COD. RIF.

FASE PRINCIPALE

INDICI DI ATTENZIONE

RIFERIMENTO SCHEDE LAVORAZIONI

ALLESTIMENTO AREA CANTIERE

>B-B o

>R pP-ek @

CARICHI

>

VIBRAZIONI

2>

0 422
(7
& POLVERI

A 02 Recinzione con paletti fissati in plinti e rete o pannelli
A 04 Recinzione con tubi, pannelli o rete

A 05 Attrezzature e macchine, scarico dal mezzo di
trasporto

A 06 Allestimento di basamenti per baracche e macchine

A 07 Montaggio delle baracche

A 08 Assistenza agli impianti elettrici aerei di cantiere

A 09 Assistenza agli impianti elettrici interrati di cantiere

A 10 Assistenza per realizzazione dell'impianto idraulico di
cantiere

A 21 Assistenza per l'installazione degli impianti di messa a
terra

REALIZZAZIONE DI RECINZIONI

>B-B O

>R pP-ek @

CARICHI

>

VIBRAZIONI

2>

A%
(7
& POLVERI

G 01 Casserature in legno

G 03 Posa del ferro lavorato

G 06 Getto del calcestruzzo con autobetoniera ed
autopompa

G 07 Disarmi e pulizie

S 04 Formazione dello zoccolo (casseratura, getto con
calcestruzzo prodotto in cantiere e disarmo)

S 05 Formazione dello zoccolo (casseratura, getto con
calcestruzzo trasportato da autobetoniera e disarmo)




COD. RIF.

FASE PRINCIPALE

INDICI DI ATTENZIONE

RIFERIMENTO SCHEDE LAVORAZIONI

SCARIFICA DI PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE
ED ADATTAMENTO
SOTTOTRACCIA

>p- BB Ok

>R pph-ek @

A 05 Attrezzature e macchine, scarico dal mezzo di
trasporto

A 20 Installazione di gruppo elettrogeno

B 01 Sbancamento generale con macchine operatrici ed
autocarro

B 07 Movimentazione meccanica del terreno per effettuare
riempimenti, spostamenti, rilevatiFognature esterne — Posa
di pozzetti prefabbricatiFognature esterne — Posa dei telai e
dei chiusini

Fognature esterne — Allacciamenti al collettore fognario

U 06 Marciapiedi, posa di strato di calcestruzzo magro

U 08 Marciapiedi, posa dei cordoli e sigillature

U 26 Carico delle macerie su autocarro

U 29 Rinterri eseguiti con macchine operatrici

U 30 Compattazione del terreno

U 31 Formazione del cassonetto (stabilizzato, misto,
pietrisco)

U 32 Riempimento con tout-venant, stabilizzato, ecc.

FORMAZIONE DI PAVIMENTAZIONI

BITUMINOSE

>R RO b >

>
>R phek @

R>

U 33 Posa dello strato bituminoso d’usura




COD. RIF.

FASE PRINCIPALE

INDICI DI ATTENZIONE

RIFERIMENTO SCHEDE LAVORAZIONI

RIMOZIONE AREA DEPOSITO

>p- BB Ok

>R ek @

CARICHI

>

VIBRAZIONI

R>

(
k POLVERI

R 01 Smontaggio di andatoie, parapetti, impalcati fissi sui
posti di lavoro, ecc.

R 02 Smontaggio della recinzione e delle baracche

R 03 Smontaggio dei basamenti delle baracche e delle
macchine




C VALUTAZIONE DEI RISCHI

Il valore numerico riportato nelle tabelle seguenti € un "indice dattenzione”, il cui significato & il seguente:

1. BASSO
2. SIGNIFICATIVO
3. MEDIO
4. RILEVANTE
5. ALTO
NATURA OPERA COSTRUZIONI STRADALIIN GENERE
TIPOLOGIA NUOVE COSTRUZIONI
LAVORAZIONE INSTALLAZION | SBANCAMENT [ MOVIMENTAZI | FORMAZIONE | STABILIZZATO | FORMAZIONE | FORMAZIONE
E CANTIERE - OE ONE TERRA FONDO E MANTO MANTO
CANTIERE | FORMAZIONE PER STRADALE | COMPATTATU | BITUMINOSO | BITUMINOSO
BASE CASSONETTO| RILEVATO RA (TOUT (STRATO
VENANT) USURA)
ATTIVITA
CODICE ATTIVITA 34 35 36 37 38 39 40
CADUTE DALL’ALTO 1
SEPPELLIMENTOSPROFONDAMENTO 1 2
URTI COLPI IMPATTI COMPRESSIONI 1 1 1 1
PUNTURE TAGLI ABRASIONI 1
VIBRAZIONI 3 3 2
SCIVOLAMENTI CADUTE A LIVELLO 2 1 1 1 1
CALORE FIAMME 1 2 2
FREDDO
ELETTRICI 3
RADIAZIONI (NON IONIZZANTI) 1
RUMORE 3 1 1 2 3 2
CESOIAMENTO STRITOLAMENTO 2 2 1 1 1
CADUTA MATERIALE DALL’ALTO 1 1 1
ANNEGAMENTO
INVESTIMENTO 5 4 3 3 2 1
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 1
POLVERI FIBRE 2 2 1 1
FUMI 1 2 2
NEBBIE 1 2
IMMERSIONI
GETTI SCHIZZI 2
GAS VAPORI 1 1
CATRAME E FUMO 3 2
ALLERGENI 1 1
INFEZIONI DA MICRORGANISMI
AMIANTO
OLII MINERALI E DERIVATI 1
CODICE ATTIVITA 34 35 36 37 38 39 40
NATURA OPERA COSTRUZIONI STRADALIIN GENERE
TIPOLOGIA OPERE DARTE RIFACIMENTI MANTI
LAVORAZIONE SCAVIDI STRUTTURE INC.A. FRESATURA | DEMOLIZIONE | FORMAZIONE | FORMAZIONE
FONDAZIONE MANTO MANTO MANTO
BITUMINOSO | BITUMINOSO
(TOUT (STRATO
VENANT) D’'USURA)
ATTIVITA CARPENTERIA | POSA FERRO GETTI DISARMO
CODICE ATTIVITA 41 42a 42b 42c 42d 43 44 45 46
CADUTE DALL’ALTO 1 5 4 5 5
SEPPELLIMENTOSPROFONDAMENTO 4 1 1
URTI COLPI IMPATTI COMPRESSIONI 1 1 1 2 3 1 1
PUNTURE TAGLI ABRASIONI 2 3 1 2 1
VIBRAZIONI 1 2 1 3 3
SCIVOLAMENTI CADUTE A LIVELLO 2 1 1 3 2 1 1
CALORE FIAMME 1 1 4 4
FREDDO
ELETTRICI 1 1 1
RADIAZIONI (NON IONIZZANTI)
RUMORE 2 1 1 3 4 4
CESOIAMENTO STRITOLAMENTO 3 2 2 1 1 4 3 1 1
CADUTA MATERIALE DALL’ALTO 2 2 3 3
ANNEGAMENTO 1
INVESTIMENTO 3 2 2 1 2
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 1 1
POLVERI FIBRE 1 1 1 1
FUMI 1 1 1 1
NEBBIE
IMMERSIONI
GETTI SCHIZZI 2
GAS VAPORI 1 1 1
CATRAME E FUMO 1 3 1 3 3
ALLERGENI 1
INFEZIONI DA MICRORGANISMI
AMIANTO
OLII MINERALI E DERIVATI 1
CODICE ATTIVITA 41 42a 42b 42c 42d 43 44 45 46




NATURA OPERA COSTRUZIONISTRADALIIN GENERE

TIPOLOGIA RIPRISTINT STRADALI
LAVORAZIONE RIFILATURA [DEMOLIZIONE | FORMAZIONE | FORMAZIONE
MANTO MANTO MANTO MANTO
BITUMINOSO | BITUMINOSO
(TOUT (STRATO
VENANT) D’'USURA)
ATTIVITA
CODICE ATTIVITA 47 48 49 50

CADUTE DALL’ALTO
SEPPELLIMENTOSPROFONDAMENTO

URTI COLPI IMPATTI COMPRESSIONI 1 1 2 2
PUNTURE TAGLI ABRASIONI 1

VIBRAZIONI 3 1 2 2
SCIVOLAMENTI CADUTE A LIVELLO 2 2
CALORE FIAMME 3 2
FREDDO

ELETTRICI

RADIAZIONI (NON IONIZZANTI)

RUMORE 5 2 2
CESOIAMENTO STRITOLAMENTO 1 3 3 3
CADUTA MATERIALE DALL’ALTO

ANNEGAMENTO

INVESTIMENTO 2 3 3

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
POLVERI FIBRE [ 7 7
FUMI
NEBBIE [
IMMERSIONI
GETTI SCHIZZI [
GAS VAPORI
CATRAME E FUMO 3 3
ALLERGENI

INFEZIONI DA MICRORGANISMI
AMIANTO

OLII MINERALI E DERIVATI
CODICE ATTIVITA 47 48 49 50

A seguito vengono riportati i dati di riferimento utilizzati per la valutazione del rischio forniti da
studi condotti da Comitati paritetici territoriali, INAIL, Aziende Sanitarie Locali.

Il procedimento che verra esposto di seguito tende a correlare dati provenienti da studi diversi
e a riunire le misurazioni di varie tipologie di rischio sotto un‘unica scala di rischio R sempre
funzione della gravita dellinfortunio e della frequenza osservata per il verificarsi dell’evento
infortunistico.

Tutti i dati disponibili andranno quindi espressi in gravita e frequenza in una scala da 1 a 3 per
esprimere il rischio R secondo una matrice di tipo.

Entita del danno

Gravissimo 3 3 6 9

Grave 2 2 4 6

Lieve 1 1 2 3
Frequenza Improbabile 1 Probabile 2 Frequente 3

Dalla valutazione numerica di R € possibile adottare una scala di priorita degli interventi che il
Coordinatore in fase di esecuzione dovra tenere in considerazione durante lo svolgimento dei
lavori:




R = 3 : derivante da una situazione di rischio pur non accettabile, ma verso la quale vanno
poste in essere azioni migliorative da valutarsi. Ampiezza del rischio Basso.

R = 4 : derivante da una situazione insufficiente verso la quale vanno poste in essere azioni
correttive da programmare. Ampiezza del rischio Moderato

R = 6 : derivante da una situazione decisamente da migliorare e verso la quale vanno poste in
essere azioni correttive da programmare. Ampiezza del rischio Medio

R = 9 : derivante da una situazione gravemente insufficiente verso la quale vanno poste in
essere azioni correttive indilazionabili. Ampiezza del rischio Alto

La valutazione del rischio sara eseguita come richiesto dalle linee guida per gruppi di
lavorazioni facenti capo ad un preciso processo di lavorazione che saranno raggruppati nelle
schede esposte nel capitolo successivo. In presenza di diverse lavorazioni effettivamente o
potenzialmente sovrapponibili verranno esposti i dati relativi ai fattori di rischio piu elevato,
allo scopo di esprimere una valutazione il piu possibile sintetica che evidenzi al contempo le
situazioni maggiormente a rischio senza pero trascurare i rischi minori.

Dalle tabelle riportate successivamente (proposte dall'INAIL) & possibile calcolare il valore di R
direttamente moltiplicando i fattori F e G.

C.1.1 TABELLE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI CON STATISTICA DI INFORTUNIO PROPOSTE
DALL'TNAIL

01 Allestimento cantiere

02 Lavori in terra (scavi, armature, movimenti terra)

03 Costruzioni in opera di strutture in calcestruzzo armato
04 Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria

05 Lavori di demolizione

@
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mortale
invalidita permanente
invalidita temporanea

gravita dell’infortunio

=NW

F = frequenza dell’infortunio molto frequente
frequente

raro

=NW

3 molto alta
2 alta
1 bassa

P = incidenza degli aspetti progettuali

R = rischio : Ampiezza del rischio Basso.
: Ampiezza del rischio Moderato
: Ampiezza del rischio Medio

: Ampiezza del rischio Alto

I IA

<0 R0
Il
oo, W




Allestimento del cantiere Scheda 01
Natura dei rischi Infortuni
G F P R
Fisici Meccanici Cadute dall’alto 3 3 2 9
Urti, colpi, impatti, compressioni 1 2 2
Punture, tagli, abrasioni 1 2 2
Scivolamenti, cadute a livello 2 2 4
Termici Calore, fiamme 1 2 2
Elettrici 3 2 1 6
Chimici Liquidi Immersioni, getti, schizzi 3 1 2 3
Lavori in terra (scavi, armature, movimenti terra) Scheda 02
Natura dei rischi Infortuni
G F P R
Fisici Meccanici Cadute dall’alto 3 2 2 6
Urti, colpi, impatti, compressioni 3 2 2 6
Punture, tagli, abrasioni 1 2 2
Scivolamenti, cadute a livello 1 2 2
Termici Calore, fiamme 1 1 1
Elettrici 3 2 1 6
Chimici Liquidi Immersioni, getti, schizzi 1 1 2 1
Gas, vapori 3 1 2 3
Costruzioni in opera di strutture in calcestruzzo armato Scheda 03
Natura dei rischi Infortuni
G F P R
Fisici Meccanici Cadute dall’alto 3 2 2 6
Urti, colpi, impatti, compressioni 2 2 4
Punture, tagli, abrasioni 2 2 4
Scivolamenti, cadute a livello 2 2 4
Elettrici 3 2 1 6
Chimici Liquidi Immersioni, getti, schizzi 2 2 4
Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria Scheda 04
Natura dei rischi Infortuni
G F P R
Fisici Meccanici Cadute dall’alto 3 2 2 6
Urti, colpi, impatti, compressioni 2 2 4
Punture, tagli, abrasioni 2 2 4
Scivolamenti, cadute a livello 2 2 2 4
Termici Calore, fiamme 1 1 1
Elettrici 3 2 1 6
Chimici Liquidi 2 1 2
Gas, vapori 2 1 2
Lavori di demolizione Scheda 05
Natura dei rischi Infortuni
G F P R
Fisici Meccanici Cadute dall’alto 3 3 2 9
Urti, colpi, impatti, compressioni 3 3 2 9
Punture, tagli, abrasioni 2 2 4
Scivolamenti, cadute a livello 3 3 9
Termici Calore, fiamme 1 1 1
Elettrici 3 3 1 9
Chimici Liquidi Immersioni, getti, schizzi 2 1 2
Gas, vapori 2 1 2
Biologici 3 1 3




D COORDINAMENTO DELLE INTERFERENZE

Lo sviluppo del coordinamento delle interferenze riscontrate viene condotto tramite le schede
riportanti i codici di operativita.

FASE LAVORATIVA Sovrapposizione Sovrapposizione Codice
o stato dei luoghi o stato dei luoghi o stato dei luoghi Situazione
Allestimento del cantiere
(realizzazione di recinzioni, di vie
di transito, di zone di stoccaggio, Presenza di transiti pedonali e/o
di impianti elettrici, di impianti | Impiego di  macchine per|carrai e/o svolgimento di 1
idrici, di impianti fognari e |movimento terra lavorazioni di altre imprese in
relativi collegamenti, posa di zone limitrofi
baraccamenti e di tettoie per
posti fissi di lavoro)
Presenza di transiti pedonali e/o
Sollevamento e trasporto dei|carrai e/o svolgimento di 6
carichi lavorazioni di altre imprese in
zone limitrofi
. Lo . . . Presenza di transiti pedonali e/o
Getto di fondazioni in C.A., |Fornitura di cls in opera con carrai e/o  svolgimento di
realizzazione di linee idrauliche, | l'ausilio di  autobettoniera e/o R . 8
di scarico, elettriche, ecc autopompa lavorazioni di altre imprese sul
! ! ciglio dello scavo
Presenza di transiti pedonali e/o
. Collegamenti elettrici ed opere |carrai e/o svolgimento di
Smantellamento del cantiere elettromeccaniche lavorazioni di altre imprese in °
zone limitrofi
Schema interferenze N° 0
Generico per qualsiasi attivita | Generico per qualsiasi attivita
Rischi Investimento, urti, seppellimento, sprofondamento, ribaltamento del mezzo, caduta,
scivolamento.
Misure di | I rispettivi capisquadra dovranno informarsi reciprocamente scambiandosi informazioni sui rischi

prevenzione e
protezione atte
ad evitare la
trasmissione di
rischi collaterali

connessi con la loro attivita, oltre che controllare che i propri lavoratori durante lo svolgimento
delle proprie lavorazioni non trasmettano rischi collaterali.

Informare i lavoratori presenti nelle immediate vicinanze dei potenziali rischi trasmessi durante
I'esecuzione della propria attivita affinché possano adottare le appropriate misure di prevenzione.
Tutte le lavorazioni dovranno essere compartimentate e si dovra operare in zone diverse in modo
che non vi sia trasmissione di rischi collaterali.

SOLLEVAMENTO MATERIALI IN QUOTA

Imbracatura del carico secondo le normative vigenti
sollevamento del materiale.

Compito del caposquadra, sara quello di interdire il passaggio alle persone nelle zone di
sollevamento e movimentazione dei materiali, attraverso idonee delimitazioni e/o segnalazioni
e/o protezioni protezioni (passaggi coperti, reti, mantovane, ecc.) e/o vigilanza da parte di un
operatore a terra.

e/o uso delle idonee ceste per il

LAVORI IN PROSSIMITA’ DI SCAVI

Compito del caposquadra sara quello di regolamentare il transito delle persone e dei mezzi in
prossimita del ciglio dello scavo, attraverso idonee delimitazioni e/o segnalazioni. Predisporre le
scalette di risalita dallo scavo tenendo conto delle condizioni del terreno, della grandezza dello
scavo e del fronte di posizionamento delle macchine operatrici.

LAVORI IN QUOTA

Nei lavori che sono eseguiti ad un’altezza superiore ai due metri, devono essere predisposte,
seguendo lo sviluppo dei lavori stessi adeguate impalcature o ponteggi od idonee opere
provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone o cose.

Nei lavori presso gronde e cornicioni, sui tetti, su ponti sviluppabili a forbice e simili, su muri in
demolizione e nei lavori analoghi che comunque espongano al rischio di cadute dall’alto o entro
cavita, quando non sia possibile disporre impalcati di protezione o parapetti, gli operai addetti
devono fare uso di idonea cintura di sicurezza con bretelle collegata a fune di trattenuta o punti
fissi.

GETTI di CLS
Compito del caposquadra sara quello di interdire il passaggio alle persone nelle zone in
prossimita dell’autobetoniera e dell’autopompa o sotto il raggio d’azione dell'autopompa.




DEMOLIZIONI e FOROMETRIE

La successione dei lavori, quando si tratti di importanti ed estese demolizioni, deve risultare da
apposito programma il quale deve essere firmato dall'imprenditore e dal dipendente direttore dei
lavori, ove esista, e deve essere tenuto a disposizione degli ispettori del lavoro.

Prima dell’inizio dei lavori vi & fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di stabilita
delle varie strutture da demolire. In relazione al risultato di tale verifica, devono essere eseguite
le opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie ad evitare che, durante la demolizione,
si verifichino crolli intempestivi.

La demolizione dei muri deve essere fatta servendosi di ponti di servizio indipendenti dall’'opera
in demolizione.

I lavori di demolizione devono procedere con cautela e con ordine dall’alto verso il basso e
devono essere condotti in maniera da non pregiudicare la stabilita delle strutture portanti o di
collegamento e di quelle eventuali adiacenti, ricorrendo, ove occorra, al loro preventivo
puntellamento.

Non lasciare parti di elementi che siano in muratura o in ferro ( ivi compresi tubi e/o canale e/o
blindo luce e/o corrugati ) potenzialmente pericolosi in quanto precari pertanto rimuovere
completamente quegli elementi che potrebbero crollare o distaccarsi improvvisamente anche
dopo le demolizioni.

Compito del caposquadra sara quello di interdire il passaggio alle persone non addette alle
lavorazioni nelle zone di demolizione, movimentazione dei materiali e sottostanti le aree di lavoro
attraverso idonee delimitazioni, protezioni e/o segnalazioni.

Verificare sempre prima delle demolizioni che non vi siano altre squadre impiegate all'interno
dello stabile anche se trattasi di semplici forometrie di assistenza agli impianti.

DPI obbligatori
per qualsiasi
attivita ai quali
addizionare
quelli  specifici
indicati in
tabella

TUTTE: scarpe antinfortunistiche, tuta di lavoro, guanti
LAVORI IN QUOTA: sistemi anticaduta e di trattenuta, casco
DEMOLIZIONE E FOROMETRIE: mascherine, occhiali, casco

ATTIVITA’ RUMOROSE IN PRESENZA DI EMISSIONI: otoprotettori

Schema interferenze N° 1

Allestimento

del cantiere | Impiego di  macchine Presenza di transiti pedonali e/o carrai e/o

movimento terra

per

(realizzazione di recinzioni, di vie
di transito, di zone di stoccaggio,
di impianti elettrici, di impianti
idrici, di impianti fognari e relativi

svolgimento di lavorazioni di altre imprese in
zone limitrofi

collegamenti,

baraccamenti e

posti fissi di lavoro)

posa di

di tettoie per

Rischi Investimento, urti, schiacciamenti, caduta di materiale dall’alto e crolli di materiali accatastati
nelle aree di stoccaggio

Misure di | Nessun lavoratore dovra trovarsi all'interno del raggio d’azione del braccio delle macchine

prevenzione e |operatrici. I materiali accatastati dovranno essere posizionati in modo da non costituire pericolo

protezione atte
ad evitare la
trasmissione di
rischi collaterali

di crollo.

Compito del caposquadra sara quello di regolamentare il traffico di cantiere e dei mezzi addetti al
movimento terra.

Prima dell’inizio dei lavori di allestimento del cantiere & necessario presentare al C.S.E. ed al D.L.
il Lay-Out del cantiere ove siano state individuate le giuste posizioni di apprestamenti, macchine
e posti fissi di lavoro. La dislocazione delle attrezzature e apprestamenti di cantiere deve
necessariamente tenere conto dell’eventuale aggiunta di box e magazzini necessari ad altre
squadre che opereranno successivamente in cantiere a meno che lI'impresa appaltatrice non si
impegni a garantire loro l'uso di attrezzature, box, magazzini, servizi igienici e quant’altro
richiesto dalla normativa vigente.

DPI specifici

Schema interferenze N° 6

Sollevamento e trasporto dei|Presenza di transiti pedonali e/o
carichi carrai e/o svolgimento di
lavorazioni di altre imprese in
zone limitrofi
Rischi Cadute di materiali dall’alto, urti, schiacciamenti, investimento
Misure di | Tutte le lavorazioni dovranno essere compartimentate e si dovra operare in zone diverse in modo
prevenzione e |che non vi siano rischi inopportuni.

protezione atte
ad evitare la
trasmissione di
rischi collaterali

Verificare preventivamente il luogo di stazionamento dei mezzi di sollevamento se del tipo ad
autogru al fine di evitare di sollevare carichi sopra altre proprieta o in condizioni di pericolo
permanente in quanto non & possibile provvedere alla delimitazione e compartimentazione delle
aree interessate dal sollevamento.




Si raccomanda |'uso dei DPI.

DPI specifici

Casco

Schema interferenze N° 8

Getto di fondazioni in C.C.A. Fornitura di cls in opera con|Presenza di transiti pedonali e/o carrai e/o
l'ausilio di autobettoniera e/o | svolgimento di lavorazioni di altre imprese
autopompa sul ciglio dello scavo

Rischi Investimento, urti da parte del tubo flessibile dell’autopompa, contatto della pelle o degli occhi

con il cls, seppellimento, ribaltamento del mezzo, franamenti, cadute verso lo scavo, collisione
con altri mezzi di cantiere e non.

Misure di | I lavoratori addetti al getto dovranno indossare indumenti adatti (stivali di gomma, tuta da lavoro

prevenzione e
protezione atte
ad evitare la
trasmissione di
rischi collaterali

o indumenti con maniche lunghe e pantaloni lunghi, casco protettivo). Le pareti dello scavo
devono avere una inclinazione o un tracciato tali, in relazione alla natura del terreno, da impedire
franamenti. Le rampe di accesso al fondo degli scavi di splateamento o di sbancamento devono
avere una carreggiata solida, atta a resistere al transito dei mezzi di trasporto di cui previsto
I'impiego, ed una pendenza adeguata alla possibilita dei mezzi stessi. Quando per la particolare
natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo, o per altri motivi,
siano da temere frane o scoscendimenti, deve essere provveduto all'armatura o al
consolidamento del terreno.

L'operatore addetto al getto, potra raggiungere la quota di lavoro solo dopo che il braccio
dell’autopompa sia stato adeguatamente posizionato. Si raccomanda I’'uso dei DPI.

DPI specifici

Schema interferenze N° 9

Smantellamento del cantiere

Presenza di transiti pedonali e/o carrai e/o
svolgimento di lavorazioni di altre imprese in
zone limitrofi

Sistemazioni finali, collegamenti
elettrici ed opere
elettromeccaniche

Rischi Investimento, urti, schiacciamenti, caduta di materiale dall’alto e crolli di materiali accatastati
nelle aree di stoccaggio cadute dall’alto.
Misure di | Tutte le lavorazioni dovranno essere delimitate e si dovra operare in zone diverse in modo che

prevenzione e
protezione atte
ad evitare la
trasmissione di
rischi collaterali

non vi siano rischi inopportuni. I mezzi di manovra dovranno transitare nei percorsi a loro
dedicati senza interferire con le operazioni di sistemazione finale. Dovra essere salvaguardato
con regolazione del traffico, il rischio di investimenti

Compito del caposquadra sara quello di interdire il passaggio alle persone nelle zone di
sollevamento e movimentazione dei materiali, attraverso idonee delimitazioni e/o segnalazioni,
avra inoltre il compito di regolamentare il traffico di cantiere e dei mezzi addetti di trasporto.
L'attivazione degli impianti dovra essere effettuata al termine dei lavori, in nessun caso dovranno
essere messi in funzione impianti con presenza in cantiere di altre ditte

DPI specifici

Corpetto alta visibilita

IN SEGUITO SI ALLEGANO LE SCHEDE INFORMATIVE PER LE
LAVORAZIONI E LE SCHEDE INFORMATIVE PER L’'USO DELLE
MACCHINE

a




INDICE DELLE SCHEDE — Per I'utilizzo tramite computer richiamare la scheda che interessa

Rifer. | | Argomento trattato dalla scheda
Nuove costruzioni

A 02 Recinzione con paletti fissati in plinti e rete o pannelli

A 05 Attrezzature e macchine, scarico dal mezzo di trasporto

A 06 Allestimento di basamenti per baracche e macchine

A 07 Montaggio delle baracche

A10 Assistenza per la realizzazione dell'impianto idraulico di cantiere

A17 Montaggio ed uso della betoniera bicchiere

A18 Installazione della macchina piegaferri

A 20 Installazione di gruppo elettrogeno

A 23 Sistemazione della viabilita per le persone (passerelle, andatoie, percorsi obbligati, ecc.)

B 01 Sbancamento generale con macchine operatrici ed autocarro

B 07 Movimentazione meccanica del terreno per effettuare riempimenti, spostamenti, rilevati

B 08 Armatura delle pareti dello scavo

co Fondazioni — Casserature in legno per plinti e travi continue in calcestruzzo armato

co02 Fondazioni — Posa del ferro lavorato

Cco03 Fondazioni — Getto del calcestruzzo prodotto in cantiere

C04 Fondazioni — Getto del calcestruzzo con autobetoniera

C 06 Fondazioni — Getto del calcestruzzo con autobetoniera ed autopompa

C 07 Fondazioni — Disarmi e pulizie

C25 Rinterri eseguiti con macchine operatrici

C26 Compattazione del terreno

F 01 Ferro, lavorazione

G 01 Strutture verticali — Casserature in legno

G 02 Strutture verticali — Casserature con elementi prefabbricati

G 03 Strutture verticali — Posa del ferro lavorato

G 04 Strutture verticali — Getto del calcestruzzo prodotto in cantiere

G 06 Strutture verticali — Getto del calcestruzzo con autobetoniera ed autopompa

G 07 Strutture verticali — Disarmi e pulizie

J 03 Murature in mattoni pieni

J 04 Murature in blocchi forati di calcestruzzo

R 02 Smontaggio della recinzione e delle baracche

R 03 Smontaggio dei basamenti delle baracche e delle macchine

Strade: marciapiedi, fognature stradali, interventi stradali

U 01 Scarico delle macchine e delle attrezzature dal mezzo di trasporto

U 02 Marciapiedi, rimozione dei cordoli

U 03 Marciapiedi, demolizione e rimozione delle macerie

U 05 Marciapiedi, posa di sottofondo di mista e stabilizzato

U 06 Marciapiedi, posa di strato di calcestruzzo magro

u 07 Marciapiedi, posa di strato bituminoso e d’'usura

U 08 Marciapiedi, posa dei cordoli e sigillature

ui2 Fognatura stradale — Scavi di trincea eseguiti con macchine operatrici per movimento terra ed autocarro

U113 Fognatura stradale — Getto del calcestruzzo di sottofondo e dei rinfianchi con autobetoniera

ui4 Fognatura stradale — Getto di sottofondo stabilizzato con autobetoniera

uib Fognatura stradale — Posa di canalizzazioni in materiale plastico pesante

u17 Fognatura stradale — Formazione delle camerette (getto di fondo, casserature, getto e disarmo delle pa-
reti e dei coperchi)

U8 Fognatura stradale — Posa di pozzetti prefabbricati

U119 Fognatura stradale — Posa dei telai e dei chiusini

U 20 Interventi stradali — Posizionamento e spostamento di cartelli di presegnalazione

U 21 Interventi stradali — Posizionamento e spostamento di barriere e di segnaletica

u 22 Interventi stradali — Asportazione dell’asfalto con macchina scarificatrice

U224 Interventi stradali — Formazione del cassonetto, splateamento con pala meccanica

U 25 Interventi stradali — Formazione del cassonetto, scavo a larga sezione

U 26 Interventi stradali — Carico delle macerie su autocarro




u27

Interventi stradali — Formazione della massicciata, posa di strato di ghiaia o di pietrisco

U 28 Interventi stradali — Formazione della massicciata, posa di strato di intasamento e completamento

U 29 Interventi stradali — Rinterri eseguiti con macchine operatrici

U 30 Interventi stradali — Compattazione del terreno

U 31 Interventi stradali — Formazione del cassonetto (stabilizzato, misto, pietrisco)

U 32 Interventi stradali — Riempimento con tout-venant, stabilizzato, ecc.

U 33 Interventi stradali — Posa dello strato bituminoso e d’'usura
Impianti piu comuni

X 04 Impianto elettrico, approvvigionamento dei materiali

X 05 Impianto elettrico, sollevamento dei materiali ai piani

X 09 Impianto elettrico, posa di cavi

X10 Impianto elettrico, posa di apparecchiature

X 11 Impianto elettrico, allacciamenti

X12 Impianto di terra
Schede informative per I'uso delle macchine

W 01 Autocarro

W 05 Gruppo elettrogeno

W 06 Utensili elettrici portatili

W 07 Impianto di saldatura ossiacetilenica

W 08 Escavatore

W 09 Dumper

W14 Pala meccanica

W15 Puliscitavole

W16 Piegaferri

W17 Sega circolare

W 23 Escavatore con martello demolitore

W 28 Tagliasfalto a disco

W 30 Scarificatrice

W 31 Grader

W 32 Compattatore a piatto vibrante

W 33 Rifinitrice

W 34 Rullo compressore




Esecuzione: Recinzione con paletti fissati in plinti e rete o pannelli

Scheda A 02
Cantiere:
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dellimpresa a carico dei lavoratori
Pala, piccone, Contatti con le Fornire i dispositivi di protezione in- | Usare i dispositivi di protezione indi-
mazza ed at- attrezzature. dividuale (guanti e calzature di sicu- |viduale forniti. Verificare con fre-
trezzi d’'uso co- rezza) con relative informazioni|quenza le condizioni degli attrezzi
mune: martello, alluso. con particolare riguardo alla solidita
pinze, tenaglie. degli attacchi dei manici di legno agli
elementi metallici.
Betoniera a Elettrico. L’alimentazione deve essere fornita | Collegare la macchina all'impianto
bicchiere. tramite quadro elettrico collegato a | elettrico in assenza di tensione.
terra e munito dei dispositivi di pro- | Posizionare i cavi in modo da evitare
tezione. danni per usura meccanica cosi che
| cavi devono essere a norma CEIl di | non costituiscano intralcio.
tipo per posa mobile. Segnalare immediatamente eventua-
Verificare lo stato di conservazione |li danni ai cavi elettrici.
dei cavi elettrici.
Rumore. In base alla valutazione del livello di| Alloccorrenza usare i dispositivi di

Autobetoniera.

Autocarro.

esposizione personale fornire idonei
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informa-
zioni all'uso.

protezione individuale.

Contatto con gl
organi in
movimento.

Verificare che la macchina sia dotata
di tutte le protezioni degli organi in
movimento ed abbia l'interruttore con
bobina di sgancio.

Non rimuovere le protezioni. Non in-
dossare abiti svolazzanti.

Non introdurre attrezzi e/o arti nel
bicchiere durante la rotazione.

Ribaltamento.

Posizionare la macchina su base so-
lida e piana.

Non spostare la macchina dalla po-
sizione stabilita.

Investimento.

Predisporre adeguati percorsi pedo-
nali e di circolazione per i mezzi con
relativa segnaletica.

Vietare la presenza di persone nelle
manovre di retromarcia.

Tenersi a distanza di sicurezza dai
mezzi operativi in movimento.
Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche e/o luminose ed alla se-
gnaletica di sicurezza.

Ribaltamento del
mezzo.

| percorsi non devono avere pen-
denze trasversali eccessive.

Rispettare i percorsi indicati.

Rumore.

In base alla valutazione del livello di
esposizione personale fornire idonei
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informa-
zioni all’uso.

Effettuare periodica manutenzione.

Usare idonei dispositivi di protezione
individuale.

Investimento.

Predisporre adeguati percorsi per i
mezzi.

Segnalare la zona interessata al-
I'operazione.

Tenersi a distanza di sicurezza dai
mezzi operativi in movimento.
Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche e/o luminose ed alla se-
gnaletica di sicurezza.

Ribaltamento del
mezzo.

| percorsi non devono avere pen-
denze trasversali eccessive.

Rispettare i percorsi indicati.

Investimento
da parte
dei materiali
scaricati.

Fornire informazioni ai lavoratori.
Impartire tempestivamente agli ad-
detti le necessarie informazioni per
la corretta movimentazione di carichi
pesanti e/o ingombranti.

Tenersi a distanza di sicurezza.

Rispettare le istruzioni impartite per
un’esatta e corretta posizione da as-
sumere nella movimentazione dei
carichi. Per carichi pesanti e/o in-
gombranti la massa va movimentata
con lintervento di piu persone al fine
di ripartire e diminuire lo sforzo.




Avvertenze

Per le recinzioni collocate ai margini della carreggiata stradale, si deve prestare attenzione agli au-
toveicoli in transito e posizionare adeguata segnaletica come previsto dal Codice della Strada.
L’ingombro deve essere segnalato mediante illuminazione per le ore notturne.




Esecuzione: Attrezzature e macchine, scarico dal mezzo di trasporto

Scheda A 05
Cantiere:
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dellimpresa a carico dei lavoratori
Autocarro con Investimento. Predisporre adeguati percorsi con | Tenersi a distanza di sicurezza dai
carrello. relativa segnaletica. mezzi in movimento.

Macchine ed at-
trezzature varie.

Segnalare la zona interessata al-
I'operazione.

Contatto con gl
elementi in mo-
vimentazione.

Vietare ai non addetti alle manovre
I'avvicinamento alle rampe ribaltabili.

Fornire idonei dispositivi di pro-
tezione individuale (guanti, calzature
di sicurezza e casco) con relative in-
formazioni all’uso.

| non addetti alle manovre devono
mantenersi a distanza di sicurezza.

Gli addetti alla movimentazione di
rampe manuali devono tenersi late-
ralmente alle stesse.

Usare i dispositivi di protezione indi-
viduale.

Rovesciamento.

Vietare la presenza di persone pres-
so le macchine in manovra.

Tenersi lontani dalle macchine in

manovra.

Movimentazione
manuale dei
carichi.

Impartire agli addetti le necessarie
informazioni per la corretta movi-
mentazione di carichi pesanti e/o in-
gombranti.

Rispettare le istruzioni ricevute per la
esatta e corretta posizione da assu-
mere nella movimentazione dei cari-
chi.

Per carichi pesanti e/o ingombranti la
massa va movimentata con linter-
vento di piu persone al fine di riparti-
re e diminuire lo sforzo.

Avvertenze

Se il sistema meccanico non dovesse seguire il movimento delle rampe ribaltabili, nella fase di
sollevamento, si dovra intervenire operando a distanza di sicurezza.




Esecuzione: Allestimento di basamenti per baracche e macchine

Scheda A 06
Cantiere:
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dellimpresa a carico dei lavoratori
Attrezzi d’'uso Contatti con le Fornire idonei dispositivi di protezio- | Usare i dispositivi di protezione indi-
comune: mazza, | attrezzature. ne individuale (guanti e calzature di| viduale.
piccone, sicurezza) con relative informazioni | Verificare con frequenza le condizioni
martello, pinze, alluso. degli attrezzi con particolare riguardo
tenaglie. alla solidita degli attacchi dei manici di
legno agli elementi metallici.
Betoniera a Elettrico. L’alimentazione deve essere fornita | Collegare la macchina all'impianto
bicchiere. tramite quadro elettrico collegato a | elettrico in assenza di tensione.
terra e munito dei dispositivi di pro-
tezione. Posizionare i cavi in modo da evitare
| cavi devono essere a norma CEl di | danni per usura meccanica e cosi
tipo per posa mobile. che non costituiscano intralcio.
Verificare lo stato di conservazione | Segnalare immediatamente eventua-
dei cavi elettrici. li danni ai cavi elettrici.
Rumore. In base alla valutazione del livello di| Alloccorrenza usare i dispositivi di

Autobetoniera.

esposizione personale fornire idonei
dispositivi di protezione individuale.
(otoprotettori) con relative informa-
zioni all'uso.

Effettuare periodica manutenzione.

protezione individuale.

Contatto con gl
organi in
movimento.

Verificare che la macchina sia dotata
di tutte le protezioni degli organi in
movimento ed abbia l'interruttore con
bobina di sgancio.

Non indossare abiti svolazzanti.

Non introdurre attrezzi e/o arti nel
bicchiere durante la rotazione.

Non rimuovere le protezioni.

Ribaltamento.

Posizionare la macchina su base so-
lida e piana.
Sono vietati i rialzi instabili.

Non spostare la macchina dalla po-
sizione stabilita.

Investimento.

Predisporre adeguati percorsi per i
mezzi.

Vietare la presenza di persone nelle
manovre di retromarcia.

Nel caso di distribuzione in moto,
impartire ai lavoratori precise dispo-
sizioni.

Tenersi a distanza di sicurezza dai
mezzi operativi in movimento.
Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche e/o luminose ed alla se-
gnaletica di sicurezza.

Nel caso di distribuzione in moto gli
addetti devono disporsi dalla parte
opposta alla direzione di marcia.

Ribaltamento del
mezzo.

| percorsi non devono avere pen-
denze trasversali eccessive.

Rispettare i percorsi indicati.

Rumore.

In base alla valutazione del livello di
esposizione personale fornire idonei
dispositivi di protezione individuale.
(otoprotettori) con relative informa-
zioni all'uso.

Effettuare periodica manutenzione.

All'occorrenza usare i dispositivi di
protezione individuale.

Movimentazione
manuale dei
carichi.

Impartire tempestivamente agli ad-
detti le necessarie informazioni per
la corretta movimentazione di carichi
pesanti e/o ingombranti.

Rispettare le istruzioni ricevute per
un’esatta e corretta posizione da as-
sumere nella movimentazione dei
carichi.

Per carichi pesanti e/o ingombranti la
massa va movimentata con [linter-
vento di piu persone al fine di ripartire
e diminuire lo sforzo.

Avvertenze

| basamenti di particolari ed importanti strutture devono essere allestiti tenendo conto delle ca-
ratteristiche delle strutture stesse e del terreno sul quale andranno a gravare.




Esecuzione: Montaggio delle baracche

Scheda A 07
Cantiere:
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dellimpresa a carico dei lavoratori
Attrezzi d’'uso Contatti con le Fornire idonei dispositivi di protezio- | Usare i dispositivi di protezione indi-
comune: mazza, | attrezzature. ne individuale (guanti e calzature di| viduale.

piccone,
martello, pinze,
tenaglie, chiavi.

Autocarro, auto-
carro con brac-
cio idraulico o
autogru.

Scale a mano e
doppie.

Trabattelli.

sicurezza) con relative informazioni
alluso.

Impartire istruzioni in merito alle prio-
rita di montaggio, ai sistemi di stoc-
caggio, accatastamento e conserva-
zione degli elementi da montare.

Verificare con frequenza le condizio-
ni degli attrezzi con particolare ri-
guardo alla solidita degli attacchi dei
manici di legno agli elementi metalli-
Ci.

Attenersi alle istruzioni ricevute in
merito alle priorita di montaggio.

Investimento.

Predisporre adeguati percorsi per i
mezzi.

Segnalare la zona interessata al-
I'operazione.

Non consentire l'utilizzo dell’autogru
a personale non qualificato.

Tenersi a distanza di sicurezza dai
mezzi operativi in movimento.
Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche e/o luminose ed alla se-
gnaletica di sicurezza.

Ribaltamento del
mezzo.

| percorsi non devono avere pen-
denze eccessive.

Rispettare i percorsi indicati.

Caduta di mate-
riali dall’alto.

Fornire idonei dispositivi di protezio-
ne individuale (casco antinfortunisti-
co) con relative informazioni all’'uso.
Segnalare la zona interessata al-
I'operazione.

Le imbracature devono essere ese-
guite correttamente.

Nel sollevamento dei materiali segui-
re le norme di sicurezza esposte.
Usare idonei dispositivi di protezione
individuale.

Schiacciamento.

Nelle operazioni di scarico degli e-
lementi impartire precise disposizioni
e verificarne 'applicazione.

Nella guida dell’elemento in sospen-
sione si devono usare sistemi che
consentano di operare a distanza di
sicurezza (funi, aste, ecc.).

Caduta di perso-
ne dall’alto.

Verificare I'efficacia del dispositivo
che impedisce l'apertura della scala
oltre il limite di sicurezza.

La scala deve poggiare su base sta-
bile e piana.

Usare la scala doppia completamen-
te aperta.

Non lasciare attrezzi o materiali sul pi-
ano di appoggio della scala doppia.

Caduta di perso-
ne dall’alto.

Il trabattello deve essere utilizzato
secondo le indicazioni fornite dal co-
struttore da portare a conoscenza
dei lavoratori.

Le ruote devono essere munite di
dispositivi di blocco.

Il piano di scorrimento delle ruote
deve essere livellato.

Il carico del trabattello sul terreno
deve essere ripartito con tavole.
Controllare con la livella
zontalita della base.

Non spostare il trabattello con sopra
persone 0 materiale.

I'oriz-

Movimentazione
manuale dei
carichi.

Impartire tempestivamente agli ad-
detti le necessarie informazioni per
la corretta movimentazione di carichi
pesanti e/o ingombranti.

Rispettare le istruzioni ricevute per
un’esatta e corretta posizione da as-
sumere nella movimentazione dei
carichi.

Per carichi pesanti e/o ingombranti la
massa va movimentata con linter-
vento di piu persone al fine di riparti-
re e diminuire lo sforzo.

Investimento di
elementi.

Predisporre sistemi di sostegno nella
fase transitoria di montaggio e di
smontaggio.

Fornire idonei dispositivi di protezio-
ne individuale.

Attenersi alle disposizioni impartite.

Indossare i dispositivi di protezione
individuale forniti.




Esecuzione: Montaggio ed uso della betoniera a bicchiere

Scheda A 17
Cantiere:
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dellimpresa a carico dei lavoratori
Attrezzi d’'uso Contatti con le Fornire idonei dispositivi di protezio- | Usare i dispositivi di protezione indi-
comune: attrezzature. ne individuale (guanti e calzature di| viduale.

martello, pinze,
tenaglie, chiavi.

Autocarro,
Autocarro con
braccio idraulico
0 autogru.

Uso della
betoniera.

sicurezza) con relative informazioni
alluso.

Verificare con frequenza le condizio-
ni degli attrezzi con particolare ri-
guardo alla solidita degli attacchi dei
manici di legno agli elementi metalli-
Ci.

Investimento.

Predisporre adeguati percorsi per i
mezzi.
Segnalare la
all'operazione.
Non consentire I'utilizzo dei mezzi a
personale non qualificato.

zona interessata

Tenersi a distanza di sicurezza dai
mezzi operativi in movimento.
Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche o luminose ed alla segna-
letica di sicurezza.

Ribaltamento del
mezzo.

| percorsi non devono avere pen-
denze trasversali eccessive.

Prestare attenzione ai percorsi.

Caduta di mate-
riali dall’alto.

Fornire idonei dispositivi di protezio-
ne individuale (caschi) con relative
informazioni all’'uso.

Segnalare la zona interessata al-
I'operazione.

Le imbracature devono essere ese-
guite correttamente.

Nel sollevamento dei materiali atte-
nersi alle norme di sicurezza espo-
ste.

Usare idonei dispositivi di protezione
individuale.

Schiacciamento.

Nelle operazioni di scarico degli e-
lementi impartire precise indicazioni
e verificarne 'applicazione.

Nella guida dell’elemento in sospen-
sione usare sistemi che consentano
di operare a distanza di sicurezza
(funi, aste, ecc.).

Caduta della be-
toniera dal piano

Usare tavole con spessore di 5 cm e
di lunghezza adeguata per dare una

Non permanere o transitare davanti
alla betoniera nella fase di discesa

inclinato del pendenza non eccessiva al tavolato. | dal mezzo di trasporto.

mezzo di Inchiodare le tavole con dei traversi

trasporto. per evitare che si scostino.

Elettrico. L’alimentazione deve essere fornita | Collegare la macchina allimpianto

tramite quadro elettrico collegato a
terra e munito dei dispositivi di pro-
tezione.

Verificare lo stato di conservazione
dei cavi elettrici.

| cavi devono essere a norma CEl di
tipo per posa mobile.

elettrico in assenza di tensione.

Posizionare i cavi in modo da evitare
danni per usura meccanica.
Segnalare immediatamente eventua-
li danni ai cavi elettrici.

Movimentazione
manuale dei
carichi.

Impartire tempestivamente agli ad-
detti le necessarie informazioni per
la corretta movimentazione di carichi
pesanti e/o ingombranti.

Rispettare le istruzioni ricevute per
un’esatta e corretta posizione da as-
sumere nella movimentazione dei
carichi. Per carichi pesanti e/o in-
gombranti la massa va movimentata
con lintervento di piu persone al fine
di ripartire e diminuire lo sforzo.

Avvertenze

Verificare che la betoniera sia dotata di tutte le protezioni agli organi in movimento ed abbia
l'interruttore con bobina di sgancio.

Se

la betoniera

e installata nelle vicinanze di

un ponteggio o nel

raggio d’azione

dell’apparecchio di sollevamento, occorre realizzare un solido impalcato sovrastante il posto di
lavoro a protezione contro la caduta di materiali dall’alto.




Esecuzione: Installazione di gruppo elettrogeno

Scheda A 20
Cantiere:
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dellimpresa a carico dei lavoratori
Attrezzi d’'uso Contatti con le Fornire idonei dispositivi di protezio- | Usare i dispositivi di protezione indi-
comune. attrezzature. ne individuale (guanti e calzature di| viduale.
sicurezza) con relative informazioni | Verificare con frequenza le condizioni
all'uso. degli attrezzi con particolare riguardo
alla solidita degli attacchi dei manici di
legno agli elementi metallici.
Autocarro. Investimento. Predisporre adeguati percorsi per i| Tenersi a distanza di sicurezza dai
Autocarro con mezzi. mezzi operativi in movimento.
braccio Segnalare la zona interessata | Prestare attenzione alle segnalazioni
idraulico. alloperazione. acustiche o luminose ed alla segna-

Non consentire I'utilizzo dei mezzi a
personale non qualificato.

letica di sicurezza.

Ribaltamento del
mezzo.

| percorsi non devono avere pen-
denze eccessive.

Rispettare i percorsi indicati.

Caduta di mate-
riali dall’alto.

Fornire idonei dispositivi di protezio-
ne individuale (caschi) con relative
informazioni all’'uso.
Segnalare la zona
alloperazione.

interessata

Le imbracature devono essere ese-
guite correttamente.

Nel sollevamento dei materiali atte-
nersi alle norme di sicurezza espo-
ste.

Usare idonei dispositivi di protezione
individuale.

Schiacciamento.

Nell’operazione di scarico impartire
precise indicazioni e sorvegliare.

Nella guida dell’elemento in sospen-
sione usare sistemi che consentano
di operare a distanza di sicurezza
(funi, aste, ecc.).

Caduta del grup-
po elettrogeno
durante la disce-
sa sul piano in-
clinato del mezzo
di trasporto.

Usare tavole con spessore di 5 cm e
di lunghezza adeguata per dare una
pendenza non eccessiva al tavolato.

Inchiodare le tavole con dei traversi
per evitare che si scostino.

Non permanere o transitare davanti
al gruppo elettrogeno nella fase di
discesa dal mezzo di trasporto.

Movimentazione

Impartire tempestivamente agli ad-

Rispettare le istruzioni ricevute per

manuale dei detti le necessarie le informazioni|un’esatta e corretta posizione da as-
carichi. per la corretta movimentazione di|sumere nella movimentazione dei
carichi pesanti e/o ingombranti. carichi. Per carichi pesanti e/o in-
gombranti la massa va movimentata
con l'intervento di piu persone al fine
di ripartire e diminuire lo sforzo.
Rumore. In base alla valutazione del livello di| Alloccorrenza usare i dispositivi di
esposizione personale fornire idonei | protezione individuale.
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informa-
zioni all'uso.
Posizionare il gruppo elettrogeno in
maniera da limitare il rischio
d’esposizione a rumore.
Effettuare periodica manutenzione.
Incendio. Mettere a disposizione adeguato e- | Eseguire il rifornimento di carburante

stintore e fornire le relative istruzioni
all’'uso.

a motore spento e freddo.
Se necessario, seguire le procedure
d’emergenza.




Esecuzione: Sistemazione della viabilita per le persone (passerelle,
andatoie, percorsi obbligati, ecc.)

Scheda A 23
Cantiere:
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dellimpresa a carico dei lavoratori
Attrezzi d’'uso Contatti con le Fornire idonei dispositivi di protezio- | Usare i dispositivi di protezione indi-
comune: attrezzature. ne individuale (guanti e calzature di | viduale.

pala, piccone,
mazza, martello,
pinze, tenaglie.

Sega circolare.

sicurezza) con relative informazioni
all'uso.

Verificare con frequenza le condizio-
ni degli attrezzi con particolare ri-
guardo alla solidita degli attacchi dei
manici di legno agli elementi metalli-
Ci.

Contatto con gli

Verificare che la macchina sia dotata

Non indossare abiti svolazzanti.

organi in di tutte le protezioni su gli organi in | Non rimuovere le protezioni.

movimento. movimento.

Elettrico. L’alimentazione deve essere fornita [ Collegare la sega circolare al-
tramite quadro elettrico collegato a |l'impianto elettrico in assenza di ten-
terra e munito dei dispositivi di pro- | sione.
tezione. Posizionare i cavi in modo da evitare
| cavi devono essere a norma CEIl di | danni per usura meccanica e cosi da
tipo per posa mobile. non costituire intralcio.

Verificare lo stato di conservazione | Segnalare immediatamente eventua-
dei cavi elettrici. li danni ai cavi elettrici.

Rumore. In base alla valutazione del livello di | Usare i dispositivi di protezione indi-

esposizione personale fornire idonei
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con le relative infor-
mazioni all’uso.

Effettuare periodica manutenzione.

viduale.

Movimentazione
manuale dei
carichi.

Impartire tempestivamente agli ad-
detti le necessarie informazioni per
la corretta movimentazione di carichi
pesanti e/o ingombranti.

Rispettare le istruzioni ricevute per
un’esatta e corretta posizione da as-
sumere nella movimentazione dei
carichi. Per carichi pesanti e/o in-
gombranti la massa va movimentata
con l'intervento di piu persone al fine
di ripartire e diminuire lo sforzo.

Caduta di perso-
ne dall’alto.

Disporre per 'adozione di adeguate
misure protettive (sistemi anticadu-
ta).

Fornire idonei dispositivi di protezio-
ne individuale (cinture di sicurezza)
con la identificazione dei punti di vin-
colo e con le relative istruzioni.

Rispettare scrupolosamente le istru-
zioni ricevute.

Avvertenze

| passaggi devono essere sufficientemente illuminati da luce naturale o artificiale.




Esecuzione: Movimentazione meccanica del terreno per effettuare
riempimenti, spostamenti, rilevati

Scheda B 07
Cantiere:
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dellimpresa a carico dei lavoratori

Escavatore, pa-
la meccanica ed

Investimento.

Creare vie di transito per i mezzi di
trasporto.

Tenersi a distanza di sicurezza dai
mezzi operativi in movimento.

autocarro.
Vietare I'avvicinamento alle macchi- | Prestare attenzione alle segnalazioni
ne a tutti coloro che non siano diret- | acustiche o luminose ed alla segna-
tamente addetti a tali lavori. letica di sicurezza.
Vietare la presenza di persone nelle
manovre di retromarcia.
Ribaltamento dei || percorsi devono avere pendenza |l mezzi meccanici non devono supe-
mezzi. trasversale adeguata. rare le zone delimitate avvicinandosi
ai cigli degli scavi.
In caso di scarico per ribaltamento
del cassone, predisporre, in prossi-
mita dello scavo, un sistema di se-
gnalazione d’'arresto.
Rumore. In base alla valutazione del livello di| Alloccorrenza usare i dispositivi di
esposizione personale fornire idonei | protezione individuale.
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informa-
zioni all'uso.
Effettuare periodica manutenzione.
Cadute a livello o | Predisporre vie obbligate e segnala- | Per il transito rispettare le vie di tran-
nello scavo. te. sito predisposte.
Avvertenze |Predisporre rampe solide, ben segnalate, la larghezza deve essere tale da consentire un di

almeno 70 cm oltre la sagoma d’ingombro dei mezzi in transito.
Qualora il franco fosse limitato ad un solo lato, devono essere realizzare, lungo I'altro lato,
piazzole di rifugio ogni 20 m.




Esecuzione: Armatura delle pareti dello scavo

Scheda B 08
Cantiere:
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dellimpresa a carico dei lavoratori
Mazze, martelli | Contatti con le Fornire idonei dispositivi di protezio- | Usare i dispositivi di protezione indi-
ed attrezzi d’'uso | attrezzature. ne individuale (guanti e calzature di| viduale.

comune.

sicurezza) con relative informazioni
alluso.

Verificare con frequenza le condi-
zioni degli attrezzi con particolare
riguardo alla solidita degli attacchi
dei manici di legno agli elementi
metallici.

Caduta di mate-

riale dalle pareti

dello scavo o dai
cigli.

Prima di posizionare le tavole
d’armatura e fissarle con i puntelli di
sbadacchiatura, rimuovere il materia-
le minuto dalle pareti dello scavo e
dai bordi superiori.

Fornire idonei dispositivi di protezio-
ne individuale (caschi e calzature di
sicurezza) con relative informazioni
alluso.

Usare i dispositivi di protezione indi-
viduale.

Movimentazione
manuale dei ca-
richi.

Impartire tempestivamente agli ad-
detti le necessarie informazioni per
la corretta movimentazione di carichi
pesanti e/o ingombranti.

Rispettare le istruzioni ricevute per
un’esatta e corretta posizione da as-
sumere nella movimentazione dei
carichi.

Per carichi pesanti e/o ingombranti la
massa va movimentata con
l'intervento di piu persone al fine di
ripartire e diminuire lo sforzo.

Avvertenze

Il tipo e la consistenza dell’armatura dev’essere attentamente valutata.




Esecuzione: Rinterri eseguiti con macchine operatrici

Scheda C 25
Cantiere:
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dellimpresa a carico dei lavoratori
Attrezzi d’'uso Contatti con at- [ Organizzare le vie d’accesso e i luo- | Verificare periodicamente le condi-
comune: trezzature. ghi di lavoro in modo agevole e sicu- | zioni degli attrezzi.

badili, carriole.

Escavatore, pa-
la meccanica,
autocarro.

ro.

Fornire i dispositivi di protezione in-
dividuale (guanti e calzature antinfor-
tunistiche) con le relative informazio-
ni sull'uso.

Usare i dispositivi di protezione indi-
viduale.

Controllare la pressione del pneuma-
tico e lo stato di conservazione della
ruota della carriola.

Investimento.

Organizzare percorsi adeguati e se-
gnalati in modo tale che i mezzi non
si awvicinino pericolosamente allo
scavo e agli addetti.

Vietare I'avvicinamento di
alla macchina in movimento.

persone

Tenersi a distanza di sicurezza dai
mezzi operativi in movimento.
Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche o luminose ed alla segna-
letica di sicurezza.

Ribaltamento dei
mezzi.

| percorsi devono avere pendenza
trasversale adeguata.

In caso di scarico per ribaltamento
del cassone, predisporre, in prossi-
mita dello scavo, un sistema di se-
gnalazione d’'arresto.

| mezzi meccanici non devono supe-
rare le zone delimitate avvicinandosi
ai cigli degli scavi.

Rumore.

In base alla valutazione del livello di
esposizione personale fornire idonei
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informa-
zioni all’'uso.

Effettuare periodica manutenzione.

All'occorrenza usare i dispositivi di
protezione individuale.

Polvere.

Organizzare sistemi per ridurre la
quantita di polvere generata.

Fornire i dispositivi di protezione in-
dividuale (maschere antipolvere).

Bagnare frequentemente i percorsi.

Usare i dispositivi di protezione indi-
viduale.




Esecuzione: Compattazione del terreno

Scheda C 26
Cantiere:
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dellimpresa a carico dei lavoratori
Macchina Investimento. Organizzare percorsi adeguati e se- | Tenersi a distanza di sicurezza dai
compattatrice. gnalati in modo tale che i mezzi non | mezzi in movimento.

si avvicinino pericolosamente allo
scavo e agli addetti.

Vietare l'avvicinamento di
alla macchina in movimento.

persone

Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche e/o luminose.

Ribaltamento del
mezzo.

| percorsi devono avere pendenza
trasversale adeguata.

| mezzi meccanici non devono supe-
rare le zone delimitate avvicinandosi
ai cigli degli scavi.

Rumore.

In base alla valutazione del livello di
esposizione personale fornire idonei
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informa-
zioni all'uso.

Effettuare periodica manutenzione.

All'occorrenza usare i dispositivi di
protezione individuale.

Polvere.

Organizzare sistemi per ridurre la
quantita di polvere generata.

Fornire i dispositivi di protezione in-
dividuale (maschere antipolvere).

Bagnare frequentemente la zona.

Usare idonei dispositivi di protezione
individuale.




Esecuzione: Smontaggio della recinzione e delle baracche

Scheda R 02
Cantiere:
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dellimpresa a carico dei lavoratori
Attrezzi d’'uso Contatti con le Fornire idonei dispositivi di protezio- | Usare i dispositivi di protezione indi-
comune: attrezzature. ne individuale (guanti e calzature di| viduale.

mazza, piccone,
pala, martello,
pinze, tenaglie,
chiavi.

Autocarro.
Autocarro con
braccio idraulico
o autogrU.

Scale a mano
semplici e
doppie.

Trabattelli.

sicurezza) con relative informazioni
alluso.

Impartire istruzioni in merito alle prio-
rita di smontaggio, ai sistemi di stoc-
caggio, accatastamento e conserva-
zione degli elementi rimossi.

Prima di procedere agli smantella-
menti verificare le condizioni delle
varie strutture anche in relazione al
loro possibile riutilizzo.

Verificare con frequenza le condizio-
ni degli attrezzi con particolare ri-
guardo alla solidita degli attacchi dei
manici di legno agli elementi metalli-
Ci.

Attenersi alle istruzioni in merito alle
priorita di smontaggio, ai sistemi di
stoccaggio, accatastamento e con-
servazione degli elementi rimossi.

Investimento.

Predisporre adeguati percorsi per i
mezzi.
Segnalare la
all’'operazione.
Non consentire I'utilizzo dell’autogru
a personale non qualificato.

zona interessata

Tenersi a distanza di sicurezza dai
mezzi operativi in movimento.
Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche o luminose ed alla segna-
letica di sicurezza.

Ribaltamento del
mezzo.

| percorsi non devono avere pen-
denze eccessive.

Prestare attenzione alle condizioni
del terreno e rispettare i percorsi in-
dicati.

Caduta di mate-
riali dall’alto.

Fornire idonei dispositivi di protezio-
ne individuale (casco) con relative
informazioni all’'uso.

Segnalare la zona interessata al-
I'operazione.

Le imbracature devono essere ese-
guite correttamente.

Nel sollevamento dei materiali attener-
si alle norme di sicurezza esposte.
Usare i dispositivi di protezione indi-
viduale.

Schiacciamento.

Nelle operazioni di scarico degli e-
lementi impartire precise, indicazioni
e verificarne l'applicazione durante
I'operazione.

Nella guida dell’elemento in sospen-
sione usare sistemi che consentano
distanza di sicurezza (funi, aste,
ecc.).

Caduta di perso-

Verificare l'efficacia, nelle scale dop-

La scala deve poggiare su base sta-

ne dall’alto. pie, del dispositivo che impedisce | bile e piana.
'apertura della scala oltre il limite di|[La scala doppia deve essere usata
sicurezza. completamente aperta.
Non lasciare attrezzi o materiali sul
piano di appoggio della scala doppia.
Caduta di Il trabattello deve essere utilizzato | Il piano di scorrimento delle ruote
persone. secondo le indicazioni fornite dal co- | deve essere livellato.

struttore da portare a conoscenza
dei lavoratori.

Le ruote devono essere munite di
dispositivi di blocco.

Il carico del trabattello sul terreno
deve essere ripartito con tavole.
Controllare con la livella le orizzonta-
lita della base.

Non spostare con persone o mate-
riale sul trabattello.

Movimentazione
manuale dei
carichi.

Impartire tempestivamente agli ad-
detti le necessarie informazioni per
la corretta movimentazione di carichi
pesanti e/o ingombranti.

Per carichi pesanti e/o ingombranti la
massa va movimentata con
l'intervento di piu persone al fine di
ripartire e diminuire lo sforzo.

Investimento de-
gli elementi
rimossi o in fase
di rimozione.

Predisporre sistemi di sostegno nella
fase transitoria di smontaggio.

Attenersi alle disposizioni impartite.




Esecuzione: Smontaggio dei basamenti delle baracche e delle macchine

Scheda R 03
Cantiere:
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dellimpresa a carico dei lavoratori
Attrezzi d’'uso Contatti con le Fornire idonei dispositivi di protezio- | Usare i dispositivi di protezione indi-
comune: attrezzature. ne individuale (guanti e calzature di| viduale.

pala, piccone,
mazza.

Autocarro.

Escavatore con
martellone.
Martello
demolitore.
Martello
elettrico.

sicurezza) con relative informazioni
alluso.

Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi con particolare riguardo
alla solidita degli attacchi dei manici di
legno agli elementi metallici.

Investimento.

Predisporre adeguati percorsi pedo-
nali e di circolazione per i mezzi con
relativa segnaletica.
Segnalare la zona
all’'operazione.

interessata

Tenersi a distanza di sicurezza dai
mezzi operativi in movimento.
Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche o luminose ed alla segna-
letica di sicurezza.

Ribaltamento del
mezzo.

| percorsi non devono avere pen-
denze trasversali eccessive.

Rispettare i percorsi indicati.

Investimento.

Predisporre vie obbligate di transito
per i mezzi di scavo e di trasporto.
Vietare l'avvicinamento alle macchi-
ne a tutti coloro che non siano diret-
tamente addetti a tali lavori.

Vietare la presenza di persone nelle
manovre di retromarcia.

Tenersi a distanza di sicurezza dai
mezzi operativi in movimento.
Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche e/o luminose ed alla se-
gnaletica di sicurezza.

Ribaltamento del
mezzo.

| percorsi devono avere pendenza
trasversale adeguata.

| mezzi meccanici non devono supe-
rare le zone delimitate avvicinandosi
ai cigli degli scavi.

Rumore.

In base alla valutazione del livello di
esposizione personale fornire idonei
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informa-
zioni all’'uso.

Effettuare periodica manutenzione.

Usare i dispositivi di protezione indi-
viduale.

Proiezione di
schegge.

Vietare la presenza di persone nelle
vicinanze del martellone.

Mantenersi a distanza di sicurezza.

Movimentazione
manuale dei
carichi.

Impartire tempestivamente agli ad-
detti le necessarie informazioni per
la corretta movimentazione di carichi
pesanti e/o ingombranti.

Rispettare le istruzioni impartite per
un’esatta e corretta posizione da as-
sumere nella movimentazione dei
carichi. Per carichi pesanti e/o in-
gombranti la massa va movimentata
con lintervento di piu persone al fine
di ripartire e diminuire lo sforzo.




Esecuzione: Scarico delle macchine dal mezzo di trasporto

Scheda U 01
Cantiere:
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dellimpresa a carico dei lavoratori
Autocarro con Investimento. Predisporre adeguati percorsi con | Tenersi a distanza di sicurezza dai
carrello. relativa segnaletica. mezzi in movimento.

Macchine ed at-
trezzature varie.

Segnalare la interessata

all'operazione.

zona

Contatto con gl
elementi in

movimentazione.

Vietare l'avvicinamento alle rampe
ribaltabili ai non addetti alle mano-
vre.

Fornire idonei dispositivi di protezio-
ne individuale (guanti, calzature di
sicurezza e casco) con relative in-
formazioni all’uso.

| non addetti alle manovre devono
mantenersi a distanza di sicurezza.

Gli addetti alla movimentazione delle
rampe manuali devono tenersi late-
ralmente alle rampe stesse.

Usare i dispositivi di protezione indi-
viduale.

Rovesciamento.

Vietare la presenza di persone pres-
so le macchine in manovra.

Tenersi lontani dalle macchine in

manovra.

Movimentazione
manuale dei
carichi.

Impartire agli addetti le necessarie
informazioni per la corretta movi-
mentazione di carichi pesanti e/o in-
gombranti.

Rispettare le istruzioni impartite per
la esatta e corretta posizione da as-
sumere nella movimentazione dei
carichi.

Per carichi pesanti e/o ingombranti la
massa va movimentata con
lintervento di piu persone al fine di
ripartire e diminuire lo sforzo.

Avvertenze

Se il sistema meccanico non dovesse seguire il movimento delle rampe ribaltabili, nella fase di
sollevamento, si dovra intervenire operando a distanza di sicurezza.




Esecuzione: Marciapiedi, rimozione dei cordoli

Scheda U 02
Cantiere:
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dellimpresa a carico dei lavoratori
Attrezzi d’'uso Contatto conle [ Fornire idonei dispositivi di protezio- | Usare i dispositivi di protezione indi-
comune. attrezzature. ne individuale (guanti e calzature di| viduale.
sicurezza) con relative informazioni
alluso. Verificare con frequenza le condizio-
ni degli attrezzi con particolare ri-
guardo alla solidita degli attacchi dei
manici di legno agli elementi metalli-
Ci.
Martello Contatto con gli | Verificare I'efficienza di tutte le pro- [ Non rimuovere i dispositivi di prote-
pneumatico. organi in tezioni. zione.
movimento.
Rumore. In base alla valutazione del livello di | Usare idonei dispositivi di protezione
esposizione personale fornire idonei | individuale.
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informa-
zioni all'uso.
Effettuare periodica manutenzione.
Vibrazioni. Fornire idonei dispositivi di protezio- | Usare idonei dispositivi di protezione

Mezzo di movi-
mentazione.

ne individuale (guanti con imbottitura
ammortizzante) e impugnature anti-
vibranti.

individuale.

Contatto con il
mezzo.

Vietare la presenza di persone nella
zona d’azione del mezzo.

Tenersi a distanza di sicurezza.

Rumore.

In base alla valutazione del livello di
esposizione personale fornire idonei
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informa-
zioni all'uso.

Effettuare periodica manutenzione.

Alloccorrenza usare i dispositivi di
protezione individuale.

Caduta del
carico.

Impartire adeguate istruzioni sui si-
stemi di imbracatura e verificarne
l'idoneita.

Seguire le istruzioni impartite segna-
lando eventuali situazioni di instabili-
ta che sirivelassero.

Movimentazione
manuale dei
carichi.

Impartire tempestivamente agli ad-
detti le necessarie informazioni per
la corretta movimentazione di carichi
pesanti e/o ingombranti.

Rispettare le istruzioni impartite per
una esatta e corretta posizione da
assumere nella movimentazione dei
carichi. Per carichi pesanti e/o in-
gombranti la massa va movimentata
con lintervento di piu persone al fine
di ripartire e diminuire lo sforzo.




Esecuzione: Marciapiedi, demolizione e rimozione delle macerie

Scheda U 03
Cantiere:
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dellimpresa a carico dei lavoratori
Attrezzi d’'uso Contatti con le Fornire idonei dispositivi di protezio- | Usare idonei dispositivi di protezione
comune. attrezzature. ne individuale (guanti e calzature di|individuale.
sicurezza) con relative informazioni | Verificare con frequenza le condizioni
all'uso. degli attrezzi con particolare riguardo
alla solidita degli attacchi dei manici di
legno agli elementi metallici.
Martello Contatto con gli | Verificare I'efficienza di tutte le pro- [ Non rimuovere i dispositivi di prote-
pneumatico. organi in tezioni. zione.
movimento.
Rumore. In base alla valutazione del livello di | Usare i dispositivi di protezione indi-
esposizione personale fornire idonei | viduale.
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informa-
zioni all'uso.
Effettuare periodica manutenzione.
Vibrazioni. Fornire idonei dispositivi di protezio- | Usare i dispositivi di protezione indi-
ne individuale (guanti con imbottitura | viduale.
ammortizzante) e impugnature anti-
vibranti.
Minipala. Contatto con i Vietare I'avvicinamento alle macchi- | Tenersi a distanza di sicurezza dai
Pala. mezzi. ne a tutti coloro che non siano diret- | mezzi operativi in movimento.
tamente addetti a tali lavori.
Vietare la presenza di persone nelle
manovre di retromarcia.
Segnalare la zona interessata
all’operazione.
Rumore. In base alla valutazione del livello di | Alloccorrenza usare i dispositivi di
esposizione personale fornire idonei | protezione individuale.
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informa-
zioni all'uso.
Effettuare periodica manutenzione.
Automezzo. Investimento. Predisporre adeguati percorsi per i| Tenersi a distanza di sicurezza dai
mezzi con relativa segnaletica. mezzi operativi in movimento.
Segnalare la zona interessata | Prestare attenzione alle segnalazioni
all’'operazione. acustiche e/o luminose ed alla se-
gnaletica di sicurezza.
Movimentazione |Impartire tempestivamente agli ad- | Rispettare le istruzioni impartite per
manuale dei ca- |detti le necessarie informazioni per | un’esatta e corretta posizione da as-
richi. la corretta movimentazione di carichi | sumere nella movimentazione dei
pesanti e/o ingombranti. carichi. Per carichi pesanti e/o in-
gombranti la massa va movimentata
con l'intervento di piu persone al fine
di ripartire e diminuire lo sforzo.
Avvertenze Accertare I'eventuale presenza di canalizzazioni interrate assumendo opportune informazioni

presso le societa di distribuzione.




Esecuzione: Marciapiedi, posa di sottofondo di mista e stabilizzato

Scheda U 05
Cantiere:
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dellimpresa a carico dei lavoratori
Attrezzi d’'uso Contatti con le Fornire idonei dispositivi di protezio- | Usare i dispositivi di protezione indi-
comune. attrezzature. ne individuale (guanti e calzature di| viduale.
sicurezza) con relative informazioni | Verificare con frequenza le condizioni
all'uso. degli attrezzi con particolare riguardo
alla solidita degli attacchi dei manici di
legno agli elementi metallici.
Automezzo. Investimento. Predisporre adeguati percorsi per i|Tenersi a distanza di sicurezza dai
mezzi con relativa segnaletica. mezzi operativi in movimento.
Segnalare la zona interessata | Prestare attenzione alle segnalazioni
alloperazione. acustiche o luminose ed alla segna-
letica di sicurezza.
Minipala. Contatto con i Vietare I'avvicinamento alle macchi- | Tenersi a distanza di sicurezza dai
Pala. mezzi. ne a tutti coloro che non siano diret- | mezzi operativi in movimento.
tamente addetti a tali lavori.
Vietare la presenza di persone nelle
manovre di retromarcia.
Segnalare la zona interessata.
Rumore. In base alla valutazione del livello di| Alloccorrenza usare i dispositivi di
esposizione personale fornire idonei | protezione individuale.
dispositivi di protezione individuale (o-
toprotettori) con relative informazioni
alluso.
Effettuare periodica manutenzione.
Rullo Investimento. Vietare I'avvicinamento alle macchi- | Tenersi a distanza di sicurezza dai
compattatore. ne a tutti coloro che non siano diret- | mezzi operativi in movimento.

Rullo vibrante a
mano.

tamente addetti a tali lavori.

Vietare la presenza di persone nelle
manovre di retromarcia.

Segnalare la zona interessata.

Rumore. In base alla valutazione del livello di| Usare idonei dispositivi di protezione
esposizione personale fornire idonei | individuale.
dispositivi di protezione individuale (o-
toprotettori) con informazioni all'uso.
Effettuare periodica manutenzione.

Vibrazioni. Fornire idonei dispositivi di protezio- | Usare idonei dispositivi di protezione
ne individuale (guanti imbottiti) e im- | individuale.
pugnature antivibranti.

Rumore. In base alla valutazione del livello di | Usare idonei dispositivi di protezione

esposizione personale fornire idonei
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informa-
zioni all'uso.

Effettuare periodica manutenzione.

individuale.

Contatti con
I'attrezzo.

Vietare la presenza d’altre persone
nella zona d’azione.

Mantenersi a distanza di sicurezza.

Movimentazione
manuale dei
carichi.

Impartire tempestivamente agli ad-
detti le necessarie informazioni per
la corretta movimentazione di carichi
pesanti e/o ingombranti.

Rispettare le istruzioni impartite per
un’esatta e corretta posizione da as-
sumere nella movimentazione dei
carichi. Per carichi pesanti e/o in-
gombranti la massa va movimentata
con lintervento di piu persone al fine
di ripartire e diminuire lo sforzo.

Avvertenze

Ove esistano linee aeree elettriche mantenersi a distanza di sicurezza.




Esecuzione: Marciapiedi, posa di strato di calcestruzzo magro

Scheda U 06
Cantiere:
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dellimpresa a carico dei lavoratori
Attrezzi manuali. | Contatti con le Fornire idonei dispositivi di protezio- | Usare i dispositivi di protezione indi-
attrezzature. ne individuale (guanti e calzature di| viduale.

Autobetoniera.

Minipala.
Pala.

Vibratore (pia-
stra vibrante).

sicurezza) con relative informazioni
alluso.

Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi con particolare riguardo
alla solidita degli attacchi dei manici di
legno agli elementi metallici.

Investimento.

Organizzare percorsi adeguati e se-
gnalati in modo tale che i mezzi non
si awvvicinino pericolosamente allo
scavo ed agli addetti.

Vietare la presenza di persone nelle
manovre di retromarcia.

Nel caso di distribuzione in moto impar-
tire ai lavoratori precise disposizioni.

Tenersi a distanza di sicurezza dai
mezzi operativi in movimento.
Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche e/o luminose ed alla se-
gnaletica di sicurezza.

Nel caso di distribuzione in moto gli
addetti devono disporsi dalla parte
opposta alla direzione di marcia.

Contatti con le
attrezzature.

Assicurarsi che il canale di scarico
del cls sia assemblato secondo le
istruzioni.

Il movimento del canale di scolo sia
effettuato tenendo presente la pre-
senza di personale.

Contatto con i
mezzi.

Vietare l'avvicinamento alle macchi-
ne a tutti coloro che non siano diret-
tamente addetti a tali lavori.

Vietare la presenza di persone nelle
manovre di retromarcia.
Segnalare la zona
all’'operazione.

interessata

Tenersi a distanza di sicurezza dai
mezzi operativi in movimento.

Rumore. In base alla valutazione del livello di| Alloccorrenza usare i dispositivi di
esposizione personale fornire idonei | protezione individuale.
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informa-
zioni all’uso.
Effettuare periodica manutenzione.
Vibrazioni. Fornire idonei dispositivi di protezione | Usare idonei dispositivi di protezione
individuale (guanti con imbottiture am- | individuale.
mortizzanti) e impugnature antivibranti.
Rumore. In base alla valutazione del livello di | Usare idonei dispositivi di protezione

esposizione personale fornire idonei
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informa-
zioni all'uso.

Effettuare periodica manutenzione.

individuale.

Movimentazione
manuale dei
carichi.

Impartire tempestivamente agli ad-
detti le necessarie informazioni per
la corretta movimentazione di carichi
pesanti e/o ingombranti.

Rispettare le istruzioni impartite per
un’esatta e corretta posizione da as-
sumere nella movimentazione dei
carichi. Per carichi pesanti e/o in-
gombranti la massa va movimentata
con lintervento di piu persone al fine
di ripartire e diminuire lo sforzo.




Esecuzione: Marciapiedi, posa di strato bituminoso e d’usura

Scheda U 07
Cantiere:
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi i Uso connessi a carico dellimpresa a carico dei lavoratori
Attrezzi manuali. | Contatti con le Fornire idonei dispositivi di protezio- | Usare i dispositivi di protezione indi-
attrezzature. ne individuale (guanti e calzature di| viduale.

Minipala.
Pala.

Rullo
compattatore.

Rullo vibrante a
mano.

Rullo a mano.

Caldaia.

sicurezza) con relative informazioni
all'uso.

Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi con particolare riguardo
alla solidita degli attacchi dei manici di
legno agli elementi metallici.

Contatto con i
mezzi.

Vietare l'avvicinamento alle macchi-
ne a tutti coloro che non siano diret-
tamente addetti a tali lavori.

Vietare la presenza di persone nelle
manovre di retromarcia.
Segnalare la zona
all'operazione.

interessata

Tenersi a distanza di sicurezza dai
mezzi operativi in movimento.

Rumore.

In base alla valutazione del livello di
esposizione personale fornire idonei
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informa-
zioni all'uso.

Effettuare periodica manutenzione.

Alloccorrenza usare i dispositivi di
protezione individuale.

Investimento.

Vietare l'avvicinamento alle macchi-
ne a tutti coloro che non siano diret-
tamente addetti a tali lavori.

Vietare la presenza di persone nelle
manovre di retromarcia.

Segnalare la zona interessata.

Tenersi a distanza di sicurezza dai
mezzi operativi in movimento.

Rumore.

In base alla valutazione del livello di
esposizione personale fornire idonei
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informa-
zioni all’uso.

Effettuare periodica manutenzione.

Usare idonei dispositivi di protezione
individuale.

Vibrazioni.

Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (guanti con imbottitura am-
mortizzante) e impugnature antivibranti.

Usare idonei dispositivi di protezione
individuale.

Rumore.

In base alla valutazione del livello di
esposizione personale fornire idonei
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informa-
zioni all’uso.

Effettuare periodica manutenzione.

Usare idonei dispositivi di protezione
individuale.

Contatto con
I'attrezzo.

Vietare la presenza d’altre persone
nella zona d’azione.

Mantenersi a distanza di sicurezza.

Movimentazione
manuale dei
carichi.

Impartire tempestivamente agli ad-
detti le necessarie informazioni per
la corretta movimentazione di carichi
pesanti e/o ingombranti.

Rispettare le istruzioni impartite per
un’esatta e corretta posizione da as-
sumere nella movimentazione dei
carichi. Per carichi pesanti e/o in-
gombranti la massa va movimentata
con l'intervento di piu persone al fine
di ripartire e diminuire lo sforzo.

Fumi e vapori.

Fornire idonei dispositivi di protezio-
ne individuale (maschere con filtri)
con le relative istruzioni all’uso.

Usare idonei dispositivi di protezione
individuale.

Contatto con
'emulsione
bituminosa.

Fornire indumenti protettivi e idonei
dispositivi di protezione individuale
(calzature di sicurezza, guanti) con
le relative istruzioni all’uso.

Usare idonei dispositivi di protezione
individuale.




Esecuzione: Marciapiedi, posa dei cordoli e sigillature

Scheda U 08
Cantiere:
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dellimpresa a carico dei lavoratori
Attrezzi manuali. | Contatti con le Fornire idonei dispositivi di protezio- | Usare i dispositivi di protezione indi-
attrezzature. ne individuale (guanti e calzature di| viduale.

Mezzo di movi-
mentazione.

sicurezza) con relative informazioni
alluso. Fornire idonei dispositivi di
protezione individuale.

Verificare con frequenza le condizio-
ni degli attrezzi con particolare ri-
guardo alla solidita degli attacchi dei
manici di legno agli elementi metalli-
Ci.

Contatto con il

Vietare la presenza di persone nella

Tenersi a distanza di sicurezza.

mezzo. zona d’azione del mezzo.
Rumore. In base alla valutazione del livello di| Alloccorrenza usare i dispositivi di
esposizione personale fornire idonei | protezione individuale.
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informa-
zioni all’uso.
Effettuare periodica manutenzione.
Caduta del Impartire adeguate istruzioni sui si- | Seguire le istruzioni impartite segna-
carico. stemi d’imbracatura e verificarne | lando eventuali situazioni di instabili-
l'idoneita. ta che si rilevassero.

Movimentazione
manuale dei
carichi.

Impartire tempestivamente agli ad-
detti le necessarie informazioni per
la corretta movimentazione di carichi
pesanti e/o ingombranti.

Rispettare le istruzioni impartite per
un’esatta e corretta posizione da as-
sumere nella movimentazione dei
carichi. Per carichi pesanti e/o in-
gombranti la massa va movimentata
con lintervento di piu persone al fine
di ripartire e diminuire lo sforzo.




Esecuzione: Fognatura stradale — Scavi di trincea eseguiti
con macchine operatrici per movimento terra ed autocarro

Scheda U 12
Cantiere:
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dellimpresa a carico dei lavoratori
Escavatore ed | Investimento. Predisporre vie di transito per i mezzi [ Tenersi a distanza di sicurezza dai
autocarro. di trasporto. mezzi operativi in movimento.

Escavatore con
martellone.

Vietare l'avvicinamento alle macchi-
ne a tutti coloro che non siano diret-
tamente addetti a tali lavori.

Vietare la presenza di persone nelle
manovre di retromarcia.

Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche o luminose ed alla segna-
letica di sicurezza.

Rumore.

In base alla valutazione del livello di
esposizione personale fornire idonei
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informa-
zioni all'uso.

Effettuare periodica manutenzione.

Alloccorrenza usare i dispositivi di
protezione individuale.

Investimento.

Vietare l'avvicinamento alle macchi-
ne a tutti coloro che non siano diret-
tamente addetti a tali lavori.

Vietare la presenza di persone nelle
manovre di retromarcia.

Tenersi a distanza di sicurezza dai
mezzi operativi in movimento.
Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche o luminose ed alla segna-
letica di sicurezza.

Ribaltamento dei
mezzi.

| percorsi devono avere pendenza
trasversale adeguata.

| mezzi meccanici non devono supe-
rare le zone delimitate avvicinandosi
ai cigli degli scavi.

Rumore.

In base alla valutazione del livello di
esposizione personale fornire idonei
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informa-
zioni all'uso.

Effettuare periodica manutenzione.

Alloccorrenza usare i dispositivi di
protezione individuale.

Proiezione di
schegge.

Vietare la presenza di persone nelle
vicinanze del martellone.

Mantenersi a distanza di sicurezza.

Caduta delle
persone dai cigli
o dai bordi delle
rampe.

Allestire parapetti, sbarramenti o se-
gnalazioni sul ciglio degli scavi e sul
bordo delle rampe (1).

Per accedere e risalire dal fondo del-
lo scavo utilizzare i camminamenti
appositamente predisposti o scale
regolamentari (2).

Caduta di mate-
riali nello scavo.

Vietare il deposito di materiali di
qualsiasi natura in prossimita dei ci-
gli dello scavo (3).

Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (casco e calzature di sicu-
rezza) con relative informazioni all'uso.

Non accumulare terreno o materiali
in prossimita dei cigli dello scavo.

Usare idonei dispositivi di protezione
individuale.

Avvertenze

1) Il nastro di segnalazione deve essere collocato adeguatamente arretrato dal ciglio dello

Scavo.

2) Le scale a mano devono essere vincolate, i montanti devono sporgere per almeno 1 m oltre
il ciglio ed i pioli non devono aderire al terreno.
3) Le eventuali tavole d’armatura devono sporgere per almeno 30 cm oltre il bordo.

Ove esistano linee aeree elettriche, mantenersi a distanza di sicurezza.
Per lavori eseguiti in presenza di traffico stradale seguire le indicazioni dettate dal Codice della

Strada.




Esecuzione: Fognatura stradale — Getto del calcestruzzo di sottofondo
e dei rinfianchi con autobetoniera

Scheda U 13
Cantiere:
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dellimpresa a carico dei lavoratori
Attrezzi d’'uso Contatti con le Organizzare le vie d’accesso e i luo- | Verificare periodicamente le condi-
comune: attrezzature. ghi di lavoro in modo agevole e sicu- | zioni degli attrezzi.

badili, carriole.

Autobetoniera.

Vibratore.

ro.
Fornire dispositivi di protezione indi-
viduale (guanti e calzature antinfor-
tunistiche) con le relative informazio-
ni sull’uso.

Usare i dispositivi di protezione indi-
viduale.

Controllare la pressione del pneuma-
tico e lo stato di conservazione della
ruota della carriola.

Investimento.

Organizzare percorsi adeguati e se-
gnalati in modo tale che i mezzi non
si avvicinino pericolosamente allo
scavo ed agli addetti.

Vietare la presenza di persone nelle
manovre di retromarcia.

Tenersi a distanza di sicurezza dai
mezzi operativi in movimento.
Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche e/o luminose ed alla se-
gnaletica di sicurezza.

Contatti con le
attrezzature.

Assicurarsi che il canale di scarico
del calcestruzzo sia assemblato se-
condo le istruzioni.

Il movimento del canale di scarico
deve essere effettuato tenendo pre-
sente la presenza di personale.

Elettrico.

L’alimentazione deve essere fornita
tramite regolamentare quadro elettri-
co collegato elettricamente a terra.

| cavi elettrici devono essere rispon-
denti alle norme CEI e adatti per la
posa mobile.

Verificare lo stato di conservazione
dei cavi elettrici.

Posizionare il convertitore/trasfor-
matore in luogo protetto da getti
d’acqua e da urti meccanici.
Posizionare i cavi elettrici in modo da
evitare danni dovuti a urti o a usura
meccanica ed in modo che non co-
stituiscano intralcio.

Segnalare immediatamente eventua-
li danni riscontrati nei cavi elettrici.

Vibrazioni.

Fornire i dispositivi di protezione in-
dividuale (guanti con imbottitura
ammortizzante) con le relative infor-
mazioni sull’uso.

Usare i dispositivi di protezione indi-
viduale.

Non mantenere a lungo fuori dal get-
to 'ago vibrante in funzione.

Cadute a livello.

Prevedere percorsi stabili realizzati
anche con l'ausilio di tavole da pon-
te.

Seguire i percorsi predisposti e di-
stribuire sempre il proprio carico su
punti stabili.

Schizzi e
allergeni.

Fornire i dispositivi di protezione in-
dividuale (guanti e scarpe) e ade-
guati indumenti, con le relative in-
formazioni sull’'uso.

Usare idonei dispositivi di protezione
individuale.
Indossare indumenti protettivi.

Movimentazione
manuale dei
carichi.

Per movimentare carichi ingombranti
e/o pesanti far usare attrezzature
meccaniche.

Nei casi di movimentazione manuale
dei carichi, impartire agli addetti le
istruzioni necessarie affinché assu-
mano delle posizioni corrette.

La movimentazione manuale dei ca-
richi ingombranti e/o pesanti deve
avvenire con lintervento di piu per-
sone al fine di ripartire e diminuire lo
sforzo.

Avvertenze

Nelle lavorazioni all’interno di scavi, in trincea o nei pressi di scarpate, verificare le condizioni di
stabilita del terreno affinché non vi siano possibili franamenti.




Esecuzione: Fognatura stradale — Getto di sottofondo stabilizzato
con autobetoniera

Scheda U14
Cantiere:
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dellimpresa a carico dei lavoratori
Attrezzi d’'uso Contatti con le Organizzare le vie d’accesso e i luo- | Verificare periodicamente le condi-
comune: attrezzature. ghi di lavoro in modo agevole e sicu- | zioni degli attrezzi.

badili, carriole.

Autobetoniera.

ro.
Fornire dispositivi di protezione indi-
viduale (guanti e calzature antinfor-
tunistiche) con le relative informazio-
ni sull’uso.

Usare i dispositivi di protezione indi-
viduale.

Controllare la pressione del pneuma-
tico e lo stato di conservazione della
ruota della carriola.

Investimento.

Organizzare percorsi adeguati e se-
gnalati in modo tale che i mezzi non
si awvicinino pericolosamente allo
scavo ed agli addetti.

Vietare la presenza di persone nelle
manovre di retromarcia.

Tenersi a distanza di sicurezza dai
mezzi operativi in movimento.
Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche e/o luminose ed alla se-
gnaletica di sicurezza.

Contatti con le

Assicurarsi che il canale di scolo del

I movimento del canale di scolo de-

attrezzature. calcestruzzo sia assemblato secon- | ve essere effettuato tenendo presen-
do le istruzioni. te la presenza di personale.
Vibratore. Elettrico. L’alimentazione deve essere fornita | Posizionare il convertitore/trasfor-
tramite regolamentare quadro elettri- | matore in luogo protetto da getti
co collegato elettricamente a terra. d’acqua e da urti meccanici.
Posizionare i cavi elettrici in modo da
| cavi elettrici devono essere rispon- | evitare danni dovuti a urti 0 a usura
denti alle norme CEIl e adatti per la| meccanica ed in modo che non co-
posa mobile. stituiscano intralcio.
Verificare lo stato di conservazione | Segnalare immediatamente eventua-
dei cavi elettrici. li danni riscontrati nei cavi elettrici.
Vibrazioni. Fornire i dispositivi di protezione in- [ Usare i dispositivi di protezione indi-
dividuale (guanti con imbottitura | viduale.
ammortizzante) con le relative infor- | Non mantenere a lungo fuori dal get-
mazioni sull’'uso. to I'ago vibrante in funzione.
Cadute a livello. | Prevedere percorsi stabili realizzati | Seguire i percorsi predisposti e di-
anche con l'ausilio di tavole da pon- | stribuire sempre il proprio carico su
te. punti stabili.
Schizzi e Fornire i dispositivi di protezione in- [ Usare idonei dispositivi di protezione
allergeni. dividuale (guanti e scarpe) e ade- |individuale.
guati indumenti, con le relative in-|Indossare indumenti protettivi.
formazioni sull’'uso.
Movimentazione | Per movimentare carichi ingombranti | La movimentazione manuale dei ca-
manuale dei e/o pesanti far usare attrezzature |richi ingombranti e/o pesanti deve
carichi. meccaniche. avvenire con lintervento di piu per-
Nei casi di movimentazione manuale | sone al fine di ripartire e diminuire lo
dei carichi, impartire agli addetti le | sforzo.
istruzioni necessarie affinché assu-
mano delle posizioni corrette.
Avvertenze | Nelle lavorazioni all’interno di scavi, in trincea o nei pressi di scarpate, verificare le condizioni di

stabilita del terreno affinché non vi siano possibili franamenti.




Esecuzione: Fognatura stradale — Posa di canalizzazioni in materiale

plastico pesante

Scheda U 15
Cantiere:
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dellimpresa a carico dei lavoratori
Attrezzi manuali | Contatto con le Fornire idonei dispositivi di protezio- | Verificare con frequenza le condizio-
per adattamento | attrezzature. ne individuale (guanti e calzature an- | ni degli attrezzi.
degli elementi. tinfortunistiche) con le relative infor- | Usare i dispositivi di protezione indi-
mazioni sull’'uso. viduale.
Polveri. Fornire idonei dispositivi di protezio- | Usare idonei dispositivi di protezione
ne individuale (maschera antipolve- |individuale.
re) informazioni all’uso.
Attrezzi elettrici | Elettrico. Fornire utensili di cl. Il (con doppio | Posizionare i cavi in modo da evitare
per adattamento isolamento). danni per usura meccanica.
elementi. Verificare lo stato di conservazione | Segnalare immediatamente eventua-
dei cavi elettrici. li danni ai cavi elettrici.
L’alimentazione deve essere fornita
tramite quadro elettrico collegato a
terra e munito dei dispositivi di pro-
tezione.
| cavi devono essere a norma CEl di
tipo per posa mobile.
Rumore. In base alla valutazione del livello di| Alloccorrenza usare i dispositivi di

esposizione personale fornire idonei
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informa-
zioni all’uso.

Effettuare periodica manutenzione.

protezione individuale.

Contatto con par-
ti a temperatura
elevata.

Segnalare le parti a temperatura ele-
vata.

Fornire idonei dispositivi di protezio-
ne individuale (guanti) con relative
informazioni all’'uso.

Usare idonei dispositivi di protezione
individuale.

Contatto con gli
organi in
movimento.

Verificare l'efficienza di tutte le pro-
tezioni.

Non rimuovere i dispositivi di prote-
zione.

Polveri e fumi.

Fornire idonei dispositivi di protezio-
ne individuale (maschera) con relati-
ve informazioni all’'uso.

Usare i dispositivi di protezione indi-
viduale.

Caduta di perso-
ne nello scavo.

Allestire parapetti, sbarramenti o se-
gnalazioni sui bordi dello scavo (1).
Predisporre scale a pioli per la salita
e la discesa (2).

Per scendere e risalire dal fondo del-
lo scavo utilizzare i camminamenti
appositamente predisposti o scale
regolamentari (2).

segue



segue

Franamento della
parete dello
scavo.

Oltre m 1,50 di profondita allestire
armature delle pareti se queste non
offrono sufficienti garanzie di stabilita
(3).

Per profondita inferiori a m 1,50 valu-
tare in ogni modo I'eventuale neces-
sita di armare le pareti dello scavo,
non solo riguardo alla natura del ter-
reno, ma anche alla posizione lavo-
rativa di coloro che devono operare
sul fondo.

Fornire idonei dispositivi di protezio-
ne individuale (casco e calzature di
sicurezza) con relative informazioni
alluso.

Non uscire dalle zone protette.
Usare i dispositivi di protezione indi-
viduale.

Caduta di mate-
riali nello scavo.

Vietare il deposito di materiali di
qualsiasi natura in prossimita dei ci-
gli dello scavo (4).

Fornire idonei dispositivi di protezio-
ne individuale (casco e calzature di
sicurezza) con relative informazioni
alluso.

Non accumulare terreno o materiali
in prossimita dei cigli dello scavo.
Usare idonei dispositivi di protezione
individuale.

Esalazione di
solventi.

Fornire idonei dispositivi di protezio-
ne individuale (maschere con filtri)
con relative informazioni all’'uso.
Vietare di fumare.

Usare i dispositivi di protezione indi-
viduale.

Non fumare né usare fiamme libere.

Contatto con i
collanti.

Fornire idonei dispositivi di protezio-
ne individuale (guanti) con relative
informazioni all'uso con riferimento
alle schede di sicurezza.

Usare idonei dispositivi di protezione
individuale.

Lavarsi accuratamente le mani in
modo particolarmente curato prima
di consumare i pasti.

Movimentazione
manuale dei
carichi.

Per movimentare carichi ingombranti
e/o pesanti far usare attrezzature
meccaniche.

Nei casi di movimentazione manuale
dei carichi, impartire agli addetti le
istruzioni necessarie affinché assu-
mano delle posizioni corrette.

La movimentazione manuale dei ca-
richi ingombranti e/o pesanti deve
avvenire con lintervento di piu per-
sone al fine di ripartire e diminuire lo
sforzo.

Avvertenze

1) |l nastro di segnalazione deve essere collocato adeguatamente arretrato dal ciglio dello

Scavo.

2) Le scale a mano devono essere vincolate, i montanti devono sporgere per almeno 1 m ol-
tre il ciglio ed i pioli non devono aderire al terreno.

3) Iltipo d’armatura ed il metodo di posa devono essere progettati in relazione alla profondita
dello scavo per non esporre i lavoratori al rischio di seppellimento.

4) Le eventuali tavole d’'armatura devono sporgere per almeno 30 cm oltre il bordo.

Per lavori eseguiti in presenza di traffico stradale seguire le indicazioni dettate dal Codice della

Strada.




Esecuzione: Fognatura stradale — Formazione delle camerette
(getto di fondo, casserature, getto e disarmo delle pareti e dei coperchi)

Scheda U 17
Cantiere:
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dellimpresa a carico dei lavoratori
Attrezzi manuali: | Contatto con le Fornire idonei dispositivi di protezio- | Verificare con frequenza le condizio-
martello, pala, attrezzature. ne individuale (guanti e calzature an- | ni degli attrezzi.

badile, carriola.

Sega circolare.

Motosega a
scoppio.

tinfortunistiche) con le relative infor-
mazioni sull’uso.

Usare i dispositivi di protezione indi-
viduale.

Contatti con gl
organi in
movimento.

Autorizzare solo personale compe-
tente.

Verificare che la macchina sia dotata
di tutte le protezioni agli organi in mo-
vimento e di dispositivo che non per-
metta il riavviamento automatico della
macchina (es. bobina di sgancio).

Non indossare abiti svolazzanti, non
rimuovere le protezioni.

Seguire le istruzioni sul corretto uso
della macchina.

La zona di lavoro deve essere man-
tenuta in ordine e libera dai materiali
di risulta.

Proiezioni di
schegge.

Fornire i dispositivi di protezione in-
dividuale (occhiali o schermi) con le
relative informazioni sull’uso.

Usare idonei dispositivi di protezione
individuale.

Elettrico.

L’alimentazione deve essere fornita
tramite regolamentare quadro elettri-
co collegato elettricamente a terra.

| cavi elettrici devono essere rispon-
denti alle norme CEIl e adatti per po-
sa mobile.

Verificare lo stato di conservazione
dei cavi elettrici.

Collegare la macchina allimpianto
elettrico di cantiere, in assenza di
tensione.

Posizionare i cavi elettrici in modo da
evitare danni per urti o usura mec-
canica ed in modo che non costitui-
scano intralcio.

Segnalare immediatamente eventuali
danni riscontrati nei cavi elettrici.

Rumore.

In base alla valutazione del livello di
esposizione personale fornire idonei
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con le relative infor-
mazioni sull’'uso.

Effettuare periodiche manutenzioni.

Usare idonei dispositivi di protezione
individuale.

Contatto con gli

Autorizzare solo personale compe-

Non rimuovere i dispositivi di prote-

organi in tente. zione (schermi).
movimento. Fornire idonei dispositivi di protezio- | Usare i dispositivi di protezione indi-
ne individuale (guanti) con le relative | viduale.
informazioni sull’'uso.
Proiezioni di Fornire idonei dispositivi di protezio- | Usare i dispositivi di protezione indi-
schegge. ne individuale (occhiali o schermi)|viduale.
con le relative informazioni sull’'uso. | Controllare periodicamente lo stato
di efficienza della catena (tensione
ed integrita della maglia).
Rumore. In base alla valutazione del livello di | Usare idonei dispositivi di protezione

esposizione personale fornire idonei
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con le relative infor-
mazioni sull’uso.

Effettuare periodiche manutenzioni.

individuale.

segue



segue

Autobetoniera.

Investimento.

Organizzare percorsi adeguati e se-
gnalati in modo tale che i mezzi non
si awvicinino pericolosamente allo
scavo ed agli addetti.

Vietare la presenza di persone nelle
manovre di retromarcia.

Tenersi a distanza di sicurezza dai
mezzi operativi in movimento.
Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche o luminose ed alla segna-
letica di sicurezza.

Contatto con le
attrezzature.

Assicurarsi che il canale di scolo del
cls sia assemblato secondo le istru-
zioni.

Il movimento del canale di scarico de-
ve essere fatto tenendo presente la
possibile presenza di altre persone.

Caduta di perso-
ne nello scavo.

Allestire parapetti, sbarramenti o se-
gnalazioni perimetralmente ai cigli
dello scavo.
Predisporre scale a pioli per la salita
e la discesa.

Per scendere e risalire dal fondo del-
lo scavo utilizzare i camminamenti
appositamente predisposti scale re-
golamentari.

Caduta di perso-
ne dall’alto.

Predisporre impalcati.

Utilizzare gli impalcati predisposti.

Franamento della
parete dello
scavo.

Oltre m 1,50 di profondita allestire
armature delle pareti se non offrono
sufficienti garanzie di stabilita.

Per profondita inferiori a m 1,50 valuta-
re in ogni modo l'eventuale necessita
di armare le pareti dello scavo, non
solo riguardo alla natura del terreno,
ma anche alla posizione lavorativa di
coloro che devono operare sul fondo.
Fornire idonei dispositivi di protezio-
ne individuale (casco e calzature di
sicurezza) con relative informazioni
alluso.

Non uscire dalle zone protette.
Usare idonei dispositivi di protezione
individuale.

Caduta di mate-
riali nello scavo.

Vietare il deposito di materiali di
qualsiasi natura in prossimita dei ci-
gli dello scavo.

Fornire idonei dispositivi di protezio-
ne individuale (casco e calzature di
sicurezza) con relative informazioni
all'uso.

Non accumulare terreno o materiali
in prossimita dei cigli dello scavo.
Usare idonei dispositivi di protezione
individuale.

Movimentazione
dei carichi.

Per movimentare carichi ingombranti
e/o pesanti far usare attrezzature
meccaniche.

Nei casi di movimentazione manuale
dei carichi, impartire agli addetti le
istruzioni necessarie affinché assu-
mano delle posizioni corrette.

La movimentazione manuale dei ca-
richi ingombranti e/o pesanti deve
avvenire con lintervento di piu per-
sone al fine di ripartire e diminuire lo
sforzo.

Avvertenze

Il nastro di segnalazione deve essere collocato adeguatamente arretrato dal ciglio dello scavo.
Le scale a mano devono essere vincolate, i montanti devono sporgere per almeno 1 m oltre |l
ciglio ed i pioli non devono aderire al terreno.
Le eventuali tavole d’armatura devono sporgere per almeno 30 cm oltre il bordo.

Il tipo d’armatura ed il metodo di posa devono essere progettati in relazione alla profondita del-
lo scavo per non esporre i lavoratori al rischio di seppellimento.

Per lavori eseguiti in presenza di traffico stradale seguire le indicazioni dettate dal Codice della

Strada.




Esecuzione: Fognatura stradale — Posa di pozzetti prefabbricati

Scheda U 18

Cantiere:
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dellimpresa a carico dei lavoratori

Attrezzi manuali: | Contatto con le | Fornire idonei dispositivi di protezione | Verificare con frequenza le condizio-
pala, badile, attrezzature. individuale (guanti e calzature antinfor- | ni degli attrezzi. Usare i dispositivi di
carriola. tunistiche) con informazioni sull’'uso. protezione individuale.
Mezzo di movi- | Contatto con il Vietare lo stazionamento di persone | Indossare i dispositivi di protezione
mentazione mezzo e con il nel raggio d’azione del mezzo. individuale forniti.

degli elementi.

carico.

Predisporre sistemi che consentano la
guida del carico a distanza di sicurez-
za (funi o aste) impartendo disposizio-
ni agli addetti.

Esporre le norme per I'imbracatura dei
carichi.

Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (guanti, casco e calzature
di sicurezza) informazioni all'uso.

Non sostare nel raggio di movimen-
tazione.

Polveri.

Fornire idonei dispositivi di protezio-
ne individuale (maschera).

Usare i dispositivi di protezione indi-
viduale.

Caduta di perso-
ne nello scavo.

Allestire parapetti o sbarramenti pe-
rimetralmente ai cigli e sul bordo del-
lo scavo. Predisporre scale a pioli
per la salita e la discesa.

Per scendere e risalire dal fondo del-
lo scavo utilizzare i camminamenti
predisposti 0 scale regolamentari.

Franamento della
parete dello
scavo.

Oltre m 1,50 do profondita allestire
armature delle pareti se non offrono
sufficienti garanzie di stabilita.

Per profondita inferiori a m 1,50 valuta-
re in ogni modo l'eventuale necessita
di armare le pareti dello scavo, non
solo riguardo alla natura del terreno,
ma anche alla posizione lavorativa di
coloro che devono operare sul fondo.
Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (casco e calzature di sicu-
rezza) con relative informazioni all’uso.

Non uscire dalle zone protette.
Usare idonei dispositivi di protezione
individuale.

Caduta di mate-
riali nello scavo.

Vietare il deposito di materiali di
qualsiasi natura in prossimita dei ci-
gli dello scavo. Fornire idonei dispo-
sitivi di protezione individuale (casco
e calzature di sicurezza) con infor-
mazioni all’'uso.

Non accumulare terreno o materiali
in prossimita dei cigli dello scavo.
Usare idonei dispositivi di protezione
individuale.

Contatto con i
leganti cementizi.

Fornire idonei dispositivi di protezio-
ne individuale (guanti) con riferimen-
to alle schede di sicurezza.

Usare idonei dispositivi di protezione
individuale.

Movimentazione
manuale dei
carichi.

Per movimentare carichi ingombranti
e/o pesanti far usare attrezzature
meccaniche.

Nei casi di movimentazione manuale
dei carichi, impartire agli addetti le
istruzioni necessarie affinché assu-
mano delle posizioni corrette.

La movimentazione manuale dei ca-
richi ingombranti e/o pesanti deve
avvenire con lintervento di piu per-
sone al fine di ripartire e diminuire lo
sforzo.

Avvertenze

Il nastro di segnalazione deve essere collocato adeguatamente arretrato dal ciglio dello scavo.
Le scale a mano devono essere vincolate, i montanti devono sporgere per almeno 1 m oltre |l
ciglio ed i pioli non devono aderire al terreno.
Le eventuali tavole d’armatura devono sporgere per almeno 30 cm oltre il bordo.

Il tipo d’armatura ed il metodo di posa devono essere progettati in relazione alla profondita del-
lo scavo per non esporre i lavoratori al rischio di seppellimento.

Per lavori eseguiti in presenza di traffico stradale seguire le indicazioni dettate dal Codice della

Strada.




Esecuzione: Fognatura stradale — Posa dei telai e dei chiusini

Scheda U 19
Cantiere:
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dellimpresa a carico dei lavoratori
Attrezzi manuali: | Contatto con le | Fornire idonei dispositivi di protezio- | Verificare con frequenza le condizio-
pala, badile, attrezzature. ne individuale (guanti e calzature an- | ni degli attrezzi.
carriola. tinfortunistiche) con le relative infor- | Usare i dispositivi di protezione indi-

Mezzo di movi-
mentazione
degli elementi.

magzioni sull’uso.

viduale.

Contatto con il
mezzo e con il
carico.

Vietare lo stazionamento di persone
nel raggio d’azione del mezzo.

Predisporre sistemi che consentano
la guida del carico a distanza di sicu-
rezza (funi o aste), impartendo di-
sposizioni agli addetti.

Esporre le norme per l'imbracatura
dei carichi.

Fornire idonei dispositivi di protezio-
ne individuale (guanti, casco e calza-
ture di sicurezza) con relative infor-
mazioni all’uso.

Non sostare nel raggio di movimen-
tazione.

Indossare i dispositivi di protezione
individuale forniti.

Contatto con i

leganti cementizi.

Fornire idonei dispositivi di protezio-
ne individuale (guanti) con relative
informazioni all'uso con riferimento
alle schede di sicurezza.

Usare idonei dispositivi di protezione
individuale.

Movimentazione
manuale dei
carichi.

Per movimentare carichi ingombranti
e/o pesanti far usare attrezzature
meccaniche.

Nei casi di movimentazione manuale
dei carichi, impartire agli addetti le
istruzioni necessarie affinché assu-
mano delle posizioni corrette.

La movimentazione manuale dei ca-
richi ingombranti e/o pesanti deve
avvenire con lintervento di piu per-
sone al fine di ripartire e diminuire lo
sforzo.

Avvertenze

Per lavori eseguiti in presenza di traffico stradale seguire le indicazioni dettate dal Codice della

Strada.




Esecuzione: Interventi stradali — Posizionamento e spostamento
di cartelli di presegnalazione

Scheda U 20
Cantiere:
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dellimpresa a carico dei lavoratori
Attrezzi d’'uso Contatti con le Fornire idonei dispositivi di protezio- | Usare i dispositivi di protezione indi-
comune. attrezzature. ne individuale (guanti e calzature di| viduale.
sicurezza) con relative informazioni
alluso.
Verificare con frequenza le condizio-
ni degli attrezzi con particolare ri-
guardo alla solidita degli attacchi dei
manici di legno agli elementi metalli-
Ci.
Investimento. Predisporre servizi di segnalazione | Fare uso degli indumenti forniti.
con adeguate istruzioni agli addetti.
Tenersi strettamente sul bordo e-
Fornire idonei indumenti ad alta stremo della carreggiata e posiziona-
visibilita (1). re le segnalazioni a distanza ade-
guata alla visibilita.
Avvertenze |La segnalazione deve essere conforme a quanto previsto dal Codice della Strada.

1) A tutti coloro che devono operare in prossimita di zone di transito veicolare, vanno forniti gl
indumenti fluorescenti e rifrangenti aventi le caratteristiche previste dal decreto del 9 giugno
1995 (G.U. n. 174 del 27.7.95).




Esecuzione: Interventi stradali — Posizionamento e spostamento
di barriere e di segnaletica

Scheda U 21
Cantiere:
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dellimpresa a carico dei lavoratori
Attrezzi d’'uso Contatti con le Fornire idonei dispositivi di protezio- | Usare i dispositivi di protezione indi-
comune. attrezzature. ne individuale (guanti e calzature di | viduale.

Mezzo di movi-
mentazione

sicurezza) con relative informazioni
all'uso.

Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi con particolare riguardo
alla solidita degli attacchi dei manici di
legno agli elementi metallici.

Contatto con il
mezzo e con il

Vietare lo stazionamento di persone
nel raggio d’azione del mezzo.

Tenersi a distanza di sicurezza dai
mezzi operativi in movimento.

degli elementi. | carico. Predisporre percorsi adeguati. Prestare attenzione alle segnalazioni
Fornire idonei dispositivi di protezio- [ acustiche e/o luminose ed alla se-
ne individuale (guanti, casco e calza- | gnaletica di sicurezza.
ture di sicurezza) con relative infor-
magzioni all’uso.
Vietare I'avvicinamento alle macchi-
ne a tutti coloro che non siano diret-
tamente addetti a tali lavori.
Vietare la presenza di persone nelle
manovre di retromarcia.
Automezzo. Caduta Predisporre sistemi d’appoggio e so- | Operare esclusivamente usando i
dell’addetto alla | stegno per I'operatore. sistemi predisposti.
posa e rimozione
di cartelli e coni.
Investimento. Predisporre servizi di segnalazione | Fare uso degli indumenti forniti.
con adeguate istruzioni agli addetti. | Tenersi strettamente sul bordo e-
Fornire idonei indumenti ad alta stremo della carreggiata e porre la
visibilita (1). segnalazione a distanza adeguata
alla visibilita.
Movimentazione |Impartire tempestivamente agli ad- | Rispettare le istruzioni impartite per
manuale dei detti le necessarie informazioni per|un’esatta e corretta posizione da as-
carichi. la corretta movimentazione di carichi | sumere nella movimentazione dei
pesanti e/o ingombranti. carichi. Per carichi pesanti e/o in-
gombranti la massa va movimentata
con l'intervento di piu persone al fine
di ripartire e diminuire lo sforzo.
Elettrico per L'alimentazione deve essere fornita|Collegare la macchina allimpianto
limpianto sema- | tramite quadro elettrico collegato a terra | elettrico in assenza di tensione.
forico a tensione | e munito dei dispositivi di protezione. Posizionare i cavi in modo da evitare
di rete. | cavi devono essere a norma CEIl di | danni per usura meccanica ed in
tipo per posa mobile. modo che non costituiscano intralcio.
Verificare lo stato di conservazione | Segnalare immediatamente eventua-
dei cavi elettrici. li danni ai cavi elettrici.
Avvertenze |Attivare regolamentari sistemi di segnalazione Iluminosa verificandone periodicamente
I'efficienza.

Le batterie usate sono classificate come rifiuti tossici nocivi.
La segnalazione deve essere conforme a quanto previsto dal Codice della Strada.

1) A tutti coloro che devono operare in prossimita di zone di transito veicolare, vanno forniti gli
indumenti fluorescenti e rifrangenti aventi le caratteristiche previste dal decreto del 9 giugno
1995 (G.U. n. 174 del 27.7.95).




Esecuzione: Interventi stradali — Asportazione dell’asfalto
con macchina scarificatrice

Scheda U 22
Cantiere:
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dellimpresa a carico dei lavoratori
Scarificatrice. Investimento. Vietare la presenza di persone non|Non entrare o sostare nelle zone di
addette direttamente all’'operazione | lavoro se non si € direttamente ad-
nelle zone di lavoro. detti al’operazione.
Contatto con gli | Verificare la corretta applicazione dei | Non rimuove le protezioni.
organi in ripari sul corpo macchina e sul na-
movimento. stro. Eventuali interventi devono essere
eseguiti solo a macchina ferma.
Contatti con oli Fornire idonei dispositivi di protezio- | Usare i dispositivi di protezione indi-
minerali e ne individuale (guanti, calzature di|viduale.
derivati. sicurezza, maschere, occhiali o
schermi) con relative istruzioni
alluso.
Rumore. In base alla valutazione del livello di | Usare idonei dispositivi di protezione
esposizione personale fornire idonei | individuale.
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informa-
zioni all'uso.
Effettuare periodica manutenzione.
Incendio. Rifornire il serbatoio a motore fermo. | Non effettuare rifornimenti con moto-
re in moto.
Autocarro. Investimento. Disporre che le manovre siano gui- [ Tenersi a distanza di sicurezza dai
date da terra da altre persone. mezzi operativi in movimento.
Vietare la presenza di persone non | Prestare attenzione alle segnalazioni
direttamente addette nelle zone di|acustiche e/o luminose ed alla se-
lavoro. gnaletica di sicurezza.
Segnalare la zona interessata | Non entrare o sostare nella zona di
all’'operazione. manovra del mezzo.
Gas e vapori. Fornire idonei dispositivi di protezio- | Usare i dispositivi di protezione indi-
ne individuale (maschere con filtro) | viduale, se necessario.
con le relative istruzioni all’uso.
Avvertenze |Operare esclusivamente all'interno della zona segregata o segnalata.




Esecuzione: Interventi stradali — Formazione del cassonetto,
splateamento con pala meccanica

Scheda U 24
Cantiere:
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dellimpresa a carico dei lavoratori

Attrezzi manuali.

Escavatore, pa-

Contatto con gl
attrezzi.

Fornire idonei dispositivi di protezio-
ne individuale(guanti e calzature di
sicurezza) con relative informazioni
alluso.

Usare i dispositivi di protezione indi-
viduale. Verificare con frequenza le
condizioni degli attrezzi con partico-
lare riguardo alla solidita degli attac-
chi dei manici di legno agli elementi
metallici.

Investimento.

Vietare l'avvicinamento alle macchi-

Tenersi a distanza di sicurezza dai

la meccanica. ne a tutti coloro che non siano diret- | mezzi operativi in movimento.

tamente addetti a tali lavori.
Vietare la presenza di persone nelle
manovre di retromarcia.
Segnalare la zona interessata
alloperazione.

Rumore. In base alla valutazione del livello di | Alloccorrenza usare i dispositivi di
esposizione personale fornire idonei | protezione individuale.
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informa-
zioni all'uso.
Effettuare periodica manutenzione.

Autocarro. Investimento. Disporre che le manovre siano gui- | Tenersi a distanza di sicurezza dai

date da terra da altre persone. mezzi operativi in movimento.
Vietare la presenza di persone non | Prestare attenzione alle segnalazioni
direttamente addette, nelle zone di|acustiche o luminose ed alla segna-
lavoro. letica di sicurezza.
Segnalare la zona interessata alla|Non entrare o sostare nella zona di
operazione. manovra del mezzo.

Polvere. Fornire idonei dispositivi di protezio- | Usare idonei dispositivi di protezione
ne individuale (maschere) con relati- | individuale.
ve istruzioni all'uso.

Investimento nel- | Predisporre servizi di segnalazione | Fare uso degli indumenti forniti.

le fasi di con adeguate istruzioni agli addetti.

pulizia delle Tenersi strettamente sul bordo e-

vie di traffico. Fornire idonei indumenti ad alta visi- | stremo della carreggiata e porre la
bilita. segnalazione a distanza adeguata

alla visibilita.
Avvertenze | Ove esistano linee aeree elettriche mantenersi a distanza di sicurezza.

Segnalare gli ostacoli o le aperture esistenti (chiusini, cassonetti, pozzetti, ecc.).




Esecuzione: Interventi stradali — Formazione del cassonetto, scavo
a larga sezione

Scheda U 25
Cantiere:
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dellimpresa a carico dei lavoratori

Attrezzi manuali.

Contatto con gl
attrezzi.

Fornire idonei dispositivi di protezio-
ne individuale(guanti e calzature di
sicurezza) con relative informazioni
alluso.

Usare i dispositivi di protezione indi-
viduale. Verificare con frequenza le
condizioni degli attrezzi con partico-
lare riguardo alla solidita degli attac-
chi dei manici di legno agli elementi
metallici.

Escavatore. Investimento. Vietare I'avvicinamento alle macchi- | Tenersi a distanza di sicurezza dai
ne a tutti coloro che non siano diret- | mezzi operativi in movimento.
tamente addetti a tali lavori.

Vietare la presenza di persone nelle
manovre di retromarcia.
Segnalare la zona interessata
all'operazione.
Rumore. In base alla valutazione del livello di| Alloccorrenza usare i dispositivi di
esposizione personale fornire idonei | protezione individuale.
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informa-
zioni all'uso.
Effettuare periodica manutenzione.

Autocarro. Investimento. Disporre che le manovre siano gui- [ Tenersi a distanza di sicurezza dai
date da terra da altre persone. mezzi operativi in movimento.
Vietare la presenza di persone non | Prestare attenzione alle segnalazioni
direttamente addette, nelle zone di|acustiche o luminose ed alla segna-
lavoro. letica di sicurezza.

Segnalare la zona interessata alla|Non entrare o sostare nella zona di
operazione. manovra del mezzo.
Polvere. Fornire idonei dispositivi di protezio- | Usare idonei dispositivi di protezione
ne individuale (maschere) con relati- | individuale.
ve istruzioni all'uso.
Investimento nel- | Predisporre servizi di segnalazione | Fare uso degli indumenti forniti.
le fasi di con adeguate istruzioni agli addetti.
pulizia delle Tenersi strettamente sul bordo e-
vie di traffico. Fornire idonei indumenti ad alta visi- | stremo della carreggiata e porre la
bilita. segnalazione a distanza adeguata
alla visibilita.
Avvertenze | Ove esistano linee aeree elettriche mantenersi a distanza di sicurezza.

Segnalare gli ostacoli o le aperture esistenti (chiusini, cassonetti, pozzetti, ecc.).




Esecuzione: Interventi stradali — Carico delle macerie su autocarro

Scheda U 26
Cantiere:
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dellimpresa a carico dei lavoratori

Attrezzi manuali.

Escavatore.

Pala meccanica.

Contatto con gli
attrezzi.

Fornire idonei dispositivi di protezio-
ne individuale (guanti e calzature di
sicurezza) con relative informazioni
alluso.

Usare i dispositivi di protezione indi-
viduale.

Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi con particolare riguardo
alla solidita degli attacchi dei manici di
legno agli elementi metallici.

Investimento.

Vietare l'avvicinamento alle macchi-
ne a tutti coloro che non siano diret-
tamente addetti a tali lavori.

Vietare la presenza di persone nelle
manovre di retromarcia.

Tenersi a distanza di sicurezza dai
mezzi operativi in movimento.

Rumore.

In base alla valutazione del livello di
esposizione personale fornire idonei
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informa-
zioni all’'uso.

Effettuare periodica manutenzione.

Alloccorrenza usare i dispositivi di
protezione individuale.

Autocarro. Investimento. Disporre che le manovre siano gui- [ Tenersi a distanza di sicurezza dai
date da terra da altre persone. mezzi operativi in movimento.
Vietare la presenza di persone non | Prestare attenzione alle segnalazioni
direttamente addette, nelle zone di|acustiche o luminose ed alla segna-
lavoro. letica di sicurezza.
Segnalare la zona interessata Non entrare o sostare nella zona di
alloperazione. manovra del mezzo.
Polvere. Fornire idonei dispositivi di protezio- | Usare i dispositivi di protezione indi-
ne individuale (maschere) con relati- | viduale.
ve istruzioni all’'uso (1).
Investimento nel- | Predisporre servizi di segnalazione | Fare uso degli indumenti forniti.
le fasi di con adeguate istruzioni agli addetti.
pulizia delle Tenersi strettamente sul bordo e-
vie di traffico. Fornire idonei indumenti ad alta visi- | stremo della carreggiata e porre la
bilita. segnalazione a distanza adeguata
alla visibilita.
Avvertenze | Ove esistano linee aeree elettriche mantenersi a distanza di sicurezza.

1) A tutti coloro che devono operare in prossimita di zone di transito veicolare, vanno forniti gl
indumenti fluorescenti e rifrangenti aventi le caratteristiche previste dal decreto del 9 giugno
1995 (G.U. n. 174 del 27.7.95).




Esecuzione: Interventi stradali — Formazione della massicciata, posa
di strato di ghiaia o di pietrisco

Scheda U 27
Cantiere:
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dellimpresa a carico dei lavoratori

Attrezzi manuali.

Autocarro.

Pala meccanica.

Grader.

Rullo
compressore.

Contatti con gli
attrezzi.

Fornire idonei dispositivi di protezio-
ne individuale (guanti e calzature di
sicurezza) con relative informazioni
alluso.

Usare i dispositivi di protezione indi-
viduale.

Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi con particolare riguardo
alla solidita degli attacchi dei manici di
legno agli elementi metallici.

Investimento.

Disporre che le manovre siano gui-
date da terra da altre persone.
Vietare la presenza di persone non
direttamente addette, nelle zone di
lavoro.
Segnalare la
all’operazione.

zona interessata

Tenersi a distanza di sicurezza dai
mezzi operativi in movimento.
Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche o luminose ed alla segna-
letica di sicurezza.

Non entrare o sostare nella zona di
manovra del mezzo.

Investimento.

Vietare l'avvicinamento alle macchi-
ne a tutti coloro che non siano diret-
tamente addetti a tali lavori.

Vietare la presenza di persone nelle
manovre di retromarcia.
Segnalare la zona
all'operazione.

interessata

Tenersi a distanza di sicurezza dai
mezzi operativi in movimento.

Rumore.

In base alla valutazione del livello di
esposizione personale fornire idonei
dispositivi di protezione individuale.
(otoprotettori) con relative informa-
zioni all'uso.

Effettuare periodica manutenzione.

All'occorrenza usare i dispositivi di
protezione individuale.

Investimento.

Vietare l'avvicinamento alle macchi-
ne a tutti coloro che non siano diret-
tamente addetti a tali lavori.

Vietare la presenza di persone nelle
manovre di retromarcia.
Segnalare la zona
all’operazione.

interessata

Tenersi a distanza di sicurezza dai
mezzi operativi in movimento.

Rumore.

In base alla valutazione del livello di
esposizione personale fornire idonei
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informa-
zioni all'uso.

Effettuare periodica manutenzione.

Alloccorrenza usare i dispositivi di
protezione individuale.

Investimento nel-
le fasi di pulizia
delle

vie di traffico.

Predisporre servizi di segnalazione
con adeguate istruzioni agli addetti.
Fornire idonei indumenti ad alta visi-
bilita (1).

Fare uso degli indumenti forniti.
Tenersi strettamente sul bordo e-
stremo della carreggiata e porre la
segnalazione a distanza adeguata
alla visibilita.

Avvertenze

Ove esistano linee aeree elettriche mantenersi a distanza di sicurezza.
Segnalare ostacoli e/o aperture esistenti (chiusini, cassonetti, pozzetti, ecc.).

1) A tutti coloro che devono operare in prossimita di zone di transito veicolare, vanno forniti gli
indumenti fluorescenti e rifrangenti aventi le caratteristiche previste dal decreto del 9 giugno
1995 (G.U. n. 174 del 27.7.95).




Esecuzione: Interventi stradali — Formazione della massicciata, posa
di strato di intasamento e completamento

Scheda U 28
Cantiere:
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dellimpresa a carico dei lavoratori

Attrezzi manuali.

Autocarro.

Pala meccanica.
Grader.

Contatti con gli
attrezzi.

Fornire idonei dispositivi di protezio-
ne individuale (guanti e calzature di
sicurezza) con relative informazioni
all’uso.

Usare idonei dispositivi di protezione
individuale.

Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi con particolare riguardo
alla solidita degli attacchi dei manici di
legno agli elementi metallici.

Investimento.

Disporre che le manovre siano gui-
date da terra da altre persone.
Vietare la presenza di persone non
direttamente addette, nelle zone di
lavoro.
Segnalare la
all’'operazione.

zona interessata

Tenersi a distanza di sicurezza dai
mezzi operativi in movimento.
Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche o luminose ed alla segna-
letica di sicurezza.

Non entrare o sostare nella zona di
manovra del mezzo.

Investimento.

Vietare l'avvicinamento alle macchi-
ne a tutti coloro che non siano diret-
tamente addetti a tali lavori.

Vietare la presenza di persone nelle
manovre di retromarcia.
Segnalare la zona
all’operazione.

interessata

Tenersi a distanza di sicurezza dai
mezzi operativi in movimento.

Rumore.

In base alla valutazione del livello di
esposizione personale fornire idonei
dispositivi di protezione individuale.
(otoprotettori) con relative informa-
zioni all'uso.

Effettuare periodica manutenzione.

Alloccorrenza usare i dispositivi di
protezione individuale.

Rullo Investimento. Vietare I'avvicinamento alle macchi- | Tenersi a distanza di sicurezza dai
compressore. ne a tutti coloro che non siano diret- | mezzi operativi in movimento.
tamente addetti a tali lavori.
Vietare la presenza di persone nelle
manovre di retromarcia.
Segnalare la zona interessata
all’operazione.
Rumore. In base alla valutazione del livello di [ Alloccorrenza usare i dispositivi di
esposizione personale fornire idonei | protezione individuale.
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informa-
zioni all'uso.
Effettuare periodica manutenzione.
Investimento nel- | Predisporre servizi di segnalazione | Fare uso degli indumenti forniti.
le fasi di con adeguate istruzioni agli addetti. | Tenersi strettamente sul bordo estremo
pulizia delle Fornire idonei indumenti ad alta visi- | della carreggiata e porre la segnalazio-
vie di traffico. bilita (1). ne a distanza adeguata alla visibilita.
Avvertenze Ove esistano linee aeree elettriche mantenersi a distanza di sicurezza.

Segnalare ostacoli e/o aperture esistenti (chiusini, cassonetti, pozzetti, ecc.).

1) A tutti coloro che devono operare in prossimita di zone di transito veicolare, vanno forniti gli
indumenti fluorescenti e rifrangenti aventi le caratteristiche previste dal decreto del 9 giugno
1995 (G.U. n. 174 del 27.7.95).




Esecuzione: Interventi stradali — Rinterri eseguiti con macchine operatrici

Scheda U 29
Cantiere:
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dellimpresa a carico dei lavoratori
Attrezzi d’'uso Contatti con Organizzare le vie d’accesso e i luo- | Verificare periodicamente le condi-
comune: attrezzature. ghi di lavoro in modo agevole e sicu- | zioni degli attrezzi.

badili, carriole.

Escavatore, pa-
la meccanica,
autocarro.

ro.

Fornire i dispositivi di protezione in-
dividuale (guanti e calzature antinfor-
tunistiche) con le relative informazio-
ni sull'uso.

Usare i dispositivi di protezione indi-
viduale.

Controllare la pressione del pneuma-
tico e lo stato di conservazione della
ruota della carriola.

Investimento.

Organizzare percorsi adeguati e se-
gnalati in modo tale che i mezzi non
si awvicinino pericolosamente allo
scavo e agli addetti.

Vietare I'avvicinamento di
alla macchina in movimento.

persone

Tenersi a distanza di sicurezza dai
mezzi operativi in movimento.
Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche o luminose ed alla segna-
letica di sicurezza.

Ribaltamento del
mezzo.

| percorsi devono avere pendenza
trasversale adeguata.

In caso di scarico per ribaltamento
del cassone, predisporre, in prossi-
mita dello scavo, un sistema di se-
gnalazione d’'arresto.

| mezzi meccanici non devono supe-
rare le zone delimitate avvicinandosi
ai cigli degli scavi.

Rumore.

In base alla valutazione del livello di
esposizione personale fornire idonei
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informa-
zioni all'uso.

Effettuare periodica manutenzione.

All'occorrenza usare i dispositivi di
protezione individuale.

Polvere.

Organizzare sistemi per ridurre la
quantita di polvere generata.

Fornire i dispositivi di protezione in-
dividuale (maschere antipolvere).

Bagnare frequentemente i percorsi.

Usare idonei dispositivi di protezione
individuale.




Esecuzione: Interventi stradali — Compattazione del terreno

Scheda U 30
Cantiere:
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dellimpresa a carico dei lavoratori
Macchina Investimento. Organizzare percorsi adeguati e se- | Tenersi a distanza di sicurezza dai
compattatrice. gnalati in modo tale che i mezzi non | mezzi in movimento.

si avvicinino pericolosamente allo
scavo e agli addetti.

Vietare l'avvicinamento di persone
alla macchina in movimento.

Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche o luminose.

Ribaltamento del
mezzo.

| percorsi devono avere pendenza
trasversale adeguata.

| mezzi meccanici non devono supe-
rare le zone delimitate avvicinandosi
ai cigli degli scavi.

Rumore.

In base alla valutazione del livello di
esposizione personale fornire idonei
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informa-
zioni all'uso.

Effettuare periodica manutenzione.

All'occorrenza usare i dispositivi di
protezione individuale.

Polvere.

Organizzare sistemi per ridurre la
quantita di polvere generata.

Fornire i dispositivi di protezione in-
dividuale (mascherine antipolvere).

Bagnare frequentemente la zona.

Usare i dispositivi di protezione indi-
viduale.




Esecuzione: Interventi stradali — Formazione del cassonetto
(stabilizzato, misto, pietrisco)

Scheda U 31
Cantiere:
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dellimpresa a carico dei lavoratori
Attrezzi manuali | Contatti con le Fornire idonei dispositivi di protezio- | Usare i dispositivi di protezione indi-
pala, pestello, attrezzature. ne individuale (guanti e calzature di| viduale.

ecCcC.

Autocarro.

Pala meccanica.

sicurezza) con relative informazioni
all'uso.

Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi con particolare riguardo
alla solidita degli attacchi dei manici di
legno agli elementi metallici.

Investimento.

Disporre che le manovre siano gui-
date da terra da altre persone.
Vietare la presenza di persone non
direttamente addette, nelle zone di
lavoro.
Segnalare la
all'operazione.

zona interessata

Tenersi a distanza di sicurezza dai
mezzi operativi in movimento.
Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche o luminose ed alla segna-
letica di sicurezza.

Non entrare o sostare nella zona di
manovra del mezzo.

Investimento.

Vietare l'avvicinamento alle macchi-
ne a tutti coloro che non siano diret-
tamente addetti a tali lavori.

Vietare la presenza di persone nelle
manovre di retromarcia.
Segnalare la zona
all’operazione.

interessata

Tenersi a distanza di sicurezza dai
mezzi operativi in movimento.

Rumore.

In base alla valutazione del livello di
esposizione personale fornire idonei
dispositivi di protezione individuale (o-
toprotettori) con relative informazioni
alluso.

Effettuare periodica manutenzione.

Usare idonei dispositivi di protezione
individuale, se necessario.

Rullo Investimento. Vietare I'avvicinamento alle macchi- | Tenersi a distanza di sicurezza dai
compressore. ne a tutti coloro che non siano diret- | mezzi operativi in movimento.
tamente addetti a tali lavori.
Vietare la presenza di persone nelle
manovre di retromarcia.
Segnalare la zona interessata
all’operazione.
Rumore. In base alla valutazione del livello di|Alloccorrenza usare i dispositivi di
esposizione personale fornire idonei | protezione individuale.
dispositivi di protezione individuale (o-
toprotettori) con relative informazioni
alluso.
Effettuare periodica manutenzione.
Polvere. Fornire idonei dispositivi di protezio- | Usare i dispositivi di protezione indi-
ne individuale (maschere) con relati- | viduale.
ve istruzioni all'uso.
Investimento nel- | Predisporre servizi di segnalazione | Fare uso degli indumenti forniti.
le fasi di con adeguate istruzioni agli addetti. | Tenersi strettamente sul bordo e-
pulizia delle Fornire idonei indumenti ad alta visi- | stremo della carreggiata e porre la
vie di traffico. bilita. segnalazione a distanza adeguata
alla visibilita.
Avvertenze | Ove esistano linee aeree elettriche mantenersi a distanza di sicurezza.

Segnalare gli ostacoli o le aperture esistenti (chiusini, cassonetti, pozzetti, ecc.).




Esecuzione: Interventi stradali — Riempimento con tout-venant,
stabilizzato, ecc.

Scheda U 32
Cantiere:
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dellimpresa a carico dei lavoratori
Attrezzi manuali | Contatti con le Fornire idonei dispositivi di protezio- | Usare i dispositivi di protezione indi-
pala, pestello, attrezzature. ne individuale (guanti e calzature di | viduale.

ecCcC.

Autocarro.

Pala meccanica.

Grader.

Rullo ¢
ompressore.

sicurezza) con relative informazioni
all'uso.

Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi con particolare riguardo
alla solidita degli attacchi dei manici di
legno agli elementi metallici.

Investimento.

Disporre che le manovre siano gui-
date da terra da altre persone.
Vietare la presenza di persone non
direttamente addette nelle zone di
lavoro.
Segnalare la
all'operazione.

zona interessata

Tenersi a distanza di sicurezza dai
mezzi operativi in movimento.
Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche o luminose ed alla segna-
letica di sicurezza.

Non entrare o sostare nella zona di
manovra del mezzo.

Investimento.

Vietare l'avvicinamento alle macchi-
ne a tutti coloro che non siano diret-
tamente addetti a tali lavori.

Vietare la presenza di persone nelle
manovre di retromarcia.
Segnalare la zona
all’operazione.

interessata

Tenersi a distanza di sicurezza dai
mezzi operativi in movimento.

Rumore.

In base alla valutazione del livello di
esposizione personale fornire idonei
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informa-
zioni all'uso.

Effettuare periodica manutenzione.

All'occorrenza usare i dispositivi di
protezione individuale.

Investimento.

Vietare l'avvicinamento alle macchi-
ne a tutti coloro che non siano diret-
tamente addetti a tali lavori.

Vietare la presenza di persone nelle
manovre di retromarcia.
Segnalare la zona
all’operazione.

interessata

Tenersi a distanza di sicurezza dai
mezzi operativi in movimento.

Rumore.

In base alla valutazione del livello di
esposizione personale fornire idonei
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informa-
zioni all'uso.

Effettuare periodica manutenzione.

Usare idonei dispositivi di protezione
individuale, se necessario.

Investimento nel-
le fasi di

pulizia delle

vie di traffico.

Predisporre servizi di segnalazione
con adeguate istruzioni agli addetti.
Fornire idonei indumenti ad alta
visibilita (1).

Fare uso degli indumenti forniti.
Tenersi strettamente sul bordo e-
stremo della carreggiata e porre la
segnalazione a distanza adeguata
alla visibilita.

Avvertenze

Ove esistano linee aeree elettriche mantenersi a distanza di sicurezza.

Segnalare gli ostacoli o le aperture esistenti (chiusini, cassonetti, pozzetti, ecc.).

1) A tutti coloro che devono operare in prossimita di zone di transito veicolare, vanno forniti gl
indumenti fluorescenti e rifrangenti aventi le caratteristiche previste dal decreto del 9 giugno
1995 (G.U. n. 174 del 27.7.95).




Esecuzione: Interventi stradali — Posa dello strato bituminoso e d’'usura

Scheda U 33
Cantiere:
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dellimpresa a carico dei lavoratori
Attrezzi manuali. | Contatti con le Fornire idonei dispositivi di protezio- | Usare i dispositivi di protezione indi-
attrezzature. ne individuale (guanti e calzature di| viduale.

Minipala.
Pala.

Rullo
compattatore.

Rullo vibrante a
mano.

Rullo a mano.

Caldaia semo-
vente.

sicurezza) con relative informazioni
all'uso.

Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi con particolare riguardo
alla solidita degli attacchi dei manici di
legno agli elementi metallici.

Contatto con i
mezzi.

Vietare l'avvicinamento alle macchi-
ne a tutti coloro che non siano diret-
tamente addetti a tali lavori.

Vietare la presenza di persone nelle
manovre di retromarcia.
Segnalare la zona
all'operazione.

interessata

Tenersi a distanza di sicurezza dai
mezzi operativi in movimento.

Rumore.

In base alla valutazione del livello di
esposizione personale fornire idonei
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informa-
zioni all'uso.

Effettuare periodica manutenzione.

Alloccorrenza usare i dispositivi di
protezione individuale.

Investimento.

Vietare l'avvicinamento alle macchi-
ne a tutti coloro che non siano diret-
tamente addetti a tali lavori.

Vietare la presenza di persone nelle
manovre di retromarcia.

Segnalare la zona interessata.

Tenersi a distanza di sicurezza dai
mezzi operativi in movimento.

Rumore. In base alla valutazione del livello di | Alloccorrenza usare i dispositivi di
esposizione personale fornire idonei | protezione individuale.
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informa-
zioni all’uso.
Effettuare periodica manutenzione.
Vibrazioni. Fornire idonei dispositivi di protezio- | Usare idonei dispositivi di protezione
ne individuale (guanti imbottiti) e im- | individuale.
pugnature antivibranti.
Rumore. In base alla valutazione del livello di | Usare idonei dispositivi di protezione

esposizione personale fornire idonei
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informa-
zioni all’uso.

Effettuare periodica manutenzione.

individuale.

Contatto con
I'attrezzo.

Vietare la presenza d’altre persone
nella zona d’azione.

Mantenersi a distanza di sicurezza.

Movimentazione
manuale dei
carichi.

Impartire tempestivamente agli ad-
detti le necessarie informazioni per
la corretta movimentazione di carichi
pesanti e/o ingombranti.

Rispettare le istruzioni impartite per
un’esatta e corretta posizione da as-
sumere nella movimentazione dei
carichi. Per carichi pesanti e/o in-
gombranti la massa va movimentata
con l'intervento di piu persone al fine
di ripartire e diminuire lo sforzo.

Fumi e vapori.

Fornire idonei dispositivi di protezio-
ne individuale (maschere con filtri)
con le relative istruzioni all'uso.

Usare idonei dispositivi di protezione
individuale.

Contatto con
'emulsione
bituminosa.

Fornire indumenti protettivi e idonei
dispositivi di protezione individuale
(calzature di sicurezza, guanti) con
le relative istruzioni all’uso.

Usare idonei dispositivi di protezione
individuale.




Esecuzione: Impianto eletirico, approvvigionamento dei materiali

Scheda X 04
Cantiere:
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dellimpresa a carico dei lavoratori
Autocarro. Investimento. Predisporre adeguati percorsi pedo- | Tenersi a distanza di sicurezza dai

Gru di cantiere.

Brache in
acciaio e/o
in nylon.

nali e di circolazione per i mezzi con
relativa segnaletica.
Segnalare la zona
all'operazione.

interessata

mezzi operativi in movimento.
Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche e/o luminose ed alla se-
gnaletica di sicurezza.

Ribaltamento del
mezzo.

| percorsi non devono avere pen-
denze trasversali eccessive.

Rispettare i percorsi indicati.

Caduta di mate-
riale in fase di
scarico
dall’autocarro.

Lo scarico deve essere effettuato da
personale competente.

Fornire idonee funi d’imbracatura ed
opportuni contenitori per i materiali
minuti.

Esporre le norme per gli imbracatori.
Verificare le condizioni delle brache.

Prestare molta attenzione alla pre-
senza di eventuali linee elettriche ae-
ree e, se esistenti, rispettare scrupo-
losamente le istruzioni ricevute.

Attenersi alle norme esposte.

Movimentazione
manuale dei
carichi.

Impartire tempestivamente agli ad-
detti le necessarie informazioni per
la corretta movimentazione di carichi
pesanti e/o ingombranti.

Rispettare le istruzioni impartite per
una esatta e corretta posizione da
assumere nella movimentazione dei
carichi. Per carichi pesanti e/o in-
gombranti la massa va movimentata
con l'intervento di piu persone al fine
di ripartire e diminuire lo sforzo.




SCHEDE INFORMATIVE
PER L’USO DELLE MACCHINE

Le norme del D.P.R. 24 luglio 1996 n. 459 “ Direttiva macchine” si applicano alle
macchine e ai loro componenti.

Macchina: un insieme di pezzi di cui almeno uno mobile, un insieme di macchine
con funzionamento solidale, un’attrezzatura intercambiabile che modifica la fun-
zione (non un pezzo di ricambio o un utensile).

Componente di sicurezza: elemento con funzione protettiva (non un’attrezzatura
intercambiabile).

Immissione sul mercato: prima messa a disposizione di una macchina o di un
componente di sicurezza, compresi quelli che abbiano subito modifiche costrutti-
ve non rientranti nell’ordinaria o straordinaria manutenzione.

Messa in servizio: prima utilizzazione della macchina o componente di sicurezza
anche per quelli costruiti prima del 21 settembre 96 (entrata in vigore del D.P.R.
459/96) se assoggettati a variazioni di utilizzo non previste dal costruttore.

Prima dell'immissione sul mercato o della messa in servizio il costruttore o |l
mandatario deve attestare la conformita della macchina o del componente me-
diante dichiarazione e apposizione del marchio CE in modo chiaramente visibile.
Qualora sia constatato che una macchina o un componente, pur con dichiarazio-
ne di conformita ed usato correttamente, risultino pericolosi, il Ministero
dellindustria ne ordina il ritiro dal mercato (pertanto la marchiatura CE non costi-
tuisce garanzia di assoluta sicurezza).

Le certificazioni sono rilasciate da organismi autorizzati.

Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o in locazione finanziaria macchine o
componenti di sicurezza gia immessi sul mercato o gia in servizio alla data di en-
trata in vigore del regolamento (21.9.96) e privi di marchiatura CE, deve attestare,
sotto la propria responsabilita, che gli stessi sono conformi, al momento della
consegna, alla legislazione sino allora vigente.

Le macchine ed i componenti gia sul mercato o in servizio fra il 1.1.93 ed |l
21.9.96 e per i quali & stata presentata domanda di omologazione allISPESL e
non respinta, si intendono legittimati se FISPESL conclude positivamente
'omologazione.






GUIDA Al PIANI DI SICUREZZA
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AUTOCARRO

Scheda W 01

Cantiere:

Misure di prevenzione ed istruzioni per gli addetti

Prima dell’'uso

verificare I'efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in genere
verificare I'efficienza delle luci e dei dispositivi di segnalazione acustica
e luminosa

controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilita

del mezzo

Durante l'uso

azionare il girofaro

non trasportare persone all’interno del cassone

adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo
d’'uomo in prossimita dei posti di lavoro

richiedere l'aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi
ristretti o quando la visibilita € incompleta

non azionare il ribaltabile con il mezzo i posizione inclinata

non superare la portata massima

non superare I'ingombro massimo

posizionare e fissare adeguatamente il carico in modo che risulti ben
distribuito e che non possa subire spostamenti durante il trasporto
non caricare materiale sfuso oltre I'altezza delle sponde

durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare
segnalare tempestivamente eventuali guasti

Dopo l'uso

eseqguire le operazioni di revisione e manutenzione con particolare

riguardo per i pneumatici e per I'impianto frenante
segnalare eventuali anomalie di funzionamento
pulire il mezzo e gli organi di comando

Possibili rischi connessi Dispositivi di protezione individuale

- urti, colpi, impatti, compressioni - guanti
- oli minerali e derivati - calzature di sicurezza
- cesoiamento, stritolamento - casco

- incendio

- indumenti protettivi




GRUPPO ELETTROGENO

Scheda W 05

Cantiere:

Misure di prevenzione ed istruzioni per gli addetti

- non installare il gruppo elettrogeno in ambienti chiusi 0 poco ventilati
- mantenere il gruppo elettrogeno lontano dai posti di lavoro

- verificare il funzionamento dell'interruttore di comando e di protezione
verificare l'efficienza della strumentazione

Prima dell’'uso

- non aprire o rimuovere gli sportelli

- perigruppi elettrogeni privi di interruttore di protezione, alimentare gli
utilizzatori interponendo un regolare quadro elettrico a norma CEl

- eseguire il rifornimento di carburante a motore spento e non fumare

segnalare tempestivamente qualsiasi anomalia di funzionamento si dovesse
riscontrare

Durante l'uso

- disinserire l'interruttore e spegnere il motore
- esegquire le operazioni di manutenzione e revisione a motore spento
- segnalare le eventuali anomalie di funzionamento

- effettuare le operazioni di manutenzione secondo le indicazioni fornite dal
fabbricante

Dopo l'uso

Possibili rischi connessi Dispositivi di protezione individuale

- elettrici - calzature di sicurezza
- rumore - guanti

- gas - cuffie o tappi auricolari
- oli minerali - indumenti protettivi

- incendio




UTENSILI ELETTRICI PORTATILI

Scheda W 06
Cantiere:
Misure di prevenzione ed istruzioni per gli addetti
- verificare la presenza e la funzionalita delle protezioni
- verificare la pulizia dell’area circostante
- verificare la pulizia della superficie della zona di lavoro
o e ye s . . . .
@ - verificare l'integrita dei collegamenti elettrici
5 - verificare il buon funzionamento dell’interruttore di manovra
O . , - . .
© - verificare la corretta disposizione del cavo di alimentazione
=
o
- afferrare saldamente l'utensile
§ - non abbandonare I'utensile ancora in moto
P - indossare i dispositivi di protezione individuale
c
g
>
a
- lasciare il banco ed il luogo di lavoro libero da materiali
o - lasciare la zona circostante pulita
7] e s cge ..
= - verificare I'efficienza delle protezioni
S - segnalare le eventuali anomalie di funzionamento
o
a
Possibili rischi connessi Dispositivi di protezione individuale
- punture, tagli, abrasioni - guanti
- elettrici - calzature di sicurezza
- rumore - casco
- scivolamenti, cadute a livello - cuffie o tappi auricolari

- caduta di materiale dall’alto - occhiali




IMPIANTO DI SALDATURA OSSIACETILENICA

Scheda W 07

Cantiere:

Misure di prevenzione ed istruzioni per gli addetti

- verificare che nelle vicinanze non vi siano materiali inflammabili
° - controllare la stabilita delle bombole e le condizioni delle tubazioni in gomma
) - controllare che le valvole contro il ritorno di fiamma siano poste accanto al
= cannello, accanto ai riduttori ed a meta delle tubazioni lunghe
g - accertarsi che 'ambiente sia sufficientemente ventilato
£
o
- trasportare le bombole vincolate nell’apposito carrello
S - avvitare le chiusure superiori alle bombole vuote ed indicarne lo stato con
= una scritta a gesso
E - riporre le bombole vuote in luogo apposito e lontane da fonti di calore
S
>
a
- chiudere le valvole di afflusso
9 - collocare il tutto in luogo apposito e lontano da qualsiasi fonte di calore
= - segnalare eventuali anomalie di funzionamento
°
&
a
Possibili rischi connessi Dispositivi di protezione individuale
- incendio - guanti
- esplosione - calzature di sicurezza
- radiazioni non ionizzanti - casco
- cadute a livello - occhiali o schermo
- schiacciamenti - cuffie o tappi auricolari
- rumore




ESCAVATORE

Scheda W 08

Cantiere:

Misure di prevenzione ed istruzioni per gli addetti

- verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che
possano interferire con le manovre o servizi interrati di qualsiasi natura

- controllare i percorsi e le aree di lavoro

- controllare I'efficienza dei comandi

- verificare I'efficienza delle luci

- verificare che l'avvisatore acustico ed il girofaro siano funzionanti

- controllare la chiusura di tutti gli sportelli del vano motore

- verificare l'integrita delle tubazioni flessibili e rigide dell'impianto o-
leodinamico

Prima dell’'uso

- azionare il girofaro

- chiudere gli sportelli della cabina

- usare gli stabilizzatori, ove previsti

- non ammettere a bordo della macchina altre persone

- nelle fasi di inattivita abbassare il braccio lavoratore

- per le interruzioni momentanee di lavoro, prima di scendere dal mezzo, a-
zionare il dispositivo di blocco dei comandi

- richiedere I'aiuto del personale a terra per eseguire manovre in spazi ristretti
o con visibilita insufficiente

- durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare

- segnalare tempestivamente eventuali anomalie di funzionamento

Durante I'uso

- pulire gli organi di comando

- posizionare la macchina ove previsto, abbassare la benna a terra, inserire
il blocco dei comandi ed azionare il freno di stazionamento

- eseguire le operazioni di revisione e manutenzione come indicato dal
fabbricante

Dopo l'uso

Possibili rischi connessi Dispositivi di protezione individuale

- urti, colpi, compressioni - calzature di sicurezza
- contatto con linee elettriche aeree - guanti

- contatto con servizi interrati - indumenti protettivi

- vibrazioni - cuffie o tappi auricolari
- scivolamenti, cadute a livello
- rumore

- oli minerali e derivati

- ribaltamento

- incendio




DUMPER

Scheda W 09

Cantiere:

Misure di prevenzione ed istruzioni per gli addetti

- verificare il funzionamento dei comandi di guida con particolare
riguardo all'impianto frenate

- verificare I'efficienza delle luci

- verificare la presenza del carter sul volano

- verificare il funzionamento dell’avvisatore acustico e del girofaro

- controllare che i percorsi siano adeguati per la stabilita del mezzo

Prima dell’'uso

- azionare il girofaro

- adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a
passo d’uomo in prossimita dei posti di lavoro

- non percorrere lunghi tragitti in retromarcia

- non trasportare altre persone

- durante gli spostamenti abbassare la benna

- esegquire lo scarico in posizione stabile tenendo a distanza di
sicurezza il personale non addetto ai lavori

- mantenere sgombro il posto di guida

- mantenere puliti i comandi

- non rimuovere le protezioni del posto di guida

- richiedere I'aiuto del personale a terra per eseguire manovre con
visibilita insufficiente

- durante i rifornimenti spegnere il motore e non fumare

- segnalare tempestivamente eventuali anomalie di funzionamento

Durante I'uso

- riporre il mezzo ove previsto ed azionare il freno di stazionamento
- esequire le operazioni di revisione e pulizia a motore spento e
segnalare eventuali guasti di funzionamento

eseguire la manutenzione come da indicazioni fornite dal
fabbricante

Dopo l'uso

Possibili rischi connessi Dispositivi di protezione individuale

- rumore - calzature di sicurezza
- vibrazioni - cuffie o tappi auricolari
- gas - casco

- oli minerali e derivati - guanti

- ribaltamento - indumenti protettivi

- incendio




PALA MECCANICA

Scheda W 14
Cantiere:
Misure di prevenzione ed istruzioni per gli addetti
- verificare I'efficienza delle luci e dei tergicristalli
- controllare I'efficienza dei comandi
2 - verificare la regolare funzionalita dell’avvisatore acustico, del segnalatore di
= retromarcia e del girofaro
[} . . .
o - controllare la chiusura degli sportelli del vano motore
] ver . . . . I o . .
= - verificare l'integrita dei tubi flessibili e dellimpianto oleodinamico
o - verificare che i percorsi e le aree di lavoro siano sgombri e garantiscano
stabilita al mezzo
- azionare il girofaro
- non ammettere a bordo della macchina altre persone
- trasportare il carico con la benna abbassata
o . .
Q2 - non caricare materiale sfuso sporgente dalla benna
© - adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cantiere ed in prossimita dei posti di
= lavoro transitare a passo d’'uomo
A - mantenere sgombro e pulito il posto di guida
- durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare
- segnalare eventuali anomalie di funzionamento
- posizionare la macchina ove previsto, abbassare la benna a terraed a-
zionare il freno di stazionamento
o . . .
E - pulire gli organi di comando
° - pulire il mezzo
Q- . . . . . . . . . . .
8 - eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni
fornite dal fabbricante e segnalare eventuali anomalie di funzionamento
Possibili rischi connessi Dispositivi di protezione individuale
- vibrazioni - guanti
- slittamenti, cadute a livello - calzature di sicurezza
- rumore - casco
- polveri - cuffie o tappi auricolari
- oli minerali e derivati - indumenti protettivi
- ribaltamento
- incendio




PULISCITAVOLE

Scheda W 15

Cantiere:

Misure di prevenzione ed istruzioni per gli addetti

Prima dell’'uso

verificare l'integrita del cavo di alimentazione e del gruppo presa spina
controllare la corretta funzionalita del dispositivo di comando
posizionare stabilmente la macchina

controllare la chiusura dello sportello di accesso agli organi lavoratori

Durante I'uso

non intralciare i passaggi con il cavo elettrico e proteggerlo da eventuali
danneggiamenti

non effettuare la rimozione di materiale incastrato con la macchina in
funzione

non pulire tavole o pannelli di formato ridotto

mantenere sgombra 'area circostante di lavoro e accatastare con ordine
ed in modo stabile gli elementi da pulire e quelli puliti

Dopo l'uso

disinserire la linea elettrica di alimentazione

esequire le operazioni di revisione e pulizia a macchina ferma e come
indicato dal fabbricante

segnalare eventuali guasti di funzionamento

Possibili rischi connessi Dispositivi di protezione individuale

- elettrici

- guanti

- punture, tagli, abrasioni - calzature di sicurezza

- casco




PIEGAFERRI

Scheda W 16

Cantiere:

Misure di prevenzione ed istruzioni per gli addetti

- verificare l'integrita dei collegamenti elettrici e di messa a terra visibili
- verificare I'integrita delle protezioni e dei ripari alle morsettiere, il corretto
funzionamento degli interruttori elettrici, di azionamento e di manovra
9 - verificare la disposizione dei cavi di alimentazione affinché non intralcino
> i posti di lavoro ed i passaggi e non siano soggetti a danneggiamenti
g meccanici da parte del materiale da lavorare e lavorato
© - verificare la presenza delle protezioni agli organi di trasmissione nel vano
% motore
a " . . .
- verificare la presenza delle protezioni agli organi di manovra ed il corretto
funzionamento dei pulsanti e dei dispositivi di arresto
- tenere le mani distanti dagli organi lavoratori della macchina
3 - fare uso dei dispositivi di protezione individuale
“; - verificare la presenza dell'impalcato di protezione, se la macchina
= posizionata sotto il raggio d’azione della gru o nelle immediate vicinanze
g del ponteggio
a
- disinserire la linea elettrica di alimentazione
- verificare I'integrita dei cavi elettrici e di terra visibili
S - verificare che il materiale lavorato o da lavorare non sia accidentalmente
3 giacente sui conduttori che alimentano la macchina
S - pulire la macchina e la zona circostante da eventuali residui di materiale
o . . . .
Q - segnalare eventuali anomalie di funzionamento
Possibili rischi connessi Dispositivi di protezione individuale
- punture, tagli, abrasioni - guanti
- elettrici - calzature di sicurezza
- urti, colpi, impatti, compressioni - casco

- scivolamenti, cadute a livello
- slittamento, stritolamento
- caduta di materiale dall’alto




SEGA CIRCOLARE

Scheda W 17

Cantiere:

Misure di prevenzione ed istruzioni per gli addetti

Prima dell’'uso

verificare la presenza e la registrabilita della cuffia di protezione

verificare la presenza del coltello divisore in acciaio posto dietro la lama e
registrato a non piu di 3 mm dalla dentatura di taglio

verificare la presenza del carter nella parte sottostante il banco di lavoro
verificare la disponibilita dello spingitoio per il taglio di piccoli pezzi
verificare la stabilita della macchina

verificare la pulizia dell’area circostante la macchina

verificare la pulizia della superficie del banco di lavoro

verificare l'integrita dei collegamenti elettrici e di terra visibili

verificare il buon funzionamento dell’interruttore di manovra e della bobina
di sgancio

verificare la corretta disposizione del cavo di alimentazione

Durante I'uso

registrare la cuffia di protezione in modo tale che I'imbocco sia solo poco
piu alto del pezzo in lavorazione o che sia libera di alzarsi al passaggio
del pezzo e di abbassarsi successivamente

per il taglio di piccoli pezzi fare uso dello spingitoio

se nella lavorazione specifica la cuffia di protezione risultasse insufficiente
a trattenere le schegge, indossare gli occhiali

Dopo l'uso

lasciare il banco di lavoro libero da materiali
lasciare la zona circostante pulita

verificare I'efficienza delle protezioni

segnalare le eventuali anomalie di funzionamento

Possibili rischi connessi Dispositivi di protezione individuale

- punture, tagli, abrasioni - guanti

- elettrici
- rumore

- calzature di sicurezza
- casco

- scivolamenti, cadute a livello - cuffie o tappi auricolari
- caduta di materiale dall’alto - occhiali




ESCAVATORE CON MARTELLO DEMOLITORE

Scheda W 23

Cantiere:

Misure di prevenzione ed istruzioni per gli addetti

- verificare 'assenza di linee elettriche aeree
- controllare i percorsi e le aree di manovra
o - verificare I'efficienza dei comandi
E - verificare I'efficienza delle luci
E - verificare la funzionalita dell’avvisatore acustico e del girofaro
g - controllare la chiusura di tutti gli sportelli del vano motore
o - verificare l'integrita dei tubi flessibili dell'impianto oleodinamico
- controllare I'efficienza dell’attacco del martello e delle connessioni dei tubi
- delimitare la zona operativa
- azionare il girofaro
- non ammettere a bordo della macchina altre persone
- chiudere gli sportelli della cabina
o - estendere gli stabilizzatori, se previsti
§ - mantenere sgombra e pulita la cabina
2 - mantenere stabile il mezzo durante la demolizione
g - nelle fasi inattive abbassare il braccio lavoratore della macchina
a - durante le pause di lavoro azionare il dispositivo di blocco dei comandi
- durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare
- segnalare tempestivamente eventuali anomalie di funzionamento
- posizionare la macchina ove previsto, abbassare il braccio a terra, azionare
o il blocco dei comandi ed il freno di stazionamento
= - pulire gli organi di comando
§ - eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguepdo le indicazioni
o fornite dal fabbricante e segnalare eventuali guasti di funzionamento
Possibili rischi connessi Dispositivi di protezione individuale
- urti, colpi, impatti, compressioni - calzature di sicurezza
- vibrazioni - cuffie o tappi auricolari
- slittamenti, cadute a livello - guanti
- contatto con linee elettriche aeree - casco
- rumore - indumenti protettivi

- oli minerali e derivati

- ribaltamento
- incendio




TAGLIASFALTO A DISCO

Scheda W 28

Cantiere:

Misure di prevenzione ed istruzioni per gli addetti

Prima dell’'uso

delimitare e segnalare I'area di intervento

controllare il funzionamento dei dispositivi di comando

verificare I'efficienza delle protezioni agli organi di trasmissione
verificare il corretto fissaggio del disco e della tubazione d’acqua
verificare l'integrita della cuffia di protezione del disco

Durante I'uso

mantenere costante I'erogazione dell’acqua

non forzare I'operazione di taglio

non lasciare la macchina in moto senza sorveglianza

non utilizzare la macchina in ambienti chiusi o poco ventilati
esegquire il rifornimento di carburante a motore spento e non fumare
segnalare eventuali guasti di funzionamento

Dopo l'uso

chiudere il rubinetto di adduzione del carburante
pulire la macchina ed i comandi

eseguire gli interventi di manutenzione e revisione a motore spento e
seguendo le indicazioni fornite dal fabbricante

Possibili rischi connessi Dispositivi di protezione individuale

- rumore

- guanti

- punture, tagli, abrasioni - calzature di sicurezza

- incendio
- investimento

- casco
- cuffie o tappi auricolari
- indumenti protettivi




SCARIFICATRICE

Scheda W 30

Cantiere:

Misure di prevenzione ed istruzioni per gli addetti

- delimitare I'area di intervento deviando a distanza di sicurezza il traffico
stradale
- verificare I'efficienza dei comandi e dei dispositivi acustici € luminosi
o . . .
@ - verificare le regolari permanenze dei carter sul rotore fresante e sul nastro
= trasportatore
©
©
£
a
- non abbandonare i comandi durante il lavoro
- mantenere sgombra la cabina di comando
§ - durante il rifornimento di carburante spegnere il motore e non fumare
P - segnalare eventuali anomali funzionamenti
c
g
>
a
- eseguire le operazioni di revisione e manutenzione della macchina
o a motore spento e come indicato dal fabbricante
3
o
o
o
a
Possibili rischi connessi: Dispositivi di protezione individuale
- rumore - calzature di sicurezza
- oli minerali e derivati - casco
- incendio - cuffie o tappi auricolari

- indumenti protettivi




GRADER

Scheda W 31

Cantiere:

Misure di prevenzione ed istruzioni per gli addetti

- verificare che l'avvisatore acustico, il segnalatore di retromarcia
o ed il girofaro siano regolarmente funzionanti
7] e . . . . e ’ . . .
> - verificare l'integrita dei tubi flessibili dell'impianto oleodinamico
3 - controllare la chiusura di tutti gli sportelli del vano motore
©
£
a
- azionare il girofaro
- mantenere sgombra e pulita la cabina
3 - adeguare la velocita ai limiti stabiliti e transitare a passo d’'uomo in
= prossimita dei posti di lavoro
) .o . - .
r= - durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare
© . L ,
5 - segnalare eventuali anomalie di funzionamento
a
- posizionare la macchina ove previsto, abbassare la lama ed azionare
il freno di stazionamento
3 - pulire gli organi di comando
S - esegquire le operazioni di revisione e manutenzione come previsto dal
- fabbricante e segnalare eventuali guasti di funzionamento
a
Possibili rischi connessi Dispositivi di protezione individuale
- vibrazioni - calzature di sicurezza
- scivolamenti, cadute a livello - casco
- rumore - guanti
- polveri - cuffie o tappi auricolari
- olii minerali e derivati - indumenti protettivi
- ribaltamento
- incendio




COMPATTATORE A PIATTO VIBRANTE

Scheda W 32

Cantiere:

Misure di prevenzione ed istruzioni per gli addetti

- controllare la consistenza dell’area sulla quale si deve operare
° - verificare I'efficienza dei comandi
) - verificare la chiusura del vano motore
= - verificare la presenza del carter sulla cinghia di trasmissione
©
©
=
o
- non operare in ambienti chiusi o poco ventilati
S - durante il rifornimento di carburante spegnere il motore e non fumare
> - segnalare eventuali anomalie di funzionamento
o
c
g
>
a
- chiudere il rubinetto di adduzione del carburante
- esegquire le operazioni di revisione e manutenzione a motore spento
§ e come viene indicato dal fabbricante
o
o
o
a
Possibili rischi connessi Dispositivi di protezione individuale
- vibrazioni - guanti
- rumore - calzature di sicurezza
- gas - cuffie o tappi auricolari

- incendio - indumenti protettivi




RIFINITRICE

Scheda W 33

Cantiere:

Misure di prevenzione ed istruzioni per gli addetti

- verificare I'efficienza dei comandi sul posto di guida e sulla pedana
posteriore
- verificare I'efficienza dei dispositivi ottici
S - verificare la regolarita delle connessioni dell’impianto oleodinamico
= - verificare I'efficienza del riduttore di pressione, dell’eventuale manometro e
3 delle connessioni tra tubazioni, bruciatori e bombole
g - segnalare adeguatamente I'area di lavoro, deviando il traffico stradale a
= distanza di sicurezza
- segnalare eventuali anomalie di funzionamento
3 - per eventuali rimozioni non inserire alcun attrezzo nel vano della coclea
< - tenersi a distanza di sicurezza dai bruciatori
*%‘ - tenersi a distanza di sicurezza dai fianchi di contenimento
5
=)
- spegnere i bruciatori e chiudere il rubinetto della bombola
- posizionare il mezzo ove previsto ed azionando il freno di stazionamento
§ - provvedere alla generale pulizia
"g - eseguire le operazioni di revisione e manutenzione come indicato dal
S fabbricante
Q
Possibili rischi connessi Dispositivi di protezione individuale
- calore, fiamme - guanti
- incendio, scoppio - calzature di sicurezza
- catrame, fumo - casco
- rumore - indumenti protettivi
- cesoiamento, stritolamento - cuffie o tappi auricolari

- oli minerali e derivati




RULLO COMPRESSORE

Scheda W 34

Cantiere:

Misure di prevenzione ed istruzioni per gli addetti

- controllare i percorsi e le aree di manovra
- verificare la possibilita di inserire, se necessario, I'azione vibrante
o , .. . .
@ - controllare I'efficienza dei comandi
5 - verificare I'efficienza dei gruppi ottici
O . . s o . ,
© - verificare la funzionalita dell’avvisatore acustico e del girofaro
=
o
- azionare il girofaro
- adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d’'uomo
in prossimita dei posti di lavoro
o .
2 - non ammettere a bordo della macchina altre persone
E, - mantenere sgombro e pulito il posto di guida
& - durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare
> . . . . .
A - segnalare tempestivamente eventuali anomalie di funzionamento
- pulire gli organi di comando
§ - eseguire le operazioni di manutenzione e di revisione seguendo le
= indicazioni del fabbricante e segnalare eventuali guasti
8
o
a
Possibili rischi connessi Dispositivi di protezione individuale
- vibrazioni - guanti
- rumore - calzature di sicurezza
- oli minerali e derivati - casco
- ribaltamento - cuffie o tappi auricolari

- incendio - indumenti protettivi
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COMPUTO ANALITICO ONERI SPECIFICI PREVISTI DAL P.S.C.

Articolo

N.

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
MISURE

QUANTITA'

PREZZO UNITARIO

IMPORTO

1

NOLO DI MONOBLOCCO PREFABBRICATO

Mono blocco prefabbricato di dimensioni cm.
240x450x240, idoneo per caratteristiche,
allestimento, impianti, nonché arredo, alla
destinazione specificata (es.: il modulo "servizi
igienici" dpvra essere dotato di wc chimico, doccia,
alimentazione idrica mediante riserva d'acqua ecc.);
avente struttura in profilati metallici,
tamponamento e copertura in pannelli sandwich
autoportanti, finestre e porte in PVC; sono compresi
gli allacciamenti ai pubblici servizi (es.: fognatura
ecc.), la realizzazione di idoneo basamento in cls,
igienizzazione periodica dei locali, la fornitura, il
montaggio, lo smontaggio e il nolo per la durata del
cantiere.

deposito attrezzi 1
ufficio 1
spogliatoio 1
servizi igienici (wc, doccia, ecc.) 1
Totale cad

RECINZIONE DI CANTIERE

Recinzione realizzata con rete a maglia metallica
elettrosaldata delle dimensioni 8/20x20 sostenuta
da tubolari diamtero mm. 20, installata su idonei
basamenti in cls, con altezza fino a ml. 2.5,
compreso montaggio, smontaggio e nolo per tutta
la durata del cantiere.

Delimitazione area di cantiere 80,00
Totale m

RETE PLASTIFICATA STAMPATA

Rete plastica cerata flessibile stampata di colore
arancione per la delimitazione dell'area di cantiere,
fissata alla recinzione metallica predisposta,
compreso montaggio, smontaggio e nolo per tutta
la durata del cantiere.

80,00
Totale m

I = = =

80,00

90,00

90,00

90,00

250,00

3,50

2400,00

1.000,00

1350,00

315,00




SEGNALETICA DI SICUREZZA

Segnaletica di sicurezza, conforme a quanto
previsto dal D.L.vo 09/04/2008 n. 81, come da
indicazioni del C.S.E., compreso montaggio
smontaggio e nolo per tutta la durata del cantiere.

Accesso area di cantiere 5,00
Accessi zone di lavoro 5,00
Totale cad

CARTELLO DI CANITERE

Cartello di cantiere (dim. ind. Mt. 1,00x2,00,
conforme a quanto previsto dal D.L.vo 09/04/2008
n. 81, come da indicazioni del C.S.E., compreso
montaggio, smontaggio e nolo per tutta la durata
del cantiere.

1,00
Totale cad

ESTINTORE PORTATILE

Fornitura e posa di estintore omologato. Classe
minima di estinzione 34 A 133 B C, comprese
verifiche periodiche e manutenzione semestrale, a
polvere da 6 Kg posato su staffa e cartello
segnalatore. Nolo per tutta la durata del cantiere.

6,00

RIUNIONE PERIODICA

Riunione periodica per |'organizzazione del cantiere,
nelle fomre e nei luoghi indicati dal Coordinatore
per I'Esecuzione dei Lavori. In particolare trattasi
delle riunioni per il coordinamento del cantiere ad
inizio lavori, per la consultazione dei documenti e lo
scambio reciproco di informazioni, per il
superamento delle interferenze fra pil imprese e
per l'accertamento di particolari rischi e relative
misure di sicurezza.

1,00

10

1,50

300,00

70,00

600,00

Totale euro

15,00

300,00

420,00

600,00

4.000,00
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Schemi per strade
tipo € ed F extraurbane

(extraurbane secondarie
e locali extraurbane)
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TAVOLA 60

Lavori a fianco
della banchina
7,5m .
= <2 gg. coni i
per lavori di durata < ol
elineatori
7.5m >299: flessibili E.
7,5m

5 7,5m | variabile
s
= I W
o
8 7,5m
N
7,5m
7,5m
7,5m

150 m
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TAVOLA 61

Lavori sulla
banchina

7.5m

<2 gg. coni i
per lavori di durata <
7.5m

delineatori
299 fessibil E.

variabile

22.5m

___ | Solo perlavori
7.5m

Segnaletica
di durata > 7 gg.

Orizzonfo,e =
temporanea

150 m

— 176 —
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TAVOLA 62

Canfiere mobile assistifo
da moviere su strada
Qd unica carreggiata

Nota:

Questo fipo di cantiere mobile &
ammesso solo in caso di strade
interessate da traffico modesto, tale da
non richiedere listituzione di sensi unici
altenati. La distanza tra il moviere e |l
veicolo operativo & funzione della
velocitd massima ammessa sulla strada

30 = 100 m

— 177 —
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TAVOLA 63

Lavori sul margine
della carreggiata

NOTA: Se la sezione disponibile &
superiore a 5,60 m & possibile il fransito
nei due sensi di marcia

30m
7,5m
22,5m .
- <2 gg. coni i
per lavori di durata < el
elineatori
75 m >200% e B

7,5 m | variabile

22,5m

— 178 —

Copertura segnaletica orizzontale permanente

. Segnaletica
a7 g5, oreeorile [
didurata > 7 gg. Or'#zontae

temporanea
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TAVOLA 64

Lavori sulla carreggiata
con fransifo a
$enso unico alternato

NOTA: la sezione disponibile, inferiore a

5,60 m, richiede la segnalazione di senso
unico alternato

4 30m

7,5m

7,5m

<2 gg. coni i
per lavori di durata <
7,5m

-2 ggdelfnecﬂ‘ori E‘

" flessibili

variabile

30m

Solo per lavori Segnalefica
7,5m

temporanea
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TAVOLA 65

Lavori sulla carreggiata
con transito a senso
unico alternato regolato
da movieri con paletfe

NOTA: la sezione disponibile, inferiore a

5,60 m, richiede la segnalazione di senso
unico alternato

<2 gg. coni i
per lavori di durata <

delineatori
>2g%gene B

Solo per lavori Segnaletica

temporanea

— 180 —
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TAVOLA 66

Lavori sulla carreggiata
con transito @ senso unico
alternato regolafo da
impianto semaforico

NOTA: la sezione disponibile, inferiore a
5,60 m, richiede la segnalazione disenso
unico altemato

<2 gg. coni i
per lavori di durata
>2g delineatori E‘

" flessibili

— 181 —

. Segnaletica
Solo per lavori rontal =
di durata > 7 gg. Cr'#oniale

temporanea
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TAVOLA 67

Lavori a bordo
carreggiata in
corrispondenza di una
infersezione

w .
; orizzontale
di durata > 7 gg.
_ | temporanea
; 45 m
w gy

8/IqpLIDA

wey

€
_"_L[)
N

<2 gg. coni i
—1 per lavori di durata < el
9 ggdelineatori
‘Ai_ ~200 0t B
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TAVOLA 68

Deviazione di un senso
di marcia su alfra sfrada

,,,,,,,,

15m

—| NOVARA —

NOVARA
O A>

t 2km t 30m

<2 gg. coni i
per lavori di durata
D) delineatori E‘

Ze9 " flessibili

. Segnaletica
Solo per lavori rontal
didurata > 7 gg. Cr'#oniale

temporanea
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TAVOLA 69

Deviazione obbligatoria
per particolari categorie
di veicoli
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TAVOLA 70

Deviazione obbligatoria
per chiusura della sirada

Copertura segnaletica orizzontale permanente

. Segnaletica
Solo per lavori zontal =
di durata > 7 gg.  Or'#oniale

temporanea

NOVARA
Aﬁ

t

30 m

—©—+

(60)
® 45 m
y/ g
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TAVOLA 71

Cantiere non visibile
diefro una curva

Copertura segnaletica orizzontale permanente
>
- <2 gg. coni i
per lavori di durata < el )
=92 ggd€ ineatori
30 m 99 flessibili E.
7,5m Solo per lavori Segnalefﬁ(l:a =
] di durata > 7 gg.  Or'¥oniate
temporanea
waGy —
C !: 45 m

— 186 —



(urbane di quartiere
e locali urbane)




26-9-2002

Supplemento straordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 226

TAVOLA 72

Apertura di chiavicotfo,
portello o fombino
sul marciapiede

— 189 —

(]
= . . P .. NI
| | Barriera di recinzione per chiusini
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:

wol

:

wol

%

wol

TAVOLA 73

Apertura di chiavicotto,
portello o ftombino sul
margine della carreggiata
per lavori di durata
non superiore Q 7 giorni

Nota:
Con larghezza della carreggiata residua
maggiore o uguale a metri 5.60 tale da
non richiedere l'imposizione del senso
unico alternato.

= <2 gg. coni i
per lavori di durata
2 delineatori E‘

— 190 —

> A
99 flessibili
variabile
° [ ]
|| Barriera di recinzione per chiusini [
-
15m
10 m
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:

wol

i

wol

wol

TAVOLA 74

Apertura di chiavicottfo,
portello o fombino sul
margine della carreggiata
per lavori di durata
superiore Q 7 giorni

Nota:

Con larghezza della carreggiata residua
maggiore o uguale a meti 5.60 tale da
non richiedere l'imposizione del senso
unico alternato.

. Segnaletica
Solo per lavori : ) =
di durata > 7 gg. orizzonfale

femporanea

Fr7rss

variabile

| | Barriera di recinzione per chiusini

— 191 —

2t

10m

10m

10m

. <2 gg. coni i
per lavori di durata
-2 delineatori E‘

99" flessibili
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TAVOLA 75

Apertura di chiavicotto,
portello o tombino al
cenfro della carreggiata

Nota:

Con larghezza della carreggiata residua
maggiore o uguale a metri 5.60 tale da
non richiedere l'imposizione del senso
unico alternato.

Per questa ipotesi di impiego non &
necessario applicare le luci rosse fisse
sulla barriera

r 777

| | Barriera di recinzione per chiusini

— 192 —
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TAVOLA 76

Apertura di chiavicofto,
portello o fombino sulla
semicarreggiata con
larghezza della carreggiata
libera che impone il senso
unico alfernato

Nota:
Daimpiegairsi solo per cantieri diumi

rzzrrs|

| | Barriera di recinzione per chiusini
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TAVOLA 77

Apertura di chiavicotto
portello o fombino al
cenfro di una infersezione
con lieve deviazione
dei sensi di marcia

:

wol

i

(Fzz7z|

| | Barriera di recinzione per chiusini

wol

%

woc

Nota:
dispositivi luminosi  da impiegarsi se |l
20 m cantiere rimane aperto anche nelle ore
notturne o in condizioni di scarsa visibilitd

Per questa ipotesi di impiego non &
ZS L necessario applicare le Iuci rosse fisse
sulla barriera

— 194 —
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TAVOLA 78

Apertura di chiavicoffo
portello o fombino
Q ridosso di una
infersezione

rsss

| |e Barriera di recinzione per chiusini

Nota:
dispositivi luminosi  da impiegarsi se il
cantiere rimane aperto anche nelle ore
notturne o in condizioni di scarsa visibilita
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TAVOLA 79

Veicolo di lavoro al
cenfro della carreggiafa

Nota:

Con larghezza della carreggiata residua
maggiore o uguale a metri 5.60 tale da
non richiedere Iimposizione del senso
unico alternato.

Nota:

dispositivi luminosi  da impiegarsi se il
cantiere imane aperto anche nelle ore
nottumne o in condizioni discarsa visibilita
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:

wol

i

wol

%]

woc

TAVOLA 80

Veicolo di lavoro
qaccostato al marciopiede

— 197 —

Note:

-Con larghezza della carreggiata
residua maggiore o uguale a metri 5.60
tale da non richiedere I'imposizione del
Senso unico alternato.

-Dispositivi luminosi da impiegarsi se |l
cantiere rimane aperto anche nelle ore
notturne o in condizioni di scarsa visibilita
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20m

TAVOLA 81

Canfiere edile che occupa
anche il marcigpiede
delimitazione e profezione
del percorso pedonale

Nota:

Con larghezza della carreggiata residua
maggiore o uguale a metri 5.60 tale da
non richiedere l'imposizione del senso
unico alternato.

Se la larghezza residua della corsia di
destra e inferiore a meti 2,75 adottare la
stessa deviazione della mezzeria di
tavola74

- Segnaletica
Solo per lavori vontal =
didurata > 7 gg. °r#Fontae

temporanea

variabile

Percorso pedonale

® Luci rosse fisse e dispositivi rifrangenti rossi di

Zona di lavori

superfice minima cmq 50 opportunamente
intervallati.

somowmowm  Barriera, recinzione o parapetto

10m

— 198 —

di protezione
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wor

3/IqoLDA

TAVOLA 82

Cantiere di breve durata
con adeviazione di uno
dei due sensi di marcia

Nota:
Se nella zona lavori sono eseguiti scavi,
al posto dei coni occorre posizionare
barriere di protezione

— 199 —
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woe

woc

3J1qpLIDA

TAVOLA 83

Cantiere di lunga durata
con deviazione di uno
dei due sensi di marcia

Nota:

Se nella zona lavori sono eseguiti scavi,
al posto dei delineatori flessibili occorre
posizionare barrere di protezione

— 200 —
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:

wol

:

woc

%

wol

3]IqDIDA

TAVOLA 84

Cantiere che occupa
linfera semicarreggiata
fransito dei due sensi
di marcia sull'alfra
semicarreggiata

Segnaletica

Solo per lavori zonfal =
didurata > 7 gg. °r'#onae

temporanea

<2 gg. coni
per lavori di durata
2 delineatori E_

Z29 " flessibili

zona di lavoro

mosommoeOm  Barriera, recinzione o parapetto
di protezione

® Luci rosse fisse e dispositivi rifrangenti rossi di
superfice minima cmq 50 opportunamente
intervallati.

20m

10m

—201 —
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TAVOLA 85

Scavi profondi presso
un edificio con percorso
pedonale profetfo
fransifo a senso unico
alternato

variabile

<2 gg. coni i
per lavori di durata
delineatori E

>299- flessibili

Solo per lavori Segnalefica

temporanea

® Luci rosse fisse e dispositivi rifrangenti rossi di
superfice minima cmq 50 opportunamente
intervallati.

Percorso pedonale

sososcmmom  Barriera, recinzione o parapetto
di protezione

Copertura segnaletica
orizzontale permanente




26-9-2002 Supplemento straordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 226

N
Ne
N
N
N
Ne
N
N
N
Ne
N
N
N
Ne
N
N

—203 —

TAVOLA 86

Cantiere su un fratfo
di strada reftilineo
fra aufo in sosta

Nota:

Dispositivi luminosi se il cantiere imane
aperto anche durante le ore notturne o in
condizioni di scarsa visibilita
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TAVOLA 87

Cantiere a ridosso
di una infersezione con
quto in sosta

Nota:
Dispositivi luminosi se il cantiere rimane
aperto anche durante le ore notturne oin
condizioni discarsa visibllita

02A09965

GIANFRANCO TATOZZI, direttore FRANCESCO NOCITA, redattore

(5652432/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

0 4 fascicolo
dell’intervento

Rev.




SOMMARIO:

A Note d’uso del fasciColo INFOIMAZIONT ........ceiiiiieie e e 2

L I o SN CT=T o= = PP T SRR 2

L T (= NPT 2

L= A (=N = 2 USRS 2

A.2  La procedura operativa del fascicolo iNfOrMazioni..........coooiueeiiiiiiiii e 2

B RELAZIONE SULL OPERA ... oottt sttt e e e s ne e sn e s e e e snneenneeennneena 3

2 B 1 = g0 a =T 1 (o T @ o<1 - USROS 3

B.1.1 Descrizione dettagliata dellOPera ........coo e e 4

2 oo [o =Y 1 USROS 4

B.3  Altri soggetti coinvolti nel piano di sicurezza e coordinamento ..........cooovieeeiiiieee e 4

B.4  Imprese coinvolte nel piano di sicurezza € coordinamento...........oocueeeiiiiiee e 5

C manutenzione ordinaria e straordinaria dell'OPEra............ueiiiiiii i 6

(O3 B F- 1Yo T o [ (=TT T = TSP 6

C.2  lavori di SANatoria € MParazZiONe.........ouueii i ettt e s e e et e e s st e e e s sbe e e e s aaseeeesannseeens 10

D DATI RELATIVI AGLI EQUIPAGGIAMENTI IN DOTAZIONE ALL'OPERA......ccciieeeeee e, 14
Parte 04 Pag. 1




A NOTE D’USO DEL FASCICOLO INFORMAZIONI
A.1 NOTE GENERALI

Il Fascicolo informazioni relativo allopera in oggetto & redatto tenendo conto delle specifiche norme di
buona tecnica e dell'allegato Il al documento U.E. 260/5/93.

Il fascicolo informazioni va preso in considerazione all’atto di eventuali lavori successivi all’opera.

Come riporta il Documento UE 260/5/93 “ ... vanno precisate la natura e le modalita di esecuzione di eventuali
lavori successivi all'interno o in prossimita dell'area di cantiere si tratta quindi di un piano per la tutela della sicurezza e
dell’igiene, specifica ai lavori di manutenzione e di riparazione dell'opera.”

Si tratta quindi di predisporre un “libretto uso e manutenzione” dell'opera in oggetto.

Tale fascicolo & diviso in due parti:

Parte A Lavori di revisione, di sanatoria e di riparazione
MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA DELL’'OPERA Relativamente a pericoli che eventualmente possono presentarsi

nel corso di lavori successivi sia i dispositivi e/o i provvedimenti
programmati per prevenire tali rischi.

Parte B Dati relativi agli equipaggiamenti in dotazione all’opera
EQUIPAGGIAMENTI IN DOTAZIONE
DELL’OPERA Relativamente a riepilogo della documentazione tecnica a cui si

aggiungono istruzioni per interventi di emergenza e la
documentazione relativa all’opera, agli impianti e attrezzature in
dotazione dell’'opera.

A.2 LA PROCEDURA OPERATIVA DEL FASCICOLO INFORMAZIONI

Il Fascicolo informazioni ha differente procedura gestionale rispetto il piano di sicurezza e coordinamento.
Possono infatti essere considerate tre fasi:

1. nella fase di progetto a cura del Coordinatore in fase di progetto CSP

|definito compiutamente nella fase di pianificazione |
2. nella fase esecutiva a cura del Coordinatore in fase esecutiva CSE

| modificato (eventualmente) nella fase esecutiva |
3. dopo la “consegna chiavi in mano” a cura del committente

| aggiornato se avvengono modifiche nel corso dell’esistenza dell’opera |

Deve quindi essere ricordato, con la consegna alla Committenza, I'obbligo del controllo e
aggiornamento nel tempo del fascicolo informazioni.

Il Fascicolo informazioni deve essere consultato ad ogni operazione lavorativa (di manutenzione
ordinaria o straordinaria o di revisione dell’opera).

Il Fascicolo informazioni deve essere consultato per ogni ricerca di documentazione tecnica
relativa all’opera.

II Committente & l'ultimo destinatario e quindi responsabile della tenuta, aggiornamento e verifica delle
disposizioni contenute
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B RELAZIONE SULL'OPERA
B.1 RIFERIMENTO OPERA

Natura dell’opera (descrizione sintetica)

Il progetto prevede il rifacimento delle pavimentazioni bituminose di tratti di strade comunali
nell’abitato, in frazione e nel territorio comunale di Goito (MN)

Indirizzo del cantiere

- Contrada via XXV Maggio
- Contrada via Solferino

- Contrada Belfiore

- Via Salvo d’Acquisto
- Via Cesare Battisti

- Strada Pedagno

- Via Daledda

Via - Strada Vasto

- Via Eusebio Bava

- Via Chiesa (Cerlongo)
- Via Fanin (Cerlongo)
- Via Fratelli Cervi

- Via Ca-Diciotto

- Strada Pioppette

Localita Citta | Goito Provincia | MN

Descrizione del contesto in cui é collocata I’area di cantiere

Le lavorazioni interessano strade comunali, alcune interne al capoluogo con una ridotta
velocita di transito di veicoli, cicli e pedoni; alcune esterne al centro in area agricola ove la
presenza di veicoli con velocita superiori € rilevabile.
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B.1.1 DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL'OPERA

Contrada via XXV Maggio

Fresatura della pavimentazione stradale, messa in quota dei chiusini, formazione di
pavimentazione bituminosa e rifacimento della segnaletica stradale orizzontale.

Contrada via Solferino

Fresatura della pavimentazione stradale, messa in quota dei chiusini, formazione di
pavimentazione bituminosa e rifacimento della segnaletica stradale orizzontale.

Contrada Belfiore

Fresatura della pavimentazione stradale, messa in quota dei chiusini, formazione di
pavimentazione bituminosa e rifacimento della segnaletica stradale orizzontale.

Via Salvo d’Acquisto

Fresatura della pavimentazione stradale, messa in quota dei chiusini, formazione di
pavimentazione bituminosa e rifacimento della segnaletica stradale orizzontale.

Via Cesare Battisti

Fresatura della pavimentazione stradale, messa in quota dei chiusini, formazione di
pavimentazione bituminosa e rifacimento della segnaletica stradale orizzontale e formazione di
nuovi passi pedonali con segnaletica verticale.

Strada Pedagno

Allargamento della sede stradale mediante ripristino delle banchine, formazione di primo strato
(binder) sulle banchine, messa in quota di chiusini, formazione di pavimentazione bituminosa e
rifacimento della segnaletica stradale orizzontale.

Via Daledda (tratto)

Fresatura della pavimentazione stradale, messa in quota dei chiusini, formazione di
pavimentazione bituminosa e rifacimento della segnaletica stradale orizzontale.

Strada Vasto (tratto)

Risagoma della carreggiata con conglomerato bituminoso, formazione di pavimentazione
bituminosa e rifacimento della segnaletica stradale orizzontale.

Via Eusebio Bava (tratto)

Fresatura della pavimentazione stradale, messa in quota dei chiusini, formazione di
pavimentazione bituminosa e rifacimento della segnaletica stradale orizzontale.

Via Chiesa (Cerlongo)

Fresatura della pavimentazione stradale, messa in quota dei chiusini, formazione di
pavimentazione bituminosa e rifacimento della segnaletica stradale orizzontale.

Via Fanin (Cerlongo)

Fresatura della pavimentazione stradale, messa in quota dei chiusini, formazione di
pavimentazione bituminosa e rifacimento della segnaletica stradale orizzontale.

Via Fratelli Cervi (tratto)

Risagoma della carreggiata con conglomerato bituminoso, formazione di pavimentazione
bituminosa e rifacimento della segnaletica stradale orizzontale.

Via Ca-Diciotto (tratto)

Formazione di caditoia stradale con allaccio alla linea esistente

Strada Pioppette (tratto)

Risagoma della carreggiata con conglomerato bituminoso, formazione di pavimentazione
bituminosa e rifacimento della segnaletica stradale orizzontale.

B.2 SOGGETTI

Committente COMUNE DI GOITO

Persona giuridica (soggetto legittimato alla
firma dei contratti di appalto per
I'esecuzione dei lavori)

Indirizzo Piazza Antonio Gramsci
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Responsabile dei lavori

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Indirizzo

Piazza Antonio Gramsci

Progettista

ASOLA STUDIO - ING. MARCO CASTAGNA

Indirizzo:

VIA PARMA 7A ASOLA (MN)

Direttore dei lavori

ASOLA STUDIO - ING. MARCO CASTAGNA

Indirizzo:

VIA PARMA 7A ASOLA (MN)

Coordinatore per la progettazione (CSP)

ASOLA STUDIO - ING. MARCO CASTAGNA

Indirizzo:

VIA PARMA 7A ASOLA (MN)

Coordinatore per l'esecuzione dei lavori

(CSE)

ASOLA STUDIO - ING. MARCO CASTAGNA

Indirizzo:

VIA PARMA 7A ASOLA (MN)

B.3 ALTRI SOGGETTI COINVOLTI NEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Qualifica:

Indirizzo:

Qualifica:

Indirizzo:

B.4

IMPRESE COINVOLTE NEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Ragione sociale della ditta

N.D.

Indirizzo

Telefono e fax

Legale rappresentante

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Responsabile Sicurezza Cantiere

Prestazione fornita

Riferimento DATI RELATIVI AGLI EQUIPAGGIAMENTI
IN DOTAZIONE ALL'OPERA Parte B

Numero del progetto e/o del repertorio:
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C MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'OPERA
C.1 LAVORI DI REVISIONE

MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’OPERA Schedan. 1
Parte A
Lavori di revisione A1
QUADRO GENERALE
RETI TECNOLOGICHE
Tipo Indispens | Cadenza | Ditta Rischi Attrezzature | Dispositivi | Osservazio
(compartimento) abile Incaricata | potenziali di sicurezza | ausiliari in | ni
in esercizio |locazione

si | no
1 2 3 |4 5 6 7 8 9
Linea raccolta| X | O |Quando |N.D. Caduta in pozzetti D.P.I.
acque necessita
meteoriche

O O

O O
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MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’OPERA

Schedan. 2

Parte A
Lavori di revisione A1
QUADRO GENERALE
STRUTTURE
Tipo Indispens | Cadenza | Ditta Rischi Attrezzature | Dispositivi ausiliari | Osservazioni
(compartimento) abile Incaricata | potenziali di sicurezza | in locazione
in esercizio

si | no
1 2 3 |4 5 6 7 8 9
Pavimentazioni Quando | N.D. Cadute a livello, D.P.1, segnaletica,

: necessita investimento, ecc.

stradali ferimento, ecc.

[

[
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MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’OPERA

Parte A

A1

Lavori di revisione

SCHEDA SINGOLA Schedan. 1/

RETI TECNOLOGICHE
Tipo Indis Indis | Cadenza | Ditta Rischi Attrezzature | Dispositivi | Osservazioni
(compartimento) pens pens Incaricata | potenziali | di sicurezza | ausiliari in
abile abile in esercizio | locazione
SI NO
1 2 3 4 5 6 7 8 9
[] []

Descrizione impianto:

Riferimenti Normativi particolari:

Rischi specifici per i lavoratori:

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Riferimento DATI RELATIVI

AGLI

ALL’'OPERA Parte B

EQUIPAGGIAMENTI

IN DOTAZIONE

Numero del progetto e/o del repertorio:

Dispositivi ausiliari in locazione:

Libretto delle revisioni (a cura della Committenza)

Data

Timbro e firma Ditta incaricata

Accertamento
Committenza

Note eventuali
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MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’OPERA

Parte A

A1

Lavori di revisione

SCHEDA SINGOLA Schedan. 2/

STRUTTURE
Tipo Indis Indis | Cadenza | Ditta Rischi Attrezzature | Dispositivi | Osservazioni
(compartimento) pens pens Incaricata | potenziali | di sicurezza | ausiliari in
abile abile in esercizio | locazione
SI NO
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Descrizione struttura o parte dell’'opera::

Riferimenti Normativi particolari:

Rischi specifici per i lavoratori:

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Riferimento DATI

RELATIVI AGLI

ALL’'OPERA Parte B

EQUIPAGGIAMENTI

IN DOTAZIONE

Numero del progetto e/o del repertorio:

Dispositivi ausiliari in locazione:

Libretto delle revisioni (a cura della Committenza)

Data

Timbro e firma Ditta incaricata

Accertamento
Committenza

Note eventuali
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C.2 LAVORI DI SANATORIA E RIPARAZIONE

MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’OPERA Schedan. 3
Parte A
Lavori di sanatoria e riparazione A.2
QUADRO GENERALE
RETI TECNOLOGICHE
Tipo Indispens | Cadenza | Ditta Rischi Attrezzature di | Dispositivi Osservazioni
(compartimento) abile Incaricata | potenziali ausiliari in
locazione

si | no
1 2 3 |4 5 6 8 9
Linea raccoltal X | [0 |Quando |N.D. Caduta in pozzetti D.P.I.
acque necessita
meteoriche

[

[
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MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’OPERA Schedan. 4
Parte A
Lavori di sanatoria e riparazione A2
QUADRO GENERALE
STRUTTURE
Tipo Indispens | Cadenza | Ditta Rischi Attrezzature | Dispositivi Osservazioni
(compartimento) abile Incaricata | potenziali di sicurezza | ausiliari in
in esercizio locazione

si | no
1 2 3 |4 5 6 7 8 9
Pavimentazioni Quando | N.D. Cadute a livello, D.P.1, segnaletica,

: necessita investimento, ecc.

stradali ferimento, ecc.

[

[
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MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’OPERA Parte A
A2
Lavori di sanatoria e riparazione
SCHEDA SINGOLA Scheda n. 3/
RETI TECNOLOGICHE
Tipo Indis Indis | Cadenza Ditta Rischi Attrezzatur | Dispositivi | Osservazio
(compartimento) pens pens Incaricata | potenziali e di | ausiliari in | ni
abile abile sicurezza | locazione
Sl NO in esercizio
1 2 3 4 5 6 7 8 9
[] []

Descrizione impianto:

Riferimenti Normativi particolari:

Rischi specifici per i lavoratori:

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Riferimento DATI

RELATIVI AGLI
ALL’'OPERA Parte B

EQUIPAGGIAMENTI

IN DOTAZIONE

Numero del progetto e/o del repertorio:

Dispositivi ausiliari in locazione:

Libretto delle manutenzioni (a cura della Committenza)

Data

Timbro e firma Ditta incaricata

Accertamento
Committenza

Note eventuali
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MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’OPERA

Parte A

A.2

Lavori di sanatoria e riparazione

SCHEDA SINGOLA Scheda n. 4/

STRUTTURE
Tipo Indis Indis | Cadenza | Ditta Rischi Attrezzature | Dispositivi | Osservazioni
(compartimento) pens pens Incaricata | potenziali | di sicurezza | ausiliari in
abile abile in esercizio | locazione
SI NO
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Descrizione struttura o parte dell’'opera::

Riferimenti Normativi particolari:

Rischi specifici per i lavoratori:

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Riferimento DATI

RELATIVI AGLI
ALL’'OPERA Parte B

EQUIPAGGIAMENTI

IN DOTAZIONE

Numero del progetto e/o del repertorio:

Dispositivi ausiliari in locazione:

Libretto delle manutenzioni (a cura della Committenza)

Data

Timbro e firma Ditta incaricata

Accertamento
Committenza

Note eventuali
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D DATI RELATIVI AGLI EQUIPAGGIAMENTI IN DOTAZIONE
ALL’OPERA

MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’OPERA Schedan. 5
Parte B
B.1
RETI TECNOLOGICHE
Documentazione per Dispo dispon | N. del progetto e/o del | Posa (sito) Osservazioni
nibile ibile repertorio Luogo di
S NO conservazione
1 2 3 4 5 6
Progetto esecutivo X L] U.T.C. di Goito
[] []
[] []
[] []
[] []
[] []
GENERALE
Documentazione per Dispo dispon | N. del progetto e/o del | Posa (sito) Osservazioni
nibile ibile repertorio Luogo di
S NO conservazione
1 4 5 6
U.T.C. di Goito

Progetto esecutivo

OO e
O] 0O |e
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Via Parma 7/A

Ing. Marco Castagna

46041 Asola (Mn)
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CRONOPROGRAMMA LAVORI

IPOTESI DI AVANZAMENTO LAVORI

PERIODO DI LAVORAZIONE
(settimane)

Aree di intervento

2(3|4

5

6

7

8

9 (10

Rifacimento
pavimentazioni

Contrada XXIV maggio

Contrada Solferino

Contrada Belfiore

Via Salvo D'Acquisto

Via Cesare Battisti

Strada Pedagno

Via Daledda (tratti)

Via Eusebio Bava (tratti)

Via Ca-Diciotto (tratti)

Strada Vasto (tratti)

Strada Pioppette (tratti)

Via Fratelli Cervi (tratti)

Via Chiesa (Cerlongo)

Via Fanin (Cerlongo)

Segnaletica

su tutte le strade compreso sistemazioni finali

ASOLA STUDIO via Parma 7/9 — 46041 Asola (MN) tel. 0376/712291 fax. 0376/712086 e-mail: info@asolastudio.it
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QUADRO DELL'INCIDENZA DELLA MANODOPERA PER LE DIVERSE CATEGORIE DI CUI S| COMPONE
L'APPALTO

0G3 - Strade, autostrade, ponti, € 171.756,69 20% €34.351,34
viadotti, ferrovie, metropolitane

IMPORTO LAVORI € 171.756,69 20% €34.351,34
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SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO DI LAVORI PUBBLICI

(ente)
CONTRATTO DI APPALTO PER
TRA

(ente) con sede legale in in persona del C.F. domiciliato per la sua
carica a , presso la sede del/della (ente), autorizzato ai sensi di ad
impegnare legalmente e formalmente (ente) per il presente atto, di seguito ente
committente

E

(impresa, RTI, consorzio), con sede legale in , Partita IVA (C.F.) ,nella
persona di nato a il , C.F. nella sua qualita di giusta procura
rilasciata in data rep. n. autenticata nella firma dal dott. , Notaio in ,

allegata in originale al presente atto, di seguito affidatario o impresa.

PREMESSO CHE

- con (provvedimento dell’ente), n del ¢ stato approvato il progetto
esecutivo inerente i lavori di per 'importo complessivo di Euro , oltre IVA, di
cui Euro per 'importo a base di gara ed Euro per i costi per la sicurezza;

- al progetto ¢ stato attribuito il codice unico progetto (CUP) ed il codice dell’opera ¢
costituito da ;

- in data ¢ stato pubblicato il bando di gara/ ¢ stata notificata la lettera d’invito per
I’aggiudicazione dell’appalto di (tipo di appalto) di con procedura
(tipo di procedura seguita) seguendo il criterio di aggiudicazione dell’offerta
economicamente pill vantaggiosa sulla base del solo prezzo/del prezzo e della qualita/della
sola qualita con corrispettivo da stipulare (a corpo/ a misura/ parte a corpo € parte a
misura);

- alla gara di cui sopra ¢ stato attribuito il codice identificativo gara (CIG) ;

- in seguito all’espletamento della gara d’appalto per i lavori di cui sopra I’impresa e
risultata vincitrice e di conseguenza con (provvedimento dell’ente) del
(allegato ) le ¢ stato aggiudicato I’appalto per i lavori di per I'importo

complessivo di IVA esclusa;



I’impresa ha costituito la cauzione definitiva per un importo di € a mezzo
garanzia fideiussoria
emessa in data dalla Societa
(Allegato );
- D'impresa ha stipulato I’allegata polizza assicurativa ai sensi dell’articolo 104, del
D. Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto di quanto stabilito dal Capitolato speciale d’appalto con

la Compagnia assicuratrice di (Allegato );

- il presente contratto viene stipulato in assenza della comunicazione antimafia, in quanto il
termine di cui all’articolo 88 del D.lgs. 159/2011 ¢ decorso. Qualora vengano accertate
cause interdittive di cui all’articolo 67 del decreto legislativo citato, I’ (ente)

recedera dal contratto;

- il presente contratto viene stipulato in assenza dell’informazione antimafia, in quanto il
termine di cui all’articolo 92 del D.lgs. 159/2011 ¢ decorso. Qualora vengano accertate
cause interdittive di cui all’articolo 67 e all’articolo 84, comma 4 del decreto legislativo

citato, I’ (ente) recedera dal contratto;

- non deve essere acquisita la documentazione antimafia ai sensi dell’articolo 83, comma 3

del D.Igs. 159/2011, dato che il valore del presente contratto ¢ inferiore a € 150.000,00;

- ai sensi dell’articolo 29 della 1. n. 114/2014 non deve essere acquisita la documentazione
antimafia, dato che I'impresa risulta iscritta / ha presentato istanza di iscrizione
nell’elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi
di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura/Commissariato del
Governo di :

- in data prot. n. ¢ stata inviata I’ultima comunicazione del provvedimento di
aggiudicazione e che quindi ¢ passato il termine dilatorio di cui all’articolo 39 della LP n.
16/2015 e che dopo I’espletamento della verifica del possesso dei prescritti requisiti ai
sensi dell’art. 32 del D.Igs. 50/2016 I’aggiudicazione ¢ divenuta efficace;

Tutto cid premesso e formante parte integrante del presente contratto le parti convengono e

stipulano quanto segue:



Articolo 1 - Oggetto del contratto
L’ente committente concede all’affidatario che accetta senza riserva alcuna, 1’appalto dei
lavori di in base all’aggiudicazione della gara d’appalto avvenuta in data
L’affidatario si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e si

assume la responsabilita per un corretto, esaustivo e completo svolgimento dei lavori.

Articolo 2 — Disposizioni regolatrici del contratto
L’appalto viene concesso dall’ente committente ed accettato dall’affidatario sotto
I’osservanza piena ed assoluta delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita
dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti che le parti dichiarano di
conoscere ed accettare integralmente e che si richiamano a formarne parte integrante:
- capitolato speciale d’appalto;
- disciplinare di gara/lettera d’invito
- verbale di procedura di gara, del , con relativi allegati;
- progetto esecutivo;
- offerta tecnica;
- offerta economica;
Tutti 1 suddetti documenti, visionati e gia controfirmati dalle parti per integrale accettazione,
rimangono depositati in atti € sono parte integrante del presente contratto, anche se a questo

materialmente non allegati.

Articolo 3 — Ammontare dell’appalto — termini di pagamento
Il corrispettivo dovuto dall’ente committente all’affidatario per il pieno e perfetto
adempimento del contratto, comprensivo degli oneri per la sicurezza, ¢ fissato in € ,
oltre IVA nella misura di legge.

La contabilizzazione dei lavori ¢ stabilita a
[ termini di pagamento sono indicati dettagliatamente nel capitolato speciale d’appalto

(o specificati nel modo seguente ).

Articolo 4 — Durata - tempo utile per I’ultimazione dei lavori — penali — termini per il

collaudo — sospensione dell’esecuzione del contratto



Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data dell’apposizione dell’ultima firma digitale
sul contratto.

I termini per l'ultimazione dei lavori, per la redazione del conto finale e per il
collaudo/attestazione di regolare esecuzione delle opere, ’entita della penale giornaliera per la
ritardata ultimazione dei lavori e la disciplina sulla sospensione dell’esecuzione del contratto,
sono indicati dettagliatamente nel capitolato speciale d’appalto (o specificati nel modo

seguente ).

Articolo 5 — Obblighi dell’affidatario nei confronti dei propri lavoratori dipendenti

L’ affidatario dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L. e di agire,
nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle
leggi e dai contratti medesimi.

L’affidatario si obbliga, altresi, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,
fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla
vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall’articolo 105 del D.Igs. n.
50/2016.

Articolo 6 — Divieto di cessione del contratto

Il presente contratto non puo essere ceduto, pena la nullita dell’atto di cessione, come disposto

dall’articolo 105, comma 1 D.Igs. n. 50/2016.

N

Il subappalto non ¢ ammesso non avendo I'impresa dichiarato in sede di gara di voler

subappaltare quote di appalto.

In relazione alla dichiarazione presentata in sede di gara dall’impresa circa le quote della
prestazione da subappaltare, indicate in , I’ ente committente dichiara che il subappalto
sara autorizzato sussistendone le condizioni, entro i limiti e con I’osservanza delle modalita
stabilite dall’articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016. L’affidatario resta in ogni caso responsabile
nei confronti dell’ente committente per la prestazione oggetto di subappalto. L’ente
committente ¢ sollevato da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni

avanzate da terzi in conseguenza della prestazione oggetto di subappalto.

Articolo 8 — Revisione prezzi



Per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti non si procede alla revisione dei prezzi e
non si applica il comma 1 dell’articolo 1664 del Codice Civile, salvo contrariamente stabilito
nel capitolato speciale parte II.

Articolo 9 — Responsabilita verso terzi
L’affidatario ¢ direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura
che si dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose dell’ente committente, quanto a
terzi, nel corso dell’esecuzione della prestazione qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso
che, in caso di disgrazia od infortuni, esso deve provvedere al completo risarcimento dei
danni e cio senza diritto a ricompensi, obbligandosi altresi a sollevare e tenere indenne I’ ente
committente da ogni pretesa di danni contro di essa eventualmente rivolta da terzi.
A tal riguardo 1I’affidatario, ha stipulato apposita polizza assicurativa n. in data
rilasciata da , per rischi di esecuzione delle attivita oggetto del presente contratto.

L’impresa sara comunque tenuta a risarcire i danni eccedenti il predetto massimale.

Articolo 10 — Domicilio dell’affidatario

A tutti gli effetti del presente contratto I’affidatario elegge domicilio presso la sede

dell’impresa e dichiara che nato a il e domiciliato / residente a ,

via in funzione di , rappresentera I’impresa nell’esecuzione dei lavori.

Agli effetti del presente contratto l'affidatario elegge domicilio presso in , via
, obbligandosi di informare , di ogni variazione. In difetto il suddetto domicilio si

intende fin d'ora eletto presso la sede dell’ente committente. L’ affidatario dichiara che
nato a il e domiciliato / residente a , via in funzione di ,

rappresentera I’impresa nell’esecuzione dei lavori.

Articolo 11 - Ulteriori obblighi dell’affidatario
L'affidatario ¢ tenuto a comunicare tempestivamente all’ente committente ogni modificazione
intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, € negli organismi tecnici e
amministrativi, e relativi anche alle imprese affidatarie del subappalto.
L’affidatario si assume, inoltre, ’onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi

dell’articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016.



Articolo 12 — Normativa e disposizioni di riferimento
Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto e dalla richiamata
documentazione si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nel capitolato speciale
d’appalto, nel Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010, nonché nel Codice dei
contratti approvato con D.Igs. n. 50/2016 e nella L.P. n. 16/2015, nonché a tutte le leggi e

regolamenti vigenti in materia di esecuzione di opere pubbliche.

Articolo 13 — Trattamento dei dati personali
L’affidatario dichiara di aver preso visione dell’informativa di cui all’articolo 13 del D.lIgs. n.

196/2003 esposta per esteso presso I'ufficio

L’ente committente informa 1’affidatario che titolare del trattamento dei dati ¢ I’ (ente)
con sede a , In via , € che, relativamente agli adempimenti inerenti al
Contratto, “Responsabile” del suddetto trattamento ¢ in qualita di

Articolo 14 — Tracciabilita dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 L. n. 136/2010
Con la sottoscrizione del presente contratto 1’affidatario dichiara altresi di essere in possesso
dei requisiti di ordine generale prescritti dall’articolo 80 del D.Igs. n. 50/2016 ed in particolare
di essere in regola con la normativa in materia di contributi previdenziali ed assistenziali
nonché consapevole delle conseguenze amministrative e penali che conseguono dalla
violazione della medesima.

Ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 136/2010 I’affidatario assume tutti gli obblighi di
tracciabilita dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere
registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo
strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente contratto
ex articolo 1456 c.c.

Ai sensi delle disposizioni dell’articolo 3 della sopra menzionata legge si dichiara che il conto
corrente dedicato ¢ il seguente:

Banca: ;

IBAN: ;

Intestatario ;

L’affidatario dichiara 1 seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche), che per il

medesimo saranno delegati ad operare sui conti correnti dedicati:



Questo c/c deve essere indicato sulla fattura e pud essere cambiato, sostituito o integrato
soltanto in caso di forza maggiore.

Le fatture devono essere corredate con il codice CIG e CUP ed inoltrata in forma a
L’affidatario si obbliga altresi ad inserire nei contratti derivati sottoscritti con i subappaltatori
e/o subcontraenti la clausola sulla tracciabilita dei pagamenti e a dare immediata
comunicazione all’ente committente ed al Commissariato del Governo per la provincia di
Bolzano delle notizie dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/

subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

Articolo 15 — Spese di contratto, imposte, tasse e trattamenti fiscali
Sono a carico dell’affidatario tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua
stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per I’imposta sul valore

aggiunto che resta a carico dell’ente committente.

Articolo 16 - Risoluzione del contratto
Per la risoluzione del contratto trova applicazione 1’art. 108 del D.Igs. n. 50/2016, nonche gli
articoli 1453 e ss. del Codice Civile.
Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice
comunicazione da parte dell'ente committente all’affidatario di voler avvalersi della clausola
risolutiva espressa, qualora 1’affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilita dei
movimenti finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9bis della

legge n. 136/2010.

Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice
comunicazione da parte dell'ente committente all’affidatario di voler avvalersi della clausola
risolutiva espressa, qualora 1’ente stesso rilevi ai sensi dell’articolo 32 della legge provinciale
del n. 16/2015, che I’affidatario, al momento della presentazione dell’offerta, non risulti
essere stato in possesso dei prescritti requisiti soggettivi di partecipazione.

Il contratto potra essere risolto con 1’applicazione dell’articolo 1456 del Codice Civile negli
altri casi esplicitamente previsti dal presente contratto (specificare eventualmente ulteriori

casi di risoluzione del contratto di diritto con applicazione della clausola risolutiva espressa).

Articolo 17 - Recesso dal contratto



L’ente committente puo recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della
prestazione, secondo la procedura prevista dall’articolo 109 del D.1gs. n. 50/2016. Tale facolta
¢ esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata o mediante Posta
Elettronica Certificata, che dovra pervenire all’affidatario almeno venti giorni prima del
recesso.

: L’ente committente recedera dal contratto qualora vengano accertate cause
interdittive di cui all’articolo 67 del D.1gs. 159/2011.

: L’ ente committente recedera dal contratto qualora vengano accertate cause

interdittive di cui all’articolo 67 e all’articolo 84, comma 4 del D.1gs. 159/2011.

Articolo 18 — Controversie e foro competente
Fatta salva 1’applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli
articoli 205 e 208 del D.lgs. n. 50/2016, tutte le controversie tra I’ente committente e
I’affidatario derivanti dall’esecuzione del contratto saranno deferite al Foro di Bolzano.

E esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all’articolo 209 del D.1gs. n. 50/2016.

Articolo 19 — Allegati al contratto
Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti non
materialmente allegati allo stesso e conservati presso 1’ente committente:
e capitolato speciale d’appalto;
e disciplinare di gara oppure lettera d’invito;
e verbale di procedura di gara (con relativi allegati);
e provvedimento di aggiudicazione;
e progetto esecutivo;
e offerta tecnica ;
e offerta economica;
e rettifiche ed integrazioni, quesiti e risposte;

e documentazione tecnica offerta in sede di gara dall’impresa e composta da: ;

e Polizza assicurativa n. dd. emessa da ;
e Cauzione definitiva n. dd. emessa da ;
e Procura generale / Procura speciale n. dd. Notaio ;

e Atto costitutivo RTI ;



Luogo, data Luogo, data

Per I’affidatario Per I’ente committente:
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1.

TITOLO | — NORME AMMINISTRATIVE

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

Art. 1. - Oggetto dell’appalto

L’appalto ha per oggetto I'esecuzione di tutti i lavori relativi alla LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DELLA VIABILITA’® COMUNALE ANNO 2018 secondo quanto indicato nel
progetto allegato.

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per
dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato
speciale ,con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo
con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi delle
strutture e relativi calcoli, degli impianti tecnologici e relativi calcoli, dei quali I'appaltatore
dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L’esecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole dellarte e
'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova
sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

Ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell’articolo 66, comma 4 del
presente Capitolato, sono stati acquisiti i seguenti codici:

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2018
nel Comune di Goito (MN)

Codice identificativo della gara (CIG):

Codice Unico di Progetto per I'intervento (CUP):

1.

Art. 2. - Ammontare dell’appalto

Il quadro economico dell’opera pubblica ammonta ad € 230.000,00 (duecentotrentamila/00) di
cui € 171.756,69 per lavori soggetti a ribasso d’asta, € 4.000,00 per oneri relativi alla sicurezza
ed integrita fisica dei lavoratori che sono un compenso non soggetto a ribasso d’asta, ed €
54.243,31 per somme a disposizione dellamministrazione, cosi come riportato di seguito:

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO

SOMMA DA COMPUTO METRICO ESTIMATIVO € 171.756,69
ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO € 4.000,00
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI € 175.756,69

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

ONERI FISCALI SUI LAVORI 22,00%

€ 38.666,47
Spese tecniche progettazione, direzione lavori, piani e attivita
sicurezza D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. , compresa Cassa Previdenza e lva € 8.302,56
Spese Tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016 2,00% € 3.515.13
Spese per campionamenti e carotaggi € 1.000.00
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Somma in massa per imprevisti € 2.759,15

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE € 54.243,31

IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO PER L'ENTE € 230.000,00

L’importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori “a misura” cosi come risultanti dall’offerta
dellimpresa aggiudicataria (offerta al netto degli oneri per la sicurezza), al quale deve essere
aggiunto il compenso per gli oneri della sicurezza non soggetti al ribasso d’asta ai sensi del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 3 - Modalita di stipulazione del contratto

Il contratto & stipulato “a misura” ai sensi del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016.

L’importo contrattuale del lavoro, come determinato in seguito all’offerta dell’aggiudicatario,
ovvero viene determinato applicando alle unita di misura delle singole parti del lavoro eseguito i
prezzi unitari dedotti in contratto.

Art. 4 - Categoria prevalente, categorie speciali, categorie scorporabili e subappaltabili

Ai sensi dell’art. 61 del D.P.R. 207/2000, la categoria di opera prevalente per I'appalto € la OGS,
strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane.

L’importo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente di cui al comma 1, comprensivo degli
oneri della sicurezza corrisponde all'importo totale dei lavori in appalto.

Tale importo ricomprende tutte le lavorazioni, ciascuna di importo inferiore sia al 10%
dellimporto totale dei lavori, sia inferiore a euro 150.000,00. Tali lavorazioni non rilevanti ai fini
della qualificazione, possono essere eseguite dall’appaltatore anche se questi non sia in
possesso dei requisiti di qualificazione per le relative categorie; esse possono altresi essere
eseguite in tutto o in parte da un’impresa subappaltatrice qualora siano state indicate come
subappaltabili in sede di offerta; I'impresa subappaltatrice deve essere in possesso dei requisiti
per la loro esecuzione, con una delle seguenti modalita:

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente, costo
complessivo sostenuto per il personale dipendente e adeguata attrezzatura tecnica, nelle misure
e alle condizioni di cui all’articolo 90, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010, relativamente
allimporto della singola lavorazione;

b) attestazione SOA nella categoria prevalente di cui al comma 1.

Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili

| gruppi di lavorazioni omogenee come da D.P.R. n. 207/2010, di cui allarticolo 43 del
regolamento generale d.P.R. n. 207 del 2010, e all’art. 106 del D.Igs. n. 50/2016, e all’articolo 35
del presente capitolato speciale, sono tutti compresi nella categoria OG3 e sono indicati nella
tabella B allegata al presente capitolato speciale quale parte integrante e sostanziale.

CAPO 2 — DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d’appalto
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1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita
per le quali il lavoro & stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di
ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

2. In caso di norme del presente capitolato speciale tra loro non compatibili 0 apparentemente non
compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme riportate nel contratto di appalto, nel
bando/disciplinare di gara e suoi allegati, nella lettera di invito e suoi allegati o quelle che fanno
eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni
legislative o regolamentari ovvero all’ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior
dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. L'’interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente capitolato
speciale d’appalto, & fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con
I'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da
1362 a 1369 del codice civile.

Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto ancorché non materialmente allegati
e purché conservati dalla stazione appaltante:
a) il capitolato generale d’'appalto di cui al D.M. 19.4.2000, n. 145, per quanto non in
contrasto con il presente capitolato speciale;
b) il presente capitolato speciale, compresi gli allegati allo stesso, con i limiti, per questi ultimi,
descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
c) il capitolato tecnico prestazionale
d) tutti gli elaborati grafici del progetto;
e) per i cantieri obbligati alla nomina del coordinatore per la progettazione contestualmente
all'affidamento dell'incarico di progettazione ex art. 90 Decreto Legislativo n. 81 del 2008:
il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto Legislativo n. 81
del 2008 e al punto 2 dell’allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al
predetto piano di cui allarticolo 100, comma 5, del Decreto Legislativo n. 81 del 2008,
qualora accolte dal coordinatore per la sicurezza;
fy per i cantieri non obbligati alla nomina del coordinatore per la progettazione
contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione ex art. 90 Decreto Legislativo
n. 81 del 2008: il piano sostitutivo di sicurezza di cui al punto 3.1 dell’allegato XV al
decreto n. 81 del 2008, e il piano di sicurezza e di coordinamento eventualmente redatto
nel corso dei lavori ai sensi dell’articolo 90 comma 5 dello stesso decreto;
g) il piano operativo di sicurezza di cui al decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell’allegato
XV allo stesso decreto;
h) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del D.P.R. 207/2010;
i) le polizze di garanzia previste dal D.Lgs 50 del 18 aprile 2016 art. 103 e dal D.P.R. n.
207/2010.
Forma altresi parte integrante e sostanziale del contratto, ancorché non in esso richiamato, il
Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza di cui all’art. 26 comma 3 del D.Lgs.
81/2008, laddove previsto.
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in
particolare:
- lalegge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;
- il D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016;
- larticolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni;
- il regolamento generale approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 per la parte ancora
in vigore a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs n.50 del 18 aprile 2016;
- D.M. LL.PP. 145/2000 capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici, per quanto
applicabile.
3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
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- le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché
inserite e integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai
fini dell’'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti speciali degli esecutori e ai fini
della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all’articolo 106 del D.Lgs.
n.50 del 2016.

4. Siriportano di seguito gli articoli del Regolamento generale approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010
n. 207 che si ritengono validi e da applicarsi al presente appalto come norma speciale di
capitolato speciale d’appalto, per quanto non in contrasto con il capitolato speciale d’appalto
medesimo e con il contratto di appalto:

TITOLO VI - GARANZIE E SISTEMA DI GARANZIA GLOBALE DI ESECUZIONE
CAPO | - Garanzie

Art. 123 - Cauzione definitiva

Art. 124 - Fideiussione a garanzia dell’anticipazione e fideiussione a garanzia dei saldi
Art. 125 - Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilita civile verso terzi
Art. 126 - Polizza di assicurazione indennitaria decennale

Art. 127 - Requisiti dei fideiussori

Art. 128 - Garanzie di raggruppamenti temporanei

CAPO Il - Sistema di garanzia globale di esecuzione

Art. 129 - Istituzione e definizione del sistema di garanzia globale di esecuzione

Art. 130 - Modalita di presentazione della garanzia globale di esecuzione

Art. 131 - Oggetto e durata della garanzia globale di esecuzione

Art. 132 - Norme per il caso di attivazione della garanzia di cui all’articolo 113 del codice
Art. 133 - Norme per il caso di attivazione della garanzia di subentro nell’esecuzione
Art. 134 - Rapporti tra le parti - Requisiti del garante e del subentrante

Art. 135 - Limiti di garanzia

Art. 136 - Finanziamenti a rivalsa limitata

TITOLO VII - IL CONTRATTO

Art. 137 - Documenti facenti parte integrante del contratto

Art. 138 - Contenuto dei capitolati e dei contratti

Art. 139 - Spese di contratto, di registro ed accessorie a carico dell’affidatario

Art. 140 - Anticipazione

Art. 141 - Pagamenti in acconto

Art. 142 - Ritardato pagamento

Art. 143 - Termini di pagamento degli acconti e del saldo

Art. 144 - Interessi per ritardato pagamento

Art. 145 - Penali e premio di accelerazione

Art. 146 - Inadempimento dell’'esecutore

TITOLO VIII - ESECUZIONE DEI LAVORI

CAPO | - Direzione dei lavori

Art. 147 - Ufficio della direzione dei lavori

Art. 148 - Direttore dei lavori

Art. 149 - Direttori operativi

Art. 150 - Ispettori di cantiere

Art. 151 - Sicurezza nei cantieri

CAPO Il - Esecuzione dei lavori

Sezione prima - Disposizioni preliminari

Art. 152 - Disposizioni e ordini di servizio

Sezione seconda - Consegna dei lavori

Art. 153 - Giorno e termine per la consegna

Art. 154 - Processo verbale di consegna

Art. 155 - Differenze riscontrate all’atto della consegna

Art. 156 - Consegna di materiali da un esecutore ad un altro

Art. 157 - Riconoscimenti a favore dell’esecutore in caso di ritardata consegna dei lavori
Sezione terza - Esecuzione in senso stretto

Art. 158 - Sospensione e ripresa dei lavori
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Art.

159 - Ulteriori disposizioni relative alla sospensione e ripresa dei lavori - Proroghe e tempo per

la ultimazione dei lavori

Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

160 - Sospensione illegittima

161 - Variazioni ed addizioni al progetto approvato

162 - Diminuzione dei lavori e varianti migliorative in diminuzione proposte dall’esecutore
163 - Determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi non contemplati nel contratto
164 - Contestazioni tra la stazione appaltante e I'esecutore

165 - Sinistri alle persone e danni

166 - Danni cagionati da forza maggiore

167 - Accettazione, qualita ed impiego dei materiali

168 - Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto

preliminare

Art.

169 - Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto

definitivo
Sezione quarta - Subappalto

Art.

170 - Subappalto e cottimo

Sezione quinta - Adeguamento dei prezzi

Art.
Art.

171 - Modalita per il calcolo e il pagamento della compensazione
172 - Modalita per I'applicazione del prezzo chiuso

CAPO lll - Lavori in economia

Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

173 - Cottimo fiduciario

174 - Autorizzazione della spesa per lavori in economia
175 - Lavori d'urgenza

176 - Provvedimenti in casi di somma urgenza

177 - Perizia suppletiva per maggiori spese

CAPO Il - Norme generali per la tenuta della contabilita

Art.
Art.
Art.
Art.

1.

211 - Numerazione delle pagine di giornali, libretti e registri e relativa bollatura
212 - Iscrizione di annotazioni di misurazione

213 - Operazioni in contraddittorio con I'esecutore

214 - Firma dei soggetti incaricati

Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti ’appalto

La sottoscrizione del contratto e dei documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale da
parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata
accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubbilici,
nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del
progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
Ai sensi dell’articolo 106, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 207/2010, I'appaltatore da atto, senza
riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e della
documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede
di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale
sottoscritto unitamente al responsabile del procedimento, consentono I'immediata esecuzione
dei lavori.
In particolare, con la sottoscrizione del contratto d’appalto e dei documenti che ne fanno parte
integrante e sostanziale, 'appaltatore anche in conformita a quanto dichiarato espressamente in
sede di offerta da atto:
- di avere preso piena e perfetta conoscenza del progetto esecutivo ed in particolare di quello
delle strutture e degli impianti e dei relativi calcoli giustificativi e della loro integrale attuabilita;
- di aver verificato le relazioni e constatato la congruita e la completezza dei calcoli e dei
particolari costruttivi posti a base d’appalto, anche alla luce degli accertamenti effettuati in
sede di visita ai luoghi, con particolare riferimento ai risultati delle indagini geologiche e
geotecniche, alla tipologia di intervento e alle caratteristiche localizzative e costruttive;
- di avere formulato la propria offerta tenendo conto di tutti gli adeguamenti che si dovessero
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1.

rendere necessari, nel rispetto delle indicazioni progettuali, anche per quanto concerne il
piano di sicurezza e di coordinamento in relazione alla propria organizzazione, alle proprie
tecnologie, alle proprie attrezzature, alle proprie esigenze di cantiere e al risultato dei propri
accertamenti, nell’assoluto rispetto della normativa vigente, senza che cid possa costituire
motivo per ritardi o0 maggiori compensi o particolari indennita.
Gli eventuali esecutivi di cantiere redatti dall’Appaltatore per proprie esigenze organizzative ed
esecutive devono essere preventivamente sottoposti all’approvazione del Direttore Lavori; ove
trattasi di aggiornamento e/o integrazione degli elaborati di strutture posti a base d’appalto, dopo
'approvazione del Direttore dei Lavori, 'Appaltatore dovra provvedere, se in zona sismica, ai
sensi della legge n. 64/74 e successive modifiche e integrazioni al deposito dei medesimi presso
il Settore competente del Comune in cui si eseguono i lavori. Tali elaborati vanno poi allegati alla
documentazione di collaudo.

Art. 9 - Fallimento dell’appaltatore

In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio
per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 110,
del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016.

Art. 10 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui allarticolo 2 del capitolato
generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le
assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione
appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato
conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione
appaltante. La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dellimpresa o da altro
soggetto di comprovata competenza professionale e con l'esperienza necessaria per la
conduzione delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del
direttore tecnico avviene mediante delega, con lindicazione specifica delle attribuzioni da
esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore
di cantiere e del personale dell’appaltatore per indisciplina, incapacita o grave negligenza.
L’appaltatore € in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di
detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei
materiali.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2 e 3, deve
essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui
al comma 2 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo
atto di mandato.

Art. 11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi, ’esecuzione e per gli espropri

Nell’'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a
sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell’appalto, devono essere rispettate tutte le
prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei
materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le
modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate
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contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e
nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

Per quanto riguarda 'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo
della loro provenienza e I'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente
'art. 101, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e gli artt. 16 e 17 del capitolato generale d’appalto.
L’appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione
utilizzati siano conformi al D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246 e che lI'esecuzione delle opere sia
conforme alle “Norme tecniche per le costruzioni” approvate con decreto Ministero delle
Infrastrutture 14 gennaio 2008, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008, e
successivi aggiornamenti.

Art. 12 — Denominazione in valuta

Tutti gli atti predisposti dalla stazione appaltante per ogni valore in cifra assoluta indicano la
denominazione in euro (€).

In tutti gli atti predisposti dal’Amministrazione Committente i valori in cifra assoluta, ove non
diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.

Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola
disposizione, sono computati in conformita al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

Art. 12-bis — Obblighi relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari

L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della
Legge 136/2010 e ss.mm.ii.

In particolare, I'appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente della filiera delle imprese
interessati a qualsiasi titolo al lavoro in oggetto dovranno utilizzare uno o piu conti correnti
bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva. | soggetti di cui sopra dovranno
comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro
sette giorni dalla loro apertura o, nel caso di conti correnti gia esistenti, dalla loro prima
utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente commessa, nonché nello stesso
termine, le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Dovra
altresi essere tempestivamente comunicata ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto dovranno essere registrati sui conti
correnti dedicati e, salvo quanto previsto dal comma 3 art. 3 L. 136/2010, dovranno essere
effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni. Il mancato utilizzo del
bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita
delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il Codice
|dentificativo di gara (CIG) attribuito dalla Autorita per la Vigilanza sui contratti pubblici e il codice
unico di progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico, ove obbligatorio ex art. 13 L. 3/2003.
L’appaltatore & tenuto altresi ad inserire nei contratti con i subappaltatori e i subcontraenti della
filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessati, a pena di nullita assoluta, un’apposita clausola
con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla
citata legge.

L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla
Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Mantova della notizia
dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di
tracciabilita finanziaria.

Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilita dei flussi finanziari comporta
'applicazione delle sanzioni previste ex art. 6 della L. 136/2010 e ss.mm.ii., oltre alla nullita
ovvero alla risoluzione del contratto nei casi espressamente previsti dalla succitata Legge.
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CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE

Art. 13 - Consegna e inizio dei lavori

L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna,
risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa
convocazione dell’esecutore.

E’ facolta della Stazione appaltante procedere in via d’'urgenza, alla consegna dei lavori, anche
nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32, commi 8 del D.Lgs n.
50 del 18 aprile 2016 e dell’articolo 153, commi 1 e 4, del D.P.R. n. 207/2010; in tal caso il
direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori,
il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a
10; i termini per I'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso
inutilmente il termine anzidetto & facolta della Stazione appaltante di risolvere il contratto e
incamerare la cauzione. Qualora sia indetta una nuova procedura per laffidamento del
completamento dei lavori, l'aggiudicatario €& escluso dalla partecipazione in quanto
linadempimento & considerato grave negligenza accertata.

L’appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la
documentazione attestante I'idoneita tecnico professionale di cui all’all. XVII del d.lgs. 81/2008,
la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali,
assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresi, a
scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di
quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio
personale che a quello delle imprese subappaltatrici

Nel caso, per la particolarita dei lavori, sia prevista la consegna frazionata in piu parti, le
disposizioni sulla consegna si applicano anche alle singole consegne frazionate, relative alle
singole parti di lavoro nelle quali questo sia frazionato, come previsto dal progetto esecutivo. In
tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo
di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per
'esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 del presente articolo si applica anche
alle singole parti consegnate, qualora l'urgenza sia limitata all’esecuzione di alcune di esse.
L’obbligo di trasmissione di cui al precedente comma 4 del presente articolo si considera
adempiuto anche tenendo conto dei documenti contenuti nel Piano Operativo di sicurezza di cui
al successivo art. 40.

Art. 14 - Termini per I'ultimazione dei lavori

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nellappalto & fissato in giorni 45
(QUARANTACINQUE) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei
lavori.

Nel calcolo del tempo contrattuale si & tenuto conto delle ferie contrattuali e della prevedibile
incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.

L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori predisposto
dalla stazione Appaltante, che potra fissare scadenze inderogabili per 'approntamento delle
opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione
appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del
certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle
opere.

Art. 15 - Sospensioni e proroghe
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10.

11.

Ai sensi dellart. 107, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora cause di forza maggiore,
condizioni climatiche od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori
procedano utiimente a regola d’arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione
dell’appaltatore pud ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Sono
circostanze speciali le situazioni che determinano la necessita di procedere alla redazione di una
variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 106 del d.lgs. 50 del 18 aprile 2016.
Nessun indennizzo spetta all’appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.
L’appaltatore, ai sensi dell’art. 107, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, qualora per causa a €sso non
imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, pud chiedere con domanda
motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dalla direzione dei lavori
purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.

A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal
programma temporale I'appaltatore non pud mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre
ditte o imprese o forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto
denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.

| verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura
della direzione dei lavori e controfirmati dall’appaltatore e recanti l'indicazione dello stato di
avanzamento dei lavori, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto
giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo
stesso o dal suo delegato; qualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro tre
giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Stazione appaltante.

In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal
responsabile del procedimento o sul quale si sia formata I'accettazione tacita. Non possono
essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di
adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del
responsabile del procedimento.

Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al
responsabile del procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto
giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto
giorno precedente la data di trasmissione.

Ai sensi dellarticolo 107, comma 2, del Codice dei contratti, se la sospensione, o le sospensioni
se piu di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva
prevista dall’articolo 14 del presente Capitolato Speciale, o comunque superano 6 (sei) mesi
complessivamente, I'appaltatore puo richiedere lo scioglimento del contratto senza indennita; la
Stazione appaltante pud opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al
medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i
termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

Eventuali sospensioni dei lavori disposte dal Direttore Lavori su richiesta del Coordinatore per la
Sicurezza in fase di esecuzione dei Lavori, per il mancato rispetto delle norme per la sicurezza e
la tutela della salute dei lavoratori, non comporteranno alcuna proroga dei termini fissati per
l'ultimazione degli stessi lavori.

La ripresa dei lavori o delle lavorazioni a seguito delle eventuali sospensioni di cui al presente
comma sara disposta con verbale della Direzione Lavori redatto dalla stessa, su disposizioni del
Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei Lavori, previa verifica degli avvenuti
adeguamenti.

Le sospensioni disposte non comportano per I'’Appaltatore la cessazione e linterruzione della
custodia dell’opera, per cui esso € tenuto a mantenere le misure di salvaguardia del cantiere ed
evitare il danno a terzi.

In caso di sospensione dei lavori, 'appaltatore deve riprendere effettivamente i lavori entro n. 2
(due) giorni decorrenti dall’ordine di ripresa dei lavori stesso, formalizzato con specifico verbale
emesso dalla Direzione dei Lavori.

Art. 15bis - Sospensioni ordinate dal R.U.P.
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Ai sensi dell’art. 107, comma 2, del d.lgs. n.50/2016, il RUP puo ordinare la sospensione dei
lavori per cause di necessita o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per
esigenze di finanza pubblica. L’ordine € trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al
direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.

Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse
o di particolare necessita che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette
l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e al direttore dei lavori.

Se la sospensione, o le sospensioni se piu di una, durano per un periodo di tempo superiore ad
un quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 14 del presente Capitolato Speciale, o
comunque quando superino 6 mesi complessivamente, I'appaltatore pud richiedere lo
scioglimento del contratto senza indennita. L’amministrazione committente pud opporsi allo
scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri
derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella
documentazione contabile.

Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P.
si applicano le disposizioni del precedente articolo 16, in materia di verbali di sospensione e di
ripresa dei lavori, in quanto compatibili.

Le stesse disposizioni si applicano alle sospensioni:

a) in applicazione di provvedimenti assunti dall’Autorita Giudiziaria, anche in seguito alla
segnalazione dell’Autorita Nazionale Anticorruzione;

b) per i tempi strettamente necessari alla redazione, approvazione ed esecuzione di eventuali
varianti di cui all’articolo 34 del presente Capitolato Speciale.

Art. 16 - Penali in caso di ritardo

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni giorno

naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari all’1

per mille (uno %.) sullimporto contrattuale.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso

di ritardo:

a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori con I'atto di consegna
degli stessi;

b) nell’inizio dei lavori per ritardata consegna per fatto imputabile all’appaltatore qualora la
stazione appaltante non si avvalga della facolta di cui all’articolo 13, comma 3

c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal
direttore dei lavori;

d) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili
0 danneggiati;

e) nel rispetto delle eventuali soglie temporali intermedie fissate a tale scopo nel programma
dei lavori di cui all’art. 43, comma 4, del D.P.R. 207/2010.

La penale quantificata ai sensi del comma 2, lettere a), b) e c), non trova applicazione, qualora

l'appaltatore, in seguito allandamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale

successiva fissata nel programma dei lavori di cui all’articolo 17.

La penale di cui al comma 2, lettera c) e lettera e), & quantificata con riferimento all'importo dei

lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera d) & quantificata con riferimento

allimporto dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non

accettabili o danneggiati.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono applicate, anche sulla base delle indicazioni fornite

dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento in sede di conto finale ai fini della

relativa verifica da parte dell’organo di collaudo o in sede di conferma, da parte dello stesso

responsabile del procedimento, del certificato di regolare esecuzione.

L’importo complessivo delle penali non pud superare il 10 per cento dellimporto contrattuale;

qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta

percentuale trova diretta applicazione l'articolo 19, in materia di risoluzione del contratto.
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7. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali
danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 17 — Programma esecutivo dei lavori dell’appaltatore e cronoprogramma

1. Prima dell'inizio dei lavori ai sensi dellart. 43, comma 10 del regolamento, I'appaltatore
predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori,
elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria
organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa
il periodo di esecuzione nonché 'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento
dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento, deve
essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione
lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il
predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei
lavori si intende accettato, fatte salve evidenti illogicita o indicazioni erronee palesemente
incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

2. Il programma esecutivo dei lavori dell’appaltatore pud essere modificato o integrato dalla
Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior
esecuzione dei lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al
contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti
siano coinvolte in qualunque modo con I'andamento dei lavori, purché non imputabile ad
inadempienze o ritardi della Stazione appaltante;

c) per lintervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione
appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i
siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti
diversi le societa o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti
titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi
casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita gestionale della Stazione appaltante;

d) per la necessita o I'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in
ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del decreto n. 81 del 2008 e per i casi previsti
all’Allegato XV punto 2.3.3 del medesimo decreto. In ogni caso il programma esecutivo dei
lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere,
eventualmente integrato ed aggiornato.

3. In caso di consegne frazionate ai sensi dell’articolo 14, commi 5 e 6, il programma di esecuzione
dei lavori di cui al comma 1 deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle
aree e sugli immobili disponibili; in tal caso le soglie temporali di cui al comma 4 si computano a
partire dalla relativa consegna parziale. Qualora dopo la realizzazione delle predette lavorazioni
permangano le cause di indisponibilita si applica I'articolo 158 del D.P.R. n. 207/2010.

4. | lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione
appaltante integrante il progetto esecutivo e facente parte del contratto; tale programma puo
essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.
Eventuali aggiornamenti del programma legati a motivate esigenze organizzative
dell’Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, possono essere
approvati dal responsabile del procedimento.

5. Nel caso di approvazione di perizie di variante che prevedano un maggior tempo concesso
come novazione, cosi come nel caso di concessione di proroghe, sara cura della Direzione dei
lavori provvedere all'integrazione e/o all’aggiornamento del cronoprogramma, che verra poi
sottoscritto dall’Appaltatore per accettazione.

Art. 18 — Inderogabilita dei termini di esecuzione
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Non costituiscono motivo di differimento dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o

continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al
suo funzionamento, per I'approvvigionamento dell’energia elettrica e dell’acqua;

b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore
dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la
esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati
dalla direzione dei lavori 0 espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove
assimilabili;

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell’appaltatore
comunque previsti dal presente capitolato speciale d’appalto o dal capitolato generale
d’appalto;

f) le eventuali controversie tra 'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale dipendente;

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal direttore dei lavori, dal coordinatore
per la sicurezza in fase di esecuzione o dal responsabile del procedimento per inosservanza
delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi,
contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

i) le sospensioni disposte, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, dal personale
ispettivo del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di
personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria nonché in
caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
individuate, in attesa dellemanazione di apposito Decreto Ministeriale, nell’allegato | del
Decreto n. 81 del 2008.

Non costituiscono altresi motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata

regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata

ultimazione, i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti
contrattuali con 'amministrazione committente, se I'appaltatore non abbia tempestivamente

denunciato per iscritto allamministrazione medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o

fornitori o tecnici.

Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe o

sospensioni di cui all’articolo 15, per la disapplicazione delle penali di cui all’articolo 16, né per

'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 19.

Art. 19 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

L’eventuale ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori superiore a 30
(trenta) giorni naturali e consecutivi, 0 sulle scadenze intermedie esplicitamente fissate allo
scopo dal programma ai sensi dell’art.108 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 pud attivare la
procedura di risoluzione del contratto. Nel caso di risoluzione del contratto le penali di sono
computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall’appaltatore rispetto al
programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i
lavori.

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore
con assegnazione di un termine che, salvo i casi d’urgenza, non puo essere inferiore a 10 giorni,
per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui al precedente articolo 16, & computata sul
periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall’appaltatore rispetto al programma
esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la
messa in mora di cui al comma 2.
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10.

Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del
contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a
terzi. Per il risarcimento di tali danni 'amministrazione committente pud trattenere qualunque
somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla
garanzia fideiussoria.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 20 — Anticipazione

Per I'anticipazione si applica quanto previsto dallart. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e
secondo le modalita specifiche indicate nel disciplinare di gara.

Art. 21 - Pagamenti in acconto

| pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di
pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 28 del capitolato
generale e 143 e 144 del regolamento generale, al netto del ribasso d’asta e della ritenuta di
cui al comma 2, raggiungano, un importo non inferiore a € 80,000,00 (OTTANTAMILA/00).

A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione
dei lavoratori, sullimporto netto progressivo dei lavori € operata una ritenuta dello 0,50 per cento
da svincolarsi, nulla ostando, in sede di liquidazione finale, dopo I'approvazione del certificato di
collaudo o di regolare esecuzione, previo rilascio del Documento Unico di Regolarita
Contributiva.

Il Responsabile del procedimento dovra rilasciare, entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni
dalla data di presentazione dello stato di avanzamento redatto dal Direttore dei lavori, il
certificato di pagamento inviando un originale all’Appaltatore. Il pagamento avverra entro 30
(trenta) giorni dalla data di rilascio del certificato di pagamento, e comunque non prima di 30
(trenta) giorni dalla data di presentazione della fattura. L'appaltatore potra emettere fattura solo
dopo I'avvenuto rilascio del certificato di pagamento.

Il rilascio del certificato di pagamento € subordinato:

a) all’approvazione dello stato di avanzamento lavori da parte della Stazione Appaltante;

b) alla verifica della regolarita contributiva dell’Appaltatore mediante acquisizione d’ufficio del
DURC (documento unico di regolarita contributiva);

c) alla verifica della regolare situazione dei subappalti mediante trasmissione, da parte
dell’Appaltatore, delle fatture quietanzate come previsto dal presente capitolato speciale
d’appalto.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni, per cause
non dipendenti dall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore pud
chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione
del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 2.

Ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 29.09.1973 n. 602 come introdotto dall’'art. 2, comma 9 della
L. 24.12.2006 n. 286, la corresponsione delle rate di acconto € subordinata all’accertamento, da
parte della stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all’obbligo di
versamento derivante dalla notifica di una o piu cartelle di pagamento per un ammontare
complessivo pari almeno allimporto da corrispondere, in applicazione dell’art. 48-bis del D.P.R.
29.01.1973 n. 602, con le modalita di cui al D.M. 18.01.2008, n. 40; in caso di inadempienza
accertata, il pagamento é sospeso e la circostanza & segnalata all’agente della riscossione
competente per il territorio, ai fini dell’esercizio dell'attivita di riscossione delle somme iscritte a
ruolo.

| pagamenti in acconto verranno effettuati fino al raggiungimento di un importo massimo pari al
90% del dell'importo del contratto, comprensivo degli eventuali atti aggiuntivi. L’'ultima rata di
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acconto potra pertanto avere un importo anche diverso rispetto a quanto indicato al precedente
comma 2.

Art. 22 - Pagamenti a saldo

Il conto finale dei lavori & redatto entro 45 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con
apposito verbale; €& sottoscritto dal direttore dei lavori e trasmesso al responsabile del
procedimento. Ai sensi dell’art. 200, comma 2, del D.P.R. n. 207 del 2010, il Direttore dei lavori
accompagna il conto finale con una relazione, riservata nella parte riguardante le riserve iscritte
dall’appaltatore e non ancora definite, in cui sono indicate le vicende alle quali I'esecuzione del
lavoro ¢ stata assoggettata. Col conto finale & accertato e proposto I'importo della rata di saldo,
qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione & soggetta alle
verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del responsabile
del procedimento, entro il termine perentorio di 15 giorni; se I'appaltatore non firma il conto finale
nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le riserve gia formulate nel registro di
contabilita, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del
procedimento formula in ogni caso una sua relazione finale riservata entro i successivi 60 giorni.
La rata di saldo unitamente alle ritenute di cui all’articolo 21, comma 2, nulla ostando, & pagata
entro 90 giorni dopo 'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato
di regolare esecuzione.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria ai sensi dell’art. 103,
comma 6, del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016, non costituisce presunzione di accettazione
dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

La garanzia fidejussoria di cui al comma 4 deve essere conforme allo schema tipo 1.4 del D.M.
12/03/2004, n 123. L’importo assicurato deve essere conforme a quanto previsto dal comma 3
art. 124 del Regolamento.

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, 'appaltatore risponde per la difformita
ed i vizi dell’'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il
certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

Si applicano le condizioni di cui all’art. 21, commi 6 e 7 del presente capitolato.

Art. 23 — Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle
circostanze per I'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 21 e la sua effettiva
emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale
termine senza che sia emesso il certificato di pagamento per causa imputabile alla stazione
appaltante, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso
infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura
stabilita con apposito decreto ministeriale.

Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra I'emissione del certificato di
pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza
che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento per causa ad essa imputabile, sono
dovuti al’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente
anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con
apposito decreto ministeriale.

La misura del saggio degli interessi di mora stabilita dal decreto ministeriale richiamato ai
precedenti commi 1 e 2 & comprensiva del maggior danno.

Il pagamento degli interessi avviene a seguito di presentazione di specifica fattura, senza
necessita di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle
somme a titolo di esecuzione dei lavori.

E’ facolta dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui
l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il
certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dellimporto netto contrattuale, di agire ai sensi
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dell’articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la
Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto
maturato; in alternativa, & facolta dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione
appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60
giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

Art. 24 — Ritardi nel pagamento della rata di saldo

Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all’articolo 22, comma 3,
per causa imputabile alla Stazione Appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
Qualora il ritardo nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni,
oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora nella
misura stabilita con apposito decreto ministeriale .

La misura del saggio degli interessi di mora stabilita dal decreto ministeriale richiamato al
precedente comma 2 € comprensiva del maggior danno.

Art. 25 - Revisione prezzi

E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera a) del D.Lgs.
50/2016 e non si applica I'art. 1664, primo periodo, del codice civile.

Art. 26 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario € nullo di diritto.

| crediti anche parziali comunque originati sono espressamente dichiarati non cedibili (ex art.
1260 comma 2° e 1262 c.c.). Si conviene quindi che sara nulla e privi di effetti fin dall'origine
qualsiasi richiesta di pagamento (quali fatture ed addebiti) qualora priva della dicitura “il presente
credito non € cedibile né suscettibile di mandato speciale all'incasso”.

CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 27 — Lavori a MISURA - oneri per la sicurezza

La valutazione del lavoro a MISURA ¢ effettuata secondo le specificazioni date
nellenunciazione e nella descrizione del lavoro, nonché secondo le risultanze degli elaborati
grafici e di ogni altro allegato progettuale.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a MISURA s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare 'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto
e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso pud essere
richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella
descrizione dei lavori, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi, per
lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla
funzionalita, completezza e corretta realizzazione dellopera appaltata secondo le regole
dell’arte.

La contabilizzazione dei lavori € effettuata applicando alle unita di misura delle singole parti del
lavoro eseguito i prezzi unitari dedotti in contratto.

La contabilizzazione degli oneri per la sicurezza, considerati complessivamente a corpo, €
effettuata dalla Direzione lavori sulla base del preventivo assenso espresso dal coordinatore per
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la sicurezza in fase esecutiva, ove nominato, in percentuale secondo gli stati di avanzamento
rapportati allimporto contrattuale.

Ai fini della tenuta della contabilita € consentito I'utilizzo di programmi informatizzati e non sono
richieste la numerazione e la bollatura del registro, in deroga a quanto previsto dall’art. 211,
comma 4, del D.P.R. 207/2010.

L’Appaltatore si impegna a tenere fissi e costanti i prezzi unitari per tutta la durata del presente
contratto, rinunciando espressamente sin d’ora alla possibilita di apportare agli stessi eventuali
modifiche o maggiorazioni.

Gli oneri per la sicurezza determinati nella tabella di cui all’articolo 2, comma 1, del presente
Capitolato Speciale, come evidenziati nell’apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella
tabella di cui all’articolo 5, sono valutati sulla base dei prezzi di cui all’elenco allegato al
capitolato speciale, con le quantita rilevabili ai sensi del presente articolo.

Art. 28 — Lavori in economia

La contabilizzazione dei lavori in economia previsti dal contratto o introdotti in sede di varianti &
effettuata con le modalita previste dall’art. 179 del D.P.R. n. 207/2010, come segue:

- per quanto riguarda i materiali, secondo i prezzi di elenco per I'importo delle somministrazioni
al netto del ribasso d’asta;

- per i trasporti, i noli e la mano d’opera, secondo le tariffe locali vigenti al momento della loro
esecuzione, incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d’asta
esclusivamente su queste ultime due componenti.

. Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati senza alcun ribasso,
fermo restando che alle componenti stimate o contabilizzate in termini di manodopera, noli e
trasporti, si applicano i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione incrementati delle
percentuali per spese generali e utili nelle misure di cui al comma 3.

. Ai fini di cui al comma 1 e dal comma 2, le percentuali di incidenza delle spese generali e degli
utili, sono determinate nella misura prevista dalle analisi dei prezzi integranti il progetto a base di
gara o, in assenza di queste, nelle misure minime previste dall’articolo 32, comma 2, lettere b) e
c), del D.P.R. n. 207 del 2010.

Art. 29 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a pié d’opera

Non sono valutati, ai fini contabili, i manufatti ed i materiali a pié d’opera, ancorché accettati dalla
direzione dei lavori.

CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 30 — Garanzia provvisoria

Ai sensi dell’articolo 93, comma 1, del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, I'offerta da presentare per
I'affidamento dell’esecuzione dei lavori € corredata da una garanzia pari al 2 per cento (due per
cento) dell'importo dei lavori a base d’asta, comprensivo degli oneri per la sicurezza.

La garanzia deve essere presentata mediante fidejussione bancaria, polizza assicurativa
fidejussoria anche rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art.
107 del D.Lgs. 01.09.1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita di rilascio
di garanzie, a cio autorizzati dal Ministero dellEconomia e delle Finanze in conformita alla
scheda tipo 1.1 del D.M. 12.03.04 n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo
1.1 del medesimo decreto, integrata con la clausola della rinuncia all’eccezione di cui all’articolo
1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operativita della garanzia medesima entro quindici
giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, secondo quanto previsto dall’art. 93,
del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016.

Pagina 18



In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario non ancora costituiti
formalmente la garanzia deve riportare I'indicazione di tutte le imprese raggruppate. Nel caso di
raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario gia formalmente costituiti, si applicano le
disposizioni di cui all’art. 128 del regolamento.

Art. 31 - Garanzia fidejussoria definitiva

Ai sensi dell’articolo 103, del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 , & richiesta una garanzia fidejussoria,
a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento dellimporto contrattuale. In caso di
aggiudicazione con ribasso superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria € aumentata di
tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al
20 per cento, 'aumento & di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per
cento.

La garanzia fidejussoria definitiva € prestata mediante polizza bancaria o assicurativa
fideiussoria, anche rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art.
107 del D.Lgs. 01.09.1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita di rilascio
di garanzie, a ci0 autorizzati dal Ministero dellEconomia e delle Finanze in conformita alla
scheda tipo 1.2 del D.M. 12.03.04 n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo
1.2 del medesimo decreto, integrata con la clausola della rinuncia all’eccezione di cui all’articolo
1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operativita della garanzia medesima entro quindici
giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, in osservanza di quanto disposto
dall’art. 113 del Codice.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 €& progressivamente svincolata a misura
del’lavanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo
garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entita anzidetti, & automatico, senza necessita di
benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante,
da parte dell’'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo
documento, in originale o in copia autentica, attestanti 'avvenuta esecuzione. L’'ammontare
residuo, pari al 20 per cento dell’iniziale importo garantito, & svincolato secondo la normativa
vigente. In particolare 'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla
data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o
comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
Essa & presentata in originale alla Stazione Appaltante prima della formale sottoscrizione del
contratto.

La cauzione viene prestata a garanzia del’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e
del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse,
nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in piu all’appaltatore rispetto alle risultanze
della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita del maggior danno.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per I'eventuale maggiore spesa
sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno
dell’appaltatore. La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al
pagamento di quanto dovuto all’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di
norme e prescrizioni del contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

La garanzia fidejussoria &€ tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata
incamerata, parzialmente o totalmente, dal’Amministrazione ed in caso di inottemperanza la
reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e I'acquisizione
della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante che aggiudica I'appalto al
concorrente che segue nella graduatoria ai sensi dell’art. 103, comma 3, del D.Lgs. 50 del 18
aprile 2016 .

Ai sensi dell’art. 128 del D.P.R. n. 207/2010, in caso di raggruppamenti temporanei, le garanzie
fideiussorie sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di
tutti i concorrenti con responsabilita solidale nel caso di cui all’articolo 37, comma 5, del codice.
Nel caso di cui allarticolo 37, comma 6, del codice la mandataria presenta, unitamente al
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mandato irrevocabile degli operatori economici raggruppati in verticale, le garanzie assicurative
dagli stessi prestate per le rispettive responsabilita “pro quota”.

Art. 32 — Riduzione delle garanzie

Ai sensi dell’art. 93 comma 7, del Codice dei contratti D.Lgs 50 del 18 aprile 2016, I'importo della
garanzia provvisoria € ridotto al 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione di
qualita conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 o per gli operatori economici
ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI
CEIl EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualita
conforme alle norme europee della serie UNI CEIl ISO9000. L’importo della garanzia e del suo
eventuale rinnovo € ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo
periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di
ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso
di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. L’importo della garanzia e
del suo eventuale rinnovo € ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano
un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064/1 o un’impronta
climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle
riduzioni di cui al presente comma, I'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso
dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono
accordate qualora tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento siano in
possesso delle certificazioni di cui al comma 1. Per il solo raggruppamento verticale la riduzione
e applicabile ai soli operatori economici certificati per la quota parte ad essi riferibile.

In caso di avvalimento ai sensi dell’art. 49 del codice, per poter beneficiare della riduzione di cui
al commi 1, il requisito della certificazione di qualita deve essere posseduto in ogni caso
dallimpresa partecipante ed aggiudicataria, indipendentemente dalla circostanza che sia
posseduto dall'impresa ausiliaria.

Il possesso del requisito di cui al comma 1 & comprovato dall’annotazione in calce
all'attestazione SOA ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010.

In deroga al quanto previsto dal precedente comma 5, il possesso del requisito di cui al comma
1 pud essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora
impresa, in relazione allo specifico appalto, non sia tenuta al possesso dell’attestazione SOA in
quanto assuntrice di lavori per i quali, in ragione dell’importo, sia sufficiente la classifica Il.

In deroga al comma 5, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il
possesso del requisito di cui al comma 1 pud essere comprovato da separata certificazione di
cui al comma 1 se l'impresa, in relazione allo specifico appalto e in ragione dell’importo dei lavori
che dichiara di assumere, non & tenuta al possesso della certificazione del sistema di qualita, in
quanto assuntrice di lavori per i quali & sufficiente I'attestazione SOA in classifica Il.

Art. 33 - Assicurazione a carico dell’impresa

Ai sensi dell’art. 103 del d.Igs. 50 del 18 aprile 2016 e all’art. 125 del d.P.R. n. 207/10 e s.m.,
'aggiudicatario € obbligato a stipulare una polizza assicurativa, redatta secondo lo schema
tipo 2.3 del Decreto Ministero delle Attivita Produttive 12 marzo 2004 n. 123, relativa alla
copertura dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale delle opere ed impianti anche preesistenti, verificatisi nel corso
dell’'esecuzione dei lavori (c.d. CAR), da qualsiasi causa determinati salvo quelli derivanti da
errori di progettazione, insufficiente progettazione, azione di terzi o causa di forza maggiore.

La polizza dovra inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilita civile per un
massimale minimo di € 1.000.000 per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori oggetto
dell’appalto.
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La polizza dovra decorrere dalla data di inizio dei lavori e cessare alle ore 24 del giorno del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione delle opere.

La polizza dovra essere cosi strutturata:

Sezione A: Partita 1 — Valore pari all’'offerta delle ditta aggiudicataria, maggiorato dell'lVA -
somma che la ditta aggiudicataria si impegna ad eventualmente aggiornare ai sensi dell’art.4)
dello schema tipo 2.3 );

Partita 2 — Opere preesistenti € 20.000,00;

Partita 3 — Demolizione e sgombero € 20.000,00.

La polizza dovra prevedere anche la garanzia di Manutenzione per un periodo di 12 mesi ai
sensi dell’art.6 dello schema tipo 2.3.

Sezione B: ai sensi dell’art. 12 dello schema tipo 2.3 la garanzia deve essere estesa ai danni
cagionati a terzi da vibrazioni, ai danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del
terreno e ai danni a cavi e condutture sotterranee (in deroga all’art.12 Esclusioni specifiche della
Sezione B commi J — | e m dello schema tipo 2.3.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva
anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

Ai sensi dell’art. 128 del D.P.R. n. 207/2010, in caso di raggruppamenti temporanei, le garanzie
assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di
tutti i concorrenti con responsabilita solidale nel caso di cui all’articolo 37, comma 5, del codice;
esse coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti. Nel caso di cui
allarticolo 37, comma 6, del codice la mandataria presenta, unitamente al mandato irrevocabile
degli operatori economici raggruppati in verticale, le garanzie assicurative dagli stessi prestate
per le rispettive responsabilita “pro quota”.

CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

Art. 34 - Variazione dei lavori

La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle
varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per cio I'appaltatore possa
pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in pit 0 in meno
con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall’articolo 106 del D.Lgs. 50 del 18
aprile 2016 e dagli articoli 161, 162 e 43 comma 8 del D.P.R. n. 207/2010.

Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di
qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.

Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere
presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dellopera oggetto della
contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto
stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto
prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.

Qualora, nelle ipotesi previste dall’articolo 106, comma 1, del D.Lgs 50 del 18 aprile 2016,
'importo delle variazioni dei lavori rientri entro il limite del 20% dell’'importo dell’appalto, la perizia
di variante o suppletiva € accompagnata da un atto di sottomissione che I'esecutore e tenuto a
sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso invece di eccedenza
rispetto a tale limite la perizia € accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto principale,
sottoscritto dall’esecutore in segno di accettazione, nel quale sono riportate le condizioni alle
quali, in relazione a quanto disposto dal comma 13 dell’articolo 161 del D.P.R. n. 207 del 2010,
e condizionata tale accettazione. Ai fini della determinazione del 20% trova applicazione il
comma 14 dellarticolo 161 del D.P.R. n. 207 del 2010.

Non sono considerati varianti ai sensi del precedente comma 2 gli interventi autorizzati dal RUP,
ai sensi dell’art. 106, comma 1 lettera e) del D.Lgs. 50/2016, disposti dal direttore dei lavori per
risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5% (cinque
per cento) dell’importo del contratto stipulato e purché non essenziali 0 non sostanziali ai sensi
dell’art. 106, comma 4 del D. Lgs. 50/2016.
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6.

10.

Ai sensi dell’articolo 106, commi 1, lettera c), 2 e 4, del Codice, sono ammesse, nell’esclusivo
interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al
miglioramento dell’opera e alla sua funzionalita, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:

a) sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili, ivi compresa I'applicazione di
nuove disposizioni legislative o regolamentari o I'ottemperanza a provvedimenti di autorita o enti
preposti alla tutela di interessi rilevanti;

b) non ¢ alterata la natura generale del contratto;

c) non comportano una modifica dell'importo contrattuale superiore alla percentuale del 50%
(cinquanta per cento) di cui all’articolo 106, comma 7, del Codice;

d) non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d’appalto iniziale,
avrebbero consentito I'ammissione di operatori economici diversi da quelli inizialmente
selezionati o l'accettazione di un’offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure
avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;

e) non modificano I'equilibrio economico del contratto a favore dell’aggiudicatario e non
estendono notevolmente 'ambito di applicazione del contratto;

f) non siano imputabili a errori od omissioni progettuali di cui all’articolo 35 del presente
Capitolato.

Per i cantieri obbligati alla nomina del coordinatore per la progettazione contestualmente
allaffidamento dellincarico di progettazione ex art. 90 Decreto Legislativo n. 81 del 2008, la
variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione, I'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento nonché I'adeguamento
dei piani operativi.

Per i cantieri non obbligati alla nomina del coordinatore per la progettazione contestualmente
allaffidamento dell’incarico di progettazione ex art. 90 Decreto Legislativo n. 81 del 2008, la
variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal direttore lavori o dal responsabile del
procedimento, I'adeguamento del piano sostitutivo di sicurezza, oppure, qualora ricorrano le
condizioni di cui all’art. 90, comma 5, del citato decreto n. 81 del 2008, la redazione del piano di
sicurezza e coordinamento di cui all’art. 100 del decreto n. 81 del 2008 nonché al punto 2
dell’allegato XV allo stesso decreto.

Come previsto dall’art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, '’Amministrazione Committente potra
sempre ordinare I'esecuzione dei lavori in misura inferiore o superiore, rispetto a quanto previsto
nel contratto, nel limite di un quinto dellimporto di contratto stesso, alle condizioni previste nel
contratto originario. In tal caso l'appaltatore non pud far valere il diritto alla risoluzione del
contratto e senza che nulla spetti al’Appaltatore a titolo di indennizzo.

Durante il corso dei lavori I'appaltatore puo proporre alla DL eventuali variazioni migliorative,
nellambito del limite di cui al comma 5, se non comportano rallentamento o sospensione dei
lavori e non riducono o compromettono le caratteristiche e le prestazioni previste dal progetto.
Tali variazioni, previo accoglimento motivato da parte della DL devono essere approvate dal
RUP, che ne pud negare I'approvazione senza necessita di motivazione diversa dal rispetto
rigoroso delle previsioni poste a base di gara. Il relativo risparmio di spesa costituisce economia
per meta a favore della Stazione appaltante e per meta a favore dell’appaltatore.

Art. 35 — Varianti per errori od omissioni progettuali

Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto che
possano pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione,
si rendessero necessarie varianti, che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell'importo
originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con
indizione di una nuova gara alla quale € invitato anche I'appaltatore originario.

In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili
e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dellimporto del contratto
originario.

Ai sensi dellarticolo 106, commi 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, i titolari dellincarico di
progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore
od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od
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erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato
rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione
delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

Art. 36 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

Le eventuali variazioni sono valutate mediante I'applicazione dei prezzi unitari di cui all’elenco
prezzi come determinati ai sensi del precedente articolo 3, commi 3 e 4.
Qualora tra i prezzi unitari di cui all’elenco prezzi come determinati ai sensi del precedente
articolo 3, commi 3 e 4, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla
formazione di nuovi prezzi, in contraddittorio tra la Stazione appaltante e I'appaltatore, mediante
apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal RUP; i predetti nuovi
prezzi sono desunti, in ordine di priorita:
a) dal prezziario di cui al comma 3, oppure, se non reperibili,
b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
c) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi effettuate con riferimento ai
prezzi elementari di mano d’'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta.
Sono considerati prezziari ufficiali di riferimento i seguenti, in ordine di priorita:

a) Prezziario Opere Pubbliche Regione Lombardia

b) Prezziario Camera di Commercio Provincia di Mantova
Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i nuovi
prezzi sono approvati dalla Stazione appaltante su proposta del RUP, prima di essere ammessi
nella contabilita dei lavori.

CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 37 — Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, I'appaltatore
deve trasmettere al’Amministrazione Committente, entro il termine prescritto da quest’ultima con
apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e
comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di
consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi
delle denunce dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza sociale (INPS),
all'lstituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

c) ai fini dellacquisizione d'ufficio del certificato della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura, in corso di validita, dichiarazione attestante la propria esatta ragione
sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;

d) i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC, ai sensi del presente Capitolato Speciale;
e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1,
lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se I'impresa occupa fino a 10
lavoratori, ai sensi dell’articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la
valutazione dei rischi & effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto
interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti.

f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione
di cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.

Entro gli stessi termini di cui al comma 1, I'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per
I'esecuzione il nominativo e i recapiti:
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a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del
Decreto n. 81 del 2008;

b) del proprio Medico competente di cui all’'articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;

c) I'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al successivo articolo 39, con le
eventuali richieste di adeguamento di cui all’articolo 40;

d) il piano operativo di sicurezza di cui al successivo articolo 41.

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:

a) dall'appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme aggregate previste dall’art. 45 del
D.Lgs. 50/2016, nonché, tramite questi, dai subappaltatori;

b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui
allarticolo 45 comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, se il consorzio intende eseguire i
lavori

direttamente con la propria organizzazione consortile;

c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio
stabile, che il consorzio ha indicato per I'esecuzione dei lavori, ai sensi degli articoli 48 comma 7
del D.Lgs. 50/2016, se il consorzio € privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se
sono state individuate piu imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono
essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di
esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia
espressamente accettato tale individuazione;

d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite
dellimpresa mandataria, se I'appaltatore & un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 45,
comma 2, lett. d) del D. Lgs. 50/2016; I'impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1,
lettera i), del decreto 81/2008 ¢ individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di
mandato;

e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite
dell’impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se I'appaltatore &€ un
consorzio ordinario di cui all’articolo 45, comma, 2 lett. e) del D.Lgs. 50/2016; I'impresa
affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 & individuata con il predetto
atto costitutivo o statuto del consorzio;

f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

3. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 46, comma 3, l'impresa affidataria
comunica all’amministrazione committente gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del
decreto legislativo n. 81 del 2008.

4. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori
ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo
non previsti inizialmente.

Art. 38 - Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

1. L’appaltatore € obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall’aggiudicazione,
la documentazione prevista dall’art. 13 del presente capitolato.

2. L’appaltatore & obbligato ad osservare e a far osservare le misure generali di tutela di cui agli
articoli 15, 17, 18, 19 e 20 del decreto n. 81 del 2008, all’allegato XllI allo stesso decreto,
nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

3. L’appaltatore & obbligato ad assicurare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in
materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro secondo le disposizioni degli articoli
da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV,
XXVI, XXVII, XXVII, XXX, XXX, XXXI, XXX, XXX, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto.

4. | lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente
sicurezza e igiene.

5. L’appaltatore € altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni dei Regolamenti
di Igiene e di Edilizia, per quanto attiene la gestione del cantiere.
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L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, la
valutazione dei rischi per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature
utilizzate.

L’appaltatore € soggetto agli adempimenti di cui al D.lgs n.81/2008 e successive modifiche ed
integrazioni ed in particolare deve aver redatto la valutazione di tutti i rischi d'impresa, con la
conseguente elaborazione del Documento di cui all’art. 28 del richiamato Testo Unico sulla
Sicurezza.

L’appaltatore non pud iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di
quanto stabilito nel presente articolo.

Art. 39 — Piani di sicurezza e di coordinamento

Per cantieri non obbligati alla nomina del coordinatore per la progettazione contestualmente
allaffidamento dell’incarico di progettazione ex art. 90 Decreto Legislativo n. 81 del 2008, ¢ fatto
obbligo all’appaltatore di predisporre, entro trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque prima
della consegna dei lavori, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di
cui al punto 3.1. dell’allegato XV al decreto n. 81 del 2008.. Tale piano & consegnato alla
Stazione Appaltante e messo a disposizione delle autorita competenti preposte alle verifiche
ispettive di controllo dei cantieri.

L’appaltatore puo, nel corso dei lavori, apportare motivate modifiche al piano di sicurezza

sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al punto 3.1 dell’allegato XV al

decreto n. 81 del 2008, purché si tratti di renderlo coerente a nuove situazioni oggettive oppure

di concreti e dimostrati miglioramenti alle misure di sicurezza.

Qualora prima della stipulazione del contratto o nel corso dei lavori si verifichi la presenza di

pluralita di piu imprese per cui si renda obbligatoria la redazione del piano di sicurezza e

coordinamento, trova applicazione quanto previsto ai successivi commi 2 e 3.

L’appaltatore € obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di

sicurezza e di coordinamento eventualmente predisposto nel corso dei lavori dal coordinatore

per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del combinato disposto degli articoli 90, comma 5,

e 92, comma 2, del decreto n. 81 del 2008.

Per cantieri obbligati alla nomina del coordinatore per la progettazione contestualmente

allaffidamento dellincarico di progettazione ex art. 90 Decreto Legislativo n. 81 del 2008,

'appaltatore € obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di

sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza in fase di

progettazione e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 131,

comma 2, lettera a) del Codice dei contratti e all’art. 100 del decreto n. 81 del 2008. Il suddetto

obbligo & esteso altresi alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal

coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del successivo comma 3.

L’appaltatore deve produrre al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione espressa

accettazione del Piano di Sicurezza e coordinamento ovvero pud presentare al coordinatore per

la sicurezza in fase di esecuzione una o piu proposte motivate di modificazione o di integrazione
al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio
garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla
consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri
lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute
dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o
prescrizioni degli organi di vigilanza.

L’appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci

tempestivamente, con atto motivato da annotare sul giornale dei lavori, sull’accoglimento o il

rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per I'appaltatore.

Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione

delle proposte dell’appaltatore, nei casi di cui al comma 3, lettera a), le proposte si intendono

accolte.
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Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla
presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni
lavorativi nei casi di cui al comma 3, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

Nei casi di cui al comma 3, lettera a), I'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni
non puo in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni
di alcun genere del corrispettivo.

Nei casi di cui al comma 3, lettera b), qualora I'eventuale accoglimento delle modificazioni e
integrazioni a seguito di gravi errori ed omissioni, comporti significativi maggiori oneri a carico
dellimpresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la
disciplina delle varianti. Il presente comma non trova applicazione laddove le proposte
dell’Appaltatore sono intese ad integrare il piano L’appaltatore ha altresi I'obbligo di trasmettere
alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori, il documento di valutazione dei rischi di cui
al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del
Decreto n. 81 del 2008, ove necessario.

Art. 40 — Modifiche e integrazioni al piani di sicurezza e coordinamento

L’appaltatore pud presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o piu
proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento,
nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio
garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla
consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o
a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute
dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o
prescrizioni degli organi di vigilanza.

Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ha l'obbligo di pronunciarsi
tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere,
sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate dall’appaltatore; le decisioni del
coordinatore sono vincolanti per I'appaltatore.

Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore,
prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si
pronuncia:

a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; I'eventuale
accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non pud in alcun modo
giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni
di alcun genere del corrispettivo;

b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se nhon comportano
variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun
genere del corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.

Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni
e integrazioni comportano maggiori costi per I'appaltatore, debitamente provati e documentati, e
se I'amministrazione committente riconosce tale maggiore onerosita, trova applicazione la
disciplina delle varianti.

Art. 41 — Piano operativo di sicurezza

L’appaltatore, entro 30 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima dell’inizio dei lavori, deve
predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza
nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte
autonome e relative responsabilita nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori
redatto ai sensi dell’articolo 131 comma 2 lettera c¢) del Codice dei contratti, dell’articolo 89
comma 1 lettera h) del decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto
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decreto. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui
agli articoli 28 e 29 del citato decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e
deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Ai sensi degli artt. 26, 97 e 101 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 I'appaltatore & tenuto ad
acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 42
comma 4 lettera d) del presente capitolato nonché curare il coordinamento di tutte le imprese
operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili fra loro
e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore.

Per i cantieri non obbligati alla nomina del coordinatore per la progettazione contestualmente
allaffidamento dell'incarico di progettazione ex art. 90 Decreto Legislativo n. 81 del 2008, il
piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza
sostitutivo di cui al precedente articolo 39, e deve essere aggiornato qualora sia
successivamente redatto il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore
per 'esecuzione ai sensi degli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, del decreto n. 81 del 2008.
Per cantieri di entita e tipologia previsti dall’art. 90, comma 3 decreto n. 81 del 2008, il piano
operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di
coordinamento di cui al precedente articolo 39.

Art. 42 — Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

L’appaltatore € obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’articolo 15 del
Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli
articoli da 88 a 104 e gli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

| piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all’'allegato XV al Decreto Legislativo n.
81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.

L'impresa esecutrice &€ obbligata a comunicare tempestivamente prima dell’inizio dei lavori e
quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai
lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa I'assolvimento degli obblighi assicurativi e
previdenziali. L’appaltatore & tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel
cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra
loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di
consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore
tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate
nell’esecuzione dei lavori.

Il piano di sicurezza e di coordinamento o sostitutivo, ed il piano operativo di sicurezza formano
parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte
dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dellinteressato,
costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Ai sensi dellart. 105, comma 17, ultimo periodo del Codice dei contratti, 'appaltatore &
solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di quest’ultimo,
degli obblighi di sicurezza.

CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 43 — Subappalto, cottimo e distacco di manodopera

Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 comma 4 lettera a sono subappalltabili le
lavorazioni nella misura del limite del 30% (trenta per cento) e secondo le modalita consentita
dal citato articolo 105.

| lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto L’affidamento in
subappalto o in cottimo & consentito, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante.

La disciplina del subappalto & stabilita in base al citato articolo 105 del codice dei contratti
pubblici D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016.
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L’affidamento in subappalto o in cottimo & consentito, previa autorizzazione delll Amministrazione
committente, subordinata all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del DURC del
subappaltatore,ai sensi dell’articolo 53, comma 2 del presente Capitolato Speciale, alle seguenti
condizioni alle seguenti condizioni:
a) che l'appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende
subappaltare o concedere in cottimo; 'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso
al subappalto o al cottimo ¢ vietato e non pud essere autorizzato;
b) che I'appaltatore provveda al deposito, presso 'amministrazione committente:
b.1) del contratto di subappalto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio
dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono
risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata:
- se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle
altre attivita previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4
dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, le relative specificazioni e quantificazioni
economiche in coerenza con i costi di sicurezza previsti dal PSC;
- 'inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 66, per quanto di pertinenza,
ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullita
assoluta del contratto di subappalto;
- l'individuazione delle categorie, tra quelle previste dagli atti di gara con i relativi
importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del
certificato di esecuzione lavori di cui all’articolo 83 del Regolamento generale;
- 'individuazione delle lavorazioni affidate, con i riferimenti alle lavorazioni previste dal
contratto, distintamente per la parte a corpo e per la parte a misura, in modo da
consentire alla DL e al RUP la verifica del rispetto della condizione dei prezzi minimi di
cui al comma 4 ,lettere a) e b);
- 'importo del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) ai sensi
dell’articolo 105, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016;
b.2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di
collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con I'impresa alla quale € affidato il
subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, societa di imprese o
consorzio, analoga dichiarazione dev'essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al
raggruppamento, societa o consorzio;
c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso 'amministrazione
committente, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa amministrazione:
1) la documentazione attestante che il subappaltatore & in possesso dei requisiti prescritti
dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla
categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
2) una o piu dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del
d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della
cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 del
decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:
1) se I'importo del contratto di subappalto & superiore ad euro 150.000,00, la condizione &
accertata mediante acquisizione dell’informazione antimafia di cui all’articolo 91, comma 1,
lettera c), del citato decreto legislativo n. 159 del 2011;
2) il subappalto & vietato, a prescindere dallimporto dei relativi lavori, se per l'impresa
subappaltatrice & accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91,
comma 7,del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.
Il subappalto e [laffidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente
dal’Amministrazione Committente in seguito a richiesta scritta dell’appaltatore, nei termini che
seguono:
a) l'autorizzazione ¢ rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine puo
essere prorogato una sola volta per non piu di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;
b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che I'amministrazione
committente abbia provveduto, I'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono
verificate tutte le condizioni di legge per I'affidamento del subappalto;
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C) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo
inferiore a 100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.

3. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) ai sensi dell’articolo 105 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, I'appaltatore deve praticare, per i
lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in
misura non superiore al 20% (venti per cento), nel rispetto degli standard qualitativi e
prestazionali previsti nel contratto di appalto e deve altresi garantire che il costo del lavoro
sostenuto dal subappaltatore non sia soggetto a ribasso;
b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le
altre attivita previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV
al Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza
sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; I'amministrazione
committente, per il tramite del direttore dei lavori e sentito il coordinatore della sicurezza in
fase di esecuzione, provvede alla verifica dell’effettiva applicazione della presente
disposizione;
c) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte
le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e
dellimporto dei medesimi;
d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e
normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la
zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con I'appaltatore,
dellosservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese
nellambito del subappalto;
e) le imprese subappaltatrici, per tramite dellappaltatore, devono trasmettere
al’Amministrazione Committente, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:
e.1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa
edile, assicurativi ed antinfortunistici;
e.2) copia del proprio piano operativo di sicurezza in coerenza con i piani di cui agli
articoli 39 e 41 del presente Capitolato speciale.

4. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle
societa anche consortili, quando le imprese riunite o0 consorziate non intendono eseguire
direttamente i lavori scorporabili.

5. | lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il
subappaltatore non pud subappaltare a sua volta i lavori.

6. Se l'appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall'articolo 30 del decreto
legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) deve trasmettere, almeno 20 giorni prima
della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale
dichiara:

a) di avere in essere con la societa distaccante un contratto di distacco (da allegare in
copia);

b) di volersi avvalere dell’istituto del distacco per I'appalto in oggetto indicando i nominativi
dei soggetti distaccati;

c) che le condizioni per le quali & stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e
che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.

7. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della societa
distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal
contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione
necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui
all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016. L’'amministrazione committente, entro 15 giorni dal ricevimento
della comunicazione e della documentazione allegata, pud negare 'autorizzazione al distacco se
in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.

Art. 44 — Responsabilita in materia di subappalto
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L’appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per
'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da
ogni pretesa dei subappaltatori 0 da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in
conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per I'esecuzione
in materia di sicurezza di cui all’art. 92 del decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare,
ognuno per la propria competenza, il rispetto da parte dei subappaltatori di tutte le condizioni
previste dal precedente art. 42.

Il subappalto non autorizzato comporta la segnalazione all’Autorita Giudiziaria ai sensi del
decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246.

Fermo restando quanto previsto all’articolo 47, commi 6 e 7, del presente Capitolato speciale, ai

sensi dell'articolo 105 commi 2, terzo periodo del D. Lgs. 50/2016 & considerato subappalto
qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita ovunque espletate che richiedano l'impiego di
manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo
superiore al 2 per cento dell’importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e se
l'incidenza del costo della manodopera e del personale & superiore al 50 per cento dell’importo
del contratto di subappalto. | sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere
comunicati al RUP e alcoordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno
feriale antecedente, con la denominazione di questi ultimi.

Ai sensi dellarticolo 105, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, e ai fini dell’articolo 48 del presente
Capitolato speciale non & considerato subappalto I'affidamento di attivita specifiche di servizi a
lavoratori autonomi, per le quali 'appaltatore ha I'obbligo di darne comunicazione alla stazione
appaltante.

Ai subappaltatori, ai subaffidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono
considerate subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, si applica il successivo articolo 48, commi 4, 5
e 6, in materia di tessera di riconoscimento.

Art. 45 — Pagamento diretto dei subappaltatori e dei lavoratori

Ai sensi dell’art. 30 comma 6 del codice dei contratti D.Lgs 50 del 18 aprile 2016 in caso di
ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5, il responsabile
unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso I'affidatario, a
provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e
motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione
appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate,
detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme
dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi
dell’articolo 105;
Altresi ai sensi dell’art.105, comma 13, D.Lgs 50 del 18 aprile 2016, la stazione appaltante
corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di
beni o lavori, 'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista € una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso inadempimento da parte dell’appaltatore;
C) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente;
L’affidatario dovra trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da
esso affidatario corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di
garanzia effettuate. Qualora I'affidatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore
o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende I'emissione del
successivo certificato di pagamento a favore dell’affidatario.
Ai sensi dell’articolo 105 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, i pagamenti al subappaltatore sono
subordinati all’acquisizione del DURC del subappaltatore, da parte della stazione appaltante. |
suddetti pagamenti sono, altresi, subordinati:

a) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo articolo in materia di tracciabilita dei

pagamenti;
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b) alle limitazioni di cui ai successivi articoli 48, comma 2 e 49, comma 4.
Ai sensi dell'articolo 105, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, il pagamento diretto dei
subappaltatori da parte della Stazione appaltante esonera I'appaltatore dalla responsabilita
solidale in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’articolo 29 del decreto
legislativo n. 276 del 2003.
In caso di cessione del credito, 'appaltatore € tenuto a presentare alla Stazione appaltante,
entro 30 gg dal rilascio della certificazione ex art. 9, c. 3-bis, del D.L. n. 185/2008, copia delle
fatture quietanziate relative ai pagamenti da esso affidatario corrisposti ai subappaltatori per lo
stato di avanzamento lavori oggetto di certificazione. In caso di mancata ottemperanza, il
pagamento e la certificazione delle rate di acconto relative agli stati di avanzamento lavori
successivi e della rata di saldo sono sospesi.
La Stazione Appaltante non procedera all’emissione dei certificati di pagamento né del certificato
di collaudo o di regolare esecuzione se I'appaltatore non avra ottemperato agli obblighi di cui al
presente articolo.

CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D’UFFICIO

Art. 46 — Accordo bonario

Ai sensi dell’articolo 205, commi 1 e 2 del D. Lgs. 50/2016, qualora in seguito all’iscrizione di
riserve sui documenti contabili, 'importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto
allimporto contrattuale in misura compresa fra il 5% (cinque per cento) e il 15 % (quindici per
cento) di quest’ultimo, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6 del medesimo articolo.
Il R.U.P. deve valutare immediatamente 'ammissibilita di massima delle riserve, la loro non
manifesta infondatezza e la non imputabilita a maggiori lavori per i quali sia necessaria una
variante in corso d'opera ai sensi dell’articolo 106 del D. Lgs. 50/2016, il tutto anche ai fini
dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Il R.U.P. rigetta tempestivamente
le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26 del
D. Lgs. 50/2016.

Il direttore dei lavori da immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle
riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel piu breve tempo possibile una propria relazione
riservata.

I R.U.P., entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione riservata
del direttore dei lavori e, ove costituito, dellorgano di collaudo, puo richiedere alla Camera
arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione
alloggetto del contratto. Il R.U.P. e l'appaltatore scelgono d’intesa, nellambito della lista,
'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di
mancata intesa, entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione della lista I'esperto € nominato dalla
Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta & formulata dall’esperto entro 90
(novanta) giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell’esperto, la proposta &
formulata dal RUP entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2.

L’esperto, se nominato, oppure il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con I'appaltatore,
effettuano eventuali audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e
informazioni e con I'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata la disponibilita di
idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente
competente della stazione appaltante e allimpresa. Se la proposta € accettata dalle parti, entro
45 (quarantacinque) giorni dal suo ricevimento, 'accordo bonario € concluso e viene redatto
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10.

verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in
sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo
giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante. In
caso di rigetto della proposta da parte dell’appaltatore oppure di inutile decorso del predetto
termine di 45 (quarantacinque) giorni si procede ai sensi del successivo articolo 47.

La procedura puo essere reiterata nel corso dei lavori purché con il limite complessivo del 15%
(quindici per cento). La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve
non risolte al momento dell’approvazione del certificato di collaudo o regolare esecuzione

Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale
cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario,
successivamente approvato dallamministrazione committente, oppure dall’emissione del
provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

Ai sensi dell’articolo 208 del D.Lgs. 50/2016, anche al di fuori dei casi in cui & previsto il ricorso
allaccordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi
derivanti dall’esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di
transazione, in forma scritta a pena di nullita, nel rispetto del codice civile, solo ed
esclusivamente nell’ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi.

Se l'importo differenziale della transazione eccede la somma di 200.000,00 euro, & necessario
acquisire il parere dell’avvocatura che difende 'amministrazione committente o, in mancanza,
del funzionario piu elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente,
sentito il RUP, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto appaltatore, ovvero
pud formulare una proposta di transazione al soggetto appaltatore, previa audizione del
medesimo.

La procedura di cui al comma 6 pud essere esperita anche per le controversie circa
l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche
quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non pud comunque rallentare o
sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dal’amministrazione committente.

Art. 47 — Riserve e controversie

Ai sensi dell’art.191 del regolamento, le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul
primo atto dell’appalto idoneo a riceverle, successivo allinsorgenza o alla cessazione del fatto
che ha determinato il pregiudizio dell’appaltatore. Le riserve dell’appaltatore in merito alle
sospensioni e riprese dei lavori, nel rispetto anche di quanto previsto dal comma 3 dell’art. 159
del D.P.R. n. 207/2010 e dall’art. 15, comma 6, del presente capitolato, devono essere iscritte, a
pena di decadenza, nei rispettivi verbali, all’atto della loro sottoscrizione. Le riserve in merito agli
ordini di servizio devono essere iscritte, a pena di decadenza, nella copia dell’ordine firmata e
restituita dall’appaltatore ai sensi dell’art. 152, comma 3, del regolamento. In ogni caso, sempre
a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilita all’atto
della firma immediatamente successiva all’ordine di servizio oggetto di riserve. Le riserve non
espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate. Le riserve devono essere
formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In
particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilita la precisa quantificazione delle
somme che I'appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora I'esplicazione e la quantificazione non
siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'appaltatore ha lonere di
provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni fissato dall’articolo
190, comma 3, del regolamento. La quantificazione della riserva € effettuata in via definitiva,
senza possibilita di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Ai sensi dell’articolo 205, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, qualora, a seguito dell'iscrizione
di riserve sui documenti contabili, 'importo economico dei lavori comporti incrementi rispetto
allimporto contrattuale in misura compresa tra il 5 e il 15% per cento di quest’ultimo, si applicano
i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario disciplinati dal medesimo articolo e
dall’art. 46 del presente capitolato.
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Ai sensi dell’art. 209 del d.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 , qualora non sia possibile trovare soluzioni
alternative, le controversie relative ai diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del contratto
possono sempre essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile

Per la definizione delle controversie non risolte sui diritti soggettivi derivanti dall’'esecuzione del
contratto, comprese quale conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario di cui
all’art. 205 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 , € prevista la competenza del Giudice ordinario ed &
escluso il ricorso all'arbitrato. La definizione di tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del
contratto & devoluta all’autorita giudiziaria competente presso il Foro di Mantova ed € esclusa la
competenza arbitrale.

Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali
cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dellaccordo bonario,
successivamente approvato dalla Stazione appaltante, ovvero dall’emissione del provvedimento
esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

Nel caso di contestazioni tra la stazione appaltante e I'appaltatore circa aspetti tecnici che
possono influire sullesecuzione dei lavori, compresi i casi di cui allart. 161, comma 4, secondo
periodo e all’art.167, comma 1, del regolamento, si applica la procedura prevista dall’art.164 del
regolamento.

Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non pud comunque rallentare o
sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Ai sensi dell’art. 240-bis, I'importo complessivo delle riserve non pud in ogni caso essere
superiore al venti per cento dellimporto contrattuale. Non possono inolire essere oggetto di
riserva gli aspetti progettuali che, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e del
D.P.R. 207/2010, siano stati oggetto di verifica.

La definizione di tutte le controversie derivanti dal’esecuzione del contratto & devoluta
allautorita giudiziaria ordinaria competente presso il Foro di Mantova ed € in ogni caso esclusa
la competenza arbitrale. Non sono applicabili gli artt. 207-209-210 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 48 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

L’appaltatore & tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in

materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si obbliga
ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle
aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore
per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla
struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

C) e responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da
parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in
cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non
sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilita, e cid senza pregiudizio
degli altri diritti della Stazione appaltante;

d) & obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale,
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

Ai sensi dell’art. 4 del Regolamento, in caso di ottenimento da parte del responsabile del

procedimento del documento unico di regolarita contributiva che segnali un’inadempienza

contributiva relativa a uno o piu soggetti impiegati nellesecuzione del contratto, la Stazione

Appaltante trattiene dal certificato di pagamento I'importo corrispondente allinadempienza e ne

dispone il pagamento direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la

cassa edile.

Ai sensi dell’art. 5 del Regolamento, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al

personale dipendente dell’esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e

cottimi di cui all’articolo 118, comma 8, ultimo periodo, del codice impiegato nell’esecuzione del

contratto, qualora I'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non
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contesti formalmente e motivatamente la legittimita della richiesta, la Stazione Appaltante puo
pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle
somme dovute all’appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel
caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi degli articoli 37, comma 11, ultimo periodo e
118, comma 3, primo periodo, del codice. Nel caso di formale contestazione delle richieste da
parte dell’appaltatore, il responsabile del procedimento provvede all’inoltro delle richieste e delle
contestazioni all’'Ufficio Provinciale del Lavoro per i necessari accertamenti.

In ogni momento il direttore dei lavori e, per il suo tramite, il responsabile del procedimento,
possono richiedere all’appaltatore ed ai subappaltatori copia del libro unico, possono altresi
richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la
effettiva iscrizione nel libro unico dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del
2008, l'appaltatore & obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita
tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia,
contenente le generalita del lavoratore e I'indicazione del datore di lavoro. L’appaltatore risponde
dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. | lavoratori sono tenuti
ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i
lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attivita nei cantieri e il personale
presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali
subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni
e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.

La violazione degli obblighi di cui al comma 5 comporta I'applicazione, da parte delle autorita
competenti, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500
per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 5 che
non provvede ad esporla & punito da parte delle autorita competenti, con la sanzione
amministrativa da euro 50 a euro 300.

Art. 49 — Documento Unico di Regolarita Contributiva

La stipula del contratto, I'erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula
di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al
subappalto, il certificato di cui al successivo articolo 56, sono subordinate all’acquisizione del
DURC.
I DURC é acquisito d’ufficio dal’ Amministrazione Committente. Qualora la Stazione appaltante
per qualunque ragione non sia abilitata allaccertamento d’ufficio della regolarita del DURC
oppure il servizio per qualunque motivo inaccessibile per via telematica, il DURC é richiesto e
presentato alla Stazione appaltante dall'appaltatore e, tramite esso, dai subappaltatori,
tempestivamente e con data non anteriore a 120 (centoventi) giorni dal’adempimento di cui al
comma 1.
Ai sensi dell’articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il
DURC é richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se
anteriore a tale termine; il DURC ha validita di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validita
puod essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di
regolare esecuzione.
Ai sensi dellarticolo art. 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e dell’articolo 31, comma 3, della legge
n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo
relativo a uno o0 piu soggetti impiegati nellesecuzione del Contratto, in assenza di
regolarizzazione tempestiva, la Stazione Appaltante:
a) chiede tempestivamente ai predetti istituti € casse la quantificazione dellammontare delle
somme che hanno determinato l'irregolarita, se tale ammontare non risulti gia dal DURC;
b) trattiene un importo corrispondente allinadempimento, sui certificati di pagamento delle
rate di acconto e sulla rata di saldo di cui agli articoli 21 e 22 del presente Capitolato
Speciale;
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c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la Cassa edile,
quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell’appaltatore e
dei subappaltatori;

d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli 21 e
22 del presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilita residua.

5. Fermo restando quanto previsto all’articolo 50, comma 2, lettera j), nel caso il DURC relativo al
subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, 'amministrazione committente contesta
gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la
presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneita di queste I’Amministrazione
Committente pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.

Art. 50 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d’ufficio dei lavori — Recesso

1. Ai sensi dell’articolo 108, comma 1 del Codice dei contratti, la Stazione Appaltante ha facolta di
risolvere il contratto nei seguenti casi:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di
appalto ai sensi dell’articolo 106 del Codice dei contratti;

b) con riferimento alle modificazioni di cui all’articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del Codice dei
contratti sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle
modificazioni di cui all’articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate
eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con
riferimento alle modificazioni di cui all’articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui
al medesimo comma 2, lettere a) e b);

c¢) l'aggiudicatario si & trovato, al momento dell’aggiudicazione dell’appalto in una delle situazioni
di cui all'articolo 80, comma 1 del Codice dei contratti, sia per quanto riguarda i settori ordinari
sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla
procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i
settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell’articolo 136, comma 1;

d) 'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione
degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia del’Unione europea
in un procedimento ai sensi dell’articolo 258 TFUE.

2. Ai sensi dell’articolo 108, comma 2 del Codice dei contratti, la Stazione Appaltante deve
risolvere il contratto di diritto e senza ulteriore motivazione nei seguenti casi:

a) nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione
per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone
I'applicazione di una o piu misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle
relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato
per i reati di cui all’articolo 80;

C) sia accertata la nullita assoluta, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n.
136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilita dei
pagamenti;

d) sia accertata la perdita da parte dell’Appaltatore dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali
il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di
contrattare con la pubblica amministrazione, fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia di
cui allarticolo 110 del Codice dei contratti.

3. Ai sensi dell’articolo 108, comma 3 del Codice dei contratti, la Stazione Appaltante ha facolta di
risolvere il contratto con provvedimento motivato nei seguenti casi considerati di “grave
inadempimento”:

a) frode nell’esecuzione dei lavori o delle forniture;

b) inadempimento o mancato rispetto degli ordini di servizio emanati dalla Direzione dei lavori o
dalla Stazione Appaltante;

c) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della Direzione dei lavori riguardo ai tempi di
esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli o
ordini di servizio, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
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d) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

e) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la
sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla
sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza,
integranti il contratto, o delle ingiunzioni o ordini di servizio fattegli al riguardo dalla Direzione dei
lavori, dal Responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza;

f) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dellAppaltatore senza
giustificato motivo;

g) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la
realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

h) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o
violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

i) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto o di progetto e allo scopo
dell’'opera;

j) azioni o omissioni finalizzate ad impedire I'accesso al cantiere al personale ispettivo del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli
organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;

k) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell’art. 92,
comma 1, lettera e), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

[) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attivita irrogate ai sensi dell’articolo
14,comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero I'azzeramento del punteggio per la ripetizione di
violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del
citato Decreto n. 81 del 2008;

m) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il Responsabile del
procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dalla Direzione dei lavori,
contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la
presentazione delle controdeduzioni;

n) mancanza o mancato rispetto dellosservanza dei principi contenuti nel Codice Etico o nel
Modello ex Legge 231 di SICAM SRL.

Ai sensi dell’articolo 108, comma 3 del Codice dei contratti la contestazione degli addebiti
allAppaltatore avviene assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la
presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e
valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che
'Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante su proposta del responsabile del
procedimento dichiara risolto il contratto.

Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione
assunta dalla Stazione Appaltante € comunicata all’Appaltatore entro 10 (dieci) giorni
dallavvenuta adozione del provvedimento di risoluzione, nella forma dell'ordine di servizio o
della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con
la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo l'accertamento dello stato di
consistenza dei lavori. Alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in
contraddittorio fra la Direzione dei lavori e I'Appaltatore o suo rappresentante oppure, in
mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei
lavori, allinventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere,
nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e
mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per
'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d’ufficio, come pure in caso di fallimento
dell’Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di
ogni diritto e ulteriore azione della Stazione Appaltante, nel seguente modo:

a) affidando i lavori di completamento e di quelli da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla
differenza tra 'ammontare complessivo lordo dei lavori in contratto nonché dei lavori di ripristino
o riparazione, e 'ammontare lordo dei lavori utiimente eseguiti dall’Appaltatore inadempiente,
allimpresa che seguiva in graduatoria in fase di aggiudicazione, alle condizioni del contratto
originario oggetto di risoluzione, o in caso di indisponibilita di tale impresa, ponendo a base di
una nuova gara gli stessi lavori;
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b) ponendo a carico dell’ Appaltatore inadempiente:

1) 'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del
nuovo appalto per il completamento dei lavori e limporto netto degli stessi risultante
dall’aggiudicazione effettuata in origine all’ Appaltatore inadempiente;

2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente
andata deserta;

3) 'eventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della tardata ultimazione dei
lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione,
assistenza, contabilita e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori,
di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva
utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

Nel caso I'Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio
ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure agli
articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per
un’impresa mandante o comunque diversa dall’impresa capogruppo, le cause di divieto o di
sospensione di cui all’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non operano nei
confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa € estromessa e sostituita entro
trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.

Il contratto e altresi risolto per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo. In tal
caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili € del
10% (dieci per cento) dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dellimporto del contratto
originario.

La stazione appaltante ha la facolta di recedere dal contratto con le modalita indicate all’art. 108
del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 .

La stazione appaltante potra recedere dal contratto qualora, a seguito degli accessi ed
accertamenti nel cantiere previsti dal D.P.R. 2 agosto 2010 n. 150, riceva dal Prefetto
comunicazione del rilascio dell'informazione prevista dal d.lgs. 159/2011, che evidenzi situazioni
relative a tentativi di infiltrazione mafiosa a carico dell’appaltatore. In tal caso la stazione
appaltante procedera al pagamento del valore delle opere gia eseguite ed al rimborso delle
spese sostenute per I'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilita conseguite.

CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE

Art. 51 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

L’appaltatore ha l'obbligo di comunicare formalmente per iscritto l'ultimazione dei lavori al
direttore dei lavori, il quale procede ai necessari accertamenti in contraddittorio con I'esecutore e
rilascia, senza ritardo alcuno dalla formale comunicazione, il certificato attestante I'avvenuta
ultimazione. In ogni caso alla data di scadenza prevista dal contratto il direttore dei lavori redige
in contraddittorio con I'esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori.

Entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede
allaccertamento sommario della regolarita delle opere eseguite. In sede di accertamento
sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi
e difformita di costruzione che l'impresa appaltatrice & tenuta a eliminare a sue spese nel
termine fissato e con le modalita prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del
danno subito dall’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi
prevista dall’apposito articolo di cui all’art. 16 del presente capitolato speciale, proporzionale
allimporto della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal
mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale
periodo cessa con l'approvazione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione da parte dell’ente appaltante.
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Il certificato di ultimazione pud disporre 'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a
sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entita ai sensi e per gli effetti del
comma 2 dell’art. 199 del D.P.R. n. 207 del 2010.

Art. 52 - Termini per il collaudo o per I’'accertamento della regolare esecuzione

Il certificato di collaudo € emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’'ultimazione dei lavori
ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data
dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se I'atto
formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi
Per appalti fino a 500.000 €, il certificato di collaudo € sostituito dal certificato di regolare
esecuzione che deve essere emesso entro tre mesi dall’'ultimazione dei lavori . Per appalti di
importo superiore ai 500.000,00 € e fino a € 1.000.000,00 & facolta del’lEnte Appaltante
sostituire il collaudo con il certificato di regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione
ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data
dell’emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente
approvato anche se 'atto formale di approvazione non sia intervenuto.
Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puo effettuare operazioni di collaudo o di
verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di
realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.
Fino all’approvazione del certificato di cui al comma 1, la stazione appaltante ha facolta di
procedere ad un nuovo procedimento per I'accertamento della regolare esecuzione e il rilascio di
un nuovo certificato ai sensi del presente articolo.

Art. 53 - Presa in consegna dei lavori ultimati

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere
appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori, alle condizioni € con le modalita previste
dall’art. 230 del D.P.R. 207 del 2010.

Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all’appaltatore
per iscritto, lo stesso appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né pud reclamare
compensi di sorta.

Egli pud pero richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere
garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato
dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in
presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

Se 'amministrazione committente non intende o non si trova nella condizione di prendere in
consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, I'appaltatore non pud reclamare la consegna ed
e altresi tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall’articolo 51, comma 3 del
presente Capitolato speciale d’appalto.

CAPO 12 - NORME FINALI

Art. 54 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al D.P.R. n. 207/2010 e al presente
capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei
lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal
direttore dei lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite
risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola
d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che
eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In

Pagina 38



ogni caso l'appaltatore non deve dare corso allesecuzione di aggiunte o varianti non
ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;

i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in
relazione alla entita dell’opera, con tutti i piu moderni e perfezionati impianti per assicurare
una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate,
adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche o private, la recinzione con
solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, I'inghiaiamento e la
sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei
veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o
affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

I'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita
risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni
dellimpresa a termini di contratto;

'esecuzione in sito, o presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate
dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione,
compresa la confezione dei campioni e I'esecuzione di prove di carico che siano ordinate
dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi
altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare é fatto obbligo
di effettuare almeno i regolamentari prelievi di calcestruzzo secondo quanto previsto dalla
normativa vigente in materia, datato e conservato;

le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o
previsti dal capitolato.

il mantenimento delle opere, fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero
del certificato di regolare esecuzione, comprese la continuita degli scoli delle acque e del
transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere eseguite;

il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le
disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei
manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altri fornitori per conto
dell’ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le
assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero
apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso
appaltatore;

la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano
affidati lavori non compresi nel presente appalto, del’uso parziale o totale dei ponteggi di
servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento
per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che I'ente appaltante intendera
eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente appaltante,
I'impresa non potra pretendere compensi di sorta, tranne che per I'impiego di personale
addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di
sicurezza;

la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero
dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte nonché la pulizia di tutti i locali;

le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli
allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il
funzionamento del cantiere e per I'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i
consumi dipendenti dai predetti servizi; I'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo
rimborso delle spese vive, 'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o
lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure
di sicurezza,

I'esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia
previsto specificatamente dal presente capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei
lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la
fornitura al Direttore Lavori, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o I'esecuzione di
una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e
delle schede tecniche relativi alla posa in opera;
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n) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali, di segnalazioni regolamentari
diurne e notturne nei punti prescritti e comunque previste dalle vigenti disposizioni di legge,
ed in particolare dal Codice della Strada, nei tratti viari interessati dai lavori e sulle strade
confinanti con le aree di cantiere, e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo
di sicurezza, nonche l'illuminazione notturna del cantiere;

0) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del
personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a
chiave, tavolo, sedie, macchina da calcolo e materiale di cancelleria;

p) la messa a disposizione del personale e la predisposizione degli strumenti necessari per
tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove, controlli relativi alle operazioni di consegna, verifica,
contabilita e collaudazione dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e
le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con
formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in
consegna;

g) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, del quantitativo di materiale usato, per
le finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o
precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al
solo costo del materiale;

r) lidonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di
qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione
lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento
necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere
eseguite, restando a carico dell’appaltatore I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni
conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

s) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a
garantire I'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché
ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti
norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni piu ampia responsabilita in caso di
infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il
personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

t) fornire entro 30 giorni dall’aggiudicazione quanto indicato al precedente art. 38.

u) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle
opere con perfetta pulizia delle sedi stradali e loro pertinenze e ripristino dello stato dei
luoghi antecedente I'esecuzione dei lavori.

v) linstallazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per I'abbattimento della produzione delle
polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.

w) La fornitura degli operai e dei tecnici qualificati, nonché degli strumenti occorrenti per rilievi,
tracciamenti e misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilita e verifica
della regolare esecuzione dei lavori, nonché le prestazioni occorrenti per le prove, le
misurazioni e gli assaggi previsti nel Capitolato Speciale d’Appalto e di tutte quelle ulteriori
che la Direzione Lavori ritenga opportuno effettuare.

L’appaltatore & tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti

diversi dalla Stazione appaltante (Comune, Consorzi, rogge, privati, fornitori e gestori di servizi e

reti tecnologiche e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i

permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di

competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con

esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro
pubblico in quanto tale. Per i lavori stradali non potra essere richiesto alcun compenso
aggiuntivo per I'esecuzione dei lavori previsti in presenza di traffico.

Le spese per l'acquisizione di tutte le certificazioni relative alle caratteristiche tecniche e di

qualita di tutti i materiali utilizzati dall’ Appaltatore per la realizzazione delle opere, da presentare

alla Direzione Lavori contestualmente alla provvista dei materiali.

La fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi del loro sviluppo, nel numero e nelle

dimensioni che saranno richieste dalla Direzione Lavori.
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5. L’appaltatore & tenuto ad informare tempestivamente I'amministrazione Committente, |l
Coordinatore Sicurezza per I'Esecuzione dei lavori e la Direzione Lavori di eventuali infortuni
occorsi al proprio personale o ad Imprese terze all’interno del cantiere.

6. All'appaltatore spettano tutti gli oneri per I'allontanamento dal cantiere dei materiali di risulta
degli scavi in genere e delle fresature, dei quali non € previsto dal progetto il riutilizzo in cantiere,
o nel caso in cui la Direzione Lavori accerti la non idoneita al riutilizzo, sempre nel rispetto della
normativa vigente in materia di rifiuti.

7. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti nessun indennizzo € dovuto
quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore, del subappaltatore,
subaffidatario o delle persone delle quali egli € comunque tenuto a rispondere. | lavori di
ripristino o rifacimento sono eseguiti dall’appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della
percentuale di incidenza dell’utile, come dichiarata dall’appaltatore in sede di verifica della
congruita dei prezzi o, se tale verifica non & stata fatta, come prevista nelle analisi dei prezzi
integranti il progetto a base di gara o, in assenza di queste, nella misura prevista dall’articolo 32,
comma 2, lettera c), del d.P.R. n. 207 del 2010. L'Appaltatore & tenuto a prendere,
tempestivamente ed efficacemente, tutte le misure preventive atte ad evitare i danni innanzi
detti; in tutti i casi & tenuta alla loro riparazione a sua cura e spese.

Art. 55 - Obblighi speciali a carico dell’appaltatore

1. L’appaltatore é obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due
testimoni qualora egli, invitato non si presenti;

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal
direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;

c) a consegnare al direttore lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e
somministrazioni previste dal capitolato speciale d’appalto e ordinate dal direttore dei lavori
che per la loro natura si giustificano mediante fattura;

d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi
d’opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in
economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori;

e) all'inizio dei lavori 'appaltatore dovra produrre alla D.L. un elenco nominativo degli operai da
esso impiegati, o che intende impiegare. Per le opere appaltate (con specificazione delle
rispettive qualifiche), detto elenco dovra essere aggiornato a cura dell’appaltatore ad ogni
eventuale variazione anche per effetto di subappalti autorizzati. Dovra inoltre indicare il
nominativo del Direttore di cantiere, cui intende affidare per tutta la durata dei lavori la
direzione di cantiere, che dovra essere un soggetto di comprovata competenza professionale
e con l'esperienza necessaria per la conduzione delle opere da eseguire. L'appaltatore e
tramite suo i subappaltatori, dovranno corredare I'elenco di cui sopra con copia del libro
matricola.

2. Per i lavori che possono modificare i confini di proprieta o comprometterne lintegrita, ad
esempio per opere di urbanizzazione, opere stradali e simili, I'appaltatore & obbligato ai
tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, cosi come
consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L’appaltatore
deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e
limitatamente alle necessita di esecuzione dei lavori. Prima dell’'ultimazione dei lavori stessi e
comunque a semplice richiesta della direzione lavori, 'appaltatore deve ripristinare tutti i confini
e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione
lavori.

3. Per lavori che comportano I'esecuzione di opere da interrare e non piu ispezionabili, quali
sottomurazioni, palificazioni, fognature profonde ecc., I'appaltatore deve produrre alla direzione
dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare
complessita, 0 non piu ispezionabili o non piu verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a
richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati
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riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e I'ora nelle quali
sono state fatte le relative riprese.

Art. 56 — Conformita agli standard sociali

L’appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di conformita
a standard sociali minimi», in conformita all’Allegato | al decreto del Ministro dell’ambiente 6
giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), che costituisce parte integrante e sostanziale
del contratto d’appalto.
| materiali, le pose e i lavori oggetto dell’appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed
eseguiti in conformita con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di
lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi
della catena, e in ogni caso in conformitd con le Convenzioni fondamentali stabilite
dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro e dal’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformita ai
predetti standard, gli standard, I'appaltatore € tenuto a:
a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del
presente appalto, che la Stazione appaltante ha richiesto la conformita agli standard sopra
citati nelle condizioni d’esecuzione dell’'appalto;
b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa
richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attivita riguardanti la
conformita agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di
fornitura;
c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive
relative alla conformita agli standard, condotte della Stazione appaltante o da soggetti indicati
e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;
intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di
fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni
contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle
informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una violazione contrattuale
inerente la non conformita agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;

e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le
clausole sono rispettate, e a documentare I'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.
Per le finalita di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione appaltante pud chiedere
all’appaltatore la compilazione dei questionari in conformita al modello di cui all’Allegato Il al

decreto del Ministro del’ambiente 6 giugno 2012.

La violazione delle clausole in materia di conformita agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2,
comporta I'applicazione della penale nella misura di cui allarticolo 16, comma 1 del presente
Capitolato Speciale, con riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del
riferimento ad ogni giorno di ritardo.

Art. 57 — Materiali di scavo e di demolizione

| materiali provenienti dalle escavazioni sono rifiuti ai sensi della normativa vigente. Le terre e
rocce da scavo (TRS) possono essere sottratte al regime di trattamento dei rifiuti alle condizioni
e con le procedure di cui al D.Lgs. 152 e ss.mm.ii, in particolare agli art. 185 e 186.

| materiali provenienti dalle demolizioni sono rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152 e ss.mm.ii. e pertanto
devono essere trattati in conformita alla normativa vigente.

Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali
di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico,
storico, artistico, archeologico o simili, si applica I'articolo 35 del capitolato generale d’appalto.
L’appaltatore & responsabile della gestione di tutti i rifiuti derivanti dall’esecuzione dei lavori di
cui al presente appalto. Tutti i rifiuti devono essere raccolti, suddivisi per tipologia, rimossi,
trasportati e conferiti presso impianti autorizzati, a cura e spese dell’appaltatore, secondo le
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prescrizioni previste dalla normativa vigente e nel rispetto di quanto indicato negli elaborati
progettuali.
Gli oneri derivanti dai suddetti obblighi sono considerati nei prezzi contrattuali, che si intendono
comprensivi delle spese di movimentazione, degli oneri per il conferimento ai fini del trattamento
in impianti autorizzati ovvero dello smaltimento presso discariche autorizzate e di ogni onere
connesso agli adempimenti di cui al D.Lgs. 152 .
Per tutti i materiali destinati a impianti di trattamento e/o smaltimento, I'appaltatore, anche nel
caso di lavorazioni affidate in subappalto, € tenuto a trasmettere alla Direzione Lavori la
seguente documentazione:

- lelenco e i documenti degli automezzi adibiti al trasporto dei rifiuti e i dati e le

autorizzazioni dei soggetti trasportatori;

- idati e le autorizzazioni degli impianti di trattamento e delle discariche;

- copia del Formulario di identificazione del rifiuto, attestante il corretto conferimento.
Sono a carico e a cura dell’appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale,
compreso I'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal
numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti. L'appaltatore € tenuto in ogni caso al
rispetto del decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161.
Sono infine a carico dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme
sopravvenute in materia ambientale.

Art. 58 — Custodia del cantiere

E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei
materiali in esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cid anche durante
periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione
appaltante.

Ai sensi dell'articolo 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, e solo per lavori di particolare
delicatezza e rilevanza, la custodia continuativa deve essere affidata a personale provvisto di
qualifica di guardia particolare giurata.

Art. 59 — Cartello di cantiere

L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito un cartello indicatore, con le dimensioni di
almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero
dei LL.PP. dell'l giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato dalla
Direzione Lavori, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

Art. 60 — Danni da forza maggiore

Non verra accordato all’appaltatore alcun indennizzo per danni che si verificassero nel corso dei
lavori se non in casi di forza maggiore. | danni di forza maggiore saranno accertati con la
procedura stabilita dallart. 166 del regolamento. La segnalazione deve essere effettuata
dall’Appaltatore entro il termine perentorio di 5 giorni da quello in cui si € verificato I'evento. Per
le sole opere stradali non saranno considerati danni da forza maggiore gli scoscendimenti, le
solcature ed altri causati dalle acque di pioggia alle scarpate, alle trincee ed ai rilevati ed i
riempimenti delle cunette.

Art. 61 — Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto
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Se il contratto € dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva
per gravi violazioni, trova applicazione l'articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104
del 2010 (Codice del processo amministrativo).

Se il contratto € dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva
per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova applicazione I'articolo 122
dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale,
gli articoli 123 e 124 dell’'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Art. 62 — Tracciabilita dei pagamenti

Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari

dell’appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare al’Ente committente gli estremi

identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o

presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7

(sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresi negli stessi termini le

generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di

comunicazione & esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In

assenza delle predette comunicazioni 'Ente committente sospende i pagamenti e non decorrono

i termini legali per I'applicazione degli interessi di cui agli articoli 29, commi 1 e 2, e 30 del

presente Capitolato Speciale, e per la richiesta di risoluzione di cui all’articolo 30, comma 4.

Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento:

a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-
fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in
relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro
mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilita;
b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i
conti correnti dedicati di cui al comma 1;

c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le
spese generali nonché quelli destinati all’acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere
esegquiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non
riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

| pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di

gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti

anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando I'obbligo

di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500

euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi

restando il divieto di impiego del contante e I'obbligo di documentazione della spesa.

Ogni pagamento effettuato con bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a

ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 5.

Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010:
a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione
del contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se
reiterata per piu di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi
dell’articolo 50 del presente Capitolato speciale.

| soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dellinadempimento della propria controparte agli

obblighi di tracciabilita finanziaria, di cui all’art. 3 della citata legge n. 136 del 2010, richiamati ai

commi da 1 a 3, ne danno immediata comunicazione al’amministrazione committente e alla
prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. Le clausole di cui al

presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i

subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate

allintervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono
nulli senza necessita di declaratoria.
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[l mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire
la piena tracciabilita delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 63 — Disciplina antimafia

Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per I'appaltatore non devono sussistere gli
impedimenti all’assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato
decreto legislativo, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui
al comma 2.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere
assolti da tutti gli operatori economici raggruppati € consorziati; in caso di consorzio stabile, di
consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle
consorziate indicate per I'esecuzione.

Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la comunicazione antimafia di cui
all’articolo 87 del decreto legislativo n. 159 del 2011, mediante la consultazione della Banca dati
ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo.

Qualora in luogo della documentazione di cui al comma 2, in forza di specifiche disposizioni
dell’ordinamento giuridico, possa essere sufficiente I'idonea iscrizione nella white list tenuta dalla
competente prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) nella sezione pertinente, la stessa
documentazione ¢ sostituita dall’accertamento della predetta iscrizione.

Art. 64 — Spese contrattuali, imposte, tasse

Sono a carico dell’'appaltatore senza diritto di rivalsa:

a. le spese contrattuali;

b. le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per
I'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

c. letasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico o
privato, passi carrabili, permessi di deposito) direttamente o indirettamente connessi alla
gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

d. le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla
registrazione del contratto.

Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione

del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di

regolare esecuzione.

Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli

delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme

sono comunque a carico dell’appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale.

A carico dellappaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o

indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell’appalto.

Il presente contratto € soggetto all’imposta sul valore aggiunto (.V.A.); I'l.V.A. é regolata dalla

legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa.

CRONOPROGRAMMA
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Rifacimento
pavimentazioni

Segnaletica
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ALLEGATI

TABELLA «A» - CATEGORIE LAVORI

CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI DEI LAVORI

TABELLA “A” (articoli 4 e 43, comma 1 del capitolato speciale)
. Lavori o .
. Categoria ex allegato A . Oneri di Incidenza %
Lavori di d.P.R. n. 34 del 2000 ;Slg g gsegt/ a sicurezza Totale manodopera
STRADE,
1 AUTOSTRADE, PONTI, Prevalente OG3 (€ 171.756,69| € 4.000,00| Euro 175.756,69 20,00

VIADOTTI, FERROVIE,
METROPOLITANE

| lavori sopra descritti, appartenenti alla categoria prevalente, sono subappaltabili nella misura massima del 30% ad imprese
in possesso dei requisiti necessari.
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TABELLA «B» - SUDDIVISIONE LAVORI

0G3 - Strade, autostrade, ponti, € 171.756,69 20% € 34.351,34
viadotti, ferrovie, metropolitane

IMPORTO LAVORI € 171.756,69 20% € 34.351,34
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PARTE Il
Qualita e provenienza dei materiali
Modo di esecuzione delle principali categorie di lavoro

Ordine da tenersi nell’andamento dei lavori
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PARTE 22 - PRESCRIZIONI TECNICHE

TITOLO | - PRESCRIZIONI TECNICHE PER L’ESECUZIONE DI OPERE DI FOGNATURA

Art. |
DEFINIZIONI GENERALI IMPIANTI

Ferme restando le disposizioni di carattere generale riportate negli articoli contenuti nella parte
generale del presente Capitolato, tutti gli impianti da realizzare dovranno osservare le prescrizioni di
seguito indicate oltre a quanto contenuto nei disegni di progetto allegati ed alla normativa vigente.

Il progetto esecutivo finale degli impianti, se eseguito dall’Appaltatore, dovra essere approvato
dal Committente almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori relativi e presentato contestualmente
alla campionatura di tutti gli elementi; inoltre se eseguito dal Committente, dovra essere consegnato
all’Appaltatore almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori relativi.

Le caratteristiche di ogni impianto saranno cosi definite:

a) dalle prescrizioni generali del presente capitolato;

b) dalle prescrizioni particolari riportate negli articoli seguenti;

c) dalle eventuali descrizioni specifiche aggiunte come integrazioni o come allegati al presente
Capitolato;

d) da disegni, dettagli esecutivi e relazioni tecniche allegati al progetto.

Resta, comunque, contrattualmente fissato che tutte le specificazioni o modifiche apportate nei

modi suddetti fanno parte integrante del presente capitolato.
Sulla base di quanto introdotto nel d.m. 08/01/1997 n° 99 - allegato 1, gli impianti di fognatura, che
possono essere a sistema separato con distinti impianti per le acque bianche (meteoriche) e nere
(provenienti dalle attivita umane in genere) o a sistema unitario, sono articolati nelle seguenti
sezioni:

— rete di raccolta, costituita dalle opere necessarie per la raccolta ed il convogliamento delle
acque nere e bianche nellambito delle aree servite;

— impianti di trasporto, per il convogliamento — con collettore od emissario — delle acque agli impianti
di depurazione (trasporto primario) e per il convogliamento al recapito finale o al riuso (trasporto
secondario);

— impianti di depurazione, destinati ad ottenere caratteristiche dell’acqua compatibili con il ricettore.
Viene inoltre definito il distretto di fognatura come costituito da una porzione di rete di raccolta per la
quale, sia misurato continuamente il volume di acqua in uscita.

Si definiscono infine settori di fognatura, quelle parti di rete di raccolta caratterizzate dalla
possibilita di essere intercettate ed isolate dal sistema generale, in modo che si possano eseguire
misure occasionali di portata in ingresso e in uscita. Un settore pud essere una parte di distretto o
pud comprendere aree appartenenti a piu distretti.

Art. 1l
VERIFICHE E PROVE PRELIMINARI

Durante I'esecuzione dei lavori si dovranno eseguire le verifiche e le prove preliminari di cui
appresso:

a) verifica della qualita dei materiali approvvigionati;

b) verifica del montaggio degli elementi costituenti 'impianto e della relativa esecuzione in
modo da garantire la perfetta regola d’arte e la totale assenza di qualunque tipo di inconveniente.

La provenienza dei materiali dovra sempre essere segnalata alla Direzione dei Lavori che si
riserva in qualunque tempo di prelevare campioni ed inviare, a cura e spese dellimpresa, ai
competenti laboratori per la verifica e l'accertamento delle caratteristiche tecniche richieste.
L’Appaltatore non avra comunque diritto a nessun compenso, né per i materiali asportati, né per i
ripristini dei manufatti eventualmente rimossi per il prelievo dei campioni.

In particolare per le tubazioni in calcestruzzo sono previste le seguenti prove:
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a) Prova di resistenza meccanica: viene eseguita caricando il tubo per mezzo di un idoneo ripartitore
di carico regolabile in legno duro, collocato lungo la generatrice superiore.
| tubi con diametro nominale inferiore ad un metro vengono appoggiati su di una trave in legno duro
lungo la generatrice inferiore rispetto al piano verticale di trasmissione del carico; per tubi con
diametro nominale superiore ad un metro le travi di appoggio possono essere due, distanziate una
dall’altra di cm 8 netti, solidalmente unite da un supporto inferiore.
Tra le travi e la superficie esterna del tubo € inserito uno strato di gesso.
Si definisce come resistenza allo schiacciamento al vertice (carico di rottura) il valore di carico
raggiunto quando, a pressione crescente, l'indicatore non sale piu.
Il carico di rottura limite, riferito a un metro di tubo, non potra essere in nessun caso inferiore a Kg
100 per ogni cm di diametro interno del tubo.
Si definisce invece come carico di fessurazione quel carico intermedio in corrispondenza del quale
si verifica la prima fessura con dimensioni minime di mm 0,20 di larghezza e m 0,30 di lunghezza.
Nella relazione di prova deve inoltre essere indicato anche il carico in corrispondenza del quale &
comparsa la prima fessura visibile ad occhio nudo.
Il carico di fessurazione limite, riferito ad un metro di tubo, non potra essere inferiore in nessun caso
a Kg 80 per ogni centimetro di diametro.
Resta in ogni modo definito che i tubi dovranno sopportare un carico equivalente a quello risultante
dai calcoli statici ( tenuto conto dei coefficienti di sicurezza) effettuato sulla base dei carichi previsti
per i ponti di prima categoria dal d.m. 02/08/1980 o da eventuali successive disposizioni.

b) Prova di impermeabilita in stabilimento

Due o piu accoppiati, sottoposti ad una pressione d’acqua corrispondente a 0,5 bar, non
devono dar luogo a perdite, né a comparsa di gocce sulla superficie esterna.

La comparsa di macchie di umidita non & invece determinante per il giudizio di impermeabilita.

c) Prova di impermeabilita su tratte di tubazioni in opera comprendenti i giunti e le camerette
d’ispezione

La prova di tenuta dovra essere eseguita su tratte di tubazioni comprendenti almeno una
cameretta d’ispezione.
Si procedera al riempimento con acqua nella tratta in questione lasciando per un’ora il tutto pieno
per consentire I'imbibizione dei calcestruzzi; indi si procedera al successivo riempimento fino a cm
50 al di sopra dell’estradosso della tubazione.
La prova d’'impermeabilita si riterra superata qualora la perdita in un’ora sia inferiore a 1,5 litri per
ogni metro quadrato di superficie interna bagnata.

Qualora un campione non soddisfacesse a una delle prove sopra descritte, la prova stessa deve
essere ripetuta su un numero doppio di tubazioni prelevate dalla stessa fornitura.
L’esito negativo di una di queste prove giustifica il rifiuto di tutta la fornitura.

Art. 1l
ELEMENTI DI PROGETTO

PRESCRIZIONI GENERALI

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04/03/1996 prevede che nelle zone di nuova
urbanizzazione e nei rifacimenti di quelle preesistenti si deve di norma, salvo ragioni tecniche,
economiche ed ambientali contrarie, prevedere il sistema di fognatura separata.
In tali zone si prevede l'avvio delle acque di prima pioggia nella rete nera se compatibile con il
sistema di depurazione adottato. Vanno inoltre effettuate la grigliatura e la dislocazione delle acque
bianche dimensionando le relative opere sulla base dei valori di portata calcolati con un tempo di
ritorno pari ad un anno.

La fognatura nera o mista deve essere dotata di pozzetti di allaccio sifonati ed armati in modo
da evitare I'emissione di cattivi odori. |l posizionamento della fognatura deve essere tale da
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permettere la raccolta di liquami provenienti da utenze site almeno a 0,5 metri sotto il piano stradale
senza sollevamenti.
Le fognature nere debbono essere dimensionate, con adeguato franco, per una portata di punta
commisurata a quella adottata per 'acquedotto, oltre alla portata necessaria per lo smaltimento delle
acque di prima pioggia provenienti, se previste, dalla rete di drenaggio urbano.
Ai fini del drenaggio delle acque meteoriche le reti di fognatura bianca o mista debbono essere
dimensionate e gestite in modo da garantire che fenomeni di rigurgito non interessino il piano
stradale o le immissioni di scarichi neri con frequenza superiore ad una volta ogni cinque anni per
ogni singola rete.

Si fa inoltre riferimento al Capo Il del d.Igs. 152 dell’'11.05.99 relativo alla tutela qualitativa della
risorsa: criteri generali della disciplina degli scarichi.

TUBAZIONI

Tutte le tubazioni e la posa in opera relativa dovranno corrispondere alle caratteristiche indicate
dal presente capitolato, alle specifiche espressamente richiamate nei relativi impianti di
appartenenza ed alla normativa vigente in materia.

L’Appaltatore dovra, se necessario, provvedere alla preparazione di disegni particolareggiati da
integrare al progetto occorrenti alla definizione dei diametri, degli spessori e delle modalita
esecutive; I'’Appaltatore dovra, inoltre, fornire degli elaborati grafici finali con le indicazioni dei
percorsi effettivi di tutte le tubazioni.

In generale si dovra ottimizzare il percorso delle tubazioni riducendo, il piu possibile, il numero
dei gomiti, giunti, cambiamenti di sezione e rendendo facilmente ispezionabili le zone in
corrispondenza dei giunti, sifoni, pozzetti, ecc.; sono tassativamente da evitare I'utilizzo di spezzoni
e conseguente sovrannumero di giunti.

Tutte le giunzioni saranno eseguite in accordo con le prescrizioni e con le raccomandazioni dei
produttori per garantire la perfetta tenuta; nel caso di giunzioni miste la Direzione Lavori fornira
specifiche particolari alle quali attenersi.

L’Appaltatore dovra fornire ed installare adeguate protezioni, in relazione alluso ed alla
posizione di tutte le tubazioni in opera.

Le condutture interrate dovranno ricorrere ad una profondita di almeno 1 m sotto il piano
stradale.

Le tubazioni dovranno essere provate prima della loro messa in funzione per garantire la perfetta
tenuta delle stesse a cura e spese dell’impresa; nel caso si manifestassero delle perdite, anche di
lieve entita, queste dovranno essere riparate e rese stagne a spese dellimpresa.

TUBI IN CALCESTRUZZO DI CEMENTO SEMPLICE

Appartengono a questa categoria i condotti in conglomerato cementizio nei quali non esiste
armatura metallica.

| tubi in calcestruzzo di cemento dovranno essere realizzati con conglomerato di cemento tipo
R 425 con resistenza caratteristica cubica R’y 350 Kg/cmq e con inerti allo stato sciolto.
Dovranno essere confezionati in stabilimenti specializzati con procedimento di tipo industriale
controllato ed avere le estremita sagomate ad incastro semplice per l'innesto tra loro. Gli spessori
minimi ammessi sono riportati nella tabella che segue:
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Diametro interno Spessore
in cm in mm
10 25
12 30
15 30
20 30
25 35
30 40
40 40
50 50
60 60
70 70
80 80
100 100

TUBI IN CALCESTRUZZO DI CEMENTO ARMATO

| tubi in calcestruzzo di cemento armato possono essere di tipo turbocentrifugato oppure di tipo
vibrocompresso.

Per tubi turbocentrifugati si intendono quelli realizzati a mezzo di una casseforma metallica
contro la quale il conglomerato cementizio viene costipato a mezzo di un mandrino cilindrico rotante.

Per tubi vibrocompressi si intendono quelli realizzati con una doppia casseforma fissa nella
quale il calcestruzzo viene costipato per mezzo di apparecchiature vibranti. | tubi devono essere
confezionati con un getto monolitico di calcestruzzo con caratteristiche uniformi, avere superfici
interne lisce ed estremita con la fronte perpendicolare all’asse del tubo.

Non sono ammessi tubi con segni di danneggiamenti che possano diminuire la loro possibilita
di utilizzazione, ovvero la resistenza meccanica, I'impermeabilita e la durata nonché la sicurezza
dell’armatura contro la ruggine od altre aggressioni.

| tubi dovranno essere fabbricati da ditta specializzata, in apposito stabilimento, adoperando
idonee apparecchiature ed effettuando un continuo controllo degli impasti e dei prodotti.

L’Appaltatore € tenuto a comunicare al fornitore tutti i dati necessari alla valutazione delle
condizioni di posa e di lavoro delle tubazioni, con particolare riguardo alla profondita di posa, alla
natura del terreno, alle caratteristiche della falda freatica, alla natura dei liquami ed alle sollecitazioni
statiche e dinamiche a cui dovranno essere sottoposti i tubi.

Prima di dar corso all'ordinazione, I'Appaltatore dovra comunicare alla Direzione Lavori le

caratteristiche dei tubi (dimensioni, spessori, armature, peso, rivestimenti protettivi, ecc.) nonché le
particolari modalita seguite nella costruzione.
La Direzione Lavori si riserva di effettuare una ricognizione presso lo stabilimento di produzione
onde accertare i metodi di lavoro e le caratteristiche generali della produzione ordinaria del fornitore,
restando comunque inteso che ogni responsabilita in ordine alla rispondenza dei tubi alle
prescrizioni di capitolato, nei riguardi del’Amministrazione Appaltante, sara esclusivamente a carico
dell’Appaltatore.

L’assortimento granulometrico nellimpasto dovra essere convenientemente studiato per
garantire adeguate caratteristiche di resistenza meccanica ed impermeabilita. Gli inerti dovranno
essere lavati e saranno costituiti da sabbia silicea e da pietrisco frantumato o ghiaietto, suddiviso in
quattro classi granulometriche con dimensioni comprese frai 3 e i 15 millimetri.

Il legante impiegato nellimpasto sara costituito da cemento ad alta resistenza classe R 425 ed |l
rapporto acqua cemento non dovra essere superiore a 0,30. La resistenza caratteristica del
conglomerato non dovra essere inferiore a 350 Kg/cma.

Le armature sono costituite da tondino di ferro acciaio ad alta resistenza, le cui dimensioni devono
risultare dai calcoli statici, nei quali si & tenuto conto anche delle profondita di posa. Il tondino sara
avvolto in semplice o doppia spirale (con passo compreso tra 10 e 15 cm) e saldato elettricamente
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alle barre longitudinali, di numero e diametro sufficiente a costituire una gabbia resistente, non
soggetta a deformarsi durante la fabbricazione.
E prescritta la doppia gabbia per spessori superiori ai 15 cm.

Il tondino deve essere conforme alle norme vigenti per 'esecuzione delle opere in c.a. e
sottoposto alle prove previste dalle norme stesse.

Le armature dovranno essere coperte da almeno cm 2 di calcestruzzo all’esterno e da cm 4
allinterno (compatibilmente con lo spessore del tubo) e in ogni caso non meno di cm 2.
Le tubazioni prefabbricate dovranno avere una lunghezza non inferiore a m 2,50.

Le generatrici del tubo possono allontanarsi dalla linea retta non pitu di mm 3 per ogni metro di
lunghezza, per i tubi con diametro fino a mm 600, e non piu di mm 5 per ogni metro di lunghezza per
i tubi con diametro oltre i mm 600.

Il tubo ed il relativo bicchiere dovranno essere conformati in modo da consentire I'alloggiamento
dell’anello di gomma per la tenuta idraulica delle giunzioni.
Le prove sulla fornitura delle tubazioni sara affidata ad un istituto specializzato e la scelta dei tubi da
sottoporre a prova sara effettuata dalla Direzione Lavori che potra prelevarli sia in fabbrica che in
cantiere. | costi delle prove sono a carico dell’Appaltatore.

La congiunzione dei tubi verra effettuata introducendo la parte terminale del tubo, nel giunto a

bicchiere del tubo precedente. La tenuta idraulica dei giunti sara assicurata da una guarnizione in
gomma interposta fra le due tubazioni. Le guarnizioni potranno essere applicate al momento della
posa in opera oppure incorporate nel getto dei tubi.
Le guarnizioni da applicare al momento della posa delle tubazioni saranno costituite da un anello in
gomma antiacido ed anti invecchiante, della durezza minima di 45 Shore, montato sul maschio del
tubo. Le guarnizioni incorporate nel getto sono costituite da profilati chiusi in gomma del tipo sopra
descritto, montati prima del getto sull’anello di base della cassaforma e quindi inglobati nel getto
stesso durante la fabbricazione del tubo.

TUBI IN GRES CERAMICO

| tubi di grés devono essere di vero grés ceramico a struttura omogenea, smaltati internamente ed
esternamente con smalto vetroso, non deformati, privi di screpolature, di lavorazione accurata e con
innesto a manicotto o bicchiere. Le tubazioni dovranno inoltre riportare il marchio del produttore e
'anno di fabbricazione.

| tubi saranno cilindrici e diritti tollerandosi, solo eccezionalmente nel senso della lunghezza,
curvature con freccia inferiore ad un centesimo della lunghezza di ciascun elemento.

In ciascun pezzo i manicotti devono essere formati in modo da permettere una buona giunzione nel
loro interno, e le estremita opposte saranno lavorate esternamente a scannellatura.

| pezzi battuti leggermente con un corpo metallico dovranno rispondere con un suono argentino per
denotare buona cottura ed assenza di screpolature non apparenti.

La tenuta idraulica delle giunzioni dovra essere garantita da guarnizioni in resine poliuretaniche
colate in fabbrica con le caratteristiche di 20 Kg/cm2 di resistenza a trazione, 90% di allungamento a
rottura e con durezza di 65 Shore A.

Lo smalto vetroso deve essere liscio specialmente all’interno, aderire perfettamente con la pasta
ceramica, essere di durezza non inferiore a quella dell’acciaio ed inattaccabile dagli alcali e dagli
acidi concentrati, ad eccezione soltanto del fluoridrico.

La massa interna deve essere semifusa, omogenea, senza noduli estranei, assolutamente priva di
calce, dura, compatta, resistente agli acidi (escluso il fluoridrico) e dagli alcali impermeabili in modo
che un pezzo immerso, perfettamente secco, nell’acqua non ne assorba piu del 3,5% in peso. Le
normative che riguardano questi tipi di tubazioni sono:

a) Norma UNI EN 295/1 “Tubi ed elementi complementari in gres e relativi sistemi di giunzione,
destinati alla realizzazione di impianti di raccolta e smaltimento di liquami. Specificazioni”;

b) Norma UNI EN 295/1 “Tubi ed elementi complementari in grés e relativi sistemi di giunzione,
destinati alla realizzazione di impianti di raccolta e smaltimento di liquami. Metodi di prova’.

c) Norma UNI EN 295/2 “Tubi ed elementi complementari in grés e relativi sistemi di giunzione,
destinati alla realizzazione di impianti di raccolta e smaltimento di liquami. Controllo della qualita e
campionamento’.
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TUBI IN FIBRO-CEMENTO

Le tubazioni in fibro-cemento dovranno corrispondere alle caratteristiche indicate nella norma UNI
5341 “Tubi, giunti e raccordi di fibro-cemento per fognature urbane’ e nella norma UNI 7517 “Guida
per la scelta della classe dei tubi per condotte di fibro-cemento sottoposte a carichi esterni e
funzionanti con o senza pressione interna”. Tali norme si intendono qui integralmente riprodotte e
pertanto facenti parte del presente Capitolato.

Le tubazioni saranno collegate fra loro mediante giunti di fibro-cemento a manicotto con
interposte guarnizioni elastomeriche. In ogni caso esse dovranno avere gli stessi requisiti di
impermeabilita previsti per le tubazioni in grés poste in opera.

TUBI IN CLORURO DI POLIVINILE NON PLASTIFICATO

Le norme UNI che trattano dei tubi in polivinile sono:
— UNI 7443 “Tubi e raccordi di policloruro di vinile (PVC) rigido (non plastificato) per condotte di
scarico e ventilazione all'interno dei fabbricati. Tipi, dimensioni e requisiti ”;
— UNI 7447 “Tubi e raccordi di policloruro di vinile (PVC) rigido (non plastificato) per condotte di
scarico interrate. Tipi, dimensioni e requisiti”;
— UNI 7448 “Tubi di PVC rigido (non plastificato). Metodi di prova’;
— UNI 7449 “Raccordi e flange di PVC rigido (non plastificato). Metodi di prova’.
Dovra essere tenuto conto che i materiali forniti oltre a rispondere alle norme UNI precitate dovranno
essere muniti del “Marchio di conformita” rilasciato dall’Istituto Italiano dei Plastici.
In materia si fa richiamo al d.m. 12/12/1985 in G.U. n. 61 del 14/03/86 riguardante “Norme tecniche
relative alle tubazioni”.
Le caratteristiche meccaniche delle tubazioni di mescolanze a base di PVC, riportate di seguito,
sono specificate nella norma UNI 7443.
Le tubazioni dovranno assicurare gli stessi requisiti di impermeabilita delle tubazioni in gres. | giunti
di collegamento dovranno prevedere anelli di tenuta in lattice naturale o in altro materiale
elastometrico.
La posa dei tubi deve avvenire secondo tutte le prescrizioni dell’lstituto Italiano dei Plastici.

CHIUSINI E GRIGLIE

| chiusini di accesso alle camerette d’ispezione ed ai manufatti speciali potranno essere circolari con
diametro interno di cm 60 oppure rettangolari con dimensioni 50 x 70.
Potranno essere realizzati in ghisa G 15 secondo le norme UNI 668, in ghisa sferoidale tipo GS400-
12 0 GS500-7 secondo le norme UNI 4544, oppure di tipo misto in ghisa con inserimento di parti in
calcestruzzo. Tutti i chiusini dovranno avere una resistenza a rottura di 40 ton.
Le superfici di appoggio del coperchio con telaio dovranno essere lavorate con utensile in modo che
il piano di contatto sia perfetto e non si verifichi alcun traballamento.

Il coperchio dovra essere allo stesso livello del telaio e non sara ammessa alcuna tolleranza di
altezza in meno.

MATERIALI IN GENERE

| materiali in genere occorrenti per la costruzione delle opere proverranno da quelle localita che
lmpresa riterra di sua convenienza, purché ad insindacabile giudizio della Direzione dei lavori,
siano riconosciuti della migliore qualita e rispondano ai requisiti previsti dalle normative vigenti.

Per le caratteristiche ed i limiti di accettazione si veda BASSI A., Capitolato speciale d’appalto
per 'esecuzione di opere edili con riferimento alla norma UNI 8290, Maggioli Editore.

Pagina 55



SABBIA, GHIAIA E PIETRISCO

Inerti ed aggregati - In base al d.m. 09/01/1996, Allegato I, gli inerti, naturali o di frantumazione,
devono essere costituiti da elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed
argillose, di gesso, ecc., in proporzioni nocive allindurimento del conglomerato od alla
conservazione delle armature.

Gli inerti, quando non espressamente stabilito, possono provenire da cava in acqua o da fiume, a
seconda della localita dove si eseguono i lavori ed in rapporto alle preferenze di
approvvigionamento: in ogni caso dovranno essere privi di sostanza organiche, impurita ed elementi
eterogenei.

Gli aggregati devono essere disposti lungo una corretta curva granulometrica, per assicurare il
massimo riempimento dei vuoti interstiziali.

Tra le caratteristiche chimico-fisiche degli aggregati occorre considerare anche il contenuto
percentuale di acqua, per una corretta definizione del rapporto a/c, ed i valori di peso specifico
assoluto per il calcolo della miscela d'impasto. La granulometria inoltre dovra essere studiata
scegliendo il diametro massimo in funzione della sezione minima del getto, della distanza minima tra
i ferri d’armatura e dello spessore del copriferro.

La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche
geometriche della carpenteria del getto ed all’ingombro delle armature.

Gli inerti normali sono, solitamente, forniti sciolti; quelli speciali possono essere forniti sciolti, in
sacchi o in autocisterne. Entrambi vengono misurati a metro cubo di materiale assestato su
automezzi per forniture di un certo rilievo, oppure a secchie, di capacita, convenzionale pari ad
1/100 di metro cubo nel caso di minimi quantitativi.

Sabbia - In base al r.d. n° 2229 del 16/11/1939, Capo I, la sabbia naturale o artificiale deve risultare
bene assortita in grossezza, sara pulitissima, non avra tracce di sali, di sostanze terrose, limacciose,
fibre organiche, sostanze friabili in genere e costituita di grani resistenti, non provenienti da roccia
decomposta o gessosa.

Essa deve essere scricchiolante alla mano, non lasciare traccia di sporco, non contenere materie
organiche, melmose o comunque dannose; dev’essere lavata ad una o piu riprese con acqua dolce,
qualora cio sia necessario, per eliminare materie nocive e sostanze eterogenee.

Le dimensioni dei grani costituenti la sabbia dovranno essere tali da passare attraverso un vaglio di
fori circolari del diametro:

—di 2 mm se si tratta di lavori di murature in genere;

—di 1 mm se si tratta degli strati grezzi di intonaci e di murature di paramento;

—di 2 mm se si tratta di colla per intonaci e per murature di paramento.

L’accettabilita della sabbia dal punto di vista del contenuto in materie organiche verra definita con i
criteri indicati nell’allegato 1 del d.m. 3 giugno 1968 e successive modifiche ed integrazioni, sui
requisiti di accettazione dei cementi.

In base a tale decreto, la sabbia normale & una sabbia silicea, composita, a granuli tondeggianti,
d’origine naturale proveniente dal lago di Massaciuccoli in territorio di Torre del Lago, la cui
distribuzione granulometrica deve essere contenuta nel fuso granulometrico individuato dalla tabella
seguente:

Designazione Luce netta Residuo cumulativo
della tela (in mm) (percentuale in peso)

2,00 UNI 2331 2,00 0

1,70 UNI 2331 1,70 5+5

1,00 UNI 2331 1,00 335

0,50 UNI 2331 0,50 675

0,15 UNI 2331 0,15 88+5

0,08 UNI 2331 0,08 98 +2
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Per ogni partita di sabbia normale, il controllo granulometrico deve essere effettuato su un campione
di 100 g.

L’operazione di stacciatura va eseguita a secco su materiale essiccato ed ha termine quando la
quantita di sabbia che attraversa in un minuto qualsiasi setaccio risulta inferiore a 0,5 g.

La sabbia da impiegarsi nella formazione dei calcestruzzi, dovra avere le qualita stabilite dal d.m. 27
luglio 1985 e successive modifiche ed integrazioni, che approva le “Norme tecniche per l'esecuzione
delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche”.

Ghiaia e pietrisco - Per la qualita di ghiaie e pietrischi da impiegarsi nella formazione dei calcestruzzi
valgono le stesse norme prescritte per le sabbie.

In base al r.d. n° 2229 del 16/11/1939, Capo I, la ghiaia deve essere ad elementi puliti di
materiale calcareo o siliceo, bene assortita, formata da elementi resistenti e non gelivi,
scevra da sostanze estranee, da parti friabili, terrose, organiche o comunque dannose.

La ghiaia deve essere lavata con acqua dolce, qualora ci0d sia necessario per eliminare le materie
nocive.

Qualora invece della ghiaia si adoperi pietrisco questo deve provenire dalla frantumazione di
roccia compatta, durissima, silicea o calcarea pura e di alta resistenza alle sollecitazioni
meccaniche, esente da materie terrose, sabbiose e, comunque, eterogenee, non gessosa né geliva,
non deve contenere impurita né materie pulverulenti, deve essere costituito da elementi, le cui
dimensioni soddisfino alle condizioni indicate per la ghiaia.

Il pietrisco dev’essere lavato con acqua dolce qualora cid sia necessario per eliminare materie
nocive.

Le dimensioni degli elementi costituenti ghiaie e pietrischi dovranno essere tali da passare
attraverso un vaglio di fori circolari del diametro:

—di 5 cm se si tratta di lavori di fondazione o di elevazione, muri di sostegno, piedritti, rivestimenti di
scarpe e simili;

—di 4 cm se si tratta di volti di getto;

—di 3 cm se si tratta di cappe di volti o di lavori in cemento armato od a pareti sottili.

Gli elementi piu piccoli delle ghiaie e dei pietrischi non devono passare in un vaglio a maglie rotonde
in un centimetro di diametro, salvo quando vanno impiegati in cappe di volti od in lavori in cemento
armato ed a pareti sottili, nei quali casi sono ammessi anche elementi piu piccoli.

Se il cemento adoperato & alluminoso, € consentito anche l'uso di roccia gessosa, quando
'approvvigionamento d’altro tipo risulti particolarmente difficile e si tratti di roccia compatta, non
geliva e di resistenza accertata.

MALTE, CALCESTRUZZI E CONGLOMERATI

In base al d.m. 03/06/1968 le proporzioni in peso sono le seguenti: una parte di cemento, tre parti di
sabbia composita perfettamente secca e mezza parte di acqua (rapporto acqua: legante 0,5).

Il legante, la sabbia, I'acqua, I'ambiente di prova e gli apparecchi debbono essere ad una
temperatura di 20 * 2°C.
L’'umidita relativa dell’aria del’ambiente di prova non deve essere inferiore al 75%.
Ogni impasto, sufficiente alla confezione di tre provini, & composto di:
450 g di legante, 225 g di acqua, 1350 g di sabbia.
Le pesate dei materiali si fanno con una precisione di + 0,5%.
In base al d.m. 09/01/1996 - Allegato 1, la distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento
e la consistenza dell'impasto, devono essere adeguati alla particolare destinazione del getto, ed al
procedimento di posa in opera del conglomerato.
Il quantitativo d’acqua deve essere il minimo necessario a consentire una buona lavorabilita del
conglomerato tenendo conto anche dell’acqua contenuta negli inerti.
Partendo dagli elementi gia fissati il rapporto acqua-cemento, e quindi il dosaggio del cemento,
dovra essere scelto in relazione alla resistenza richiesta per il conglomerato.
L'impiego degli additivi dovra essere subordinato all’accertamento dell’assenza di ogni pericolo di
aggressivita.
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L’impasto deve essere fatto con mezzi idonei ed il dosaggio dei componenti eseguito con modalita
atte a garantire la costanza del proporzionamento previsto in sede di progetto.

Per quanto applicabile e non in contrasto con le presenti norme si potra fare utile riferimento alla
UNI 9858 (maggio 1991).

In particolare, i quantitativi dei diversi materiali da impiegare per la composizione delle malte e dei
conglomerati, secondo le particolari indicazioni che potranno essere imposte dalla Direzione dei
Lavori o stabilite nell’elenco prezzi, dovranno corrispondere alle seguenti proporzioni:

a) Malta comune.

Calce spenta in pasta 0,25/0,40 m?
Sabbia 0,85/1,00 m?3
b) Malta comune per intonaco rustico (rinzaffo).

Calce spenta in pasta 0,20/0,40 m?
Sabbia 0,90/1,00 m?3
¢) Malta comune per intonaco civile (Stabilitura).

Calce spenta in pasta 0,35/0,4 m?
Sabbia vagliata 0,800 m?3
d) Malta grossa di pozzolana.

Calce spenta in pasta 0,22 m?
Pozzolana grezza 1,10 m3
e) Malta mezzana di pozzolana.

Calce spenta in pasta 0,25 m?
Pozzolana vagliata 1,10 m?
f) Malta fina di pozzolana.

Calce spenta in pasta 0,28 m?
g) Malta idraulica.

Calce idraulica da3ab q
Sabbia 0,90 m?3
h) Malta bastarda.

Malta di cui alle lettere a), b), g) 1,00 m3
Aggiornamento cementizio a lenta presa 1,50 q
i) Malta cementizia forte.

Cemento idraulico normale da3a6 q
Sabbia 1,00 m?3
[) Malta cementizia debole.

Agglomerato cementizio a lenta presa da2,5a4 q
Sabbia 1,00 m?
m) Malta cementizia per intonaci.

Agglomerato cementizio a lenta presa 6,00 q
Sabbia 1,00 m?3

n) Malta fine per intonaci.
Malta di cui alle lettere c), f), g) vagliata allo straccio fino
0) Malta per stucchi.

Calce spenta in pasta 0,45 m3
Polvere di marmo 0,90 m3
p) Calcestruzzo idraulico di pozzolana.

Calce comune 0,15 m?3
Pozzolana 0,40 m?3
Pietrisco o ghiaia 0,80 m3
q) Calcestruzzo in malta idraulica.

Calce idraulica da1,5a3 q
Sabbia 0,40 m?3
Pietrisco o ghiaia 0,80 m?
r) Conglomerato cementizio per muri, fondazioni, sottofond.

Cemento dat1,5a25 q
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Sabbia 0,40 m?3

Pietrisco o ghiaia 0,80 m?3
s) Conglomerato cementizio per strutture sottili.

Cemento da3a3,5 q
Sabbia 0,40 m?3
Pietrisco o ghiaia 0,80 m?3

Quando la Direzione Lavori ritenesse di variare tali proporzioni, I'lmpresa sara obbligata ad
uniformarsi alle prescrizioni della medesima, salvo le conseguenti variazioni di prezzo in base alle
nuove proporzioni previste. | materiali, le malte ed i conglomerati, esclusi quelli forniti in sacchi di
peso determinato, dovranno ad ogni impasto essere misurati con apposite casse, della capacita
prescritta dalla Direzione dei Lavori, che I'lmpresa sara in obbligo di provvedere e mantenere a sue
spese costantemente su tutti i piazzali ove verra effettuata la manipolazione.
La calce spenta in pasta non dovra essere misurata in fette, come viene estratta con badile dal
calcinaio, bensi dopo essere stata rimescolata e ricondotta ad una pasta omogenea consistente e
bene unita.
L'impasto dei materiali dovra essere fatto a braccia d’'uomo, sopra aree convenientemente
pavimentate, oppure a mezzo di macchine impastatrici o mescolatrici.
In riferimento al d.m. 03/06/1968, la preparazione della malta normale viene fatta in un miscelatore
con comando elettrico, costituito essenzialmente:
- da un recipiente in acciaio inossidabile della capacita di litri 4,7, fornito di mezzi mediante i quali
possa essere fissato rigidamente al telaio del miscelatore durante il processo di miscelazione;

- da una paletta mescolatrice, che gira sul suo asse, mentre & azionata in un movimento
planetario attorno all’asse del recipiente.
Le velocita di rotazione debbono essere quelle indicate nella tabella seguente:

VELOCITA PALETTA MESCOLATRICE MOVIMENTO PLANETARIO
giri/minuto giri/minuto
Bassa 1405 655
Alta 285+ 10 125+10

| sensi di rotazione della paletta e del planetario sono opposti ed il rapporto tra le due velocita di
rotazione non deve essere un numero intero.
Per rendere agevole l'introduzione dei materiali costituenti 'impasto, sono inoltre da rispettare le
distanze minime indicate tra il bordo del recipiente, quando € applicato ed in posizione di lavoro, e le
parti dell’apparecchio ad esso vicine.
L’operazione di miscelazione va condotta seguendo questa procedura:
— si versa I'acqua nel recipiente;
— si aggiunge il legante;
— si avvia il miscelatore a bassa velocita;
— dopo 30 secondi si aggiunge gradualmente la sabbia, completando 'operazione in 30 secondi;
— si porta il miscelatore ad alta velocita, continuando la miscelazione per 30 secondi;
— si arresta il miscelatore per 1 minuto e 30 secondi.
Durante i primi 15 secondi, tutta la malta aderente alla parete viene tolta mediante una spatola di
gomma e raccolta al centro del recipiente. Il recipiente rimane quindi coperto per 1 minuto e 15
secondi;
— si miscela ad alta velocita per 1 minuto.
| materiali componenti le malte cementizie saranno prima mescolati a secco, fino ad ottenere un
miscuglio di tinta uniforme, il quale verra poi asperso ripetutamente con la minore quantita di acqua
possibile, ma sufficiente, rimescolando continuamente.
Nella composizione di calcestruzzi con malte di calce comune od idraulica, si formera prima
'impasto della malta con le proporzioni prescritte, impiegando la minore quantita di acqua possibile,
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poi si distribuira la malta sulla ghiaia o pietrisco e si mescolera il tutto fino a che ogni elemento sia
per risultare uniformemente distribuito nella massa ed avviluppato di malta per tutta la superficie.
Per i conglomerati cementizi semplici od armati gli impasti dovranno essere eseguiti in conformita
alle prescrizioni contenute nel d.m. 26 marzo 1980 - d.m. 27 luglio 1985 e successive modifiche ed
integrazioni.

Gli impasti, sia di malta che di conglomerato, dovranno essere preparati soltanto nella quantita
necessaria, per l'impiego immediato, cioé dovranno essere preparati volta per volta e per quanto
possibile in vicinanza del lavoro. | residui di impasto che non avessero, per qualsiasi ragione,
immediato impiego dovranno essere gettati a rifiuto, ad eccezione di quelli formati con calce
comune, che potranno essere utilizzati pero nella sola stessa giornata del loro confezionamento.

OPERE IN FERRO

Per ciascuna delle principali forniture I'lmpresa dovra provvedere a sua cura e spese allo
sviluppo dei particolari costruttivi e, se richiesto, allesecuzione di un campione da sottoporre alla
Direzione Lavori per le eventuali modifiche e per I'approvazione.

La lavorazione dovra essere eseguita a regola d’arte, con particolare riguardo alle saldature,
giunzioni e forgiature.

| manufatti in ferro che non dovranno essere zincati, dovranno essere forniti gia verniciati con una
mano di minio.

A posa ultimata, i serramenti ed i relativi congegni di manovra dovranno essere controllati e
registrati onde assicurarne il regolare funzionamento.

La zincatura delle opere in ferro dovra essere eseguita ad immersione e la quantita di materiale
apportato non dovra essere inferiore a 0,500 Kg per metro quadrato di superficie zincata.

E tassativamente prescritto che i gradini alla marinara nelle camerette e nei torrini siano realizzati in
acciaio inossidabile.

Art. IV
MODALITA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Nell’esecuzione dei lavori I'lmpresa dovra attenersi alle migliori regole dell’arte, alle prescrizioni di
legge e dei regolamenti vigenti, alle prescrizioni del presente Capitolato, ai documenti di progetto
nonché a quanto indicato dalla Direzione dei Lavori.

Sia durante la fase di progettazione che durante quella di esecuzione di un sistema di fognatura
occorre seguire tre principi:

a) deve essere facile e rapida la manutenzione di ogni parte del sistema;

b) deve essere possibile sostituire ogni parte del sistema;

c) deve essere possibile estendere il sistema e collegarlo faciimente ad altri impianti simili.

TRACCIAMENTI

Sara cura e dovere dell'Impresa, prima di iniziare i lavori, procurarsi presso la Direzione Lavori tutti i
dati costruttivi, le misure e gli ordini particolari inerenti, ed in base a tali informazioni completare il
tracciamento a mezzo di picchetti, sagome e modine, ecc. sottoponendoli alla Direzione Lavori per il
controllo e solo dopo I'assenso di questa potra darsi l'inizio alle opere relative.

Quantunque i tracciamenti siano fatti e verificati dalla Direzione Lavori, I'impresa restera
responsabile dell’esattezza dei medesimi, e quindi sara obbligata a demolire e rifare a sue spese
quelle opere che non risultassero eseguite conformemente ai disegni di progetto ed alle prescrizioni
inerenti.
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Saranno a carico dell'Impresa le spese per i rilievi, tracciamenti, verifiche e misurazioni, per i cippi di
cemento ed in pietra, per materiali e mezzi d’'opera, ed inoltre per il personale ed i mezzi di trasporto
occorrenti, dall'inizio delle consegne fino al collaudo compiuto.

DISPONIBILITA DELLE AREE RELATIVE - PROROGHE

Qualora le opere debbano venire eseguite sui fondi privati, 'amministrazione provvedera a
porre a disposizione le aree necessarie per I'esecuzione dell’'opera appaltata, come specificato nel
progetto allegato al Contratto. Qualora per ritardi dipendenti dai procedimenti d’occupazione
permanente o temporanea ovvero di espropriazione, i lavori non potessero intraprendersi,
I'lmprenditore edile avra diritto di ottenere solo una proroga nel caso che il ritardo sia tale da non
permettere l'ultimazione dei lavori nel termine fissato dal Contratto, escluso qualsiasi altro
compenso o indennita, qualunque possano essere le conseguenze di maggiori oneri dipendenti dal
ritardo.

CONSERVAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE - SGOMBERI E RIPRISTINI

L’Impresa, nell’esecuzione delle opere, dovra assicurare la circolazione pedonale e, ove
possibile, quella veicolare sulle strade interessate dai lavori.
Essa provvedera pertanto a tutte le necessarie opere provvisionali (passerelle, recinzioni, ecc.),
allapposizione di tutta la segnaletica regolamentare per I'eventuale deviazione del traffico
veicolante, ed alla sua sorveglianza.
In ogni caso, a cura e spese dellimpresa dovranno essere mantenuti gli accessi a tutti gli ingressi
stradali privati, ovvero tacitati gli aventi diritto, nonché provveduto alla corretta manutenzione ed
allinterrotto esercizio dei cavi e delle condutture di qualsiasi genere interessate ai lavori.
Gli scavi saranno effettuati anche a tronchi successivi e con interruzioni, allo scopo di rispettare le
prescrizioni precedenti.
L’Impresa & tenuta a mantenere, a rinterri avvenuti, il piano carreggiato atto al transito dei pedoni e
dei mezzi meccanici, provvedendo a tal fine allo sgombero di ciottoli ed alla rimessa superficiale di
materiale idoneo allo scopo.
Ultimate le opere, I'lmpresa dovra rimuovere tutti gli impianti di cantiere e sgomberare tutte le aree
occupate, rimettendo tutto in pristino stato, in modo che nessun pregiudizio o alterazione derivino in
dipendenza dei lavori esequiti.
Dovra inoltre — qualora necessario — provvedere ai risarcimenti degli scavi con materiali idonei,
allespropriazione del ciottolame affiorante, ed in genere alla continua manutenzione del piano
stradale in corrispondenza degli scavi, in modo che il traffico si svolga senza difficolta e pericolosita.

SCAVI

Negli scavi dovranno essere adottate tutte le cautele necessarie a prevenire scoscendimenti e
smottamenti, restando I'Impresa esclusivamente responsabile degli eventuali danni e tenuta a
provvedere, a proprie spese, alle rimozioni delle materie franate ed al ripristino delle sezioni correnti.

Gli scavi ed i trasporti saranno eseguiti con mezzi adeguati e con sufficiente mano d’opera; si
avra cura di assicurare in ogni caso il regolare smaltimento ed il deflusso delle acque.

| materiali provenienti dagli altri impieghi nei lavori, dovranno essere portati a rifiuto in zone
disposte a cura delllmpresa; lo stesso dicasi per quelle invece inutilizzabili ed esuberanti le
necessita dei lavori.

ESECUZIONE SCAVI PER POSA TUBAZIONI
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Prima di iniziare lo scavo vero e proprio si dovra procedere al disfacimento della
pavimentazione stradale.

L’Imprenditore edile deve rilevare la posizione di cippi o di segnali indicatori di condutture
sotterranee, di termini di proprieta o di segnaletica orizzontale, allo scopo di poter assicurare
durante il susseguente ripristino la loro rimessa in sito con la maggior esattezza possibile.

SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA E RISTRETTA

Saranno spinti alla profondita indicata dalla Direzione Lavori, con pareti verticali che dovranno
essere sbadacchiate ed armate per evitare franamenti nei cavi, restando a carico dell'lmpresa ogni
danno a persone o cose che potra verificarsi.
Qualora in considerazione della natura del terreno, I'lmpresa intendesse eseguire lo scavo con
pareti inclinate (per difficolta, ovvero per l'impossibilita di costruire la fognatura in presenza di
armature e sbadacchiature) dovra sempre chiedersi il permesso alla Direzione Lavori.
L’Impresa € obbligata ad evacuare le acque di qualunque origine esistenti od affluenti nei cavi, ove
cido sia ritenuto necessario dalla Direzione Lavori, ad insindacabile giudizio, per una corretta
esecuzione delle opere.

Nei prezzi relativi, fra I'altro, sono compresi 'onere delle demolizioni di pavimentazioni stradali e
di qualsiasi genere, di acciottolati, di massicciate e sottofondi stradali, di murature, sottofondi,
tombini, ecc.

RILEVATI E RINTERRI

Per la formazione dei rilevati o per qualunque opera di rinterro, si impiegheranno in generale, e,
salvo quanto segue, fino al loro totale esaurimento, tutto il materiale sabbioso, ghiaioso e non
argilloso, provenienti dagli scavi, in quanto disponibile ed adatto, a giudizio della Direzione dei
Lavori.

Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, si provvederanno le materie
occorrenti prelevandole ovunque I'lmpresa credera di sua convenienza, purché i materiali siano
riconosciuti idonei dalla Direzione dei Lavori.

Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti dovra essere usata ogni diligenza
perché la loro esecuzione proceda per strati orizzontali successivi di eguale altezza di circa 30-40
cm. di spessore, ben costipati con adeguate attrezzature, disponendo contemporaneamente le
materie ben sminuzzate con la maggiore regolarita e precauzione.

E obbligo dell'Impresa, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati durante la loro costruzione,
quelle maggiori dimensioni richieste dal’assestamento delle terre, affinché all’epoca del collaudo i
rilevati eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a quelle ordinate.

L’Impresa dovra consegnare i rilevati con scarpate regolari e spianate, con i cigli bene allineati e
profilati e compiendo a sue spese, durante I'esecuzione dei lavori e fino al collaudo, gli occorrenti
ricarichi o tagli, la ripresa e la sistemazione delle scarpate e I'espurgo dei fossi.

La superficie del terreno sul quale dovranno elevarsi i terrapieni, sara scorticata ove occorre, e
se inclinata sara tagliata a gradoni con leggere pendenze verso monte.

Tutti gli oneri, obblighi e spese per la formazione dei rilevati e rinterri si intendono compresi nei
prezzi stabiliti in elenco per gli scavi e quindi all’appaltatore non spettera alcun compenso oltre
I'applicazione di detti prezzi. Le misure saranno eseguite in riporto in base alle sezioni di consegna
da rilevarsi in contraddittorio con I'appaltatore.

DEMOLIZIONE DI MURATURE
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Le demolizioni di murature devono essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni
in modo da prevenire danneggiamenti a strutture e fabbricati esistenti in adiacenza od in vicinanza.

L'Impresa € quindi pienamente responsabile per tutti i danni che le demolizioni possono
arrecare alle persone ed alle cose.

POSA IN OPERA DELLE TUBAZIONI

Prima di dare inizio ai lavori concernenti la posa delle tubazioni confezionate fuori opera e dei
pezzi speciali relativi, 'lmpresa dovra avere in deposito una congrua parte del quantitativo totale dei
tubi previsti dal progetto al fine di evitare ritardi nei lavori. | tubi che I'lmpresa intendera porre in
opera dovranno corrispondere per forma e caratteristiche ai campioni prelevati dalla Direzione
Lavori e custoditi presso la stazione appaltante. Il direttore lavori visionera i tubi forniti una volta nel
cantiere ed una volta immediatamente prima della loro posa in opera; i tubi che non corrispondano
ai campioni approvati, non confezionati in base alle prescrizioni saranno rifiutati e 'appaltatore dovra
provvedere al loro immediato allontanamento a sua cura e spese.

La posa in opera dei tubi dovra avvenire previo assenso della Direzione Lavori e non prima che
sia ultimato lo scavo completo tra un pozzetto di visita ed il successivo.

| tubi saranno posti su una base di calcestruzzo cementizio confezionato a g.li 1,50 di cemento
dello spessore minimo di cm 8. Il loro allineamento secondo gli assi delle livellette di progetto sara
indicato con filo di ferro o nylon teso tra i punti fissati dalla Direzione Lavori.

| tubi, posti sul letto preventivamente spianato e battuto, saranno collocati in opera con le
estremita affacciate; I'anello elastico, il cui diametro interno sara inferiore a quello esterno del tubo,
verra infilato, dopo adeguata pretensione, sulla testa del tubo da posare, poi, spingendo questa
dentro il bicchiere del tubo gia posato, si fara in modo che I'anello rotoli su se stesso fino alla
posizione definitiva curando che, ad operazione ultimata, resti compresso in modo uniforme lungo il
suo contorno.

Le tubazioni, siano esse orizzontali o verticali, devono essere installate in perfetto allineamento
con il proprio asse e parallele alle pareti. Le tubazioni orizzontali, inoltre, devono essere posizionate
con I'esatta pendenza loro assegnata in sede di progetto.

La testa del tubo non dovra essere spinta contro il fondo del bicchiere ad evitare che i
movimenti delle tubazioni producano rotture. Nella connessura ortogonale cosi formata dovra quindi
essere inserito, con perfetta sigillatura, un nastro plastico con sezione ad angolo retto,
eventualmente limitato alla meta inferiore del bicchiere.

Durante la posa del condotto dovranno porsi in opera i pezzi speciali relativi, effettuando le
giunzioni con i pezzi normati nei medesimi modi per essi descritti. Gli allacciamenti dovranno essere
eseguiti in modo che siano evitati gomiti, bruschi risvolti e cambiamenti di sezione, impiegando pezzi
speciali. La Direzione Lavori potra autorizzare che il collegamento tra tubazioni ed allacciamenti sia
eseguita mediante foratura del collettore principale, inserimento del tubo del minore diametro e
successiva stuccatura; ove si effettui la foratura questa dovra essere eseguita con estrema cura,
delle minori dimensioni possibili, evitando la caduta dei frammenti all'interno della tubazione ed
asportando con idoneo attrezzo quanto potesse ciononostante cadervi. Il tubo inserito non dovra
sporgere all’interno della tubazione principale e la giunzione dovra essere stuccata accuratamente e
rinforzata con un collare di malta, abbracciante il tubo principale, dello spessore di almeno 3 cm ed
esteso a 5 cm a valle del filo esterno del tubo immesso.

| pezzi speciali ed i raccordi che la Direzione Lavori ordinasse di porre in opera durante la posa
delle tubazioni per derivare futuri allacciamenti dovranno essere provvisti di chiusura con idoneo
tappo cementizio. Tali pezzi devono inoltre consentire la corretta connessione fra le diverse parti
della rete, senza creare discontinuita negli allineamenti e nelle pendenze. E sconsigliato 'uso delle
derivazioni piane a doppio T cosi come non devono mai essere usate curve ad angolo retto nelle
tubazioni orizzontali. E consigliabile realizzare la connessione tra le diramazioni e le colonne con
raccordi formanti angolo con la verticale prossimo a 90°. | cambiamenti di direzione devono essere
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realizzati con raccordi che limitino il piu possibile, ove non eliminino completamente, variazioni di
velocita e/o altri effetti nocivi.

Nel corso delle operazioni di posa si avra cura di mantenere costantemente chiuso l'ultimo
tratto messo in opera mediante un consistente tampone sferico assicurato da una fune o mediante
tappi pneumatici, per impedire lintrodursi di corpi estranei nella condotta anche nel caso di
allagamento del cavo.

| tubi in PVC con giunto a bicchiere destinati agli allacciamenti saranno posti in opera su base
di sabbia dello spessore di almeno 30 cm in tutte le altre direzioni.

Le giunzioni dei tubi saranno sigillate con adesivi plastici che garantiscano nel tempo un
comportamento elastico.

E consigliabile che il percorso delle tubazioni di scarico non passi al di sopra di apparecchiature
o materiali per i quali una possibile perdita possa provocare pericolo o contaminazione. Ove questo
non sia possibile € necessario realizzare una protezione a tenuta al di sotto delle tubazioni in grado
di drenare, raccogliere e convogliare alla rete generale di scarico eventuali perdite.

CAMERETTE

Le camerette d’ispezione, di immissione, di cacciata e quelle speciali in genere verranno
eseguite secondo i tipi e con le dimensioni risultanti dal progetto, sia che si tratti di manufatti gettati
in opera che di pezzi prefabbricati.

Nel primo caso il conglomerato cementizio da impiegare nei getti sara di norma confezionato
con cemento tipo 325 dosato a q.li 2,50 per mc di impasto. Prima dell’esecuzione del getto dovra
aversi cura che i gradini di accesso siano ben immorsati nella muratura provvedendo, nella posa, sia
di collocarli perfettamente centrati rispetto al camino di accesso ed ad esatto piombo tra di loro, sia
di non danneggiare la protezione anticorrosiva.

I manufatti prefabbricati dovranno venire confezionati con q.li 3,50 di cemento 325 per mc di
impasto, vibrati su banco e stagionati almeno 28 giorni in ambiente umido. Essi verranno posti in
opera a perfetto livello su sottofondo in calcestruzzo che ne assicuri la massima regolarita della
base di appoggio. Il raggiungimento della quota prevista in progetto dovra di norma venir conseguito
per sovrapposizione di elementi prefabbricati di prolunga, sigillati fra loro e con il pozzetto con malta
di cemento: solo eccezionalmente, quando la profondita della cameretta non possa venir coperta
con le dimensioni standard delle prolunghe commerciali e limitatamente alla parte della camera di
supporto al telaio portachiusino, si potra ricorrere ad anelli eseguiti in opera con getto di cemento o
concorsi di laterizio.

Tanto le camerette prefabbricate quanto quelle eseguite in opera, se destinate all’ispezione od
alla derivazione, di condotti principali di fognatura, dovranno avere il fondo sagomato a semitubo
dello stesso diametro delle tubazioni in esse concorrenti e di freccia pari a circa 4 del diametro
stesso; quelle prefabbricate dovranno inoltre essere provviste di fianchi di alloggiamento per le
tubazioni concorrenti con innesti del medesimo tipo di quelli delle tubazioni stesse, salvo contraria
disposizione della Direzione Lavori, di procedere alla parziale demolizione delle pareti del pozzetto.

Le camerette d’ispezione vanno previste:

a) al termine della rete di scarico assieme al sifone e ad una derivazione;

b) ad ogni cambio di direzione con angolo maggiore di 45°;

c) ogni 15 m di percorso lineare per tubi con diametro fino a 100 mm,;

d)ogni 30 m di percorso lineare per tubi con diametro oltre i 100 mm,;

e) ad ogni confluenza di due o piu provenienze;

f) alla fine di ogni colonna.

RIVESTIMENTO ANTICORROSIVO
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Le tubazioni in cemento armato, nonché le camerette e i manufatti speciali potranno essere protette
con un rivestimento anticorrosivo realizzato con resine epossidiche.

Prima della stesa della resina dovra essere applicata una mano di aggrappante.

Il rivestimento dovra essere steso in due mani successive per uno spessore complessivo non
inferiore a 600 micron. Il tipo di resina da utilizzare dovra essere approvato dalla Direzione Lavori la
quale potra richiedere I'esecuzione, presso un lIstituto specializzato di sua fiducia, di prove volte ad
accertare la resistenza chimica, I'impermeabilita, la resistenza a compressione ed a trazione, la
resistenza ad abrasione ed ogni altra verifica a suo giudizio necessaria per definire la qualita dei
prodotti impiegati. Lo strato di rifinitura superficiale dovra essere liscio per non opporre attrito alle
acque e anche per ridurre le possibilita di adesione delle parti solide trascinate dall’acqua. Prima di
effettuare la spalmatura occorre spazzolare le superfici per asportare polveri, particelle incoerenti e
corpi estranei.

Il prodotto non deve essere applicato in presenza di pioggia, nebbia o formazione di condensa sulle
superfici da trattare, potendo un elevato tasso di umidita nell’aria causare al film una parziale o
totale perdita delle caratteristiche del film secco.

L’applicazione degli strati successivi al primo deve essere eseguita sul prodotto ancora appiccicoso
e nel senso ortogonale al sottostante.

Durante I'applicazione osservare le precauzioni richieste per i prodotti infiammabili in genere e per i
prodotti epossidici in particolare.

POZZETTI DI SCARICO DELLE ACQUE STRADALI

| pozzetti per lo scarico delle acque stradali saranno costituiti da manufatti prefabbricati in
calcestruzzo di cemento di tipo monoblocco muniti di sifone incorporato.
Salvo contrarie disposizioni della Direzione dei Lavori avranno dimensioni interne di cm 50 x 50 x 90
oppure cm 45 x 45 x 90. La copertura sara costituita da una caditoia in ghisa nel caso che il
pozzetto venga installato in sede stradale o da un chiusino pure in ghisa qualora venga installato
sotto il marciapiede. Il tubo di scarico sara di norma in calcestruzzo del tipo senza bicchiere, del
diametro interno di cm 12.

| pozzetti saranno posti in opera su sottofondo in calcestruzzo; la superficie superiore del
sottofondo dovra essere perfettamente orizzontale e a quota idonea a garantire l'esatto
collocamento altimetrico del manufatto rispetto alla pavimentazione stradale.

ALLACCIAMENTO Al CONDOTTI DI FOGNATURA
DEGLI SCARICHI PRIVATI E DEI POZZETTI STRADALI

Gli allacciamenti dei pozzetti stradali ai condotti di fognatura dovranno, di norma, essere realizzati
(salvo particolari disposizioni della Direzione Lavori) in tubi di calcestruzzo di cemento
opportunamente rinfiancati o in PVC rigido.
Gli allacciamenti degli scarichi privati dovranno invece essere realizzati unicamente in tubi di gres
ceramico o PVC rigido.
Nell’esecuzione delle opere di allacciamento si dovra avere particolare cura per evitare gomiti,
bruschi risvolti e cambiamenti di sezione ricorrendo sempre all'impiego di pezzi speciali di raccordo
e di riduzione.

Le connessioni con gli sghembi dovranno essere accuratamente eseguite ai fini di non creare
sollecitazioni di sorta su di essi, con pericolo di rotture.
Nell’eventualita di dover allacciare al condotto stradale immissioni in punti in cui non esistono
sghembi, le operazioni relative saranno stabilite volta per volta dalla Direzione Lavori.
Per l'inserimento di sghembi in tubazioni prefabbricate in c.a. si dovra procedere con ogni diligenza
onde evitare la rottura del condotto, limitando le dimensioni del foro a quanto strettamente
necessario; gli sghembi verranno quindi saldati alla tubazione senza che abbiano a sporgere
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allinterno del tubo e gettando all’esterno dello stesso un blocco di ammaraggio in calcestruzzo onde
ad evitare il distacco del pezzo speciale.
Per la realizzazione di allacciamenti alle tubazioni di grés ceramico dovranno essere predisposti
appositi pezzi speciali.

In alternativa gli innesti potranno essere realizzati praticando dei fori sulle tubazioni per mezzo
di una macchina carotatrice e inserendo in questi uno sghembo, previa l'interposizione di una
apposita guarnizione di tenuta.
Nel collegamento tra i condotti e gli sghembi dovranno infine prendersi le precauzioni atte ad evitare
la trasmissione su questi ultimi di ogni sollecitazione che ne possa provocare la rottura o il distacco.
L'Impresa restera in ogni caso responsabile di cedimenti, rotture e danni che si verificassero e dovra
provvedere a sua cura e spese alle riparazioni e sostituzioni relative, nonché al risarcimento di danni
derivati alla stazione appaltante o a Terzi.

TUBI INFISSI MEDIANTE SPINTA IDRAULICA

Nellonere per la fase di preparazione del lavoro sono a carico dell’Appaltatore la fornitura ed
installazione delle presse di spinta e di tutte le apparecchiature necessarie per l'infissione mediante
spinta idraulica della tubazione, compresi gli eventuali noleggi di macchinari ed apparecchiature
necessarie a dare il lavoro ultimato a perfetta regola d’arte.
E pure a suo carico la rimozione, a lavoro ultimato, di tutto il macchinario e le apparecchiature usate
per la realizzazione dell’opera.
Di norma la tubazione da infiggere sara in calcestruzzo di cemento prefabbricato armato con acciaio
qualita FeB44K ad aderenza migliorata, con doppia armatura circolare e longitudinale con spessori
calcolati, ai sensi delle norme vigenti, in modo da poter resistere ai carichi permanenti e accidentali
trasmessi dalle opere sottopassate (strade, manufatti e rilevati ferroviari, ecc.).
La distanza dell’armatura dall’interno del condotto dovra essere di almeno 4 cm e la sollecitazione a
trazione del ferro non dovra superare 2.200 Kg/cm?.
Il calcestruzzo impiegato per la costruzione degli elementi della tubazione dovra avere una
resistenza caratteristica cubica a 28 giorni di maturazione R’y = 350 Kg/cm? con limpiego di
cemento R 425.
Gli elementi della tubazione della lunghezza minima di m 2 dovranno avere le giunzioni a tenuta
idraulica ed essere prive di saldature metalliche circonferenziali.
La pendenza della tubazione e le sue tolleranze planimetriche verranno stabilite dalla Direzione
Lavori per ogni singola opera mentre le tolleranze altimetriche sono ammesse nelle seguenti misure:
+ 1 cm (diminuzione della pendenza)
— 2 cm (aumento della pendenza)
ogni 10 metri di tubazione partendo da monte.
Sono a carico dell’Appaltatore: lo scavo necessario per linfissione della tubazione ed |l
sollevamento del materiale di risulta fino al piano superiore del cantiere di lavoro, la fornitura
dell’acqua di lavoro, la fornitura dell’energia elettrica, I'impianto di ventilazione in sotterraneo, i
calcoli statici approvati dall’ente interessato all’attraversamento, le prove dei materiali, il trasporto
del materiale di risulta alle pubbliche discariche.
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OPERE STRADALI
MASSICCIATE IN MISTA DI CAVA E RELATIVA CILINDRATURA

Le massicciate della carreggiata, da costituirsi in misto arido di ghiaia e sabbia di cava,
dovranno essere formate a strati di materiale di spessore uniforme e di altezza proporzionale sia alla
natura del sottofondo che alle caratteristiche del traffico. Di norma il cassonetto di mista verra
posato a strati successivi che verranno assestati tramite cilindratura.

La stesa del misto avverra a mezzo di pale gommate o cingolate; I'esatta distribuzione del materiale
e la formazione delle pendenze necessarie dovra essere effettuata con l'ausilio di macchine
motolivellatrici automatiche (grader).

Per la cilindratura si dovra impiegare un rullo compressore vibrante di peso adeguato.

La cilindratura dovra essere condotta procedendo dai fianchi della massicciata verso il centro. Il rullo
dovra essere condotto in modo che nel cilindrare una nuova zona passi sopra una striscia di almeno
20 cm della zona precedentemente cilindrata, e la prima zona marginale sia compresa assieme ad
una zona di banchina larga almeno 20 cm.

Tutte le cilindrature debbono essere eseguite in modo che la massicciata ad opera finita risulti il piu
possibile addensata ed omogenea, pronta per la successiva posa della sovrastruttura. A lavoro
ultimato, la superficie risultante dovra essere perfettamente parallela a quella prevista per il piano
viabile. La Direzione dei Lavori si riserva la facolta di fare allontanare dalla sede stradale a spese
delllmpresa il materiale di qualita scadente; altrettanto dicasi qualora il materiale non fosse stato
messo in opera con le dovute attenzioni e con le modalita prescritte, come pure per tutti gli altri
materiali e prodotti occorrenti per la formazione delle massicciate e pavimentazioni in genere.

Tutti i materiali da impiegare per la formazione della massicciata stradale dovranno soddisfare alla
“Norme per I'accettazione di pietrischi, graniglie, sabbie e addittivi per costruzioni stradali” di cui al
fascicolo n° 4 del C.N.R., ultima edizione.

PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO

Il terreno interessato dalla costruzione del corpo stradale o da altre opere consimili, che dovra
sopportare direttamente o la sovrastruttura od i rilevati dovra essere preparato asportando il terreno
vegetale per tutta la superficie e per la profondita fissata dal progetto stabilita dalla Direzione Lavori.

| piani di posa dovranno essere costipati con mezzi meccanici (rulli a punta ed a zampe, rulli
vibratori, rulli compressori, ecc.) adatti a giudizio della D.L., quest’ultima potra anche ordinare
eventuali correzioni dei piani con I'impiego di materiali idonei.

CASSONETTO CON GHIAIONE MISTO NATURALE

Il cassonetto stradale con ghiaione misto naturale dovra essere formato con uno strato o con
strati di spessore uniforme e di altezza proporzionata sia alla natura del sottofondo che alle
caratteristiche del traffico. Di norma lo spessore massimo da cilindrare non dovra superare i 50 cm.

Ogni strato deve essere assestato mediante cilindratura e, qualora il materiale e le condizioni
atmosferiche lo richiedano, previo leggero innaffiamento; tale materiale non dovra comunque
comprendere sostanze alterabili e che possono rigonfiare a contatto con 'acqua.

Il cassonetto dovra essere completato con uno strato finale di pietrisco.

Le cilindrature dovranno essere condotte procedendo dai fianchi verso il centro; a lavoro finito,
la superficie dovra risultare parallela a quella prevista per il piano viabile o con la monta superiore, in
conformita a quanto richiesto dalla D.L. o fissato dal progetto.

Per il costipamento dovranno essere usati rulli compressori di peso non inferiore a 14 ton.,
dovranno mantenere nella loro marcia di funzionamento una velocita oraria non superiore a 3 km;
nel lavoro di chiusura della massicciata la velocita dei rulli potra essere aumentata, in conformita alle
buone norme della tecnica stradale.
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PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE DEL CASSONETTO O DELLA MASSICCIATA STRADALE
DA SOTTOPORRE A TRATTAMENTI SUPERFICIALI O SEMIPENETRAZIONE OD A
PENETRAZIONE

L’applicazione sulla superficie delle massicciate cilindrate o dei cassonetti stradali di qualsiasi
rivestimento, a base di leganti bituminosi, catramosi od asfaltici, richiede che tale superficie risulti
rigorosamente pulita e cioé scevra in modo assoluto da polvere e fango, in modo da mostrare a
nudo il mosaico dei pezzi di pietrisco o di ghiaia.

Ove quindi la ripulitura delle superfici di cui sopra non sia stata conseguita attraverso un
accurato preventivo lavaggio del materiale costituente lo strato superiore, da eseguirsi
immediatamente prima dello spandimento e della compressione meccanica, la pulitura si potra
effettuare con scopatrici meccaniche, od a mano con scope flessibili.

L’eliminazione dell’ultima polvere di dovra fare di norma con acqua sotto pressione, salvo che la
D.L. consenta 'uso di soffiatrici che eliminino la polvere da interstizi della superficie da trattare.

TRATTAMENTI SUPERFICIALI ANCORATI ESEGUITI CON EMULSIONI BITUMINOSE

L’applicazione di emulsioni bituminose dovra essere fatta generalmente a spruzzo con pompe,
regolando l'uniformita della stesa del legante ed effettuando una vera e propria, sia pur limitata,
semipenetrazione parziale. Ove nella stagione calda la superficie da trattare si presentasse troppo
asciutta, essa dovra essere leggermente inumidita. Lo spandimento dell’emulsione potra essere
fatto in un solo tempo se il dosaggio non superera i 2500 kg per ogni mq, mentre dovra essere fatto
in due tempi per dosaggi superiori, secondo il seguente programma:

a) PRIMO TEMPO: sulla superficie da trattare, preventivamente preparata, verra sparsa
emulsione bituminosa al 55%, del tipo richiesto dalla D.L. in ragione di 2500 kg per mq, saturata con
litri 12 di pietrischetto o graniglia della pezzatura indicata dalla D.L., che verra successivamente
cilindrata a medio tonnellaggio; il giorno successivo alla stesa il materiale non incorporato dovra
essere scopato fuori dalla carreggiata a cura e spese dell’appaltatore;

b) SECONDO TEMPO: completate le operazioni di cui al primo tempo, verra stesa una
seconda mano di emulsione bituminosa in ragione di 1550 kg per mq, saturata con litri 8 di graniglia
5/10 cilindrata come descritto al paragrafo precedente; trascorso un adeguato periodo di tempo,
comunque non superiore a gg. 8, I'appaltatore dovra provvedere allaccurata scopatura ed al
recupero del materiale lapideo non incorporato, che restera di proprieta della stazione appaltante.

| quantitativi di emulsione bituminosa e di graniglia potranno variare all’atto esecutivo con
susseguente variazione dei prezzi. E’ tassativamente vietato il reimpiego del materiale proveniente
dalla scopatura del piano viabile. Lo spandimento del materiale di ricoprimento potra essere fatto
con macchine che assicurino una distribuzione perfettamente uniforme. Per il controllo delle quantita
del materiale impiegato verranno prelevati campioni che saranno avviati ai laboratori per le
occorrenti analisi e prove. Indipendentemente da quanto potra risultare dalle prove di laboratorio e
dal preventivo benestare della D.L., sulle forniture delle emulsioni, I'appaltatore resta sempre
contrattualmente obbligato a rifare tutte quelle applicazioni che dopo la loro esecuzione non
abbiamo dato sufficienti risultati e che sotto I'azione delle pioggia abbiano dato segno di
rammollimenti o stempramento e si siano dimostrate soggette a facili asportazioni, mettendo a nudo
le sottostanti superfici da trattare.

TRATTAMENTO CON BITUME A CALDO PER LA FORMAZIONE DELLO STRATO D’'USURA

L’applicazione di bitume a caldo per il trattamento superficiale dovra essere fatta con 1 kg di
bitume per mq facendo precedere un’accurata ripulitura del trattamento a semipenetrazione, la
quale dovra essere fatta esclusivamente a secco e, se del caso, integrata dagli eventuali rappezzi
che si rendessero necessari, da eseguirsi di norma con pietrischetto bituminato. Detta applicazione
dovra essere eseguita sul piano viabile perfettamente asciutto ed in periodo di tempo caldo secco.
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Il bitume dovra essere riscaldato a temperatura tra 160 e 180 gradi entro adatti apparecchi che
permettano il controllo rigoroso della temperatura stessa. L’applicazione dovra essere fatta
mediante spanditrici a pressione.

Il metodo di spandimento impiegato e le relative operazioni complementari dovranno essere tali
da garantire la distribuzione uniforme su ogni mq del quantitativo di bitume prescritto.

La superficie della massicciata cosi bitumata dovra essere subito saturata con spandimento
uniforme di graniglia normale o pietrischetto scelto e pulito delle dimensioni di circa 10 mm
provenienti da rocce dure.

[l quantitativo da impiegarsi dovra essere di mc 1200 per ogni 100 mq di massicciata trattata;
allo spandimento dovra farsi seguire subito una rullatura con rullo di medio tonnellaggio, non
superiore alle 14 ton..

[l trattamento superficiale dovra essere nettamente delimitato lungo i margini mediante regoli,
come per i trattamenti di seconda mano per emulsioni. Per il controllo della qualita del materiale
impiegato si preleveranno campioni da sottoporre alle necessarie analisi.

Qualora durante il periodo di garanzia e comunque sino al collaudo si verificassero affioramenti
di bitume sulla massicciata, I'appaltatore dovra provvedere a sue spese allo spandimento della
conveniente quantita di graniglia nelle zone che lo richiedano, facendo si che questa s’incorpori nel
bitume a mezzo di adatta rullatura leggera, cosi da saturarlo compiutamente avendo cura che non
avvengano modifiche di sagoma.

MANTI ESEGUITI MEDIANTE CONGLOMERATI BITUMINOSI CON STRATO DI COLLEGAMENTO E
STRATO D’USURA

I conglomerati dovranno essere formati con pietrischetti, graniglie e sabbia ed in alcuni casi
anche con additivo, leganti bitumi solidi e liquidi, secondo le formule di composizione di seguito
indicate.

Saranno ammessi aggregati provenienti dalla frantumazione dei ciottoli e delle ghiaie. Per
assicurare la regolarita della granulometria la Direzione dei lavori potra richiedere che I'aggregato
grosso venga fornito in due distinti assortimenti atti a dare, per miscela, granulometrie comprese nei
limiti stabiliti.

Si potranno usare tanto sabbie naturali che sabbie provenienti dalla frantumazione delle rocce,
in quest’ultimo caso si potranno ammettere anche materiali aventi anche piu del 5% del passante al
setaccio 200.

L’additivo dovra corrisponde ai requisiti di cui alle norme del C.N.R. per l'accettazione dei
pietrischi, pietrischetti, sabbie, additivi per le costruzioni stradali (Fascicolo n. 4).

| bitumi solidi e liquidi dovranno corrispondere ai requisiti di cui all’art. BITUMI ED EMULSIONI
del precedente capitolo ed avere penetrazioni e viscosita conformi a quelle di seguito riportate, in
relazione ai diversi casi d'impiego. | conglomerati dovranno essere costituiti come indicato nelle
tabelle che seguono, secondo lo spessore finale del manto (a costipamento ultimato).

TABELLA 1

A B
Conglomerati del tipo | per spess. per spess.
(per risagomature, starti di fondazione, < a 35 mm >a 35 mm
collegamento per manti d’usura) % in peso % in peso
Aggregato grosso:
passante al criv. 25 trattenuto al criv. 10 65 - 80
passante al criv. 20 trattenuto al criv. 10 65 - 80
passante al criv. 10 15-30 15-30
Bitume: 3-4 3-4
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quando si impieghino bitumi liquidi si deve aggiungere anche additivo, in percentuali comprese tra il
2 ed il 3% del peso totale. Per tutti i conglomerati le pezzature effettive dell’aggregato grosso entro i
limiti sopra indicati saranno stabilite di volta in volta dalla D.L. in relazione alle necessita.

TABELLA 2
A B

Conglomerati del tipo II per spess. per spess.
(per manti di usura) <a20 mm >a 20 mm

% in peso % in peso
Aggregato grosso:
passante al criv. 15 trattenuto al criv. 5 20 - 30
passante al criv. 10 trattenuto al criv. 5 20 - 30
passante al criv. 5 trattenuto al setacc.
10 ASTM 20 - 40 20-40
Aggregato fino:
passante al setacc. 10 trattenuto al 200ASTM?20 - 40 20 - 40
Additivo:
passante al setaccio 200 5-7 5-7
Bitume: 5-6.5 5-6.5

La formula effettiva di composizione degli impasti che dovra rispondere alle prescrizioni di cui
sopra, dovra essere preventivamente comunicata alla D.L..

Nella composizione delle miscele saranno ammesse, rispetto alla formula presentata, variazioni
massime dell1% per quanto riguarda la percentuale del bitume, del 2% per la percentuale di
additivo e del 10% per ciascun assortimento granulometrico stabilito, purché sempre si rimanga nei
limiti estremi di composizione e di granulometria fissati dal presente capitolato per i vari
conglomerati.

Si useranno bitumi di penetrazione compresa tra 80 e 200, a seconda dello spessore del
manto; ricorrendo alle maggiori penetrazioni per gli spessori minori ed alle penetrazioni minori per
gli strati di fondazione di maggior spessore destinati a sopportare calcestruzzi o malte bituminose
tenendo anche conto delle escursioni locali delle temperature ambiente.

Qualora vengano impiegati i bitumi liquidi dovranno essere del tipo ad alta viscosita; tuttavia il
tipo BL 150-300 dovra essere impiegato solo nelle applicazioni fatte in stagioni fredde.

Per I'esecuzione di conglomerati di bitumi solidi si dovra provvedere al preventivo essiccamento
e riscaldamento degli aggregati con un essiccatore a tamburo, provvisto di ventilatore per
'aspirazione della polvere. Gli aggregati dovranno essere riscaldati a temperature comprese tra i
120 ed i 160 gradi centigradi.

[l bitume dovra essere riscaldato a temperatura compresa trai 150 e i 180 gradi centigradi.

Il riscaldamento dovra essere eseguito in caldaie idonee, atte a scaldare uniformemente tutto il
materiale evitando il surriscaldamento locale, utilizzando possibilmente, per lo scambio di calore,
liquidi caldi o vapori circolanti in serpentine immerse od a contatto col materiale.

Si dovra evitare di prolungare il riscaldamento per un tempo maggiore a quello strettamente
necessario. |l riscaldamento e tutte le operazioni eseguite con il materiale debbono essere condotte
in modo da alterare il meno possibile le caratteristiche del legante, la cui penetrazione all’atto della
posa in opera non deve risultare comunque diminuita di oltre il 30% rispetto a quella originaria.

Allo scopo di consentire il sicuro controllo delle temperature suindicate, le caldaie di
riscaldamento del bitume ed i contenitori degli aggregati caldi dovranno essere muniti di termometri
fissi.
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Per agevolare l'uniformita della miscela e del regime termico dell’essiccatore, il carico degli
aggregati freddi del medesimo dovra avvenire mediante un idoneo alimentatore meccanico
composto da almeno tre distinti scomparti, riducibili a due conglomerati del 1° tipo.

Dopo il riscaldamento I'aggregato dovra essere riclassificato in almeno due diversi assortimenti
selezionati mediante opportuni vagli.

La dosatura di tutti i componenti sara eseguita a peso preferibilmente con bilance di tipo
automatico, con quadranti di agevole lettura; in ogni caso dovranno essere usate due distinte
bilance: una per gli aggregati e l'altra per il bitume; quest'ultima potra eventualmente essere
utilizzata anche per gli additivi.

Potranno essere usati anche impianti a dosatura automatica volumetrica, purché la dosatura
degli aggregati sia eseguita dopo il loro essiccamento ed i dispositivi per la dosatura degli aggregati
dell’additivo e del bitume siano meccanicamente e solidamente collegati da un unico sistema di
comando atto ad evitare ogni possibile variazione parziale nelle dosature e purché le miscele
rimangano in ogni caso comprese nei limiti suindicati.

Gli impianti dovranno essere muniti di mescolatori efficienti capaci di assicurare la regolarita e
uniformita delle miscele.

La capacita dei mescolatori, quando non siano di tipo continuo, dovra essere tale da consentire
impasti singoli del peso complessivo di almeno kg 200. Per I'esecuzione di conglomerati con bitumi
liquidi, valgono le norme sopra stabilite, ma gli impianti dovranno essere muniti di raffreddatori
capaci di abbassare la temperatura dell’aggregato prima essiccato ad almeno 110 gradi centigradi,
riducendola all’atto dellimpasto e non oltre i 70 gradi centigradi. Potra essere evitato I'uso del
raffreddatore rinunciando all’essiccazione dell’aggregato mediante I'impiego di bitumi attivati con
sostanze atte a migliorare 'adesione tra aggregati ed il bitume in presenza di acqua. L’'uso di quei
materiali dovra essere tuttavia autorizzato dalla Direzione dei lavori ed avverra a cura e spese
dell’appaltatore. | bitumi liquidi, in ogni caso, non dovranno essere riscaldati a piu di 90 gradi
centigradi e la viscosita non dovra aumentare per effetto del riscaldamento di oltre il 40% rispetto a
quella originale. La posa in opera ed il trasporto allo scarico del materiale dovranno essere eseguiti
in modo da evitare di modificare o sporcare la miscela ed ogni separazione dei vari componenti. |
conglomerati dovranno essere portati sul cantiere di stesa a temperatura non inferiore ai 110°C con
bitumi solidi.

La posa in opera del conglomerato dovra essere eseguita mediante finitrici meccaniche previa
accurata pulizia della superficie stradale e spargimento di emulsione bituminosa nella quantita
prescritta dalla D.L..

Per la cilindratura del conglomerato dovranno essere utilizzati compressori a rapida inversione
di marcia, del peso di almeno 5 ton..

Per evitare I'adesione del materiale caldo alle ruote del rullo si provvedera a spruzzare con
acqua. La cilindratura dovra essere inviata dai bordi della strada e conclusa in mezzeria. | primi
passaggi dovranno essere particolarmente cauti per evitare la formazione di ondulazioni o
fessurazioni del manto. La cilindratura, dopo il primo consolidamento del manto, dovra essere
condotta anche in senso obliquo allasse della strada e, se possibile, anche in senso trasversale,
inoltre dovra essere continuata sino ad ottenere un sicuro costipamento.

Tutti gli ordini e i margini limitanti la pavimentazione ed i suoi singoli tratti (come i giunti in
corrispondenza: alle riprese di lavoro, ai cordoni laterali, alle bocchette dei servizi sotterranei, ecc.)
dovranno essere spalmati con uno strato di bitume prima di addossarvi il manto, allo scopo di
assicurare la perfetta impermeabilita e coesione delle parti.

Tutte le giunzioni ed i margini dovranno essere battuti e finiti a mano con appositi pestelli da
giunta a base rettangolare, opportunamente scaldati, o freddi nel caso conglomerati preparati con
bitumi liquidi.

A lavoro finito i manti dovranno presentare una superficie regolarissima e perfettamente
corrispondente alle sagome ed alle livellette di progetto o prescritte dalla Direzione dei lavori, inoltre
non vi dovranno essere in alcun punto ondulazioni od irregolarita superiori ai 5 mm misurati
utilizzando un’asta della lunghezza di 3 ml appoggiata longitudinalmente sulla pavimentazione.

Pagina 71



MANTI ESEGUITI MEDIANTE UNICO STRATO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO

Anche per questi conglomerati valgono tutte le regole e le tolleranze fissate dall’art. MANTI
ESEGUITI MEDIANTE CONGLOMERATI BITUMINOSI CON STRATO DI COLLEGAMENTO E
STRATO DI USURA.

| conglomerati dovranno essere costituiti in conformita a quanto indicato nella tabella che
segue, in relazione allo spessore finale del manto (a costipamento):

TABELLA 3
A B
per spess. per spess.
<a35mm >a 35 mm
% in peso % in peso

Aggregato grosso:

passante al criv. 25 trattenuto al criv. 10 20 - 35
passante al criv. 20 trattenuto al criv. 10 20 - 35

passante al criv. 10 trattenuto al setaccio

10 ASTM 40 - 60 40 - 60
Aggregato fino:

passante al setaccio 10 20 20
Bitume: 35-45 35-45

Il suddetto manto dovra essere di norma messo in opera a distanza di tempo dalla esecuzione
del preventivo trattamento superficiale realizzato sulla massicciata con emulsione di bitume solido o
liquido, secondo quanto disposto dalla Direzione dei lavori.

Qualora la superficie del manto cosi ottenuto non risultasse sufficientemente chiusa, sara
facolta della D.L. far eseguire un trattamento d’impermeabilizzazione con lo spargimento di
emulsione bituminosa in quantita circa 0.3 kg/mq seguito dalla stesa di un velo di sabbia.

Art. V
COLLAUDO DELLE OPERE

Le operazioni di collaudo dovranno essere concluse entro sei mesi dalla data di ultimazione dei
lavori. L'Impresa si impegna a dare esecuzione con la massima sollecitudine possibile a tutti i lavori
che, nel corso delle operazioni di collaudo, risulteranno necessari per rendere le opere conformi al
progetto ed alle prescrizioni di contratto.

Il collaudo potra essere concluso solo una volta che sia stata accertata la piena e positiva
funzionalita degli impianti non ritenendosi al riguardo sufficiente il mero accertamento
dell’esecuzione degli impianti in conformita al progetto.

L’Impresa si impegna a dare completa e gratuita garanzia sugli impianti per due anni dopo |l
collaudo. L'Impresa dovra inoltre fornire i disegni aggiornati degli impianti eseguiti, completi di
dettagli tecnici e dei cataloghi delle apparecchiature.

E infine previsto un periodo di gratuita manutenzione a partire dalla data di ultimazione dei
lavori fino a quella del certificato di collaudo e sara, in ogni caso, non inferiore a centottanta giorni.
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TITOLO Il - PRESCRIZIONI TECNICHE PER L’ESECUZIONE DI NOLI E TRASPORTI

Art. VI
OPERE PROVVISIONALI

Le opere provvisionali, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei
lavori, la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori sono oggetto di specifico
capitolato (si veda: BASSI ANDREA, Elenco prezzi delle opere provvisionali e Capitolato speciale
d'appalto per la sicurezza, 2000, 1l edizione, Maggioli Editore).

Le principali norme riguardanti i ponteggi e le impalcature, i ponteggi metallici fissi, i ponteggi
mobili, ecc., sono contenute nei d.P.R. 547/55, d.P.R. 164/56, d.P.R. 303/56 e nel d.l. 494/96 e
successive modifiche ed integrazioni.

Art. VII
NOLEGGI

I noli devono essere espressamente richiesti, con ordine di servizio, dalla Direzione dei Lavori e
sono retribuibili solo se non sono compresi nei prezzi delle opere e/o delle prestazioni.

Le macchine ed attrezzi dati a noleggio devono essere in perfetto stato di esercizio ed essere
provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro funzionamento.

Sono a carico esclusivo delllmpresa la manutenzione degli attrezzi e delle macchine affinché
siano in costante efficienza.

Il nolo si considera per il solo tempo effettivo, ad ora o a giornata di otto ore, dal momento in cui
'oggetto noleggiato viene messo a disposizione del committente, fino al momento in cui il nolo
giunge al termine del periodo per cui € stato richiesto.

Nel prezzo sono compresi: i trasporti dal luogo di provenienza al cantiere e viceversa, |l
montaggio e lo smontaggio, la manodopera, i combustibili, i lubrificanti, i materiali di consumo,
I'energia elettrica, lo sfrido e tutto quanto occorre per il funzionamento dei mezzi.

| prezzi dei noli comprendono le spese generali e I'utile dell’imprenditore.

Per il noleggio dei carri e degli autocarri verra corrisposto soltanto il prezzo per le ore di effettivo
lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.

Art. Vil
TRASPORTI

Il trasporto € compensato a metro cubo o a peso del materiale trasportato, oppure come nolo
orario di automezzo funzionante.

Se la dimensione del materiale da trasportare € inferiore alla portata utile dell’automezzo
richiesto a nolo, non si prevedono riduzioni di prezzo.

Nei prezzi di trasporto € compresa la fornitura dei materiali di consumo e la manodopera del
conducente.
Per le norme riguardanti il trasporto dei materiali si veda il d.P.R. 7 gennaio 1956, capo VIl e
successive modificazioni.
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ASFALTI

TABELLA A
CARATTERISTICHE DEI MATERIALI INERTI

PER PRODUZIONE CONGLOMERATI TRADIZIONALI

Solo ed esclusivamente provenienti da frantumazione di rocce dure silico — calcare (é vietato usare
inerti tondeggianti).
Le sabbie, solo frantumate, devono essere esenti da impurita organiche, limi e argille.

USURA

- Prova abrasione Los Angeles < 20%

- C.L.A. Coefficiente Levigatezza Accelerata > 0,45

- Coefficiente di forma > 0,15

- Coefficiente di appiattimento <10

- Coefficiente di frantumazione < 120

- Coefficiente di imbibizione <0,015

- Prova di idrofilia NON IDROFILO
- Prova di gelivita NON GELIVO

- Equivalente in sabbia >70

Il filler deve essere di origine calcarea passante allo 0,075
> 80% proveniente da recupero oppure cemento, calce,

carbonato di calcio.
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TABELLA B

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI INERTI
PER PRODUZIONE CONGLOMERATI TRADIZIONALI

Solo esclusivamente provenienti da frantumazione di rocce dure silico — calcaree (si consiglia 'uso
di forme tondeggianti).
Le sabbie, solo frantumate, devono essere esenti da impurita organiche, limi e argille.

BASE - BINDER

- Prova abrasione Los Angeles <25%

- C.L.A. Coefficiente Levigatezza Accelerata -

- Coefficiente di forma >0,15

- Coefficiente di appiattimento <10

- Coefficiente di frantumazione <130

- Coefficiente di imbibizione <0,015

- Prova di idrofilia NON IDROFILO
- Prova di gelivita NON GELIVO

- Equivalente in sabbia > 60

Il filler deve essere di origine calcarea passante allo 0,075
> 80% proveniente da recupero oppure cemento, calce,

carbonato di calcio.
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TABELLAC

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI INERTI
PER PRODUZIONE CONGLOMERATI TRADIZIONALI

Solo esclusivamente provenienti da frantumazione di rocce dure silico — calcaree (si consiglia 'uso
di forme tondeggianti).
Le sabbie, solo frantumate, devono essere esenti da impurita organiche, limi e argille.

TAPPETONE SEMICHIUSO

- Prova abrasione Los Angeles <21,3%

- C.L.A. Coefficiente Levigatezza Accelerata > 0,40

- Coefficiente di forma >0,15

- Coefficiente di appiattimento <10

- Coefficiente di frantumazione <120

- Coefficiente di imbibizione <0,015

- Prova di idrofilia NON IDROFILO
- Prova di gelivita NON GELIVO

- Equivalente in sabbia > 70%

Il filler deve essere di origine calcarea passante allo 0,075
> 80% proveniente da recupero oppure cemento, calce,

carbonato di calcio.
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TABELLAD
BITUME PER USO STRADALE
DI TIPO TRADIZIONALE

Per la valutazione delle sottoelencate caratteristiche si dovranno applicare le seguenti normative:

- Bollettino Ufficiale CNR n°® 24 del 29 dicembre 1971

- Bollettino Ufficiale CNR n° 35 del 22 novembre 1973

- Bollettino Ufficiale CNR n° 43 del 06 giugno 1974

- Bollettino Ufficiale CNR n° 48 del 24 febbraio 1975

- Bollettino Ufficiale CNR n° 66 del 20 maggio 1978

- Bollettino Ufficiale CNR n° 67 del 22 maggio 1978

- ASTM D2872 “Rolling Thin Film Oven Test”

CARATTERISTICHE UNITA’ DI |BITUME BITUME
MISURA NORMALE NORMALE

60/70 80/100

Densita a 25° C g/cmc 1.0-1.07 1.0-1.07

Penetrazione a 25° C dmm 60-70 80 - 100

Punto di rammollimento P.A. °C 46 - 54 45 - 50

Indice di penetrazione -1/+1 -1/+1

Punto di rottura Fraass °C max —8 max —10

Duttilita % > 100 > 100

Viscosita dinamica a 60° C Paxs 180 — 250 100 - 200

Viscosita dinamica a 160° C Paxs 0.1-0.3 0.05-0.2

Solubilita in solventi organici, min. % 99.5 99.5

Contenuto in paraffina, max. % 2.5 2.5

Valori dopo RTFOT (Rolling Thin Film Oven

Test)

Penetrazione residua a 25 °C (*) % >60 > 60

T°P.A. () °C <8 <8
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Viscosita dinamica Paxs 500 - 800 400 - 600

(*) % - (penetrazione dopo RTFOT / penetrazione iniziale) x 100
(**) Temperatura P.A. dopo RTFOT — Temperatura P.A. iniziale.

TABELLAE

BITUMI MODIFICATI AD ALTA VISCOSITA’

CARATTERISTICHE UNITA’ DI | BITUME MODIFICATO AD ALTA
MISURA VISCOSITA’

Penetrazione a 25 °C dmm 40/70

Punto di rammollimento P.A. °C >70

Punto di rottura Fraass °C >-20

Viscosita dinamica a 60° C Paxs 2000 / 8000

Viscosita dinamica a 160° C Paxs 0,3/0,5

Ritorno elastico a 25°(Norma SN 671722a) | % > 65

Penetrazione a 25 °C, dopo RTFOT % > 60

(ROLLING THIN FILM OVEN TEST) ASTM

2872/74: valore espresso in percentuale;

Ritorno elastico a 25 °C % > 50

Punto di rammollimento palla e anello, °C 8
dopo la prova di invecchiamento accelerato
RTFOT ASTM 2872/74: aumento non

superiore a

TABELLAF

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE 0 - 40
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U.N.I. INFERIORE SUPERIORE
40 100,00 100,00
30 80,00 100,00
25 70,00 95,00
15 45,00 70,00
10 35,00 60,00
5 25,00 50,00
2 20,00 40,00
0,400 6,00 20,00
0,180 4,00 14,00
0,075 4,00 8,00
1606% \
0% \\
80% \
0%
60% \
50% \
40% \\ '
30% \\ 1
0% \l
~ L
10% T ——
\\;
0% 40 25 10 2 0,180
30 15 5 0,400 0,075
SETACCIm UNL
REQUISITI DI ACCETTAZIONE
Bitume tipo 80 — 100 quantita sulla miscela inerte 3,5-4,5%
Stabilita Marshall a 60 °C > 800 Km
Scorrimento s 2—-4 mm
Rigidezza S/s > 250
% Vuoti residui Marshall 4-8

Densita in opera

> 2,350 Kg / dmc
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TABELLA G

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO

O BINDER 0/25

U.N.L INFERIORE SUPERIORE
25 100,00 100,00

15 65,00 100,00

10 50,00 80,00

5 30,00 60,00

2 20,00 45,00

0,400 7,00 25,00

0,180 5,00 15,00

0,075 4,00 8,00
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SETACCIin UN.L
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REQUISITI DI ACCETTAZIONE
Bitume tipo 80 — 100 quantita sulla miscela inerte
Stabilita Marshall a 60 °C

Scorrimento s

Rigidezza S/s

% Vuoti residui Marshall

Densita in opera

4,0 +5,0%

> 1000 Kg
2-4mm

> 300

3-6

> 2,400 Kg / dmc

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETONE TIPO SEMICHIUSO 0/20

TABELLAH

U.N.L

INFERIORE

SUPERIORE

20

100,00

100,00
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15 90,00 100,00
10 60,00 80,00
5 30,00 50,00
2 15,00 30,00
0,400 7,00 15,00
0,180 5,00 12,00
0,075 5,00 8,00

ARALIS] GQ%ULONETRIEH SETACCI UMD (waleor: in an)

168

gz

' 8@2 % E [}
A\
N \\

783 \

)
&B% \\ LY \

- N

ma
b=

i

REQUISITI DI ACCETTAZIONE

Bitume tipo 80 — 100 quantita sulla miscela inerte
Stabilita Marshall a 60 °C

Scorrimento s

Rigidezza S/s

% Vuoti residui Marshall

Densita in opera

il ia,ais

4,0 + 5,0 %

> 1000 Kg
2-4mm

> 300

3-6

> 2,400 Kg / dmc
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TABELLAI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA 0-15

U.N.L INFERIORE SUPERIORE
15 100,00 100,00

10 70,00 100,00

5 43,00 67,00

2 25,00 45,00

0,400 12,00 24,00

0,180 7,00 15,00

0,075 6,00 11,00
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SETACCIin UNI
REQUISITI DI ACCETTAZIONE
Bitume tipo 80 — 100 quantita sulla miscela inerte 5,0 + 6,0 %
Stabilita Marshall a 60 °C > 1200 Kg
Scorrimento s 2-4mm
Rigidezza S/s > 350
% Vuoti residui Marshall 3-5

Densita in opera

> 2,40 Kg / dmc
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TABELLAL

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA
CON L’IMPIEGO DI BITUMI MODIFICATI

UN.I. INFERIORE SUPERIORE
15 100,00 100,00

10 70,00 100,00

5 43,00 67,00

2 25,00 45,00

0,400 12,00 24,00

0,180 7,00 15,00

0,075 6,00 11,00
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REQUISITI DI ACCETTAZIONE

Bitume tipo “HARD” quantita sulla miscela inerte
Stabilita Marshall a 60 °C

Rigidezza Marshall Kg/mm

% Vuoti residui Marshall

Massa vol. delle ------ indst. Rispetto provini Marshall %

5,0-6,0 %
> 1200 Kg
350 - 500
3-5

> 97

% trnttenuino sul setaccin
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TABELLA n° 1

CARATTERISTICHE E PROPRIETA’ DELLE PITTURE ACQUOSE PREMISCELATE A RAPIDA

ESSICAZIONE

TIPO DI PITTURA

PREMISCELATA

CARATTERISTICHE CHIMICO - FISICHE

Viscosita (STORMER) 85-95 KU
Densita Kg/lt 1,70-1,80
Perline (0,060 — 0,215) / Resina + pig. 30 %

PH 9,50 - 10,00
Solidi non volatili 78 — 80 %

Contenuto secco di resina acrilica pura

16,50 — 17,50 %

Contenuto pigmenti e cariche

41,50 — 42,50 %

APPLICAZIONE

Bassa pressione (3 atm)

si

DILUIZIONE

Prodotto pronto all’'uso

RIFRANGENZA (millicandele)

Normale

70 - 90
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ESSICCAZIONE metodo ASTM - D

T.20°C-U.R. =50 %

350 micron umido <10’
ESSICAZIONE metodo ASTM - D

T.20°C-U.R. =90 %

350 micron umido <75

TABELLA n° 2

TEMPI PER L’ESSICAZIONE

Temperatura Umidita Vento Tempi di essiccazione
Ce %
10° 40 - 50 % Nullo 30’
Medio 20
80 -90 % Nullo 90’
Medio 70°
20° 40 - 50 % Nullo 20°
Medio 14
80 -90 % Nullo 75’
Medio 35°
30° 40 - 50 % Nullo 10°
Medio 8
80 -90 % Nullo 50’
Medio 25
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Manuale d'Uso

Comune di: Goito
Provincia di: Mantova

Oggetto:

Elenco dei Corpi d'Opera:

° 01 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' COMUNALE ANNO 2018
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Manuale d'Uso

Corpo d'Opera: 01

LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DELLA VIABILITA'
COMUNALE ANNO 2018

Trattasi di lavori di rifacimento delle pavimentazioni bituminose di strade interne ed esterne al capoluogo.

Unita Tecnologiche:

° 01.01 Strade

° 01.02 Segnaletica stradale orizzontale

° 01.03 Segnaletica stradale verticale
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Manuale d'Uso

Unita Tecnologica: 01.01

Strade

Le strade rappresentano parte delle infrastrutture della viabilita che permettono il movimento o la sosta veicolare e il movimento
pedonale. La classificazione e la distinzione delle strade viene fatta in base alla loro natura ed alle loro caratteristiche:

- autostrade;

- strade extraurbane principali;

- strade extraurbane secondarie;

- strade urbane di scorrimento;

- strade urbane di quartiere;

- strade locali.

Da un punto di vista delle caratteristiche degli elementi della sezione stradale si possono individuare: la carreggiata, la banchina, il
margine centrale, i cigli, le cunette, le scarpate e le piazzole di sosta. Le strade e tutti gli elementi che ne fanno parte vanno
manutenuti periodicamente non solo per assicurare la normale circolazione di veicoli e pedoni ma soprattutto nel rispetto delle
norme sulla sicurezza e la prevenzione di infortuni a mezzi e persone.

L'Unita Tecnologica € composta dai seguenti Elementi Manutenibili:

° 01.01.02 Cigli o arginelli

° 01.01.01 Pavimentazione stradale in bitumi
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Manuale d'Uso

Elemento Manutenibile: 01.01.02
Cigli o arginelli

Unita Tecnologica: 01.01
Strade

I cigli rappresentano delle fasce di raccordo destinati ad accogliere eventuali dispositivi di ritenuta o elementi di arredo.

Modalita di uso corretto:

La dimensione dell'arginello o ciglio varia in funzione dello spazio richiesto per il funzionamento e in base al tipo di strada.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.01.02.A01 Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale dell'elemento.

01.01.02.A02 Riduzione altezza

Riduzione dell'altezza rispetto al piano della banchina per usura degli strati.
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Manuale d'Uso

Elemento Manutenibile: 01.01.01

Pavimentazione stradale in bitumi

Unita Tecnologica: 01.01
Strade

Si tratta di pavimentazioni stradali realizzate con bitumi per applicazioni stradali ottenuti dai processi di raffinazione, lavorazione
del petrolio greggio. In generale i bitumi per le applicazioni stradali vengono suddivisi in insiemi di classi caratterizzate dai valori
delle penetrazioni nominali e dai valori delle viscosita dinamiche. Tali parametri variano a secondo del paese di utilizzazione.

Modalita di uso corretto:

Controllare periodicamente l'integrita delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare anomalie
evidenti. Rinnovare periodicamente gli strati delle pavimentazioni avendo cura delle caratteristiche geometriche e morfologiche
delle strade. Comunque affinché tali controlli risultino efficaci affidarsi a personale tecnico con esperienza.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.01.01.A01 Buche

Consistono nella mancanza di materiale dalla superficie del manto stradale a carattere localizzato e con geometrie e profondita
irregolari spesso fino a raggiungere gli strati inferiori, ecc.).

01.01.01.A02 Difetti di pendenza

Consiste in un errata pendenza longitudinale o trasversale per difetti di esecuzione o per cause esterne.

01.01.01.A03 Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che puo manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati
dalla loro sede.

01.01.01.A04 Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, spesso accompagnate da cedimenti e/o avvallamenti del manto stradale.

01.01.01.A05 Sollevamento

Variazione localizzata della sagoma stradale con sollevamento di parti interessanti il manto stradale.

01.01.01.A06 Usura manto stradale

Si manifesta con fessurazioni, rotture, mancanza di materiale, buche e sollevamenti del manto stradale e/o della pavimentazione in
genere.
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Manuale d'Uso

Unita Tecnologica: 01.02

Segnaletica stradale orizzontale

Si tratta di segnali orizzontali tracciati sulla strada per regolare la circolazione degli autoveicoli e per guidare gli utenti fornendogli
prescrizioni ed indicazioni per particolari comportamenti da seguire. Possono essere realizzati in diversi materiali: pitture, materie
termoplastiche con applicazione a freddo, materiale termoplastico con applicazione a caldo, materie plastiche a freddo, materiali da
postspruzzare, microsfere di vetro da premiscelare, inserti stradali e materiali preformati. Per consentire una maggiore visibilita
notturna della segnaletica orizzontale possono essere inserite in essa delle particelle sferiche di vetro trasparente (microsfere di
vetro) che sfruttano la retroriflessione dei raggi incidenti provenienti dai proiettori dei veicoli. Inoltre per conferire proprieta
antiderapanti alla segnaletica stradale possono essere inseriti dei granuli duri di origine naturale o artificiale (granuli antiderapanti).
La segnaletica orizzontale pud essere costituita da: strisce longitudinali, strisce trasversali, attraversamenti pedonali o ciclabili,
frecce direzionali, iscrizioni e simboli, strisce di delimitazione degli stalli di sosta o per la sosta riservata, isole di traffico o di
presegnalamento di ostacoli entro la carreggiata, strisce di delimitazione della fermata dei veicoli in servizio di trasporto pubblico
di linea e altri segnali stabiliti dal regolamento. La segnaletica stradale deve essere conformi alle norme vigenti nonché al Nuovo
Codice della Strada.

http://www.gbsegnaletica.it/catalogo.asp?lang=it

L'Unita Tecnologica € composta dai seguenti Elementi Manutenibili:

° 01.02.01 Attraversamenti pedonali

° 01.02.02 Strisce di delimitazione

© 01.02.03 Strisce longitudinali

° 01.02.04 Strisce trasversali

© 01.02.05 Vernici segnaletiche
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Elemento Manutenibile: 01.02.01
Attraversamenti pedonali

Unita Tecnologica: 01.02
Segnaletica stradale orizzontale

Gli attraversamenti pedonali sono evidenziati sulla carreggiata da zebrature con strisce bianche parallele alla direzione di marcia dei
veicoli. Essi hanno una lunghezza non inferiore a 2,50 m, sulle strade locali e a quelle urbane di quartiere, mentre sulle altre strade
la lunghezza non deve essere inferiore a 4 m. La larghezza delle strisce e degli intervalli é fissata in 50 cm. Le strisce vengono
realizzate mediante I'applicazione di vernici, plastiche adesive preformate e/o in materiale lapideo in prossimita dei centri abitati.

Modalita di uso corretto:

| segnali devono essere realizzati con materiali idonei tali da essere visibili sia di giorno che di notte anche in presenza di pioggia o
con fondo stradale bagnato. Nei casi di elevata frequenza di condizioni atmosferiche avverse possono essere utilizzati materiali
particolari. La loro durata dipende da fattori come la frequenza del passaggio di veicoli, dalla densita del traffico, dalla ruvidita
della superficie stradale e da aspetti relativi alle condizioni locali, quali, per esempio, I’uso di pneumatici antighiaccio con inserti
metallici, ecc.. . Le attivita di manutenzione interessano il controllo dello stato ed il rifacimento delle linee e della simbologia
convenzionale. Per ragioni di sicurezza & importante che periodicamente venga rinnovata la simbologia stradale con materiali
appropriati (pitture, materiali plastici, ecc.) che tengano conto delle condizioni ambientali e nel rispetto del Codice della Strada.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.02.01.A01 Usura

Perdita di materiale (vernice, materiale plastico, ecc.) dovuto all'usura provocata dall'azione dei veicoli e degli agenti atmosferici
disgreganti.
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Manuale d'Uso

Elemento Manutenibile: 01.02.02
Strisce di delimitazione

Unita Tecnologica: 01.02
Segnaletica stradale orizzontale

Si tratta di strisce per la delimitazione degli stalli di sosta o per le soste riservate. Esse vengono realizzate mediante il tracciamento
sulla pavimentazione di strisce di vernice (o in alcuni casi mediante plastiche adesive preformate e/o in materiale lapideo) della
larghezza di 12 cm formanti un rettangolo, oppure con strisce di delimitazione ad L o a T, con indicazione dell'inizio e della fine o
della suddivisione degli stalli al cui interno dovranno essere parcheggiati i veicoli. La delimitazione degli stalli di sosta si
differenzia per colore: il bianco per gli stalli di sosta liberi, azzurro per gli stalli di sosta a pagamento e il giallo per gli stalli di sosta
riservati

Modalita di uso corretto:

| segnali devono essere realizzati con materiali idonei tali da essere visibili sia di giorno che di notte anche in presenza di pioggia o
con fondo stradale bagnato. Nei casi di elevata frequenza di condizioni atmosferiche avverse possono essere utilizzati materiali
particolari. La loro durata dipende da fattori come la frequenza del passaggio di veicoli, dalla densita del traffico, dalla ruvidita
della superficie stradale e da aspetti relativi alle condizioni locali, quali, per esempio, l'uso di pneumatici antighiaccio con inserti
metallici, ecc.. Le attivita di manutenzione interessano il controllo dello stato ed il rifacimento delle linee e della simbologia
convenzionale. Per ragioni di sicurezza é importante che periodicamente venga rinnovata la simbologia stradale con materiali
appropriati (pitture, materiali plastici, ecc.) che tengano conto delle condizioni ambientali e nel rispetto del Codice della Strada.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.02.02.A01 Usura

Perdita di materiale (vernice, materiale plastico, ecc.) dovuto all'usura provocata dall'azione dei veicoli e degli agenti atmosferici
disgreganti.
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Elemento Manutenibile: 01.02.03
Strisce longitudinali

Unita Tecnologica: 01.02
Segnaletica stradale orizzontale

Le strisce longitudinali hanno la funzione di separare i sensi di marcia e/o le corsie di marcia e per la delimitazione delle carreggiate
attraverso la canalizzazione dei veicoli verso determinate direzioni. La larghezza minima della strisce longitudinali, escluse quelle
di margine, & di 15 cm per le autostrade e per le strade extraurbane principali, di 12 cm per le strade extraurbane secondarie, urbane
di scorrimento ed urbane di quartiere e 10 cm per le strade locali. Le strisce longitudinali si suddividono in: strisce di separazione
dei sensi di marcia, strisce di corsia, strisce di margine della carreggiata, strisce di raccordo e strisce di guida sulle intersezioni. Le
strisce longitudinali possono essere continue o discontinue. Le strisce vengono realizzate mediante I'applicazione di vernici pittura
con o senza l'aggiunta di microsfere di vetro.

Modalita di uso corretto:

| segnali devono essere realizzati con materiali idonei tali da essere visibili sia di giorno che di notte anche in presenza di pioggia o
con fondo stradale bagnato. Nei casi di elevata frequenza di condizioni atmosferiche avverse possono essere utilizzati materiali
particolari. La loro durata dipende da fattori come la frequenza del passaggio di veicoli, dalla densita del traffico, dalla ruvidita
della superficie stradale e da aspetti relativi alle condizioni locali, quali, per esempio, l'uso di pneumatici antighiaccio con inserti
metallici, ecc.. Le attivita di manutenzione interessano il controllo dello stato ed il rifacimento delle linee e della simbologia
convenzionale. Per ragioni di sicurezza & importante che periodicamente venga rinnovata la simbologia stradale con materiali
appropriati (pitture, materiali plastici, ecc.) che tengano conto delle condizioni ambientali e nel rispetto del Codice della Strada.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.02.03.A01 Usura

Perdita di materiale (vernice, materiale plastico, ecc.) dovuto all'usura provocata dall'azione dei veicoli e degli agenti atmosferici
disgreganti.
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Elemento Manutenibile: 01.02.04

Strisce trasversali

Unita Tecnologica: 01.02
Segnaletica stradale orizzontale

Le strisce trasversali definite anche linee di arresto possono essere continue o discontinue e vengono realizzate mediante
I'applicazione di vernici pittura con o senza I'aggiunta di microsfere di vetro, entrambe di colore bianco. Le strisce continue hanno
larghezza minima di 50 cm e vengono utilizzate in prossimita delle intersezioni semaforizzate, degli attraversamenti pedonali
semaforizzati ed in presenza dei segnali di precedenza. Le strisce discontinue vanno usate in presenza dei segnali di precedenza. In
particolare: la linea di arresto va tracciata con andamento parallelo rispetto all'asse della strada principale, la linea di arresto deve
essere realizzata in modo tale da collegare il margine della carreggiata con la striscia longitudinale di separazione dei sensi di
marcia. Per le strade prive di salvagente od isola spartitraffico, la linea dovra essere raccordata con la striscia longitudinale continua
per una lunghezza non inferiore a 25 m e a 10 m, rispettivamente fuori e dentro i centri abitati, la linea di arresto, in presenza del
segnale di precedenza é realizzata mediante una serie di triangoli bianchi tracciati con la punta rivolta verso il conducente
dell'autoveicolo obbligato a dare la precedenza; tali triangoli hanno una base compresa tra 40 e 60 cm ed un‘altezza compresa tra 60
e 70 cm. In particolare: base 60 ed altezza 70 cm su strade di tipo C e D; base 50 e altezza 60 cm su strade di tipo E; base 40 e
altezza 50 su strade di tipo F. La distanza tra due triangoli € pari a circa la meta della base. In prossimita delle intersezioni regolate
da segnali semaforici, la linea di arresto dovra essere tracciata prima dell'attraversamento pedonale e comunque ad una distanza di 1
m da quest'ultimo.

Modalita di uso corretto:

| segnali devono essere realizzati con materiali idonei tali da essere visibili sia di giorno che di notte anche in presenza di pioggia o
con fondo stradale bagnato. Nei casi di elevata frequenza di condizioni atmosferiche avverse possono essere utilizzati materiali
particolari. La loro durata dipende da fattori come la frequenza del passaggio di veicoli, dalla densita del traffico, dalla ruvidita
della superficie stradale e da aspetti relativi alle condizioni locali, quali, per esempio, l'uso di pneumatici antighiaccio con inserti
metallici, ecc.. Le attivita di manutenzione interessano il controllo dello stato ed il rifacimento delle linee e della simbologia
convenzionale. Per ragioni di sicurezza é importante che periodicamente venga rinnovata la simbologia stradale con materiali
appropriati (pitture, materiali plastici, ecc.) che tengano conto delle condizioni ambientali e nel rispetto del Codice della Strada.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.02.04.A01 Usura

Perdita di materiale (vernice, materiale plastico, ecc.) dovuto all'usura provocata dall'azione dei veicoli e degli agenti atmosferici
disgreganti.
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Elemento Manutenibile: 01.02.05
Vernici segnaletiche

Unita Tecnologica: 01.02
Segnaletica stradale orizzontale

Si tratta di vernici sintetiche rifrangenti, specifiche per la realizzazione ed il rifacimento della segnaletica orizzontale (delimitazione
delle carreggiate, linee spartitraffico, strisce pedonali, linee di demarcazione delle aree di parcheggio, ecc.). Hanno una buona
aderenza al supporto ed una elevata resistenza all’abrasione ed all’usura. Sono composte da pigmenti sintetici ed altri contenuti
(biossido di titanio, microsfere di vetro totali, microsfere di vetro sferiche, ecc.).

Modalita di uso corretto:

| segnali devono essere realizzati con materiali idonei tali da essere visibili sia di giorno che di notte anche in presenza di pioggia o
con fondo stradale bagnato. Nei casi di elevata frequenza di condizioni atmosferiche avverse possono essere utilizzati materiali
particolari. La loro durata dipende da fattori come la frequenza del passaggio di veicoli, dalla densita del traffico, dalla ruvidita
della superficie stradale e da aspetti relativi alle condizioni locali, quali, per esempio, l'uso di pneumatici antighiaccio con inserti
metallici, ecc.. Le attivita di manutenzione interessano il controllo dello stato ed il rifacimento delle linee e della simbologia
convenzionale. Per ragioni di sicurezza & importante che periodicamente venga rinnovata la simbologia stradale con materiali
appropriati (pitture, materiali plastici, ecc.) che tengano conto delle condizioni ambientali e nel rispetto del Codice della Strada.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.02.05.A01 Rifrangenza inadeguata

Rifrangenza inadeguata per eccessiva usura dei materiali.

01.02.05.A02 Usura

Perdita di materiale (vernice, materiale plastico, ecc.) dovuto all'usura provocata dall'azione dei veicoli e degli agenti atmosferici
disgreganti.
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Unita Tecnologica: 01.03
Segnaletica stradale verticale

I segnali verticali si dividono nelle seguenti categorie: segnali di pericolo; segnali di prescrizione; segnali di indicazione; inoltre il
formato e le dimensioni dei segnali vengono disciplinati dalle norme previste dal nuovo codice della strada. Le caratteristiche dei
sostegni e dei supporti e materiali usati per la segnaletica dovranno essere preferibilmente di metallo. Inoltre, per le sezioni
circolari, devono essere muniti di dispositivo inamovibile antirotazione del segnale rispetto al sostegno e del sostegno rispetto al
terreno. | sostegni, i supporti dei segnali stradali devono essere protetti contro la corrosione. La sezione dei sostegni deve inoltre
garantire la stabilita del segnale da eventuali sollecitazioni di origine ambientale (vento, urti, ecc.).

L'Unita Tecnologica € composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
© 01.03.01 Cartelli segnaletici
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Elemento Manutenibile: 01.03.01

Cartelli segnaletici

Unita Tecnologica: 01.03
Segnaletica stradale verticale

Si tratta di elementi realizzati generalmente in scatolari di lamiera in alluminio e/o acciaio di spessori variabili tra 1,0 - 2,5 mm
verniciati a forno mediante speciali polveri di poliestere opportunamente preparati a grezzo attraverso le operazioni di sgrassaggio,
lavaggio, fosfatazione, passivazione e asciugatura ed infine mediante operazione di primer per alluminio a mano. Essi sono
costituiti da sagome aventi forme geometriche, colori, simbologia grafica e testo con caratteristiche tecniche diverse a secondo del
significato del messaggio trasmesso. In genere i segnali sono prodotti mediante I'applicazione di pellicole rifrangenti di classi
diverse.

Modalita di uso corretto:

Controllare l'assenza di eventuali anomalie. In particolare verificare il corretto posizionamento della segnaletica verticale. In caso di
mancanza e/o usura eccessiva degli elementi provvedere alla sostituzione e/o integrazione degli stessi con altri analoghi e
comungue conformi alle norme stabilite dal Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285) e dal Regolamento di
attuazione del nuovo codice della strada (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.03.01.A01 Alterazione Cromatica

Variazione di uno o piu parametri che definiscono il colore degli elementi.

01.03.01.A02 Corrosione

Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride
carbonica, ecc.).

01.03.01.A03 Usura

I cartelli segnaletici perdono consistenza per la perdita di materiale (pellicola, parti della sagoma, ecc.) dovuto all'usura e agli agenti
atmosferici disgreganti.
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Corpo d'Opera: 01

LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DELLA VIABILITA'
COMUNALE ANNO 2018

Trattasi di lavori di rifacimento delle pavimentazioni bituminose di strade interne ed esterne al capoluogo.

Unita Tecnologiche:

° 01.01 Strade

° 01.02 Segnaletica stradale orizzontale

° 01.03 Segnaletica stradale verticale
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Unita Tecnologica: 01.01
Strade

Le strade rappresentano parte delle infrastrutture della viabilita che permettono il movimento o la sosta veicolare e il movimento
pedonale. La classificazione e la distinzione delle strade viene fatta in base alla loro natura ed alle loro caratteristiche:

- autostrade;

- strade extraurbane principali;

- strade extraurbane secondarie;

- strade urbane di scorrimento;

- strade urbane di quartiere;

- strade locali.

Da un punto di vista delle caratteristiche degli elementi della sezione stradale si possono individuare: la carreggiata, la banchina, il
margine centrale, i cigli, le cunette, le scarpate e le piazzole di sosta. Le strade e tutti gli elementi che ne fanno parte vanno
manutenuti periodicamente non solo per assicurare la normale circolazione di veicoli e pedoni ma soprattutto nel rispetto delle
norme sulla sicurezza e la prevenzione di infortuni a mezzi e persone.

L'Unita Tecnologica e composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
° 01.01.02 Cigli o arginelli

° 01.01.01 Pavimentazione stradale in bitumi
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Elemento Manutenibile: 01.01.02

Cigli o arginelli

Unita Tecnologica: 01.01
Strade

I cigli rappresentano delle fasce di raccordo destinati ad accogliere eventuali dispositivi di ritenuta o elementi di arredo.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

01.01.02.R01 Conformita geometrica

Classe di Requisiti: Funzionalita tecnologica
Classe di Esigenza: Funzionalita

I cigli o arginelli dovranno essere dimensionati in conformita alle geometrie stradali.

Prestazioni:
I cigli o arginelli dovranno essere dimensionati in funzione dello spazio richiesto per il funzionamento del dispositivo di ritenuta.

Livello minimo della prestazione:

L'arginello dovra avere una altezza rispetto la banchina di 5-10 cm. Esso sara raccordato alla scarpata mediante un arco le cui
tangenti siano di lunghezza non inferiore a 0,50 m. Inoltre:

- per le strade di tipo A - B - C - D la dimensione del ciglio o arginello in rilevato sara >= 0,75 m;

- per le strade di tipo E - F la dimensione del ciglio o arginello in rilevato sara >= 0,50 m.

Riferimenti normativi:

Legge 9.1.1989, n. 13; Legge 24.11.2006, n. 286; Legge 27.12.2006, n. 296; Legge 2.4.2007, n. 40; D.Lgs. 3.4.2006, n. 152;
D.Lgs. 30.4.1992, n. 285; D.Lgs. 10.9.1993, n. 360; D.P.R. 24.5.1988, n. 236; D.P.R. 16.12.1992, n. 495; D.P.R. 6.6.2001, n. 380;
D.M. Lavori Pubblici 2.4.1968, n. 1444; D.M. Lavori Pubblici 11.4.1968, n. 1404; D.M. Lavori Pubblici 14.6.1989, n. 236; D.M.
Infrastrutture e Trasporti 14.1.2008; D.M. Infrastrutture e Trasporti 5.11.2001; C.M. Infrastrutture e Trasporti 2.2.2009, n. 617;
C.M. Lavori Pubblici 8.8.1986, n. 2575; C.M. Infrastrutture e Trasporti 29.5.2002, n. 401; Direttiva M.1.T. 25.8.2004; Legge 13
febbraio 2012, n. 11; Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito con modificazioni dalla Legge 12 luglio 2011, n. 106; Legge
12 novembre 2011, n. 183; D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150; Legge 29 luglio 2010, n. 120; Legge 15 luglio 2009, n. 94; UNI EN
13242; UNI EN 13285; UNI EN 1SO 14688-1; CNR UNI 10007; Bollettino Ufficiale CNR 26.4.1978, n. 60; Bollettino Ufficiale
CNR 28.7.1980, n. 78; Bollettino Ufficiale CNR 15.4.1983, n. 90.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.01.02.A01 Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale dell'elemento.

01.01.02.A02 Riduzione altezza

Riduzione dell'altezza rispetto al piano della banchina per usura degli strati.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.01.02.C01 Controllo generale
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Cadenza: ogni 3 mesi
Tipologia: Controllo a vista

Controllo dello stato di cigli e cunette. Verifica del corretto deflusso delle acque e delle pendenze. Controllo dell'assenza di depositi,
detriti e di vegetazione in eccesso.

- Requisiti da verificare: 1) Conformita geometrica.
- Anomalie riscontrabili: 1) Mancanza; 2) Riduzione altezza.
- Ditte specializzate: Specializzati vari.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.01.02.101 Sistemazione dei cigli

Cadenza: ogni 6 mesi

Sistemazione e raccordo delle banchine con le cunette per mezzo di un ciglio o arginello di larghezza variabile a secondo del tipo di
strada. Pulizia e rimozione di detriti e depositi di fogliame ed altro.

- Ditte specializzate: Specializzati vari.
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Elemento Manutenibile: 01.01.01

Pavimentazione stradale in bitumi

Unita Tecnologica: 01.01
Strade

Si tratta di pavimentazioni stradali realizzate con bitumi per applicazioni stradali ottenuti dai processi di raffinazione, lavorazione
del petrolio greggio. In generale i bitumi per le applicazioni stradali vengono suddivisi in insiemi di classi caratterizzate dai valori
delle penetrazioni nominali e dai valori delle viscosita dinamiche. Tali parametri variano a secondo del paese di utilizzazione.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

01.01.01.R01 Accettabilita della classe

Classe di Requisiti: Controllabilita tecnologica
Classe di Esigenza: Controllabilita

I bitumi stradali dovranno possedere caratteristiche tecnologiche in base alle proprie classi di appartenenza.

Prestazioni:
I bitumi stradali dovranno rispettare le specifiche prestazionali secondo la norma UNI EN 12591.

Livello minimo della prestazione:

| rivestimenti unitamente alle pareti dovranno resistere all'azione di urti sulla faccia esterna ed interna, prodotti secondo le modalita
riportate di seguito che corrispondono a quelle previste dalla norma UNI 9269 P:

I livelli prestazionali delle classi di bitume maggiormente impiegato in Italia dovranno avere le seguenti caratteristiche:
- Valore della penetrazione [x 0,1 mm]

Metodo di Prova: UNI EN 1426

Classe 35/50: 35-50; Classe 50/70: 50-70; Classe 70/100: 70-100; Classe 160/220: 160-220.
- Punto di rammollimento [°C]

Metodo di Prova: UNI EN 1427

Classe 35/50: 50-58; Classe 50/70: 46-54; Classe 70/100: 43-51; Classe 160/220: 35-43.
- Punto di rottura - valore massimo [°C]

Metodo di Prova: UNI EN 12593

Classe 35/50: -5; Classe 50/70: -8; Classe 70/100: -10; Classe 160/220: -15.

- Punto di infiammabilita - valore minimo [°C]

Metodo di Prova; UNI EN ISO 2592

Classe 35/50: 240; Classe 50/70: 230; Classe 70/100: 230; Classe 160/220: 220.

- Solubilita - valore minimo [%]

Metodo di Prova: UNI EN 12592

Classe 35/50: 99; Classe 50/70: 99; Classe 70/100: 99; Classe 160/220: 99.

- Resistenza all'indurimento

Metodo di Prova: UNI EN 12607-1

Classe 35/50: 0,5; Classe 50/70: 0,5; Classe 70/100: 0,8; Classe 160/220: 1.

- Penetrazione dopo I'indurimento - valore minimo [%]

Metodo di Prova: UNI EN 1426

Classe 35/50: 53; Classe 50/70: 50; Classe 70/100: 46; Classe 160/220: 37.

- Rammollimento dopo indurimento - valore minimo

Metodo di Prova: UNI EN 1427

Classe 35/50: 52; Classe 50/70: 48; Classe 70/100: 45; Classe 160/220: 37.

- Variazione del rammollimento - valore massimo

Metodo di Prova: UNI EN 1427

Classe 35/50: 11; Classe 50/70: 11; Classe 70/100: 11; Classe 160/220: 12.

Riferimenti normativi:
UNI EN ISO 2592; UNI EN 12591; UNI EN 1425; UNI EN 1426; UNI EN 1427; UNI EN 12592; UNI EN 12593; UNI EN
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12607-1; UNI 11298; UNI EN 12697-1/2/5/6/12/24.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.01.01.A01 Buche

Consistono nella mancanza di materiale dalla superficie del manto stradale a carattere localizzato e con geometrie e profondita
irregolari spesso fino a raggiungere gli strati inferiori, ecc.).

01.01.01.A02 Difetti di pendenza

Consiste in un errata pendenza longitudinale o trasversale per difetti di esecuzione o per cause esterne.

01.01.01.A03 Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che puo manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati
dalla loro sede.

01.01.01.A04 Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, spesso accompagnate da cedimenti e/o avvallamenti del manto stradale.

01.01.01.A05 Sollevamento

Variazione localizzata della sagoma stradale con sollevamento di parti interessanti il manto stradale.

01.01.01.A06 Usura manto stradale

Si manifesta con fessurazioni, rotture, mancanza di materiale, buche e sollevamenti del manto stradale e/o della pavimentazione in
genere.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.01.01.C01 Controllo manto stradale

Cadenza: ogni 3 mesi
Tipologia: Controllo

Controllo dello stato generale. Verifica dell'assenza di eventuali anomalie della pavimentazione (buche, cedimenti, sollevamenti,
difetti di pendenza, fessurazioni, ecc.).
- Requisiti da verificare: 1) Accettabilita della classe.

- Anomalie riscontrabili: 1) Buche; 2) Difetti di pendenza; 3) Distacco; 4) Fessurazioni; 5) Sollevamento; 6) Usura manto
stradale.

- Ditte specializzate: Specializzati vari.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.01.01.101 Ripristino manto stradale

Cadenza: quando occorre

Rinnovo del manto stradale con rifacimento parziale o totale della zona degradata e/o usurata. Demolizione ed asportazione del
vecchio manto, pulizia e ripristino degli strati di fondo, pulizia e posa del nuovo manto con I'impiego di bitumi stradali a caldo.

- Ditte specializzate: Specializzati vari.
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Unita Tecnologica: 01.02

Segnaletica stradale orizzontale

Si tratta di segnali orizzontali tracciati sulla strada per regolare la circolazione degli autoveicoli e per guidare gli utenti fornendogli
prescrizioni ed indicazioni per particolari comportamenti da seguire. Possono essere realizzati in diversi materiali: pitture, materie
termoplastiche con applicazione a freddo, materiale termoplastico con applicazione a caldo, materie plastiche a freddo, materiali da
postspruzzare, microsfere di vetro da premiscelare, inserti stradali e materiali preformati. Per consentire una maggiore visibilita
notturna della segnaletica orizzontale possono essere inserite in essa delle particelle sferiche di vetro trasparente (microsfere di
vetro) che sfruttano la retroriflessione dei raggi incidenti provenienti dai proiettori dei veicoli. Inoltre per conferire proprieta
antiderapanti alla segnaletica stradale possono essere inseriti dei granuli duri di origine naturale o artificiale (granuli antiderapanti).
La segnaletica orizzontale pud essere costituita da: strisce longitudinali, strisce trasversali, attraversamenti pedonali o ciclabili,
frecce direzionali, iscrizioni e simboli, strisce di delimitazione degli stalli di sosta o per la sosta riservata, isole di traffico o di
presegnalamento di ostacoli entro la carreggiata, strisce di delimitazione della fermata dei veicoli in servizio di trasporto pubblico
di linea e altri segnali stabiliti dal regolamento. La segnaletica stradale deve essere conformi alle norme vigenti nonché al Nuovo
Codice della Strada.

http://www.gbsegnaletica.it/catalogo.asp?lang=it

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)

01.02.R01 Retroriflessione

Classe di Requisiti: Funzionalita tecnologica
Classe di Esigenza: Funzionalita

Rappresenta la riflessione espressa in valori, per gli utenti della strada, della segnaletica orizzontale bianca e gialla in condizioni di
illuminazione con i proiettori dei veicoli.

Prestazioni:

I requisiti specificati riguardano principalmente le prestazioni della segnaletica orizzontale durante la sua durata di vita funzionale. |
requisiti sono espressi attraverso diversi parametri che rappresentano diversi aspetti prestazionali della segnaletica orizzontale e, per
alcuni di questi parametri, in termini di classi di prestazioni crescenti. La durata di vita funzionale dipende dalla durata lunga o
breve della segnaletica orizzontale, dalla frequenza del passaggio di veicoli sulla segnaletica orizzontale (per esempio nel caso dei
simboli sulla carreggiata rispetto alle linee laterali), dalla densita del traffico, dalla ruvidita della superficie stradale e da aspetti
relativi alle condizioni locali, quali, per esempio, I’uso di pneumatici antighiaccio con inserti metallici in alcuni Paesi. Le classi
prevedono I’attribuzione di priorita diverse ai vari aspetti delle prestazioni della segnaletica orizzontale a seconda di particolari
circostanze. Non sempre ¢ possibile ottenere classi di prestazioni alte per due o pit parametri contemporaneamente.

Livello minimo della prestazione:

Per misurare la retroriflessione in condizioni di illuminazione con i proiettori dei veicoli si deve utilizzare il coefficiente di
luminanza retroriflessa R L. La misurazione deve essere espressa come mcd/(m2 Ix). In condizioni di superficie stradale asciutta, la
segnaletica orizzontale deve essere conforme alla tabella 2, mentre, in condizioni di bagnato, deve essere conforme alla tabella 3 e,
in condizioni di pioggia, alla tabella 4.

Nota: il coefficiente di luminanza retroriflessa rappresenta la luminosita di un segnale orizzontale come viene percepita dai
conducenti degli autoveicoli in condizioni di illuminazione con i proiettori dei propri veicoli (UNI EN 1436).

Tabella 2 (Classi di RL per segnaletica orizzontale asciutta)

Tipo e colore del segnale orizzontale: PERMANENTE BIANCO

- Classe: RO; Coeff. Min. di luminanza retroriflessa RL [mcd/(m2 1x)]: Nessun requisito;
- Classe: R2; Coeff. Min. di luminanza retroriflessa RL [mcd/(m2 Ix)]: RL >= 100;

- Classe: R4; Coeff. Min. di luminanza retroriflessa RL [mcd/(m2 Ix)]: RL >= 200;

- Classe: R5; Coeff. Min. di luminanza retroriflessa RL [mcd/(m2 Ix)]: RL >= 300;

Tipo e colore del segnale orizzontale: PERMANENTE GIALLO

- Classe: RO; Coeff. Min. di luminanza retroriflessa RL [mcd/(m2 1x)]: Nessun requisito;
- Classe: R1; Coeff. Min. di luminanza retroriflessa RL [mcd/(m2 Ix)]: RL >= 80;
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- Classe: R3; Coeff. Min. di luminanza retroriflessa RL [mcd/(m2 Ix)]: RL >= 150;

- Classe: R5; Coeff. Min. di luminanza retroriflessa RL [mcd/(m2 Ix)]: RL >= 200;

Tipo e colore del segnale orizzontale: PROVVISORIO

- Classe: RO; Coeff. Min. di luminanza retroriflessa RL [mcd/(m2 1x))]: Nessun requisito;
- Classe: R3; Coeff. Min. di luminanza retroriflessa RL [mcd/(m2 Ix)]: RL >= 150;

- Classe: R5; Coeff. Min. di luminanza retroriflessa RL [mcd/(m2 Ix)]: RL >= 300;

Note: La classe RO si applica quando la visibilita della segnaletica orizzontale é ottenuta senza retroriflessione in condizioni di
illuminazione con i proiettori dei veicoli.

Tabella 3 (Classi di RL per segnaletica orizzontale in condizioni di bagnato)

Condizioni di bagnato: Come si presenta 1 min. dopo I’inondazione della superficie con acqua (*)
- Classe: RWO0; Coeff. Min. di luminanza retroriflessa RL [mcd/(m2 Ix)]: Nessun requisito;

- Classe: RW1; Coeff. Min. di luminanza retroriflessa RL [mcd/(m2 Ix)]: RL >= 25;

- Classe: RW2; Coeff. Min. di luminanza retroriflessa RL [mcd/(m2 Ix)]: RL >= 35;

- Classe: RW3; Coeff. Min. di luminanza retroriflessa RL [mcd/(m2 Ix)]: RL >= 50;

Note: La classe RWO riguarda situazioni in cui questo tipo di retroriflessione non é richiesta per ragioni economiche o tecnologiche.
(*) Tale condizione di prova deve essere creata versando acqua chiara da un secchio di capacita pari a circa 10 | e da un‘altezza di
circa 0,5 m dalla superficie. L'acqua deve essere versata in modo uniforme lungo la superficie di prova in modo tale che I’area di
misurazione e l'area circostante siano temporaneamente sommerse da un‘ondata d'acqua. Il coefficiente di luminanza retroriflessa R
L in condizioni di bagnato deve essere misurato alle condizioni di prova 1 min dopo aver versato l'acqua.

Tabella 4 (Classi di RL per segnaletica orizzontale in condizioni di pioggia)

Condizioni di bagnato: come si presenta dopo almeno 5 min. di esposizione durante una precipitazione uniforme di 20mm/h (**)
- Classe: RRO; Coeff. Min. di luminanza retroriflessa RL [mcd/(m2 1x)]: Nessun requisito;

- Classe: RR1; Coeff. Min. di luminanza retroriflessa RL [mcd/(m2 Ix)]: RL >= 25;

- Classe: RR2; Coeff. Min. di luminanza retroriflessa RL [mcd/(m2 Ix)]: RL >= 35;

- Classe: RR3; Coeff. Min. di luminanza retroriflessa RL [mcd/(m2 Ix)]: RL >= 50;

NOTE: La classe RRO riguarda situazioni in cui questo tipo di retroriflessione non € richiesta per ragioni economiche o
tecnologiche.

(**) Tali condizioni di prova devono essere create utilizzando acqua chiara e simulando una cascata senza foschia né nebbia di
intensita media pari a (20 £ 2 ) mm/h su un'area due volte piu larga del campione e non meno di 0,3 m e il 25% piu lunga dell’area
di misurazione. Lo scarto fra I'intensita minima e Il'intensita massima della cascata non deve essere maggiore del rapporto di 1 a 1,7.
Le misurazioni del coefficiente di luminanza retroriflessa RL in condizioni di pioggia devono essere effettuate dopo 5 min di
pioggia continua e durante la precipitazione di quest'ultima.

Riferimenti normativi:

Legge 7.12.1999, n. 472; Legge 24.11.2006, n. 286; Legge 27.12.2006, n. 296; Legge 2.4.2007, n. 40; D.Lgs. 30.4.1992, n. 285;
D.P.R. 16.12.1992, n. 495; UNI 10828; UNI EN 1436; UNI EN 1790; UNI EN 1824; UNI ENV 13459-1; UNI EN 13212.

01.02.R02 Riflessione alla luce

Classe di Requisiti: Funzionalita tecnologica
Classe di Esigenza: Funzionalita

Rappresenta la riflessione espressa in valori, per gli utenti della strada, della segnaletica orizzontale bianca e gialla in condizioni di
luce diurna e di illuminazione artificiale.

Prestazioni:

| requisiti specificati riguardano principalmente le prestazioni della segnaletica orizzontale durante la sua durata di vita funzionale. |
requisiti sono espressi attraverso diversi parametri che rappresentano diversi aspetti prestazionali della segnaletica orizzontale e, per
alcuni di questi parametri, in termini di classi di prestazioni crescenti. La durata di vita funzionale dipende dalla durata lunga o
breve della segnaletica orizzontale, dalla frequenza del passaggio di veicoli sulla segnaletica orizzontale (per esempio nel caso dei
simboli sulla carreggiata rispetto alle linee laterali), dalla densita del traffico, dalla ruvidita della superficie stradale e da aspetti
relativi alle condizioni locali, quali, per esempio, I’'uso di pneumatici antighiaccio con inserti metallici in alcuni Paesi. Le classi
prevedono I’attribuzione di priorita diverse ai vari aspetti delle prestazioni della segnaletica orizzontale a seconda di particolari
circostanze. Non sempre € possibile ottenere classi di prestazioni alte per due o pit parametri contemporaneamente.

Livello minimo della prestazione:
Per misurare la riflessione alla luce del giorno o in presenza di illuminazione stradale si deve utilizzare il coefficiente di luminanza
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in condizioni di illuminazione diffusa Qd. La misurazione deve essere espressa in mcd/(m Ix). In condizioni di superficie stradale
asciutta, la segnaletica orizzontale deve essere conforme alla tabella 1 (UNI EN 1436). Il coefficiente di luminanza in condizioni di
illuminazione diffusa rappresenta la luminosita di un segnale orizzontale come viene percepita dai conducenti degli autoveicoli alla
luce del giorno tipica 0 media o in presenza di illuminazione stradale.

Tabella 1 (Classi di QD per segnaletica orizzontale asciutta)

Colore del segnale orizzontale: BIANCO

Tipo di manto stradale. ASFALTO

- Classe QO; Coeff. di luminanza min. in condizioni di illuminazione diffusa Qd [mcd/(m Ix)]: Nessun requisito;
- Classe Q2; Coeff. di luminanza min. in condizioni di illuminazione diffusa Qd [mcd/(m Ix)]: Qd >= 100;

- Classe Q3; Coeff. di luminanza min. in condizioni di illuminazione diffusa Qd [mcd/(m Ix)]: Qd >= 130;

Tipo di manto stradale. CEMENTO

- Classe QO; Coeff. di luminanza min. in condizioni di illuminazione diffusa Qd [mcd/(m Ix)]: Nessun requisito;
- Classe Q3; Coeff. di luminanza min. in condizioni di illuminazione diffusa Qd [mcd/(m Ix)]: Qd >= 130;

- Classe Q4; Coeff. di luminanza min. in condizioni di illuminazione diffusa Qd [mcd/(m Ix)]: Qd >= 160;
Colore del segnale orizzontale: GIALLO

- Classe QO; Coeff. di luminanza min. in condizioni di illuminazione diffusa Qd [mcd/(m Ix)]: Nessun requisito;
- Classe Q1; Coeff. di luminanza min. in condizioni di illuminazione diffusa Qd [mcd/(m Ix)]: Qd >= 80;

- Classe Q2; Coeff. di luminanza min. in condizioni di illuminazione diffusa Qd [mcd/(m Ix)]: Qd >= 100.

Note: La classe QO si applica quando la visibilita diurna si ottiene attraverso il valore del fattore di luminanza Beta.

Riferimenti normativi:

Legge 7.12.1999, n. 472; Legge 24.11.2006, n. 286; Legge 27.12.2006, n. 296; Legge 2.4.2007, n. 40; D.Lgs. 30.4.1992, n. 285;
D.P.R. 16.12.1992, n. 495; UNI 10828; UNI EN 1436; UNI EN 1790; UNI EN 1824; UNI ENV 13459-1; UNI EN 13212.

L'Unita Tecnologica e composta dai seguenti Elementi Manutenibili:

° 01.02.01 Attraversamenti pedonali

° 01.02.02 Strisce di delimitazione

° 01.02.03 Strisce longitudinali

° 01.02.04 Strisce trasversali

° 01.02.05 Vernici segnaletiche
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Elemento Manutenibile: 01.02.01
Attraversamenti pedonali

Unita Tecnologica: 01.02
Segnaletica stradale orizzontale

Gli attraversamenti pedonali sono evidenziati sulla carreggiata da zebrature con strisce bianche parallele alla direzione di marcia dei
veicoli. Essi hanno una lunghezza non inferiore a 2,50 m, sulle strade locali e a quelle urbane di quartiere, mentre sulle altre strade
la lunghezza non deve essere inferiore a 4 m. La larghezza delle strisce e degli intervalli € fissata in 50 cm. Le strisce vengono
realizzate mediante I'applicazione di vernici, plastiche adesive preformate e/o in materiale lapideo in prossimita dei centri abitati.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.02.01.A01 Usura

Perdita di materiale (vernice, materiale plastico, ecc.) dovuto all'usura provocata dall'azione dei veicoli e degli agenti atmosferici
disgreganti.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.02.01.C01 Controllo dello stato

Cadenza: ogni 6 mesi
Tipologia: Controllo

Controllare periodicamente le condizioni e I'integrita delle strisce. Controllare I'aspetto cromatico ed in particolare la consistenza dei
colori. Controllare I'efficienza della segnaletica ed in particolare la visibilita in condizioni diverse (diurne, notturne, con luce
artificiale, con nebbia, ecc.). Controllare la disposizione dei segnali in funzione della disciplina di circolazione dei veicoli e
comunque nel rispetto del Nuovo Codice della Strada.

« Anomalie riscontrabili: 1) Usura.
- Ditte specializzate: Specializzati vari.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.02.01.101 Rifacimento delle strisce

Cadenza: ogni anno

Rifacimento delle strisce mediante la squadratura e I'applicazione di materiali idonei (vernici, vernici speciali con I’aggiunta di
microsfere di vetro, ecc.).

- Ditte specializzate: Specializzati vari.
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Elemento Manutenibile: 01.02.02

Strisce di delimitazione

Unita Tecnologica: 01.02
Segnaletica stradale orizzontale

Si tratta di strisce per la delimitazione degli stalli di sosta o per le soste riservate. Esse vengono realizzate mediante il tracciamento
sulla pavimentazione di strisce di vernice (o in alcuni casi mediante plastiche adesive preformate e/o in materiale lapideo) della
larghezza di 12 cm formanti un rettangolo, oppure con strisce di delimitazione ad L 0 a T, con indicazione dell'inizio e della fine o
della suddivisione degli stalli al cui interno dovranno essere parcheggiati i veicoli. La delimitazione degli stalli di sosta si differenzia
per colore: il bianco per gli stalli di sosta liberi, azzurro per gli stalli di sosta a pagamento e il giallo per gli stalli di sosta riservati

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.02.02.A01 Usura

Perdita di materiale (vernice, materiale plastico, ecc.) dovuto all'usura provocata dall'azione dei veicoli e degli agenti atmosferici
disgreganti.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.02.02.C01 Controllo dello stato

Cadenza: ogni 6 mesi

Tipologia: Controllo

Controllare periodicamente le condizioni e I'integrita delle strisce. Controllare I'aspetto cromatico ed in particolare la consistenza dei
colori corrispondenti alle diverse simbologie. Controllare I'efficienza della segnaletica ed in particolare la visibilita in condizioni
diverse (diurne, notturne, con luce artificiale, con nebbia, ecc.). Controllare la disposizione dei segnali in funzione della disciplina di
circolazione dei veicoli e comunque nel rispetto del Nuovo Codice della Strada.

« Anomalie riscontrabili: 1) Usura.

- Ditte specializzate: Specializzati vari.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.02.02.101 Rifacimento delle strisce

Cadenza: ogni anno

Rifacimento delle strisce mediante la squadratura e I'applicazione di materiali idonei (vernici, vernici speciali con lI'aggiunta di
microsfere di vetro, ecc.).

- Ditte specializzate: Specializzati vari.
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Elemento Manutenibile: 01.02.03

Strisce longitudinali

Unita Tecnologica: 01.02
Segnaletica stradale orizzontale

Le strisce longitudinali hanno la funzione di separare i sensi di marcia e/o le corsie di marcia e per la delimitazione delle carreggiate
attraverso la canalizzazione dei veicoli verso determinate direzioni. La larghezza minima della strisce longitudinali, escluse quelle di
margine, & di 15 cm per le autostrade e per le strade extraurbane principali, di 12 cm per le strade extraurbane secondarie, urbane di
scorrimento ed urbane di quartiere e 10 cm per le strade locali. Le strisce longitudinali si suddividono in: strisce di separazione dei
sensi di marcia, strisce di corsia, strisce di margine della carreggiata, strisce di raccordo e strisce di guida sulle intersezioni. Le
strisce longitudinali possono essere continue o discontinue. Le strisce vengono realizzate mediante I'applicazione di vernici pittura
con o senza l'aggiunta di microsfere di vetro.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.02.03.A01 Usura

Perdita di materiale (vernice, materiale plastico, ecc.) dovuto all'usura provocata dall'azione dei veicoli e degli agenti atmosferici
disgreganti.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.02.03.C01 Controllo dello stato

Cadenza: ogni 6 mesi
Tipologia: Controllo

Controllare periodicamente le condizioni e I'integrita delle linee. Controllare I'aspetto cromatico ed in particolare la consistenza dei
colori corrispondenti alle diverse simbologie. Controllare I'efficienza della segnaletica ed in particolare la visibilita in condizioni
diverse (diurne, notturne, con luce artificiale, con nebbia, ecc.). Controllare la disposizione dei segnali in funzione della disciplina di
circolazione dei veicoli e comunque nel rispetto del Nuovo Codice della Strada.

« Anomalie riscontrabili: 1) Usura.

- Ditte specializzate: Specializzati vari.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.02.03.101 Rifacimento delle strisce

Cadenza: ogni anno

Rifacimento delle strisce mediante la squadratura e I'applicazione di materiali idonei (vernici, vernici speciali con lI'aggiunta di
microsfere di vetro, ecc.).

- Ditte specializzate: Specializzati vari.
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Elemento Manutenibile: 01.02.04

Strisce trasversali

Unita Tecnologica: 01.02
Segnaletica stradale orizzontale

Le strisce trasversali definite anche linee di arresto possono essere continue o discontinue e vengono realizzate mediante
I'applicazione di vernici pittura con o senza l'aggiunta di microsfere di vetro, entrambe di colore bianco. Le strisce continue hanno
larghezza minima di 50 cm e vengono utilizzate in prossimita delle intersezioni semaforizzate, degli attraversamenti pedonali
semaforizzati ed in presenza dei segnali di precedenza. Le strisce discontinue vanno usate in presenza dei segnali di precedenza. In
particolare: la linea di arresto va tracciata con andamento parallelo rispetto all'asse della strada principale, la linea di arresto deve
essere realizzata in modo tale da collegare il margine della carreggiata con la striscia longitudinale di separazione dei sensi di
marcia. Per le strade prive di salvagente od isola spartitraffico, la linea dovra essere raccordata con la striscia longitudinale continua
per una lunghezza non inferiore a 25 m e a 10 m, rispettivamente fuori e dentro i centri abitati, la linea di arresto, in presenza del
segnale di precedenza é realizzata mediante una serie di triangoli bianchi tracciati con la punta rivolta verso il conducente
dell'autoveicolo obbligato a dare la precedenza; tali triangoli hanno una base compresa tra 40 e 60 cm ed un'altezza compresa tra 60
e 70 cm. In particolare: base 60 ed altezza 70 cm su strade di tipo C e D; base 50 e altezza 60 cm su strade di tipo E; base 40 e
altezza 50 su strade di tipo F. La distanza tra due triangoli € pari a circa la meta della base. In prossimita delle intersezioni regolate
da segnali semaforici, la linea di arresto dovra essere tracciata prima dell'attraversamento pedonale e comunque ad una distanza di 1
m da quest'ultimo.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.02.04.A01 Usura

Perdita di materiale (vernice, materiale plastico, ecc.) dovuto all'usura provocata dall'azione dei veicoli e degli agenti atmosferici
disgreganti.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.02.04.C01 Controllo dello stato

Cadenza: ogni 6 mesi
Tipologia: Controllo

Controllare periodicamente le condizioni e I'integrita delle linee. Controllare I'aspetto cromatico ed in particolare la consistenza dei
colori corrispondenti alle diverse simbologie. Controllare I'efficienza della segnaletica ed in particolare la visibilita in condizioni
diverse (diurne, notturne, con luce artificiale, con nebbia, ecc.). Controllare la disposizione dei segnali in funzione della disciplina di
circolazione dei veicoli e comunque nel rispetto del Nuovo Codice della Strada.

« Anomalie riscontrabili: 1) Usura.

- Ditte specializzate: Specializzati vari.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.02.04.101 Rifacimento delle strisce

Cadenza: ogni anno

Rifacimento delle strisce mediante la squadratura e I'applicazione di materiali idonei (vernici, vernici speciali con l'aggiunta di

Pagina 16



Manuale di Manutenzione

microsfere di vetro, ecc.).

- Ditte specializzate: Specializzati vari.
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Elemento Manutenibile: 01.02.05
Vernici segnaletiche

Unita Tecnologica: 01.02
Segnaletica stradale orizzontale

Si tratta di vernici sintetiche rifrangenti, specifiche per la realizzazione ed il rifacimento della segnaletica orizzontale (delimitazione
delle carreggiate, linee spartitraffico, strisce pedonali, linee di demarcazione delle aree di parcheggio, ecc.). Hanno una buona
aderenza al supporto ed una elevata resistenza all’abrasione ed all’usura. Sono composte da pigmenti sintetici ed altri contenuti
(biossido di titanio, microsfere di vetro totali, microsfere di vetro sferiche, ecc.).

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.02.05.A01 Rifrangenza inadeguata

Rifrangenza inadeguata per eccessiva usura dei materiali.

01.02.05.A02 Usura

Perdita di materiale (vernice, materiale plastico, ecc.) dovuto all'usura provocata dall'azione dei veicoli e degli agenti atmosferici
disgreganti.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.02.05.C01 Controllo dello stato

Cadenza: ogni 3 mesi
Tipologia: Controllo

Controllare periodicamente le condizioni e I'integrita delle vernici segnaletiche. Controllare I'aspetto cromatico ed in particolare la
consistenza dei colori corrispondenti alle diverse simbologie. Controllare I'efficienza della segnaletica ed in particolare la visibilita
in condizioni diverse (diurne, notturne, con luce artificiale, con nebbia, ecc.). Controllare la disposizione dei segnali in funzione
della disciplina di circolazione dei veicoli e comunque nel rispetto del Nuovo Codice della Strada.

- Requisiti da verificare: 1) Retroriflessione; 2) Riflessione alla luce.

- Anomalie riscontrabili: 1) Usura; 2) Rifrangenza inadeguata.

- Ditte specializzate: Specializzati vari.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.02.05.101 Rifacimento delle vernici segnaletiche

Cadenza: quando occorre

Rifacimento delle vernici segnaletiche mediante la squadratura e I'applicazione di materiali idonei (vernici, vernici speciali con
I'aggiunta di microsfere di vetro, ecc.).

- Ditte specializzate: Specializzati vari.
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Unita Tecnologica: 01.03

Segnaletica stradale verticale

I segnali verticali si dividono nelle seguenti categorie: segnali di pericolo; segnali di prescrizione; segnali di indicazione; inoltre il
formato e le dimensioni dei segnali vengono disciplinati dalle norme previste dal nuovo codice della strada. Le caratteristiche dei
sostegni e dei supporti e materiali usati per la segnaletica dovranno essere preferibilmente di metallo. Inoltre, per le sezioni
circolari, devono essere muniti di dispositivo inamovibile antirotazione del segnale rispetto al sostegno e del sostegno rispetto al
terreno. | sostegni, i supporti dei segnali stradali devono essere protetti contro la corrosione. La sezione dei sostegni deve inoltre
garantire la stabilita del segnale da eventuali sollecitazioni di origine ambientale (vento, urti, ecc.).

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)

01.03.R01 Percettibilita

Classe di Requisiti: Funzionalita tecnologica
Classe di Esigenza: Funzionalita

| segnali dovranno essere dimensionati e posizionati in modo da essere visibili dagli utenti della strada.

Prestazioni:

Le prestazioni della segnaletica verticale, relativamente al requisito di percettibilita, sono strettamente legate allo spazio di
avvistamento “d”, alla velocita degli autoveicoli “VV” e ad altri parametri dimensionali (altezze, distanza dal ciglio stradale, ecc.).

Livello minimo della prestazione:

Posizionamento dei segnali di indicazione in funzione delle velocita:
- Velocita (km/h): 50 - Spazio di avvistamento (m): 100;

- Velocita (km/h): 70 - Spazio di avvistamento (m): 140;

- Velocita (km/h): 90 - Spazio di avvistamento (m): 170;

- Velocita (km/h): 110 - Spazio di avvistamento (m): 200;

- Velocita (km/h): 130 - Spazio di avvistamento (m): 150.

Posizionamento dei segnali di indicazione in funzione delle velocita (Intersezioni con corsia di decelerazione)
- Velocita (km/h): 90 - Spazio di avvistamento (m): 30;

- Velocita (km/h): 110 - Spazio di avvistamento (m): 40;

- Velocita (km/h): 130 - Spazio di avvistamento (m): 50.

Posizionamento dei segnali di indicazione in funzione delle velocita (Intersezioni senza corsia di decelerazione)
- Velocita (km/h): 50 - Spazio di avvistamento (m): 60;

- Velocita (km/h): 70 - Spazio di avvistamento (m): 80;

- Velocita (km/h): 90 - Spazio di avvistamento (m): 100;

- Velocita (km/h): 110 - Spazio di avvistamento (m): 130.

I segnali da ubicare lateralmente alla sede stradale devono essere posizionati a distanza < 30 cm e non > 100 cm dal ciglio del
marciapiede e/o della banchina.

| paletti di sostegno dei segnali devono essere posizionati a distanza non inferiore a 50 cm dal ciglio del marciapiede e/o della
banchina.

I segnali da ubicare lateralmente alla sede stradale devono avere un'altezza minima di 60 cm e massima di 220 cm.

| segnali da ubicare lungo le strade non devono essere posizionati ad altezze >450 cm.

| segnali da ubicare lungo i marciapiedi devono essere posizionati ad altezza minima di 220 cm.

I segnali posizionati al di sopra della carreggiata devono avere un'altezza minima di 510 cm.

Riferimenti normativi:

Legge 7.12.1999, n. 472; Legge 24.11.2006, n. 286; Legge 27.12.2006, n. 296; Legge 2.4.2007, n. 40; D.Lgs. 30.4.1992, n. 285;
D.P.R. 16.12.1992, n. 495; D.M. Lavori Pubblici 31.3.1995, n. 1584; D.M. Lavori Pubblici 23.8.1990; CEIl EN 12966-1/2/3; UNI
CEI EN 12966 1-2-3; Legge 13 febbraio 2012, n. 11; Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito con modificazioni dalla
Legge 12 luglio 2011, n. 106; Legge 12 novembre 2011, n. 183; D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150; Legge 29 luglio 2010, n. 120;
Legge 15 luglio 2009, n. 94.
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01.03.R02 Rinfrangenza

Classe di Requisiti: Funzionalita tecnologica
Classe di Esigenza: Funzionalita

| segnali dovranno avere caratteristiche di rifrangenza.

Prestazioni:

Tutti i segnali dovranno essere in esecuzione rifrangente ed avere caratteristiche colorimetriche, fotometriche e tecnologiche
secondo parametri stabiliti secondo il Nuovo Codice della Strada.

Livello minimo della prestazione:

| segnali potranno essere realizzati mediante applicazione di pellicole retroriflettenti con le seguenti classi di riferimento: -classe 1
(con normale risposta luminosa di durata minima di 7 anni); -classe 2 (ad alta risposta luminosa di durata minima di 10 anni).
Riferimenti normativi:

Legge 7.12.1999, n. 472; Legge 24.11.2006, n. 286; Legge 27.12.2006, n. 296; Legge 2.4.2007, n. 40; D.Lgs. 30.4.1992, n. 285;
D.P.R. 16.12.1992, n. 495; D.M. Lavori Pubblici 31.3.1995, n. 1584; D.M. Lavori Pubblici 23.8.1990; UNI 11122; UNI CEI EN
12966-1/2/3; UNI EN 12899-1/2/3/4/5; UNI EN 13422.

L'Unita Tecnologica e composta dai seguenti Elementi Manutenibili:

° 01.03.01 Cartelli segnaletici
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Elemento Manutenibile: 01.03.01

Cartelli segnaletici

Unita Tecnologica: 01.03
Segnaletica stradale verticale

Si tratta di elementi realizzati generalmente in scatolari di lamiera in alluminio e/o acciaio di spessori variabili tra 1,0 - 2,5 mm
verniciati a forno mediante speciali polveri di poliestere opportunamente preparati a grezzo attraverso le operazioni di sgrassaggio,
lavaggio, fosfatazione, passivazione e asciugatura ed infine mediante operazione di primer per alluminio a mano. Essi sono costituiti
da sagome aventi forme geometriche, colori, simbologia grafica e testo con caratteristiche tecniche diverse a secondo del significato
del messaggio trasmesso. In genere i segnali sono prodotti mediante I'applicazione di pellicole rifrangenti di classi diverse.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.03.01.A01 Alterazione Cromatica

Variazione di uno o piu parametri che definiscono il colore degli elementi.

01.03.01.A02 Corrosione

Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride
carbonica, ecc.).

01.03.01.A03 Usura

I cartelli segnaletici perdono consistenza per la perdita di materiale (pellicola, parti della sagoma, ecc.) dovuto all'usura e agli agenti
atmosferici disgreganti.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.03.01.C01 Controllo generale

Cadenza: ogni 3 mesi

Tipologia: Controllo

Controllare I'assenza di eventuali anomalie. Controllare I'aspetto cromatico ed in particolare la consistenza dei colori corrispondenti
alle diverse simbologie. Controllare I'efficienza della segnaletica ed in particolare la visibilita in condizioni diverse (diurne, notturne,
con luce artificiale, con nebbia, ecc.). Controllare la disposizione dei segnali in funzione della logica e disciplina di circolazione
dell'utenza anche in funzione dei piani di traffico stradale.

- Requisiti da verificare: 1) Percettibilita; 2) Rinfrangenza.

- Anomalie riscontrabili: 1) Alterazione Cromatica; 2) Corrosione; 3) Usura .

- Ditte specializzate: Specializzati vari.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.03.01.101 Ripristino elementi

Cadenza: quando occorre
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Ripristino e/o sostituzione degli elementi usurati della segnaletica con elementi analoghi cosi come previsto dal nuovo codice della
strada. Rimozione del cartello segnaletico e riposizionamento del nuovo segnale e verifica dell'integrazione nel sistema della

segnaletica stradale di zona.

- Ditte specializzate: Specializzati vari.
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Programma di Manutenzione: Sottoprogramma dei Controlli

01 - LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DELLA VIABILITA'
COMUNALE ANNO 2018

01.01 - Strade

Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza
01.01.01 Pavimentazione stradale in bitumi
01.01.01.C01 Controllo: Controllo manto stradale Controllo ogni 3 mesi

Controllo dello stato generale. Verifica dell'assenza di eventuali anomalie della pavimentazione
(buche, cedimenti, sollevamenti, difetti di pendenza, fessurazioni, ecc.).

« Requisiti da verificare: 1) Accettabilita della classe.

» Anomalie riscontrabili: 1) Buche; 2) Difetti di pendenza; 3) Distacco; 4) Fessurazioni; 5)
Sollevamento; 6) Usura manto stradale.

01.01.02 Cigli o arginelli

01.01.02.c01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 3 mesi

Controllo dello stato di cigli e cunette. Verifica del corretto deflusso delle acque e delle pendenze.
Controllo dell'assenza di depositi, detriti e di vegetazione in eccesso.

» Requisiti da verificare: 1) Conformita geometrica.
« Anomalie riscontrabili: 1) Mancanza; 2) Riduzione altezza.

01.02 - Segnaletica stradale orizzontale\

Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza
01.02.01 Attraversamenti pedonali
01.02.01.C01 Controllo: Controllo dello stato Controllo ogni 6 mesi

Controllare periodicamente le condizioni e I'integrita delle strisce. Controllare I'aspetto cromatico ed
in particolare la consistenza dei colori. Controllare I'efficienza della segnaletica ed in particolare la

disposizione dei segnali in funzione della disciplina di circolazione dei veicoli e comunque nel rispetto
del Nuovo Codice della Strada.

» Anomalie riscontrabili: 1) Usura.

01.02.02 Strisce di delimitazione

01.02.02.C01 Controllo: Controllo dello stato Controllo ogni 6 mesi

Controllare periodicamente le condizioni e I'integrita delle strisce. Controllare I'aspetto cromatico ed
in particolare la consistenza dei colori corrispondenti alle diverse simbologie. Controllare I'efficienza

artificiale, con nebbia, ecc.). Controllare la disposizione dei segnali in funzione della disciplina di
circolazione dei veicoli e comunque nel rispetto del Nuovo Codice della Strada.

« Anomalie riscontrabili: 1) Usura.

01.02.03 Strisce longitudinali

01.02.03.C01 Controllo: Controllo dello stato Controllo ogni 6 mesi

Controllare periodicamente le condizioni e I'integrita delle linee. Controllare I'aspetto cromatico ed in
particolare la consistenza dei colori corrispondenti alle diverse simbologie. Controllare I'efficienza

artificiale, con nebbia, ecc.). Controllare la disposizione dei segnali in funzione della disciplina di
circolazione dei veicoli e comunque nel rispetto del Nuovo Codice della Strada.

» Anomalie riscontrabili: 1) Usura.

01.02.04 Strisce trasversali

01.02.04.C01 Controllo: Controllo dello stato Controllo ogni 6 mesi

Controllare periodicamente le condizioni e I'integrita delle linee. Controllare I'aspetto cromatico ed in
particolare la consistenza dei colori corrispondenti alle diverse simbologie. Controllare I'efficienza

artificiale, con nebbia, ecc.). Controllare la disposizione dei segnali in funzione della disciplina di
circolazione dei veicoli e comunque nel rispetto del Nuovo Codice della Strada.

» Anomalie riscontrabili: 1) Usura.

01.02.05 Vernici segnaletiche

01.02.05.C01 Controllo: Controllo dello stato Controllo ogni 3 mesi

Pagina 2



Programma di Manutenzione: Sottoprogramma dei Controlli

Controllare periodicamente le condizioni e I'integrita delle vernici segnaletiche. Controllare I'aspetto
cromatico ed in particolare la consistenza dei colori corrispondenti alle diverse simbologie.
Controllare I'efficienza della segnaletica ed in particolare la visibilita in condizioni diverse (diurne,
notturne, con luce artificiale, con nebbia, ecc.). Controllare la disposizione dei segnali in funzione
della disciplina di circolazione dei veicoli e comunque nel rispetto del Nuovo Codice della Strada.

» Requisiti da verificare: 1) Retroriflessione; 2) Riflessione alla luce.
» Anomalie riscontrabili: 1) Usura; 2) Rifrangenza inadeguata.

01.03 - Segnaletica stradale verticale

Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza
01.03.01 Cartelli segnaletici
01.03.01.C01 | Controllo: Controllo generale Controllo ogni 3 mesi

Controllare I'assenza di eventuali anomalie. Controllare I'aspetto cromatico ed in particolare la
consistenza dei colori corrispondenti alle diverse simbologie. Controllare I'efficienza della segnaletica

ecc.). Controllare la disposizione dei segnali in funzione della logica e disciplina di circolazione
dell'utenza anche in funzione dei piani di traffico stradale.

» Requisiti da verificare: 1) Percettibilita; 2) Rinfrangenza.
» Anomalie riscontrabili: 1) Alterazione Cromatica; 2) Corrosione; 3) Usura .

Pagina 3



PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA art. 38 D.P.R. 207/10

Programma di
manutenzione

Sottoprogramma degli interventi

Rev.




Programma di Manutenzione: Sottoprogramma degli Interventi

01 - LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DELLA VIABILITA'
COMUNALE ANNO 2018

01.01 - Strade

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza
01.01.01 Pavimentazione stradale in bitumi
01.01.01.101 Intervento: Ripristino manto stradale quando occorre
Rinnovo del manto stradale con rifacimento parziale o totale della zona degradata e/o usurata. Demolizione ed asportazione
del vecchio manto, pulizia e ripristino degli strati di fondo, pulizia e posa del nuovo manto con I'impiego di bitumi stradali a
caldo.
01.01.02 Cigli o arginelli
01.01.02.101 Intervento: Sistemazione dei cigli ogni 6 mesi
Sistemazione e raccordo delle banchine con le cunette per mezzo di un ciglio o arginello di larghezza variabile a secondo
del tipo di strada. Pulizia e rimozione di detriti e depositi di fogliame ed altro.
01.02 - Segnaletica stradale orlzzontale\
Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza
01.02.01 Attraversamenti pedonali
01.02.01.101 Intervento: Rifacimento delle strisce ogni anno
Rifacimento delle strisce mediante la squadratura e I'applicazione di materiali idonei (vernici, vernici speciali con
I’aggiunta di microsfere di vetro, ecc.).
01.02.02 Strisce di delimitazione
01.02.02.101 Intervento: Rifacimento delle strisce ogni anno
Rifacimento delle strisce mediante la squadratura e I'applicazione di materiali idonei (vernici, vernici speciali con
I'aggiunta di microsfere di vetro, ecc.).
01.02.03 Strisce longitudinali
01.02.03.101 Intervento: Rifacimento delle strisce ogni anno
Rifacimento delle strisce mediante la squadratura e I'applicazione di materiali idonei (vernici, vernici speciali con
I'aggiunta di microsfere di vetro, ecc.).
01.02.04 Strisce trasversali
01.02.04.101 Intervento: Rifacimento delle strisce ogni anno
Rifacimento delle strisce mediante la squadratura e I'applicazione di materiali idonei (vernici, vernici speciali con
I'aggiunta di microsfere di vetro, ecc.).
01.02.05 Vernici segnaletiche
01.02.05.101 Intervento: Rifacimento delle vernici segnaletiche quando occorre
Rifacimento delle vernici segnaletiche mediante la squadratura e I'applicazione di materiali idonei (vernici, vernici speciali
con l'aggiunta di microsfere di vetro, ecc.).
01.03 - Segnaletica stradale verticale
Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza
01.03.01 Cartelli segnaletici
01.03.01.101 Intervento: Ripristino elementi quando occorre

Ripristino e/o sostituzione degli elementi usurati della segnaletica con elementi analoghi cosi come previsto dal nuovo
codice della strada. Rimozione del cartello segnaletico e riposizionamento del nuovo segnale e verifica dell'integrazione nel
sistema della segnaletica stradale di zona.
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Programma di Manutenzione: Sottoprogramma delle Prestazioni

Controllabilita tecnologica

Classe Requisiti

01 - LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DELLA VIABILITA'
COMUNALE ANNO 2018

01.01 - Strade

Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

01.01.01

Pavimentazione stradale in bitumi

01.01.01.R01

01.01.01.C01

Requisito: Accettabilita della classe

I bitumi stradali dovranno possedere caratteristiche tecnologiche in base alle proprie classi di
appartenenza.

Livello minimo della prestazione: | rivestimenti unitamente alle pareti dovranno resistere all'azione
di urti sulla faccia esterna ed interna, prodotti secondo le modalita riportate di seguito che
corrispondono a quelle previste dalla norma UNI 9269 P:

I livelli prestazionali delle classi di bitume maggiormente impiegato in Italia dovranno avere le
seguenti caratteristiche:

- Valore della penetrazione [x 0,1 mm]

Metodo di Prova: UNI EN 1426

Classe 35/50: 35-50; Classe 50/70: 50-70; Classe 70/100: 70-100; Classe 160/220: 160-220.
- Punto di rammollimento [°C]

Metodo di Prova: UNI EN 1427

Classe 35/50: 50-58; Classe 50/70: 46-54; Classe 70/100: 43-51; Classe 160/220: 35-43.
- Punto di rottura - valore massimo [°C]

Metodo di Prova: UNI EN 12593

Classe 35/50: -5; Classe 50/70: -8; Classe 70/100: -10; Classe 160/220: -15.

- Punto di infiammabilita - valore minimo [°C]

Metodo di Prova: UNI EN ISO 2592

Classe 35/50: 240; Classe 50/70: 230; Classe 70/100: 230; Classe 160/220: 220.

- Solubilita - valore minimo [%]

Metodo di Prova: UNI EN 12592

Classe 35/50: 99; Classe 50/70: 99; Classe 70/100: 99; Classe 160/220: 99.

- Resistenza all'indurimento

Metodo di Prova: UNI EN 12607-1

Classe 35/50: 0,5; Classe 50/70: 0,5; Classe 70/100: 0,8; Classe 160/220: 1.

- Penetrazione dopo I'indurimento - valore minimo [%]

Metodo di Prova: UNI EN 1426

Classe 35/50: 53; Classe 50/70: 50; Classe 70/100: 46; Classe 160/220: 37.

- Rammollimento dopo indurimento - valore minimo

Metodo di Prova: UNI EN 1427

Classe 35/50: 52; Classe 50/70: 48; Classe 70/100: 45; Classe 160/220: 37.

- Variazione del rammollimento - valore massimo

Metodo di Prova: UNI EN 1427

Classe 35/50: 11; Classe 50/70: 11; Classe 70/100: 11; Classe 160/220: 12.

Riferimenti normativi: UNI EN ISO 2592; UNI EN 12591; UNI EN 1425; UNI EN 1426; UNI EN

1427; UNI EN 12592; UNI EN 12593; UNI EN 12607-1; UNI 11298; UNI EN 12697-1/2/5/6/12/24.

Controllo: Controllo manto stradale

Controllo dello stato generale. Verifica dell'assenza di eventuali anomalie della pavimentazione
(buche, cedimenti, sollevamenti, difetti di pendenza, fessurazioni, ecc.).

Controllo

ogni 3 mesi
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Classe Requisiti

Funzionalita tecnologica

01 - LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DELLA VIABILITA'
COMUNALE ANNO 2018

01.01 - Strade

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza

01.01.02 Cigli o arginelli

01.01.02.R01 Requisito: Conformita geometrica
I cigli o arginelli dovranno essere dimensionati in conformita alle geometrie stradali.

« Livello minimo della prestazione: L'arginello dovra avere una altezza rispetto la banchina di 5-10
cm. Esso sara raccordato alla scarpata mediante un arco le cui tangenti siano di lunghezza non
inferiore a 0,50 m. Inoltre:

- per le strade di tipo A - B - C - D la dimensione del ciglio o arginello in rilevato sara >= 0,75 m;
- per le strade di tipo E - F la dimensione del ciglio o arginello in rilevato sara >= 0,50 m.

* Riferimenti normativi: Legge 9.1.1989, n. 13; Legge 24.11.2006, n. 286; Legge 27.12.2006, n. 296;
Legge 2.4.2007, n. 40; D.Lgs. 3.4.2006, n. 152; D.Lgs. 30.4.1992, n. 285; D.Lgs. 10.9.1993, n. 360;
D.P.R. 24.5.1988, n. 236; D.P.R. 16.12.1992, n. 495; D.P.R. 6.6.2001, n. 380; D.M. Lavori Pubblici
2.4.1968, n. 1444; D.M. Lavori Pubblici 11.4.1968, n. 1404; D.M. Lavori Pubblici 14.6.1989, n.
236; D.M. Infrastrutture e Trasporti 14.1.2008; D.M. Infrastrutture e Trasporti 5.11.2001; C.M.
Infrastrutture e Trasporti 2.2.2009, n. 617; C.M. Lavori Pubblici 8.8.1986, n. 2575; C.M.
Infrastrutture e Trasporti 29.5.2002, n. 401; Direttiva M.1.T. 25.8.2004; Legge 13 febbraio 2012, n.
11; Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito con modificazioni dalla Legge 12 luglio 2011,
n. 106; Legge 12 novembre 2011, n. 183; D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150; Legge 29 luglio 2010, n.
120; Legge 15 luglio 2009, n. 94; UNI EN 13242; UNI EN 13285; UNI EN ISO 14688-1; CNR UNI
10007; Bollettino Ufficiale CNR 26.4.1978, n. 60; Bollettino Ufficiale CNR 28.7.1980, n. 78;
Bollettino Ufficiale CNR 15.4.1983, n. 90.

01.01.02.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 3 mesi

Controllo dello stato di cigli e cunette. Verifica del corretto deflusso delle acque e delle pendenze.
Controllo dell'assenza di depositi, detriti e di vegetazione in eccesso.

01.02 - Segnaletica stradale orizzontale\

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.02 Segnaletica stradale orizzontale
01.02.R01 Requisito: Retroriflessione

Rappresenta la riflessione espressa in valori, per gli utenti della strada, della segnaletica orizzontale
bianca e gialla in condizioni di illuminazione con i proiettori dei veicoli.

« Livello minimo della prestazione: Per misurare la retroriflessione in condizioni di illuminazione con
i proiettori dei veicoli si deve utilizzare il coefficiente di luminanza retroriflessa R L. La misurazione
deve essere espressa come mcd/(m2 Ix). In condizioni di superficie stradale asciutta, la segnaletica
orizzontale deve essere conforme alla tabella 2, mentre, in condizioni di bagnato, deve essere
conforme alla tabella 3 e, in condizioni di pioggia, alla tabella 4.

Nota: il coefficiente di luminanza retroriflessa rappresenta la luminosita di un segnale orizzontale
come viene percepita dai conducenti degli autoveicoli in condizioni di illuminazione con i proiettori
dei propri veicoli (UNI EN 1436).

Tabella 2 (Classi di RL per segnaletica orizzontale asciutta)

Tipo e colore del segnale orizzontale: PERMANENTE BIANCO

- Classe: RO; Coeff. Min. di luminanza retroriflessa RL [mcd/(m2 Ix)]: Nessun requisito;
- Classe: R2; Coeff. Min. di luminanza retroriflessa RL [mcd/(m2 1x)]: RL >= 100;

- Classe: R4; Coeff. Min. di luminanza retroriflessa RL [mcd/(m2 1x)]: RL >= 200;

- Classe: R5; Coeff. Min. di luminanza retroriflessa RL [mcd/(m2 1x)]: RL >= 300;

Tipo e colore del segnale orizzontale: PERMANENTE GIALLO

- Classe: RO; Coeff. Min. di luminanza retroriflessa RL [mcd/(m2 Ix)]: Nessun requisito;
- Classe: R1; Coeff. Min. di luminanza retroriflessa RL [mcd/(m2 Ix)]: RL >= 80;

- Classe: R3; Coeff. Min. di luminanza retroriflessa RL [mcd/(m2 Ix)]: RL >= 150;

- Classe: R5; Coeff. Min. di luminanza retroriflessa RL [mcd/(m2 Ix)]: RL >= 200;
Tipo e colore del segnale orizzontale: PROVVISORIO

- Classe: RO; Coeff. Min. di luminanza retroriflessa RL [mcd/(m2 Ix))]: Nessun requisito;
- Classe: R3; Coeff. Min. di luminanza retroriflessa RL [mcd/(m2 Ix)]: RL >= 150;

- Classe: R5; Coeff. Min. di luminanza retroriflessa RL [mcd/(m2 Ix)]: RL >= 300;

Note: La classe RO si applica quando la visibilita della segnaletica orizzontale & ottenuta senza
retroriflessione in condizioni di illuminazione con i proiettori dei veicoli.
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01.02.05.C01

01.02.R02

Tabella 3 (Classi di RL per segnaletica orizzontale in condizioni di bagnato)

Condizioni di bagnato: Come si presenta 1 min. dopo I’inondazione della superficie con acqua (*)
- Classe: RWO0; Coeff. Min. di luminanza retroriflessa RL [mcd/(m2 Ix)]: Nessun requisito;

- Classe: RW1; Coeff. Min. di luminanza retroriflessa RL [mcd/(m2 Ix)]: RL >= 25;

- Classe: RW2; Coeff. Min. di luminanza retroriflessa RL [mcd/(m2 Ix)]: RL >= 35;

- Classe: RW3; Coeff. Min. di luminanza retroriflessa RL [mcd/(m2 Ix)]: RL >= 50;

Note: La classe RWO riguarda situazioni in cui questo tipo di retroriflessione non é richiesta per
ragioni economiche o tecnologiche.

(*) Tale condizione di prova deve essere creata versando acqua chiara da un secchio di capacita
pari a circa 10 | e da un‘altezza di circa 0,5 m dalla superficie. L'acqua deve essere versata in modo
uniforme lungo la superficie di prova in modo tale che I’area di misurazione e I'area circostante
siano temporaneamente sommerse da un‘ondata d'acqua. 1l coefficiente di luminanza retroriflessa R
L in condizioni di bagnato deve essere misurato alle condizioni di prova 1 min dopo aver versato
I'acqua.

Tabella 4 (Classi di RL per segnaletica orizzontale in condizioni di pioggia)

Condizioni di bagnato: come si presenta dopo almeno 5 min. di esposizione durante una
precipitazione uniforme di 20mm/h (**)

- Classe: RRO; Coeff. Min. di luminanza retroriflessa RL [mcd/(m2 Ix)]: Nessun requisito;

- Classe: RR1; Coeff. Min. di luminanza retroriflessa RL [mcd/(m2 Ix)]: RL >= 25;

- Classe: RR2; Coeff. Min. di luminanza retroriflessa RL [mcd/(m2 Ix)]: RL >= 35;

- Classe: RR3; Coeff. Min. di luminanza retroriflessa RL [mcd/(m2 Ix)]: RL >= 50;

NOTE: La classe RRO riguarda situazioni in cui questo tipo di retroriflessione non & richiesta per
ragioni economiche o tecnologiche.

(**) Tali condizioni di prova devono essere create utilizzando acqua chiara e simulando una
cascata senza foschia né nebbia di intensita media pari a (20 £ 2 ) mm/h su un‘area due volte piu
larga del campione e non meno di 0,3 m e il 25% piu lunga dell’area di misurazione. Lo scarto fra
I'intensita minima e l'intensita massima della cascata non deve essere maggiore del rapporto di 1 a
1,7. Le misurazioni del coefficiente di luminanza retroriflessa RL in condizioni di pioggia devono
essere effettuate dopo 5 min di pioggia continua e durante la precipitazione di quest'ultima.

* Riferimenti normativi: Legge 7.12.1999, n. 472; Legge 24.11.2006, n. 286; Legge 27.12.2006, n.
296; Legge 2.4.2007, n. 40; D.Lgs. 30.4.1992, n. 285; D.P.R. 16.12.1992, n. 495; UNI 10828; UNI
EN 1436; UNI EN 1790; UNI EN 1824; UNI ENV 13459-1; UNI EN 13212.

Controllo: Controllo dello stato

Controllare periodicamente le condizioni e I'integrita delle vernici segnaletiche. Controllare I'aspetto
cromatico ed in particolare la consistenza dei colori corrispondenti alle diverse simbologie.
Controllare I'efficienza della segnaletica ed in particolare la visibilita in condizioni diverse (diurne,
notturne, con luce artificiale, con nebbia, ecc.). Controllare la disposizione dei segnali in funzione
della disciplina di circolazione dei veicoli e comunque nel rispetto del Nuovo Codice della Strada.

Requisito: Riflessione alla luce

Rappresenta la riflessione espressa in valori, per gli utenti della strada, della segnaletica orizzontale
bianca e gialla in condizioni di luce diurna e di illuminazione artificiale.

« Livello minimo della prestazione: Per misurare la riflessione alla luce del giorno o in presenza di
illuminazione stradale si deve utilizzare il coefficiente di luminanza in condizioni di illuminazione
diffusa Qd. La misurazione deve essere espressa in mcd/(m Ix). In condizioni di superficie stradale
asciutta, la segnaletica orizzontale deve essere conforme alla tabella 1 (UNI EN 1436). Il
coefficiente di luminanza in condizioni di illuminazione diffusa rappresenta la luminosita di un
segnale orizzontale come viene percepita dai conducenti degli autoveicoli alla luce del giorno tipica
0 media o in presenza di illuminazione stradale.

Tabella 1 (Classi di QD per segnaletica orizzontale asciutta)

Colore del segnale orizzontale: BIANCO

Tipo di manto stradale. ASFALTO

- Classe QO; Coeff. di luminanza min. in condizioni di illuminazione diffusa Qd [mcd/(m Ix)]:
Nessun requisito;

- Classe Q2; Coeff. di luminanza min. in condizioni di illuminazione diffusa Qd [mcd/(m Ix)]: Qd >
=100;

- Classe Q3; Coeff. di luminanza min. in condizioni di illuminazione diffusa Qd [mcd/(m Ix)]: Qd >
=130;

Tipo di manto stradale. CEMENTO

- Classe QO; Coeff. di luminanza min. in condizioni di illuminazione diffusa Qd [mcd/(m Ix)]:
Nessun requisito;

- Classe Q3; Coeff. di luminanza min. in condizioni di illuminazione diffusa Qd [mcd/(m Ix)]: Qd >
=130;

- Classe Q4; Coeff. di luminanza min. in condizioni di illuminazione diffusa Qd [mcd/(m Ix)]: Qd >
= 160;

Colore del segnale orizzontale: GIALLO

- Classe QO; Coeff. di luminanza min. in condizioni di illuminazione diffusa Qd [mcd/(m Ix)]:
Nessun requisito;

- Classe Q1; Coeff. di luminanza min. in condizioni di illuminazione diffusa Qd [mcd/(m Ix)]: Qd >
=80;

- Classe Q2; Coeff. di luminanza min. in condizioni di illuminazione diffusa Qd [mcd/(m Ix)]: Qd >
=100.

Note: La classe QO si applica quando la visibilita diurna si ottiene attraverso il valore del fattore di

Controllo

ogni 3 mesi
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luminanza Beta.

 Riferimenti normativi: Legge 7.12.1999, n. 472; Legge 24.11.2006, n. 286; Legge 27.12.2006, n.
296; Legge 2.4.2007, n. 40; D.Lgs. 30.4.1992, n. 285; D.P.R. 16.12.1992, n. 495; UNI 10828; UNI
EN 1436; UNI EN 1790; UNI EN 1824; UNI ENV 13459-1; UNI EN 13212.

01.02.05.c01 Controllo: Controllo dello stato Controllo ogni 3 mesi
Controllare periodicamente le condizioni e I'integrita delle vernici segnaletiche. Controllare I'aspetto
cromatico ed in particolare la consistenza dei colori corrispondenti alle diverse simbologie.
Controllare I'efficienza della segnaletica ed in particolare la visibilita in condizioni diverse (diurne,
notturne, con luce artificiale, con nebbia, ecc.). Controllare la disposizione dei segnali in funzione
della disciplina di circolazione dei veicoli e comunque nel rispetto del Nuovo Codice della Strada.

01.03 - Segnaletica stradale verticale\

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.03 Segnaletica stradale verticale
01.03.R01 Requisito: Percettibilita
| segnali dovranno essere dimensionati e posizionati in modo da essere visibili dagli utenti della
strada.
« Livello minimo della prestazione: Posizionamento dei segnali di indicazione in funzione delle
velocita:

- Velacita (km/h): 50 - Spazio di avvistamento (m): 100;
- Velocita (km/h): 70 - Spazio di avvistamento (m): 140;
- Velocita (km/h): 90 - Spazio di avvistamento (m): 170;
- Velocita (km/h): 110 - Spazio di avvistamento (m): 200;
- Velocita (km/h): 130 - Spazio di avvistamento (m): 150.

Posizionamento dei segnali di indicazione in funzione delle velocita (Intersezioni con corsia di
decelerazione)

- Velocita (km/h): 90 - Spazio di avvistamento (m): 30;

- Velocita (km/h): 110 - Spazio di avvistamento (m): 40;

- Velocita (km/h): 130 - Spazio di avvistamento (m): 50.

Posizionamento dei segnali di indicazione in funzione delle velocita (Intersezioni senza corsia di
decelerazione)

- Velocita (km/h): 50 - Spazio di avvistamento (m): 60;

- Velocita (km/h): 70 - Spazio di avvistamento (m): 80;

- Velacita (km/h): 90 - Spazio di avvistamento (m): 100;

- Velocita (km/h): 110 - Spazio di avvistamento (m): 130.

| segnali da ubicare lateralmente alla sede stradale devono essere posizionati a distanza < 30 cm e
non > 100 cm dal ciglio del marciapiede e/o della banchina.

| paletti di sostegno dei segnali devono essere posizionati a distanza non inferiore a 50 cm dal ciglio
del marciapiede e/o della banchina.

I segnali da ubicare lateralmente alla sede stradale devono avere un'altezza minima di 60 cm e
massima di 220 cm.

I segnali da ubicare lungo le strade non devono essere posizionati ad altezze >450 cm.

| segnali da ubicare lungo i marciapiedi devono essere posizionati ad altezza minima di 220 cm.

I segnali posizionati al di sopra della carreggiata devono avere un'altezza minima di 510 cm.

* Riferimenti normativi: Legge 7.12.1999, n. 472; Legge 24.11.2006, n. 286; Legge 27.12.2006, n.
296; Legge 2.4.2007, n. 40; D.Lgs. 30.4.1992, n. 285; D.P.R. 16.12.1992, n. 495; D.M. Lavori
Pubblici 31.3.1995, n. 1584; D.M. Lavori Pubblici 23.8.1990; CEI EN 12966-1/2/3; UNI CEI EN
12966 1-2-3; Legge 13 febbraio 2012, n. 11; Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito con
modificazioni dalla Legge 12 luglio 2011, n. 106; Legge 12 novembre 2011, n. 183; D.Lgs. 1°
settembre 2011, n. 150; Legge 29 luglio 2010, n. 120; Legge 15 luglio 2009, n. 94.

01.03.01.c01 Controllo: Controllo generale Controllo ogni 3 mesi

Controllare I'assenza di eventuali anomalie. Controllare I'aspetto cromatico ed in particolare la
consistenza dei colori corrispondenti alle diverse simbologie. Controllare I'efficienza della segnaletica

ecc.). Controllare la disposizione dei segnali in funzione della logica e disciplina di circolazione
dell'utenza anche in funzione dei piani di traffico stradale.

01.03.R02 Requisito: Rinfrangenza
| segnali dovranno avere caratteristiche di rifrangenza.

« Livello minimo della prestazione: | segnali potranno essere realizzati mediante applicazione di
pellicole retroriflettenti con le seguenti classi di riferimento: -classe 1 (con normale risposta
luminosa di durata minima di 7 anni); -classe 2 (ad alta risposta luminosa di durata minima di 10
anni).

* Riferimenti normativi: Legge 7.12.1999, n. 472; Legge 24.11.2006, n. 286; Legge 27.12.2006, n.
296; Legge 2.4.2007, n. 40; D.Lgs. 30.4.1992, n. 285; D.P.R. 16.12.1992, n. 495; D.M. Lavori
Pubblici 31.3.1995, n. 1584; D.M. Lavori Pubblici 23.8.1990; UNI 11122; UNI CEI EN 12966-
1/2/3; UNI EN 12899-1/2/3/4/5; UNI EN 13422.

01.03.01.C01 Controllo: Controllo generale Controllo ogni 3 mesi

Controllare I'assenza di eventuali anomalie. Controllare I'aspetto cromatico ed in particolare la
consistenza dei colori corrispondenti alle diverse simbologie. Controllare I'efficienza della segnaletica
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ecc.). Controllare la disposizione dei segnali in funzione della logica e disciplina di circolazione
dell'utenza anche in funzione dei piani di traffico stradale.
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