PROVINCIA DI MANTOVA
PROT. N° REP. N°
CONTRATTO PER L'APPALTO DEI LAVORI RELATIVI A ” 7°

LOTTO STRALCIO B - ANNO 2018 INTERVENTI Dl
MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI
COMPETENZA PROVINCIALE”

CUP G17H18000520004 CIG

IMPORTO CONTRATTUALE EURO 471.937,29 piu I.V.A.=
REPUBBLICA ITALIANA

L’anno duemila il giorno ) (del mese di

, in Mantova nella sede della Provincida-Rfincipe Amedeo, 32.

Fra

1) Dr. Giovanni Urbani, nato a Roma e domiciliato per la carica presso la

Provincia di Mantova, nell’'espressa ed unica sualigudi Dirigente

dellArea Lavori Pubblici e Trasporti dellaBPROVINCIA DI

MANTOVA , in forza dell’art. 56 dello Statuto della Provimmstessa ed

in rappresentanza dell’Ente suddetto, né altrimeht nel prosieguo del

presente atto, per brevita, sara denominato “Peta/in
(Codice Fiscale: 80001070202);

2) Sig. , hato a [

e

, con sede

,in , Che dicHiaagire in nome




e per conto della medesima Ditta, iscritta nelstgidelle imprese della

C.C.LAA. di , al n° (P. IVA

,) che nel prosieguo del presente atto, per bregdaa

denominata “Appaltatore”.  Gli intervenuti, dellai ddentita personale
sono certo, rinunziano di comune accordo e col mmsenso
all’assistenza dei testimoni e mi chiedono di famstare, per atto
pubblico, quanto segue:

PREMESSO:

- che con Decreto Presidenziale n. del , esecutivo ai sensi di

legge, e stato approvato il progetto definitivoezg®yo dei lavoridi “7° lotto

— anno 2018 - Interventi di manutenzione ordinarigulle strade di
competenza provincialeperl'importo complessivo di € 614.929,05=, di cui
€ 460.426,62= per lavori a base di gara, € 11.5E0,p6er oneri della
sicurezza ed € 142.991,77= per somme a disposideliamministrazione;

- che con determinazione dirigenziale n. del , efficace

dal , & stato approvato il bando di garablicato secondo le
forme e modalita di legge e avviata la procedurgada d’appalto, mediante
procedura aperta, con il metodo dell'offerta seg@@tsensi dell’art. 73 lett.
C) del R.D. n. 827 del 23 Maggio 1924 ed aggiudaraz, ai sensi di quanto
previsto dall’art. 95, comma 4, lett. a) del D.L§8/2016, con il criterio del
prezzo piu basso, inferiore a quello posto a bdsgada, determinato
mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a basgada, con esclusione
automatica delle offerte anomale cosi come predatitart. 97 comma 8 del
D.Lgs. n. 50/2016;

- che con determinazione dirigenziale n. del e stato




nominato il Seggio di Gara per I'apertura delleea# e lo svolgimento delle
operazioni di gara;
- che a segquito di esperimento di procedura apartpnte delle offerte

economiche presentate, il Seggio di gara ha propbsggiudicazione a

favore della Ditta , bbe offerto un
ribasso del % sull'importo a base di garayigmondente ad un
importo di € =, per lavori a misurdireo a €

=per oneri per la sicurezza, per umitogomplessivo di €

= da tenere all’atto della stipulazidal contratto, come da

verbale della seduta di gara svoltasi indata ___;

- che, i controlli prescritti ai sensi del combimadisposto degli artt. 36,
comma 5, 81 comma 1 e 86 del D.Lgs. 50/2016, neifrooti del
concorrente a favore del quale é stata propostgilidicazione hanno dato
esito positivo;

- che con determinazione dirigenziale n. | de , efficace

dal e stato approvato il verbale di,gépositato agli atti della
Provincia, e disposta I'aggiudicazione;

- che, in data , la Ditta , per mezzo del

legale rappresentante, ha provveduto alle comuiicadi cui all’art. 1 del
D.P.R. 187/91, in merito alla propria composizisoeietaria;

- che con nota prot. N° _ della Provincia dinkd&a ha avanzato
richiesta di comunicazioni antimafia nei confrontdella Ditta

, alla Prefettura competente comeispoedall’art. 84,

comma 3 del D.Lgs. 159/2011;

- che la Prefettura di Mantova ha comunicato, assdell’art. 84, comma 2,



del D. Lgs. 159/2011, che nei confronti della détgpra citata, nonché dei
relativi amministratori non sussistono cause diadenza, di sospensione 0
di divieto di cui all’art. 67 del medesimo decreto;

- preso atto che, in data , 1l resmies del

procedimento Ing. Giuliano Rossi ed il legale raspntante della Ditta

, hanno sottoscritterdale di attestazione

del permanere delle condizioni che consentono l'adiata esecuzione dei
lavori;
TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO
Fra le parti, come sopra costituite, si conviesestipula quanto segue:

ART. 1 - Premesse

| summenzionati contraenti dichiarano di riconoscerconfermare la
premessa in narrativa come parte integrante e rsngla del presente
contratto.

AR. 2 - Oggetto del contratto

Il dr. Giovanni Urbani, in nome e per conto della Provincia di

Mantova, conferisce alla Ditta , con
sede a , in , ehemgzzo del
Legale Rappresentant8ig. accetta, l'appalto dei

lavori dei lavori di “7° lotto stralcio B — anno 2018 - Interventi di
manutenzione ordinaria sulle strade di competenza\pnciale”.

L’Appaltatore accetta senza riserva alcuna I'ajgpafjgetto del presente
contratto e dichiara di assumerlo con organizzazidnmezzi necessari e
gestione a proprio rischio.

ART. 3 — Ammontare del contratto




L'importo contrattuale ammonta ad € 471.937,29=cddsi Euro
guattrocentosettantunomilanovecentotrentasette/@R)cui € =
(comprensivo degli oneri per la sicurezza) per Havelativi al progetto

principale posto a base di gara ed € (comprensivo degli

oneri per la sicurezza) per ulteriori lavori relafal progetto complementare,
utilizzando interamente il ribasso di gara offedeterminato nella misura
del %, cosi come risulta da offerta economatiagata al presente
contratto sotto la lett. a).

L'importo contrattuale e al netto delll.V.A. ed &atta salva la
liquidazione finale.

Il presente contratto viene stipulato a MISURAsansi dell’articolo 3,
comma 1, lettera eeeee) nonché dell’articolo 43nma 7, del d.P.R. n.
207/2010, con applicazione dei prezzi unitari, Itesti dal ribasso
percentuale sull’elenco prezzi posto a base di.gara

Al contratto si applica il prezzo chiuso consiséenel prezzo dei lavori
al netto del ribasso d’asta, aumentato di una p&raée, determinata con
decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso inaulifferenza tra il tasso di
inflazione reale e il tasso di inflazione progranonaell’anno precedente sia
superiore al 2% (due per cento), allimporto deplaancora da eseguire per
ogni anno intero previsto per l'ultimazione deidavstessi.

La revisione dei prezzi trova applicazione esclasiente nei casi di cui
all'art. 106, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016.

ART. 4 — Documenti facenti parte del contratto

L’appalto viene concesso ed accettato sotto langpied assoluta

osservanza delle norme, patti, condizioni e maggdievisti dal Capitolato



Speciale d'Appalto e dall’Elenco prezzi unitariCibmputo metrico che le
parti dichiarano di conoscere ed accettare e challsgano al presente
contratto sotto le lett. “b” e “c”.

Si richiamano a far parte integrante del preseom¢ratto pur non essendo
ad esso materialmente allegati i seguenti docuncéetila Ditta appaltatrice
dichiara di conoscere ed accettare e che qui snhduno integralmente
riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi ttana eccezione:

a) Il Capitolato Generale d’Appalto dei lavori publliper gli articoli e

commi non abrogati dal D.P.R. n° 207/2010 e s.m.i.;

b) Computi metrici estimativi;

c) Gli elaborati grafici progettuali;

d) | Piani di sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/2008;
e) Il Cronoprogramma delle lavorazioni;

f) Le polizze di garanzia;

ART. 5 - Domicilio dell’appaltatore

Per gli effetti del presente contratto, ai sendliaté 2 del D.M.-LL.PP.
n. 145/2000, I'appaltatore dichiara di avere dohacnel luogo in cui ha
sede l'ufficio di direzione lavori, presso la Pnosia, in Via Principe
Amedeo n° 32.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini esbni altra
notificazione o comunicazione dipendente dal catutrdi appalto sono fatte
dal Direttore dei Lavori o dal Responsabile deld@hmento a mani proprie
dell’appaltatore o di colui che lo rappresentaanetindotta dei lavori oppure
devono essere effettuate presso il domicilio elatteensi del comma 1 del

presente articolo.



ART. 6 - Consegna dei lavori

Il direttore dei lavori comunica all’esecutore ibgio ed il luogo in cui
deve presentarsi per ricevere la consegna deiilavor

Qualora I'appaltatore non si presenti nel giorrabsito, il Direttore dei
Lavori fissera una nuova data. La decorrenza delite contrattuale restera
comunque gquella della data della prima convocazione

Qualora sia inutilmente trascorso il termine asaéy dal Direttore dei
Lavori, la Provincia avra facolta di risolvere irdratto e di incamerare la
cauzione, fatta salva la possibilita di proceddfesacuzione d’ufficio, o
tramite altre Ditte e riservandosi il diritto diquedere ad azione legale per il
risarcimento dei danni subiti.

ART. 7 - Condotta dei lavori da parte dell'appaltaore

L’appaltatore, qualora non conduca i lavori peadorente, si impegna a
conferire, con le modalita previste dall’art. 4 d#creto Min. LL.PP. n.
145/2000, mandato con rappresentanza a persongafa® requisiti di
idoneita tecnici e morali per l'esercizio delle iath necessarie per
I'esecuzione dei lavori a norma del contratto.

L’'appaltatore rimane comunque responsabile dedfa del suo
rappresentante.

I mandato deve essere conferito per atto publdit@ssere depositato
presso la Stazione Appaltante che provvede a deneirticazione all’'ufficio
di direzione dei lavori.

ART. 8 - Garanzia definitiva

Si da atto che l'appaltatore, a garanzia dell'aoiemnto di tutte le

obbligazioni assunte col presente contratto, haitade, ai sensi dell’art.



103 del D.Lgs. n. 50/2016 garanzia definitiva maetia cauzione o

fideiussione n. , rilasciata dalla

emessa in data , per [limporto gerandi €

=, (diconsi Euro ).

Si da atto che la cauzione é ridotta del 50% asisaell’art. 93, comma
7 del D.Lgs. 50/2016, qualora 'impresa sia in jgss®e della certificazione
di sistema di qualita conforme alle norme europataderie UNI CEI ISO
9000.

Ai sensi dell'art. 103, comma 5 del D.Lgs. 50/201& cauzione
definitiva prestata, sara progressivamente svit@olaa misura
dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massiotel 80% dell'importo
inizialmente garantito.

L’appaltatore dovra reintegrare la cauzione medasinel termine che
gli sara fissato, qualora la Provincia abbia doydigrante I'esecuzione del
contratto, valersi in tutto o in parte di essa.caso di inottemperanza la
reintegrazione si effettua a valere sui ratei dézpo da corrispondere
all'appaltatore.

ART. 9 - Danni

Sono a carico dell’appaltatore tutte le misuremprese le opere
provvisionali e tutti gli adempimenti per evitadeverificarsi di danni alle
opere, allambiente, alle persone e alle cose esdtuzione dell’appalto.

Pertanto I'appaltatore e direttamente responsaiif¢o in via civile che
penale, tanto verso la Provincia quanto verso gdirai o chiunque altro, a

gualsiasi titolo, dei danni sopra elencati vertigianel corso dell’esecuzione



dei lavori o in conseguenza degli stessi, sollegaquindi la Provincia ed i
suoi tecnici.

Nel caso di danni causati da forza maggiore I'épfiae dovra farne
denuncia al Direttore dei Lavori nel termine di %orgi da quello
dell’'evento, a pena di decadenza dal diritto dinrdiBnento. Appena ricevuta
la denuncia, che dovra essere sempre fatta péatasdrDirettore dei Lavori
redigendo procedera alla redazione di processoakerhlla presenza
dell’'esecutoreall’accertamento:

a) dello stato delle cose dopo il danno, rappodbndllo stato precedente;
b) delle cause dei danni, precisando I'eventualsacdi forza maggiore;

c) della eventuale negligenza, indicandone il raspbile;

d) dellosservanza o meno delle regole dell'artdeke prescrizioni del
direttore dei lavori;

e) dell'eventuale omissione delle cautele necesagsrevenire i danni;

al fine di determinare il risarcimento al quale paxere diritto I'esecutore
stesso.

ART. 10 - Polizza di assicurazione per danni di esazione e

responsabilita civile verso i terzi.

L’Appaltatore assume l'esclusiva responsabilitaddnni a persone e
cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed erat di sua proprieta sia
guelli che dovesse arrecare a terzi in conseguaelfasecuzione dei lavori
e delle attivita connesse, sollevando la stazioppaléante da ogni
responsabilita al riguardo.

A tal fine si da atto che I'appaltatore ha stipojati sensi dell’art. 103,

comma 7 del D.Lgs. 50/2016, polizza assicurativa_n.




rilasciata dalla , con

decorrenza , & copertura dei danni sdalta Provincia per

danneggiamenti o distruzione totale o parzialengpianti ed opere anche
preesistenti, verificatesi nel corso dell’esecueiatei lavori e che tenga
indenne la stazione appaltante da tutti i rischiesiecuzione da qualsiasi
causa determinati, salvo quelli derivanti da errdii progettazione,

insufficiente progettazione, azioni di terzi o cawdls forza maggiore.

La somma assicurata a copertura € pari a € =, corrispondente
allimporto del contratto.

La polizza assicura, inoltre, la stazione appadtardontro la
Responsabilita Civile per danni causati a terziaoebo dell’esecuzione dei
lavori. Il massimale previsto per tale coperturssi@agativa € di €
500.000,00=.

Detta polizza decorre dalla consegna dei lavorio salla data di
emissione del certificato di regolare esecuzioneomunque decorsi 12 mesi
dalla data di ultimazione dei lavori risultante dahtivo certificato.

ART. 11 - Variazioni al progetto appaltato

Nessuna variazione o addizione ai lavori appattaéi essere attuata ad
iniziativa esclusiva dell'Appaltatore. La violazeordel presente divieto,
salvo diversa valutazione del Responsabile del guliotento, comporta
I'obbligo da parte dell'esecutore della rimessaristino dei lavori e delle
opere nella situazione originaria, non potendo loura caso vantare
compensi, rimborsi o indennizzi di sorta nei confrodella Stazione
Appaltante.

Le varianti ai lavori appaltati sono ammesse esciumente qualora



ricorrano i motivi e secondo le modalita previsa @d.Lgs. 50/2016.

Nelle sopracitate ipotesi e in piena facolta d8tazione Appaltante
introdurre in corso d’opera variazioni o addiziahiprogetto in esecuzione,
non previste nel contratto, gravando sull’Appat&atobbligo di eseguire i
lavori cosi disposti agli stessi patti, prezzi endiaioni del presente
contratto.

ART. 12 - Difetti di costruzione

Grava sull'Appaltatore I'onere di demolire e rtcoise a sue esclusive
spese le lavorazioni che il Direttore Lavori acaedseguite senza la
necessaria diligenza o con materiali diversi dalligpeevisti per contratto
ovvero che, dopo la loro accettazione e messaenagabbiano manifestato
difetti e/o inadeguatezze.

In ogni caso I'Appaltatore é tenuto alla garamaa difetti e difformita
dell'opera di cui agli artt. 1667 e 1668 del Coditele.

ART. 13 - Verifiche e controlli

La Provincia ha la facolta in qualsiasi momentactiedere sul luogo di
esecuzione dei lavori per controllare per mezzaednici di fiducia il
regolare andamento degli stessi.

Qualora siano riscontrate difformita, ne sara datenediata notizia,
mediante lettera raccomandata, all’appaltatore sisaeed alla Direzione
Lavori. L'appaltatore sara obbligato ad ottemperalée prescrizioni
impartite ovvero presentare le proprie deduzioniigeitto.

I controlli e le verifiche eseguite dalla Provimaiel corso dell’appalto
non escludono la responsabilita dell'appaltatoneviog, difetti e difformita

dell'opera, di parte di essa, o dei materiali ingpte né la garanzia



dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro @amali gia controllati. Tali
controlli e verifiche non determinano l'insorgere alcun diritto in capo
all'appaltatore, né alcuna preclusione in capoRitavincia.

ART. 14 — Tracciabilita dei flussi finanziari

L’appaltatore & tenuto ad assolvere tutti gli ajil previsti dall’art. 3
della Legge 136 del 13 agosto 2010 al fine di asare la tracciabilita dei
movimenti finanziari relativi ai lavori oggetto dlappalto. In particolare
detti movimenti finanziari devono essere registsatuno o piu conti correnti
bancari o postali, accesi presso banche o pressiriata Poste Italiane Spa,
dedicati, anche in via non esclusiva alle commeagdabliche e devono
essere effettuati esclusivamente con lo strumestobdnifico bancario o
postale o con altri strumenti di incasso o di pagatm idonei a consentire la
piena tracciabilita delle operazioni.

L’appaltatore ha comunicato alla Provincia gli estr identificativi dei
conti correnti dedicati, nonché, le generalita eoiflice fiscale delle persone
delegate ad operare sugli stessi.

L’appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare neéwali aperture di
nuovi conti correnti dedicati, entro 7 giorni daltzzo accensione nonché,
nello stesso termine, le generalita e il codicedlis delle persone delegate ad
operare sugli stessi.

Come previsto dall'art. 3, comma 9 bis della L1686/2010 e s.m.i., |l
mancato utilizzo del bonifico bancario o postaleeye degli altri strumenti
di pagamento idonei a consentire la piena tradd@bilelle operazioni,
costituisce causa di risoluzione del contratto.

Ai sensi di quanto disposto dall’'art. 3, comma@dlal citata legge, la



Provincia verifica che negli eventuali contrattittescritti dall’appaltatore
con i subappaltatori e i subcontraenti sia insgataena di nullita assoluta, la
clausola con la quale ciascuno di essi assumebglighi di tracciabilita dei
flussi finanziari con le modalita indicate nei coimpnecedenti del presente
articolo. A tal fine l'appaltatore si assume |'oeedi trasmettere alla
Provincia i suddetti contratti o atti negoziali eglenti, tramite un proprio
legale rappresentante o soggetto munito di apppsitzura. Dal canto loro, i
subappaltatori e i subcontraenti hanno I'obblig@anunicare alla stazione
appaltante, i conti correnti dedicati entro 7 giatalla loro accensione, o,
nel caso di conti correnti gia esistenti, all’attella loro destinazione alla
funzione di conto corrente dedicato nonché, nellesso termine, le
generalita e il codice fiscale delle persone detegd operare sugli stessi e
sono tenuti ad effettuare tutti i movimenti finaanzi relativi all’esecuzione
dell’appalto, esclusivamente tramite lo strumen&b loonifico bancario o
postale o altro strumento di pagamento idoneo asertite la piena
tracciabilita delle operazioni..

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, comma 8lalecitata legge,
'appaltatore, il subappaltatore o il subcontragmpealora abbiano notizia
dell'inadempimento della propria controparte adbblighi di tracciabilita
finanziaria, procedono a darne immediata comunicezialla Provincia e
alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governolldeprovincia di Mantova.

ART. 15 - Pagamento degli acconti e del saldo

Il pagamento del corrispettivo dell'appalto sarfieteuato con le
modalita previste dagli articoli 27 e 28 Capitol&oeciale d’Appalto.

Ai Certificati di Pagamento relativi agli accomttl alla rata di saldo, si



applicano i termini fissati dal Decreto Legislatino 192/2012, applicabili
alla fattispecie in virtu della Circolare del Miteso dello Sviluppo
Economico Prot. n. 1293 del 23.01.2013.

| pagamenti saranno disposti a mezzo mandati darpanto, emessi
dalla Provincia sul Tesoriere Banca Popolare did8on- Sede di Mantova,
a favore della Ditta Appaltatrice esclusivamentaliaete bonifico bancario
0 postale su conti correnti dedicati.

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma Badlegge 136/2010, ali
fini della tracciabilita dei flussi finanziari, idnifici relativi ad ogni
transazione posta in essere dalla Provincia, ¢péHatore, dal
subappaltatore e dai subcontraenti, relativi alsgmés appalto, devono
obbligatoriamente riportare i seguenti codici:

CUP G17H18000520004 - CIG

Parimenti i suddetti codici dovranno essere rigoria tutte le fatture
emesse dall’appaltatore, subappaltatore e subenrtéa

Art. 16 — Protocollo d’'Intesa per la legalita e IsSicurezza del lavoro

nel settore delle costruzioni

In attuazione del Protocollo d'Intesa per la legak la Sicurezza del
lavoro nel settore delle costruzioni, sottoscrittodata 24.02.2014 tra la
Provincia di Mantova e la Prefettura di Mantova, fato obbligo
all'appaltatore di comunicare alla Provincia di Mara lI'elenco delle
imprese coinvolte nel piano di affidamento conrifento ai subcontratti
non rientranti nellambito di applicazione del coer8@ dell'art. 105 del

D.Lgs. n. 50/2016.



La Provincia di Mantova provvedera a comunicarepestivamente al
Prefetto il suddetto elenco di imprese al fine dnsentire le necessarie
verifiche antimafia, da espletarsi anche attravalrsaocorso al potere di

accesso ai cantieri, di cui all’art. 93 del D.Lgs159/2011.

ART. 17 - Tutela dei lavoratori

Nell’'esecuzione dei lavori che formano oggetto pedsente contratto
'appaltatore si obbliga ad osservare, per i prappendenti, le norme e
prescrizioni dei contratti collettivi nazionali diona stipulati tra le parti
sociali firmatarie di contratti collettivi nazionatomparativamente piu
rappresentative, delle leggi e dei regolamentiastutela, sicurezza, salute,
assicurazione, assistenza, contribuzione e retabazlei lavoratori.

A garanzia di tale osservanza, sullimporto ngitogressivo dei lavori
verra operata una ritenuta dello 0,50 per cento.

Per tutto quanto non disciplinato nel presentead si fa riferimento
all'art. 30 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 18 — Assunzioni obbligatorie

Si da atto che l'appaltatore ha dichiarato di nosseee tenuto
all'osservanza delle norme che disciplinano iltthral lavoro dei disabili, di
cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999 n° 68.

Oppure

Si da atto che I'appaltatore ha dichiarato di esseregola con le norme
che disciplinano il diritto al lavoro dei disabitij cui all'art. 17 della legge
12 marzo 1999 n° 68.

ART. 19 - Pagamento dei dipendenti dell’appaltatore




In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzovute al personale
dipendente, la Provincia si riserva la facolta diggre, anche in corso
d’opera, le suddette retribuzioni arretrate dirattate ai lavoratori secondo
le modalita previste dall’art. 30 comma 6 del D.Ligs50/2016.

ART. 20 - Termine per l'ultimazione dei lavori e cmsegna delle opere

L’appaltatore deve ultimare i lavori del progepioncipale nel termine
di 37 (trentasette) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dallatadael
verbale di consegna.
| lavori previsti nel progetto complementare, dovra essere ultimati entro |
successivil2 (dodici) giorni naturali e consecutivi.

L’'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deveees comunicata per
iscritto dall’appaltatore al Direttore dei Lavori.

Eventuali proroghe rispetto alla scadenza del t@@mcontrattuale
potranno essere concesse, ai sensi dell'art. 16¥meo5 del D.Lgs. n.
50/2016, su richiesta dell'appaltatore, dal resgbites del procedimento,
sentito il Direttore dei Lavori, esclusivamente wako in cui I'appaltatore
dimostri che per cause a lui non imputabili nonisigrado di ultimare i
lavori nel termine fissato.

Agli effetti di cui agli artt.1665 e segg. del C.{& parti convengono
espressamente che la consegna delle opere avvecemente a seguito di
approvazione del certificato degolareesecuzione e previa redazione di
apposito verbale di consegna. Pertanto il termel&a dyaranzia di cui agli
artt.1667, 1668 e 1669 del C.C. datera dalla redazdel certificato di cui
innanzi.

ART. 21 - Penali




Per ciascun giorno di ritardo impiegato dall’apptite nell’esecuzione
dell'appalto, oltre il termine contrattuale, € d@pata una penale pecuniaria,
valutata, nella misura dell’'uno (1) per mille suporto netto contrattuale.

Qualora il ritardo nell’adempimento determini unpionto massimo della
penale superiore allimporto del 10% dellammontasgto contrattuale, la
stazione appaltante si riserva piena ed inconditéfacolta di risolvere il
contratto.

ART. 22 - Oneri ed obblighi a carico dell’appaltatae

Oltre a tutte le spese previste dall’art. 32 deP.B. n. 207/2010, si
intendono comprese nel prezzo dei lavori, e paxcbarico dell’appaltatore,
tutte le spese e adempimenti elencati all’art. BB@hpitolato Speciale di
Appalto.

ART. 23 - Piani di Sicurezza

Si da atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 81/200&rkavincia ha redatto il
Piano di Sicurezza e di Coordinamento, di cui hapreso visione le ditte
partecipanti alla gara, e che tale Piano vieneidersto parte integrante e
sostanziale del presente atto come se qui appletss@imente trascritto.

Si da atto, inoltre, che I'appaltatore ha presentiaPiano Operativo di
Sicurezza, ai sensi dell'art. 96, comma 1 letteradgl D.Lgs. 81/2008 e
s.m.i., prescritto dalla vigente normativa e dichia parte integrante e
sostanziale del presente atto come se qui appletss@imente trascritto.

ART. 24 — Subappalto

Il contratto non puo essere ceduto a pena di aullit
L’appaltatore, come indicato a tale scopo in sedeffdrta, dichiara di

avvalersi, ai sensi di quanto previsto dall’art.1@8 D.Lgs. 50/2016, della



possibilita di subappaltare, nei limiti di legge,deguenti lavorazioni:

bY

L’affidamento in subappalto & subordinato alla paeautorizzazione
della Provincia, ai sensi dell’art. 105, comma #4Bl¢gs. 50/2016, nei limiti
di quanto stabilito dal citato art. 105 comma 2rdeldesimo decreto.

ART. 25 - Risoluzione del contratto e diritto di recesso

Le ipotesi di risoluzione del contratto sono diticiate dall'art.108 del
D.Lgs. 50/2016.

La Provincia ha il diritto di recedere in qualuegiempo dal presente
contratto nel rispetto di quanto disciplinato dafl: 109 del D.Lgs. 50/2016.

Per quanto non previsto dal presente contrattaclsiamano le norme
contenute nel Codice Civile.

Nei suindicati casi la risoluzione opera di dirigoall’Appaltatore sara
dovuto solo il pagamento della parte dei lavoriolagnente eseguiti, fatto
salvo in ogni caso il risarcimento dei danni tutti capo alla stazione
Appaltante in ordine al completamento dei lavoonché per ogni altro
titolo conseguente all'inadempimento dell’Appalt@tavi compresi gli oneri
per I'eventuale espletamento di una nuova gara.

ART. 26 - Regolare esecuzione

Sino a che non sia redatto il Certificato di Regolasecuzione con esito
favorevole delle opere eseguite, la manutenzionde dstesse grava
esclusivamente sull'Appaltatore; ne discende che tp&o il tempo
intercorrente tra I'esecuzione dei lavori ed ilaadlo favorevole degli stessi,
salve le maggiori responsabilita di cui all'art626c.c., I'Appaltatore si fa

garante nei confronti della Stazione Appaltanteledepere dallo stesso



realizzate - ovvero in caso di subappalto delle r@peealizzate dal
subappaltatore - adoperandosi per le sostituzidai reristini che si
rendessero necessari ovvero opportuni.

Il Certificato di regolare esecuzione € emessooeatnon oltre tre mesi
dalla data di ultimazione dei lavori, ha caratt@m@vvisorio e assume
carattere definitivo decorsi due anni dalla datardissione del medesimo.

Per il certificato di regolare esecuzione si a@pic le disposizioni
previste dall'art. 229, comma 3, dall’'art. 234, con®,3 e 4 e dall’art. 235
del D.P.R. 207/2010.

ART. 27 - Cessione del corrispettivo d’appalto

E’ consentita la cessione del corrispettivo d'dgpa da parte
dell'appaltatore, secondo le modalita previste’atéll106 comma 13 del
D.Lgs. 50/2016.

ART. 28 - Definizione delle controversie

Al presente contratto si applicano le disposiziam@ncernenti la
procedura di accordo bonario contenute nell’arb @8l D.Lgs. 50/2016.

A norma dell’art. 209 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2046n si fara luogo
alla procedura di arbitrato per la risoluzione elefiventuali controversie
derivanti dall’esecuzione del contratto.

Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione dehtratto, comprese
guelle conseguenti al mancato raggiungimento aeledo bonario, sono
devolute all’Autorita giudiziaria competente ed sclasa la competenza
arbitrale.

Le parti contraenti convengono espressamente lgpetnza esclusiva

del Foro di Mantova ed eleggono domicilio legalegso la sede della



Provincia di Mantova.

ART. 29 - Spese di contratto, di registro ed accaemse

Tutte le spese contrattuali e fiscali inerenfprsente atto e conseguenti
sono a carico dell’appaltatore, fatta eccezione Ipa&f.A. che rimane a
carico della Provincia.

Si da atto che limposta di bollo & assolta in nitéatelematica
mediante “Modello Unico Informatico” ai sensi dalif. 1, comma 1bis del
D.P.R. 642 del 26.10.1972, come modificato dal D2102.2007.

Sono altresi a totale carico dell'appaltatorectigt spese di bollo per gl
atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalrgmdella consegna a quello
della data di emissione del certificato di regokesecuzione provvisorio.

L’appaltatore dichiara che le prestazioni oggektb presente contratto
sono effettuate nell’esercizio d'attivita d'impreshe trattasi d'operazioni
imponibili e non esenti da Imposta sul Valore Aggu

Ai fini dellimposta di registro, le parti chiedora registrazione a tassa
fissa ai sensi dell’'art. 40 del D.P.R. 26/4/1986 31.

Al presente contratto si applica quanto dispostdi’ata 8 del D.M.
145/2000.
ART. 30 - Norma di rinvio

L’appalto viene concesso ed accettato sotto langpied assoluta
osservanza dei disegni di progetto nonché dellaneodel Capitolato
Generale, le cui disposizioni s'intendono espress#n richiamate nel
presente contratto, sostituendo di diritto le ewalntclausole difformi dello
Schema di Contratto, nonché del contratto stesso.

Per quant’altro non previsto nel presente comtrigttparti dichiarano di



riportarsi espressamente alle norme contenute ne§sD 50/2016 e nel
D.P.R. n. 207/2010 per gli articoli ancora in vigononché nel Codice
Civile.

Art. 31 — Trattamento dei dati personali

Il conferimento dei dati personali dell’ Appaltata@ebbligatorio ai sensi
di legge, ai fini del procedimento per il quale gaicthiesti.

All'appaltatore competono i diritti di cui al D.Lg80 giugno 2003, n°
196 (Codice in materia di protezione dei dati peadi).

Il titolare del trattamento € la Provincia di Mavao con sede in Via
Principe Amedeo n° 32, Mantova.

APPROVAZIONE IN FORMA SPECIFICA

L’Appaltatore, come sopra identificato, dichiaracdinoscere ed approvare
specificatamente ai sensi dell'art.1341 e ssgt.articoli sottoelencati:
- Art. 14 - Tracciabilita dei flussi finanziari;
- Art. 15 - Pagamenti;
- Art. 25 - Risoluzione del contratto;
- Art. 28 - Definizione delle controversie.
* %k % %
IL DIRIGENTE
Dott. Giovanni Urbani
L'APPALTATORE
Sig.
* ok ko k
AUTENTICA DI FIRMA
REPUBBLICA ITALIANA



lo sottoscritto , Segretario Gen&ralella Provincia di

Mantova, senza l'assistenza di testimoni per rinuna fattami e con il
mio consenso,
CERTIFICO
Chei Sgnori:
* URBANI GIOVANNI , nato a Roma il 24/07/1961, domiciliato per
la carica presso la Provincia di Mantova, nella spelita di

Dirigente dell’Area Lavori Pubblici e Trasporti tgelProvincia di

Mantova,
. hato a il
residente a , Vim
, nella sua qualita di della
Ditta , con sede

, in Via n.

della cui identita personale, qualifica e potem@@erto, hanno sottoscritto
con firma digitale I'atto che precede alla mia prem, previa lettura da me
datane alle parti.

lo sottoscritto segretario rogante, attesto cheeitifecati di firma
utilizzati dalle parti sono validi e conformi alsghosto dell’art. 1, comma 1,
lettera s) del D. Lgs. N° 82/2005.

lo sottoscritto segretario rogante, certifico, ¢hddocumenti allegati in

copia informatica al presente atto sotto le letgrd) e c), formati in origine

su supporto analogicosono conformi all’'originale ai sensi dell’art. ,22

commi 1 e 3 del D. Lgs. 82/2005.
IL SEGRETARIO GENERALE



Dr.




