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CAPO |- RISPETTO DELLA NORMATIVA INERENTE |
CRITERI AMBIENTALI MINIMI

ART. 1 QUADRO GENERALE

| materiali in genere occorrenti per la costruzione delle opere proverranno dalle localita che I’Appaltatore
riterra di sua convenienza purché essi, ad insindacabile giudizio della Direzione, siano riconosciuti accettabili e
rispondenti ai requisiti appresso stabiliti ed alle caratteristiche indicate nei successivi articoli ed alle voci in
elenco.

In ottemperanza al Piano d’Azione per la sostenibilita ambientale dei consumi della Pubblica Amministrazione e
a quanto contenuto nelle Comunicazioni su consumo e produzione sostenibile (COM 397-2008) e sul GPP
(COM 400-2008) adottate dal Consiglio dei Ministri dell’Unione Europea e s.m.i., i materiali forniti dovranno
essere conformi alle prescrizioni contenute nel DECRETO 11 ottobre 2017 “Criteri ambientali minimi per
I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici”. (17A07439) (GU Serie Generale n.259 del 06-11-2017), ovvero essere forniti
ove possibile di certificato ECOLABEL, ed essere improntati a principi di tutela delle risorse naturali e d
risparmio energetico, con particolare riferimento ai punti:

2.3 Specifiche tecniche dell’edificio

2.4 Specifiche tecniche dei componenti edilizi

2.5 Specifiche tecniche del cantiere

2.7 Condizioni di esecuzione (Clausole contrattuali)

In linea generale si stabilisce il principio al quale I’Appaltatore si dovra inderogabilmente uniformare - che
tutti i materiali impiegati dovranno essere di buona qualita, ben conservati, privi di qualsiasi difetto, di
costruzione o provocato da danni subiti durante il trasporto e I'immagazzinamento e di caratteristiche tecniche
e funzionali adeguate alla loro destinazione ed idonee allo scopo per il quale vengono utilizzati.

Essi dovranno altresi soddisfare - per gli specifici campi di applicazione - ogni norma vigente in ordine alle
caratteristiche tecniche o di impiego di ciascun singolo materiale o manufatto, ivi comprese, ove esistenti, le
relative norme UNI (o, in loro mancanza, progetti di unificazione) e I'obbligo di marcatura CE come prescritto
dal DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 2017, n. 106 che disciplina I'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, il quale fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione
dei prodotti da costruzione ed abroga la direttiva 89/106/CEE.

Prima dell’inizio dei lavori (o quanto meno di ogni singola categoria di opere) I'lmpresa appaltatrice, a semplice
richiesta verbale della D.L., dovra presentare scheda tecnica, dichiarazione di prestazione e campionatura dei
materiali e manufatti che intende impiegare, ovvero fornire sufficienti e non equivocabili elementi di
informazione (marca e tipo, provenienza, depliant illustrativi risultati di prove di laboratorio, certificati ufficiali,
ecc.) atti ad individuarne le caratteristiche di qualita e di impiego, od ancora eseguire direttamente in sito
campionature di getti, murature, intonaci, tinteggiature, ecc..

La D.L., esaminate le campionature e gli elementi di informazione suddetti, dara il benestare all'impiego od
all’'esecuzione oppure, nel caso in cui materiali e manufatti non vengano ritenuti di qualita e caratteristiche
convenienti, ordinera la presentazione di ulteriori campionature o dara essa stessa precise indicazioni sui
materiali da impiegare.

La scelta tra materiali di uguali od analoghe caratteristiche tecnico-costruttive e prestazioni funzionali, ma

di diversa forma od aspetto € demandata alla esclusiva ed insindacabile facolta della Direzione Lavori. In linea
di principio simili materiali non risultano graditi e saranno di difficile accettazione.
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La D.L. potra altresi, in qualsiasi momento in corso d’opera procedere in cantiere al prelievo di campioni di
materiali e sottoporli, o farli sottoporre, a tutte le prove e verifiche che riterra necessarie al fine di accertarne
la rispondenza alle condizioni di Capitolato ed allo scopo o funzione cui sono destinati.

Qualora da tali prove o verifiche risultino difformita qualificative inaccettabili, la Direzione Lavori, a suo
insindacabile giudizio, ordinera la sostituzione dei materiali suddetti anche se in tutto o in parte installati,
restando gli oneri conseguenti - nonché quelli relativi al ripristino delle opere ed alla successiva reinstallazione
di materiali idonei - a completo carico dell’Appaltatore.

Resta infine espressamente inteso che conformemente a quanto disposto dall’art. 15 comma 2 del Capitolato
Generale di appalto per le opere pubbliche “I'accettazione dei materiali & definitiva solo dopo la loro messa in
opera” e che il Direttore dei Lavori puo rifiutare in qualunque tempo quelli che fossero deperiti dopo la
introduzione nel cantiere o che, per qualsiasi causa non fossero conformi alle condizioni del contratto, e
I’Appaltatore dovra rimuovere dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese rimanendo altresi responsabile di
ogni onere conseguente.

| materiali utilizzati per le strutture dovranno essere sottoposti a procedure di controllo stabilite dal capitolo 11
“MATERIALI E PRODOTTI PER USO STRUTTURALE” del Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008, recante “Norme
Tecniche per le Costruzioni”.

ART. 2 SELEZIONE DEI CANDIDATI

L'offerente deve essere in possesso di una registrazione EMAS (regolamento n. 1221/2009 sull'adesione
volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit), in corso di validita, oppure
una certificazione secondo la norma ISO 14001 o secondo norme di gestione ambientale basate sulle
pertinenti norme europee o internazionali, certificate da organismi di valutazione della conformita.

L'appaltatore deve rispettare i principi di responsabilita sociale assumendo impegni relativi alla conformita a
standard sociali minimi e al monitoraggio degli stessi.

L'appaltatore deve aver applicato le Linee Guida adottate con decreto ministeriale 6 giugno 2012 «Guida per
I'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici», volte a favorire il rispetto di standard sociali
riconosciuti a livello internazionale e definiti dalle seguenti Convenzioni internazionali:

le otto Convenzioni fondamentali dell'ILO n. 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 e 182;

la Convezione ILO n. 155 sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;

la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione del «salario minimo»;

=

la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);

=

la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);

=

la «Dichiarazione universale dei diritti umani»;
art. n. 32 della «Convenzione sui diritti del fanciullo»

L'offerente pud dimostrare la conformita al criterio presentando la documentazione delle etichette che
dimostrino il rispetto dei diritti oggetto delle Convenzioni internazionali dell'lLO sopra richiamate, lungo la
catena di fornitura, quale la certificazione SA 8000:2014 o equivalente, (quali, ad esempio, la
certificazione BSCI, la Social Footprint ), in alternativa, deve dimostrare di aver dato seguito a quanto
indicato nella Linea Guida adottata con decreto ministeriale 6 giugno 2012 «Guida per l'integrazione degli
aspetti sociali negli appalti pubblici». Tale linea guida prevede la realizzazione di un «dialogo strutturato»

lungo la catena di fornitura attraverso l'invio di questionari volti a raccogliere informazioni in merito alle
condizioni di lavoro, con particolare riguardo al rispetto dei profili specifici contenuti nelle citate
convenzioni, da parte dei fornitori e subfornitori.

L'efficace attuazione di modelli organizzativi e gestionali adeguati a prevenire condotte irresponsabili contro
la personalita individuale e condotte di intermediazione illecita o sfruttamento del lavoro si puo dimostrare
anche attraverso la delibera, da parte dell'organo di controllo, di adozione dei modelli organizzativi e
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gestionali ai sensi del decreto legislativo 231/01.

ART. 3 VARIANTI

Per evitare che in fase di esecuzione dei lavori vengano apportate modifiche non coerenti con la
progettazione, sono ammesse solo varianti migliorative rispetto al progetto oggetto dell'affidamento
redatto nel rispetto dei CAM, ossia che la variante preveda prestazioni superiori rispetto al progetto
approvato.

ART. 4 SPECIFICHE TECNICHE DEI COMPONENTI EDILIZI

4.1 Criteri comuni a tutti i componenti edilizi

DISASSEMBLABILITA

Almeno il 50% peso/peso dei componenti edilizi e degli elementi prefabbricati, escludendo gli impianti,
deve essere sottoponibile, a fine vita, a demolizione selettiva ed essere riciclabile o riutilizzabile. Di tale
percentuale, almeno il 15% deve essere costituito da materiali non strutturali.

L'impresa dovra fornire I'elenco di tutti i componenti edilizi e dei materiali che possono essere riciclati o
riutilizzati, con l'indicazione del relativo peso rispetto al peso totale dei materiali utilizzati per I'edificio.

MATERIA RECUPERATA O RICICLATA

Il contenuto di materia recuperata o riciclata nei materiali utilizzati per I'edificio, anche considerando diverse
percentuali per ogni materiale, deve essere pari ad almeno il 15% in peso valutato sul totale di tutti i
materiali utilizzati. Di tale percentuale, almeno il 5% deve essere costituita da materiali non strutturali.

L'impresa deve fornire l'elenco dei materiali costituiti, anche parzialmente, da materie recuperate o
riciclate ed il loro peso rispetto al peso totale dei materiali utilizzati per I'edificio. La percentuale di
materia riciclata deve essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni:
e una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo Ill (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla
norma ISO 14025, come EPDItaly© o equivalenti;
e una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformita che
attesti il contenuto di riciclato attraverso I'esplicitazione del bilancio di massa, come ReMade in Italy®,
Plastica Seconda Vita o equivalenti;
e una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformita che
attesti il contenuto di riciclato attraverso I'esplicitazione del bilancio di massa che consiste nella verifica
di una dichiarazione ambientale autodichiarata, conforme alla norma I1SO 14021.

SOSTANZE PERICOLOSE
Nei componenti, parti o materiali usati non devono essere aggiunti intenzionalmente:

1. additivi a base di cadmio, piombo, cromo VI, mercurio, arsenico e selenio in concentrazione
superiore allo 0.010% in peso.

2. sostanze identificate come «estremamente preoccupanti» (SVHCs) ai sensi dell'art.59 del Regolamento
(CE) n. 1907/2006 ad una concentrazione maggiore dello 0,10% peso/peso;

3. sostanze o miscele classificate o classificabili con le seguenti indicazioni di pericolo:

e come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione di categoria 1A, 1B o 2 (H340, H350,
H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H341, H351, H361f, H361d, H361fd,

H362);
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e per la tossicita acuta per via orale, dermica, per inalazione, in categoria 1, 2 o 3 (H300, H301, H310,
H311, H330, H331);

e come pericolose per I'ambiente acquatico di categoria 1,2 (H400, H410, H411);

e come aventi tossicita specifica per organi bersaglio di categoria 1 e 2 (H370, H371, H372, H373).

Per quanto riguarda la verifica del punto 1, I'appaltatore deve presentare dei rapporti di prova rilasciati
da organismi di valutazione della conformita. Per la verifica dei punti 2 e 3 l'appaltatore deve
presentare una dichiarazione del legale rappresentante da cui risulti il rispetto degli stessi. Tale dichiarazione
dovra includere una relazione redatta in base alle Schede di Sicurezza messe a disposizione dai produttori.

4.2 Criteri specifici per i componenti edilizi

CALCESTRUZZI CONFEZIONATI IN CANTIERE E PRECONFEZIONATI
| calcestruzzi usati per il progetto devono essere prodotti con un contenuto di materiale riciclato (sul secco)

di almeno il 5% sul peso del prodotto (inteso come somma delle singole componenti). Al fine del calcolo
della massa di materiale riciclato va considerata la quantita che rimane effettivamente nel prodotto finale.

La percentuale di materia riciclata deve essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni:

e una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo Ill (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla
norma ISO 14025, come EPDItaly© o equivalenti;

e una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformita che
attesti il contenuto di riciclato attraverso |'esplicitazione del bilancio di massa, come ReMade in ltaly®,
Plastica Seconda Vita o equivalenti;

e una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformita che
attesti il contenuto di riciclato attraverso I'esplicitazione del bilancio di massa che consiste nella verifica
di una dichiarazione ambientale autodichiarata, conforme alla norma 1SO 14021.

ELEMENTI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO
Gli elementi prefabbricati in calcestruzzo utilizzati nell'opera devono avere un contenuto totale di almeno il

5% in peso di materie riciclate, e/o recuperate, e/o di sottoprodotti.
La percentuale di materia riciclata deve essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni:

e una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo Ill (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla
norma ISO 14025, come EPDItaly© o equivalenti;

e una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformita che
attesti il contenuto di riciclato attraverso |'esplicitazione del bilancio di massa, come ReMade in Italy®,
Plastica Seconda Vita o equivalenti;

e una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformita che
attesti il contenuto di riciclato attraverso I'esplicitazione del bilancio di massa che consiste nella verifica
di una dichiarazione ambientale autodichiarata, conforme alla norma I1SO 14021.

LATERIZI

| laterizi usati per muratura e solai devono avere un contenuto di materie riciclate e/o recuperate (sul
secco) di almeno il 10% sul peso del prodotto. Qualora i laterizi contengano, oltre a materia riciclate e/o
recuperate, anche sottoprodotti e/o terre e rocce da scavo, la percentuale deve essere di almeno il
15% sul peso del prodotto.

| laterizi per coperture, pavimenti e muratura faccia vista devono avere un contenuto di materie riciclate
e/o recuperate (sul secco) di almeno il 5% sul peso del prodotto. Qualora i laterizi contengano, oltre a
materia riciclate e/o recuperate, anche sottoprodotti e/o terre e rocce da scavo, la percentuale deve essere
di almeno il 7,5% sul peso del prodotto.

Al fine del calcolo della massa di materiale riciclato va considerata la quantita che rimane effettivamente
nel prodotto finale.

Rev. Dicembre 2018

ga ingegneri Fiumiti . c v o 026 vodens £6
A 1640EGPR 08 | F A ARG IAAS95

Ingegneria Architettura Ambiente  Tel. +39 059 ‘ 1X + W Pag. 9 di 51
P:\1640EG\01_PR\02b_Esecutivo Complementari\Generale\E-00-G-R-09a_CSA opere complementari parte tecnica.doc



PROVINCIA DI MANTOVA — Edifici Scolastici Provinciali: IPA “Don Bosco” di Viadana. Realizzazione di nuova palestra
PROGETTO ESECUTIVO - Capitolato Speciale Parte Tecnica

La percentuale di materia riciclata deve essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni:
e una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo Ill (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla
norma ISO 14025, come EPDItaly© o equivalenti;
e una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformita che

attesti il contenuto di riciclato attraverso |'esplicitazione del bilancio di massa, come ReMade in Italy®,
Plastica Seconda Vita o equivalenti;

e una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformita che
attesti il contenuto di riciclato attraverso I'esplicitazione del bilancio di massa che consiste nella verifica
di una dichiarazione ambientale autodichiarata, conforme alla norma 1SO 14021.

GHISA, FERRO, ACCIAIO
Per gli usi strutturali deve essere utilizzato acciaio prodotto con un contenuto minimo di materiale riciclato
come di seguito specificato in base al tipo di processo industriale:
e acciaio da forno elettrico: contenuto minimo di materiale riciclato pari al 70%.
e Qacciaio da ciclo integrale: contenuto minimo di materiale riciclato pari al 10%.
La percentuale di materia riciclata deve essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni:
e una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo Ill (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla
norma ISO 14025, come EPDItaly© o equivalenti;
e una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformita che

attesti il contenuto di riciclato attraverso |'esplicitazione del bilancio di massa, come ReMade in Italy®,
Plastica Seconda Vita o equivalenti;

e una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformita che
attesti il contenuto di riciclato attraverso I'esplicitazione del bilancio di massa che consiste nella verifica
di una dichiarazione ambientale autodichiarata, conforme alla norma 1SO 14021.

COMPONENTI IN MATERIE PLASTICHE
Il contenuto di materia riciclata o recuperata deve essere pari ad almeno il 30% in peso valutato sul totale di
tutti i componenti in materia plastica utilizzati.
La percentuale di materia riciclata deve essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni:
e una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo Ill (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla
norma ISO 14025, come EPDItaly© o equivalenti;
e una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformita che

attesti il contenuto di riciclato attraverso |'esplicitazione del bilancio di massa, come ReMade in Italy®,
Plastica Seconda Vita o equivalenti;

e una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformita che
attesti il contenuto di riciclato attraverso I'esplicitazione del bilancio di massa che consiste nella verifica
di una dichiarazione ambientale autodichiarata, conforme alla norma 1SO 14021.

TRAMEZZATURE E CONTROSOFFITTI
Le tramezzature e i controsoffitti, destinati alla posa in opera di sistemi a secco devono avere un contenuto di
almeno il 5% in peso di materie riciclate e/o recuperate e/o di sottoprodotti.
La percentuale di materia riciclata deve essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni:
e una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo Ill (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla
norma ISO 14025, come EPDItaly© o equivalenti;
e una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformita che

attesti il contenuto di riciclato attraverso |'esplicitazione del bilancio di massa, come ReMade in Italy®,
Plastica Seconda Vita o equivalenti;
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e una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformita che
attesti il contenuto di riciclato attraverso I'esplicitazione del bilancio di massa che consiste nella verifica
di una dichiarazione ambientale autodichiarata, conforme alla norma I1SO 14021.

ISOLANTI TERMICI ED ACUSTICI
Gli isolanti utilizzati devono rispettare i seguenti criteri:

e non devono essere prodotti utilizzando ritardanti di fiamma che siano oggetto di restrizioni o

e proibizioni previste da normative nazionali o comunitarie applicabili;

e non devono essere prodotti con agenti espandenti con un potenziale di riduzione dell'ozono
superiore a zero;

e non devono essere prodotti o formulati utilizzando catalizzatori al piombo quando spruzzati o nel corso
della formazione della schiuma di plastica;

e se prodotti da una resina di polistirene espandibile gli agenti espandenti devono essere inferiori al 6%
del peso del prodotto finito;

e se costituiti da lane minerali, queste devono essere conformi alla nota Q o alla nota R di cui al
regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e s.m.i.

e se il prodotto finito contiene uno o pil dei componenti elencati nella seguente tabella, questi
devono essere costituiti da materiale riciclato e/o recuperato secondo le quantita minime
indicate, misurato sul peso del prodotto finito.

Isolante in forma di pannello | Isolante stipato, a | Isolante in
spruzzo/insufflato materassini

Cellulosa B80%
Lana di vetro 60% 60% 0%
Lana di roccia 1 5% 15% 15%
Perlite espansa 30% 40% B-10%
Fibre di poliestere BO-80% G0-801%
Polistirene espanso Dal 10% al 60% in funzione | Dal 10% al 60% in funzione

della tecnologia adottata per | della tecnologia adottata per la

la produzione produzione
Polistirene estruso Dal 3% al 45% in funzione

della tipologia del prodotio e

della tecnologia adottata per

la produzione
Poliuretano espanso 1-10%  in funzione della | 1-10% in funzione  della

tipologia del prodotto e della | tipologia del prodotio e della

tecnologia adottata per la | tecnologia adottata per la

produzione | produzione
Agelomerato di poliuretano | 70% T 70
Agelomerati di gomma 60%, | 60%s 60%
Isolante  riflettente  in 15%
alluminio

La percentuale di materia riciclata deve essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni:

e una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo Ill (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla
norma ISO 14025, come EPDItaly© o equivalenti;

e una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformita che
attesti il contenuto di riciclato attraverso I'esplicitazione del bilancio di massa, come ReMade in Italy®,
Plastica Seconda Vita o equivalenti;
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e una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformita che
attesti il contenuto di riciclato attraverso I'esplicitazione del bilancio di massa che consiste nella verifica
di una dichiarazione ambientale autodichiarata, conforme alla norma 1SO 14021.

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
| prodotti utilizzati per le pavimentazioni e i rivestimenti devono essere conformi ai criteri ecologici e

prestazionali previsti dalle decisioni 2010/18/CE30, 2009/607/CE31 e 2009/967/CE32 e loro modifiche ed
integrazioni, relative all'assegnazione del marchio comunitario di qualita ecologica.

Per quanto riguarda le piastrelle di ceramica si considera comunque sufficiente il rispetto dei seguenti criteri
selezionali dalla decisione 2009/607/CE:

e 4.2 . consumo e uso di acqua;

e 4.3.b emissioni nell'aria (per i parametri Particolato e Fluoruri);

e 4.4, emissioni nell'acqua;

e 5.2 recupero dei rifiuti.

L'appaltatore dovra accertarsi della rispondenza al criterio utilizzando prodotti recanti alternativamente:

e il Marchio Ecolabel UE o equivalente;

e una dichiarazione ambientale di Tipo Ill, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025 da
cui si evinca il rispetto del presente criterio. Cid pud essere verificato se nella dichiarazione
ambientale sono presenti le informazioni specifiche relative ai criteri sopra richiamati.

PITTURE E VERNICI
| prodotti vernicianti devono essere conformi ai criteri ecologici e prestazionali previsti dalla decisione

2014/312/UE (30) e s.m.i. relativa all'assegnazione del marchio comunitario di qualita ecologica.
L'appaltatore dovra accertarsi della rispondenza al criterio utilizzando prodotti recanti alternativamente:

e il Marchio Ecolabel UE o equivalente;

e una dichiarazione ambientale di Tipo lll, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025 da
cui si evinca il rispetto del presente criterio. Cid pu0 essere verificato se nella dichiarazione
ambientale sono presenti le informazioni specifiche relative ai criteri sopra richiamati.

ART. 5 SPECIFICHE TECNICHE DEL CANTIERE

5.1 Demolizioni e rimozione dei materiali

Le demolizioni e le rimozioni dei materiali devono essere eseguite in modo da favorire, il trattamento e
recupero delle varie frazioni di materiali. A tal fine il progetto dell'edificio deve prevedere che:

e nei casi di ristrutturazione, manutenzione e demolizione, almeno il 70% in peso dei rifiuti non
pericolosi generati durante la demolizione e rimozione di edifici, parti di edifici, manufatti di
qualsiasi genere presenti in cantiere, ed escludendo gli scavi, deve essere avviato a operazioni di
preparazione per il riutilizzo, recupero o riciclaggio;

e il contraente dovra effettuare una verifica precedente alla demolizione al fine di determinare cio che
puo essere riutilizzato, riciclato o recuperato. Tale verifica include le seguenti operazioni:

o individuazione e valutazione dei rischi di rifiuti pericolosi che possono richiedere un
trattamento o un trattamento specialistico, o emissioni che possono sorgere durante la
o demolizione;
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o una stima delle quantita con una ripartizione dei diversi materiali da costruzione;

o una stima della percentuale di riutilizzo e il potenziale di riciclaggio sulla base di
proposte di sistemi di selezione durante il processo di demolizione;

o una stima della percentuale potenziale raggiungibile con altre forme di recupero dal processo
di demolizione.

L'offerente deve presentare una verifica precedente alla demolizione che contenga le informazioni specificate
nel criterio, allegare un piano di demolizione e recupero e una sottoscrizione di impegno a trattare i rifiuti da
demolizione o a conferirli ad un impianto autorizzato al recupero dei rifiuti.

5.2 Prestazioni ambientali

Ferme restando le norme e i regolamenti piu restrittivi (es. regolamenti urbanistici e edilizi comunali, etc.), le
attivita di cantiere devono garantire le seguenti prestazioni:

e per tutte le attivita di cantiere e trasporto dei materiali devono essere utilizzati mezzi che
rientrano almeno nella categoria EEV (veicolo ecologico migliorato) ;
e Al fine di impedire fenomeni di diminuzione di materia organica, calo della biodiversita,
contaminazione locale o diffusa, salinizzazione, erosione del suolo, etc. sono previste le seguenti azioni
a tutela del suolo:
o accantonamento in sito e successivo riutilizzo dello scotico del terreno vegetale per una
o profondita di 60 cm, per la realizzazione di scarpate e aree verdi pubbliche e private;
o tutti i rifiuti prodotti dovranno essere selezionati e conferiti nelle apposite discariche
autorizzate quando non sia possibile avviarli al recupero;
o eventuali aree di deposito provvisorio di rifiuti non inerti devono essere
opportunamente impermeabilizzate e le acque di dilavamento devono essere depurate prima
di essere convogliate verso i recapiti idrici finali.

Al fine di tutelare le acque superficiali e sotterranee da eventuali impatti sono previste le seguenti azioni a
tutela delle acque superficiali e sotterranee: gli ambiti interessati dai fossi e torrenti (fasce ripariali) e da
filari o altre formazioni vegetazionali autoctone devono essere recintati e protetti con apposite reti al fine di
proteggerli da danni accidentali.

Al fine di ridurre i rischi ambientali, la relazione tecnica deve contenere anche l'individuazione puntuale delle
possibili criticita legate all'impatto nell'area di cantiere e alle emissioni di inquinanti sull'ambiente
circostante, con particolare riferimento alle singole tipologie delle lavorazioni. La relazione tecnica dovra inoltre
contenere:

e |le misure adottate per la protezione delle risorse naturali, paesistiche e storico-culturali presenti
nell'area del cantiere;

o le misure per implementare la raccolta differenziata nel cantiere (tipo di cassonetti/contenitori per la
raccolta differenziata, le aree da adibire a stoccaggio temporaneo, etc.) e per realizzare la demolizione
selettiva e il riciclaggio dei materiali di scavo e dei rifiuti da costruzione e demolizione (C&D);

e |e misure adottate per aumentare l'efficienza nell'uso dell'energia nel cantiere e per minimizzare le
emissioni di gas climalteranti, con particolare riferimento all'uso di tecnologie a basso impatto
ambientale (lampade a scarica di gas a basso consumo energetico o a led, generatori di corrente eco-
diesel con silenziatore, pannelli solari per I'acqua calda, etc.);

e |le misure per l'abbattimento del rumore e delle vibrazioni, dovute alle operazioni di scavo, di
carico/scarico dei materiali, di taglio dei materiali, di impasto del cemento e di disarmo, etc., e
I'eventuale installazione di schermature/coperture antirumore (fisse o mobili) nelle aree pil
critiche e nelle aree di lavorazione pil rumorose, con particolare riferimento alla disponibilita ad
utilizzare gruppi elettrogeni super silenziati e compressori a ridotta emissione acustica;

e |le misure atte a garantire il risparmio idrico e la gestione delle acque reflue nel cantiere e I'uso delle
acque piovane e quelle di lavorazione degli inerti, prevedendo opportune reti di drenaggio e scarico
delle acque;
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e |le misure per l'abbattimento delle polveri e fumi anche attraverso periodici interventi di
irrorazione delle aree di lavorazione con l'acqua o altre tecniche di contenimento del fenomeno del
sollevamento della polvere;

e |le misure per garantire la protezione del suolo e del sottosuolo, anche attraverso la verifica
periodica degli sversamenti accidentali di sostanze e materiali inquinanti e la previsione dei
relativi interventi di estrazione e smaltimento del suolo contaminato;

e |e misure idonee per ridurre l'impatto visivo del cantiere, anche attraverso schermature e
sistemazione a verde, soprattutto in presenza di abitazioni contigue e habitat con presenza di

e specie particolarmente sensibili alla presenza umana;

e |e misure per attivita di demolizione selettiva e riciclaggio dei rifiuti, con particolare riferimento al
recupero dei laterizi, del calcestruzzo e di materiale proveniente dalle attivita di cantiere con minori
contenuti di impurita, le misure per il recupero e riciclaggio degli imballaggi.

e Altre prescrizioni per la gestione del cantiere, per le preesistenze arboree e arbustive:

e rimozione delle specie arboree e arbustive alloctone invasive (in particolare, Ailanthus altissima e
Robinia pseudoacacia), comprese radici e ceppaie. Per l'individuazione delle specie alloctone si
dovra fare riferimento alla «Watch-list della flora alloctona d'ltalia» (Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, Carlo Blasi, Francesca Pretto & Laura Celesti-Grapow);

e protezione delle specie arboree e arbustive autoctone: gli alberi nel cantiere devono essere
protetti con materiali idonei, per escludere danni alle radici, al tronco e alla chioma. In
particolare intorno al tronco verra legato del tavolame di protezione dello spessore minimo di 2
cm. Non é ammesso usare gli alberi per l'infissione di chiodi, appoggi e per l'installazione di corpi
illuminanti, cavi elettrici, etc;

e i depositi di materiali di cantiere non devono essere effettuati in prossimita delle preesistenze
arboree e arbustive autoctone (deve essere garantita almeno una fascia di rispetto di 3 metri).

L'offerente deve dimostrare la rispondenza ai criteri suindicati tramite la documentazione nel
seguito indicata:
e relazione tecnica nella quale siano evidenziate le azioni previste per la riduzione dell'impatto
ambientale nel rispetto dei criteri;
e piano per il controllo dell'erosione e della sedimentazione per le attivita di cantiere;
e piano per la gestione dei rifiuti da cantiere e per il controllo della qualita dell'aria e
dell'inquinamento acustico durante le attivita di cantiere.

5.3 Personale di cantiere

Il personale impiegato nel cantiere deve essere formato per gli specifici compiti attinenti alla gestione
ambientale del cantiere con particolare riguardo a:

e sistema di gestione ambientale;

e gestione delle polveri;

e gestione delle acque e scarichi;

e gestione dei rifiuti.
L'offerente deve presentare in fase di offerta, idonea documentazione attestante la formazione del personale,
quale ad esempio curriculum, diplomi, attestati, etc.

5.4 Scavi e rinterri

Prima dello scavo, deve essere asportato lo strato superficiale di terreno naturale (ricco di humus) per una
profondita di almeno cm 60 e accantonato in cantiere per essere riutilizzato in eventuali opere a verde (se non
previste, il terreno naturale dovra essere trasportato al pilu vicino cantiere nel quale siano previste tali opere).

Per i rinterri, deve essere riutilizzato materiale di scavo (escluso il terreno naturale di cui al precedente
punto) proveniente dal cantiere stesso o da altri cantieri, o materiale riciclato conforme ai parametri della
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norma UNI 11531-1. Per i riempimenti con miscela di materiale betonabile deve essere utilizzato almeno
il 50% di materiale riciclato.
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CAPO Il - SPECIFICHE TECNICHE DEI MATERIALI E DEI
COMPONENTI

ART. 6 OPERE A VERDE

6.1 Terravegetale

Le forniture di terra vegetale dovranno provenire da scavi eseguiti in zone agrarie ad una profondita
mediamente non superiore a ml. 1,00.

La terra dovra essere di medio impasto, con reazione neutra, sufficientemente ricca di sostanze
organiche e di elementi nutritivi, priva di ciottoli, detriti, ammassi di argilla ed erbe infestanti.

6.2 Acqua

L’acqua da utilizzare per I'innaffiamento e la manutenzione dovra provenire dall’acquedotto comunale,
o altre fonti di approvvigionamento previste in progetto. In caso di indisponibilita, o insufficiente
alimentazione, delle prese irrigue di ogni area, e di conseguente esigenza di irrigazione mediante
autobotti, 'acqua utilizzata dovra presentare caratteristiche qualitative pienamente concordate con la
D.L.

6.3 Forniture di materiale vegetale da vivaio

Il materiale vegetale (alberi, arbusti, tappezzanti, sementi, etc...) eventualmente da utilizzare, dovra
essere fornito previa approvazione della D.L., di provenienza certa e qualita idonea secondo le modalita
seguenti:

e alberi: gli alberi dovranno presentare portamento e dimensioni rispondenti alle caratteristiche
richieste dal progetto e tipici della specie, della varieta e dell’eta al momento della loro messa a
dimora. Gli alberi dovranno essere stati specificatamente allevati per il tipo di impiego previsto.
In particolare il fusto e le branche principali dovranno essere esenti da deformazioni,
scapitozzature, ferite di qualsiasi origine e tipo, grosse cicatrici o segni conseguenti a urti,
grandine, scortecciamenti, legature, ustioni da sole, cause meccaniche in genere. La chioma,
salvo quanto diversamente richiesto, dovra essere ben ramificata, uniforme ed equilibrata per
simmetria e distribuzione delle branche principali e secondarie all'interno della stessa.
L'apparato radicale dovra presentarsi ben accestito, ricco di piccole ramificazioni e di radici
capillari fresche e sane e privo di tagli di diametro maggiore di un centimetro. Gli alberi
dovranno essere normalmente forniti in contenitore, in zolla o in fitocella. Le zolle ed i
contenitori (vasi, mastelli di legno o di plastica, ecc...) dovranno essere proporzionati alle
dimensioni delle piante. Per gli alberi forniti con zolla o in contenitore, la terra dovra essere
compatta, ben aderente alle radici, senza crepe evidenti con struttura e tessitura tali da non
determinare condizioni di asfissia. Le piante in contenitore dovranno essere state
adeguatamente rinvasate in modo da non presentare un apparato radicale eccessivamente
sviluppato lungo la superficie del contenitore stesso. Gli alberi dovranno corrispondere alle
richieste del progetto e dell’Elenco Prezzi secondo quanto segue:
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o altezza dell’albero: distanza che intercorre fra il colletto e il punto pil alto della chioma;

o altezza di impalcatura: distanza intercorrente fra il colletto ed il punto di inserzione al
fusto della branca principale piu vicina;

o circonferenza del fusto: misurata a un metro dal colletto (non saranno ammesse
sottomisure salvo accettazione della Direzione Lavori);

o diametro della chioma: dimensione rilevata in corrispondenza della prima impalcatura
per le conifere, a due terzi dell’altezza totale per tutti gli altri alberi.

e Arbusti e cespugli: arbusti e cespugli, qualunque siano le loro caratteristiche specifiche (a foglia
decidua o sempreverdi), anche se riprodotti per via agamica, non dovranno presentare
portamento “filato”, dovranno possedere un minimo di tre ramificazioni alla base e possedere
I'altezza prescritta in progetto o in Elenco Prezzi, proporzionata al diametro della chioma e a
quello del fusto. Anche per arbusti e cespugli I'altezza totale” verra rilevata analogamente a
quella degli alberi. Il diametro della chioma sara rilevato alla sua massima ampiezza. Tutti gli
arbusti ed i cespugli dovranno essere forniti in contenitore in zolla o in fitocella. Il loro apparato
radicale dovra essere ricco di piccole ramificazioni e di radici capillari. Per le indicazioni
riguardanti I'apparato radicale, I'imballo delle zolle, la terra delle zolle e dei contenitori vale
quanto esposto nel precedente articolo a proposito degli alberi.

6.4 Concimi

| concimi minerali, organici e misti da impiegare dovranno avere titolo dichiarato secondo le vigenti
disposizioni di legge ed essere forniti nell’involucro originale della fabbrica, fatta esclusione per i letami,
per i quali saranno valutate di volta in volta qualita e provenienza.

La Direzione Lavori si riserva il diritto di indicare con maggior precisione, scegliendoli di volta in volta in
base alle analisi di laboratorio sul terreno e sui concimi ed alle condizioni delle piante durante la messa a
dimora ed il periodo di manutenzione, quale tipo di concime dovra essere usato.

6.5 Pacciamatura

Con pacciamatura si intende una copertura del terreno a scopi diversi (es. controllo infestanti,
limitazione dell’evapotraspirazione, sbalzi termici, ecc...). | materiali per pacciamatura comprendono
prodotti di origine naturale o di sintesi e dovranno essere forniti (quando si tratti di prodotti
confezionabili) in accordo con la Direzione Lavori, nei contenitori originali con dichiarazione della
quantita, del contenuto e dei componenti. Per i prodotti da pacciamatura forniti sfusi la Direzione Lavori
si riserva la facolta di valutare di volta in volta qualita e provenienza.

6.6 Fitofarmaci

| fitofarmaci da usare (es. anticrittogamici, insetticidi, diserbanti, antitraspiranti, mastici per
dendrochirurgia, ecc...) dovranno essere forniti nei contenitori originali e sigillati dalla fabbrica, con
I'indicazione della composizione e della classe di tossicita, secondo la normativa vigente.
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CAPO Il - NORME SPECIFICHE DI ESECUZIONE

ART. 7 DEMOLIZIONI

7.1 Smontaggi accurati e demolizioni

Prima dell’inizio dei lavori di demolizione I’Appaltatrice € obbligata a procedere:

e alla verifica delle condizioni di conservazione e stabilita delle strutture da demolire e da
conservare,

e alla puntellazione delle parti esistenti da non demolire in prossimita delle parti oggetto di
demolizione,

e alla redazione di Piano delle demolizioni che evidenzi procedure, tempi, opere provvisionali,
modalita di rimozione e trasporto macerie, verifiche della stabilita delle strutture che
rimangono in essere.

In funzione del risultato dell'indagine si procedera poi all’esecuzione delle opere di rafforzamento e
di puntellamento necessarie ad evitare crolli improvvisi durante la demolizione. Le demolizioni di
murature, calcestruzzi, etc..., sia parziali che complete, devono essere eseguite con cautela dall’alto
verso il basso e con le necessarie precauzioni, in modo tale da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti
al lavoro, non danneggiare le residue murature ed evitare incomodi o disturbo. La successione dei lavori
deve essere indicata in un apposito programma firmato dall’appaltatore e dalla direzione lavori e deve
essere a disposizione in cantiere.

Prima dell’inizio delle demolizioni I'impresa, sotto il coordinamento e la supervisione della Direzione
Lavori dovra effettuare sondaggi atti a stabilire:

e tipologia delle murature che non sono state indagate in sede di progetto,

e tipologia e profondita delle fondazioni esistenti,

e posizionamento e numero di ferri di armatura nelle fondazioni che devono essere conservate
ed eventualmente collegate alle nuove fondazioni.

E assolutamente vietato gettare dall'alto materiali in genere, che invece devono essere trasportati o
guidati in basso tramite opportuni canali il cui estremo inferiore non deve risultare a distanza superiore
ai 2 m dal piano raccolta. E assolutamente vietato sollevare polvere, per cui tanto le murature quanto i
materiali di risulta dovranno essere opportunamente bagnati. Durante le demolizioni e le rimozioni
I'Appaltatore dovra provvedere alle puntellature eventualmente necessarie per sostenere le parti che
devono permanere e dovra procedere in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali devono
potersi ancora impiegare nei limiti concordati con la direzione dei lavori, sotto pena di rivalsa di danni a
favore della stazione appaltante. Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della direzione dei
lavori, devono essere opportunamente puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che
verranno indicati dalla Direzione stessa, usando cautele per non danneggiarli, sia nella pulizia sia nel
trasporto sia nell’assestamento, e per evitarne la dispersione. Detti materiali restano tutti di proprieta
della stazione appaltante, la quale potra ordinare all'Appaltatore di impiegarli in tutto od in parte nei
lavori appaltati, ai sensi dell'art. 36 del vigente Capitolato generale d’appalto di cui al decreto
ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, nella parte residuale successiva alle abrogazioni contenute
nell’articolo 358 comma 1 lettera e) del Regolamento n. 207/2010, con i prezzi indicati nell'elenco del
presente capitolato.
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| materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono essere sempre trasportati
dall'Appaltatore fuori del cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche. Le demolizioni dovranno
limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di puntellamenti o di altre
precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, le parti indebitamente demolite
saranno ricostruite e rimesse in ripristino a cura e spese dell'Appaltatore, senza alcun compenso.

ART. 8 OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA

8.1 Sovrastruttura percorsi carrabili interni al lotto

In linea generale, salvo diversa disposizione della Direzione dei Lavori, la sagoma stradale per tratti
in rettifilo sara costituita da due falde inclinate in senso opposto aventi pendenza trasversale del 2,5%,
raccordate in asse da un arco di cerchio avente tangente di m 0,50.

Alle banchine sara invece assegnata la pendenza trasversale del 3%. Per le sedi unidirezionali della
autostrade, nei tratti in rettifilo, si adottera di norma la pendenza trasversale del 2,5%.

Le curve saranno convenientemente rialzate sul lato esterno con pendenza che la Direzione dei
Lavori stabilira in relazione al raggio della curva e con gli opportuni tronchi di transizione per il raccordo
della sagoma in curva con quella dei rettifili o altre curve precedenti e seguenti.

Il tipo e lo spessore dei vari strati, costituenti la sovrastruttura, saranno quelli stabiliti, per ciascun
tratto, dalla Direzione dei Lavori, in base ai risultati delle indagini geotecniche e di laboratorio.

L'Impresa indichera alla Direzione dei Lavori i materiali, le terre e la loro provenienza, e le
granulometrie che intende impiegare strato per strato, in conformita degli articoli che seguono.

La Direzione dei Lavori ordinera prove su detti materiali, o su altri di sua scelta, presso Laboratori
ufficiali. Per il controllo delle caratteristiche tali prove verranno, di norma, ripetute sistematicamente,
durante I'esecuzione dei lavori, nei laboratori di cantiere.

L’approvazione della Direzione dei Lavori circa i materiali, le attrezzature, i metodi di lavorazione,
non sollevera I'impresa dalla responsabilita circa la buona riuscita del lavoro.

L'Impresa avra cura di garantire la costanza nella massa, nel tempo, delle caratteristiche delle
miscele, degli impasti e della sovrastruttura resa in opera.

Salvo che non sia diversamente disposto dagli articoli che seguono, la superficie finita della
pavimentazione non dovra scostarsi dalla sagoma di progetto di oltre 1 cm, controllata a mezzo di un regolo
lungo m 4,50 disposto secondo due direzioni ortogonali; € ammessa una tolleranza in pit o in meno del 3%,
rispetto agli spessori di progetto, purché questa differenza si presenti solo saltuariamente.

A) STRATI DI FONDAZIONE
1. FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE.

Tale fondazione e costituita da una miscela di materiali granulari (misto granulare) stabilizzati per
granulometria con I’aggiunta o meno di legante naturale, il quale & costituito da terra passante al setaccio
0,4 UNL.

L’aggregato potra essere costituito da ghiaie, detriti di cava, frantumato, scorie od anche altro
materiale; potra essere: materiale reperito in sito, entro o fuori cantiere, oppure miscela di materiali aventi
provenienze diverse, in proporzioni stabilite attraverso una indagine preliminare di laboratorio e di
cantiere.

Lo spessore da assegnare alla fondazione sara fissato dalla Direzione dei Lavori in relazione alla
portata del sottofondo; la stesa avverra in strati successivi, ciascuno dei quali non dovra mai avere uno
spessore finito superiore a cm 20 e non inferiore a cm 10.

a) Caratteristiche del materiale da impiegare.
Il materiale in opera, dopo I'eventuale correzione e miscelazione, rispondera alle caratteristiche

seguenti:
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1) I'aggregato non deve avere dimensioni superiori a 71 mm, né forma appiattita, allungata o lenticolare;
2) granulometria compresa nel seguente fuso e avente andamento continuo e uniforme praticamente
concorde a quello delle curve limiti:

Serie crivelli e setacci U.N.I. Miscela
passante: %
totale in peso
Crivello 71 100
Crivello 40 75+100
Crivello 25 60+87
Crivello 10 35+67
Crivello 5 25+55
Setaccio 2 15+40
Setaccio 0,4 7+22
Setaccio 0,075 2+10

3) rapporto tra il passante al setaccio 0,075 ed il passante al setaccio 0,4 inferiore a 2/3;

4) perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature inferiore al 30%;

5) equivalente in sabbia® misurato sulla frazione passante al setaccio 4 ASTM compreso tra 25 e 65. Tale
controllo dovra anche essere eseguito per materiale prelevato dopo costipamento. Il limite superiore
dell’equivalente in sabbia (65) potra essere variato dalla Direzione Lavori in funzione delle provenienze e
delle caratteristiche del materiale. Per tutti i materiali aventi equivalente in sabbia compreso fra 25 e 35
la Direzione Lavori richiedera in ogni caso (anche se la miscela contiene pil del 60% in peso di elementi
frantumati) la verifica dell’indice di portanza CBR di cui al successivo comma 6);

6) indice di portanza CBR?, dopo 4 giorni di imbibizione in acqua (eseguito sul materiale passante al crivello
25 non minore di 50. E inoltre richiesto che tale condizione sia verificata per un intervallo di £2%
rispetto all’'umidita ottima di costipamento.

Se le miscele contengono oltre il 60% in peso di elementi frantumati a spigoli vivi, I'accettazione
avverra sulla base delle sole caratteristiche indicate ai precedenti commi 1), 2), 4), 5), salvo nel caso citato

al comma 5) in cui la miscela abbia equivalente in sabbia compreso tra 25 e 35.

b) Studi preliminari.

Le caratteristiche suddette dovranno essere accertate dalla Direzione Lavori mediante prove di
laboratorio sui campioni che I'lmpresa avra cura di presentare a tempo opportuno.

Contemporaneamente I'impresa dovra indicare, per iscritto, le fonti di approvvigionamento, il tipo
di lavorazione che intende adottare, il tipo e la consistenza dell’attrezzatura di cantiere che verra
impiegata. i requisiti di accettazione verranno inoltre accertati con controlli dalla Direzione Lavori in corso
d’opera, prelevando il materiale in sito gia miscelato, prima e dopo effettuato il costipamento.

c) Modalita esecutive.
Il piano di posa dello strato dovra avere le quote, la sagoma ed i requisiti di compattezza prescritti
ed essere ripulito da materiale estraneo.

1N.4 ASTMA La prova va eseguita con dispositivo meccanico di scuotimento.

2 ASTMD 1883/61 - T, oppure C.N.R. - U.N.|. 10009 - Prove sui materiali stradali; indice di portanza C.B.R. di una terra.
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Il materiale verra steso in strati di spessore finito non superiore a 20 cm e non inferiore a 10 cm e
dovra presentarsi, dopo costipato, uniformemente miscelato in modo da non presentare segregazione dei
suoi componenti.

L’eventuale aggiunta di acqua, per raggiungere I'umidita prescritta in funzione della densita, e da
effettuarsi mediante dispositivi spruzzatori.

A questo proposito si precisa che tutte le operazioni anzidette non devono essere eseguite quando
le condizioni ambientali (pioggia, neve, gelo) siano tali da danneggiare la qualita dello strato stabilizzato.
Verificandosi comunque eccesso di umidita, o danni dovuti al gelo, lo strato compromesso dovra essere
rimosso e ricostruito a cura e spese dell'impresa.

| materiale pronto per il costipamento dovra presentare in ogni punto la prescritta granulometria.

Per il costipamento e la rifinitura verranno impiegati rulli vibranti o vibranti gommati, tutti
semoventi. L'idoneita dei rulli e le modalita di costipamento verranno, per ogni cantiere, determinate dalla
Direzione Lavori con una prova sperimentale, usando le miscele messe a punto per quel cantiere (prove di
costipamento).

Il costipamento di ogni strato dovra essere eseguito sino ad ottenere una densita in sito non
inferiore al 95% della densita massima fornita dalla prova AASHO?® modificata.

Il valore del modulo di compressibilita Mg, non dovra essere inferiore ad 80 N/mm?2.

La superficie finita non dovra scostarsi dalla sagoma di progetto di oltre 1 cm, controllato a mezzo
di un regolo di m 4,50 di lunghezza e disposto secondo due direzioni ortogonali.

Lo spessore dovra essere quello prescritto, con una tolleranza in piu o in meno del 5%, purché
guesta differenza si presenti solo saltuariamente.

Sullo strato di fondazione, compattato in conformita delle prescrizioni avanti indicate, € buona
norma procedere subito alla esecuzione delle pavimentazioni, senza far trascorrere, tra le due fasi di lavori
un intervallo di tempo troppo lungo, che potrebbe recare pregiudizio ai valori di portanza conseguiti dallo
strato di fondazione a costipamento ultimato. Cio allo scopo di eliminare i fenomeni di allentamento, di
asportazione e di disgregazione del materiale fine, interessanti la parte superficiale degli strati di
fondazione che non siano adeguatamente protetti dal traffico di cantiere o dagli agenti atmosferici; nel
caso in cui non sia possibile procedere immediatamente dopo la stesa dello strato di fondazione alla
realizzazione delle pavimentazioni, sara opportuno procedere alla stesa di una mano di emulsione saturata
con graniglia a protezione della superficie superiore dello strato di fondazione oppure eseguire analoghi
trattamenti protettivi.

3 AASHO T 180-57 metodo D con esclusione della sostituzione degli elementi trattenuti al setaccio 3/4". Se la misura in
sito riguarda materiale contenente fino al 25% in peso di elementi di dimensioni maggiori di 25 mm, la densita ottenuta
verra corretta in base alla formula;

4 - 4iR(100-x)
“~ 100P, - xd,

dove:

dr = densita della miscela ridotta degli elementi di dimensione superiore a 25 mm, da paragonare a quella AASHO
modificata determinata in laboratorio;

di = densita della miscela intera;
P. = peso specifico degli elementi di dimensione maggiore di 25 mm;
x = percentuale in peso degli elementi di dimensione maggiore di 25 mm.

La suddetta formula di trasformazione potra essere applicata anche nel caso di miscele contenenti una percentuale in
peso di elementi di dimensione superiore a 35 mm, compresa tra il 25 e il 40%.

In tal caso nella stessa formula, al termine X, dovra essere sempre dato il valore 25 (indipendentemente dalla effettiva
percentuale in peso di trattenuto al crivello da 25 mm).
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2. FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO.

a) Descrizione.

Gli strati in misto cementato per fondazione o per base sono costituiti da un misto granulare di ghiaia (o
pietrisco) e sabbia impastato con cemento e acqua in impianto centralizzato a produzione continua con dosatori a
peso o a volume. Gli strati in oggetto avranno lo spessore che sara prescritto dalla Direzione dei Lavori.

Comungque si dovranno stendere strati il cui spessore finito non risulti superiore a 20 cm o inferiore a 10 cm.

b) Caratteristiche dei materiali da impiegarsi.

Inerti. Saranno impiegate ghiaie e sabbie di cava o di fiume con percentuale di frantumato complessivo
compresa tra il 30% ed il 60% in peso sul totale degli inerti (la D.L. potra permettere I'impiego di quantita di
materiale frantumato superiore al limite stabilito, in questo caso la miscela dovra essere tale da presentare
le stesse resistenze a compressione ed a trazione a 7 giorni; questo risultato potra ottenersi aumentando la
percentuale delle sabbie presenti nella miscela e/o la quantita di passante al setaccio 0,075 mm) aventi i
seguenti requisiti:

1) I'aggregato deve avere dimensioni non superiori a 40 mm, né forma appiattita, allungata o lenticolare;
2) granulometria, a titolo orientativo, compresa nel seguente fuso e avente andamento continuo ed
uniforme praticamente concorde a quello delle curve limiti:

Serie crivelli e setacci U.N.I. Miscela
passante: %
totale in peso
Crivello 40 100
Crivello 30 80-+-100
Crivello 25 72490
Crivello 15 53+70
Crivello 10 40+55
Crivello 5 28+40
Setaccio 2 18+30
Setaccio 0,4 8+18
Setaccio 0,18 6+14
Setaccio 0,075 5+10

3) perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature secondo le norme ASTM C 131 -
AASHO T 96, inferiore o uguale al 30%;

4) equivalente in sabbia compreso tra 30 e 60;

5) indice di plasticita non determinabile (materiale non plastico).

L'Impresa, dopo avere eseguito prove in laboratorio, dovra proporre alla Direzione dei Lavori la
composizione da adottare e successivamente 'osservanza della granulometria dovra essere assicurata con
esami giornalieri.

Verra ammessa una tolleranza di £5% fino al passante al crivello 5 e di £2% per il passante al
setaccio 2 e inferiori.

Legante. Verra impiegato cemento di tipo normale (Portland, pozzolanico, d’alto forno).

A titolo indicativo la percentuale di cemento in peso sara compresa tra il 2,5% e il 3,5% sul peso degli inerti
asciutti.

Acqua. Dovra essere esente da impurita dannose, oli, acidi; alcali, materia organica e qualsiasi altra
sostanza nociva. La quantita di acqua nella miscela sara quella corrispondente all’'umidita ottima di
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costipamento con una variazione compresa entro 2% del peso della miscela per consentire il
raggiungimento delle resistenze appresso indicate.

c) Miscela - Prove di laboratorio e in sito.

La percentuale esatta di cemento, come pure la percentuale di acqua, saranno stabilite in relazione
alle prove di resistenza appresso indicate.
Resistenza. Verra eseguita la prova di resistenza a compressione ed a trazione sui provini cilindrici
confezionati entro stampi C.B.R. (C.N.R.-U.N.I. 10009) impiegati senza disco spaziatore (altezza 17,78 cm,
diametro 15,24 cm, volume 3242 cm?); per il confezionamento dei provini gli stampi verranno muniti di
collare di prolunga allo scopo di consentire il regolare costipamento dell’ultimo strato con la consueta
eccedenza di circa 1 cm rispetto all’altezza dello stampo vero e proprio. Tale eccedenza dovra essere
eliminata, previa rimozione del collare suddetto e rasatura dello stampo, affinché |'altezza del provino
risulti definitivamente dicm 17,78.

La miscela di studio verra preparata partendo da tutte le classi previste per gli inerti, mescolandole
tra loro, con il cemento e I'acqua nei quantitativi necessari ad ogni singolo provino. Comunque prima di
immettere la miscela negli stampi si operera una vagliatura sul crivello U.N.I. 25 mm (o setaccio ASTM 3/4")
allontanando gli elementi trattenuti (di dimensione superiore a quella citata) con la sola pasta di cemento
ad essi aderente.

La miscela verra costipata su 5 strati con il pestello e I'altezza di caduta di cui alla norma AASHO T
180 e a 85 colpi per strato, in modo da ottenere una energia di costipamento pari a quella della prova citata
(diametro pestello mm 50,8 peso pestello Kg 4,54, altezza di caduta cm 45,7).

| provini dovranno essere estratti dallo stampo dopo 24 ore e portati successivamente a
stagionatura per altri 6 giorni in ambiente umido (umidita relativa non inferiore al 90% e temperatura di
circa 20°C); in caso di confezione in cantiere la stagionatura si fara in sabbia mantenuta umida.

Operando ripetutamente nel modo suddetto, con impiego di percentuali in peso d’acqua diverse
(sempre riferite alla miscela intera, compreso quanto eliminato per vagliatura sul crivello da 25 mm)
potranno essere determinati i valori necessari al tracciamento dei diagrammi di studio.

Lo stesso dicasi per le variazioni della percentuale di legante.

| provini confezionati come sopra detto dovranno avere resistenze a compressione a 7 giorni non
minori di 2,5 N/mm? e non superiori a 4,5 N/mm? ed a trazione secondo la prova “brasiliana”® non inferiore
a 0,25 N/mm?. (Questi valori per la compressione e la trazione devono essere ottenuti dalla media di 3
provini, se ciascuno dei singoli valori non si scosta dalla media stessa di £15%, altrimenti dalla media dei
due restanti dopo aver scartato il valore anomalo). Da questi dati di laboratorio dovranno essere scelte la
curva, la densita e le resistenze di progetto da usare come riferimento nelle prove di controllo.

d) Preparazione.

La miscela verra confezionata in appositi impianti centralizzati con dosatori a peso o a volume. La
dosatura dovra essere effettuata sulla base di un minimo di tre assortimenti, il controllo della stessa dovra
essere eseguito almeno ogni 1500 m3 di miscela.

4 Prova a trazione mediante la compressione di provini cilindrici posti orizzontalmente alla pressa. La resistenza a
trazione viene calcolata secondo:

2-P
%= 7 .d-h
con:
oy = resistenza trazione in kg/cm?;
= carico di rottura in kg;
= diametro del provino cilindrico in cm;
= altezza del provino cilindrico in cm.
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e) Posa in opera.

La miscela verra stesa sul piano finito dello strato precedente dopo che sia stata accertata dalla
Direzione dei Lavori la rispondenza di quest’ultimo ai requisiti di quota, sagoma e compattezza prescritti.

La stesa verra eseguita impiegando finitrici vibranti. Per il costipamento e la rifinitura verranno
impiegati rulli lisci vibranti o rulli gommati (oppure rulli misti vibranti e gommati) tutti semoventi. L'idoneita
dei rulli. e le modalita di costipamento verranno, per ogni cantiere, determinate dalla D.L. su una stesa
sperimentale, usando le miscele messe a punto per quel cantiere (Prova di costipamento).

La stesa della miscela non dovra di norma essere eseguita con temperature ambienti inferiori a 0°C
e superiori a 25°C né sotto pioggia. Potra tuttavia essere consentita la stesa a temperature comprese tra i
25°C e i 30°C. In questo caso, pero, sara necessario proteggere da evaporazione la miscela durante il
trasporto dall’'impianto di miscelazione al luogo di impiego (ad esempio con teloni); sara inoltre necessario
provvedere ad abbondante bagnatura del piano di posa del misto cementato. Infine le operazioni di
costipamento e di stesa dello strato di protezione con emulsione bituminosa dovranno essere eseguite
immediatamente dopo la stesa della miscela.

Le condizioni ideali di lavoro si hanno con temperature di 15°C<18°C ed umidita relative del 50%
circa; temperature superiori saranno ancora accettabili con umidita relative anch’esse crescenti; comunque
€ opportuno, anche per temperature inferiori alla media, che I'umidita relativa al’'ambiente non scenda al
di sotto del 15%, in quanto cio potrebbe provocare ugualmente una eccessiva evaporazione del getto.

Il tempo intercorrente tra la stesa di due strisce affiancate non dovra superare di norma 1+2 ore
per garantire la continuita della struttura.

Particolari accorgimenti dovranno adottarsi nella formazione dei giunti longitudinali di ripresa, che
andranno protetti con fogli di polistirolo espanso (o materiale similare) conservati umidi.

Il giunto di ripresa sara ottenuto terminando la stesa dello strato a ridosso di una tavola, e
togliendo la tavola stessa al momento della ripresa del getto; se non si fa uso della tavola, sara necessario,
prima della ripresa del getto, provvedere a tagliare I'ultima parte del getto precedente, in modo che si
ottenga una parete verticale per tutto lo spessore dello strato. Non saranno eseguiti altri giunti all’infuori di
quelli di ripresa. Il transito di cantiere sara ammesso sullo strato a partire dal terzo giorno dopo quello in cui
e stata effettuata la stesa e limitatamente ai mezzi gommati.

Strati eventualmente compromessi dalle condizioni meteorologiche, o da altre cause, dovranno
essere rimossi e sostituiti a totale cura e spese dell'Impresa.

f) Protezione superficiale.

Subito dopo il completamento delle opere di costipamento e di rifinitura, dovra essere eseguito lo
stendimento di un velo protettivo di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 1+2 Kg/m?, in relazione al
tempo ed alla intensita del traffico di cantiere cui potra venire sottoposto ed il successivo spargimento di
sabbia

g) Norme di controllo delle lavorazioni e di accettazione.

La densita in sito dovra essere maggiore o uguale al 97% della densita di progetto. il controllo di
detta densita dovra essere eseguito con cadenza giornaliera (almeno una prova per giornata lavorativa)
prelevando il materiale durante la stesa ovvero prima dell'indurimento; la densita in sito si effettuera
mediante i normali procedimenti a volumometro, con I'accorgimento di eliminare dal calcolo, sia del peso
che del volume, gli elementi di dimensione superiore a 25 mm.

Cio potra essere ottenuto attraverso I'applicazione della formula di trasformazione di cui alla nota a
pag.21, oppure attraverso una misura diretta consistente nella separazione mediante vagliatura degli
elementi di pezzatura maggiore di 25 mm e nella loro sistemazione nel cavo di prelievo prima di effettuare
la misura col volumometro. La sistemazione di questi elementi nel cavo dovra essere effettuata con cura,
elemento per elemento, per evitare la formazione di cavita durante la misurazione del volume del cavo
stesso. Il controllo della densita potra anche essere effettuato sullo strato finito (almeno con 15+20 giorni
di stagionatura), su provini estratti da quest’ultimo tramite carotatrice; la densita secca ricavata come
rapporto tra il peso della carota essiccata in stufa a 105+110°C fino al peso costante ed il suo volume
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ricavato per meno di pesata idrostatica previa paraffinatura del provino, in questo caso, la densita dovra
risultare non inferiore al 100% della densita di progetto.

Nel corso delle prove di densita verra anche determinata I'umidita della miscela, che, per i prelievi
effettuati alla stesa, non dovra eccedere le tolleranze indicate al punto b) del presente articolo.

La resistenza a compressione ed a trazione verra controllata su provini confezionati e stagionati in
maniera del tutto simile a quelli di studio preparati in laboratorio, prelevando la miscela durante la stesa e
prima del costipamento definitivo, nella quantita necessaria per il confezionamento dei sei provini (tre per
le rotture a compressione e tre per quelle a trazione) previa la vagliatura al crivello da 25 mm. Questo
prelievo dovra essere effettuato almeno ogni 1500 m? di materiale costipato.

La resistenza a 7 giorni di ciascun provino, preparato con la miscela stesa, non dovra discostarsi da
quella di riferimento preventivamente determinata in laboratorio di oltre £20%; comunque non dovra mai
essere inferiore a 2,5 N/mm? per la compressione e 0,25 N/mm? per la trazione.

La superficie finita non dovra scostarsi dalla sagoma di progetto di oltre 1 cm, controllato a mezzo
di un regolo di m 4,50 di lunghezza, disposto secondo due direzioni ortogonali, e tale scostamento non
potra essere che saltuario. Qualora si riscontri un maggior scostamento dalla sagoma di progetto, non &
consentito il ricarico superficiale e I'lmpresa dovra rimuovere a sua totale cura e spese lo strato per il suo
intero spessore.

B) STRATO DI BASE

a) Descrizione.

Lo strato di base é costituito da un misto granulare di frantumato, ghiaia, sabbia ed eventuale
additivo (secondo le definizioni riportate nell’art.1 delle Norme C.N.R. sui materiali stradali - fascicolo
IV/1953), normalmente dello spessore di 15 cm, impastato con bitume a caldo, previo preriscaldamento
degli aggregati, steso in opera mediante macchina vibrofinitrice e costipato con rulli gommati e metallici.

Lo spessore della base € prescritto nei tipi di progetto, salvo diverse indicazioni della Direzione dei
Lavori.

b) Materiali inerti.

| requisiti di accettazione dei materiali inerti impiegati nei conglomerati bituminosi per lo strato di
base dovranno essere conformi alle prescrizioni contenute nel fascicolo IV delle Norme C.N.R. - 1953.

Per il prelevamento dei campioni destinati alle prove di controllo dei requisiti di accettazione cosi
come per le modalita di esecuzione delle prove stesse, valgono le prescrizioni contenute nel fascicolo IV
delle Norme C.N.R. - 1953, con I'avvertenza che la prova per la determinazione della perdita in peso sara
fatta col metodo Los Angeles secondo le norme del B.U. C.N.R. n. 34 (28.3.1973) anziché col metodo DEVAL.

L’aggregato grosso sara costituito da frantumati (nella misura che di volta in volta sara stabilita a
giudizio della Direzione Lavori e che comunque non potra essere inferiore al 30% della miscela degli inerti)
e da ghiaie che dovranno rispondere al seguente requisito:

e perdita di peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature inferiore al 25%.
In ogni caso gli elementi dell’aggregato dovranno essere costituiti da elementi sani, duri, durevoli, a
superficie ruvida, puliti ed esenti da polvere e da materiali estranei, inoltre non dovranno mai avere
forma appiattita, allungata o lenticolare.
L'aggregato fino sara costituito in ogni caso da sabbie naturali e di frantumazione (la percentuale di
gueste ultime sara prescritta di volta in volta dalla Direzione Lavori in relazione ai valori di scorrimento
delle prove Marshall, ma comunque non dovra essere inferiore al 30% della miscela delle sabbie) che
dovranno rispondere al seguente requisito:

e equivalente in sabbia determinato secondo la norma B.U. C.N.R. n. 27 (30.3.1972) superiore a 50.
Gli eventuali additivi, provenienti dalla macinazione di rocce preferibilmente calcaree o costituiti da
cemento, calce idrata, calce idraulica, polveri d’asfalto, dovranno soddisfare ai seguenti requisiti:

e setaccio UNI 0,18 (ASTM n. 80): % passante in peso: 100;

e setaccio UNI 0,075 (ASTM n. 200): % passante in peso: 90.

La granulometria dovra essere eseguita per via umida.
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c) Legante.

Il bitume dovra essere del tipo di penetrazione 60+70.

Esso dovra avere i requisiti prescritti dalle “Norme per |'accettazione dei bitumi” del C.N.R. - fasc.
11/1951, per il bitume 60+-80, salvo il valore di penetrazione a 25°, che dovra essere compreso fra 60 e 70,
ed il punto di rammollimento, che dovra essere compreso fra 47°C e 56°C. Per la valutazione delle
caratteristiche di: penetrazione, punto di rammollimento P.A., punto di rottura Fraas, duttilita e volatilita, si
useranno rispettivamente le seguenti normative: B.U. C.N.R. n. 24 (29.12.1971); B.U. CNR. n. 35
(22.11.1973); B.U. CNR. n. 43 (6.6.1974); B.U. C.N.R. n. 44 (29.10.1974); B.U. C.N.R. n. 50 (17.3.1976).

Il bitume dovra avere inoltre un indice di penetrazione, calcolato con la formula appresso riportata,
compreso fra-1,0 e +1,0:

S . 20u-500v
indice di penetrazione = ———
u+50v
dove:
u = temperatura di rammollimento alla prova “palla-anello” in °C (a 25°C);

v =log. 800 - log. penetrazione bitume in dmm (a 25°C.)

d) Miscela.
La miscela degli aggregati da adottarsi dovra avere una composizione granulometrica contenuta nel
seguente fuso:

Serie crivelli e setacci U.N.I. Miscela
passante: %
totale in peso
Crivello 40 100
Crivello 30 80+100
Crivello 25 70+95
Crivello 15 45-+70
Crivello 10 35460
Crivello 5 25+50
Setaccio 2 20+40
Setaccio 0,4 620
Setaccio 0,18 4+14
Setaccio 0,075 4+-8

Il tenore di bitume dovra essere compreso tra il 3,5% e il 4,5% riferito al peso totale degli aggregati.
Il conglomerato dovra avere i seguenti requisiti:

e il valore della stabilita Marshall - Prova B.U. C.N.R. n. 30 (15.3.1973) eseguita a 60°C su provini costipati
con 75 colpi di maglio per faccia, dovra risultare non inferiore a 700 Kg; inoltre il valore della rigidezza
Marshall, cioé il rapporto tra la stabilita misurata in Kg e lo scorrimento misurato in mm, dovra essere
superiore a 250;

e gli stessi provini per i quali viene determinata la stabilita Marshall dovranno presentare una percentuale
di vuoti residui compresi fra 4% e 7%.

| provini per le misure di stabilita e rigidezza anzidette dovranno essere confezionati presso

I'impianto di produzione e/o presso la stesa.

La temperatura di compattazione dovra essere uguale o superiore a quella di stesa; non dovra pero
superare quest’ultima di oltre 10°C.
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8.2 Costruzione di cordonate e cunette

Lo scavo necessario per la posa di cordonate sara eseguito secondo quanto prescritto dal presente
Capitolato in materia di scavi.

Se lo scavo interessa un manto di usura esistente I'lmpresa dovra, a sua cura e spese, utilizzare un
tagliasfalto. Il sottofondo delle cordonate dovra essere realizzato in calcestruzzo di classe 250 con spessore
minimo di 8 cm. Gli elementi costituenti la cordonata saranno posti sul sottofondo alle linee ed alle quote
di progetto e dopo essere stati, se necessario, adattati per la formazione di aiuole, passi carrai, curve,
bocche di lupo, ecc...

Gli elementi di cordonata in pietra naturale dovranno avere superfici in vista regolari ed ortogonali
fra loro. | pezzi che abbiano lunghezza od altezza inferiori alla minime previste o colorazione diversa
potranno essere utilizzati esclusivamente per curve, aiuole, passi carrai e simili.

Gli elementi prefabbricati in calcestruzzo dovranno avere una resistenza RcK minima di 25 N/mmg.
Le superfici in vista dovranno essere lisce, prive di pori e cavita e tali da resistere al gelo ed alle intemperie.
Le cunette prefabbricate dovranno resistere ai carichi previsti per strade di prima categoria.

Gli elementi prefabbricati in calcestruzzo, se necessario, dovranno essere tagliati in modo che le
superfici in vista siano regolari e, comunque, tali da non richiedere una successiva stuccatura.

Gli elementi, all’atto del montaggio, dovranno essere privi di ogni impurita che impedisca la presa
dei leganti sulle superfici. Il calcestruzzo utilizzato per il rinfianco delle cordonate dovra essere di classe 250
e, salvo diverse indicazioni della D.L., ricoprirne la faccia posteriore per almeno i 2/3 dell’altezza.

Fra un elemento e l'altro, per consentire una buona presa della stuccatura, dovra restare uno
spazio compreso fra 1,5 e 3 cm.

La stuccatura dei giunti dovra essere effettuata con malta cementizia eventualmente addizionata
con polveri colorate.

La stesa di inerti sulla carreggiata e sul marciapiede, ad un livello superiore a quello del piano di
appoggio di appoggio della cordonata, non potra essere eseguita prima dell’ultimazione delle stuccature.
Prima di eseguire le stuccature I'lmpresa dovra rimuovere il materiale eventualmente depositatosi nelle
fenditure fra gli elementi.

Durante la stagione estiva il calcestruzzo del rinfianco e le stuccature dovranno essere bagnati
almeno due volte al giorno.

Nella stagione invernale I'lmpresa dovra tener conto delle condizioni atmosferiche e, se necessario,
addizionare il calcestruzzo di rinfianco e la malta di stuccatura con prodotti antigelo approvati dalla D.L.
L'Impresa dovra anche provvedere a ricoprire la cordonata con idonei teli di copertura. Gli eventuali
rifacimenti conseguenti a danni provocati dal gelo saranno a totale carico dell'Impresa.

8.3 Opere averde

Lavorazione del suolo

Su indicazione della Direzione Lavori, I'Impresa dovra procedere alla lavorazione del terreno fino
alla profondita necessaria preferibilmente eseguita con I'impiego di mezzi meccanici ed attrezzi specifici a
seconda della lavorazione prevista dagli elaborati di progetto.

Le lavorazioni saranno eseguite nei periodi idonei, con il terreno “in tempera” evitando di
danneggiare la struttura e di formare “suole di lavorazione”.

Nel corso di questa operazione I'Impresa dovra rimuovere tutti i sassi, le pietre e gli eventuali
ostacoli sotterranei che potrebbero impedire la corretta esecuzione dei lavori. Detti lavori devono essere
eseguiti in modo tale da garantire che I'area oggetto di impianto sia perfettamente drenata.

Nel caso si dovesse imbattere in ostacoli naturali di rilevanti dimensioni che presentano difficolta
ad essere rimossi, oppure manufatti sotterranei di qualsiasi natura di cui si ignori 'esistenza (es. cavi,
fognature, tubazioni, reperti archeologici, ecc...) I'lmpresa dovra interrompere i lavori e chiudere istruzioni
specifiche alla Direzione Lavori.
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Ogni danno conseguente alla mancata osservanza di questa norma dovra essere riparato o risarcito
a cura e spese dell'Impresa.
Preparazione delle buche e dei fossi

Le buche ed i fossi per la piantagione delle specie vegetali dovranno avere le dimensioni pilt ampie
possibili in rapporto alla grandezza delle piante da mettere a dimora.

Per le buche ed i fossi che dovranno essere realizzati su un eventuale preesistente tappeto erboso,
I'Impresa e tenuta ad adottare, tutti gli accorgimenti necessari per contenere al minimo i danni al prato
circostante recuperando lo strato superficiale di terreno per il riempimento delle buche stesse, in accordo
con la Direzione Lavori.

Nella preparazione delle buche e dei fossi, I'Impresa dovra assicurare che nella zona in cui le piante
svilupperanno le radici non ci siano ristagni di umidita e provvedere che lo scolo delle acque superficiali
avvenga in modo corretto.

Messa a dimora di alberi, arbusti e cespugli

Alcuni giorni prima della piantagione, I'Impresa dovra procedere, se richiesto della Direzione Lavori,
al riempimento parziale delle buche gia predisposte, in modo che le piante possano essere collocate su uno
strato di fondo di spessore adeguato alle dimensioni della zolla o delle radici delle diverse specie vegetali.

La messa a dimora degli alberi, degli arbusti e dei cespugli dovra avvenire in relazione alle quote
finite, avendo cura che le piante non presentino radici allo scoperto oppure risultino, una volta assestatosi il
terreno, interrate oltre il livello del colletto.

L'imballo della zolla costituito da materiale degradabile es. paglia, canapa, juta, ecc...dovra essere
tagliato al colletto e aperto sui fianchi senza rimuoverlo da sotto la zolla, togliendo soltanto le legature
metalliche ed il materiale di imballo in eccesso.

La zolla deve essere integra, sufficientemente umida, aderente alle radici; se si presenta troppo
asciutta dovra essere immersa temporaneamente in acqua con tutto I'imballo.

Prima del riempimento definitivo delle buche, gli alberi, gli arbusti ed i cespugli di rilevanti
dimensioni dovranno essere resi stabili per mezzo di pali di sostegno, ancoraggi e legature.

L'Impresa procedera poi al riempimento definitivo delle buche con terra di coltivo, costipandola
con cura in modo che non rimangano vuoti attorno alle radici o alla zolla.

Il riempimento delle buche, sia quello parziale prima della piantagione, sia quello definitivo, potra
essere effettuato, a seconda delle necessita, con terra di coltivo semplice oppure miscelata con torba.

Nel caso la Direzione Lavori decida che all’atto dell'impianto venga effettuata una concimazione
secondaria localizzata, I'lmpresa avra cura di spargere il fertilizzante attorno e vicino alle radici o alle zolle,
in modo da evitare danni per disidratazione.

A riempimento ultimato, attorno alle piante dovra essere formata una conca per la ritenzione
dell’acqua da addurre subito dopo in quantita abbondante, onde favorire la ripresa della pianta a facilitare
il costipamento e I'assestamento della terra attorno alle radici ed alla zolla.

Formazione dei prati

La formazione dei prati dovra aver luogo dopo la messa a dimora di tutte le piante (in particolare
modo di quelle arboree e arbustive) previste in progetto e dopo I'esecuzione degli impianti tecnici delle
eventuali opere murarie, delle attrezzature e degli arredi.

Terminate le operazioni di semina o piantagione, il terreno deve essere immediatamente irrigato.

| vari tipi di prato dovranno presentarsi perfettamente inerbiti con le specie previste, con presenza
di erbe infestanti e sassi non superiore ai limiti di tolleranza consentiti dal progetto, esenti da malattie,
avvallamenti dovuti all’assestamento del terreno o ad altre cause.

Manutenzione delle opere a verde per il periodo di garanzia

La manutenzione delle opere dovra avere inizio immediatamente dopo la messa a dimora di ogni
singola pianta e dovra continuare fino alla scadenza del periodo di manutenzione concordato.
Irrigazioni

L'Impresa & tenuta ad irrigare tutte le piante messe a dimora per il periodo di garanzia concordato.
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Le irrigazioni dovranno essere ripetute e tempestive e variare in quantita e frequenza in relazione
alla natura del terreno, alle caratteristiche specifiche delle piante, al clima e all’'andamento stagionale.

Se la stagione estiva & particolarmente asciutta, dovranno essere tempestivamente eseguite
irrigazioni supplementari.

Ripristino conche e rincalzo

Le “conche” di irrigazione eseguite durante i lavori di impianto devono essere, se necessario,
ripristinate.

A seconda dell’andamento stagionale, I'lmpresa provvedera alla chiusura delle conche ed al rincalzo
delle piante, oppure alla riapertura delle conche per I'innaffiamento.
Falciature, diserbi e sarchiature

Oltre alle cure colturali normalmente richieste, I'lmpresa dovra provvedere, alle varie falciature
dell’erba presente sull’area con una frequenza di interventi tale da garantire la conservazione del tappeto
erboso costantemente al di sotto della media di 30 cm.

L’erba tagliata dovra essere immediatamente rimossa. Tale operazione dovra essere eseguita con la
massima tempestivita e cura, evitando la dispersione sul terreno dei residui rimossi.

| diserbi dei vialetti, dei tappeti erbosi e delle altre superfici interessate dall'impianto devono essere
eseguiti preferibilmente a mano o con attrezzature meccaniche. L’eventuale impiego di diserbanti chimici
dovra attenersi alle normative vigenti.

Le superfici di impianto interessate da alberi, arbusti e cespugli perenni, biennali, annuali, ecc... e le
conche degli alberi devono essere oggetto di sarchiature periodiche.

Eliminazione e sostituzione delle piante morte

Le eventuali piante morte dovranno essere sostituite con altre identiche a quelle fornite in origine;
la sostituzione deve, in rapporto allandamento stagionale, essere inderogabilmente effettuata nel piu
breve tempo possibile dall’accertamento del mancato attecchimento.

Ripristino della verticalita delle piante

L'Impresa e tenuta al ripristino della verticalita e degli ancoraggi delle piante qualora se ne
riconosca la necessita.
Concimazioni

Devono essere eseguite due concimazioni di cui una invernale con apporto di concime organico ed
una primaverile con apporto di concime inorganico complesso.

| concimi ed i relativi quantitativi devono essere concordati con la Direzione Lavori.

La concimazione da realizzarsi tramite vangatura deve interessare per gli alberi una superficie di 1
mg. per i cespugli 0,5 mq.
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CAPO IV - NORME GENERALI PER L’ESECUZIONE DELLE
OPERE

ART. 9 ASSISTENZE MURARIE IN GENERE

Si devono considerare “assistenza muraria” tutte le lavorazioni e i magisteri d’'opera che, salvo diversa
specifica di elenco descrittivo delle lavorazioni, sono necessari a complemento delle opere
specialistiche previste nei rispettivi progetti per dare le stesse finite e perfettamente funzionanti.

Premesso che gli oneri specifici per I'assistenza edile alla realizzazione degli impianti sono descritti nel
capitolato tecnico degli impianti, le opere e gli oneri di assistenza generici per la fornitura e posa in
opera delle componenti edilizie e strutturali comprendono, a titolo indicativo e non esaustivo, le
seguenti prestazioni:

a) scarico dagli automezzi, collocazione in loco compreso il tiro in alto ai vari piani e sistemazione in magazzino
di tutti i materiali e componenti;

b) formazione di luogo per scarico e carico su suolo privato o pubblico fronte strada compreso pagamento
degli oneri eventuali di occupazione;

c) apertura e chiusura di tracce, predisposizione e formazione di fori ed asole su murature e

orizzontamenti;
d) ripristino di intonaci, pavimenti e rivestimenti esistenti, se solo parzialmente interessati dalle
tracce;

e) formazione preventiva di incavi, scassi, alloggiamenti sin dal corso di realizzazione di strutture, pareti,
caldane e sottofondi, se necessari per evitare danneggiamenti successivi alle opere di finitura;

f) formazione di basamenti di calcestruzzo o muratura e, ove richiesto, la interposizione di strato
isolante, baggioli, ancoraggi di fondazione e nicchie;

g) manovalanza e mezzi d’opera in aiuto ai montatori per la movimentazione inerente alla posa in opera
di quei materiali che per il loro peso e/o volume esigono tali prestazioni;

h) materiali di consumo ed i mezzi d’'opera occorrenti per le prestazioni di cui sopra;

i) trasporto alla discarica dei materiali di risulta delle lavorazioni, compresi gli sfridi;

j) ponteggi di servizio interni ed esterni;

k) materiali edilizi, mano d’opera, noli e oneri di trasporto per quanto necessari e con qualsiasi mezzo

ART. 10 NOLI

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilita e provvisti di tutti gli
accessori necessari per il loro regolare funzionamento, dotati di libretto d’'uso e manutenzione,
certificato di omologazione e marcatura CE, libretto verifiche periodiche.

Sono a carico esclusivo dell’ Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine.

La direzione lavori ha la facolta di vietare I'impiego di quei mezzi che non ritenesse, a proprio insindacabile
giudizio, idonei all'impiego nella specifica lavorazione.

ART. 11 TRASPORTI

| mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e
corrispondere alle prescritte caratteristiche.
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Sono a carico dell’Appaltatore appaltatrice gli oneri per il conseguimento dei necessari permessi di accesso alle
zone a traffico limitato e, qualora necessari a termini di regolamento di polizia Urbana, per I'occupazione
temporanea di suolo pubblico.

ART. 12 COLLOCAMENTO IN OPERA — NORME GENERALI

La posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto consistera in genere nel suo prelevamento
dal luogo di deposito, nel suo trasporto in sito (intendendosi con cio tanto il trasporto in piano o in
pendenza, che il sollevamento in alto o la discesa in basso, il tutto eseguito con qualsiasi sussidio o mezzo
meccanico opera, provvisionale, ecc;) nonché nel collocamento nel luogo esatto di sistemazione, a
qualunqgue altezza o profondita ed i qualsiasi posizione, ed in tutte le opere conseguenti (tagli di strutture,
fissaggio, adattamento, stuccature e riduzioni in pristino).

L'appaltatore ha I'obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera od apparecchio che gli venga
ordinato dalla Direzione Lavori, anche se forniti da altre Ditte.

Il collocamento in opera dovra eseguirsi con tutte le cure e cautele del caso; il materiale o il manufatto
dovra essere convenientemente protetto, se necessario, anche dopo collocato, essendo I'Appaltatore unico
responsabile del danni di qualsiasi genere che potessero essere arrecati alle cose poste in opera, anche dal
solo traffico degli operai durante e dopo I'esecuzione dei lavori, sino ad al loro termine e consegna, anche
se il particolare collocamento in opera si svolge sotto la sorveglianza o assistenza del personale di altre
Ditte fornitrici del materiale o del manufatto.

Nei prezzi dei manufatti in ferro (griglie, porte, parapetti, etc.) e delle porte, finestre e serramenti in genere
in legno o in lega leggera & compresa la collocazione in opera da parte del fabbro, falegname o montatore.

ART. 13 IMPIEGO DELLA MANODOPERA

L’Appaltatore e tenuto ad assicurarsi che gli operai, sia propri che delle ditte subappaltatrici, siano idonei al
lavoro per il quale sono richiesti e provvisti dei necessari attrezzi e mezzi d’opera.

L'Appaltatore & obbligato, senza risarcimento alcuno, a sostituire gli operai che la Direzione dei lavori riterra non
idonei alla mansione assegnata. E altresi tenuto ad allontanare gli operai, sia propri che delle ditte subappaltatrici,
che si rendano responsabili di infrazioni dolose o colpose alle disposizioni contenute nei piani della
sicurezza o alle disposizioni del Coordinatore per la sicurezza impartite nel corso delle riunioni di
coordinamento, a semplice richiesta del Direttore dei lavori o del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

L’Appaltatore & sempre ritenuto responsabile nei confronti della Stazione appaltante dell’osservanza delle
norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti,
anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto sia stato o meno autorizzato non esime I’Appaltatore dalla responsabilita di cui al
comma precedente e cio senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante.

ART. 14 RISPETTO DELLE NORMATIVE DI PREVENZIONE INCENDI E SULLE
BARRIERE ARCHITETTONICHE

Il progetto ha fra le sue finalita il rispetto della normativa di Prevenzione Incendi e della Legge
13/1989 sull’abbattimento delle barriere architettoniche.

Ogni componente edilizio dovra pertanto essere approvvigionato e posto in opera nelle dimensioni
necessarie rispetto ai luoghi a cui sono destinati (apertura di porte, spazi utili di manovra, accessori vari): sara
pertanto necessario verificare la corrispondenza della situazione di progetto con gli spazi effettivi.

E’ quindi onere dell’Appaltatore I'esatto posizionamento di ogni elemento di arredo, accessorio e finitura
(sanitari, tubazioni, corrimani, ecc.), rispettando le misure di legge e verificando comungue il progetto
preventivamente suggerendo eventuali integrazioni.
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Eventuali accessori e finiture mancanti nelle specifiche progettuali andranno comunque
realizzate, considerando il rispetto delle norme generali come obbligo di contratto al pari delle norme
contrattuali.

Rev. Dicembre 2018
A 1640EGPR

EG
ga ingegneri Fiumiti . c v s o
Ingegneria Architettura Ambiente Tel. +39 059 335208 | Fax +39 059 333221  www.ing tiit Pag. 32 di 51
P:\1640EG\01_PR\02b_Esecutivo Complementari\Generale\E-00-G-R-09a_CSA opere complementari parte tecnica.doc



PROVINCIA DI MANTOVA — Edifici Scolastici Provinciali: IPA “Don Bosco” di Viadana. Realizzazione di nuova palestra
PROGETTO ESECUTIVO - Capitolato Speciale Parte Tecnica

Rev. Dicembre 2018

Ea insesneri PIURNCE VoG opepe 15, 41126 Modena EG
A 1640EGPR

Ingegneria Architettura Ambiente Tel. +39 059 335208 | Fax +39 059 333221 www.ingegneririuniti.it Pag. 33 di 51
P:\1640EG\01_PR\02b_Esecutivo Complementari\Generale\E-00-G-R-09a_CSA opere complementari parte tecnica.doc



PROVINCIA DI MANTOVA — Edifici Scolastici Provinciali: IPA “Don Bosco” di Viadana. Realizzazione di nuova palestra
PROGETTO ESECUTIVO - Capitolato Speciale Parte Tecnica

CAPO V - NORME PARTICOLARI PER L'ESECUZIONE
DELL'OPERA

ART. 15 ASPETTI GENERALI DEL CANTIERE

Occorre tuttavia sottolineare che per la collocazione dell’opera in oggetto a confine di un plesso
scolastico che ospita numerosi studenti ed all’interno del centro storico, i lavori dovranno essere eseguiti
prestando particolare attenzione alla produzione di polveri e rumore e al decoro nell’abbigliamento delle
maestranze del cantiere, evitando qualsiasi interferenza con I'attivita scolastica e con il passaggio dei
pedoni.

E pertanto considerato un preciso obbligo contrattuale dell’Appaltatore condurre i lavori garantendo un
puntuale e continuo coordinamento delle proprie maestranze e di quello delle ditte subappaltatrici. Sotto
questo profilo I'ordine nella conduzione dei lavori, la continuita temporale e consequenziale degli stessi,
I’evidenza del rispetto delle norme tecniche e di sicurezza anche nei confronti dell’esterno sono considerati
alla stregua degli altri obblighi contrattuali piu specificamente descritti negli elaborati di progetto.

ART. 16 COMPETENZE SPECIFICHE DELL'IMPRESA EDILE: COORDINAMENTO
DEI LAVORI E DELLE PROCEDURE DI SICUREZZA

E considerato un preciso obbligo contrattuale dell’Appaltatore, anche se non espressamente indicato
nelle specifiche parti del presente Capitolato, condurre i lavori e coordinare le attivita dei
subappaltatori in modo da garantire I'assenza di interferenze con le attivita scolastiche e Ia
segregazione delle aree di lavoro.

E’ obbligo contrattuale pertanto:

1. garantire la separazione e segregazione delle aree di lavoro, la pulizia e la assenza di ostacoli nella
viabilita di ingresso e uscita,

2. il coordinamento con eventuali altri cantieri presenti nelle vicinanze,

3. il coordinamento con gli orari della scuola, con particolare riferimento alle ore di ingresso e uscita
degli studenti,

4. applicare con grande attenzione le procedure di registrazione giornaliera degli operai presenti,

5. conoscere e formare il proprio personale in merito alle procedure generali di emergenza e
sicurezza della committente,

6. I'immediato smaltimento dei rifiuti prodotti,

7. il coordinamento delle procedure di montaggio degli elementi prefabbricati pesanti ed
ingombranti rispetto agli spazi urbani aperti limitrofi,

8. la corretta movimentazione dei carichi sospesi all'interno dell’area di cantiere,
9. conoscere la disposizione delle reti impiantistiche aeree ed interrate attive presenti nel lotto,

10. verificare periodicamente che le lavorazioni non abbiano danneggiato proprieta limitrofe
pubbliche e/o private. In tal caso intervenire immediatamente per la rimessa in pristino,

11. ripristinare le attrezzature, i ponteggi ed ogni altra opera provvisionale qualora essa sia stata

Rev. Dicembre 2018

ga ingegneri Fiumitl . c v o a2 vodens £G
A 1640EGPR

Ingegneria Architettura Ambiente  Tel. +39 059 335208 | Fax +39 059 333221  www.ing ti.it Pag. 34 di 51
P:\1640EG\01_PR\02b_Esecutivo Complementari\Generale\E-00-G-R-09a_CSA opere complementari parte tecnica.doc




PROVINCIA DI MANTOVA — Edifici Scolastici Provinciali: IPA “Don Bosco” di Viadana. Realizzazione di nuova palestra
PROGETTO ESECUTIVO - Capitolato Speciale Parte Tecnica

modificata e alterata dalle ditte subappaltatrici.

L'impresa addetta alle lavorazioni edili sara quella che garantira la propria presenza continuativa per tutta
la durata dei lavori, pertanto il presente capitolato definisce gli obblighi della stessa in materia di
sicurezza.

E’ obbligo contrattuale dellimpresa appaltatrice dei lavori edili, compensato all'interno dell'importo
contrattuale concordato, lo svolgimento dei seguenti compiti:

allestimento del cantiere con posa di recinzione perimetrale, formazione di baraccature e di servizi igienici
come da futuro layout allegato al PSC, disposizione del cartello di cantiere e dei cartelli di sicurezza,
garantire la illuminazione interna al fabbricato e dell’area di cantiere all’esterno, la realizzazione di opere
provvisionali di sicurezza generale quali protezione e segnalazione degli scavi, ponteggi, trabatelli,
elevatori, disposizione dell'impianto elettrico di cantiere comprensivo di quadro generale e quadri
secondari, delle messe a terra ove necessario, delle tettoie di protezione sopra le postazioni fisse di
lavoro, programmazione e gestione delle riunioni di coordinamento in accordo con il CSE, controllo degli
accessi e delle uscite giornaliere dal cantiere mediante foglio presenze cartaceo o elettronico, gestione in
sicurezza delle visite in cantiere della committenza e degli enti, gestione dei rapporti con i cantieri limitrofi
ed ogni altra specifica incombenza atta a garantire 'esecuzione dei lavori in condizioni di salubrita e
sicurezza.

ART. 17 PRESCRIZIONI OPERATIVE PARTICOLARI

Siillustrano nel seguito alcune particolari prescrizioni e cautele da osservare nell’esecuzione dei lavori.

17.1 Strutture in genere

Il progetto strutturale & stato adeguato alle recenti disposizioni normative del DM 14.01.2008, in
particolare per quanto riguarda la sismica, per cui il rispetto scrupoloso dei dettagli costruttivi non & nel
caso in questione solo un mero obbligo contrattuale, ma piuttosto un requisito fondamentale per il
conseguimento delle prestazioni sismiche di progetto.
L'Appaltatore dovra quindi dimostrare di possedere la necessaria competenza tecnica specifica per la
corretta comprensione ed esecuzione dell’opera nei minimi dettagli, anche quando non esplicitamente
riportati sui disegni, ma semplicemente rimandati all’applicazione delle norme di esecuzione previste dal
decreto.

17.2 Realizzazione di prototipi per componenti edilizi Ssu misura

Molti elementi costruttivi di dettaglio sono definiti da disegno e richiedono lavorazioni speciali
che non rientrano negli standards di mercato ricorrenti. Per alcuni di questi elementi costruttivi potra
essere richiesto un preventivo modello con funzione di prototipo.

Con il termine “elementi costruttivi” si intendono manufatti finiti e completi come porte e finestre, che
non rientrano perd nei normali prodotti di serie e di mercato ma ricadono in specifiche costruttive e
tecniche richieste nella descrizione di progetto.

Si possono altresi intendere anche particolari costruttivi di un insieme piu esteso — ad esempio infissi,
particolari di controsoffittatura, carter metallici e lamiere sagomate e piegate — nelle quali puo essere utile
verificare una parte in dimensione ‘al vero’.

Tutto cio puod essere preventivamente richiesto dalla D.L. ed andra tempestivamente eseguito
dall'impresa, al fine di controllarne qualita estetiche e fattibilita tecniche.
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E’ logica conseguenza che il prototipo — proprio per il suo carattere di sperimentazione e verifica — potra
subire variazioni e miglioramenti successivi, senza che tutto cid possa essere inteso come una variante dal
progetto originale o un aggravio di costo.

In altre parole elementi che si realizzano specificatamente per il cantiere in questione dovranno o
potranno subire un processo di ‘ingegnerizzazione’ necessario alla perfetta messa a punto.

17.3 Opere integrative non comprese nell’appalto

Il presente appalto si completa con un progetto complementare di opere secondarie che verranno
eseguite utilizzando i risparmi derivanti dal ribasso d’asta, riconducibili ad alcune opere
impiantistiche, alle sistemazioni esterne e alla fornitura di arredi.

Pertanto nella realizzazione dell’opera in oggetto I'Appaltatore dovra mettere in atto gli
accorgimenti opportuni per minimizzare I'impatto delle nuove future opere sul contesto locale per
evitare che quanto si realizza in questo appalto non sia di impedimento o eccessivo aggravio per le
opere di completamento, anche se eseguite dalla medesima ditta.
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CAPO VI - MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI LAVORI

ART. 18 INCLUSIONI ED ESCLUSIONI

Si intendono inclusi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il
lavoro completamente compiuto e secondo quanto previsto nel presente Capitolato, con particolare, ma non
esclusivo, riferimento a quanto riportato all’articolo 1, nonché le attivita connesse ed accessorie, quali redazioni
dei Piani Operativi di Sicurezza, dei programmi e delle schede di intervento, misure, rilievi ed ogni attivita di
supporto alla Direzione Lavori, elaborazione di as built grafici e descrittivi, tutte le utenze necessarie all'esercizio
del cantiere e, in ogni caso, tutto quanto utile o necessario all’esecuzione di tutto quanto previsto nel presente
capitolato, a perfetta regola d’arte ed in conformita alle normative vigenti.

ART. 19 CONDIZIONI COMUNI A TUTTI I LAVORI E MATERIALI

L'esecuzione di tutti i lavori principali ed accessori, previsti od eventuali, verra condotta con la massima
precisione, secondo le indicazioni verbali e/o scritte impartite dalla Direzione lavori a tale scopo, mettendo in
pratica tutte le norme e le migliori regole che I'arte prescrive e seguendo tutte le ordinazioni ed i suggerimenti
che nei singoli casi saranno date dalla Direzione lavori. L'Appaltatore dovra inoltre osservare tutte le norme
singolarmente indicate nel presente capitolato.

Gli eventuali maggiori lavori non previsti a progetto, eseguiti senza la preventiva autorizzazione, non verranno
contabilizzati, lo stesso dicasi per i lavori che non fossero stati eseguiti a regola d’arte.

ART. 20 PROVE DI CARICO IN CORSO D’OPERA

L'Appaltatore ha I'onere di provvedere all’assistenza per I'esecuzione delle prove di carico che
potranno essere disposte dal Direttore dei Lavori e dal Collaudatore statico in corso d’opera.

Tali oneri comprendono in generale i noli, trasporti e mano d’opera per I'approvvigionamento e la
disposizione in opera delle zavorre di carico (vasche in PVC, bacini a cielo aperto, autobotti, zavorre
inerti, ecc.) nonché tutti i magisteri d’opera per I'allestimento delle prove secondo gli schemi indicati dai
soggetti di cui sopra.

Sono compresi i costi per i noli delle strumentazioni elettriche, elettromeccaniche,
oleodinamiche, elettroniche, ecc., per il rilievo dei dati e la loro registrazione, nonché i costi per la
restituzione dei dati in formato cartaceo e digitale, compatibile con sistemi operativi Windows XP o
superiore.

Le prove dovranno essere eseguite ad opportuna distanza di tempo dall’'ultimazione delle strutture
da sottoporre a carico (es. 28 giorni per le strutture in c.a. in opera). Pertanto, una volta indicate dal
Direttore dei Lavori e dal Collaudatore statico le strutture da sottoporre a prova di carico,
I’Appaltatore dovra astenersi dal proseguire i lavori nelle parti interessate fino all’'ultimazione delle
prove stesse, non potendo a causa di cid avanzare riserve sul conseguente ritardo dei lavori.
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ART. 21 PROVE SPECIALI SUI MATERIALI

Fermo restando che gli obblighi ed oneri elencati nel presente Capitolato speciale — Parte |l sono in
tutto a carico dell’Appaltatore, |la Direzione Lavori si riserva la facolta di ordinare prove speciali per la
certificazione della classe di resistenza/reazione al fuoco di materiali di rivestimento.

L' Appaltatore deve preventivamente indicare alla D.L. il laboratorio di cui intende avvalersi, che dovra
essere in possesso della necessaria Autorizzazione Ministeriale per svolgere questo tipo di prova.

La prestazione comprende il prelievo dei campioni, del tipo e nella quantita prevista dalle specifiche
norme (UNI, ISO, ecc.), la sostituzione delle parti asportate con materiale dello stesso tipo, I'imballo, il
trasporto e il ritiro dei certificati di prova, di norma in originale e copia conforme.

L'ubicazione dei prelievi dovra essere preventivamente concordata con il Direttore dei Lavori, sentito
I'utilizzatore del fabbricato; il prelievo dovra avvenire senza costituire intralcio o condizionamento
all'esercizio dell’attivita nei locali interessati, utilizzando idonei mezzi d’opera provvisionali, qualora il
prelievo avvenga a quota normalmente inaccessibile.

ART. 22 ORDINE DA SEGUIRSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI

L’ordine dei lavori sara quello indicato nel cronoprogramma. E facolta della Direzione lavori variare tale ordine,
senza che |'’Appaltatore possa elevare alcuna eccezione o reclamo in proposito.

L' Appaltatore non potra per nessuna ragione, salvo per i casi di provata forza maggiore, sospendere o rallentare
i lavori.

L'appaltatore ¢, in ogni caso, responsabile nei confronti della Committenza per I'esecuzione delle opere oggetto
di subappalto, sollevando la Committenza da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento
danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori sub-appaltati.

ART. 23 POTERI E ORDINI DELLA DIREZIONE LAVORI

La Direzione lavori, nominata dalla stazione appaltante, € la sua rappresentanza per cid che riguarda
I'accertamento che i lavori eseguiti dall’Appaltatore rispondano pienamente alle condizioni contrattuali ed alle
prescrizioni progettuali che siano eseguite a perfetta regola d’arte. A tale scopo essa potra controllare in
qualsiasi momento, nonché contestare o respingere, un’esecuzione, prendere visione delle bolle di consegna
dei materiali, accettare o rifiutare materiali, effettuare rilievi e ispezioni, e quanto altro essa ritenga necessario
e/o appropriato per I'espletamento del suo mandato.

Gli ordini di servizio, le istruzioni e prescrizioni della Direzione lavori dovranno essere eseguiti dall’Appaltatore
con la massima cura e prontezza. L'Appaltatore non potra mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione,
sotto pena dell’'esecuzione d’ufficio, con addebito all’Appaltatore dell’eventuale maggior costo. Resta
comunque diritto dell’Appaltatore avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse opportune in merito
all'ordine impartito.

| rappresentanti dell’Appaltatore, di cui al contratto di appalto, dovranno recarsi presso gli uffici della Direzione
lavori (o ove da essa indicato) nei giorni e nelle ore che saranno da essa indicati, per le istruzioni sullo sviluppo
dei lavori e per la sottoscrizione dei documenti contrattualmente previsti. L’Appaltatore ¢, altresi, tenuto a
fornire alla Direzione lavori tutte le informazioni sul’andamento dei lavori, nonché le informazioni specifiche
che le venissero richieste, in relazione ai lavori.

ART. 24 SEQUENZE OPERATIVE E PROGRAMMI

Oltre al rispetto dei tempi contrattuali, I'Appaltatore & tenuto all'esecuzione delle attivita secondo le sequenze
riportate nel crono programma a base di gara o secondo il cronoprogramma predisposto dall’Appaltatore
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stesso e approvato dalla D.L.. Il rispetto del programma dei lavori deve essere tassativo, sia nei termini relativi
che assoluti.

Eventuali scostamenti delle sequenze del programma potranno essere effettuati solo se preventivamente
approvati dalla Direzione lavori, previa motivata richiesta dell’Appaltatore. Le tempistiche contrattuali e quanto
indicato nel cronoprogramma si intendono comprensive di tutte le attivita di controllo e, conseguentemente, di
tutti gli eventuali rallentamenti conseguenti al corretto ed accurato adempimento di tutte le misurazioni,
controlli, verifiche, prove ed analisi previste nel progetto e di quanto altro la Direzione lavori ritenesse
necessario per accertare e garantire la perfetta qualita dei lavori.

L'Appaltatore & tenuto a presentare alla Direzione lavori, entro il 20 di ogni mese, un programma delle attivita
del mese successivo, dettagliando tutte le lavorazioni previste, con indicazioni delle risorse tecniche ed umane
che verranno impiegate per le diverse lavorazioni. Ogni qualvolta venissero accumulati ritardi nell’esecuzione
dei lavori superiori alla settimana rispetto al cronoprogramma di progetto e/o a successivi aggiornamenti dello
stesso, I’Appaltatore & tenuto a presentare immediatamente un cronoprogramma aggiornato complessivo
dell'intero progetto, nel medesimo formato e con livello di dettaglio non inferiore al cronoprogramma
presentato dall’Appaltatore prima dell’inizio dei lavori.

ART. 25 RESPONSABILITA TECNICA DELL’APPALTATORE

L’ Appaltatore € I'unico responsabile per I'esecuzione delle opere appaltate in conformita alle buone regole della
tecnica e nel rispetto di tutte le leggi e norme vigenti. La presenza della Direzione lavori o del personale di
sorveglianza, le disposizioni da loro impartite, I'approvazione dei materiali o qualunque loro intervento, si
intendono esclusivamente connessi con la loro miglior tutela della Committenza e non diminuiscono la
responsabilita dell’ Appaltatore.

ART. 26 RESPONSABILI DI CANTIERE

Alla consegna dei lavori I'Appaltatore dovra nominare e comunicare per iscritto alla Committenza e alla
Direzione lavori i nominativi ed i numeri telefonici di riferimento del Capo Cantiere, del Direttore di Cantiere
(rappresentante dell’Appaltatore per tutto quanto connesso e/o conseguente dell’appalto), del Responsabile
della Sicurezza per conto dell’Appaltatore, i quali devono partecipare alle riunioni e/o sopralluoghi, indetti dalla
Direzione lavori, al fine di verificare e coordinare I'avanzamento dei lavori in relazione al programma generale,
risolvere i problemi tecnici, impartire ordini e decisioni relative a modifiche e varianti. La partecipazione alle
riunioni e obbligatoria ed in caso di assenza ingiustificata dei propri rappresentanti I’Appaltatore sara ritenuto
responsabile dei danni provocati per il mancato coordinamento dei lavori.

L’Appaltatore ha I'obbligo di compilare quotidianamente il giornale dei lavori, riportando in esso i dati
significativi dei lavori, le maestranze e le attrezzature presenti, le condizioni meteorologiche, le disposizioni della
Direzione lavori e della Committenza e quanto altro significativo per I'andamento dei lavori.

ART. 27 VARIANTI AL PROGETTO

E riservata alla Committenza la facolta di introdurre varianti nel progetto di tipo quantitativo e
qualitativo, sia in aumento che in detrazione, ogni qualvolta lo ritenesse opportuno ed in qualsiasi
momento dell’appalto, anche scorporando parti di opere senza che I'’Appaltatore possa pretendere
compensi addizionali di sorta ad esclusione di quelli dovuti per le lavorazioni in variante o in aggiunta.

Quialsiasi variante deve essere comunicata all’Appaltatore mediante ordine scritto.

L'Appaltatore non potra in alcun modo apportare modifiche o variazioni di propria iniziativa al
progetto, anche se di dettaglio. Delle variazioni apportate senza il prescritto ordine o benestare della
Direzione lavori, potra essere richiesta I'eliminazione a cura e spese dell’Appaltatore, salvo il
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risarcimento di eventuali danni.

Non devono essere intese come varianti le specificazioni di dettaglio dei contenuti progettuali,
anche se introducono variazioni marginali degli stessi, finalizzate all’esecuzione dei lavori a perfetta
regola ed ai massimi livelli di qualita. Le specificazioni di dettaglio saranno comunicate dalla Direzione
lavori all' Appaltatore, mediante ordini di servizio, disegni o specifiche integrative od in ogni altro modo
ritenuto appropriato dalla stessa Direzione lavori, e I'Appaltatore dovra adeguarvisi, senza potere
formulare eccezione o riserve a riguardo, salvo che per la natura stessa della disposizione
(individuazione della stessa come qualificazione di dettaglio).

ART. 28 PRESCRIZIONI GENERALI DI TUTELA AMBIENTALE

L'Appaltatore & tenuto ad eseguire i lavori nel rispetto di ogni vigente disposizione normativa in materia di
tutela ambientale e di protezione della salute pubblica e della salute e sicurezza dei lavoratori.

Tutte le attivita di demolizione e scavi dovranno essere condotte in modo da evitare contaminazione
ambientale dovuta a fuoriuscite, spandimenti o sversamenti di rifiuti: in tal senso potra rendersi necessario
interrompere le attivita di demolizione/scavi in corso.

Durante la demolizione di un manufatto, o al termine della stessa, la Direzione lavori potra richiedere
all’Appaltatore, prima di procedere alle attivita di gestione delle risultanze prodotte, di asportare e/o rimuovere
eventuali rifiuti di altra natura rinvenuti nei detriti e non precedentemente separati.

L'Appaltatore & tenuto a garantire, a proprie cura e spese, che, indipendentemente da quanto espressamente
previsto nel presente capitolato, i lavori si svolgano con il minimo impatto ambientale possibile.

L’Appaltatore & obbligato inoltre a fornire tempestivamente alla Direzione Lavori copia dei formulari del rifiuto
utilizzati per il conferimento a discarica.

ART. 29 RAPPORTI CON ENTI DI CONTROLLO - DOCUMENTAZIONE

L’Appaltatore dovra fornire tutta I'assistenza ad enti gestori delle utenze, Provincia, Comune o AUSL,
nell’esercizio di tutte le attivita di controllo connesse alle autorizzazioni precedentemente ottenute o,
comunque, alle attivita di tutela ambientale e di tutela dei lavoratori. L'Appaltatore & tenuto a rendere
disponibile a tali enti tutta la documentazione da essi richiesta ai fini di tali controlli, anche in deroga a diritti o
privilegi che esso possa vantare a riguardo.

L’Appaltatore € tenuto a comunicare immediatamente alla Direzione lavori tutte le attivita di controllo al
precedente capoverso. In generale, 'Appaltatore & tenuto a comunicare tali attivita di controllo al loro
immediato verificarsi, al fine di permettere la partecipazione della Direzione lavori alle stesse, attenendosi, in tal
caso, alle disposizioni della Direzione lavori impartira a tal riguardo; qualora la Direzione lavori non possa essere
immediatamente informata o non possa intervenire, I'Appaltatore operera con la massima diligenza secondo
guanto richiesto dagli enti di controllo, rendendo edotta la Direzione lavori nel pil breve tempo possibile.

In ogni caso I'Appaltatore e tenuto ad attenersi a tutte le disposizioni emanate da Enti di controllo, in
connessione alle autorizzazioni precedentemente ottenute o a qualsivoglia norma volta alla tutela
dell’'ambiente, della salute pubblica e/o della sicurezza e della salute dei lavoratori, anche senza una specifica
disposizione impartita dalla Direzione lavori.

ART. 30 RESPONSABILITA DELL’APPALTATORE _PER __CONTAMINAZIONE
AMBIENTALE

L'Appaltatore & responsabile di ogni fuoriuscita di contaminanti da tubazioni (anche non noti), di ogni
contaminazione conseguente o connessa a mezzi, materiali, 0 attrezzature impiegate in cantiere, nonché di ogni
altra contaminazione che possa, in qualsiasi modo, verificarsi nel corso dei lavori, in conseguenza o in
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connessione con gli stessi o, comunque, con sostanze, materiali od ogni altra entita fisica coinvolti, in modo
attivo o passivo, direttamente o indirettamente, nei lavori.

L’Appaltatore & tenuto ad adottare, a propria cura e spese, tutte le misure necessarie o, comunque, utili a
prevenire qualsivoglia contaminazione ambientale (o sua estensione) ed ad eseguire ed organizzare i lavori
tenendo conto di tale obbligo prioritario. Inoltre I'Appaltatore & tenuto a procedere, a propria cura e spese,
senza alcun onere aggiuntivo per la Committenza, alla rimozione ed al risanamento di ogni contaminazione o
estensione di contaminazione che si dovesse verificare in conseguenza o connessione dei lavori, operando con
la massima diligenza nei tempi piu brevi, secondo le disposizioni della Direzione lavori, a meno di procedure e
disposizioni impartite da Enti preposti al controllo ambientale.

Qualora I'Appaltatore non provveda ai risanamenti nei tempi piu brevi e, comunque, nei termini fissati dalla
Direzione lavori, la Committenza, previa diffida dell’ Appaltatore, potra provvedere direttamente all’'esecuzione
degli interventi di risanamento, addebitando i relativi costi all’Appaltatore.

ART. 31 GESTIONE RIFIUTI

Fatto salvo per quanto diversamente previsto nel presente capitolato, I’Appaltatore € produttore, proprietario
ed unico responsabile, a proprio onere, della gestione (come definito dal D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii), per residui,
rifiuti e/o reflui di qualsivoglia tipo che possano trovarsi e/o originarsi nel cantiere, per tutta la durata dei lavori,
dal momento della consegna dei lavori stessi fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione.

Dall'area dovranno essere rimosse tutte le apparecchiature, impianti, oggetti, materiali o sostanze (da
qualificarsi come rifiuto ai sensi del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.) preesistenti in loco (sia internamente ai
manufatti, si esternamente ad essi) o generati dall’Appaltatore durante tali attivita di asportazione o rimozione,
senza limitazioni riferite a quantita, qualita, peso, forma, ingombro, componente chimica o stato fisico e nelle
modalita disciplinate nel presente capitolato. Demolizioni e smantellamenti dovranno essere condotti in modo
da ottenere sempre materiali di risulta suddivisi in gruppi tipologicamente omogenei, al fine di massimizzare la
possibilita di recupero e/o riutilizzo degli stessi.

Tutti i rifiuti rinvenuti dovranno essere registrati, entro i termini di legge dal momento dell’effettiva produzione,
su apposito registro di carico e scarico dei rifiuti, con codici CER conformi alla categoria maggiormente
corrispondente.

E compito dell’Appaltatore il corretto svolgimento di tutti gli adempimenti tecnici ed amministrativi, previsti
dalle normative vigenti o comunque necessari e/o opportuni, per la gestione di residui, rifiuti e reflui, di qualsiasi
tipo, originatisi in cantiere, ivi inclusa la loro classificazione, la predisposizione e compilazione dei registri di
carico e scarico, dei documenti di trasporto e di quelli necessari per il loro smaltimento, il corretto stoccaggio,
I'appropriato imballo e preparazione per il trasporto, I'ottenimento di ogni eventuale autorizzazione necessaria,
I'identificazione di idonei impianti di smaltimento e la stipula dei relativi contratti, nonché ogni quanto altro
necessario per la gestione a perfetta regola di residui, rifiuti e reflui, di qualsiasi tipo, nel pit completo rispetto di
ogni normativa vigente e tenendo sollevata la Committenza e la Direzione lavori di qualsiasi responsabilita a
riguardo.

L'Appaltatore & tenuto a comunicare anticipatamente, alla Direzione lavori, le destinazioni di tutti i rifiuti
allontanati. Tali destinazioni dovranno essere impianti di smaltimento o recupero autorizzati conformemente
alle normative vigenti, ' Appaltatore dovra attestare tale conformita fornendo copia dei titoli autorizzativi degli
impianti.

L’Appaltatore dovra restituire alla Committenza copia della quarta copia del formulario di identificazione dei
rifiuti, timbrata e firmata dall'impianto autorizzato entro 7 giorni dall’uscita del materiale dal cantiere per il
conferimento; il mancato rispetto di tale disposizione implica I'automatica sospensione di ogni contabilizzazione
e pagamento dei lavori.
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ART. 32 SMANTELLAMENTO CANTIERE E RIPRISTINI FINALI

Entro 7 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, I'Appaltatore dovra avere completato lintegrale
smantellamento del cantiere.

Nel termine sopra indicato, I'’Appaltatore & tenuto al ripristino di ogni danno che possa avere cagionato alla
proprieta della Committenza o di terzi. A tale riguardo, resta inteso che, in caso di contestazioni dell’Appaltatore
sulla propria responsabilita per tali danni, & onere dell’Appaltatore stesso fornire la prova di non esserne
responsabile.

Il mancato completamento dello smantellamento e dei ripristini nel termine di cui al precedente capoverso,
sospende i termini per la redazione del certificato di regolare esecuzione. In ogni caso, decorsi ulteriori 5 giorni,
senza che I"’Appaltatore abbia completato gli smantellamenti e i ripristini e previa formale contestazione da
parte della Direzione Lavori, questa puo fare eseguire le operazioni suddette da soggetti terzi, addebitando
all'Appaltatore i relativi costi.

L' Appaltatore consegnera alla Direzione lavori, entro i 10 giorni successivi alla data del verbale di ultimazione
lavori:

- ogni documentazione necessaria alla redazione della relazione finale e per 'emissione del Certificato di
regolare esecuzione;
- ogni documento o adempimento documentale previsto nel presente capitolato;

La mancanza anche di solo uno degli adempimenti di cui ai due precedenti capoversi, i termini per I'emissione
del Certificato di regolare esecuzione sono sospesi per colpa dell’ Appaltatore.
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CAPO VIl - NORME FINALI

ART. 33 ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al regolamento generale e al presente capitolato
speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a
carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

a)

b)

d)

e)

f)

h)

la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore
dei lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti
gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al
direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non
risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso I'appaltatore non
deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo
1659 del codice civile;

i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione
alla entita dell’opera, con tutti i pit moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e
rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in
adiacenza di proprieta pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la
manutenzione del cantiere stesso, I'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da
rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi
comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

I'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita
risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni
dell'impresa a termini di contratto;

I’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione
lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione
dei campioni e I'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su
tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove
di tenuta per le tubazioni; in particolare & fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di
calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;

le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti
dal capitolato.

il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare
esecuzione, della continuita degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati,
adiacenti le opere da eseguire;

il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le
disposizioni della direzione lavori, comunque all’'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti
esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente
appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in
opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti
suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati
lavori non compresi nel presente appalto, I'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle
impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo
necessario all’esecuzione dei lavori che I'ente appaltante intendera eseguire direttamente ovvero a
mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente appaltante, I'impresa non potra pretendere
compensi di sorta, tranne che per I'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il
tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
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j)

k)

p)

q)

la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei
materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti
provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e
per I'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti
servizi; I'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, I'uso dei predetti
servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre
nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

I’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia
previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per
ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;

la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti
prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché
I'illuminazione notturna del cantiere;

la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale
di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo,
sedie, macchina da scrivere, macchina da calcolo e materiale di cancelleria;

la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni,
prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli
opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di
astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per
le finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da
parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del
materiale;

I'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi
natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di
sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deteriora-
menti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico
dell’appaltatore I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od
insufficiente rispetto della presente norma;

I’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire
I'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni
ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di
prevenzione infortuni; con ogni pil ampia responsabilita in caso di infortuni a carico
dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla
direzione e sorveglianza dei lavori.

2. L'appaltatore e tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi
dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Comune, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri
eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire
tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle
opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi
natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

ART. 34 OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL’APPALTATORE

1. L'appaltatore € obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere e in particolare:
a) il libro giornale a pagine previamente numerate nel quale sono registrate, a cura dell’appaltatore:

- tutte le circostanze che possono interessare 'andamento dei lavori: condizioni meteorologiche,
maestranza presente, fasi di avanzamento, date dei getti in calcestruzzo armato e dei relativi
disarmi, stato dei lavori eventualmente affidati all’appaltatore e ad altre ditte,
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b)

- le disposizioni e osservazioni del direttore dei lavori,

- le annotazioni e contro deduzioni dell'impresa appaltatrice,

- le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori;

il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari all’esatta e
tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono
occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell’appaltatore, e
periodicamente verificato e vistato dal Direttore dei Lavori; ai fini della regolare contabilizzazione
delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con l'altra parte;
note delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dell’appaltatore e sono
sottoposte settimanalmente al visto del direttore dei lavori e dei suoi collaboratori (in quanto tali
espressamente indicati sul libro giornale), per poter essere accettate a contabilita e dunque
retribuite.

L’appaltatore dovra inoltre tenere a disposizione in originale o in copia ( resa conforme ai sensi del D.
Lgs. n.151/2015 del Jobs Act) i seguenti documenti:

1) il libro unico del lavoro nel quale sono inscritti tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori
coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo. Il libro unico
dovra essere tenuto secondo le prescrizioni contenute negli articoli 39 e 40 del D.L. 25.6.2008
n.112 come modificato dalla Legge 6.08.2008 n. 133 e secondo le disposizioni previste dal
Decreto del Ministero del Lavoro 9 Luglio 2008 “Modalita di tenuta e conservazione del libro
unico del lavoro e disciplina del relativo regime transitorio” e nella Circolare 21 Agosto 2008
n.20/2008 e dal D.LGs. 151/2015. Per i lavoratori extracomunitari anche il permesso o la carta
di soggiorno. Ogni omissione, incompletezza o ritardo in tale adempimento sara segnalato dal
coordinatore in fase di esecuzione dei lavori alla Direzione Provinciale del lavoro — Servizio
Ispezioni del Lavoro;

2) eventuali comunicazioni di assunzione;

3) Documento unico di regolarita contributiva ( DURC) che dovra essere aggiornato ;

4) documentazione attestante la formazione di base in materia di prevenzione e sicurezza sui
luoghi di lavoro, come previsto dagli accordi contrattuali, effettuata ai propri lavoratori
presenti sul cantiere;

5) documentazione relativa agli obblighi del D.Lgs. n.81/2008, ai propri impianti di cantiere, al
POS, al piano di montaggio/smontaggio ponteggi;

6) copia dell’autorizzazione al/i subappalto/i e/o copia della/e comunicazione/i di fornitura/e
con posa in opera.

Nell’ambito dei cantieri edili, compresi i lavori stradali, I'appaltatore deve assicurare il rispetto di
guanto previsto rispettivamente dagli articoli 18 comma 1 lett.u) e 20 comma 3 del
D.Lgs.n.81/2008 in materia di tessera di riconoscimento per tutti i lavoratori che operano nel
cantiere, compresi i lavoratori autonomi. La tessera di riconoscimento deve contenere foto e
generalita ( nome, cognome e data di nascita) del lavoratore, la data di assunzione e l'indicazione (
nome e ragione sociale) del datore di lavoro e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel
caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all’art.21, comma 1, lettera c) del
D.Lgs. n.81/2008 deve contenere anche I'indicazione del committente. Le imprese con meno di 10
dipendenti possono adempiere a tale obbligo attraverso apposito registro, vidimato dalla
Direzione Provinciale del lavoro e da tenere sul luogo di lavoro, nel quale siano rilevate
giornalmente le presenze nel cantiere.

L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica
relativa alle lavorazioni di particolare complessita, o non pil ispezionabili o non piu verificabili dopo
la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a
colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e
I’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
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ART. 35 PROPRIETA DEI MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE

| materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieta della Stazione appaltante.
| materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in
discarica autorizzata a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri
di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni.

Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di
scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico,
artistico, archeologico o simili, si applica I'articolo 35 del capitolato generale d’appalto.

ART. 36 CUSTODIA DEL CANTIERE

E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali
in esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cid anche durante periodi di
sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’'opera da parte della Stazione appaltante.

Ai sensi dell’articolo 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, per i lavori di particolare delicatezza e
rilevanza che richiedano la custodia continuativa, la stessa deve essere affidata a personale provvisto di
qualifica di guardia particolare giurata; la violazione della presente prescrizione comporta la sanzione
dell’arresto fino a tre mesi o dell’ammenda da Euro 51,65 a Euro 516,46.

ART. 37 CARTELLO DI CANTIERE

L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito un cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm.
100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’l giugno
1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato nella allegata tabella «B», curandone i
necessari aggiornamenti periodici.

Rev. Dicembre 2018 EG
ga ingegneri Fiumiti . c o 15 4026 vodens
A 1640EGPR Ingegneria Architettura Ambiente  Tel. +39 059 335208 | Fax +39 059 333221  www.ing ti.it Pag. 47 di 51
P:\1640EG\01_PR\02b_Esecutivo Complementari\Generale\E-00-G-R-09a_CSA opere complementari parte tecnica.doc



PROVINCIA DI MANTOVA — Edifici Scolastici Provinciali: IPA “Don Bosco” di Viadana. Realizzazione di nuova palestra
PROGETTO ESECUTIVO - Capitolato Speciale Parte Tecnica

Allegato «B» CARTELLO DI CANTIERE

Ente appaltante:

Ufficio competente:

ASSESSORATO A UFFICIO TECNICO
Dipartimento/Settore/Unita operativa
LAVORI DI
Progetto approvato con del__ n. del

Progetto esecutivo:

Direzione dei lavori:

Progetto esecutivo opere in c.a. Direzione lavori opere in c.a

Progettista dell’impianto
Progettista dell’'impianto
Progettista dell'impianto
Responsabile dei lavori:
Coordinatore per la progettazione:
Coordinatore per I'esecuzione:

Durata stimata in uomini x giorni: I:_] Notifica preliminare in data:
Responsabile unico del procedimento:
IMPORTO DEL PROGETTO: euro
IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA: euro
ONERI PER LA SICUREZZA: euro
IMPORTO DEL CONTRATTO: euro
Gara in data offerta di ribasso del ___ %

Impresa esecutrice:
con sede

Qualificata per i lavori delle categorie: , classifica
, classifica
, classifica
direttore tecnico del cantiere:

subappaltatori: per i lavori di Importo lavori subappaltati
categoria descrizione euro

Intervento finanziato con fondi propri (oppure)
Intervento finanziato con mutuo della Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale

inizio dei lavori con fine lavori prevista per il
prorogato il con fine lavori prevista per il
Ulteriori informazioni sull’opera possono essere assunte presso I'ufficio
telefono: fax: http: // www . it E-mail: @
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ART. 38 SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione dei
lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi
carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o
indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione
del contratto.

2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del
lavoro (art. 139 del D.P.R. n.207/2010), dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o
del certificato di regolare esecuzione.

3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle
somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque
a carico dell’appaltatore e trova applicazione I'articolo 8 del capitolato generale.

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente
gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

5. Il presente contratto & soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); I'l.V.A. e regolata dalla legge;
tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa.

ART. 39 NORME DI MISURAZIONE

Per quanto attiene alle modalita di misurazione di quantita, materiali e lavorazioni si fa riferimento alle
istruzioni riportate nel Prezziario Regione Emilia Romagna 2015 “DISPOSIZIONI PRELIMINARI: NORME
PER LA MISURAZIONE DELLE OPERE” che qui si intendono integralmente richiamate, se non in
contraddizione con le norme seguenti.

Nello specifico:

39.1 Demolizione e rimozione

Tutti gli articoli devono intendersi compresi di impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle
strutture da demolire, la frantumazione delle strutture demolite, la deferizzazione delle stesse, la
separazione degli inerti dal ferro di armatura, I'onere per la movimentazione nell'ambito del cantiere dei
materiali provenienti dalle demolizioni, il calo in basso e il tiro in quota, il carico, il trasporto, lo
smaltimento del materiale ottenuto in sito autorizzato secondo le disposizioni impartite dalle normative
vigenti e relativi oneri di discarica, o in altro luogo diversamente indicato dalla D.L. nell'ambito del cantiere
compreso la sistemazione del materiale.

Eventuale materiale proveniente dalle demolizioni potra essere riutilizzato in cantiere per rinterri di
scavi, solo previo giudizio insindacabile della D.L..

39.2 Strutturein legno

Tutti gli articoli devono intendersi compresi di scarico e tiro in quota, di picchetti, funi di linea vita e
cestelli per il montaggio, I'accatastamento del materiale di risulta in cantiere e trasporto in discarica a
qualungque distanza con relativi oneri, il rilievo a misura, i materiali vari e ferramenta per il corretto
assemblaggio degli elementi in legno e del loro collegamento alle strutture (chiodi, viti bullonerie), le
assistenze murarie, il trattamento antitarlo fungicida e quant'altro si renda necessario per dare l'opera
finita montata a regola d'arte.

Si comprendono altresi i disegni esecutivi d'officina (da sottoporre per approvazione alla D.L.) e la
relazione di calcolo firmate da tecnico abilitato.
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39.3 Strutture in carpenteria metallica

Tutti gli articoli devono intendersi compresi di pezzi speciali anche di grandi dimensioni (piastre,
squadre, tiranti, controventi, fazzoletti, tirafondi, dime, calastrelli, ecc.), sfridi, saldature anche in opera,
forature, tassellature, bullonature, chiodature, zanche per il collegamento degli elementi metallici alle
strutture.

E’ compreso altresi le assistenze murarie per la posa in opera, il tracciamento, il posizionamento, il
centramento, la messa in piombo e la manovalanza in aiuto ai posatori, i rilievi e misurazioni delle opere
esistenti entro cui collocare gli elementi di carpenteria, il trasporto anche “eccezionale”, inclusi permessi e
autorizzazioni, la movimentazione dei materiali in cantiere, il tiro in alto dei materiali, il montaggio delle
strutture con l'utilizzo degli idonei mezzi, soppalchi, carpenterie provvisorie per il posizionamento, i
ponteggi di servizio a qualsiasi altezza dal piano di appoggio, le eventuali puntellature, il carico, trasporto,
scarico e conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta non trattenuto per eventuale
reimpiego, l'eventuale fornitura e posa in opera di malta a ritiro compensato tipo "Emaco" per
riempimenti e livellamenti di superfici non planari, I'accurata pulizia dei locali a lavori ultimati, prove sui
materiali comprovanti la qualita richiesta dalla normativa (Rx, magnetiche, liquidi penetranti), fornitura dei
certificati di prova dei materiali, a norma di legge, I'assistenza al collaudo e quant'altro non menzionato ma
necessario per garantire una lavorazione eseguita a perfetta regola d'arte.

La fornitura comprendera i disegni esecutivi e costruttivi d'officina e le relazioni di calcolo per
approvazione della D.L.

Nel caso di elementi di carpenteria metallica inseriti nei getti di calcestruzzo si dovra avere cura di
eliminare zinco, vernici e ogni prodotto che possa ridurre o eliminare I'aderenza tra i due materiali.

Le caratteristiche dei profili in ferro dovranno risultare conformi a quanto riportato nella tabella
nelle note della carpenteria metallica indicata sugli elaborati grafici di progetto.

39.4 Impermeabilizzazione e isolamenti

Tutti gli articoli devono intendersi compresi di oneri per i risvolti necessari per costruire una
barriera termica ed acustica continua, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, I'accatastamento, il tiro in alto
o in basso, I'avvicinamento al luogo di posa di tutti i materiali necessari, le eventuali assistenze murarie, il
materiale di consumo, lo sfrido per il taglio a misura dei pannelli, dei teli, delle guaine e degli isolamenti, il
calo, carico e trasporto del materiale di risulta alle discariche autorizzate e relativi oneri

39.5 Intonaci

Tutti gli articoli devono intendersi compresi di bagnatura delle superfici da intonacare, gli oneri per
formazione di rigature, i necessari paraspigoli in lamiera zincata, rete portaintonaco ove occorre, i necessari
ponteggi, pulizia dei piani di lavoro, primer aggrappante su superfici in calcestruzzo, tagli, sfridi e rifiniture
dei paraspigoli, accatastamento del materiale di risulta in cantiere, calo e trasporto in discarica a
gualungue distanza con relativi oneri, pulizia finale e quanto altro occorre per dare I'opera finita.

39.6 Tinteqgqi

Tutti gli articoli devono intendersi compresi di preparazione accurata del supporto mediante
spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina, per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosita, bolle,
alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature, per ottenere omogeneita e continuita
delle superfici da imbiancare e tinteggiare, le scale, i cavalletti, i ponteggi provvisori o trabattelli interni fino
ad un’altezza di 2,00 m. dal piano di ove occorrenti, la pulitura degli ambienti ad opera ultimata.

39.7 Controsoffitti

Tutti gli articoli devono intendersi compresi di pendinatura e relativa struttura di sostegno con
certificazione antisismica, eventuale foratura del pannello per inserimento di lampade da incasso, sensori
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antincendio e altre apparecchiature necessarie, oneri di montaggio, telaietto a sostegno delle lampade e
onere per le eventuali botole di ispezione e relativo telaietto.

E’ compreso inoltre il ponteggi di servizio, gli oneri di trasporto, lo scarico dall'automezzo,
I'accatastamento, il tiro in alto o in basso, I'avvicinamento al luogo di posa di tutti i materiali necessari, le
eventuali assistenze murarie, i materiale di consumo, lo sfrido per il taglio a misura dei pannelli e degli
isolamenti, calo, carico e trasporto del materiale di risulta alle discariche autorizzate e relativi oneri.

Per i servizi igienici si dovranno utilizzare materiali idonei all’ambiente.

39.8 Opere dalattoniere

Tutti gli articoli devono intendersi compresi di accessori per il fissaggio in rame e/o acciaio inox, le
staffe per il sostegno dei pluviali, le eventuali cicogne murate e chiodate, le legature, I'imbuto di attacco
alla canala di gronda pezzi speciali quali colmi ecc,, scarico, tiro al piano con adeguati mezzi di sollevamento
e relativo operatore, sfridi, pezzi speciali come elementi di aerazione, trasporto in discarica dei materiali di
risulta e relativi oneri.
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