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COMMITTENTE: Provincia di Mantova 

 

 

 

 

Num.Ord. 

TARIFFA 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE   

SOMMINISTRAZIONI 

 
Quantità 

I M P O R T I 
 

incid. 

% 
unitario TOTALE 

 
R I P O R T O

    

 
 
 
1 

 
LAVORI A MISURA 

Fornitura e posa di RACCORDO FALDA-PARETE 

in alluminio preverniciato colore rosso siena spessore 8/10. Per il 

fissaggio si prevedono n. 3 viti al m. Nel prezzo compreso il carico al 

piano di lavoro, compreso ogni onere ed opera per eseguire il 

lavoro a regola d'arte 

SOMMANO m

Fornitura e posa di GUARNIZIONE SOTTONDA IN POLIETILENE compresi 

gli oneri per il fissaggio ed il carico al piano di lavoro, compreso ogni 

onere ed opera per eseguire il lavoro a regola d'arte 

SOMMANO m

Fornitura e posa di ELEMENTO DI COLMO DIAGONALE 

con ali ribattute per tetto a padiglione in alluminio preverniciato 

colore rosso siena spessore 8/10 compresi gli oneri per il fissaggio ed 

il carico al piano di lavoro, compreso ogni onere ed opera per 

eseguire il lavoro a regola d'arte 

SOMMANO m

Fornitura e posa di CONVERSA 

per tetto a padiglione in alluminio preverniciato colore rosso siena 

spessore 8/10 compresi gli oneri per il fissaggio ed il carico a piano di 

lavoro, compreso ogni onere ed opera per eseguire il lavoro a 

regola d'arte 

SOMMANO m

Fornitura e posa LUCERNARI 

realizzati con foro utile 800 x 1000, completo di telaio preverniciato, 

apertura manuale, con copertura in vetrocamera da 3+3, 1A mm + 

6 aria + float da 3 mm b.e., provvisto di maniglia, compresi gli oneri 

ed il carico al piano di lavoro, compreso ogni onere ed opera per 

eseguire il lavoro a regola d'arte 

SOMMANO cadaun 

Fornitura e posa di CANALI DI GRONDA, SCOSSALINE E CONVERSE 
PER COMPLUVI IN LASTRA DI RAME, 

chiodati con rivetti in rame compresi gli oneri per il fissaggio ed il 

carico al piano di lavoro, compreso ogni onere ed opera per 

eseguire il lavoro a regola d'arte 

SOMMANO m

Fornitura e posa di DISSUASORI PER PICCIONI 
composto da una base in acciaio, con degli aghi in acciaio inox 

fissati perpendicolarmente alla base per impedire la sosta dei 

volatili, compreso ogni onere ed opera per eseguire il lavoro a 

regola d'arte 

SOMMANO m

RISTABILIMENTO COESIONE INTONACI 

Ristabilimento della coesione degli intonaci al supporto murario 

mediante iniezioni di adesivi riempitivi con malta idraulica 

premiscelata a basso peso specifico. compresa qualsiasi altra opera 

provvisionale o cautelativa necessaria per realizzare un lavoro a 

    

NV. 11     

  
10,000

 
15,20

 
152,00 

 
29,84% 

2     

NV. 12     

 
160,000 3,60 576,00 27,10% 

3     

NV. 14     

  
20,000

 
20,60

 
412,00 

 
27,10% 

4     

NV. 15     

  
12,000

 
18,50

 
222,00 

 
31,21% 

5     

NV. 16     

  
 

o 6,000

 
 

710,00

 
 

4.260,00 

 
 
21,59% 

6     

NV. 19     

  
102,000

 
48,00

 
4.896,00 

 
15,43% 

7     

NV. 22     

  
160,000

 
10,50

 
1.680,00 

 
29,74% 

8     

NV. 27     

 
A R I P O R T A R 

  
12.198,00 
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COMMITTENTE: Provincia di Mantova 

 

 

 

 

Num.Ord. 

TARIFFA 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE   

SOMMINISTRAZIONI 

 
Quantità 

I M P O R T I 
 

incid. 

% 
unitario TOTALE 

 
R I P O R T O

  
12.198,00

 

 
regola d'arte. 

SOMMANO mq 

 
84,693

 
145,93

 
12.359,25

 
80,20% 

9 

NV. 28 

OPERAZIONI DI DISINFESTAZIONE O DISINFEZIONE DA MUSCHI E 

LICHENI 

Operazioni di disinfestazione o disinfezione da muschi e licheni 

mediante l'applicazione di biocida e rimozione meccanica di micro 

organismi autotrofi o eterotrofi con stesura a pennello e successiva 

spazzolatura blanda delle superfici con spazzole in saggina e nylon. 

Le sostanze biocide saranno biodegradabili nel tempo, non 

provocheranno azione fisica sulle strutture murarie e dopo 
l'applicazione non dovranno persistere sulla superficie. 

    

 Compreso ogni onere ed opera per eseguire il lavoro a regola d'arte 

SOMMANO mq 

 
30,942

 
40,18

 
1.243,25 

 
97,10% 

10 

NV. 29 

TINTEGGIATURE FACCIATE ESTERNE 

Tinteggiatura con pittura minerale a base di silicato di potassio 

(secondo le norme DIN 18363), inerti selezionati, pigmenti inorganici 

stabili alla luce, colori pastello chiari, su pareti e soffitti ESTERNI di 

qualità provata e certificata data in due riprese a pennello tale da 

differenziare la tonalità ed ottenere un effetto mosso, compresa 

preventiva applicazione di mano isolante fissativo ai silicati e 

compreso lavaggio, spazzolatura delle facciate. Misurazione vuoto 

per pieno detraendo le aperture con superficie superiore a 4,00 mq. 

Compreso ogni onere ed opera per eseguire il lavoro a regola d'arte 

SOMMANO mq 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.578,800

 
 
 
 
 
 
 
 
 

21,00

 
 
 
 
 
 
 
 
 

54.154,80

 
 
 
 
 
 
 
 
 

74,22% 

11 

NV. 30 

SMONTAGGIO CORPI ILLUMINANTI 

esistenti e successiva ricollocazione nel punto originario. Nel prezzo 

sono inclusi l'accatastamento in luogo definito dalla D.L. e la 

dirigenza scolastica, eventuali assistenze murarie, la sostituzione di 

neon e/o lampade non funzionanti una volta ricollocati gli impianti, 

inclusa la sostituzione di impianti elettrici, canaline e/o sensori 

antincendio. Compreso ogni onere ed opera per eseguire il lavoro a 

regola d'arte 

SOMMANO cadaun 

 
 
 
 
 
 
 

o 20,000

 
 
 
 
 
 
 

60,00

 
 
 
 
 
 
 

1.200,00 

 
 
 
 
 
 
 
 

79,89% 

12 

NV. 31 

FORNITURA E POSA DI CONTROSOFFITTO ANTISFONDELLAMENTO – 

ESTERNO 

Fornitura e posa in opera di controsoffittatura antisfondellamento 

tipo SICURTECTO 160 IDRO AQUABOARD con capacità portante di 

risposta flessionale di 160 kg/mq ed elevata resistenza all’acqua e 

all’umidità. Eseguita con lastre in gesso con rivestimento 

idrorepellente costituito da una miscela di fibre impregnate di 

leganti e additivi, caratterizzate da un nucleo in Solfato di Calcio 

biidratato ad alta densità e assorbimento superficiale in saturazione 

d’acqua fino a 220 g/mq, additivato con fibra di vetro e biocidi per 

prevenire la crescita di muffe, in Classe A2-s1,d0 di reazione al fuoco, 

sp. 12,5 mm, fissate attraverso viti autofilettanti in acciaio temperato 

(con testa piana e svasatura a tromba) all’intelaiatura primaria in 

profilati sagomati C60x27x0,7 mm. in acciaio zincato ad elevata 

resistenza meccanica secondo la normativa EN 14195:2005, ancorati 

ai travetti del solaio con viti a testa esagonale in acciaio zincato, 

classe 8.8 secondo norma UNI 5739 - DIN 933, tasselli ad espansione 

in ottone e ganci cavaliere a scatto in acciaio zincato di 

connessione ai profilati, spessore 10/10 mm, con resistenza a strappo 

    

 A R I P O R T A R   81.155,30 
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COMMITTENTE: Provincia di Mantova 

 

 

 

 

Num.Ord. 

TARIFFA 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE   

SOMMINISTRAZIONI 

 
Quantità 

I M P O R T I 
 

incid. 

% 
unitario TOTALE 

 
R I P O R T O

  
81.155,30

 

 
pari a 140 kg. 

La controsoffittatura antisfondellamento è completa di guide 

U28x30x0,5 mm in acciaio zincato per il fissaggio lungo le pareti 

perimetrali. La finitura è eseguita con banda in rete in fibra di vetro 

non adesiva, due mani di stucco lungo i bordi delle lastre, ed un 

cordolo di silicone lungo il perimetro, per rendere le superfici pronte 

per le opere di tinteggiatura. 

Sono inclusi nel prezzo gli oneri per le assistenze, nonché per il carico, 

lo scarico, il sollevamento, il tiro al piano e l’avvicinamento al piano 

di posa del materiale; carico, trasporto, scarico e smaltimento in 

discarica di eventuali materiali di risulta; le opere provvisionali a 

qualsiasi altezza e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola 

d’arte e nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza 

dei lavoratori e con i migliori materiali esistenti in commercio. 

SOMMANO mq 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
847,060

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
52,00

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
44.047,12

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
46,39% 

13 

NV. 32 

FORNITURA E POSA DI ANGOLARE 

in alluminio presso piegato verniciato a polvere tinte RAL da definire 

con la D.L., utilizzato come elemento di chiusura e finitura del 

controsoffitto, di dimensioni da definire in cantiere. 

Sono inclusi nel prezzo gli oneri, le assistenze, nonchè il carico, lo 

scarico, il sollevamento, il tiro al piano e l'avvicinamento al piano di 

posa del materiale; carico, trasporto, scarico e smaltimento in 

discarica di eventuali materiali di risulta; le opere provvisionali a 

qualsiasi altezza e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola 

d'arte e nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza 

dei lavoratori e con i migliori materiali esistenti in commercio 

SOMMANO m

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

282,330

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.976,31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

54,08% 

14 

NV. 33 

TINTEGGIATURA 

dei soffitti degli androni, precedentemente controsoffittati realizzata 

con una mano di fondo e due mani di pittura al quarzo color 

bianco, compreso ponteggio - compreso ogni onere e qualsiasi altra 

opera provvisionale o cautelativa necessaria per realizzare un lavoro 
a regola d'arte. 

    

 SOMMANO mq 847,060 13,00 11.011,78 68,59% 

15 

NV. 34 

ACCANTIERAMENTO 

nel prezzo compresi: 

- rete plastificata rossa fissata su recinzione esistente o su pali in ferro 

predisposta per tutto il perimetro del cantiere; 

- baracca di cantiere e servizio igienico a norma; 

- quadro elettrico di cantiere certificato 

- protezione linee aerea elettrica con tubo corrugato; 

- cartellonistica di cantiere; 

- installazione di gru di cantiere; 

nel prezzo comprese tutte le opere provvisionali o cautelative (a 

norma ATS) necessarie per evitare danni alle cose o alle persone 

nonchè ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte 

SOMMANO a corp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
o 1,000

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.500,00

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.500,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
40,06% 

16 

NV. 35 

NOLO DI PONTEGGIO 

tubolare per impalcature di facciate rettilinee fino ad una altezza di 

20m, dato in opera esclusi i piani di lavoro e la rete di protezione 

(contabilizzati a parte), compreso montaggio, smontaggio e PIMUS. 

Nel prezzo inclusa la tassa di occupazione del suolo pubblico 

    

 
A R I P O R T A R 

  
140.690,51 
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Num.Ord. 

TARIFFA 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE   

SOMMINISTRAZIONI 
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I M P O R T I 
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% 
unitario TOTALE 

 
R I P O R T O

  
140.690,51 

 

 
SOMMANO mq 

NOLO DI PONTEGGIO 

tubolare per 30 giorni oltre i primi 30. 

SOMMANO mq

NOLO DI PIANI DI LAVORO 

completo di parapetto e fermapiede per impalcature di facciate 

rettilinee fino ad una altezza di 20m, compreso montaggio e 

smontaggio 

SOMMANO mq

NOLO DI PAINI DI LAVORO 

per 30 giorni oltre i primi 30 

SOMMANO mq

PROTEZIONE DI PONTE DI FACCIATA 

per impalcature rettilinee fino ad una altezza di 20 m, con teli o reti 

di plastica, compresi accessori di fissaggio, montaggio e 

smontaggio 

SOMMANO mq

RIMOZIONE PLUVIALI 

esistenti ammalorati con i relativi accessori di fissaggio, comprese 

tutte le operazioni necessarie per l'abbassamento dei materiali di 

risulta fino al piano di carico, il carico, il trasporto delle macerie alle 

discariche e l'onere di accesso alle stesse 

SOMMANO m

TRASPORTO ALLE DISCARICHE 

di materiali non compatti, macerie giacenti in cantiere, escluso 

l'onere di accesso alla discarica, misurati prima del carico, fino ad 

una distanza di km 5, compreso il carico effettuato con mezzo 

meccanico 

SOMMANO mc 

ACCESSO ALLE DISCARICHE 
(compresa ecotassa) per conferimento macerie derivanti da attività 

di costruzione e demolizione (Codice Europeo Rifiuti - C.E.R. 2002 - 17 

09 04) 

SOMMANO ton

RIMOZIONE COPERTURA METALLICA 
esistente comprese tutte le operazioni necessarie per 

l'abbassamento dei materiali di risulta fino al piano di carico, il 

trasporto delle macerie alle discariche e l'onere per l'accesso alle 

stesse 

SOMMANO mq

Fornitura e posa di ELEMENTO DI COLMO 
a cerniera stampato in alluminio preverniciato colore rosso siena 

spessore 8/10. Per il fissaggio si prevedono n. 3 viti al m. Nel presso 

compreso il carico al piano di lavoro, compreso ogni onere ed 

opera per eseguire il lavoro a regola d'arte 

SOMMANO m

2.708,000 12,00 32.496,00 68.62% 

17     

NV. 36     

 2.708,000 1,10 2.978,80 68,62% 

18     

NV. 37     

  
1.156,000

 
8,50 

 
9.826,00 

 
67,96% 

19     

NV. 38     

 1.156,000 0,80 924,80 67,96% 

20     

NV. 39     

  
2.799,000

 
1,80 

 
5.038,20 

 
60,03% 

21     

NV. 4     

  
221,000

 
3,00 

 
663,00

 
74,12% 

22     

NV. 6     

  
50,000

 
10,00

 
500,00

 
9,70% 

23     

NV. 7     

  
30,000

 
6,00 

 
180,00

 
38,64% 

24     

NV.1     

  
1.392,560

 
4,50 

 
6.266,52 

 
76,31% 

25     

NV.10     

  
80,000

 
21,80

 
1.744,00 

 
29,84% 

 
A R I P O R T A R 

  
201.307,83 
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Num.Ord. 
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% 
unitario TOTALE 

 
R I P O R T O

  
201.307,83 

 

26 Fornitura e posa di ELEMENTO FERMANEVE     

NV.13 pressopiegato in alluminio preverniciato colore rosso siena spessore     

 8/10 compresi gli oneri per il fissaggio ed il carico al piano di lavoro,     

 compreso ogni onere ed opera per eseguire il lavoro a regola d'arte     

 SOMMANO m 160,000 13,40 2.144,00 27,40% 

27 Fornitura e posa di SISTEMI ANTICADUTA 
    

NV.17 a norma UNI 11578 certificati con manuali, posa in opera, collaudi e     

 fascicolo tecnico. Linee vita in acciaio INOX composta da cavi in     

 acciaio diametro 8 con supporti e tenditori in classe C e piastre     

 antipendolo classe A.     

 Ancoraggio puntuale tipo A – UNI 11578: n. 14 pezzi     

 Punti deviazione tipo A – UNI 11578: n. 18 pezzi     

 Elemento di ancoraggio strutturale “Anchor X”: n. 6 pezzi     

 Kit Linea di ancoraggio, costituito da n. 3 linee rispettivamente:     

 Linea A : 19,00 ml     

 Linea B: 19,00 ml     

 Linea C: 8,00 ml     

 Comprese schede ed elaborati tecnici certificati a firma di tecnico     

 abilitato     

 SOMMANO a corp o 1,000 6.500,00 6.500,00 72,35% 

28 Fornitura e posa di CANALI DI GRONDA, SCOSSALINE E CONVERSE 
    

NV.18 PER COMPLUVI IN LASTRA DI RAME,     

 chiodati con rivetti in rame compresi gli oneri per il fissaggio ed il     

 carico al piano di lavoro, compreso ogni onere ed opera per     

 eseguire il lavoro a regola d'arte     

 SOMMANO m 160,000 38,00 6.080,00 15,43% 

29 RIMOZIONE LISTELLI     

NV.2 in legno 50x40mm posi sulla copertura di fibrocemento amianto     

 esistente, comprese tutte le operazioni necessarie per     

 l'abbassamento dei materiali di risulta fino al piano di carico, il     

 carico, il trasporto delle macerie alle discariche e l'onere di accesso     

 alle stesse     

 SOMMANO mq 1.392,560 8,50 11.836,76 75,40% 

30 Fornitura e posa in opera di TUBI PLUVIALI IN LASTRA DI RAME 
    

NV.20 aggraffati, spessore 6/10 mm compresi gli oneri per il fissaggio ed il     

 carico al piano di lavoro, compreso ogni onere ed opera per     

 eseguire il lavoro a regola d'arte     

 SOMMANO m 191,000 25,73 4.914,43 15,43% 

31 Fornitura e posa di TERMINALE IN GHISA     

NV.21 per tubi pluviali, compreso ogni onere ed opera per eseguire il     

 lavoro a regola d'arte     

 SOMMANO cadaun o 15,000 110,00 1.650,00 16,87% 

32 OPERAZIONI PRELIMINARI 
    

NV.23 costituite da saggi stratigrafici a discrezione della D.L. da effettuare     

 sugli intonaci delle facciate, le modalità di prova dovranno essere     

 approvate dalla D.L.     

 SOMMANO a corp o 1,000 1.000,00 1.000,00 95,00% 

33 RIMOZIONE DI DEPOSITI SUPERFICIALI INCOERENTI 
    

NV.24 Rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco con pennellesse,     

 
A R I P O R T A R 

  
235.433,02 
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Num.Ord. 

TARIFFA 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE   

SOMMINISTRAZIONI 

 
Quantità 

I M P O R T I 
 

incid. 

% 
unitario TOTALE 

 
R I P O R T O

  
235.433,02 

 

 
spazzole delicate e aspiratori 

SOMMANO mq 

 
485,898

 
16,82

 
8.172,80 

 
81,00% 

34 

NV.25 

RIMOZIONE DI PORZIONI DI INTONACO AMMALORATE, 

cartellate, disgregate, scrostate, comprese operazioni di 

abbassamento dei materiali fino al piano di carico, il carico, il 

trasporto della macerie alle discariche e l'onere di accesso alle 

stesse, comprese eventuali opere di presidio, valutata al mq. 

Compreso ogni onere ed opera per eseguire il lavoro a regola d'arte 

SOMMANO mq 

 
 
 
 
 
 

159,750

 
 
 
 
 
 

12,00

 
 
 
 
 
 

1.917,00 

 
 
 
 
 
 
77,14% 

35 

NV.26 

FORMAZIONE DI INTONACO DI RISANAMENTO 

eseguito mediante la seguente operazione: 

- pulizia delle superfici stonacate mediante stesura a rinzaffo del 

consolidamento antisale in ragione di kg. 28-20/mq. Per uno spessore 

medio uniforme di cm. 1 

- stesura a due riprese dell’intonaco di malta confezionato con 

calce naturale bianca e sabbia di fiume lavata per uno spessore di 

cm. 2,5. 

compresa qualsiasi altra opera provvisionale o cautelativa 

necessaria per realizzare un lavoro a regola d'arte. 

SOMMANO mq 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

357,610

 
 
 
 
 
 
 
 
 

32,00

 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.443,52

 
 
 
 
 
 
 
 
 

67,82% 

36 

NV.3 

RIMOZIONE LATTONIERE 

esistenti quali scossaline, converse e canali di gronda esistenti 

ammalorati con i relativi accessori di fissaggio, comprese tutte le 

operazioni necessarie per l'abbassameno dei materiali di risulta fino 

al piano di carico, il carico, trasporto delle macerie alle discariche e 
l'onere di accesso alle stesse 

    

 SOMMANO m 262,000 6,00 1.572,00 78,02% 

37 

NV.5 

BONIFICA COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO 

con rimozione delle lastre di copertura, compresa realizzazione e 

presentazione del Piano di lavoro alla competente Azienda Sanitaria 

Locale (ASL), indicando inizio lavori e dati anagrafici degli addetti 

alle operazioni di bonifica, mediante trattamento delle laste con 

incapsulamento vinilico, irrorato con pompa a bassa pressione, 

onde evitare la dispersione di polveri; formazione di bancali 

contenenti i materiali rimossi, direttamente sul piano della copertura, 

inserendovi anche eventuali residui di cemento amianto rinvenuti sul 

solaio o lungo i canali di gronda. Compreso abbassamento a terra 

dei pacchi realizzati in quota con l'ausilio di idonea autogrù e carico 

su apposito automezzo autorizzato ai sensi della normativa vigente 

per il trasporto a discarica o impianto di stoccaggio autorizzato, 

compreso il disbrigo delle relative pratiche di accesso e rilascio di 
certificato di avvenuto smaltimento. 

    

 La ditta dovrà essere iscritta all'albo nazionale delle imprese che 

effettuano la gestione dei rifiuti - sezione Regione Lombardia, 

categoria 10A - Classe E (art.8 D.M. 406 del 28/04/98) 

SOMMANO mq 

 
 
 

1.392,560

 
 
 

13,00

 
 
 

18.103,28

 
 
 

74,90% 

38 

NV.8 

Fornitura e posa di COPERTURA IN LASTRE GRECATE 

in alluminio preverniciato rosso siena spessore 7/10 profilo tipo TEK 28 

accoppiate ad isolante poliuretanico dello spessore di 1 mm in 

funzione di anticondensa, compreso le viti di fissaggio. Per il fissaggio 

si prevedono n. 3 viti al mq in gronda, in colmo e in ogni sormonto 

    

 
A R I P O R T A R 

  
276.641,62 
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COMMITTENTE: Provincia di Mantova 

 

 

 

 

Num.Ord. 

TARIFFA 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE   

SOMMINISTRAZIONI 

 
Quantità 

I M P O R T I 
 

incid. 

% 
unitario TOTALE 

 
R I P O R T O

  
276.641,62 

 

 tra più lastre da considerare incluso secondo le schede tecniche di     

 montaggio del prodotto. Nel prezzo compreso il carico al piano di     

 lavoro, compreso ogni onere ed opera per eseguire il lavoro a     

 regola d'arte     

 SOMMANO mq 1.392,560 25,00 34.814,00 27,97% 

39 Fornitura e posa di LISTONI IN LEGNO 
    

NV.9 di abete dimensioni 50x40 mm compresi gli oneri per il fissaggio ed il     

 carico al piano di lavoro,compreso ogni onere ed opera per     

 eseguire il lavoro a regola d'arte     

 SOMMANO m 1.654,800 6,80 11.252,64 65,95% 

 
Parziale LAVORI A MISURA Euro 

  
322.708,26 53,21% 

      

 
T O T A L E Euro

  
322.708,26 53,21% 

 ------------------------------------------------     

 ------------------------------------------------    

 ------------------------------------------------    

 ------------------------------------------------    

 ------------------------------------------------    

 ------------------------------------------------    

 ------------------------------------------------    

 ------------------------------------------------    

 ------------------------------------------------    

 ------------------------------------------------    

 ------------------------------------------------    

 ------------------------------------------------    

 ------------------------------------------------    

 ------------------------------------------------    

 ------------------------------------------------    

 ------------------------------------------------    

 ------------------------------------------------    

 ------------------------------------------------    

 ------------------------------------------------    

 ------------------------------------------------    

 ------------------------------------------------    

 ------------------------------------------------    

 ------------------------------------------------    

 ------------------------------------------------    

 ------------------------------------------------    

 ------------------------------------------------    

 ------------------------------------------------    

 ------------------------------------------------    

 ------------------------------------------------    

 ------------------------------------------------    

 ------------------------------------------------    

 ------------------------------------------------    

 ------------------------------------------------    

 ------------------------------------------------    

 ------------------------------------------------    

 ------------------------------------------------    

 ------------------------------------------------    

 ------------------------------------------------    

 ------------------------------------------------    

 
A R I P O R T A R 
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