
DESCRIZIONE IMPORTI

LAVORI

Lavori a base d'asta

A.1.1 Adeguamento palestra - ripristino serramenti 225.416,84 €         

A.1.4 Oneri della sicurezza 4.583,16 €             

A TOTALE PER LAVORI 230.000,00 €        

SOMME A DISPOSIZIONE

B.1 IVA 10% 23.000,00 €           

B.2 IMPREVISTI E ACCANTONAMENTI 9.728,17 €             

B.3 Spese tecniche per progettazione, D.L., Contabilità, CSP, CSE 23.025,42 €           

B.4 Contributo Inarcassa 4% 921,02 €                

B.5 IVA SPESE TECNICHE 22% 5.268,22 €             

B.6 SPESE INDAGINI GEOLOGICHE (Compresa IVA e Cassa) 1.182,18 €             

B.7 SPESE TECNICHE PER COLLAUDO (Compresa IVA e Cassa) 1.200,00 €             

B.8 CONTRIBUTO ANAC 225,00 €                

B.9 CONTRIBUTO ASSICURATIVO VERIFICATORE 350,00 €                

B.10

500,00 €                

B.11 INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA 2% 4.600,00 €             

B TOTALE PER SOMME  A DISPOSIZIONE 70.000,00 €          

A+B TOTALE QUADRO ECONOMICO 300.000,00 €        

Il Tecnico

Mantova, lì 30.09.2018

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO OPERE DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA E MESSA IN 

SICUREZZA CON RIPRISTINO DEI SERVIZI IGIENICI E DEI SERRAMENTI DELL'ISTITUTO SUPERIORE 

"SANFELICE" IN VIADANA (MN)

QUADRO ECONOMICO DI SPESA 

LAVORI IN ECONOMIA PROPEDEUTICI ALLA MESSA IN SICUREZZA MA ESCLUSI 

DALL'APPALTO


