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REPUBBLICA ITALIANA

Provincia di Mantova

In nome della legge

Rep. n.

OGGETTO: INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA

PALESTRA E OPERE DI MESSA IN SICUREZZA CON RIPRISTINO DEI

SERVIZI IGIENICI E DEI SERRAMENTI DA EFFETTUARE

SULL’EDIFICIO SCOLASTICO ETTORE SANFELICE sito in Piazza Ettore

Sanfelice, Viadana (MN)

presso gli uffici di

in

tra:

.............................. , che dichiara di intervenire in questo atto

esclusivamente in  nome, per conto e  nell’interesse  del

codice fiscale ...l e partita IVA

.............................. che rappresenta nella sua  qualita di

.............................. , di seguito nel presente atto denominato

semplicemente “ente appaltante”;




.............................. , residente  IN .....eiiiiiiiiiiiiiiiiiiee...., Vid
.............................. ,in qualita di .............evvvveee.......dell’impresa
con Sede IM ..iiiiiiinnniiiiiiiiiiiaiiaans N T , codice
fiscale .........ccooviiiiiiiiiiinn... e partita IVA . i, , di

seguito nel presente atto denominato semplicemente “appaltatore”;

comparenti della cui identita personale e capacita giuridica le parti si danno

reciprocamente atto.

PREMESSO

- che con provvedimento n. ............ indata ............... , esecutiva, €

stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di miglioramento sismico della

palestra e opere di messa in sicurezza con sostituzione serramenti, da

effettuare sull’edificio scolastico Ettore Sanfeliceper un importo dei lavori da

appaltare di euro 230.000,00, di cui euro 225.416,84 oggetto dell’offerta ed

euro 4.583,16 per oneri per la sicurezza gia predeterminati dalla stazione

appaltante e non oggetto dell’ offerta;

- chein seguito @ .......oovvviiiiniiiiiiineininn (specificare la tipologia

del procedimento di aggiudicazione), il cui verbale di gara € stato approvato

con provvedimento del ...l , N . in data

...................... , 1 lavori sono  stati  aggiudicati  all’impresa

.............................. per il prezzo complessivo di euro

................................... sopra specificato, a seguito del ribasso




percentuale offerto ......ooeueei it ennnn,

TUTTO CIO PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto di seguito:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

L’ente appaltante concede all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna,

I’appalto per I’esecuzione dei lavori citati in premessa. L’appaltatore si

impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli

atti a questo allegati o da questo richiamati, e alle vigenti disposizioni del

DLgs 50/2016.

Articolo 2. Ammontare del contratto
1. L’importo contrattuale ammonta ad €uro ........................ (in
lettere.....ooovvvevi i), di CUES
CUIO .iuteiiiiiieiiiianneans per lavori;
CUIO .iuviiniiiiiiiinienaeens per oneri per I’attuazione dei piani di sicurezza.
CUIO .iuviiniiiiiiiinienaeens per spese relative ai costi del personale;

2. L’importo contrattuale € al netto dell’IVA.

3. Il contratto ¢ stipulato “a corpo” ai sensi dell’art. 3, lett. d) ed e) del DLgs

18 aprile 2016 n. 50 (di seguito DLgs 50/2016);

4. Per la parte di lavori “a corpo”, prevista in €Uro .............ceeeeeenuennn.. , 1l

prezzo convenuto resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da




alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul

valore attribuito alla quantita e alla qualita di detti lavori.

Articolo 3. Capitolato speciale e norme regolatrici del contratto

1. L’appalto viene concesso ed accettato sotto I’osservanza piena, assoluta,

inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e

modalita dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d’Appalto, integrante il

progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che

I’impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono

integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento

negoziale, con la sola eccezione di quanto previsto all’art. 15, il computo

metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto.

3. Sono altresi estranei al contratto € non ne costituiscono in alcun modo

riferimento negoziale le quantita delle singole lavorazioni indicate sugli atti

progettuali nonché i prezzi unitari delle stesse singole lavorazioni offerti

dall’appaltatore in sede di gara, relativamente alla parte di lavoro “a corpo”.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del

cantiere

1. Ai sensi e per gli effetti del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000, e

comunque ai fini del presente atto, I’appaltatore ha eletto domicilio nel

comune di , all’indirizzo

2. Ai sensi dell’art. 3, comma 1, del Capitolato Generale di cui al D.M.




145/2000, i pagamenti a favore dell’appaltatore saranno effettuati mediante

.......................................... . per quanto concerne la possibilita di far

riscuotere a soggetti diversi dall’ Appaltatore stesso le somme ricevute in conto

0 a saldo si rimanda al Capitolato Speciale d’ Appalto.

3. Nei casi in cui I’appaltatore non conduce personalmente i lavori, questi deve

rispettare i dettami di cui al Capitolato Speciale d’ Appalto.

4. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o

soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata

dall’appaltatore all’ente appaltante che, in caso contrario, ¢ sollevato da ogni

responsabilita.

Articolo 5. Oggetto del contratto

L’ente appaltante concede all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna,

I’appalto per I’esecuzione dei lavori citati in premessa. L’appaltatore si

impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli

atti a questo allegati o da questo richiamati.

TITOLO II - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 6. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli

atti da questo richiamati, I’appaltatore ha prestato apposita garanzia definitiva,

ai sensi dell'art. 103 del DLgs 50/2016, mediante

....................................... numero in




agenzia/filiale di

.................................................. nella stessa misura e secondo le

modalita previste dal Capitolato Speciale d’ Appalto.

2. La garanzia fideiussoria prestata sara progressivamente svincolata a

decorrere secondo le modalita ed i tempi indicati dal Capitolato Speciale

d’ Appalto.

3. L’amministrazione pud avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o

totalmente, nei casi previsti dal Capitolato Speciale d’ Appalto; in detti casi la

stessa ha facolta di chiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione

ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

Articolo 7. Responsabilita verso terzi e assicurazione

1. L’appaltatore assume la responsabilita di danni a persone e cose, sia per

quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprieta, sia quelli che essa

dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell’esecuzione dei lavori e delle

attivita connesse, sollevando 1’ente appaltante da ogni responsabilita al

riguardo.

2. L’ appaltatore ha stipulato, ai sensi dell'art. 103, comma 7 del DLgs 50/2016,

a tale scopo un’assicurazione di responsabilita civile per danni di cui al

comma 1, nell’esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato

di collaudo (o del certificato di regolare esecuzione dei lavori ), con polizza

11011015 (0 S in data .........ooeeeeeell. rilasciata dalla

societa/dall’istituto eereereeieeneeneoagenzia/filiale di

ceveeemeeeeeper un massimale di €uro ...




Articolo 8. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e

assistenza

1. L’appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti

collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute,

assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine € disposta la ritenuta a

garanzia nei modi, termini e misura di cui all’art. 30, comma 5, 2° periodo del

DLgs 50/2016.

2. L’appaltatore € altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia

retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di

solidarieta paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con

particolare riguardo a quanto previsto dall’art. 105, comma 9, del DLgs

50/2016.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo

I’ente appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore

dell’appaltatore per 1’esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti

insufficienti allo scopo, all’escussione della garanzia fideiussoria.

4. L’ appaltatore ¢ obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte

le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi,

territoriali ed aziendali, per il settore di attivita e per la localita dove sono

eseguiti i lavori.

5. Ai sensi dell’art. 30, comma 6, del DLgs 50/2016 in caso di ritardo nel

pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora

I’appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o

non contesti formalmente e motivatamente la legittimita della richiesta, la ditta

appaltante paga direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in




corso d’opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute

all’appaltatore in esecuzione del contratto.

6. In conformita a quanto previsto dall’art. 2, comma 1, del DL 210/02

convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, 1’appaltatore ha presentato

apposita certificazione relativa alla regolaritd contributiva, rilasciata da

wdl i I data e, numero

d’ordine .................

Articolo 9. Adempimenti in materia antimafia

1. Ai sensi del DLgs 6 settembre 2011, n. 159 recante "Codice delle leggi

antimafia e delle misure di prevenzione" (d’ora in poi DLgs 159/2011), si

prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli

impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale, ai sensi del

citato decreto legislativo, in materia antimafia, ed ¢ stata acquisita agli atti,

attraverso la Banca dati nazionale Unica per la documentazione antimafia

(BDNA) istituita dal Ministero dell’Interno, dalla quale risulta che non

sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67

del DLgs 159/2011.

2. L’Appaltatore ¢ tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione

appaltante, in ogni caso non oltre 15 giorni dall’evento - per sé e per i propri

eventuali subappaltatori e subfornitori - ogni modificazione intervenuta negli

assetti societari, nelle strutture dell’impresa e negli organismi tecnici e

amministrativi, fornendo, ove necessario, la documentazione per la verifica,

presso la Prefettura competente, dell’insussistenza di misure di prevenzione di

cui all’art.6 ovvero di circostanza ostative di cui all’art. 67 Dlgs 159/2011




relativamente ai soggetti di cui all’art.85 dello stesso Codice Antimafia.

3. La Stazione Appaltante si riserva la facolta di considerare il Contratto

risolto di diritto nel caso in cui nel corso dell’esecuzione dello stesso

emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa.

4. L’ Appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione

della capacita a contrattare con la pubblica amministrazione, né

all’interruzione dell’attivita, anche temporanea, ai sensi degli artt. 14 ¢ 16 del

DLgs. 231/2001.

Articolo 10. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

1. L’appaltatore ha depositato presso 1’ente appaltante:

a) iscrizione alla camera di commercio;

b) il documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 17, comma 1 del

DLgs 81/2008 e s.m.i.;

c) DURC;

d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o

interdittivi di cui all’art.14 del DLgs 81/2008 e s.m.i.;

e) nominativo del soggetto o 1 nominativi dei soggetti della propria

impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per 1’assolvimento dei compiti

di cui all’art. 97 del DLgs 81/2008 e s.m.i.;

f) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica,

corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'lstituto

nazionale della previdenza sociale (INPS), all'lstituto nazionale assicurazione

infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione

relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali




comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

2) eventuali proposte di integrazione al piano di sicurezza e di

coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere

sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni

possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti;

h) il piano operativo di sicurezza di cui all’art. 89, comma 1, lett. h) del

DLgs 81/2008: documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice

redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'art. 17

comma 1, lett. a) del DLgs 81/2008, i cui contenuti sono riportati nell’ Allegato

XV del DLgs 81/2008;

2. 11 piano di sicurezza e coordinamento e il piano operativo di sicurezza

formano parte integrante del presente contratto d’appalto.

3. L’appaltatore deve fornire tempestivamente al direttore dei lavori (ovvero al

coordinatore per la sicurezza) gli aggiornamenti alla documentazione di cui al

comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi

lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore,

previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione

del contratto in suo danno.

Articolo 11.  Adempimenti in materia energetica

La Direzione dei lavori dovra, in fase di inizio lavori, coordinarsi con il

soggetto certificatore (o altra figura proposta) per I’espletamento delle attivita

di verifiche in cantiere che tale soggetto ritiene utile al fine di documentare la

corretta esecuzione delle opere, per la valutazione della prestazione energetica
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ed emissione dell'Attestato di Prestazione Energetica, ai sensi del DLgs 19

agosto 2005, n.192 e dei DD.MM. del Ministero dello sviluppo Economico 26

giugno 2015 . Tali procedure devono essere attivate sia nel caso di edifici di

nuova costruzione sia nel caso di interventi di ristrutturazione e/o di

riqualificazione energetica.

TITOLO III - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 12.  Termini per I’inizio e I’ultimazione dei lavori

1. I'lavori devono essere iniziati entro .................. giorni dalla predetta stipula.

2. 1l tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto ¢ fissato in giorni ....

.............. (in lettere ..........c.ceveeeevennn.........)) naturali e consecutivi

decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, computati secondo le

vigenti disposizioni normative.

Articolo 13. Penale per ritardi

1. In caso di mancato rispetto del termine indicato per I’esecuzione delle

opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei

lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori viene

applicata una penale giornaliera nella stessa misura e con le modalita previste

dal Capitolato Speciale d’ Appalto.

2. La misura complessiva della penale non puo superare il 10% dell’importo

del contratto, pena la facolta, per la ditta appaltante, di risolvere il contratto in

danno dell’appaltatore.

3. La penale, di cui al comma 1 del presente articolo, trova applicazione anche
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in caso di ritardo nell’inizio dei lavori e nella ripresa dei lavori seguente un

verbale di sospensione.

Articolo 14. Sospensioni e riprese dei lavori

1. E ammessa la sospensione dei lavori, su ordine della direzione lavori, nel

caso in cui cause di forza maggiore, condizioni climatologiche o altre

circostanze speciali impediscano in via temporanea 1’esecuzione a regola

d’arte dei lavori. Tra le circostanze speciali rientrano quelle specificate dal

Capitolato Speciale d’ Appalto.

2. E ammessa la sospensione dei lavori, su ordine del responsabile unico del

procedimento, per ragioni di pubblico interesse o necessita.

3. Alle sospensioni dei lavori si applicano le disposizioni di cui al Capitolato

Speciale d’ Appalto.

Articolo 15. Contabilizzazione dei lavori

1. La contabilizzazione dei lavori ¢ effettuata in conformita alle disposizioni

vigenti.

N

2. La contabilizzazione dei lavori ¢ effettuata attraverso la registrazione da

parte del personale incaricato, in apposito documento, secondo le modalita

previste dal Capitolato Speciale d’ Appalto.

3. I rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se I’appaltatore

rifiuta di presenziare o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il

direttore dei lavori procede in presenza di due testimoni, i quali devono

firmare 1 libretti o brogliacci suddetti.
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Articolo 16. Oneri a carico dell’appaltatore

1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri previsti dal Capitolato Speciale

d’ Appalto, quelli imposti dal DLgs 50/2016 (Codice degli appalti pubblici), e

dagli articoli ancora vigenti del D.P.R. 207/2010 (Regolamento di esecuzione

ed attuazione del DLgs 163/2006) e del D.M. 145/2000 (Capitolato Generale).

In ogni caso si intendono comprese nei lavori, e quindi a carico

dell’appaltatore, le spese per:

a) I’impianto, la manutenzione e I’illuminazione dei cantieri;
b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;
c) attrezzi ¢ opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione

piena e perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono

occorrere dal giorno della consegna fino al compimento del collaudo

provvisorio o all’emissione del certificato di regolare esecuzione;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature

per la direzione dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per

I’abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio

o all’emissione del certificato di regolare esecuzione.

2. L’appaltatore ¢ responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e

ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e

di regolamento.

3. Sono altresi a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all’art. 25 del presente
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contratto.

Articolo 17. Variazioni al progetto e al corrispettivo

1. Qualora I’ente appaltante, per il tramite della Direzione dei Lavori,

richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il

rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’art. 106 del DLgs 50/2016,

le stesse verranno concordate e successivamente liquidate con le modalita

previste dall'ordinamento della stazione appaltante.

2. I prezzi unitari offerti dall’appaltatore in sede di gara sono per lui vincolanti

per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera,

qualora ammissibili ai sensi dell’art. 106 del DLgs 50/2016.

Articolo 18. Invariabilita del corrispettivo

1. Non ¢ prevista alcuna revisione dei prezzi € non trova applicazione I’art.

1664, primo comma, del codice civile.

2. Ai sensi dell’art. 106 del DLgs 50/2016, le modifiche, nonché le varianti,

dei contratti di appalto in corso di validita devono essere autorizzate dal RUP

con le modalita previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP

dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono

essere modificati senza una nuova procedura di affidamento se le modifiche, a

prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di

gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono

comprendere clausole di revisione dei prezzi.

3. Le clausole di revisione dei prezzi fissano la portata e la natura di eventuali

modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate,
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facendo riferimento alle variazione dei prezzi e dei costi standard, ove definiti.

Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura

generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le

variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate,

sulla base dei prezzari di cui all'art. 23, comma 7 del DLgs 50/2016, solo per

I'eccedenza rispetto al 10% rispetto al prezzo originario € comunqgue in misura

pari alla meta.

Articolo 19. Pagamenti

1. La stazione appaltante eroghera all’appaltatore 1’anticipazione, ai sensi

dell'art. 35, comma 18 del DLgs 50/2016.

2. All’appaltatore verranno corrisposti pagamenti in acconto al maturare di

stati di avanzamento lavori di importo netto non inferiore ad euro

3. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a ..............

giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione

dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento,

prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 2.

4. Qualora sia stata erogata 1’anticipazione, sull’importo di ogni certificato di

pagamento ¢ operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla

percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.

5. I pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, deve

essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato

di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione.

6. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione
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dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma, del codice civile.

Articolo 20. Ritardo nei pagamenti

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o della rata di

saldo, rispetto ai termini previsti nel Contratto di appalto, spettano

all’appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura accertata

annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e del trasporto, di

concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui ’ammontare delle rate di

acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il

titolo di spesa, raggiunga il quarto dell’importo netto contrattuale,

I’appaltatore ha facolta di agire ai sensi dell’art. 1460 del codice civile,

rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non

provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in

N

alternativa, ¢ facolta dell’appaltatore, previa costituzione in mora della

Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di

risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta

costituzione in mora.

Articolo 21.  Subappalto

1. 1l contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita.

2. Previa autorizzazione dell’ente appaltante, 1’appaltatore puo subappaltare i

lavori indicati a tale scopo in sede di offerta, nella misura, alle condizioni e

con 1 limiti e le modalita previste dal Capitolato Speciale d’ Appalto.

3. Per il pagamento dei subappaltatori si rimanda a quanto previsto dal
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Capitolato Speciale d’ Appalto.

Articolo 22. Risoluzione del contratto

1. L’ente appaltante ha facolta di risolvere il contratto nei casi previsti dal

Capitolato Speciale di Appalto.

2. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al

pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente

eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del

contratto.

3. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

Articolo 23. Collaudo € manutenzione

1. Il certificato di collaudo deve essere emesso entro i termini indicati dal

Capitolato Speciale d’ Appalto.

2. L’accertamento della regolare esecuzione e I’accettazione dei lavori di cui al

presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha

carattere provvisorio.

3. Ai sensi dell’art. 102, comma 3, del DLgs 50/2016, il predetto certificato

assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione € deve essere

approvato dall’ente appaltante; il silenzio dell’ente appaltante protrattosi per

due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

4. Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile, I’appaltatore risponde

per la difformita ed 1 vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati

dall’ente appaltante prima che il certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla

sua emissione, assuma carattere definitivo.
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5. L’appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla

gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell’appalto fino

all’approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facolta

dell’ente appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le

opere ultimate.

Articolo 24. Controversie

1. Qualora il responsabile del procedimento accerti I’iscrizione, sui documenti

contabili, di riserve ammissibili e non manifestamente infondate di importo tra

il 5 e il 15% dell'importo contrattuale, lo stesso avvia, in corso d’opera, la

procedura prevista dal Capitolato Speciale d’ Appalto.

2. Ove le riserve iscritte non siano state definite in corso d’opera o ne siano

state iscritte altre in calce al certificato di collaudo o di regolare esecuzione, si

procede secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale d’ Appalto.

3. Anche al di fuori dei casi in cui € previsto il procedimento di accordo

bonario, le controversie derivanti dall’esecuzione dei lavori possono essere

risolte secondo la procedura prevista dal Capitolato speciale d’appalto.

4. In caso di mancata definizione delle controversie insorte con le modalita di

cui ai commi precedenti, la loro risoluzione sara demandata ad un collegio

arbitrale costituito ai sensi del Codice di Procedura Civile.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25.  Richiamo alle norme legislative e regolamentari

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nel Capitolato
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Speciale d’Appalto si_intendono espressamente richiamate e sottoscritte le

norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici.

Articolo 26. Documenti contrattuali

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso,

ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati

agli atti dell’ente appaltante, i seguenti documenti:

- il DLgs 50/2016;

- gli articoli non abrogati del Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R.

207/2010 e del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000;

- il Capitolato speciale d’appalto;

- gli elaborati progettuali;

— il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 100, del DLgs

81/2008 e s.m. e i;

- il piano operativo di sicurezza di cui all’art. 96, comma 1, lett. g),

DLgs 81/2008 € s.m. e i.;

- il cronoprogramma

Articolo 27.  Spese di contratto e trattamento fiscale

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse,

diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell’appaltatore.

2. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono

soggetti all’imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in

misura fissa ai sensi dell’art. 40 del DPR 26 aprile 1986, n. 131.

3. L’imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, ¢ a carico dell’ente
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appaltante.
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qualitd di ..., ), ho ricevuto quest’atto da me

pubblicato mediante lettura fattane alle parti che, a mia richiesta, 1’hanno

dichiarato conforme alla loro volonta ed in segno di accettazione lo

Sottoscrivono.

Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto:

Il Rappresentante dell’ente appaltante

L’ Appaltatore
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