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Cod. Tipo di apprestamento U.M. Quantità Totale

1 Accantieramento
Allestimento generale del cantiere con predisposizione del 

quadro elettrico generale; allestimento di passerelle ed area di 

lavoro ivi comprese la pulizia e lo sgombero a fine lavori, 

installazione e predisposizione del WC (eventualmente 

chimici), occupazione di suolo pubblico, posizionamento 

dell'opportuna segnaletica interna al cantiere e sulla pubblica 

via, dotazioni di sicurezza infermieristica e antincendio ed ogni 

quant'altro necessario per ottenere un luogo di lavoro a norma 

di Legge. (da definire con il layout del PSC)

1.000,00

 - oneri speciali della sicurezza per l'evacuazione fumi delle 

macchine operatrici negli spazi confinati e ventilazioni ricambio 

d'aria 2.000,00

€ 3.000,00

2 Cartelli di cantiere
Cartello di norme ed istruzioni, da parete, in alluminio, di forma 

rettangolare, dimensioni mm 250x350, spessore mm 0,5 distanza 

lettura max 4 metri

 - 27m x 2,5H m cad 2,00 €/cad 8,67 € 17,34

3 Impianto elettrico di cantiere
Impianto elettrico di cantiere per cantiere medio con collegamento al 

quadro elettrico di cantiere e posizionamento delle linee di 

alimentazione con fissaggio dei cavi a parete o realizzazione di 

schermature di protezione anti-tranciamento come indicato dal 

coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione. Il titolo è 

comprensivo della redazione dell'attestazione di conformità e dei 

successivi aggiornamenti e dell'invio della documentazione all'ente 

preposto al controllo. Il titolo è comprensivo inoltre della valutazione 

della necessità dell'impianto di protezione delle scariche atmosferiche 

e della sua realizzazione o rilascio dichiarazione scritta di non 

necessità

cad 1,00 €/cad 350,00 € 350,00

4 Impianto di messa terra
Impianto di terra per cantiere medio. Il titolo è comprensivo della 

redazione dell'attestazione di conformità e dei successivi 

aggiornamenti e dell'invio all'ente preposto per il controllo

cad 1,00 €/cad 350,00 € 350,00

5 Recinzione di cantiere in rete elettrosaldata
Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 

2000 mm e larghezza 3500 mm, con tamponatura in rete 

elettrosaldata con maglie da 250 x 250 mm e tubolari laterali o 

perimetrali di diametro 40 mm, fissati a terra su basi in calcestruzzo 

delle dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 120 mm, ed uniti tra loro 

con giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura:

- allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione a fine 

lavori
m 10,50 €/m 1,15 € 12,08

- costo di utilizzo mensile (6 mesi) m 63,00 €/m 0,32 € 20,16

€ 32,24

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - 1° STRALCIO                       
PROGETTO DI COMPLETAMENTO MESSA IN SICUREZZA SOFFITTI, ELEMENTI NON 

STRUTTURALI STRUTTURALI E ADEGUAMENTO SISMICO DEL 1° STRALCIO -LOTTO 3B DELLA 

SEDE DEL LICEO "BELFIORE"                                                             

Via Tione 2, - 46100 - Mantova (MN)

ACCANTIERAMENTO

Costo unitario

SOMMANO

TOTALE =

Nota: i prezzi unitari sono stati prelevati dal Prezzario Opere Edili della Provincia di Mantova 1° semestre 2017 se non diversamente indicato



6 Recinzione di protezione in tavole di abete
Recinzione di protezione esterna con steccato in tavole di 

abete, fissato alla parte inferiore del ponte di servizio o ad 

apposita struttura metallica indipendente (da computarsi 

entrambi a parte), compreso noleggio del materiale per tutta la 

durata dei lavori, trattamento protettivo del materiale, impianto 

di segnaletica a norma, montaggio, smontaggio e ritiro dal 

cantiere a fine lavori

 - 22m x 2,5H m mq 55,00 €/mq 17,27 € 949,85

7 Baracca per spogliatoio e uffici
Prefabbricato modulare componibile, con possibilità di aggregazione 

verticale e orizzontale, costituito da una struttura in profili di acciaio 

(montanti angolari, tetti e basamento) e pannelli di tamponatura 

rimovibili. Tetto in lamiera zincata da 6/10 dotato di struttura che 

permette il sollevamento dall'alto o di tasche per il sollevamento con 

carrello elevatore, soffitto e pareti in pannelli sandwich da 40 mm, con 

due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate intercapedine in schiuma 

di poliuretano espanso autoestinguente densità 40 Kg/mc, pavimenti 

in pannelli di agglomerato di legno truciolare idrofugo con piano di 

calpestio in piastrelle di vinile omogeneo, serramenti in alluminio 

anodizzato con basse di protezione esterne, impianto elettrico 

rispondente alla legge 46/90, con conduttori con grado di protezione 

esterne, impianto elettrico e scatole in materiale termoplastico 

autoestinguente e interruttore generale magnetotermico 

differenziale:soluzioni per mense, uffici e spogliatoi, con una finestra e 

portoncino esterno; costo di utilizzo della soluzione per un mese 

(esclusi gli arredi): dimensioni 4920 mm x 2460 mm con altezza pari a 

2400 mm

 - durata complessiva cantiere: 6 mesi cad 6,00 €/cad 85,40 € 512,40

8 Trasporto, montaggio e smontaggio baraccamenti
Trasporto in cantiere, montaggio e smontaggio di baraccamenti 

modulari componibili, compreso allacciamenti alle reti di 

servizio

cad 1,00 €/cad 618,33 € 618,33

Importo parziale =

Importo progressivo =

€ 5.830,16

€ 5.830,16

COSTO ACCANTIERAMENTO

Nota: i prezzi unitari sono stati prelevati dal Prezzario Opere Edili della Provincia di Mantova 1° semestre 2017 se non diversamente indicato



9 Protezione pavimenti interni con teli in polietilene
Fornitura e posa in opera di teli in polietilene per protezioni 

interne da 100 gr/m2 circa , eseguita con l’ausilio di materiale 

vario di fissaggio, compresa la successiva rimozione dei 

materiali utilizzati e del materiale a perdere:(prezzo indicativo) 

protezione per pavimenti e superfici orizzontali

mq 333,62 €/mq 1,50 € 500,43

10 Protezione pareti verticali con teli in polietilene
Fornitura e posa in opera di teli in polietilene per protezioni 

interne da 100 gr/m2 circa , eseguita con l’ausilio di materiale 

vario di fissaggio, compresa la successiva rimozione dei 

materiali utilizzati e del materiale a perdere:(prezzo indicativo) 

protezione per pareti e superfici verticali

 - (189+6,68+9,34+1,6+1,84+1,7)x3,26H m mq 685,12 €/mq 3,00 € 2.055,36

11 Smontaggio serramenti in alluminio
Smontaggio di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla 

superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, 

controtelaio, smuratura delle grappe o tasselli di tenuta, 

eventuale taglio a sezione degli elementi e l'avvicinamento del 

materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio; escluso il 

solo calo in basso

 - rialzato - per creazione giunto: (0,86x1,5) mq 1,29

SOMMANO mq 1,29 €/mq 21,90 € 28,25

12 Rimozione di davanzali e soglie (accatastamento)
Rimozione, escluso: l’eventuale ponteggio, le operazioni 

necessarie per l’abbassamento dei materiali fino al piano di 

carico, il carico, il trasporto delle macerie alle discariche e 

l’onere di accesso alle stesse, eventuali opere di presidio, di: 

rimozione e recupero di gradini in pietra

 - rialzato - per creazione giunto: 1x1 m 1,00 €/m 40,00 € 40,00

13 Taglio del davanzale delle finestre nel piano interrato
Taglio di superfici verticali con seghe elettriche, 

elettroidrauliche o con motore a scoppio per la creazione di 

giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre e demolizioni 

controllate: strutture in laterizio: profondità di taglio fino a 100 

mm

 - In corrispondenza del controvento metallico, setto 4: m 3,00 €/m 41,34 € 124,02

14 Rimozione di controsoffitto esistente
Rimozione, escluso: l’eventuale ponteggio, le operazioni 

necessarie per l’abbassamento dei materiali fino al piano di 

carico, il carico, il trasporto delle macerie alle discariche e 

l’onere di accesso alle stesse, eventuali opere di presidio, di: 

controsoffittatura in pannelli di gesso

mq 4,70 €/mq 5,35 € 25,15

15 Rimozione di battiscopa in marmo
Rimozione, escluso: l’eventuale ponteggio, le operazioni 

necessarie per l’abbassamento dei materiali fino al piano di 

carico, il carico, il trasporto delle macerie alle discariche e 

l’onere di accesso alle stesse, eventuali opere di presidio, di: 

zoccolini interni in ceramica o marmo

 - lotto 3B: 18,18+21,36+49,69+13,54+12,56+10,8+36,74 m 162,87 €/m 1,20 € 195,44

 - INTERVENTI EDILIZI 1° STRALCIO _ LOTTO 3 B -

Nota: i prezzi unitari sono stati prelevati dal Prezzario Opere Edili della Provincia di Mantova 1° semestre 2017 se non diversamente indicato



16 Rimozione pavimento interno in graniglia
Rimozione, escluso: l’eventuale ponteggio, le operazioni 

necessarie per l’abbassamento dei materiali fino al piano di 

carico, il carico, il trasporto delle macerie alle discariche e 

l’onere di accesso alle stesse, eventuali opere di presidio, di: 

pavimenti in marmette o marmettoni, compreso il sottostante 

strato di malta di allettamento

 - lotto 3B: mq 202,54 €/mq 12,00 € 2.430,48

17 Demolizione in breccia di sottofondo interno
Demolizione parziale di strutture di fabbricati fuori terra, 

escluso: l’eventuale ponteggio, le operazioni necessarie per 

l’abbassamento dei materiali fino al piano di carico, il carico, il 

trasporto delle macerie alle discariche e l’onere di accesso alle 

stesse, eventuali opere di presidio, di: sottofondi in sabbia, 

ghiaia, malta, argilla espansa, polistirolo                                                                                               

. Spessore ipotizzato 10cm: 1,55x10

 - S1+S2 mq 4,68

 - S3 mq 5,40

 - Formazione giunto mq 0,72

SOMMANO mq 10,80 €/mq 15,50 € 167,40

18 Demolizione di tavolato interno sp. 12cm
Demolizione parziale di strutture di fabbricati fuori terra, 

escluso: l’eventuale ponteggio, le operazioni necessarie per 

l’abbassamento dei materiali fino al piano di carico, il carico, il 

trasporto delle macerie alle discariche e l’onere di accesso alle 

stesse, eventuali opere di presidio, di: tavolati spessore 12 cm 

(una testa in mattoni pieni o doppio uni) compreso intonaco

 - interrato: 3,65x2,64H + 2,1x0,8 mq 11,32

 - rialzato: 3,65x3,26H + (0,5+0,5)x3,26H m mq 15,16

SOMMANO mq 26,48 €/mq 16,50 € 436,92

19 Demolizione di gradino in c.a. nell'interrato
Demolizione parziale di strutture di fabbricati fuori terra, 

escluso: l’eventuale ponteggio, le operazioni necessarie per 

l’abbassamento dei materiali fino al piano di carico, il carico, il 

trasporto delle macerie alle discariche e l’onere di accesso alle 

stesse, eventuali opere di presidio, di: Stuttura in c.a.

 - Gradino piano interrato: 1,25x0,2x0,3 mc 0,08 €/mc 310,00 € 24,80

20 Taglio del battuto in cls interno
Taglio di superfici piane con macchine taglia giunti con motore 

elettrico o diesel (pavimentazione e solette) in conglomerato 

bituminoso e cementizio anche armato per la creazione di 

giunti, tagli, canalette, cavidotti e demolizioni controllate di 

strade, aeroporti, pavimenti industriali, solette, ecc.                                                                                                                                                                      

. Profondità di taglio 130 - 150 mm

 - piano interrato: m 20,90 €/m 32,77 € 684,89

21 Demolizione in breccia del pavimento in cls interrato
Demolizione parziale di strutture di fabbricati fuori terra, 

escluso: l’eventuale ponteggio, le operazioni necessarie per 

l’abbassamento dei materiali fino al piano di carico, il carico, il 

trasporto delle macerie alle discariche e l’onere di accesso alle 

stesse, eventuali opere di presidio, di: sottofondi in 

calcestruzzo. (Nella voce si ritiene compreso l'onere per la 

formazione di idonea rampa di lavoro per il posizionamento dei 

mezzi di cantiere per la realizzazione dei micropali di 

fondazione)                                                                                                             

. Spessore ipotizzato 30cm: 

 - piano interrato: 19,92 mq 19,92 €/mq 54,00 € 1.075,68

Nota: i prezzi unitari sono stati prelevati dal Prezzario Opere Edili della Provincia di Mantova 1° semestre 2017 se non diversamente indicato



22 Scavo a sezione obbligata (fino a 1,5m)
Scavo di fondazione in sezione ristretta, escluse le eventuali 

sbadacchiature, eseguito con mezzi meccanici, compresa la 

regolarizzazione manuale degli scavi: fino a 1,5 m di profondità 

e non oltre il pelo delle acque sorgive, con carico e trasporto 

entro l'area del cantiere ad una distanza massima di m 100. 

sovrapprezzo alle voci precedenti per scavo eseguito sotto il 

pelo delle acque sorgive, valutato per l'intero battente d'acqua, 

esclusi gli oneri per l'aggottamento

 - Fondazione S3: (6,45x1,82)+(4,72x1,82) mc 20,33 €/mc 22,20 € 451,33

23 Micropali trivellati
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Micropali di sottofondazione o di consolidamento eseguiti 

mediante sonda a rotazione con circolazione d'acqua, esclusa 

la fornitura e posa dell'armatura tubolare in acciaio, compresa 

la cementazione pari al doppio del volume teorico del foro. 

Prezzo per terreno di normale consistenza, esclusa la 

preparazione necessaria per consentire la manovrabilita' dei 

macchinari occorrenti, ed escluso l'onere per eventuali prove di 

carico: per un minimo di 300 m - diametro 300 mm.  Nel prezzo 

si ritiene compreso il sovrapprezzo per la realizzazione di 

micropali di fondazione in luoghi confinati

 - 6x15 m 90,00 €/m 187,92 € 16.912,80

24 Armatura micropali
Armatura di micropali efettuata attraverso la fornitura e posa di 

profilati tubolari in acciaio S355JR secondo UNI EN 10025 

filettati e con manicotto

 - (2,466x0,8)x4x6+(6x16)x15,8Kg/m kg 1564,15 €/kg 1,85 € 2.893,68

25 Prova di carico su micropalo
Esecuzione di prova di carico di tipo statico su micropali 

mediante martinetti oleodinamici e travi di centinatura ancorate 

ai pali adiacenti. Compreso la relazione finale (n° 1 micropalo)

a corpo € 1.777,49

26 Magrone di sottofondazione
Calcestruzzo non strutturale con classe di resistenza C12/15 

(Rck > 15 N/mm2), classe di consistenza S4, classe di 

esposizione XO, diametro massimo dell'aggregato 32 mm, 

conforme alle norme UNI EN 206-1, UNI 11104 e D.M. 

14.01.2008, in opera per getti di sottofondazione (magrone) non 

armati, gettati senza l'ausilio di casseri ed in assenza d'acqua:

 - 2,93x3,1x0,1 mc 0,91 €/mc 95,15 € 86,59

27 Acciaio tondo per opere in c.a.
Fornitura, lavorazione e posa di ferro tondo per cemento 

armato compreso sfrido e legature: in barre ad aderenza 

migliorata qualita' B450C

 - Fondazione S3 Kg 522,60

 - Setto S3 Kg 975,69

 - setto S1+S2: 8,5x2 Kg 230,74

 - Setto S2 Kg 434,26

 - Nuovi pilastri per formazione giunto Kg 69,90

SOMMANO Kg 2.233,19 €/Kg 1,11 € 2.478,84
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Nota: i prezzi unitari sono stati prelevati dal Prezzario Opere Edili della Provincia di Mantova 1° semestre 2017 se non diversamente indicato



28 Inghisaggio barre nella struttura in c.a. esistente
Realizzazione di ancoraggio per barre ad aderenza migliorata o 

filettate, mediante formazione di fori di diametro massimo 30 

mm e profondità fino a 80 cm, eseguiti con trapano a 

rotazione/rotopercussione nel calcestruzzo esistente, compresa 

la pulizia, il lavaggio e bagnatura a saturazione dei fori, la 

sigillatura mediante malta cementizia espansiva a rapida presa 

o resine epossidiche e connettori ø12-14-16-18 ed ogni altro 

onere per dare il lavoro finito a regola d’arte

 - Fondazione S3 cad 20,00

 - Setto S3 cad 114,00

 - Setto S2 cad 60,00

 - setto S1: 8,5x2 cad 52,00

 - Nuovi pilastri per formazione giunto cad 44,00

 - Nuovo gradino nell'interrato cad 6,00

 - Formazione di controvento nell'interrato cad 30,00

SOMMANO cad 326,00 €/cad 12,73 € 4.149,98

29 Casseformi per opere di fondazione
Casseforme per getti in calcetruzzo compreso disarmo, con 

altezza netta dal piano d'appoggio fino a m 3,5; per altezze 

superiori l'impalcatura di sostegno viene computata 

separatamente per le sue dimensioni effettive: per opere di 

fondazione armate (plinti, travi rovesce) e fondazioni continue

 - Fondazione S3: (2,93x1H)x2 mq 5,86 €/mq 22,50 € 131,85

30 Calcestruzzo per fondazioni C25/30
Calcestruzzo con classe di esposizione XC1, classe di 

consistenza S4/S5, diametro massimo dell'aggregato 32 mm, 

conforme alle norme UNI EN 206-1, UNI 11104 e D.M. 

17.01.2018, in opera, per fondazioni armate (getti di 

fondazione, plinti, travi rovesce, platee, basamenti semplici di 

media grandezza), gettato con l'ausilio di casseri, ferro e 

casseri contabilizzati a parte: C25/30 ( Rck >30 N/mm2)

 - (2,93x3,1)x1H m mc 9,08 €/mc 125,50 € 1.139,54

31 Fornitura e posa di stabilizzato
Misto di ghiaia e sabbia frantumata e vagliata 50/70 mm (per 

stabilizzato), (peso medio al m3 =1.800 kg):

 - (2,93x3,1)x0,2 mc 1,82 €/mc 23,90 € 43,50

32 Reinterro degli scavi
Reinterro degli scavi, eseguito a macchina, compreso il 

costipamento, con terra o materiali provenienti da scavi eseguiti 

nell' ambito del cantiere:

 - 20,33-9,08-1,82 mc 9,43 €/mc 4,00 € 37,72

33 Ripristino del pavimento in cls nell'interrato
PAVIMENTO IN CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO, per 

fabbricati industriali, con classe di resistenza C25/30 (Rck > 30 

N/mm2), classe di consistenza S4/S5, classe di esposizione 

XC1, diametro massimo dell'aggregato 32 mm, conforme alle 

norme UNI EN 206-1, UNI 11104 e D.M. 14.01.2008, compresa 

fornitura e posa di rete elettrosaldata delle dimensioni di 20x20 

cm e con diametro di 5 mm, corazzatura superficiale CON 

SPOLVERO di kg 3 circa al m2 di miscela composta da 

CEMENTOQUARZO, CORINDONE O SIMILARI, lisciatura e 

formazione dei giunti: spessore medio cm 20

mq 19,92 €/mq 27,50 € 547,80

34 Casseformi per la realizzazione del nuovo gradino
Casseformi per getti in calcestruzzo compreso disarmo, con 

altezza netta dal piano d'appoggio fino a m 3,5: per rampe 

scale rette, balconi, gronde

 - (0,2x1,25)+(0,2x0,3x2) mq 0,37 €/mq 56,30 € 20,83
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Nota: i prezzi unitari sono stati prelevati dal Prezzario Opere Edili della Provincia di Mantova 1° semestre 2017 se non diversamente indicato



35 Getto in cls per la formazione del nuovo gradino
Casseformi per getti in calcestruzzo compreso disarmo, con 

altezza netta dal piano d'appoggio fino a m 3,5: per rampe 

scale rette, balconi, gronde

 - 0,3x0,2x1,25 mc 0,08 €/mc 161,87 € 12,95

36 Ponteggio prefabbricato per setti in c.a. e giunto
Nolo di ponteggio tubolare a telai prefabbricati, completo in 

opera (per facciate rettilinee), fino ad un altezza di m 20, 

misurato sulla superficie esterna effettiva del ponteggio, 

compreso trasporto, montaggio e smontaggio, escluso: 

l'approntamento dei piani di lavoro e loro sottoponti, le eventuali 

opere di presidio, la tassa comunale per l'occupazione di spazi 

ed aree pubbliche (plateatico).

 - (5x1,8x5h) + (6x1,8x4h)

 - per il primo mese o frazione mq 88,20 €/mq 12,00 € 1.058,40

 - per ogni mese successivo o frazione (1 mese) mq 88,20 €/mq 1,10 € 97,02

 TOTALE = € 1.155,42

37 Ponteggio tubo e giunto per setti in c.a. e giunto
Nolo di ponteggio tubolare a sistema giunto/tubo, completo in 

opera (per facciate rettilinee), fino a una altezza di m 20, 

misurato sulla superficie esterna effettiva del ponteggio, 

compreso trasporto, montaggio e smontaggio, escluso: 

l'approntamento dei piani di lavoro e loro sottoponti, le eventuali 

opere di presidio, la tassa comunale per l'occupazione di spazi 

ed aree pubbliche (plateatico):

 - (3x1,8x8h)+(2x1,8x4h)

 - per il primo mese o frazione mq 57,60 €/mq 15,00 € 864,00

 - per ogni mese successivo o frazione (1 mese) mq 57,60 €/mq 1,20 € 69,12

 TOTALE = € 933,12

38 Piani di lavoro per ponteggi per setti in c.a.
Nolo di piano di lavoro o di sottoponte, fino ad un altezza di m 

20 corredato di fermapiede e parapetto regolamentari, 

compreso approntamento e disarmo, misurato in proiezione 

orizzontale

 - [8x(1,8x1,05)x2]+(1,8x1,05)x3 + (6x1,8x1,05x1)

 - per il primo mese o frazione mq 47,25 €/mq 8,50 € 401,63

 - per ogni 15 giorni (o frazione) oltre i 30 giorni (1 mese) mq 94,5 €/mq 0,80 € 75,60

 TOTALE = € 477,23

39 Protezione di ponte di facciata con teli
PROTEZIONE DI PONTE DI FACCIATA, fino ad una altezza di 

m 20 applicata su ponteggio esistente, con teli o reti di plastica, 

INCLUSA RELAZIONE TECNICA, compresi accessori di 

fissaggio, approntamento, disfacimento, ed allontanamento dei 

materiali:

mq 111,00 €/mq 1,80 € 199,80

40 Protezione parasassi
Nolo di PROTEZIONE PARASASSI per ponteggio tubolare, 

lungo tutto il lato prospiciente la pubblica via:

 - (4+3)x1,8

 - per il primo mese o frazione m 12,6 €/m 25,50 € 321,30

 - per ogni 15 giorni (o frazione) oltre i 30 giorni (1 mese) m 25,2 €/m 1,35 € 34,02

 TOTALE = € 355,32

Nota: i prezzi unitari sono stati prelevati dal Prezzario Opere Edili della Provincia di Mantova 1° semestre 2017 se non diversamente indicato



41 Trabattello
Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di 

piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezione e 

quanto altro previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di 

montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori, valutato per ogni 

mese di utilizzo: per altezze fino a 3,6m

 - n° 5 trabattelli per 4,5 mesi cadauno cad 22,00 €/cad 62,20 € 1.368,40

42 Smontaggio e rimontaggio di arredo metallico esterno
Attività di smontaggio e rimontaggio al termine dei lavori della 

struttura metallica di arredo posto nel prospetto nord in 

corrispondenza dell'ingresso principale della sede scolastica. 

Le attività consistono in: taglio in sezione della struttura 

metallica durante lo smontaggio, la smuratura degli elementi di 

fissaggio, la cernita del materiale nel luogo di deposito 

provvisorio, la ricollocazione in opera mediante il fissaggio dello 

stesso con idonee piastre metalliche, le bullonature di fissaggio, 

saldatura in opera, carteggiatura e spolveratura, una mano di 

antiruggine e verniciatura finale (Tinta come l'esistente). Nella 

presente voce si ritiene compreso ogni onere per dare lavoro 

finito a regola d'arte.

a corpo € 3.871,14

43 Formazione di parapetto in copertura
Parapetto provvisorio, da montare sulle falde di copertura, su 

entrambi i lati inclinati, costituito da aste metalliche ancorate al 

supporto con blocco a morsa, montate ad interasse di 180 cm, 

dotato di tavola fermapiede e di idonei correnti, di cui quello 

superiore posto ad un'altezza di cm 100 dal piano da 

proteggere. Compreso il montaggio e lo smontaggio ed ogni 

onere necessario per eseguire le attività in copertura in totale 

sicurezza

 - Parapetto sopra alle falde di copertura m 12,00 €/m 15,00 € 180,00

44 Ponteggio interno per setto S3
Nolo di PONTEGGIO interno, per altezza del vano fino a 3,50 

m, compreso trasporto e mano d'opera per montaggio e 

smontaggio, misurato in proiezione orizzontale di ponte: fino a 

30 giorni

 . (4x1,05)x2x2 mq 16,80 €/mq 15,00 € 252,00

45 Rimozione di pluviali esistenti
Rimozione, escluso: l’eventuale ponteggio, le operazioni 

necessarie per l’abbassamento dei materiali fino al piano di 

carico, il carico, il trasporto delle macerie alle discariche e 

l’onere di accesso alle stesse, eventuali opere di presidio, di: 

pluviali, compresi gli accessori di fissaggio

 - 5x3H m m 15,00 €/m 3,00 € 45,00

46 Rimozione di scossaline esistenti
Rimozione, escluso: l’eventuale ponteggio, le operazioni 

necessarie per l’abbassamento dei materiali fino al piano di 

carico, il carico, il trasporto delle macerie alle discariche e 

l’onere di accesso alle stesse, eventuali opere di presidio, di: 

scossaline, converse e canali di gronda, compresi gli accessori 

di fissaggio

 - per formazione giunto: 12 + 2 +0,3 m 14,30 €/m 6,00 € 85,80
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Nota: i prezzi unitari sono stati prelevati dal Prezzario Opere Edili della Provincia di Mantova 1° semestre 2017 se non diversamente indicato



47 Rimozione di zoccolatura esterna in lastroni di pietra
Rimozione, escluso: l'eventuale ponteggio, le operazioni 

necessarie per l'abbassamento dei materiali fino al piano di 

carico, il carico, il trasporto delle macerie alle discariche e 

l'onere di accesso alle stesse, eventuali opere di presidio di 

rivestimenti esterni di facciata in lastre di marmo o granito, 

compresa rimozione di tratti di malta di fissaggio eventualmente 

presenti sul sottostante intonaco

 - setti 1,2 = 4,5x2x0,5 mq 4,50

 - Setto 4: 4x0,5 mq 2,00

SOMMANO mq 6,50 €/mq 14,20 € 92,30

48 Demolizione di muratura in mattoni pieni Sp. 12cm
Demolizione parziale di strutture di fabbricati fuori terra, 

escluso: l’eventuale ponteggio, le operazioni necessarie per 

l’abbassamento dei materiali fino al piano di carico, il carico, il 

trasporto delle macerie alle discariche e l’onere di accesso alle 

stesse, eventuali opere di presidio, di: tavolati spessore 12 cm 

(una testa in mattoni pieni o doppio uni) compreso intonaco

 - Setto 1,2: [(0,95+2,6)x3]x2x2 mq 42,60

 - Formazione giunto: 0,4x3x2+0,4 x2 mq 5,60

SOMMANO mq 48,20 €/mq 16,50 € 795,30

49 Demolizione di solaio in latero-cemento
Demolizione parziale di strutture di fabbricati fuori terra, 

escluso: l’eventuale ponteggio, le operazioni necessarie per 

l’abbassamento dei materiali fino al piano di carico, il carico, il 

trasporto delle macerie alle discariche e l’onere di accesso alle 

stesse, eventuali opere di presidio, di: solai in cemento armato 

misto a laterizi intonaco. Nel prezzo si ritiene compreso la 

demolizione controllata del solaio in latero-cemento 

mantenendo le armature esistenti intatte.

 - Giunto: (10,6x0,05) mq 0,53

 - Setto S3: (3,63x0,3)+(0,9x3,63) mq 4,36

 - Solaio di copertura: (11,4x1)+(5,6x1,5) mq 19,80

SOMMANO mq 24,69 €/mq 28,00 € 691,32

50 Puntellamento delle strutture orizzontali
Puntellamento di strutture orizzontali, compreso banchine ed 

attrezzature varie, disarmo ad opere ultimate per solai 

piani:(prezzo indicativo) fino a m 3,30 di interpiano

 - Per setti in c.a.: (3x2)+(12x1) mq 18,00

 - Per la realizzazione del giunto strutturale mq 24,00

SOMMANO mq 42,00 €/mq 18,00 € 756,00

51 Casseforme per setti verticali e travi in c.a.
Casseforme per getti in calcestruzzo compreso disarmo, con 

altezza netta dal piano d'appoggio fino a m 3,5; per altezze 

superiori l'impalcatura di sostegno viene computata 

separatamente per le sue dimensioni effettive: per travi, pilastri, 

solette piene, piattabande, murature dei vani scale e ascensori

 - S1+S2: [(0,95+2,3)x3]x2x2+(0,3x3x2) mq 40,80

 - S3: (3,63x6,73)x2 mq 48,86

 - Travi S3: (0,33+0,6)x3,63 mq 3,27

SOMMANO mq 92,93 €/mq 37,40 € 3.475,58

Nota: i prezzi unitari sono stati prelevati dal Prezzario Opere Edili della Provincia di Mantova 1° semestre 2017 se non diversamente indicato



52 Calcestruzzo per murature in elevazione (SCC)
Calcestruzzo autocompattante con classe di esposizione XC1, 

classe di spandimento SF3 (760-850 mm) e classe di 

consistenza SCC, diametro massimo dell'aggregato 32 mm, 

conforme alle norme UNI EN 206-1, UNI 11104, UNI EN 206-9 

e D.M. 17.01.2018, in opera, per murature in elevazione fuori 

terra, anche armate, di spessore uguale o superiore a cm 20, 

gettato con ausilio di casseri, ferro e casseri contabilizzati a 

parte: C30/37 (Rck >37 N/mm2). sovrapprezzo per l'utilizzo di 

un aggregato con diametro massimo di 20 o 22 mm.

 - S1+S2: [(0,95+2,3)x3x0,3]x2+(0,07x6) mc 6,27

 - S3: 3,63x6,73x0,3 mc 7,33

SOMMANO mc 13,60 €/mc 156,36 € 2.126,50

53 Demolizione di porzioni di cls emergente
Demolizione parziale di strutture di fabbricati fuori terra, 

escluso: l'eventuale ponteggio, le operazioni necessarie per 

l'abbassamento dei materiali fino al piano di carico, il carico, il 

trasporto delle macerie alle discariche e l'onere di accesso alle 

stesse, eventuali opere di presidio, di: porzione in cls 

(provvisorio) emergente dal getto dei setti tipo S1 e S2 (Vedi 

elaborato grafico "V")

 - 0,07x6 mc 0,42 €/mc 310,00 € 130,20

54 Demolizione di pilastri in c.a. esistenti
Demolizione parziale di strutture di fabbricati fuori terra, 

escluso: l'eventuale ponteggio, le operazioni necessarie per 

l'abbassamento dei materiali fino al piano di carico, il carico, il 

trasporto delle macerie alle discariche e l'onere di accesso alle 

stesse, eventuali opere di presidio, di: opere in cemento 

armato, per la realizzazione del giunto strutturale. Nella 

presente voce si ritiene compreso la demolizione controllata 

della struttura in c.a. 

 - 0,3x0,3x3x2 mc 0,54 €/mc 310,00 € 167,40

55 Casseforme per la formazione di nuovi pilastri_ giunto
Casseforme per getti in calcestruzzo compreso disarmo, con 

altezza netta dal piano d'appoggio fino a m 3,5; per altezze 

superiori l'impalcatura di sostegno viene computata 

separatamente per le sue dimensioni effettive: per travi, pilastri, 

solette piene, piattabande, murature dei vani scale e ascensori

 - 0,3x4x3x2 mq 7,20 €/mq 37,40 € 269,28

56 Getto in cls dei nuovi pilastri
Calcestruzzo autocompattante con classe di esposizione XC1, 

classe di spandimento SF3 (760-850 mm) e classe di 

consistenza SCC, diametro massimo dell'aggregato 32 mm, 

conforme alle norme UNI EN 206-1, UNI 11104, UNI EN 206-9 

e D.M. 17.01.2018, in opera, per travi, pilastri, solette, cordoli, 

murature per vani di scale e di ascensori, gettato con ausilio di 

casseri, ferro e casseri contabilizzati a parte: C30/37 (Rck >37 

N/mm2). sovrapprezzo per l'utilizzo di un aggregato con 

diametro massimo di 20 o 22 mm.

 - 0,3x0,3x3x2 mc 0,54 €/mc 156,36 € 84,43

57 Stazionamento di pompa per cls
Nolo di pompa per calcestruzzo: quota fissa per ogni 

piazzamento

 - n.1 piazzamenti x 2 riprese di getto cad 2,00 €/cad 90,00 € 180,00

58 Pompa per calcestruzzo
Nolo di pompa per calcestruzzo: per ogni m3 di calcestruzzo 

pompato

 - 13,18+0,54+0,91+9,08 mc 23,71 €/mc 4,30 € 101,95
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Nota: i prezzi unitari sono stati prelevati dal Prezzario Opere Edili della Provincia di Mantova 1° semestre 2017 se non diversamente indicato



59 Riprisino della muratura con il metodo scuci-cuci
Muratura eseguita a cuci - scuci, in piccoli tratti successivi, a 

parziale o a tutto spessore, su strutture murarie preesistenti 

lesionate o da risanare, con mattoni pieni, all’interno di edifici 

esistenti anche parzialmente pericolanti, a qualsiasi altezza o 

profondità. Sono compresi: l’idonea malta, la demolizione in 

breccia, il taglio a tratti successivi delle vecchie murature, la 

fornitura di tutti i materiali occorrenti; superfice minima 

d’intervento m2 0,30: per muratura normale - valutare caso per 

caso -

 - Setto S1+S2: (0,3x3)x0,24x2 mc 0,43

 - S3: 0,3x0,24x6,73 mc 0,48

 - Giunto: 0,3x3x0,24x2 mc 0,43

SOMMANO mc 1,34 €/mc 800,00 € 1.072,00

60 Formazione di rivestimento in listelli di cotto 
Fornitura e posa di rivestimenti di murature in listelli di cotto 

compresi pezzi speciali, stuccatura e pulizia finale: listelli in 

cotto a faccia-vista

 - Setto 1,2,3: [(0,95+2,6)x3]x2 + 0,5x3x2 mq 24,30 €/mq 147,78 € 3.591,05

61 Rimozione del manto di copertura
Demolizione parziale di strutture di fabbricati fuori terra, 

escluso: l’eventuale ponteggio, le operazioni necessarie per 

l’abbassamento dei materiali fino al piano di carico, il carico, il 

trasporto delle macerie alle discariche e l’onere di accesso alle 

stesse, eventuali opere di presidio, di: manti di copertura in 

tegole piane o curve (escluso accatastamento)

 - S3: 3x5,7 mq 17,10

 - Giunto: 1,5x12 mq 18,00

SOMMANO mq 35,10 €/mq 9,00 € 315,90

62 Taglio orizzontale per formazione giunto
Taglio di superfici piane con macchine taglia giunti con motore 

elettrico o diesel (pavimentazioni o solette) in conglomerato 

bituminoso e cementizio anche armato per la creazione di 

giunti, tagli, canalette, cavidotti e demolizioni controllate di 

strade, aereoporti, pavimenti industriali, solette, ecc: su 

conglomerato cementizio profondità di taglio 150-200 mm

 - Trave T1 + T2: 3,63x4 m 14,52

 - Formazione giunto: 11,7 m 11,70

SOMMANO m 26,22 €/m 57,14 € 1.498,21

63 Taglio verticale per formazione giunto
Taglio di superfici verticali con seghe elettriche, 

elettroidrauliche o con motore a scoppio per la creazione di 

giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre e demolizioni 

controllate: strutture in laterizio profondità di taglio 200-300 mm

 - 3,55x2 m 7,10 €/m 116,04 € 823,88
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Nota: i prezzi unitari sono stati prelevati dal Prezzario Opere Edili della Provincia di Mantova 1° semestre 2017 se non diversamente indicato



64 Carpenteria metallica per la formazione del giunto
Fornitura e posa in opera di carpenteria metallica da collocarsi 

in corrispondenza del giunto n°1, dato in opera con una mano 

di antiruggine, realizzata in profili metallici assemblati in sito 

mediante bullonatura, compresi i tasselli di fissaggio alla 

struttura esistente ed ogni altro onere e magistero per dare 

lavoro finito a regola d'arte. (vedi elaborato grafico esecutivo 

"U").                                                                                                                                                                                                                                             

Nella seguente voce si ritiene compreso l'utilizzo di idonea 

atrezzatura per il tiro in quota del materiale

 - Fissaggi piano interrato: kg 153,73

 - Realizzazione del giunto piano rialzato kg 253,00

SOMMANO kg 406,73 €/kg 8,75 € 3.558,89

65 Rimozione di intonaco nell'interrato
Demolizione parziale di strutture di fabbricati fuori terra, 

escluso: l’eventuale ponteggio, le operazioni necessarie per 

l’abbassamento dei materiali fino al piano di carico, il carico, il 

trasporto delle macerie alle discariche e l’onere di accesso alle 

stesse, eventuali opere di presidio, di: solo intonaco 

(scrostamento)

 - (0,3x4,5)x2 + (0,3x1,5)x4 mq 4,50 €/mq 10,00 € 45,00

66 Formazione setto 4 - controvento metallico interno
Fornitura e posa in opera di carpenteria metallica di 

controventamento (Setto4) da collocarsi nell'interrato, in 

corrispondenza dei pilastrini, dato in opera con una mano di 

antiruggine, realizzata in profili metallici assemblati in sito 

mediante bullonatura, compresi i tasselli di fissaggio alla 

struttura esistente ed ogni altro onere e magistero per dare 

lavoro finito a regola d'arte. (vedi elaborato grafico esecutivo 

"BB").                                                                                                                                                                                                                                             

Nella seguente voce si ritiene compreso l'utilizzo di idonea 

atrezzatura per il tiro in quota del materiale

SOMMANO kg 431,30 €/kg 8,75 € 3.773,88

67 Posa di isolante in corrispondenza del giunto
Fornitura e posa di poliuretano per isolamento, applicato a 

spruzzo su pareti verticali od orizzontali, spessore medio 5 cm: 

densità 35 kg/m3

 - Giunto strutturale: (0,3x3,55x2)+(0,3x1,2) mq 6,09

 - Setto S2: 0,3x3x2 mq 1,80

SOMMANO mq 7,89 €/mq 6,60 € 52,07

68 Ripristino del solaio in latero-cemento 
Ripristino del solaio in latero-cemento demolito, compresa 

idonea protezione e sigillatura. Si ritiene inoltre compreso 

l'inghisaggio delle barre alla struttura esistente ed ogni altro 

indispensabile per dare lavoro finito a regola d'arte.

 - Solaio di copertura: (11,4x1)+(5,6x1,5) mq 19,80 €/mq 109,67 € 2.171,47

69 Formazione di nuovo giunto a parete
Giunto strutturale di dilatazione a parete/soffitto ad altezza fissa 

di 12mm, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio 

perforate, guarnizione in neoprene per una larghezza massima 

del giunto di 40mm, movimento totale del profilo 10÷5 mm, 

larghezza visibile 45mm ed elementi pari a m 4,00, da fissare 

sulla muratura portante (sotto intonaco) in corrispondenza del 

nuovo giunto strutturale

- a parete: 3,3x2 m 6,60 €/m 165,42 € 1.091,77
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Nota: i prezzi unitari sono stati prelevati dal Prezzario Opere Edili della Provincia di Mantova 1° semestre 2017 se non diversamente indicato



70 Formazione di nuova copertura in eternit ecologico
Copertura con lastre piane o ondulate, compresi listelli in legno 

da cm 4x4 ad interasse cm 90-100, misurazione in sviluppo di 

falda: in lastre di fibre-cemento grigio piane alla romana di 

misura commerciale, spessore mm 7, comprese viti e rondelle

mq 35,10 €/mq 21,70 € 761,67

71 Nuovo sottofondo per pavimenti
Sottofondo di pavimenti, costituito da caldana dello spessore 4 

cm con formazione del piano di posa, tirato a frattazzo lungo: 

con impasto a 300 kg di cemento R 325 per m3 di sabbia e 

ghiaietto

mq 10,80 €/mq 13,00 € 140,40

72 Formazione di livellina 
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Rasatura autolivellante con materiale a base cementizia, dello 

spessore di 10 - 20 mm, su caldane già predisposte, per la 

posa di pavimenti in ceramica a colla, legno e vinilici

mq 202,54 €/mq 31,30 € 6.339,50

73 Fornitura e posa di nuovo pavimento in grès interno
Fornitura e posa di PAVIMENTO IN PIASTRELLE in grès 

antigelivo posato su letto di malta di cemento dello spessore di 

cm 3 e superiore spolvero di cemento con pulitura a posa 

ultimata: piastrelle in grès fine porcellanato antigelivo, con 

superficie superiore liscia, spessore 8-9 mm: dimensioni cm 30 

x 30 (con tipologia e colore a scelta della D.L.). Nel prezzo si 

ritiene compreso anche la fornitura e posa di pezzi speciali, 

giunti di dilatazione ed ogni onere per dare lavoro finito a regola 

d'arte.

mq 202,54 €/mq 72,20 € 14.623,39

74 Fornitura e posa di nuovo battiscopa in grès (H=10cm)
Fornitura e posa in opera di zoccolino in gres porcellanato di 1a 

scelta a becco di civetta, dimensioni 10 x 30 cm, spessore 8 

mm, tinta unita (la tipologia ed il colore saranno da concordare 

in corso dei lavori con la D.L.), posto in opera con idoneo 

collante, per locali interni. Nella presente voce si ritiene 

compreso ogni onere per dare lavoro finito a regola d'arte

m 162,87 €/m 27,64 € 4.501,73

75 Fornitura e posa di nuova porta in ferro nell'interrato
Porte interne ed esterne, in profilati di acciaio preverniciato, 

complete di guarnizioni, accessori di movimentazione, chiusura 

e falsi telai da premurare; (superficie minima m2 1,75):

 - (0,8x2,1H) m mq 1,68 €/mq 195,00 € 327,60

76 Posa del serramento accatastato
Solo posa di serramenti precedentemente accatastati, 

opportunamente sigillati in opera con bostik o silicone, 

comprese le eventuali sostituzioni di: guarnizioni secche e/o 

ammalorate, gli angolari coprifilo,  le revisioni e registrazioni 

delle ferramente, ed ogni onere per dare lavoro finito a regola 

d'arte

 - Finestra piano rialzato: 0,86x1,5H m mq 1,29 €/mq 58,00 € 74,82

77 Formazione di nuove tramezze
TAVOLATO, eseguito con malta bastarda di cemento e calce 

idraulica, compresi gli occorrenti ponteggi fino a m 3,50 di 

altezza dei locali: in mattoni forati spessore cm 6-8

mq 3,26 €/mq 24,00 € 78,24

Nota: i prezzi unitari sono stati prelevati dal Prezzario Opere Edili della Provincia di Mantova 1° semestre 2017 se non diversamente indicato



78 Formazione di nuova controparete interna coibentata
Fornitura e posa di controparete realizzata in lastre di gesso 

rivestito (cartongesso), a norma DIN 18180, dello spessore di 

mm 12,5, fissate con viti autoperforanti fosfatate su orditura 

metallica in acciaio zincato dello spessore di mm 0,6, a norma 

DIN, con guide ad "U" e montanti a "C" posti con interasse 

massimo di mm 600, compresa la stuccatura dei giunti e delle 

teste viti in modo da ottenere una superficie pronta per la 

finitura, paraspigoli esclusi. Compreso il ponteggio fino ad 

un'altezza dei locali di m 4,00: con collegamento a parete e 

singola orditura metallica della larghezza di 27 mm, 

rivestimento con una lastra standard dello spessore di 12,5 

mm, spessore totale 47,5 - 67,5 mm. maggiorazione per la 

sostituzione del pannello standard con pannelli di cartongesso 

ignifugo (Euroclasse- A1) sp. mm. 15. Nel prezzo si ritiene 

compresa anche la posa di coibentazione in lana di roccia dello 

spessore di mm 40, densità kg 40/m3, inserita all'interno della 

parete

 - (0,8+6,2)x2 x 3,26H mq 45,64 €/mq 32,48 € 1.482,39

79 Nuovo intonaco interno
Intonaco completo al civile su superfici verticali e orizzontali, 

compresi gli occorrenti ponteggi, fino a m 3,50 di altezza dei 

locali, con rustico in malta bastarda ed arricciatura in stabilitura 

di calce:

 - Setto S3: 6,73x3,63x2 mq 48,86

 - Setti S1+S2: (0,95+2,3)x3x2 mq 19,50

 - Giunto: 0,3x10 + (0,5+0,5)x2x3,26 mq 9,52

SOMMANO mq 77,88 €/mq 25,00 € 1.947,00

80 Rasatura delle pareti interessate dalle lavorazioni
Rasatura delle porzioni di superfici interne ed esterne 

intonacate, con stucco in emulsione acquosa, pronta per la 

successiva applicazione di nuovi rivestimenti e/o successiva 

pittura finale: Nella presente voce si ritiene compresa la 

stuccatura saltuaria e parziale delle superfici interne 

(concordate con la D.L) con stucco in emulzione acquosa, onde 

eliminare eventuali piccole scalfiture compresa carteggiatura 

delle pareti stuccate

 - Interno: (17,78+14,29+13,8+13,8+10,65+24,31)x3,26H m
mq 308,49

 - Esterno: 

[(0,3x3)x6+0,4x(23+1,3)+0,2x(23,3+1,3)]x2+8,8+2,8+0,4x(23,3+

23,3+1,3+1,3)

mq 71,36

SOMMANO mq 379,85 €/mq 10,50 € 3.988,43

Nota: i prezzi unitari sono stati prelevati dal Prezzario Opere Edili della Provincia di Mantova 1° semestre 2017 se non diversamente indicato



81 Fornitura e posa di controsoffitto antisfondellamento
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Fornitura e posa in opera di controsoffittatura 

antisfondellamento certificata (tipo SICURTECTO Basic o 

similare) eseguita con lastre in gesso rivestito, armate mediante 

accoppiamento solidale con rete a doppia orditura in fibra di 

vetro, in CLASSE A2-s1,d0 di reazione al fuoco, spessore 13 

mm, fissate attraverso viti autoforanti (con punta a chiodo e 

testa svasata) all'intelaiatura primaria in profilati sagomati 

C60x27x0,7 mm in acciaio zincato  ad elevata resistenza 

meccanica secondo la normativa EN 14195, ancorati ai travetti 

del solaio attraverso tasselli meccanici ad espansione, classe 

8.8 secondo norma UNI 5739 - DIN 933, con bussola in ottone 

e cavaliere in acciaio zincato di connessione, spessore 1,2 mm, 

con resistenza a strappo superiore a 150 kg. La 

controsoffittatura antisfondellamento dovrà essere completa di 

pannelli in polistirolo in CLASSE E di resistenza al fuoco, 

spessore 20 mm, inseriti nell'intercapedine tra lastre ed 

intradosso del solaio e di guide U28x30x0,5 mm in acciaio 

zincato per il fissaggio lungo le pareti perimetrali.

Con finitura di garza adesiva e due mani di stucco lungo i bordi 

delle lastre, ed un cordolo di silicone verniciabile lungo il 

perimetro. L'intera superficie dovrà essere predisposta per le 

opere di tinteggiatura mediante rasatura con finitura liscia o con 

rasante effetto intonaco civile, tale scelta sarà in capo alla D.L. 

La determinazione dell'interasse dell'intelaiatura primaria verrà 

valutata caso per caso nella fase di progetto della messa in 

sicurezza, valutando il rischio di sfondellamento specifico per 

un coefficiente di sicurezza >2,5 che sarà garantito da un 

Certificato rilasciato da ente 

accreditato, che attesta l'esecuzione di analisi numeriche e di 

prove di laboratorio statiche, cicliche e di caratterizzazione 

dinamica sulla controsoffittatura antisfondellamento che ha 

capacità portante di risposta flessionale di 115 kg/mq, 

unitamente alla relazione tecnica firmata da professionista 

abilitato attestante l'esecuzione di prove a trazione strumentali, 

realizzate in opera e a campione per tipologia di travetto e/o 

solaio, dei fissaggi ai travetti con un carico >60 kg verificato 

mediante dinamometro elettronico.

 - (lotto 3B: 325,54) + (lotto 2:331,82) mq 557,36 €/mq 53,39 € 29.757,45

82 Fornitura e posa di angolare di chiusura
Fornitura e posa in opera di angolari in alluminio presso piegato 

verniciato a polvere con tinte RAL da definire con la DL, 

utilizzato come elemento di chiusura e finitura del controsoffitto, 

di dimensioni da definire in cantiere

 - (8,04x2)+(0,9x2)x2+(3,48x2)+(1,64x2)+(2,5x2)+(6,56x2)+2,03 m 50,07 €/m 7,00 € 350,49

83 Assistenza intonaci
Assistenza per l'esecuzione di intonaci premiscelati, a 

proiezione meccanica, su pareti e soffitti (misura effettiva), 

compresi gli occorrenti ponteggi, fino a m 3,50 di altezza dei 

locali:

mq 77,88 €/mq 2,00 € 155,76

84 Carteggiatura delle pareti prima della tinteggiatura
Carteggiatura delle pareti prima di procedere alla coloritura

 - (36,74+18,18+21,36+13,54+12,56+10,8+49,69)x3,26H + 

(11,96+19,6+1,32+16,04)x1 H + 71,36 mq 651,40 €/mq 2,00 € 1.302,80
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Nota: i prezzi unitari sono stati prelevati dal Prezzario Opere Edili della Provincia di Mantova 1° semestre 2017 se non diversamente indicato



85 Applicazione di isolante fissativo per interni ed esterni
APPLICAZIONE DI ISOLANTE fissativo diluito ad acqua su 

pareti e soffitti ad una mano data a pennello prima della 

tinteggiatura, per ESTERNO con ponteggio escluso dal prezzo, 

per INTERNO compresi gli occorrenti ponteggi fino a 3,50 m di 

altezza dei locali:

 - 580,04+71,36 mq 651,40 €/mq 1,70 € 1.107,38

86 Tinteggiatura interna
Tinteggiatura per interni con due strati di idropittura lavabile a 

base di grassello di calce e terre coloranti coprire, oltre allo 

strato di fondo o di primer se necessario. Applicazione deve 

essere eseguita a rullo con pittura opportunamente diluita su 

pareti e soffitti, nei colori a scelta della D.L. (anche forti). Nel 

prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la 

protezione dei pavimenti con teli, il mascheramento totale con 

carta da imballo e nastro adesivo in carta di serramenti in 

genere e eventuali altri elementi, le eventuali piccole 

struccature, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il 

carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi 

distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo 

smaltimento, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da 

costruzione prevista dalla Direttiva CEE, la pulizia finale se 

necessaria,  e quanto altro necessario per dare il lavoro finito 

secondo le migliori tecniche correnti.

 - Pareti lotto 3B: (data a 3 mani con tinte forti) mq 580,04 €/mq 8,43 4.889,74

 - Soffitti: 557,36 (data a 3 mani tinta chiara "bianco") mq 557,36 €/mq 6,75 3.762,18

€ 8.651,92

87 Tinteggiatura esterna su travi e pilastri
Tinteggiatura con pittura colorata costituita da leganti misti a 

base di silicati di potassio (secondo le norme DIN 18363), inerti 

selezionati, pigmenti inorganici stabili alla luce, colori pastello 

chiari, su pareti e soffitti esterni, a due mani date a pennello od 

a rullo, su fondo già isolato:

mq 71,36 €/mq 9,00 € 642,24

88 Fornitura e posa di scossalina  - Sv. 33cm
Fornitura e posa in opera di canali di gronda, scossaline e 

converse per compluvi in lastra du alluminio preverniciata su un 

lato, in colori standard ( testa di moro o bianco grigio), chiodati 

con rivetti in alluminio, compresi i tiranti di sostegno interni,uno 

per ogni metro, in opera: eventualità rare e da valutare caso per 

caso: spessore mm 0,8 , sviluppo cm 33

 - Giunto: 12+6,03+3,65 m 21,68 €/m 18,90 € 409,75

89 Fornitura e posa di nuovi pluviali Ø100mm
Fornitura e posa in opera di canali di gronda, scossaline e 

converse per compluvi in lastra du alluminio preverniciata su un 

lato, in colori standard ( testa di moro o bianco grigio), chiodati 

con rivetti in alluminio, compresi i tiranti di sostegno interni,uno 

per ogni metro, in opera: eventualità rare e da valutare caso per 

caso: spessore mm 0,8 , sviluppo cm 33

 - 5x3H m m 15,00 €/m 14,80 € 222,00

90 Assistenza alla posa delle scossaline
Assistenze murarie alla posa in opera di canali, converse, 

scossaline, pluviali e di copertura di tetto e relativi pezzi speciali 

in lamiera di ferro o rame con sviluppo fino a cm 66:

 - 15 + 21,68 m 36,68 €/m 4,50 € 165,06

SOMMANO

Nota: i prezzi unitari sono stati prelevati dal Prezzario Opere Edili della Provincia di Mantova 1° semestre 2017 se non diversamente indicato



91 Ripristino della zoccolatura esterna in spacco di cava
Fornitura e posa di zoccolatura esterna di facciata in lastroni a 

spacco di cava, della stessa tipologia di quella esistente, 

lunghezza a correre, con faccia vista a spacco e coste lavorate 

a macchina, spessore 4-6 cm. Nella voce si ritiene compreso 

ogni onere per dare lavoro finito a regola d'arte

 - 4,5x2 + 4 m 13,00 €/m 53,00 € 689,00

92 Movimentazione materiali in cantiere
Trasporto di materiali di qualsiasi natura dall’interno all’esterno 

del fabbricato, compreso l’abbassamento fino al piano di carico, 

con l’utilizzo di secchi o carriole, compreso carico e scarico a 

mano:

 - Pavimento: (10,8x0,12) mc 1,29

 - Pareti interne: 23,22x0,12 mc 2,79

 - Pavimento interrato: 19,92x0,3 mc 5,98

 - Zoccolatura in pietra: 6,5x0,05 mc 0,33

 - Rimozione pareti esterne: 25,54x0,275 mc 7,02

 - Solaio in latero-cemento = 4,89x0,25 mc 1,22

 - Pilastri in c.a.: 0,54 mc 0,54

 - Copertura: (23,4x0,04)+(9x0,08) mc 1,66

 - Getto provvisorio in c.a. tasche setto S1 e S2: mc 0,38

SOMMANO mc 21,21 €/mc 65,00 € 1.378,65

93 Trasporto alle discariche
Trasporto agli impianti di smaltimento/recupero di materiali non 

compatti (peso medio al m3, kg 1.700 - Codice Europeo Rifiuti 

CER 17 09 04), escluso l’onere di accesso alla discarica ed 

eventuali analisi di laboratorio, misurati prima del carico, fino ad 

una distanza di km 5, compreso il carico effettuato con piccoli 

mezzi meccanici su: autocarro fino a 6 t di portata utile

 - Macerie: mc 21,32

 - Terre e rocce da scavo: (20,33-9,43) mc 10,90

SOMMANO mc 32,22 €/mc 80,00 € 2.577,60

94 Accesso alle discariche materiali da demolizione
Accesso alle discariche (COMPRESA ECOTASSA) per 

conferimento materiali non compatti (peso medio al m3 kg 

1.700): macerie derivanti da attività di costruzione e 

demolizione (Codice Europeo Rifiuti - C.E.R. 2002 - 17 09 04) : 

rifiuto con impurità tra il 15 e il 30%

 - 21,21x1,7 ton 36,06 €/ton 12,00 € 432,72

95 Accesso alle discariche terre e rocce da scavo
Accesso alle discariche ( COMPRESA ECOTASSA) per 

conferimento materiali non compatti (peso medio al m3 kg 

1.700): terre e rocce da scavo (Codice Europeo Rifiuti - C.E.R. 

2002 - 17 05 04): rifiuto con impurità tra il 15 e il 30%

 - 10,9 x 1,7 ton 18,53 €/ton 14,00 € 259,42

96 Formazione/ripristino del prato
Formazione del prato con lavorazioni tipo fresatura per una 

profondità di 20-25 cm, affinamento del terreno, livellamento, 

asportazione di elementi estranei, restrellatura, seminagione, 

rullatura, compresi: miscuglio di semi di graminacee nella 

quantità di 20-25 g/m2, con 100 g/m2 di concime organico 

minerale e primo taglio: fino a 300 m2

 - 8,5x13,5 mq 114,76 €/mq 5,05 € 579,54

Nota: i prezzi unitari sono stati prelevati dal Prezzario Opere Edili della Provincia di Mantova 1° semestre 2017 se non diversamente indicato



97 Trabattello
Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di 

piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezione e 

quanto altro previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di 

montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori, valutato per ogni 

mese di utilizzo: per altezze fino a 3,6m

 - n° 2 trabattelli per 3 mesi cadauno mese 6,00 €/mese 62,20 € 373,20

98 Rinforzo tamponamenti (all'esterno)
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Esecuzione di cucitura dei tamponamenti di facciata esistenti, 

mediante l'installazione a secco con barre elicoidali certificate 

EN 845-1/2008 in acciaio inox AISI 316, provviste di marcatura 

CE, in apposito foro pilota nell'elemento strutturale, previo 

eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, 

fornite e poste in opera mediante apposito mandrino a 

percussione, - con caratteristiche tecniche certificate: carico di 

rottura a trazione > 16,2 kN; carico di rottura a taglio > 9,5kN; 

modulo elastico > 150GPa; deformazione ultima a rottura > 3%; 

area nominale 15,5 mm². Sono compresi: a) la realizzazione del 

foro pilota di opportuno diametro in funzione della barra e del 

tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; b) 

installazione della barra all'interno del foro mediante apposito 

mandrino ed eventuale prolunga in funzione della lunghezza 

della barra; c) eventuale stuccatura del foro mediante 

opportuno materiale in funzione del tipo di supporto. Il prezzo è 

riferito al numero di barre effettivamente poste in opera. E' 

compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra 

descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono 

altresì comprese l'esecuzione delle prove di accettazione del 

materiale, le indagini pre e post - intervento e tutti i sussidi 

necessari per l'esecuzione dei lavori

A  - barre di collegamento del doppio paramento (lotto 3B) cad 453,00 €/cad 21,97 9.952,41

B
 - barre di collegamento del tamponamento esterno alla 

struttura in c.a. esistente cad 262,00 €/cad 22,51 5.897,62

€ 15.850,03SOMMANO

 RINFORZO ANTIRIBALTAMENTO TAMPONAMENTI

Nota: i prezzi unitari sono stati prelevati dal Prezzario Opere Edili della Provincia di Mantova 1° semestre 2017 se non diversamente indicato



99 Opere impianto idraulico
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Rimozioni, modifiche e ripristini dell'apparecchiatura idraulica 

relativa all'impianto idrico-sanitario, riscaldamento e di 

condizionamento, antincendio e fornitura gas, in ragione delle 

interferenze e/o necessità per l'esecuzione delle opere 

strutturali oggetto dell'appalto. Nella presente voce si intende 

compreso la necessaria assistenza muraria e tutte le 

lavorazioni necessarie per ripristinare tal quale lo stato dei 

luoghi antecedente ai lavori, sia per quanto oggi visibile sia per 

quanto dovesse emergere dalle demolizioni di muratura, solai, 

ecc. L'impianto dovrà essere sostituito perfettamente 

funzionante e completo delle necessarie dichiarazioni per 

quanto eseguito. Comprese assistenze murarie

a corpo € 4.433,05

100 Opere impianto elettrico
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Rimozioni, modifiche, protezioni e ripristini delle 

apparecchiature elettriche, dei corpi illuminanti, dei punti e delle 

relative linee di distribuzione, in ragione delle interferenze e/o 

necessità per l'esecuzione delle opere strutturali oggetto 

dell'appalto. Nella presente voce si intende compreso la 

necessaria assistenza muraria e tutte le lavorazioi necessarie 

per ripristinare tal quale lo stato dei luoghi antecedente ai 

lavori, sia per quanto oggi visibile sia per quanto dovesse 

emergere dalle demolizioni di muratura, solai, ecc. L'impianto 

dovrà essere sostituito perfettamente funzionante e completo 

delle necessarie dichiarazioni per quanto eseguito. Comprese 

assistenze murarie

a corpo € 8.929,92

101 Costi della sicurezza
Ulteriori costi della sicurezza, non gìà ricompresi nelle 

precedenti voci - Vedi capitolo stima dei costi elaborato nel 

PSC -

a corpo € 375,35

Importo parziale =

Importo progressivo =

Nota bene:

€ 187.169,83

€ 193.000,00

RIPARTIZIONE DEI COSTI INTERVENTO LOTTO 3B

 IMPIANTI

I prezzi unitari sono stati prelevati dal Prezzario delle opere edili della Provincia di Mantova                           

(1° semestre 2017 e dal Prezzario delle opere pubbliche della Regione Lombardia (2011)                             

ad eccezione delle voci per le quali è stata invece redatta opportuna analisi prezzi 

ULTERIORI COSTI DELLA SICUREZZA

Nota: i prezzi unitari sono stati prelevati dal Prezzario Opere Edili della Provincia di Mantova 1° semestre 2017 se non diversamente indicato


