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Scala 1:25 CALCESTRUZZO

SEZIONE TIPO X - X ! | X ‘ PROSPETTO - Il calcestruzzo, se prodotto con un processo industrializzato (controllo della produzione certificato da Organismo autorizzato dal Servizio Tecnico
Centrale del Consiglio Superiore dei LL.PP.), non necessita di qualifica preliminare. Occorre sempre verificare che i documenti di trasporto di
ciascuna fornitura riportino gli estremi della Certificazione (nome dell'Organismo e numero del certificato).

- E' vietata qualunque aggiunta in cantiere alla fornitura del calcestruzzo.

ACCIAIO

- Ogni fornitura di acciaio B450C deve essere accompagnata da indicazione sul documento di trasporto degli estremi dell'attestato di Qualificazione
emesso dal consiglio Superiore dei LL.PP. (Servizio Tecnico Centrale). Prima dell'inizio delle forniture occorre che ciascuno stabilimento di
produzione consegni copia conforme dell'Attestato di Qualificazione.
- Le forniture effettuate da un centro di trasformazione (presagomatura) dovranno essere accompagnate da:
. Copia de documenti rilasciati dal produttore (attestato di qualificazione) completati con il riferimento al documento di trasporto del
trasformatore.
. Certificati delle prove fatte eseguire da Direttore del Centro di Trasformazione per gli elementi presaldati, presagomati o preassemblati.
. | prodotti forniti in cantiere devono essere dotati di una specifica marcatura del centro di trasformazione in aggiunta alla marcatura del centro
di trasformazione in aggiunta alla marcatura del prodotto di origine.
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CONTROLLI IN CANTIERE

CALCESTRUZZO

- Controllo sui documenti di fornitura in cantiere dell'indicazione degli estremi della certificazione del sistema di controllo della produzione.
- La D.L. siriserva di richiedere la relazione preliminare di qualifica ed i relativi allegati.
- Prevedere in cantiere prove di consistenza (mediante abbassamento al cono di abrams) con frequenza di almeno una prova ogni prelievo di
campioni per i controlli di accettazione. La DL potra in ogni caso controllare la consistenza delle forniture ogniqualvolta voglia verificare la
rispondenza tra la classe di consistenza indicata sul documento di trasporto e il materiale effettivamente fornito a pié d'opera.
- Controllo tipo "A" (par. 11.2.5 del D.M. 17/01/2018)
. N.1 controllo ogni max 300 mc di miscela omogenea
. 1 controllo = 3 prelievi ciacsuno su max 100 mc di miscela omogenea
. 1 prelievo = 2 campioni cubici di lato 150 mm (sformare entro 72 ore e stagionare a
Temperatura di 20 + - 5 °C)
. In sintesi: 1 controllo = 6 campioni cubici su max 300 mc di miscela omogenea
-Istruzioni per il prelievo dei campioni:
. Impiegare esclusivamente casseforme a norma (cubo con lato 15 cm)
. Versare attraverso la canaletta della betoniera in una carriola un volume pari al doppio
del neccessario. (a circa meta betoniera e comunque dopo min 0,3 mc)
. Riempire la cassaforma in due strati successivi compattandoli con un pestello D. 16 mm
(o talvolta vibrante o vibratore interno dmax=35mm)
. Spianare la superficie e apporre etichetta con marcatura, sigla D.L. e riferimento al
numero del verbale di prelievo
. Compilare verbale di prelievo
. Conservare il provino nella cassaforma per 16 - 48 ore
. Maturazione del provino a temperatura 20 + - 2 °C e umidita relativa > 95 % (&€ ammessa
la conservazione in recipienti colmi d'acqua o sotto un consistente strato di sabbia
umida)
. Raggiunti i 28 giorni di maturazione procedere alla rottura dei provini presso Laboratorio
autorizzato
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NOTA BENE:

- Altre resine dovranno essere autorizzate dalla D.L.

PA RTI CO LARE A PARTICO LARE B S EZ I O N E Z - Z - Le misure dovranno essere verificate in sito, in caso di difformita con le quote architettoniche valgono queste ultime.
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