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1. PREMESSA 

La presente relazione viene redatta ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 207/10 al fine di determinare l’incidenza percentuale della 

quantità di manodopera per le diverse categorie di cui si compone l’opera relativa agli “INTERVENTI DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - ex S.S. 413 “ROMANA” - ANNO 2018 - PROGETTO COMPLEMENTARE”. 

 

2. DEFINIZIONE DEL METODO  

In attuazione a quanto disposto dall’art. 39 del D.P.R. 207/10 e procedendo secondo lo schema metodologico indicato nelle 

Determinazioni n. 37/2000 e n. 2/2001 dell’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, si è provveduto alla determinazione 

dell’incidenza percentuale della quantità di manodopera sull’importo dei lavori. 

Partendo dai prezzi unitari delle singole lavorazioni, al netto dei Costi per la sicurezza e decurtati delle quote relative all’utile 

di impresa e alle spese generali, si determinano analiticamente i costi per i materiali, per i noli e per i trasporti e, per differenza, 

si calcola il costo della manodopera occorrente per ogni lavorazione con relativa incidenza percentuale. 

Dal raggruppamento delle singole lavorazioni nelle categorie di lavori di cui si compone l’opera si ottengono i valori medi 

dell’incidenza percentuale della manodopera per le diverse categorie. 

Per la determinazione dei valori medi sopra indicati si tiene conto, oltre che della specificità delle opere da realizzare, e del 

metodo di calcolo sopra descritto, anche delle indicazioni generali contenute nelle tabelle allegate al D.M. 11.12.1978. 

 

3. IDENTIFICAZIONE DELLE CATEGORIE E DELLE CLASSI DI OPERE 

Ai sensi dell’art. 61 del D.P.R. 207/10, per gli “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA 

PROVINCIALE - ex S.S. 413 “ROMANA” - ANNO 2018 - PROGETTO COMPLEMENTARE”, si identifica la seguente categoria e 

classe di opera: 

OG 3: STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE 

AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI (Classe I) 

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari per consentire la mobilità 

su "gomma", "ferro" e "aerea", qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni opera connessa, complementare o 

accessoria anche di tipo puntuale, del relativo armamento ferroviario, nonché di tutti gli impianti automatici, 

elettromeccanici, elettrici, telefonici, elettronici e per la trazione elettrica necessari a fornire un buon servizio all'utente in 

termini di uso, informazione, sicurezza e assistenza.  

Comprende in via esemplificativa le strade, qualsiasi sia il loro grado di importanza, le autostrade, le superstrade, inclusi gli 

interventi puntuali quali le pavimentazioni speciali, le gallerie artificiali, gli svincoli a raso o in sopraelevata, i parcheggi a raso, 

le opere di sostegno dei pendii, i rilevati, le ferrovie di interesse nazionale e locale, le metropolitane, le funicolari e le linee 

tranviarie di qualsiasi caratteristica tecnica, le piste di decollo aerei ed i piazzali di servizio di eliporti, le stazioni, le 

pavimentazioni realizzate con materiali particolari, naturali ed artificiali, nonché i ponti, anche di complesse caratteristiche 

tecniche, in ferro, cemento armato semplice o precompresso, prefabbricati o gettati in opera.  

 

4. DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO DEI LAVORI SUDDIVISO PER CATEGORIA 

Per gli “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - ex S.S. 413 “ROMANA” - 

ANNO 2018 - PROGETTO COMPLEMENTARE”, in seguito alla redazione di Computo metrico estimativo si perviene ad un 

importo lavori di € 190.000,00, compresi i Costi della sicurezza, così suddivisi per categorie: 

OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, …, e relative opere complementari (100 %) ................................................. 182.300,00 € 

Costi della sicurezza ........................................................................................................................................................................ 7.700,00 € 

TOTALE ....................................................................................................................................................................................... 190.000,00 € 
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5. DETERMINAZIONE DELL’INCIDENZA DELLA MANODOPERA 

In ottemperanza a quanto descritto nel paragrafo 2 si è provveduto alla determinazione dell’incidenza della manodopera 

per ogni singola lavorazione (vedi Allegato A) valutando poi una media per ogni singola categoria di lavori prevista. Di seguito 

sono indicate le incidenze di manodopera suddivise per categorie: 

OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, …, e relative opere complementari ........................................................................ 12,83 % 

Parametrizzando quindi le singole incidenze in proporzione agli importi dei lavori di ogni categoria si ottiene un’incidenza della 

manodopera complessiva pari a: 

(100% x 12,83%) = 12,83 %. 
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M = Lav. a Misura - C = Lav. a Corpo 

N. Articolo e Descrizione Inc. % Prezzo 
Man. Costo 

unitario 
Quantità 

Importo 

 manodopera 

1 

M 

01 

Fresatura di conglomerato bituminoso con opportuni 

mezzi meccanici, compreso il  carico e trasporto a rifiuto 

del materiale di risulta in discariche autorizzate e nel 

rispetto della vigente normativa in materia di rifiuti, 

compresa la pulizia accurata della sede stradale con 

autospazzatice meccanica.Compreso ogni onere per 

lavorazioni discontinue derivanti dalla interruzione del 

tratto da fresare, per salvaguardare porzioni di asfalto 

di qualsiasi estensione, su cui non si deve operare a 

discrezione della Direzione lavori.Compreso ogni onere 

per la fresatura attorno ai pozzetti e alle caditoie anche 

con l'ausilio di minifresa, martello demolitore 

ecc.Nessuna maggiorazione o compenso verrà 

riconosciuto per superfici stradali da fresare di 

estensione continua uguale o inferiore a 50 mq. 

     

2 

M 

01.d 

spessore di fresatura cm 5,00 al metro quadrato 
13,16 % € 2,75 € 0,36 501,20 € 180,43 

3 

C 

01.e 

spessore di fresatura cm 6,00 al metro quadrato 
13,16 % € 3,45 € 0,45 6.076,35 € 2.734,36 

4 

M 

03 

Conglomerato bituminoso per manto d'usura con bitumi 

modificatiFornitura e posa in opera di conglomerato 

bituminoso impastato a caldo a formazione del manto 

d'usura, confezionato come descritto nel C.S.A con 

bitumi modificati AV HARD al tenore di bitume del 

5,80%, compreso nel prezzo:a) in caso di sola ricarica 

della sede stradale realizzare la fresatura trasvrersale 

nei punti di attacco e fine del tappeto con uso di 

fresatrice di larghezza non inferiore a cm 200 e per una 

profondità di almeno 5 cm rispetto al piano viabile 

attuale, compreso carico e trasporto del materiale di 

risulta;b) pulizia accurata del piano di posa mediante 

autospazzatrice meccanica, scopatura, ecc.; c) 

spandimento di kg. 0,500/mq. di  emulsione al 55% di 

bitume puro; d) fornitura  e stesa con macchina 

vibrofinitrice, del conglomerato nello spessore medio 

soffice prescritto dalla D.L.; e) rullatura con rullo tandem 

6/8 a rapida inversione di marcia e spargimento di filler 

calcareo bianco; f) rifilatura eventuale dei bordi secondo 

una linea regolare; g) formazione della pendenza 

trasversale  secondo le prescrizioni imposte dalla D.L.; 

con l'uso di bitumi modificati AV HARD con polimeri 

termoplastici SBS con tenore di bitume indicato nel 

CSA.Compreso ogni onere per lavorazioni discontinue 

derivanti dalla interruzione del tratto da asfaltare per 

salvaguardare porzioni di asfalto esistente di qualsiasi 

estensione su cui non si deve operare a discrezione 

della Direzione lavori.Nessuna maggiorazione o 

compenso verrà riconosciuto per superfici stradali da 

asfaltare di estensione continua uguale o inferiore a 50 

mq. 

     

5 

M 

03.c 

 

spessore 5,00 cm compresso al metro quadrato 

10,45 % € 7,44 € 0,78 4.383,85 € 3.419,40 
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N. Articolo e Descrizione Inc. % Prezzo 
Man. Costo 

unitario 
Quantità 

Importo 

 manodopera 

6 

M 

03.d 

spessore 6,00 cm compresso al metro quadrato 
10,45 % € 8,55 € 0,89 6.076,35 € 5.407,95 

14 

M 

04 

Conglomerato bituminoso tipo manto d'usura impastato 

con bitumi MODIFICATI per risagome 

     

15 

M 

04.a 

Al quintale su automezzoRisagome con conglomerato 

bituminoso impastato con bitumi modificati AV HARD al 

tenore di bitume del 5,80% da riconoscere anche per la 

chiusura di eventuali spessori maggiori derivanti da 

distacchi profondi superiori a 0,5 cm verificatisi in 

seguito alle fresature.Nel prezzo deve intendersi 

compresa: a) pulizia accurata del piano di posa 

mediante autospazzatrice meccanica, scopatura, ecc.; 

b) spandimento di kg. 0,500/mq. di  emulsione al 55% 

di bitume puro; c) rullatura con rullo tandem 6/8 a rapida 

inversione di marcia; Al quintale su automezzo 

10,45 % € 5,60 € 0,59 108,54 € 64,04 

8 

M 

05 

Realizzazione di segnaletica orizzontale con vernice a 

solventeRealizzazione di segnaletica orizzontale di 

primo impianto eseguita con vernice rifrangente a 

solvente bianco RAL 9016, come descritta nel CSA, 

inclusa la pulitura della superficie ove viene applicata e 

la successiva post-spruzzatura 

     

9 

M 

05.b 

Strisce laterali o centrali di larghezza cm. 15,00 al metro 

lineare 

10,00 % € 0,42 € 0,04 4.656,00 € 186,24 

10 

M 

07 

Sistemazione e regolarizzazione di banchine 

stradaliSistemazione e regolarizzazione di banchine 

stradali di qualsiasi larghezza, secondo le pendenze e 

le prescrizioni stabilite dalla D.L., compreso il riporto di 

stabilizzato, il livellamento e costipamento delle 

medesime, la profilatura dei cigli, la sistemazione degli 

accessi e dei raccordi, ecc.al metro lineare 

35,00 % € 2,60 € 0,91 3.104,00 € 2.824,64 

7 

M 

10 

Membrana termoadesiva per impermeabilizzazione e 

rinforzo della pavimentazione stradale spessore 2.5 

mm, misurata per l'effettiva superficie stradale ricoperta 

11,00 % € 8,10 € 0,89 6.076,35 € 5.407,95 

12 

M 

15 

Fornitura e stesa anche a mano di pietrame calcareo di 

cava di pezzatura non superiore ai 35cm. Nel prezzo si 

comprende: l'onere della fornitura in sito; l'onere dello 

scarriolamento; la stesa; la compattatura con rana 

vibrante, data in cantiere a caldo compresa di ogni 

accessorio necessario al corretto funzionamento; la 

pulizia; l'accantonamento del materiale di risulta 

nell'mabito del cantiere; nonchè ogni altro onere per 

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 

22,37 % € 75,00 € 16,78 96,20 € 1.614,24 
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N. Articolo e Descrizione Inc. % Prezzo 
Man. Costo 

unitario 
Quantità 

Importo 

 manodopera 

13 

M 

16 

Fornitura, stesa e cilindratura di ghiaione misto naturale 

fino a 15cm. Nel prezzo si comprende: l'onere della 

fornitura in sito; la stesa; la compattatura con rullo 

vibrante, dato in cantiere a caldo compreso ooperatore 

addetto alla manovra, nonchèi ogni accessorio 

necessario al corretto funzionamento; la pulizia; 

l'accantonamento del materiale di risulta nell'mabito del 

cantiere; nonchè ogni altro onere per dare il lavoro finito 

a perfetta regola d'arte. 

17,00 % € 32,50 € 5,53 48,10 € 265,99 

17 

M 

A15009.a 

Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di 

materiale proveniente da lavori di movimento terra 

effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, 

compreso lo spandimento e livellamento del materiale 

ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. 

Valutato a mü di volume effettivo di scavo per ogni km 

percorso sulla distanza tra cantiere e discarica: per 

trasporti fino a 10 km 

28,00 % € 0,71 € 0,20 577,21 € 115,44 

18 

M 

D15125.a 

Oneri di discarica, al netto del tributo speciale per il 

deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito con legge 

28/12/1995 nø 549, art. 3, commi 24 e 28. Detto tributo, 

del quale vedi gli estremi alla successiva lettera b), 

andrà aggiunto agli oneri di discarica di cui al punto a). 

Si precisa che il tributo di cui alla lettera b) non si applica 

qualora i materiali di risulta o i rifiuti vengano conferiti in 

impianti di trattamento con recupero degli stessi: inerti 

(calcolati in base al volume effettivo di scavo e 

demolizione) 

0,00 % € 6,63 € 0,00 57,72 € 0,00 

11 

M 

E15002.a 

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, 

compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, 

fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi 

di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato 

fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, 

sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) 

44,00 % € 5,16 € 2,27 288,61 € 655,14 

16 

M 

E15027 

Conglomerato bituminoso per strato di base costituito 

da miscela di pietrisco di diametro da 3 a 6 cm e sabbia, 

impastato a caldo con bitume in misura tra il 2% ed il 

3% del peso degli inerti, in idonei impianti di dosaggio, 

conformemente alle norme CNR, steso in opera con 

vibrofinitrici, costipato con rulli compressori, compreso 

ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il 

lavoro finito: spessore reso variabile da 6 a 12 cm 

10,45 % € 125,00 € 13,06 35,82 € 467,81 

 

Totale Manodopera €  € 23.343,63 

Incidenza manodopera  12,83 % 

 


