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28/11/2018

Numero e Misure
Codice Descrizione N.parti | Lungh. | Largh. | Alt./peso | Quantita |Prezzo (€)| Totale (€)
RIPORTANO : 0,00
1 Fresatura di conglomerato bituminoso con
01 opportuni mezzi meccanici, compreso il carico e
(M) trasporto a rifiuto del materiale di risulta in
discariche autorizzate e nel rispetto della vigente
normativa in materia di rifiuti, compresa la pulizia
accurata della sede stradale con autospazzatice
meccanica.Compreso ogni onere per lavorazioni
discontinue derivanti dalla interruzione del tratto
da fresare, per salvaguardare porzioni di asfalto di
qualsiasi estensione, su cui non si deve operare a
discrezione della Direzione lavori.Compreso ogni
onere per la fresatura attorno ai pozzetti e alle
caditoie anche con l'ausilio di minifresa, martello
demolitore  ecc.Nessuna  maggiorazione 0
compenso verra riconosciuto per superfici stradali
da fresare di estensione continua uguale o inferiore
a50mgq.
Sommano 0 : 0,00 0,00 0,00
2 spessore di fresatura cm 5,00 al metro quadrato
01.d
M)
San Benedetto Po 0,00
tronco 01 - int2 3.276,310 3.276,31
tronco 02 - int2 3.746,850 3.746,85
tronco 03 - int2 7.024,950 7.024,95
tronco 04 - int2 5.001,910 5.001,91
tronco 05 - int2 6.986,660 6.986,66
tronco 06 - int2 1.972,300 1.972,30
Bagnolo San Vito 0,00
rotatoria "zuini" 2.705,000 2.705,00
rotatori "dordini" 2.580,000 2.580,00
tronco 08 - int2 102,000 102,00
Sommano mq : 33.395,98 2,75 91.838,95
3 spessore di fresatura cm 6,00 al metro quadrato
Ol.e
M)
San Benedetto Po
tronco 01 -int3 1.932,290 1.932,29
tronco 02 -int3 954,100 954,10
tronco 03 - int3 453,300 453,30
tronco 04 - int3 2.369,540 2.369,54
tronco 06 - int3 1.192,900 1.192,90
Bagnolo San Vito
tronco 07 -int3 1.985,600 1.985,60
tronco 08 - int3 2.394,080 2.394,08
San benedetto Po
tronco 01 -int5 991,220 991,22
tronco 06 - int5 1.414,470 1.414,47
A RIPORTARE : 139.060,83
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28/11/2018

Numero e
Codice

Descrizione

Misure

N.parti | Lungh. | Largh. |Alt./peso

Quantita

Prezzo (€)

Totale (€)

RIPORTANO :

139.060,83

Sommano mq :

13.687,50

47.221,88

spessore di fresatura cm 8,00 al metro quadrato

San Benedetto Po

tronco 01 - int4

Sommano mq :

1.250,930

1.250,93

5.216,38

M)

Monostrato 0-20 con bitumi modificati .Fornitura e
stesa di  conglomerato bituminoso per la
realizzazione di un monostrato costituito da misto
granulare di cava impastato a caldo con uso di
bitume modificato AV HARD con tenore di
bitume al 5,40%, confezionato come descritto nel
C.S.A., compreso nel prezzo: a) pulizia accurata
del piano di posa mediante autospazzatrice
meccanica, scopatura, ecc.; b) spandimento di kg.
0,500/mgq. di emulsione al 55% di bitume puro; c)
fornitura e stesa con macchina vibrofinitrice, del
conglomerato nello spessore medio soffice
prescritto dalla D.L.; d) rullatura con rullo tandem
6/8 a rapida inversione di marcia; e) rifilatura
eventuale dei bordi secondo una linea regolare; f)
formazione della pendenza trasversale secondo le
prescrizioni imposte dalla D.L., da eseguire in una
unica passata.Compreso ogni onere per lavorazioni
discontinue derivanti dalla interruzione del tratto
da asfaltare per salvaguardare porzioni di asfalto
esistente di qualsiasi estensione su cui non si deve
operare a  discrezione  della  Direzione
lavori.Nessuna maggiorazione 0 compenso verra
riconosciuto per superfici stradali da asfaltare di
estensione continua uguale o inferiore a 50 mq.

Sommano 0 :

spessore compresso 8,00 cm al metro quadrato

San Benedetto Po

tronco 01 - int4

Sommano mq :

1.250,930

1.250,93

13.797,76

spessore compresso 10,00 cm al metro quadrato

San Bendetto Po
tronco 01 - int5
tronco 06 - int5

Sommano mq :

991,220
1.414,470

2.405,69

32.091,90

M)

Conglomerato bituminoso per manto d'usura con
bitumi modificatiFornitura e posa in opera di
conglomerato bituminoso impastato a caldo a
formazione del manto d'usura, confezionato come
descritto nel C.S.A con bitumi modificati AV

A RIPORTARE :

190.166,87
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Numero e
Codice

Descrizione

Misure

N.parti | Lungh. | Largh. |Alt./peso

Quantita

Prezzo (€)

Totale (€)

RIPORTANO :

190.166,87

HARD al tenore di bitume del 5,80%, compreso
nel prezzo:a) in caso di sola ricarica della sede
stradale realizzare la fresatura trasvrersale nei punti
di attacco e fine del tappeto con uso di fresatrice di
larghezza non inferiore a cm 200 e per una
profondita di almeno 5 cm rispetto al piano viabile
attuale, compreso carico e trasporto del materiale
di risulta;b) pulizia accurata del piano di posa
mediante autospazzatrice meccanica, scopatura,
ecc.; c¢) spandimento di kg. 0,500/mq. di
emulsione al 55% di bitume puro; d) fornitura e
stesa con  macchina  vibrofinitrice, del
conglomerato nello spessore medio soffice
prescritto dalla D.L.; e) rullatura con rullo tandem
6/8 a rapida inversione di marcia e spargimento di
filler calcareo bianco; f) rifilatura eventuale dei
bordi secondo una linea regolare; g) formazione
della pendenza trasversale secondo le prescrizioni
imposte dalla D.L.; con l'uso di bitumi modificati
AV HARD con polimeri termoplastici SBS con
tenore di bitume indicato nel CSA.Compreso ogni
onere per lavorazioni discontinue derivanti dalla
interruzione  del tratto da asfaltare per
salvaguardare porzioni di asfalto esistente di
qualsiasi estensione su cui non si deve operare a
discrezione  della  Direzione lavori.Nessuna
maggiorazione 0 compenso verra riconosciuto per
superfici stradali da asfaltare di estensione
continua uguale o inferiore a 50 mq.

Sommano 0 :

spessore 5,00 cm compresso al metro quadrato

San Benedetto Po

tronco 01 -intl
tronco 06 - intl

attacco ricarica (15mt)
San Benedetto Po
tronco 01 -int2
tronco 02 - int2
tronco 03 -int2
tronco 04 - int2
tronco 05 - int2
tronco 06 - int2
Bagnolo San Vito
rotatoria "zuini"
rotatoria "dordini"
tronco 08 - int2

Sommano mq :

3.527,220

13.653,77
0

1.470,000

3.276,310
3.746,850
7.024,950
5.001,910
6.986,660
1.972,300

2.705,000
2.580,000
102,000

3.527,22
13.653,77

1.470,00

3.276,31
3.746,85
7.024,95
5.001,91
6.986,66
1.972,30

52.046,97

387.229,46

10
03.d
M)

spessore 6,00 cm compresso al metro quadrato

A RIPORTARE :

577.396,33
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28/11/2018

Numero e Misure
Codice Descrizione N.parti | Lungh. | Largh. | Alt./peso | Quantita |Prezzo (€)| Totale (€)
RIPORTANO : 577.396,33
San Bendetto Po
tronco 01 -int3 1.932,290 1.932,29
tronco 02 - int3 954,100 954,10
tronco 03 - int3 453,300 453,30
tronco 04 - int3 2.369,540 2.369,54
tronco 06 - int3 1.192,900 1.192,90
Bagnolo San Vito
tronco 07 - int3 1.985,600 1.985,60
tronco 08 - int3 2.394,080 2.394,08
.............................................................................. Sommanomq 11281,81 8,5596459,48
11 Membrana termoadesiva per impermeabilizzazione
10 e rinforzo della pavimentazione stradale spessore
M) 2..5 mm, misurata per l'effettiva superficie stradale
ricoperta
San Bendetto Po
tronco 01 -int3 1.932,290 1.932,29
tronco 02 - int3 954,100 954,10
tronco 03 - int3 453,300 453,30
tronco 04 - int3 2.369,540 2.369,54
tronco 06 - int3 1.192,900 1.192,90
Bagnolo San Vito
tronco 07 -int3 1.985,600 1.985,60
tronco 08 - int3 2.394,080 2.394,08
San Bendetto Po
tronco 01 - int4 1.250,900 1.250,90
San Bendetto Po
tronco 01 - int5 991,220 991,22
tronco 06 - int5 1.414,470 1.414,47
.............................................................................. Sommanomq 14938,40 8,10121001,04
12 Realizzazione di segnaletica orizzontale con
05 vernice a solventeRealizzazione di segnaletica
M) orizzontale di primo impianto eseguita con vernice
rifrangente a solvente bianco RAL 9016, come
descritta nel CSA, inclusa la pulitura della
superficie ove viene applicata e la successiva post-
Spruzzatura
................................................................................. Sommanoo 0,00 0’000,00
13 Strisce laterali o centrali di larghezza cm. 15,00 al
05.b metro lineare
M)
San Bendetto Po 24'447’08 24.447,00
Bagnolo San Vito 3.544,000 3.544,00
............................................................................... Sommanoml 27991’00 0,4211756,22
14 Zebrature, scritte ecc. al metro quadrato
A RIPORTARE : 806.613,07
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28/11/2018

Numero e Misure
Codice Descrizione N.parti | Lungh. | Largh. | Alt./peso | Quantita |Prezzo (€)| Totale (€)
RIPORTANO : 806.613,07
05.c
M)
700,000 700,00
Sommano mq : 700,00 4,60 3.220,00
15 Sistemazione e regolarizzazione di banchine
07 stradaliSistemazione e  regolarizzazione  di
(M) banchine stradali di qualsiasi larghezza, secondo le
pendenze e le prescrizioni stabilite dalla D.L.,
compreso il riporto di stabilizzato, il livellamento e
costipamento delle medesime, la profilatura dei
cigli, la sistemazione degli accessi e dei raccordi,
ecc.al metro lineare
San Bendetto Po 16'298’08 16.298,00
Bagnolo San Vito 1.667,000 1.667,00
Sommano ml : 17.965,00 2,60 46.709,00
16 Abbattimento di alberature stradali di varie
13 essenze, compreso ljonere della sospensione o
(M) della deviazione del traffico. Lgimpiego del
personale di pilotaggio, delle transennature e della
segnaleticaverticale a norma del codice stradale,
compresi altresi
................................................................................. e e R 0,00 0’000,00
17 Alberature di diametro fino amt. 1,00
13.a
M)
adiscrezione della DL 50,000 50,00
Sommano cad : 50,00 28,14 1.407,00
18 Estirpazione di ceppaie compreso il trasporto a
14 rifiuto del materiale di risulta ed il riempimento
M) della buca con terreno vegetale:
................................................................................. e e R 0,00 0’000,00
19 Per arbusti tipo oleandro, pittosforo, ligustro e
14.a similari.
M)
a discrezione della DL 30,000 30,00
Sommano cad : 30,00 2,38 71,40
20 Per alberi di alto fusto
14.b
M)
a discrezione della DL 20,000 20,00
Sommano cad : 20,00 200,00 4.000,00
A RIPORTARE : 862.020,47
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Numero e
Codice

Descrizione

Misure

N.parti | Lungh. | Largh. |Alt./peso

Quantita

Prezzo (€)

Totale (€)

RIPORTANO :

862.020,47

21
E15038
M)

Barriera di sicurezza in acciaio S236JR secondo
UNI EN 10025 zincato a caldo UNI EN ISO1461,
retta, livello di contenimento HI conforme al DM
18 febbraio 1992 n. 223 e successive modifiche
(DM 03/06/98 ¢ DM 11/06/99) posizionata su
terreno (bordo laterale), sottoposta alle prove di
impatto come definite dalle Autorita competenti,
costituita da fascia orizzontale a doppia onda dello
spessore di 3,0 mm fissata con distanziatori ai
paletti di sostegno tipo SIGMA di altezza totale
1900 mm (altezza fuori terra 750 mm) ed interasse
2000 mm, tiranti posti sul retro dei pali in
corrispondenza della fascia, valutata al metro
lineare di barriera compresi i sistemi di attacco
necessari per il collegamento dei vari elementi,
l'infissione dei pali di sostegno ed ogni altro onere
e accessorio per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte

tratto 06

Sommano m :

700,000

63.441,00

22
E15040
M)

Barriera di sicurezza in acciaio S236JR secondo
UNI EN 10025 zincato a caldo UNI EN ISO 1461,
retta, livello di contenimento H2 conforme al DM
18 febbraio 1992 n. 223 e successive modifiche
(DM 03/06/98 ¢ DM 11/06/99) posizionata su
manufatto in calcestruzzo (bordo ponte), sottoposta
alle prove di impatto come definite dalle Autorita
competenti, costituita da fascia orizzontale a tripla
onda, spessore 3 mm ed una trave superiore a
cassonetto, spessore 3,5 mm, fissate ai pali di
sostegno con piastra alla base altezza 1550 mm
posti ad interasse 2250 mm; interposizione tra le
fasce e i sostegni di elementi distanziatori di
larghezza 460 mm e dissipatori di energia; tiranti
posti sul retro dei pali in corrispondenza della
trave; valutata al metro lineare di barriera compresi
i sistemi di attacco necessari per il collegamento
dei vari elementi, le basi in calcestruzzo per il
collocamento dei pali di sostegno ed ogni altro
onere e accessorio necessario per dare l'opera finita
aperfettaregola d'arte

tratto 06

Sommano m :

100,000

18.034,00

23
E15104
M)

Rimozione di barriera metallica esistente completa
di fascia, paletto, dispositivi rifrangenti, corrimano
¢ bulloni, compreso l'onere del trasporto a rifiuto
del materiale inutile e del trasporto a deposito di
quello riutilizzabile

tratto 06

Sommano m :

800,000

8.576,00

24
E15002.a
M)

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondita di 2
m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali
acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il
carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del
materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m:
in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno
vegetale e simili)

A RIPORTARE :

952.071,47
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Numero e
Codice

Descrizione

Misure

N.parti | Lungh. | Largh. |Alt./peso

Quantita

Prezzo (€)

Totale (€)

RIPORTANO :

952.071,47

oprere varie

Sommano mc :

1.672,460

1.672,46

8.629,89

25
15
M)

Fornitura e stesa anche a mano di pietrame
calcareo di cava di pezzatura non superiore ai
35cm. Nel prezzo si comprende: l'onere della
fornitura in sito; l'onere dello scarriolamento; la
stesa; la compattatura con rana vibrante, data in
cantiere a caldo compresa di ogni accessorio
necessario al corretto funzionamento; la pulizia;
l'accantonamento  del materiale di  risulta
nell'mabito del cantiere; nonché ogni altro onere
per dare il lavoro finito a perfettaregola d'arte.

opere varie

Sommano mc :

520,320

39.024,00

26
16
M)

Fornitura, stesa e cilindratura di ghiaione misto
naturale fino a 15cm. Nel prezzo si comprende:
l'onere della fornitura in sito; la stesa; la
compattatura con rullo vibrante, dato in cantiere a
caldo compreso ooperatore addetto alla manovra,
noncheéi ogni accessorio necessario al corretto
funzionamento; la pulizia; l'accantonamento del
materiale di risulta nell'mabito del cantiere; nonché
ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.

opere varie

260,160

Sommano mc :

8.455,20

Conglomerato bituminoso tipo manto d'usura
impastato con bitumi MODIFICATI per risagome

Sommano 0 :

28
04.a
M)

Al  quintale su  automezzoRisagome con
conglomerato bituminoso impastato con bitumi
modificati AV HARD al tenore di bitume del
5,80% da riconoscere anche per la chiusura di
eventuali spessori maggiori derivanti da distacchi
profondi superiori a 0,5 cm verificatisi in seguito
alle fresature.Nel prezzo deve intendersi compresa:
a) pulizia accurata del piano di posa mediante
autospazzatrice meccanica, scopatura, ecc.; b)
spandimento di kg. 0,500/mq. di emulsione al
55% di bitume puro; ¢) rullatura con rullo tandem
6/8 a rapida inversione di marcia; Al quintale su
automezzo

opere varie

Sommano q.le :

10.334,82

10.334,82

10.334,82

57.874,99

29
E15027
M)

Conglomerato bituminoso per strato di base
costituito da miscela di pietrisco di diametro da 3 a
6 cm e sabbia, impastato a caldo con bitume in
misura tra il 2% ed il 3% del peso degli inerti, in

A RIPORTARE :

1.066.055,55
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Numero e
Codice

Descrizione

Misure

N.parti | Lungh. | Largh. |Alt./peso

Quantita

Prezzo (€)

Totale (€)

RIPORTANO :

1.066.055,55

idonei impianti di dosaggio, conformemente alle
norme CNR, steso in opera con vibrofinitrici,
costipato con rulli compressori, compreso ogni
predisposizione per la stesa ed onere per dare il
lavoro finito: spessore reso variabileda6a 12 cm

opere varie

Sommano mc :

227913

28.488,75

30
A15009.a
M)

Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di
recupero di materiale proveniente da lavori di
movimento terra effettuata con autocarri, con
portata superiore a 50 g, compreso lo spandimento
e livellamento del materiale ed esclusi gli eventuali
oneri di discarica autorizzata. Valutato a mii di
volume effettivo di scavo per ogni km percorso
sulla distanza tra cantiere e discarica: per trasporti
finoa 10 km

opere vaire

Sommano mc¢/km :

35.940,90

35.940,90

35.940,90

25.518,04

31
DI5125.a
M)

Oneri di discarica, al netto del tributo speciale per
il deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito
con legge 28/12/1995 ne 549, art. 3, commi 24 ¢
28. Detto tributo, del quale vedi gli estremi alla
successiva lettera b), andra aggiunto agli oneri di
discarica di cui al punto a). Si precisa che il tributo
di cui alla lettera b) non si applica qualora i
materiali di risulta o i rifiuti vengano conferiti in
impianti di trattamento con recupero degli stessi:
inerti (calcolati in base al volume effettivo di scavo
e demolizione)

opere varie

Sommano mc :

3.594,090

3.594,09

23.828,82

32
18
M)

Intervento  di  manutenzione funzionale del
manufatto al Km 15+076 — Manufatto di
scavalcamento del “Canale Zanolo e Gorgo”
consistente nel ripristino e ricostruzione di porzioni
di paramento murario in laterizio individuate e
descritte nella relazione generale.L’intervento
prevede la rimozione dell’intonaco estistente, la
pulitura del paramento murario mediante sistema a
bassa pressione (0,5 = 1,5 bar) a vortice rotativo
elicoidale con granulato neutro finissimo, la ripresa
di murature mediante sostituzione parziale del
materiale con metodo scuci-cuci, comprendente
demolizione in breccia nella zona di intervento,
ricostruzione della muratura e sua forzatura
mediante inserimento di cunei di legno da
sostituire a ritiro avvenuto con elementi murari
allettati con malta abbastanza fluida, scarnitura
delle vecchie malte ammalorate, successivo
lavaggio e spazzolatura, stuccatura delle
connessure con malta idraulica e inerti additivata
con resina acrilica per maggior tenuta anche negli
strati esigui e spazzolatura finale e posa di intonaco
costituito da malta di calce idrata e sabbia
composta da 400 kg di calce per 1,00 m* di sabbia
con finitura al civile formato da un primo strato di
rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con

A RIPORTARE :

1.143.891,16
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Numero e
Codice

Descrizione

Misure

N.parti | Lungh. | Largh. |Alt./peso

Quantita

Prezzo (€)

Totale (€)

RIPORTANO :

1.143.891,16

regolo e frattazzo con predisposte poste e guide,
rifinito con sovrastante strato di colla della stessa
malta passato al crivello fino, lisciata con frattazzo
metallico alla pezza.Sono compresi nel prezzo la
demolizione dell’intonaco, 1’eventuale demolizione
di porzioni di muratura, 1’accantonamento del
materiale di risulta, il carico e trasporto a PP.DD.
autorizzate allo smaltimento (compresi oneri di
discarica), la fornitura dei materiali tutti, lo
stoccaggio, la movimentazione, I’adeguamento alle
reali condizioni di posa, gli sfridi, eventuali
ponteggi specifici, I’eventuale aggottamento delle
acque ed ogni onere e magistero, anche non
espressamente richiamato, per dare il lavoro
completo e finito a perfetta regola d'arte.

Sommano cad :

3.573,90

3.573,90

33
19
M)

Intervento di  manutenzione funzionale del
manufatto al Km 20+214 Manufatto  di
scavalcamento del “Collettore principale della
bonifica Mantovana-Reggiana” consistente nella
realizzazione di nuovo sistema di convogliamento
delle acque meteoriche a salvaguardia dell’attuale
struttura  in  calcestruzzo armato.L’intervento
prevede I’individuazione sul piano viario dei punti
di raccolta delle acque meteoriche, la pulitura
(anche mediante demolizione delle sovrastrutture)
delle zone circostanti per una superficie di circa 1
mq fino al raggiungimento dell’attuale strato
impermeabilizzante, se presente, ¢ comunque fino
all’estradosso della struttura in calcestruzzo armato
della soletta; posa di bocchettone di raccordo in
HDPE del diametro di almeno 110 mm,
installazione di manto impermeabile prefabbricato
costituito da membrana  bitume  polimero
elastoplastomerica a base di resine metalloceniche
armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo
continuo, flessibilita a freddo -20 °C, applicata a
fiamma previo trattamento con idoneo primer
bituminoso per un’impronta di almeno 1 mgq,
installazione di tubo in HDPE del diametro di
almeno 110 mm comprensivo di staffe di supporto,
curve e bocchettone di scarico tale da convogliare
le acque direttamente nel canale senza interferire
con la sottostruttura in calcestruzzo armato e
ripristino della pavimentazione in conglomerato
bituminoso.Sono  compresi nel prezzo la
demolizione della sovrastruttura, I’accantonamento
del materiale di risulta, il carico e trasporto a
PP.DD. autorizzate allo smaltimento (compresi
oneri di discarica), la fornitura dei materiali tutti, lo
stoccaggio, la movimentazione, ’adeguamento alle
reali condizioni di posa, gli sfridi, I'impiego di
mezzi d’opera adeguati quali cestelli o by — bridge
(¢ compensato qualsiasi onere per nolo a caldo del
mezzo d’opera) ed ogni onere e magistero, anche
non espressamente richiamato, per dare il lavoro
completo e finito a perfetta regola d'arte.

Sommano cad :

5.134,94

5.134,94

34
20

Opere di sistemazione di giunti del ponte,
compreso l'onore del lievo, la pulizia, I'onere della

A RIPORTARE :

1.152.600,00
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Numero e Misure

Codice Descrizione N.parti | Lungh. | Largh. |Alt./peso Quantita |Prezzo (€)| Totale (€)

RIPORTANO : 1.152.600,00

M) sistemazione preliminare, l'onerde della forntura e
posa in opera del nuovo giunto completo di ogni
occorrenza, l'accantonamento nell'ambito  del
cantiere del materiale di risulta, il carico e trasporto
alle PP.DD. autorizzate allo smaltimento.
Operazione realizzata mediante l'istituzione di
senso unico alternato per tutta la durata
dell'intervento. Nonché compreso ogni al tro onere
per dare il lavoro finito a perfettaregola d'arte.

Sommano ml : 14,00/ 1.600,00 22.400,00

35 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta
SIC necessari per la corretta realizzazione delle opere.
(©) Per lo sviluppo delle voci di computo si fa
riferimento alla stima degli oneri della sicurezza
inserita nel piano di coordinamento e sicurezza.

Partita : ; Sottopartita : ;

Sommano corpo : 1,00( 30.000,00 30.000,00

TOTALE: 1.205.000,00

QUADRO RIEPILOGATIVO GENERALE

Totale Lavorazioni €1.175.000,00

Totale Sicurezza Speciale €30.000,00

Totale Progetto €1.205.000,00

Data, 1l tecnico
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