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1. PREMESSA 

La presente relazione viene redatta ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 207/10 al fine di determinare l’incidenza percentuale della 

quantità di manodopera per le diverse categorie di cui si compone l’opera relativa agli “INTERVENTI DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - ex S.S. 413 “ROMANA” - ANNO 2018 - PROGETTO PRINCIPALE”. 

 

2. DEFINIZIONE DEL METODO  

In attuazione a quanto disposto dall’art. 39 del D.P.R. 207/10 e procedendo secondo lo schema metodologico indicato nelle 

Determinazioni n. 37/2000 e n. 2/2001 dell’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, si è provveduto alla determinazione 

dell’incidenza percentuale della quantità di manodopera sull’importo dei lavori. 

Partendo dai prezzi unitari delle singole lavorazioni, al netto dei Costi per la sicurezza e decurtati delle quote relative all’utile 

di impresa e alle spese generali, si determinano analiticamente i costi per i materiali, per i noli e per i trasporti e, per differenza, 

si calcola il costo della manodopera occorrente per ogni lavorazione con relativa incidenza percentuale. 

Dal raggruppamento delle singole lavorazioni nelle categorie di lavori di cui si compone l’opera si ottengono i valori medi 

dell’incidenza percentuale della manodopera per le diverse categorie. 

Per la determinazione dei valori medi sopra indicati si tiene conto, oltre che della specificità delle opere da realizzare, e del 

metodo di calcolo sopra descritto, anche delle indicazioni generali contenute nelle tabelle allegate al D.M. 11.12.1978. 

 

3. IDENTIFICAZIONE DELLE CATEGORIE E DELLE CLASSI DI OPERE 

Ai sensi dell’art. 61 del D.P.R. 207/10, per gli “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA 

PROVINCIALE - ex S.S. 413 “ROMANA” - ANNO 2018 - PROGETTO PRINCIPALE”, si identifica la seguente categoria e classe di 

opera: 

OG 3: STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE 

AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI (Classe III bis) 

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari per consentire la mobilità 

su "gomma", "ferro" e "aerea", qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni opera connessa, complementare o 

accessoria anche di tipo puntuale, del relativo armamento ferroviario, nonché di tutti gli impianti automatici, 

elettromeccanici, elettrici, telefonici, elettronici e per la trazione elettrica necessari a fornire un buon servizio all'utente in 

termini di uso, informazione, sicurezza e assistenza.  

Comprende in via esemplificativa le strade, qualsiasi sia il loro grado di importanza, le autostrade, le superstrade, inclusi gli 

interventi puntuali quali le pavimentazioni speciali, le gallerie artificiali, gli svincoli a raso o in sopraelevata, i parcheggi a raso, 

le opere di sostegno dei pendii, i rilevati, le ferrovie di interesse nazionale e locale, le metropolitane, le funicolari e le linee 

tranviarie di qualsiasi caratteristica tecnica, le piste di decollo aerei ed i piazzali di servizio di eliporti, le stazioni, le 

pavimentazioni realizzate con materiali particolari, naturali ed artificiali, nonché i ponti, anche di complesse caratteristiche 

tecniche, in ferro, cemento armato semplice o precompresso, prefabbricati o gettati in opera.  

 

4. DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO DEI LAVORI SUDDIVISO PER CATEGORIA 

Per gli “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - ex S.S. 413 “ROMANA” - 

ANNO 2018 - PROGETTO PRINCIPALE”, in seguito alla redazione di Computo metrico estimativo si perviene ad un importo lavori 

di € 1.205.000,00, compresi i Costi della sicurezza, così suddivisi per categorie: 

OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, …, e relative opere complementari (100 %) .............................................. 1.175.000,00 € 

Costi della sicurezza ...................................................................................................................................................................... 30.000,00 € 

TOTALE ............................................................................................................................................................................... 1.205.000,00 € 
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5. DETERMINAZIONE DELL’INCIDENZA DELLA MANODOPERA 

In ottemperanza a quanto descritto nel paragrafo 2 si è provveduto alla determinazione dell’incidenza della manodopera 

per ogni singola lavorazione (vedi Allegato A) valutando poi una media per ogni singola categoria di lavori prevista. Di seguito 

sono indicate le incidenze di manodopera suddivise per categorie: 

OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, …, e relative opere complementari ........................................................................ 13,85 % 

Parametrizzando quindi le singole incidenze in proporzione agli importi dei lavori di ogni categoria si ottiene un’incidenza della 

manodopera complessiva pari a: 

(100% x 13,85%) = 13,85 %. 
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N. Articolo e Descrizione Inc. % Prezzo 
Man. Costo 

unitario 
Quantità 

Importo 

 manodopera 

1 

M 

01 

Fresatura di conglomerato bituminoso con opportuni 

mezzi meccanici, compreso il  carico e trasporto a rifiuto 

del materiale di risulta in discariche autorizzate e nel 

rispetto della vigente normativa in materia di rifiuti, 

compresa la pulizia accurata della sede stradale con 

autospazzatice meccanica.Compreso ogni onere per 

lavorazioni discontinue derivanti dalla interruzione del 

tratto da fresare, per salvaguardare porzioni di asfalto 

di qualsiasi estensione, su cui non si deve operare a 

discrezione della Direzione lavori.Compreso ogni onere 

per la fresatura attorno ai pozzetti e alle caditoie anche 

con l'ausilio di minifresa, martello demolitore 

ecc.Nessuna maggiorazione o compenso verrà 

riconosciuto per superfici stradali da fresare di 

estensione continua uguale o inferiore a 50 mq. 

     

2 

M 

01.d 

spessore di fresatura cm 5,00 al metro quadrato 
13,16 % € 2,75 € 0,36 33.395,98 € 12.022,55 

3 

M 

01.e 

spessore di fresatura cm 6,00 al metro quadrato 
13,16 % € 3,45 € 0,45 13.687,50 € 6.159,38 

4 

M 

01.f 

spessore di fresatura cm 8,00 al metro quadrato 
13,16 % € 4,17 € 0,55 1.250,93 € 688,01 

5 

M 

02 

Monostrato 0-20 con bitumi modificati .Fornitura e stesa 

di conglomerato bituminoso per la realizzazione di un 

monostrato costituito da misto granulare di cava 

impastato a caldo con uso di bitume modificato AV 

HARD  con tenore di bitume al 5,40%, confezionato 

come descritto nel C.S.A., compreso nel prezzo: a) 

pulizia accurata del piano di posa mediante 

autospazzatrice meccanica, scopatura, ecc.; b) 

spandimento di kg. 0,500/mq. di  emulsione al 55% di 

bitume puro; c) fornitura  e stesa con macchina 

vibrofinitrice, del conglomerato nello spessore medio 

soffice prescritto dalla D.L.; d) rullatura con rullo tandem 

6/8 a rapida inversione di marcia; e) rifilatura eventuale 

dei bordi secondo una linea regolare; f) formazione 

della pendenza trasversale  secondo le prescrizioni 

imposte dalla D.L., da eseguire in una unica 

passata.Compreso ogni onere per lavorazioni 

discontinue derivanti dalla interruzione del tratto da 

asfaltare per salvaguardare porzioni di asfalto esistente 

di qualsiasi estensione su cui non si deve operare a 

discrezione della Direzione lavori.Nessuna 

maggiorazione o compenso verrà riconosciuto per 

superfici stradali da asfaltare di estensione continua 

uguale o inferiore a 50 mq. 

     

6 

M 

02.a 

spessore compresso 8,00 cm al metro quadrato 
12,98 % € 11,03 € 1,43 1.250,93 € 1.788,83 

7 

M 

02.b 

spessore compresso 10,00 cm al metro quadrato 
12,98 % € 13,34 € 1,73 2.405,69 € 4.161,84 
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N. Articolo e Descrizione Inc. % Prezzo 
Man. Costo 

unitario 
Quantità 

Importo 

 manodopera 

8 

M 

03 

Conglomerato bituminoso per manto d'usura con bitumi 

modificatiFornitura e posa in opera di conglomerato 

bituminoso impastato a caldo a formazione del manto 

d'usura, confezionato come descritto nel C.S.A con 

bitumi modificati AV HARD al tenore di bitume del 

5,80%, compreso nel prezzo:a) in caso di sola ricarica 

della sede stradale realizzare la fresatura trasvrersale 

nei punti di attacco e fine del tappeto con uso di 

fresatrice di larghezza non inferiore a cm 200 e per una 

profondità di almeno 5 cm rispetto al piano viabile 

attuale, compreso carico e trasporto del materiale di 

risulta;b) pulizia accurata del piano di posa mediante 

autospazzatrice meccanica, scopatura, ecc.; c) 

spandimento di kg. 0,500/mq. di  emulsione al 55% di 

bitume puro; d) fornitura  e stesa con macchina 

vibrofinitrice, del conglomerato nello spessore medio 

soffice prescritto dalla D.L.; e) rullatura con rullo tandem 

6/8 a rapida inversione di marcia e spargimento di filler 

calcareo bianco; f) rifilatura eventuale dei bordi secondo 

una linea regolare; g) formazione della pendenza 

trasversale  secondo le prescrizioni imposte dalla D.L.; 

con l'uso di bitumi modificati AV HARD con polimeri 

termoplastici SBS con tenore di bitume indicato nel 

CSA.Compreso ogni onere per lavorazioni discontinue 

derivanti dalla interruzione del tratto da asfaltare per 

salvaguardare porzioni di asfalto esistente di qualsiasi 

estensione su cui non si deve operare a discrezione 

della Direzione lavori.Nessuna maggiorazione o 

compenso verrà riconosciuto per superfici stradali da 

asfaltare di estensione continua uguale o inferiore a 50 

mq. 

     

9 

M 

03.c 

spessore 5,00 cm compresso al metro quadrato 
10,45 % € 7,44 € 0,78 52.046,97 € 40.596,64 

10 

M 

03.d 

spessore 6,00 cm compresso al metro quadrato 
10,45 % € 8,55 € 0,89 11.281,81 € 10.040,81 

27 

M 

04 

Conglomerato bituminoso tipo manto d'usura impastato 

con bitumi MODIFICATI per risagome 

     

28 

M 

04.a 

Al quintale su automezzoRisagome con conglomerato 

bituminoso impastato con bitumi modificati AV HARD al 

tenore di bitume del 5,80% da riconoscere anche per la 

chiusura di eventuali spessori maggiori derivanti da 

distacchi profondi superiori a 0,5 cm verificatisi in 

seguito alle fresature.Nel prezzo deve intendersi 

compresa: a) pulizia accurata del piano di posa 

mediante autospazzatrice meccanica, scopatura, ecc.; 

b) spandimento di kg. 0,500/mq. di  emulsione al 55% 

di bitume puro; c) rullatura con rullo tandem 6/8 a rapida 

inversione di marcia; Al quintale su automezzo 

10,45 % € 5,60 € 0,59 10.334,82 € 6.097,54 
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 manodopera 

12 

M 

05 

Realizzazione di segnaletica orizzontale con vernice a 

solventeRealizzazione di segnaletica orizzontale di 

primo impianto eseguita con vernice rifrangente a 

solvente bianco RAL 9016, come descritta nel CSA, 

inclusa la pulitura della superficie ove viene applicata e 

la successiva post-spruzzatura 

     

13 

M 

05.b 

Strisce laterali o centrali di larghezza cm. 15,00 al metro 

lineare 

10,00 % € 0,42 € 0,04 27.991,00 € 1.119,64 

14 

M 

05.c 

Zebrature, scritte ecc. al metro quadrato 
9,00 % € 4,60 € 0,41 700,00 € 287,00 

15 

M 

07 

Sistemazione e regolarizzazione di banchine 

stradaliSistemazione e regolarizzazione di banchine 

stradali di qualsiasi larghezza, secondo le pendenze e 

le prescrizioni stabilite dalla D.L., compreso il riporto di 

stabilizzato, il livellamento e costipamento delle 

medesime, la profilatura dei cigli, la sistemazione degli 

accessi e dei raccordi, ecc.al metro lineare 

35,00 % € 2,60 € 0,91 17.965,00 € 16.348,15 

11 

M 

10 

Membrana termoadesiva per impermeabilizzazione e 

rinforzo della pavimentazione stradale spessore 2.5 

mm, misurata per l'effettiva superficie stradale ricoperta 

11,00 % € 8,10 € 0,89 14.938,40 € 13.295,18 

16 

M 

13 

Abbattimento di alberature stradali di varie essenze, 

compreso l¿onere della sospensione o della deviazione 

del traffico. L¿impiego del personale di pilotaggio, delle 

transennature e della segnaleticaverticale a norma del 

codice stradale, compresi altresì 

     

1 

 

M 

13.a 

Alberature di diametro fino a mt. 1,00 
66,00 % € 28,14 € 18,57 50,00 € 928,50 

18 

M 

14 

Estirpazione di ceppaie compreso il trasporto a rifiuto 

del materiale di risulta ed il riempimento della buca con 

terreno vegetale: 

     

19 

M 

14.a 

Per arbusti tipo oleandro, pittosforo, ligustro e similari. 
22,00 % € 2,38 € 0,52 30,00 € 15,60 

20 

M 

14.b 

Per alberi di alto fusto 
22,00 % € 200,00 € 44,00 20,00 € 880,00 



INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

SULLA STRADA PROVINCIALE ex S.S. 413 “ROMANA” 

ANNO 2018 

 

 PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO 

 

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA DEL PROGETTO PRINCIPALE  

  

     PAG. 8/11 

PROVINCIA DI MANTOVA 
Area Lavori Pubblici e Trasporti 
Servizio Gestione e manutenzione Strade provinciali e regolazione circolazione stradale 

N. Articolo e Descrizione Inc. % Prezzo 
Man. Costo 

unitario 
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 manodopera 

25 

M 

15 

Fornitura e stesa anche a mano di pietrame calcareo di 

cava di pezzatura non superiore ai 35cm. Nel prezzo si 

comprende: l'onere della fornitura in sito; l'onere dello 

scarriolamento; la stesa; la compattatura con rana 

vibrante, data in cantiere a caldo compresa di ogni 

accessorio necessario al corretto funzionamento; la 

pulizia; l'accantonamento del materiale di risulta 

nell'mabito del cantiere; nonchè ogni altro onere per 

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 

22,37 % € 75,00 € 16,78 520,32 € 8.730,97 

26 

M 

16 

Fornitura, stesa e cilindratura di ghiaione misto naturale 

fino a 15cm. Nel prezzo si comprende: l'onere della 

fornitura in sito; la stesa; la compattatura con rullo 

vibrante, dato in cantiere a caldo compreso ooperatore 

addetto alla manovra, nonchèi ogni accessorio 

necessario al corretto funzionamento; la pulizia; 

l'accantonamento del materiale di risulta nell'mabito del 

cantiere; nonchè ogni altro onere per dare il lavoro finito 

a perfetta regola d'arte. 

17,00 % € 32,50 € 5,53 260,16 € 1.438,68 

33 

M 

18 

Intervento di manutenzione funzionale del manufatto al 

Km 15+076 – Manufatto di scavalcamento del “Canale 

Zanolo e Gorgo” consistente nel ripristino e 

ricostruzione di porzioni di paramento murario in 

laterizio individuate e descritte nella relazione 

generale.L’intervento prevede la rimozione 

dell’intonaco estistente, la pulitura del paramento 

murario mediante sistema a bassa pressione (0,5 ÷ 1,5 

bar) a vortice rotativo elicoidale con granulato neutro 

finissimo, la ripresa di murature mediante sostituzione 

parziale del materiale con metodo scuci-cuci, 

comprendente demolizione in breccia nella zona di 

intervento, ricostruzione della muratura e sua forzatura 

mediante inserimento di cunei di legno da sostituire a 

ritiro avvenuto con elementi murari allettati con malta 

abbastanza fluida, scarnitura delle vecchie malte 

ammalorate, successivo lavaggio e spazzolatura, 

stuccatura delle connessure con malta idraulica e inerti 

additivata con resina acrilica per maggior tenuta anche 

negli strati esigui e spazzolatura finale e posa di 

intonaco costituito da malta di calce idrata e sabbia 

composta da 400 kg di calce per 1,00 m³ di sabbia con 

finitura al civile formato da un primo strato di rinzaffo, 

da un secondo strato tirato in piano con regolo e 

frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con 

sovrastante strato di colla della stessa malta passato al 

crivello fino, lisciata con frattazzo metallico alla 

pezza.Sono compresi nel prezzo la demolizione 

dell’intonaco, l’eventuale demolizione di porzioni di 

muratura, l’accantonamento del materiale di risulta, il 

carico e trasporto a PP.DD. autorizzate allo 

smaltimento (compresi oneri di discarica), la fornitura 

dei materiali tutti, lo stoccaggio, la movimentazione, 

l’adeguamento alle reali condizioni di posa, gli sfridi, 

eventuali ponteggi specifici, l’eventuale aggottamento 

delle acque ed ogni onere e magistero, anche non 

espressamente richiamato, per dare il lavoro completo 

e finito a perfetta regola d'arte. 

55,00 % € 3.573,90 € 1.965,65 1,00 € 1.965,65 
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 manodopera 

34 

M 

19 

Intervento di manutenzione funzionale del manufatto al 

Km 20+214 – Manufatto di scavalcamento del 

“Collettore principale della bonifica Mantovana-

Reggiana” consistente nella realizzazione di nuovo 

sistema di convogliamento delle acque meteoriche a 

salvaguardia dell’attuale struttura in calcestruzzo 

armato.L’intervento prevede l’individuazione sul piano 

viario dei punti di raccolta delle acque meteoriche, la 

pulitura (anche mediante demolizione delle 

sovrastrutture) delle zone circostanti per una superficie 

di circa 1 mq fino al raggiungimento dell’attuale strato 

impermeabilizzante, se presente, e comunque fino 

all’estradosso della struttura in calcestruzzo armato 

della soletta; posa di bocchettone di raccordo in HDPE 

del diametro di almeno 110 mm, installazione di manto 

impermeabile prefabbricato costituito da membrana 

bitume polimero elastoplastomerica a base di resine 

metalloceniche armata con tessuto non tessuto di 

poliestere da filo continuo, flessibilità a freddo -20 °C, 

applicata a fiamma previo trattamento con idoneo 

primer bituminoso per un’impronta di almeno 1 mq, 

installazione di tubo in HDPE del diametro di almeno 

110 mm comprensivo di staffe di supporto, curve e 

bocchettone di scarico tale da convogliare le acque 

direttamente nel canale senza interferire con la 

sottostruttura in calcestruzzo armato e ripristino della 

pavimentazione in conglomerato bituminoso.Sono 

compresi nel prezzo la demolizione della sovrastruttura, 

l’accantonamento del materiale di risulta, il carico e 

trasporto a PP.DD. autorizzate allo smaltimento 

(compresi oneri di discarica), la fornitura dei materiali 

tutti, lo stoccaggio, la movimentazione, l’adeguamento 

alle reali condizioni di posa, gli sfridi, l’impiego di mezzi 

d’opera adeguati quali cestelli o by – bridge (è 

compensato qualsiasi onere per nolo a caldo del mezzo 

d’opera) ed ogni onere e magistero, anche non 

espressamente richiamato, per dare il lavoro completo 

e finito a perfetta regola d'arte. 

40,00 % € 5.134,94 € 2.053,98 1,00 € 2.053,98 

35 

M 

20 

Opere di sistemazione di giunti del ponte, compreso 

l'onore del lievo, la pulizia, l'onere della sistemazione 

preliminare, l'onerde della forntura e posa in opera del 

nuovo giunto completo di ogni occorrenza, 

l'accantonamento nell'ambito del cantiere del materiale 

di risulta, il carico e trasporto alle PP.DD. autorizzate 

allo smaltimento. Operazione realizzata mediante 

l'istituzione di senso unico alternato per tutta la durata 

dell'intervento. Nonchè compreso ogni al tro onere per 

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 

40,00 % € 1.600,00 € 640,00 14,00 € 8.960,00 

30 

M 

A15009.a 

Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di 

materiale proveniente da lavori di movimento terra 

effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, 

compreso lo spandimento e livellamento del materiale 

ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. 

Valutato a mü di volume effettivo di scavo per ogni km 

percorso sulla distanza tra cantiere e discarica: per 

trasporti fino a 10 km 

28,00 % € 0,71 € 0,20 35.940,90 € 7.188,18 
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24 

M 

E15002.a 

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, 

compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, 

fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi 

di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato 

fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, 

sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) 

44,00 % € 5,16 € 2,27 1.672,46 € 3.796,48 

29 

M 

E15027 

Conglomerato bituminoso per strato di base costituito 

da miscela di pietrisco di diametro da 3 a 6 cm e sabbia, 

impastato a caldo con bitume in misura tra il 2% ed il 

3% del peso degli inerti, in idonei impianti di dosaggio, 

conformemente alle norme CNR, steso in opera con 

vibrofinitrici, costipato con rulli compressori, compreso 

ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il 

lavoro finito: spessore reso variabile da 6 a 12 cm 

10,45 % € 125,00 € 13,06 227,91 € 2.976,50 

21 

M 

E15038 

Barriera di sicurezza in acciaio S236JR secondo UNI 

EN 10025 zincato a caldo UNI EN ISO1461, retta, livello 

di contenimento H1 conforme al DM 18 febbraio 1992 

n. 223 e successive modifiche (DM 03/06/98 e DM 

11/06/99) posizionata su terreno (bordo laterale), 

sottoposta alle prove di impatto come definite dalle 

Autorità competenti, costituita da fascia orizzontale a 

doppia onda dello spessore di 3,0 mm fissata con 

distanziatori ai paletti di sostegno tipo SIGMA di altezza 

totale 1900 mm (altezza fuori terra 750 mm) ed 

interasse 2000 mm, tiranti posti sul retro dei pali in 

corrispondenza della fascia, valutata al metro lineare di 

barriera compresi i sistemi di attacco necessari per il 

collegamento dei vari elementi, l'infissione dei pali di 

sostegno ed ogni altro onere e accessorio per dare il 

lavoro finito a perfetta regola d'arte 

8,00 % € 90,63 € 7,25 700,00 € 5.075,00 

22 

M 

E15040 

Barriera di sicurezza in acciaio S236JR secondo UNI 

EN 10025 zincato a caldo UNI EN ISO 1461, retta, 

livello di contenimento H2 conforme al DM 18 febbraio 

1992 n. 223 e successive modifiche (DM 03/06/98 e DM 

11/06/99) posizionata su manufatto in calcestruzzo 

(bordo ponte), sottoposta alle prove di impatto come 

definite dalle Autorità competenti, costituita da fascia 

orizzontale a tripla onda, spessore 3 mm ed una trave 

superiore a cassonetto, spessore 3,5 mm, fissate ai pali 

di sostegno con piastra alla base altezza 1550 mm posti 

ad interasse 2250 mm; interposizione tra le fasce e i 

sostegni di elementi distanziatori di larghezza 460 mm 

e dissipatori di energia; tiranti posti sul retro dei pali in 

corrispondenza della trave; valutata al metro lineare di 

barriera compresi i sistemi di attacco necessari per il 

collegamento dei vari elementi, le basi in calcestruzzo 

per il collocamento dei pali di sostegno ed ogni altro 

onere e accessorio necessario per dare l'opera finita a 

perfetta regola d'arte 

6,00 % € 180,34 € 10,82 100,00 € 1.082,00 
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23 

M 

E15104 

Rimozione di barriera metallica esistente completa di 

fascia, paletto, dispositivi rifrangenti, corrimano e 

bulloni, compreso l'onere del trasporto a rifiuto del 

materiale inutile e del trasporto a deposito di quello 

riutilizzabile 

20,00 % € 10,72 € 2,14 800,00 € 1.712,00 

 

Totale Manodopera €  € 159.409,11 

Incidenza manodopera  13,85 % 

 


