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1. PREMESSA

La presente relazione viene redatta ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 207/10 al fine di determinare I'incidenza percentuale della
quantita di manodopera per le diverse categorie di cui si compone I'opera relativa agli “INTERVENTI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - ex S.S. 413 "ROMANA" - ANNO 2018 - PROGETTO PRINCIPALE".

2. DEFINIZIONE DEL METODO

In attuazione a quanto disposto dall’art. 39 del D.P.R. 207/10 e procedendo secondo lo schema metodologico indicato nelle
Determinazioni n. 37/2000 e n. 2/2001 dell’Autorita di vigilanza sui lavori pubblici, si & provveduto alla determinazione
dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera sull'importo dei lavori.

Partendo dai prezzi unitari delle singole lavorazioni, al netto dei Costi per la sicurezza e decurtati delle quote relative all’ ufile
diimpresa e alle spese generali, si determinano analiticamente i costi peri materiali, perinoli e peri trasporti e, per differenza,
si calcola il costo della manodopera occorrente per ogni lavorazione con relativa incidenza percentuale.

Dal raggruppamento delle singole lavorazioni nelle categorie di lavori di cui si compone I'opera si ottengono i valori medi
dell'incidenza percentuale della manodopera per le diverse categorie.

Per la determinazione dei valori medi sopra indicati si tiene conto, oltre che della specificita delle opere da realizzare, e del
metodo di calcolo sopra descritto, anche delle indicazioni generali contenute nelle tabelle allegate al D.M. 11.12.1978.

3. IDENTIFICAZIONE DELLE CATEGORIE E DELLE CLASSI DI OPERE

Ai sensi dell’art. 61 del D.P.R. 207/10, per gli “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA
PROVINCIALE - ex S.S. 413 “ROMANA" - ANNO 2018 - PROGETTO PRINCIPALE", si identifica la seguente categoria e classe di
opera:

OG 3: STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTII, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE
AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI (Classe lll bis)

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione diinterventi arete che siano necessari per consentire la mobilita
su "gomma', "ferro" e "aerea", qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni opera connessa, complementare o
accessoria anche di fipo puntuale, del relativo armamento ferroviario, nonché di tutti gli impianti automatici,
eleffromeccanici, elettrici, telefonici, elettronici e per la trazione eleftrica necessari a fornire un buon servizio all'utente in
tfermini di uso, informazione, sicurezza e assistenza.

Comprende in via esemplificativa le strade, qualsiasi sia il loro grado di importanza, le autostrade, le superstrade, inclusi gli
intferventi puntuali quali le pavimentazioni speciali, le gallerie artificiali, gli svincoli a raso o in sopraelevata, i parcheggi a raso,
le opere di sostegno dei pendii, i rilevati, le ferrovie di interesse nazionale e locale, le metropolitane, le funicolari e le linee
franviarie di qualsiasi caratteristica tecnica, le piste di decollo aerei ed i piazzali di servizio di eliporti, le stazioni, le
pavimentazioni realizzate con materiali particolari, naturali ed artificiali, nonché i ponti, anche di complesse caratteristiche
tecniche, in ferro, cemento armato semplice o precompresso, prefabbricati o getftati in opera.

4. DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DEI LAVORI SUDDIVISO PER CATEGORIA

Per gli “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - ex S.S. 413 “ROMANA" -
ANNO 2018 - PROGETTO PRINCIPALE", in seguito alla redazione di Computo metrico estimativo si perviene ad un importo lavori
di € 1.205.000,00, compresi i Costi della sicurezza, cosi suddivisi per categorie:

OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ..., e relative opere complementari (100 %) .....c.coveveieveeeecieieeeeeeene. 1.175.000,00 €
COST IO SICUMBZZA ...ttt ettt ettt ettt e e s e et et en e s et e s enees e et e s esees et anses e et et enseseesenseneeseasensensesensenseneasensn 30.000,00 €
TOTALE ... eeeteeeereteeteeeteete st eeseeesstesneseneassanessseseneasssessssessnesssesssessssesssssessassssessaesonsessnessssessssssssesssessssessnsesssessssessasssnes 1.205.000,00 €
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5. DETERMINAZIONE DELL'INCIDENZA DELLA MANODOPERA

In oftemperanza a quanto descritto nel paragrafo 2 si € provveduto alla determinazione dell'incidenza della manodopera
per ogni singola lavorazione (vedi Allegato A) valutando poi una media per ogni singola categoria dilavori prevista. Di seguito
sono indicate le incidenze di manodopera suddivise per categorie:

OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ..., e relative opere complementari...........ccoioieeececicceeeeeeeee e 13,85 %

Parametrizzando quindile singole incidenze in proporzione agliimporti deilavori di ogni categoria si otfiene un’incidenza della
manodopera complessiva pari a:

(100% x 13,85%) = 13,85 %.
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Articolo e Descrizione

Inc. %

Prezzo

Man. Costo
unitario

Quantita

Importo

manodopera

01

Fresatura di conglomerato bituminoso con opportuni
mezzi meccanici, compreso il carico e trasporto a rifiuto
del materiale di risulta in discariche autorizzate e nel
rispetto della vigente normativa in materia di rifiuti,
compresa la pulizia accurata della sede stradale con
autospazzatice meccanica.Compreso ogni onere per
lavorazioni discontinue derivanti dalla interruzione del
tratto da fresare, per salvaguardare porzioni di asfalto
di qualsiasi estensione, su cui non si deve operare a
discrezione della Direzione lavori.Compreso ogni onere
per la fresatura attorno ai pozzetti e alle caditoie anche
con lausilio di minifresa, martello demolitore
ecc.Nessuna maggiorazione 0 compenso verra
riconosciuto per superfici stradali da fresare di
estensione continua uguale o inferiore a 50 mq.

01.d

spessore di fresatura cm 5,00 al metro quadrato

13,16 %

€275

€0,36

33.395,98

€12.022,55

= wl 2N

Ol.e

spessore di fresatura cm 6,00 al metro quadrato

13,16 %

€3,45

€0,45

13.687,50

€6.159,38

<

01.f

spessore di fresatura cm 8,00 al metro quadrato

13,16 %

€4,17

€0,55

1.250,93

€ 688,01

02

Monostrato 0-20 con bitumi modificati .Fornitura e stesa
di conglomerato bituminoso per la realizzazione di un
monostrato costituito da misto granulare di cava
impastato a caldo con uso di bitume modificato AV
HARD con tenore di bitume al 5,40%, confezionato
come descritto nel C.S.A., compreso nel prezzo: a)
pulizia accurata del piano di posa mediante
autospazzatrice meccanica, scopatura, ecc.; b)
spandimento di kg. 0,500/mq. di emulsione al 55% di
bitume puro; c) fornitura e stesa con macchina
vibrofinitrice, del conglomerato nello spessore medio
soffice prescritto dalla D.L.; d) rullatura con rullo tandem
6/8 a rapida inversione di marcia; e) rifilatura eventuale
dei bordi secondo una linea regolare; f) formazione
della pendenza trasversale secondo le prescrizioni
imposte dalla D.L., da eseguire in una unica
passata.Compreso ogni onere per lavorazioni
discontinue derivanti dalla interruzione del tratto da
asfaltare per salvaguardare porzioni di asfalto esistente
di qualsiasi estensione su cui non si deve operare a
discrezione della Direzione lavori.Nessuna
maggiorazione 0 COMPENsSO verra riconosciuto per
superfici stradali da asfaltare di estensione continua
uguale o inferiore a 50 mq.

< o

02.a

spessore compresso 8,00 cm al metro quadrato

12,98 %

€11,03

€1,43

1.250,93

€1.788,83

k<

02.b

spessore compresso 10,00 cm al metro quadrato

12,98 %

€13,34

€173

2.405,69

€4.161,84
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Importo
N. |Articolo e Descrizione Inc. % Prezzo Man. Costo Quantita

unitario manodopera

03

Conglomerato bituminoso per manto d'usura con bitumi
modificatiFornitura e posa in opera di conglomerato
bituminoso impastato a caldo a formazione del manto
d'usura, confezionato come descritto nel C.S.A con
bitumi modificati AV HARD al tenore di bitume del
5,80%, compreso nel prezzo:a) in caso di sola ricarica
della sede stradale realizzare la fresatura trasvrersale
nei punti di attacco e fine del tappeto con uso di
fresatrice di larghezza non inferiore a cm 200 e per una
profondita di almeno 5 cm rispetto al piano viabile
attuale, compreso carico e trasporto del materiale di
risulta;b) pulizia accurata del piano di posa mediante
autospazzatrice meccanica, scopatura, ecc.; C)
spandimento di kg. 0,500/mqg. di emulsione al 55% di
bitume puro; d) fornitura e stesa con macchina
M |vibrofinitrice, del conglomerato nello spessore medio
soffice prescritto dalla D.L.; e) rullatura con rullo tandem
6/8 a rapida inversione di marcia e spargimento di filler
calcareo bianco; f) rifilatura eventuale dei bordi secondo
una linea regolare; g) formazione della pendenza
trasversale secondo le prescrizioni imposte dalla D.L.;
con l'uso di bitumi modificati AV HARD con polimeri
termoplastici SBS con tenore di bitume indicato nel
CSA.Compreso ogni onere per lavorazioni discontinue
derivanti dalla interruzione del tratto da asfaltare per
salvaguardare porzioni di asfalto esistente di qualsiasi
estensione su cui non si deve operare a discrezione
della Direzione lavori.Nessuna maggiorazione o
compenso verra riconosciuto per superfici stradali da
asfaltare di estensione continua uguale o inferiore a 50
mq.

03.c
10,45 % €7,44 €0,78 52.046,97 €40.596,64
M spessore 5,00 cm compresso al metro quadrato

10 |03.d
10,45 % € 8,55 €0,89 11.281,81 € 10.040,81
M spessore 6,00 cm compresso al metro quadrato

4
27 0

Conglomerato bituminoso tipo manto d'usura impastato
con bitumi MODIFICATI per risagome

04.a

Al quintale su automezzoRisagome con conglomerato
bituminoso impastato con bitumi modificati AV HARD al
tenore di bitume del 5,80% da riconoscere anche per la
chiusura di eventuali spessori maggiori derivanti da
distacchi profondi superiori a 0,5 cm verificatisi in 10,45 % €5,60 €0,59 10.334,82 €6.097,54
M seguito alle fresature.Nel prezzo deve intendersi
compresa: a) pulizia accurata del piano di posa
mediante autospazzatrice meccanica, scopatura, ecc.;
b) spandimento di kg. 0,500/mg. di emulsione al 55%
di bitume puro; c) rullatura con rullo tandem 6/8 a rapida
inversione di marcia; Al quintale su automezzo

28
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. - Man. Costo s Importo
N. [Articolo e Descrizione Inc. % Prezzo o Quantita
unitario manodopera
05
Realizzazione di segnaletica orizzontale con vernice a
12 |solventeRealizzazione di segnaletica orizzontale di
M primo impianto eseguita con vernice rifrangente a
solvente bianco RAL 9016, come descritta nel CSA,
inclusa la pulitura della superficie ove viene applicata e
la successiva post-spruzzatura
05.b
13
M Strisce laterali o centrali di larghezza cm. 15,00 al metro 10,00 % €042 €0,04 27.991,00 €1.119,64
lineare
14 |05.c
9,00 % €4,60 €0,41 700,00 € 287,00
M Zebrature, scritte ecc. al metro quadrato
07
Sistemazione e regolarizzazione di  banchine
15 stradaliSistemazione e regolarizzazione di banchine
stradali di qualsiasi larghezza, secondo le pendenze e 35,00 % €2,60 €0,91 17.965,00 € 16.348,15
M le prescrizioni stabilite dalla D.L., compreso il riporto di
stabilizzato, il livellamento e costipamento delle
medesime, la profilatura dei cigli, la sistemazione degli
accessi e dei raccordi, ecc.al metro lineare
10
11 . . - .
Membrana termoadesiva per impermeabilizzazione e 11,00 % €8,10 €0,89 14.938,40 €13.295,18
M rinforzo della pavimentazione stradale spessore 2.5
mm, misurata per |'effettiva superficie stradale ricoperta
13
16 Abbattimento di alberature stradali di varie essenze,
compreso l¢onere della sospensione o della deviazione
M del traffico. L¢impiego del personale di pilotaggio, delle
transennature e della segnaleticaverticale a norma del
codice stradale, compresi altresi
1
13.a
66,00 % €28,14 €18,57 50,00 € 928,50
Alberature di diametro fino a mt. 1,00
M
14
18 . . ' . . -
Estirpazione di ceppaie compreso il trasporto a rifiuto
M del materiale di risulta ed il iempimento della buca con
terreno vegetale:
19 (14.a
22,00 % €2,38 €0,52 30,00 € 15,60
M Per arbusti tipo oleandro, pittosforo, ligustro e similari.
20 |14b
22,00 % €200,00 €44,00 20,00 € 880,00
M Per alberi di alto fusto
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Articolo e Descrizione

Inc. %

Importo
Prezzo Man. Costo Quantita

unitario manodopera

25

15

Fornitura e stesa anche a mano di pietrame calcareo di
cava di pezzatura non superiore ai 35cm. Nel prezzo si
comprende: l'onere della fornitura in sito; I'onere dello
scarriolamento; la stesa; la compattatura con rana
vibrante, data in cantiere a caldo compresa di ogni
accessorio necessario al corretto funzionamento; la
pulizia; l'accantonamento del materiale di risulta
nell'mabito del cantiere; nonche ogni altro onere per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

22,37 %

€75,00 €16,78 520,32 €8.730,97

26

16

Fornitura, stesa e cilindratura di ghiaione misto naturale
fino a 15cm. Nel prezzo si comprende: I'onere della
fornitura in sito; la stesa; la compattatura con rullo
vibrante, dato in cantiere a caldo compreso ooperatore
addetto alla manovra, nonchéi ogni accessorio
necessario al corretto funzionamento; la pulizia;
I'accantonamento del materiale di risulta nell'mabito del
cantiere; nonché ogni altro onere per dare il lavoro finito
a perfetta regola d'arte.

17,00 %

€32,50 €5,53 260,16 €1.438,68

33

18

Intervento di manutenzione funzionale del manufatto al
Km 15+076 — Manufatto di scavalcamento del “Canale
Zanolo e Gorgo” consistente nel ripristino e
ricostruzione di porzioni di paramento murario in
laterizio individuate e descritte nella relazione
generale.L’intervento prevede la rimozione
dellintonaco estistente, la pulitura del paramento
murario mediante sistema a bassa pressione (0,5 + 1,5
bar) a vortice rotativo elicoidale con granulato neutro
finissimo, la ripresa di murature mediante sostituzione
parziale del materiale con metodo scuci-cuci,
comprendente demolizione in breccia nella zona di
intervento, ricostruzione della muratura e sua forzatura
mediante inserimento di cunei di legno da sostituire a
ritiro avvenuto con elementi murari allettati con malta
abbastanza fluida, scarnitura delle vecchie malte
ammalorate, successivo lavaggio e spazzolatura,
stuccatura delle connessure con malta idraulica e inerti
additivata con resina acrilica per maggior tenuta anche
negli strati esigui e spazzolatura finale e posa di
intonaco costituito da malta di calce idrata e sabbia
composta da 400 kg di calce per 1,00 m3 di sabbia con
finitura al civile formato da un primo strato di rinzaffo,
da un secondo strato tirato in piano con regolo e
frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con
sovrastante strato di colla della stessa malta passato al
crivello fino, lisciata con frattazzo metallico alla
pezza.Sono compresi nel prezzo la demolizione
dell'intonaco, I'eventuale demolizione di porzioni di
muratura, 'accantonamento del materiale di risulta, il
carico e trasporto a PP.DD. autorizzate allo
smaltimento (compresi oneri di discarica), la fornitura
dei materiali tutti, lo stoccaggio, la movimentazione,
'adeguamento alle reali condizioni di posa, gli sfridi,
eventuali ponteggi specifici, I'eventuale aggottamento
delle acque ed ogni onere e magistero, anche non
espressamente richiamato, per dare il lavoro completo
e finito a perfetta regola d'arte.

55,00 %

€3.573,90 € 1.965,65 1,00 € 1.965,65
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PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO

Articolo e Descrizione

Inc. %

34

19

Intervento di manutenzione funzionale del manufatto al
Km 20+214 - Manufatto di scavalcamento del
“Collettore principale della bonifica Mantovana-
Reggiana” consistente nella realizzazione di nuovo
sistema di convogliamento delle acque meteoriche a
salvaguardia dell'attuale struttura in calcestruzzo
armato.L’intervento prevede l'individuazione sul piano
viario dei punti di raccolta delle acque meteoriche, la
pulitura  (anche mediante  demolizione delle
sovrastrutture) delle zone circostanti per una superficie
di circa 1 mq fino al raggiungimento dell’attuale strato
impermeabilizzante, se presente, e comunque fino
all’estradosso della struttura in calcestruzzo armato
della soletta; posa di bocchettone di raccordo in HDPE
del diametro di almeno 110 mm, installazione di manto
impermeabile prefabbricato costituito da membrana
bitume polimero elastoplastomerica a base di resine
metalloceniche armata con tessuto non tessuto di
poliestere da filo continuo, flessibilita a freddo -20 °C,
applicata a fiamma previo trattamento con idoneo
primer bituminoso per un’impronta di almeno 1 mq,
installazione di tubo in HDPE del diametro di almeno
110 mm comprensivo di staffe di supporto, curve e
bocchettone di scarico tale da convogliare le acque
direttamente nel canale senza interferire con la
sottostruttura in calcestruzzo armato e ripristino della
pavimentazione in conglomerato bituminoso.Sono
compresi nel prezzo la demolizione della sovrastruttura,
'accantonamento del materiale di risulta, il carico e
trasporto a PP.DD. autorizzate allo smaltimento
(compresi oneri di discarica), la fornitura dei materiali
tutti, lo stoccaggio, la movimentazione, 'adeguamento
alle reali condizioni di posa, gli sfridi, I'impiego di mezzi
d’'opera adeguati quali cestelli o by — bridge (&
compensato qualsiasi onere per nolo a caldo del mezzo
d'opera) ed ogni onere e magistero, anche non
espressamente richiamato, per dare il lavoro completo
e finito a perfetta regola d'arte.

40,00 %

35

20

Opere di sistemazione di giunti del ponte, compreso
I'onore del lievo, la pulizia, I'onere della sistemazione
preliminare, I'onerde della forntura e posa in opera del
nuovo giunto completo di ogni occorrenza,
I'accantonamento nell'ambito del cantiere del materiale
di risulta, il carico e trasporto alle PP.DD. autorizzate
allo smaltimento. Operazione realizzata mediante
l'istituzione di senso unico alternato per tutta la durata
dell'intervento. Noncheé compreso ogni al tro onere per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

40,00 %

30

A15009.a

Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di
materiale proveniente da lavori di movimento terra
effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q,
compreso lo spandimento e livellamento del materiale
ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata.
Valutato a mi di volume effettivo di scavo per ogni km
percorso sulla distanza tra cantiere e discarica: per
trasporti fino a 10 km

28,00 %

Man. Costo " Importo
Prezzo L Quantita
unitario manodopera
€5.134,94 €2.053,98 1,00 € 2.053,98
€ 1.600,00 € 640,00 14,00 € 8.960,00
€0,71 €0,20 35.940,90 €7.188,18

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA DEL PROGETTO PRINCIPALE

=

POLARIS

STUDIO ASSOCIATO

PAG. 9/11




PROVINCIA DI MANTOVA

Area Lavori Pubblici e Trasporti

Servizio Gestione e manutenzione Strade provinciali e regolazione circolazione stradale

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
SULLA STRADA PROVINCIALE ex S.S. 413 “ROMANA"

ANNO 2018

PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO

Articolo e Descrizione

Inc. %

Prezzo

Man. Costo
unitario

Quantita

Importo

manodopera

24

E15002.a

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondita di 2 m,
compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque,
fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi
di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato
fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla,
sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)

44,00 %

€5,16

€227

1.672,46

€3.796,48

29

E15027

Conglomerato bituminoso per strato di base costituito
da miscela di pietrisco di diametro da 3 a 6 cm e sabbia,
impastato a caldo con bitume in misura tra il 2% ed il
3% del peso degli inerti, in idonei impianti di dosaggio,
conformemente alle norme CNR, steso in opera con
vibrofinitrici, costipato con rulli compressori, compreso
ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il
lavoro finito: spessore reso variabile da 6 a 12 cm

10,45 %

€125,00

€ 13,06

227,91

€2.976,50

21

E15038

Barriera di sicurezza in acciaio S236JR secondo UNI
EN 10025 zincato a caldo UNI EN 1ISO1461, retta, livello
di contenimento H1 conforme al DM 18 febbraio 1992
n. 223 e successive modifiche (DM 03/06/98 e DM
11/06/99) posizionata su terreno (bordo laterale),
sottoposta alle prove di impatto come definite dalle
Autorita competenti, costituita da fascia orizzontale a
doppia onda dello spessore di 3,0 mm fissata con
distanziatori ai paletti di sostegno tipo SIGMA di altezza
totale 1900 mm (altezza fuori terra 750 mm) ed
interasse 2000 mm, tiranti posti sul retro dei pali in
corrispondenza della fascia, valutata al metro lineare di
barriera compresi i sistemi di attacco necessari per il
collegamento dei vari elementi, l'infissione dei pali di
sostegno ed ogni altro onere e accessorio per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte

8,00 %

€90,63

€7,25

700,00

€5.075,00

22

E15040

Barriera di sicurezza in acciaio S236JR secondo UNI
EN 10025 zincato a caldo UNI EN ISO 1461, retta,
livello di contenimento H2 conforme al DM 18 febbraio
1992 n. 223 e successive modifiche (DM 03/06/98 e DM
11/06/99) posizionata su manufatto in calcestruzzo
(bordo ponte), sottoposta alle prove di impatto come
definite dalle Autorita competenti, costituita da fascia
orizzontale a tripla onda, spessore 3 mm ed una trave
superiore a cassonetto, spessore 3,5 mm, fissate ai pali
di sostegno con piastra alla base altezza 1550 mm posti
ad interasse 2250 mm; interposizione tra le fasce e i
sostegni di elementi distanziatori di larghezza 460 mm
e dissipatori di energia; tiranti posti sul retro dei pali in
corrispondenza della trave; valutata al metro lineare di
barriera compresi i sistemi di attacco necessari per il
collegamento dei vari elementi, le basi in calcestruzzo
per il collocamento dei pali di sostegno ed ogni altro
onere e accessorio necessario per dare |'opera finita a
perfetta regola d'arte

6,00 %

€ 180,34

€10,82

100,00

€1.082,00
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PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO

. - Man. Costo - Importo
N. |Articolo e Descrizione Inc. % Prezzo o Quantita
unitario manodopera
E15104
23 Rimozione di barriera metallica esistente completa di
fascia, paletto, dispositivi rifrangenti, corrimano e 20,00 % €10,72 €214 800,00 €1.712,00
M bulloni, compreso l'onere del trasporto a rifiuto del

materiale inutile e del trasporto a deposito di quello
riutilizzabile

Totale Manodopera €

€ 159.409,11

Incidenza manodopera

13,85 %
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