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1. PREMESSA

La presente relazione viene redatta ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 207/10 al fine di determinare I'incidenza percentuale della
quantitd di manodopera per le diverse categorie di cui si compone I'opera relativa agli “INTERVENTI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - ex 8.S. 413 "ROMANA" - ANNO 2018 - PROGETTO COMPLEMENTARE".

2. DEFINIZIONE DEL METODO

In attuazione a quanto disposto dall’art. 39 del D.P.R. 207/10 e procedendo secondo lo schema metodologico indicato nelle
Determinazioni n. 37/2000 e n. 2/2001 dell’Autoritad di vigilanza sui lavori pubblici, si & provveduto alla determinazione
dell'incidenza percentuale della quantitd di manodopera sull'importo dei lavori.

Partendo dai prezzi unitari delle singole lavorazioni, al netto dei Costi per la sicurezza e decurtati delle quote relative all’ utile
diimpresa e alle spese generali, si determinano analiticamente i costi per i materiali, perinoli e peri trasporti e, per differenza,
si calcola il costo della manodopera occorrente per ogni lavorazione con relativa incidenza percentuale.

Dal raggruppamento delle singole lavorazioni nelle categorie di lavori di cui si compone I'opera si otftengono i valori medi
dell'incidenza percentuale della manodopera per le diverse categorie.

Per la determinazione dei valori medi sopra indicati si tiene conto, oltre che della specificita delle opere da realizzare, e del
metodo di calcolo sopra descritto, anche delle indicazioni generali contenute nelle tabelle allegate al D.M. 11.12.1978.

3. IDENTIFICAZIONE DELLE CATEGORIE E DELLE CLASSI DI OPERE

Ai sensi dell’art. 61 del D.P.R. 207/10, per gli “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA
PROVINCIALE - ex S.S. 413 "ROMANA" - ANNO 2018 - PROGETTO COMPLEMENTARE", si identifica la seguente categoria e
classe di opera:

OG 3: STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE
AEROPORTUALLI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI (Classe 1)

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione diinterventi a rete che siano necessari per consentire la mobilita
su "gomma", "ferro" e "aerea", qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni opera connessa, complementare o
accessoria anche di fipo puntuale, del relativo armamento ferroviario, nonché di tutti gli impianti automatici,
elettromeccanici, elettrici, telefonici, elettronici e per la trazione elettrica necessari a fornire un buon servizio all'utente in
termini di uso, informazione, sicurezza e assistenza.

Comprende in via esemplificativa le strade, qualsiasi sia il loro grado di importanza, le autostrade, le superstrade, inclusi gli
interventi puntuali qualile pavimentazioni speciali, le gallerie artificiali, gli svincoli a raso o in sopraelevata, i parcheggi a raso,
le opere di sostegno dei pendii, i rilevati, le ferrovie di interesse nazionale e locale, le metropolitane, le funicolari e le linee
tranviarie di qualsiasi caratteristica tecnica, le piste di decollo aerei ed i piazzali di servizio di eliporti, le stazioni, le
pavimentazioni realizzate con materiali particolari, naturali ed artificiali, nonché i ponti, anche di complesse caratteristiche
tecniche, in ferro, cemento armato semplice o precompresso, prefabbricati o gettatiin opera.

4. DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DEI LAVORI SUDDIVISO PER CATEGORIA

Per gli “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - ex S.S. 413 "ROMANA" -
ANNO 2018 - PROGETTO COMPLEMENTARE"”, in seguito alla redazione di Computo metrico estimativo si perviene ad un
importo lavori di € 190.000,00, compresi i Costi della sicurezza, cosi suddivisi per categorie:

OGS3 - Strade, autostrade, ponti, viadoftti, ..., e relative opere complementari (100 %) .....cceovverereeireneeneneneeneneens 182.300,00 €
COSTT ABIIA SICUINBZZA ...ttt ettt et h et et h et et e st e bt b et es e b et et es et et en e e st et et entene et et et eneebe e entesensenee 7.700,00 €
TOTALE 190.000,00 €
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5. DETERMINAZIONE DELL'INCIDENZA DELLA MANODOPERA

In ottemperanza a quanto descritto nel paragrafo 2 si & provveduto alla determinazione dell'incidenza della manodopera
per ogni singola lavorazione (vedi Allegato A) valutando poi una media per ogni singola categoria dilavori prevista. Di seguito
sono indicate le incidenze di manodopera suddivise per categorie:

OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ..., e relative opere CompleMENTAIi........coccviviiiieieniieicieeeeeee e 12,83 %

Parametrizzando quindi le singole incidenze in proporzione agliimporti dei lavori di ogni categoria si ottiene un'incidenza della
manodopera complessiva pari a:

(100% x 12,83%) = 12,83 %.
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M = Lav. a Misura - C = Lav. a Corpo

Importo
N. |Articolo e Descrizione Inc. % Prezzo Man. Costo Quantita

unitario manodopera

01

Fresatura di conglomerato bituminoso con opportuni
mezzi meccanici, compreso il carico e trasporto a rifiuto
del materiale di risulta in discariche autorizzate e nel
rispetto della vigente normativa in materia di rifiuti,
compresa la pulizia accurata della sede stradale con
autospazzatice meccanica.Compreso ogni onere per
lavorazioni discontinue derivanti dalla interruzione del
M |tratto da fresare, per salvaguardare porzioni di asfalto
di qualsiasi estensione, su cui non si deve operare a
discrezione della Direzione lavori.Compreso ogni onere
per la fresatura attorno ai pozzetti e alle caditoie anche
con lausilio di minifresa, martello demolitore
ecc.Nessuna maggiorazione 0 compenso verra
riconosciuto per superfici stradali da fresare di
estensione continua uguale o inferiore a 50 mq.

01.d
13,16 % €275 €0,36 501,20 €180,43
spessore di fresatura cm 5,00 al metro quadrato

Ol.e
13,16 % €3,45 €0,45 6.076,35 €2.734,36

O w N

spessore di fresatura cm 6,00 al metro quadrato

03

Conglomerato bituminoso per manto d'usura con bitumi
modificatiFornitura e posa in opera di conglomerato
bituminoso impastato a caldo a formazione del manto
d'usura, confezionato come descritto nel C.S.A con
bitumi modificati AV HARD al tenore di bitume del
5,80%, compreso nel prezzo:a) in caso di sola ricarica
della sede stradale realizzare la fresatura trasvrersale
nei punti di attacco e fine del tappeto con uso di
fresatrice di larghezza non inferiore a cm 200 e per una
profonditd di almeno 5 cm rispetto al piano viabile
attuale, compreso carico e trasporto del materiale di
risulta;b) pulizia accurata del piano di posa mediante
autospazzatrice meccanica, scopatura, ecc.; C)
spandimento di kg. 0,500/mqg. di emulsione al 55% di
bitume puro; d) fornitura e stesa con macchina
M |vibrofinitrice, del conglomerato nello spessore medio
soffice prescritto dalla D.L.; e) rullatura con rullo tandem
6/8 a rapida inversione di marcia e spargimento di filler
calcareo bianco; f) rifilatura eventuale dei bordi secondo
una linea regolare; g) formazione della pendenza
trasversale secondo le prescrizioni imposte dalla D.L.;
con l'uso di bitumi modificati AV HARD con polimeri
termoplastici SBS con tenore di bitume indicato nel
CSA.Compreso ogni onere per lavorazioni discontinue
derivanti dalla interruzione del tratto da asfaltare per
salvaguardare porzioni di asfalto esistente di qualsiasi
estensione su cui non si deve operare a discrezione
della Direzione lavori.Nessuna maggiorazione o
compenso verra riconosciuto per superfici stradali da
asfaltare di estensione continua uguale o inferiore a 50
mg.

03.c
10,45 % €7,44 €0,78 4.383,85 € 3.419,40

spessore 5,00 cm compresso al metro quadrato
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. . Man. Costo - Importo
N. |Articolo e Descrizione Inc. % Prezzo . Quantita
unitario manodopera
6 |03.d
10,45 % €8,55 €0,89 6.076,35 € 5.407,95

M |spessore 6,00 cm compresso al metro quadrato
14 04
M Conglomerato bituminoso tipo manto d'usura impastato

con bitumi MODIFICATI per risagome

04.a

Al quintale su automezzoRisagome con conglomerato

bituminoso impastato con bitumi modificati AV HARD al

tenore di bitume del 5,80% da riconoscere anche per la
15 chiusura di eventuali spessori maggiori derivanti da

distacchi profondi superiori a 0,5 cm verificatisi in 10,45 % €5,60 €0,59 108,54 €64,04
M |seguito alle fresature.Nel prezzo deve intendersi
compresa: a) pulizia accurata del piano di posa
mediante autospazzatrice meccanica, scopatura, ecc.;
b) spandimento di kg. 0,500/mg. di emulsione al 55%
di bitume puro; c) rullatura con rullo tandem 6/8 a rapida
inversione di marcia; Al quintale su automezzo

05

Realizzazione di segnaletica orizzontale con vernice a
solventeRealizzazione di segnaletica orizzontale di
primo impianto eseguita con vernice rifrangente a
solvente bianco RAL 9016, come descritta nel CSA,
inclusa la pulitura della superficie ove viene applicata e
la successiva post-spruzzatura

05.b

Strisce laterali o centrali di larghezza cm. 15,00 al metro 10,00 % €042 €0,04 4.656,00 €186,24
lineare

07

Sistemazione e regolarizzazione di  banchine
stradaliSistemazione e regolarizzazione di banchine
stradali di qualsiasi larghezza, secondo le pendenze e 35,00 % €2,60 €0,91 3.104,00 €2.824,64
M |le prescrizioni stabilite dalla D.L., compreso il riporto di
stabilizzato, il livellamento e costipamento delle
medesime, la profilatura dei cigli, la sistemazione degli
accessi e dei raccordi, ecc.al metro lineare

10

10

Membrana termoadesiva per impermeabilizzazione e 11,00 % €8,10 €0,89 6.076,35 € 5.407,95
M [rinforzo della pavimentazione stradale spessore 2.5
mm, misurata per |'effettiva superficie stradale ricoperta

15

Fornitura e stesa anche a mano di pietrame calcareo di
cava di pezzatura non superiore ai 35cm. Nel prezzo si
comprende: I'onere della fornitura in sito; I'onere dello
scarriolamento; la stesa; la compattatura con rana 22,37 % €75,00 €16,78 96,20 €1614,24
M |vibrante, data in cantiere a caldo compresa di ogni
accessorio necessario al corretto funzionamento; la
pulizia; l'accantonamento del materiale di risulta
nel'mabito del cantiere; nonché ogni altro onere per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

12

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA DEL PROGETTO COMPLEMENTARE

r- POLARIS

STUDIO ASSOCIATO

PAG. 6/7




PROVINCIA DI MANTOVA

Area Lavori Pubblici e Trasporti

Servizio Gestione e manutenzione Strade provinciali e regolazione circolazione sfradale

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
SULLA STRADA PROVINCIALE ex S.S. 413 “ROMANA"

ANNO 2018

PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO

Articolo e Descrizione

Inc. %

Prezzo

Man. Costo
unitario

Quantita

Importo

manodopera

13

16

Fornitura, stesa e cilindratura di ghiaione misto naturale
fino a 15cm. Nel prezzo si comprende: l'onere della
fornitura in sito; la stesa; la compattatura con rullo
vibrante, dato in cantiere a caldo compreso ooperatore
addetto alla manovra, nonchéi ogni accessorio
necessario al corretto funzionamento; la pulizia;
I'accantonamento del materiale di risulta nell'mabito del
cantiere; nonche ogni altro onere per dare il lavoro finito
a perfetta regola d'arte.

17,00 %

€32,50

€5,53

48,10

€ 265,99

17

A15009.a

Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di
materiale proveniente da lavori di movimento terra
effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 g,
compreso lo spandimento e livellamento del materiale
ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata.
Valutato a mu di volume effettivo di scavo per ogni km
percorso sulla distanza tra cantiere e discarica: per
trasporti fino a 10 km

28,00 %

€0,71

€0,20

577,21

€115,44

18

D15125.a

Oneri di discarica, al netto del tributo speciale per il
deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito con legge
28/12/1995 ng 549, art. 3, commi 24 e 28. Detto tributo,
del quale vedi gli estremi alla successiva lettera b),
andra aggiunto agli oneri di discarica di cui al punto a).
Si precisa che il tributo di cui alla lettera b) non si applica
qualora i materiali di risulta o i rifiuti vengano conferiti in
impianti di trattamento con recupero degli stessi: inerti
(calcolati in base al volume effettivo di scavo e
demolizione)

0,00 %

€6,63

€0,00

57,72

€0,00

11

E15002.a

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondita di 2 m,
compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque,
fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi
di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato
fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla,
sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)

44,00 %

€5,16

€227

288,61

€655,14

16

E15027

Conglomerato bituminoso per strato di base costituito
da miscela di pietrisco di diametro da 3 a 6 cm e sabbia,
impastato a caldo con bitume in misura tra il 2% ed il
3% del peso degli inerti, in idonei impianti di dosaggio,
conformemente alle norme CNR, steso in opera con
vibrofinitrici, costipato con rulli compressori, compreso
ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il
lavoro finito: spessore reso variabile da 6 a 12 cm

10,45 %

€125,00

€ 13,06

35,82

€ 467,81

Totale Manodopera €

€ 23.343,63

Incidenza manodopera

12,83 %
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