PROVINCIA DI MANTOVA

10° Lotto - 2018 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE STRADE PROVINCIALI

provincia
di mantova

= SETTORE MANUTENZIONI

(LN |
- -

K

Oggetio :

CUP: G37H18002060003

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO
PROGETTO PRINCIPALE

Elaborato :

data :

Scala :

ELABORATI GRAFICI

26/02/2019

IL PROGETTISTA

Studio Tecnico

FERRARI ING. GIANLUCA

Via Marangoni n° 7 - 46100 - Mantova (MN) - e.mail: stferrarigianluca@Ilibero.it - tell: 0376 3221148




MOTTEGGIANA

PROFILO STRADALE

ORTOFOTOPIANO
o
S ROTONDA SP 50 CON SP 49
1 Larghezza Corsia rotatoria: 9,50 mi
SIS Circonferenza intermedia: 174,27 ml
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LAVORAZIONI DA ESEGUIRE:
- Fresatura fino a 6,00 cm Sezione S3 Sezione S4
- Fornitura e stesa di conglomerato bituminoso tipo USURA 6 cm

- Fornitura e posa di membrana termoadesiva /“_g ﬁ ¥ ‘

- Segnaletica orizzontale

Note: Lavoro notturno

Apprestamenti per la sicurezza:
Segnaletica verticale temporanea
Posa semafori

Presenza di Moviere Rotatoria SP49 con SP50

Posa di barriere ad inizio e a fine cantiere con torre faro
Comune: SUZZARA Provincia: MANTOVA

Elaborato:

Data:
FEBBRAIO 2019

Foglio A3 - H/L: 297/420




ORTOFOTOPIANO

LAVORAZIONI DA ESEGUIRE:
- Fresatura fino a 5,00 cm
- Fornitura e stesa di conglomerato bituminoso tipo USURA 5 cm

- Segnaletica orizzontale

Note: Lavoro notturno

Apprestamenti per la sicurezza:

Segnaletica verticale temporanea

Posa semafori

Presenza di Moviere

Posa di barriere ad inizio e a fine cantiere con torre faro

PROFILO STRADALE

200,00

200,00

5+000km

SP 49 tratto tra 5+000 Km e 6+000 Km
Lunghezza Totale: 1000,00 ml

6+000km
7,50

00'00¢

Elaborato:

SP 49 tratto tra 5+000 Km e 6+000 Km

Comune: PEGOGNAGA | Provincia: MANTOVA

Data:
FEBBRAIO 2019

Tav.
Tav. 1d

Foglio A3 - H/L: 297/420




PROFILO STRADALE SP 49 tratto tra 7+680 km e 8+390 km
Lunghezza Totale: 710,00 ml
ORTOFOTOPIANO
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LAVORAZIONI DA ESEGUIRE:
- Fresatura fino a 5,00 cm
- Fornitura e stesa di conglomerato bituminoso tipo USURA 5 cm
- Segnaletica orizzontale
Note: Lavoro notturno
Sobnalotion vortealo tomporansa
) FEBBRAIO 2019
Posa semafori SP 49 tratto tra 7+680 km e 8+390 km
Presenza di Moviere
Posa di barriere ad inizio e a fine cantiere con torre faro Tav.
Tav. 1e
Comune: PEGOGNAGA | Provincia: MANTOVA

Foglio A3 - H/L: 297/420




ORTOFOTOPIANO PROFILO STRADALE
SP 49 tratto tra 8+450 Km e 9+000 Km
Lunghezza Totale: 550,00 ml
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LAVORAZIONI DA ESEGUIRE:
- Fresatura fino a 5,00 cm 8+450 km
- Fornitura e stesa di conglomerato bituminoso tipo USURA 5 cm
- Segnaletica orizzontale
Note: Lavoro notturno
Apprestamenti per la sicurezza: Elaborato: Data:
Segnaletica verticale temporanea FEBBRAIO 2019
Presenza di Moviere
Posa di barriere ad inizio e a fine cantiere con torre faro
Comune:| PEGOGNAGA | Provincia: MANTOVA

Foglio A3 - H/L: 297/420




ORTOFOTOPIANO

SP 49 tratto tra 12+050 Km e 15+440 Km
PROFILO STRADALE Lunghezza Totale: 3390,00 ml
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LAVORAZIONI DA ESEGUIRE: 12+050km
- Fresatura fino a 5,00 cm

- Fornitura e stesa di conglomerato bituminoso tipo USURA 5 cm
- Segnaletica orizzontale

Note: Lavoro diurno Elaborato: Data:
Apprestamenti per la sicurezza:
Segnaletica verticale temporanea

SP 49 tratto tra 12+050 Km e 15+440 Km FEBBRAIO 2019
Posa semafori

Presenza di Moviere
Posa di barriere ad inizio e a fine cantiere con torre faro

Comune:| PEGOGNAGA - SAN BENEDETTO PO

Tav. 1i

Provincia: MANTOVA

Foglio A3 - H/L: 297/420




ORTOFOTOPIANO

+ +
PROFILO STRADALE SP 49 tratto tra 10+080 Km e 10+530 Km
Lunghezza Totale: 450,00 ml

10+530km
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LAVORAZIONI DA ESEGUIRE:
- Fresatura fino a 5,00 cm

10+080km
- Fornitura e stesa di conglomerato bituminoso tipo USURA 5 cm
- Segnaletica orizzontale

Note: Lavoro diurno
Apprestamenti per la sicurezza:

Segnaletica verticale temporanea Elaborato: Data:
) FEBBRAIO 2019
Posa semafori SP 49 tratto tra 10+080 Km e 10+530 Km
Presenza di Moviere
Posa di barriere ad inizio e a fine cantiere con torre faro

Tav.

Tav. 1l

Comune: PEGOGNAGA | Provincia: MANTOVA

Foglio A3 - H/L: 297/420




PROFILO STRADALE SPexSS358 tratto tra Via Roma e Viale
ORTOFOTOPIANO Lombardia (Via Convento)
Lunghezza Totale: 1100,00 ml
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

200,00

LAVORAZIONI DA ESEGUIRE:
- Fresatura fino a 5,00 cm
- Fornitura e stesa di conglomerato bituminoso tipo USURA 5 cm

- Segnaletica orizzontale

Note: Lavoro diurno
Appresta.mentl per la sicurezza: eT—
Segnaletica verticale temporanea

SPexSS358 tratto tra Via Roma e Viale Lombardia

Posa semafori
Presenza di Moviere (Via Convento)

Posa di barriere ad inizio e a fine cantiere con torre faro
Comune: VIADANA Provincia: MANTOVA

Foglio A3 - H/L: 297/420

Data:
FEBBRAIO 2019

Tav.
Tav. 2




ROTATORIA GERBOLINA
Rmax: 32,95 m
Rmin: 23,74 m

ORTOEOTOPIANO PROFILO STRADALE

Zona di intervento

Via Gerbolina
8,13

86'Ll

Via Kennedy

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Via Pisacan

LAVORAZIONI DA ESEGUIRE:

- Fresatura fino a 6,00 cm Via Battisti
- Fornitura e stesa di conglomerato bituminoso tipo USURA 6 cm
- Segnaletica orizzontale

Note: Lavoro notturno

Apprestamenti per la sicurezza:
Segnaletica verticale temporanea
Posa semafori

Presenza di Moviere

Torre faro a inizio e fine cantiere

Elaborato:

Rotatoria Gerbolina

Comune: VIADANA Provincia: MANTOVA

Data:
FEBBRAIO 2019

Tav.

Tav. 3a

Foglio A3 - H/L: 297/420




PROFILO STRADALE Strada Canali - Localita Baghina

ORTOFOTOPIANO

Passaggio a livello

%50

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

LAVORAZIONI DA ESEGUIRE:
- Fornitura e stasa di conglomerato bituminoso per risagome a sezioni sparse
-  Sistemazione banchine stradali Strada Romana Sud

Note: Lavoro diurno
Apprestamenti per la sicurezza:
Segnaletica verticale temporanea
Presenza di Moviere

Elaborato:

- Segnaletica orizzontale
Data:
FEBBRAIO 2019

Tav.
Tav. 4

Strada Canali (Localita Baghina)

Comune:|SAN BENEDETTO PO | Provincia:| MANTOVA

Foglio A3 - H/L: 297/420
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