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ORTOFOTOPIANO

PROFILO STRADALE
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ROTONDA SP 50 CON SP 49

Larghezza Corsia rotatoria: 9,50 ml

Circonferenza intermedia: 174,27 ml

SUZZARA

GONZAGA

MOTTEGGIANA

PEGOGNAGA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foglio A3 - H/L: 297/420

Comune:
SUZZARA

Provincia: MANTOVA

Elaborato:

Tav.

Data:

Rotatoria SP49 con SP50

FEBBRAIO 2019

Tav. 1a

SEZIONI STRADALI
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LAVORAZIONI DA ESEGUIRE:

- Fresatura fino a 6,00 cm

- Fornitura e stesa di conglomerato bituminoso tipo USURA 6 cm

- Fornitura e posa di membrana termoadesiva

- Segnaletica orizzontale

Note: Lavoro notturno

Apprestamenti per la sicurezza:

Segnaletica verticale temporanea

Posa semafori

Presenza di Moviere

Posa di barriere ad inizio e a fine cantiere con torre faro



ORTOFOTOPIANO

PROFILO STRADALE

SP 49 tratto tra 5+000 Km e 6+000 Km

Lunghezza Totale: 1000,00 ml

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foglio A3 - H/L: 297/420

Comune:
PEGOGNAGA

Provincia: MANTOVA

Elaborato:

Tav.

Data:

SP 49 tratto tra 5+000 Km e 6+000 Km

FEBBRAIO 2019

Tav. 1d

LAVORAZIONI DA ESEGUIRE:

- Fresatura fino a 5,00 cm

- Fornitura e stesa di conglomerato bituminoso tipo USURA 5 cm

- Segnaletica orizzontale

Note: Lavoro notturno

Apprestamenti per la sicurezza:

Segnaletica verticale temporanea

Posa semafori

Presenza di Moviere

Posa di barriere ad inizio e a fine cantiere con torre faro
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ORTOFOTOPIANO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foglio A3 - H/L: 297/420

Comune:
PEGOGNAGA

Provincia: MANTOVA

Elaborato:

Tav.

Data:

SP 49 tratto tra 7+680 km e 8+390 km

FEBBRAIO 2019

Tav. 1e

PROFILO STRADALE

SP 49 tratto tra 7+680 km e 8+390 km

Lunghezza Totale: 710,00 ml

7+680 km

8+390 km
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LAVORAZIONI DA ESEGUIRE:

- Fresatura fino a 5,00 cm

- Fornitura e stesa di conglomerato bituminoso tipo USURA 5 cm

- Segnaletica orizzontale

Note: Lavoro notturno

Apprestamenti per la sicurezza:

Segnaletica verticale temporanea

Posa semafori

Presenza di Moviere

Posa di barriere ad inizio e a fine cantiere con torre faro



ORTOFOTOPIANO
PROFILO STRADALE

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foglio A3 - H/L: 297/420

Comune:
PEGOGNAGA

Provincia: MANTOVA

Elaborato:

Tav.

Data:

SP 49 tratto tra 8+450 Km e 9+000 Km

FEBBRAIO 2019

Tav. 1f

SP 49 tratto tra 8+450 Km e 9+000 Km

Lunghezza Totale: 550,00 ml

8+450 km

9+000 km
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LAVORAZIONI DA ESEGUIRE:

- Fresatura fino a 5,00 cm

- Fornitura e stesa di conglomerato bituminoso tipo USURA 5 cm

- Segnaletica orizzontale

Note: Lavoro notturno

Apprestamenti per la sicurezza:

Segnaletica verticale temporanea

Posa semafori

Presenza di Moviere

Posa di barriere ad inizio e a fine cantiere con torre faro



ORTOFOTOPIANO
PROFILO STRADALE

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foglio A3 - H/L: 297/420

Comune:
PEGOGNAGA - SAN BENEDETTO PO

Provincia: MANTOVA

Elaborato:

Tav.

Data:

SP 49 tratto tra 12+050 Km e 15+440 Km

FEBBRAIO 2019

Tav. 1i

SP 49 tratto tra 12+050 Km e 15+440 Km

Lunghezza Totale: 3390,00 ml

12+050km

15+440km

LAVORAZIONI DA ESEGUIRE:

- Fresatura fino a 5,00 cm

- Fornitura e stesa di conglomerato bituminoso tipo USURA 5 cm

- Segnaletica orizzontale

Note: Lavoro diurno

Apprestamenti per la sicurezza:

Segnaletica verticale temporanea

Posa semafori

Presenza di Moviere

Posa di barriere ad inizio e a fine cantiere con torre faro
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ORTOFOTOPIANO
PROFILO STRADALE

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foglio A3 - H/L: 297/420

Comune:
PEGOGNAGA

Provincia: MANTOVA

Elaborato:

Tav.

Data:

SP 49 tratto tra 10+080 Km e 10+530 Km

FEBBRAIO 2019

Tav. 1l

SP 49 tratto tra 10+080 Km e 10+530 Km

Lunghezza Totale: 450,00 ml
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LAVORAZIONI DA ESEGUIRE:

- Fresatura fino a 5,00 cm

- Fornitura e stesa di conglomerato bituminoso tipo USURA 5 cm

- Segnaletica orizzontale

Note: Lavoro diurno

Apprestamenti per la sicurezza:

Segnaletica verticale temporanea

Posa semafori

Presenza di Moviere

Posa di barriere ad inizio e a fine cantiere con torre faro



ORTOFOTOPIANO

PROFILO STRADALE

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foglio A3 - H/L: 297/420

Comune:
VIADANA

Provincia: MANTOVA

Elaborato:

Tav.

Data:

SPexSS358 tratto tra Via Roma e Viale Lombardia

(Via Convento)

FEBBRAIO 2019

Tav. 2

SPexSS358 tratto tra Via Roma e Viale

Lombardia (Via Convento)

Lunghezza Totale: 1100,00 ml

Viale Lombardia
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LAVORAZIONI DA ESEGUIRE:

- Fresatura fino a 5,00 cm

- Fornitura e stesa di conglomerato bituminoso tipo USURA 5 cm

- Segnaletica orizzontale

Note: Lavoro diurno

Apprestamenti per la sicurezza:

Segnaletica verticale temporanea

Posa semafori

Presenza di Moviere

Posa di barriere ad inizio e a fine cantiere con torre faro
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ORTOFOTOPIANO

PROFILO STRADALE

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foglio A3 - H/L: 297/420

Comune:
VIADANA

Provincia: MANTOVA

Elaborato:

Tav.

Data:

Rotatoria Gerbolina

FEBBRAIO 2019

Tav. 3a

LAVORAZIONI DA ESEGUIRE:

- Fresatura fino a 6,00 cm

- Fornitura e stesa di conglomerato bituminoso tipo USURA 6 cm

- Segnaletica orizzontale

Note: Lavoro notturno

Apprestamenti per la sicurezza:

Segnaletica verticale temporanea

Posa semafori

Presenza di Moviere

Torre faro a inizio e fine cantiere

ROTATORIA GERBOLINA

Rmax: 32,95 m

Rmin: 23,74 m

Via Gerbolina

SP59

Via Battisti

Via Pisacane

Via Kennedy
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ORTOFOTOPIANO

PROFILO STRADALE

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foglio A3 - H/L: 297/420

Comune:
SAN BENEDETTO PO

Provincia: MANTOVA

Elaborato:

Tav.

Data:

Strada Canali (Località Baghina)

FEBBRAIO 2019

Tav. 4

Strada Canali - Località Baghina

LAVORAZIONI DA ESEGUIRE:

- Fornitura e stasa di conglomerato bituminoso per risagome a sezioni sparse

- Sistemazione banchine stradali

- Segnaletica orizzontale

Note: Lavoro diurno

Apprestamenti per la sicurezza:

Segnaletica verticale temporanea

Presenza di Moviere

Strada Romana Sud

Passaggio a livello
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