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PROVINCIA DI MANTOVA SETTORE MANUTENZIONI

VIA
importo 

complessivo
Oneri Sicurezza Totale Manodopera

Rotatoria SP49 e SP50 - Suzzara 65.974,32               65.974,32               9.328,04                 

SP49 5+000 km e 6+000 km 82.114,18               82.114,18               13.520,16               

SP49 7+680 km e 8+390 km 55.550,17               55.550,17               9.062,13                 

SP49 8+450 km e 9+000 km 49.040,14               49.040,14               7.854,90                 

SP49 10+080 km e 10+530 km 36.759,75               36.759,75               5.881,17                 

SP49 12+050 km e 15+440 km 270.050,25             270.050,25             38.195,31               

SPexSS358 tratto tra Via Roma e Viale 

Lombardia (Viadana)
106.218,10             106.218,10             9.912,36                 

Rotatoria Gerbolina 49.422,34               49.422,34               6.891,06                 

Strada Canali - Località Baghina 44.683,05               44.683,05               5.509,38                 

TOTALE 759.812,28             759.812,28             106.154,50             

oneri per la sicurezza 20.000,00             20.000,00             

importo dei lavori a base d'asta 779.812,28           779.812,28           

Incidenza media 13,971%

RIEPILOGO OPERE 

Oggetto : 

10° Lotto - 2018 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE STRADE 

PROVINCIALI

CUP: G37H18002060003

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO 
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 Quantità Prezzo Importo
% 

Manodopera
 Inc Manodopera 

Rotaria SP49 E SP 50 - Suzzara Tav 1a

CARREGGIATA

1 1.e Fresatura fino a cm 6,0

Rotatoria mq 1,00          174,27      9,50          1,00          1.655,565

Braccio verso Pegognaga mq 2,00          18,60        5,87          1,00          218,364   

 mq 0,50          26,53        10,00        1,00          132,650   

Braccio verso Gonzaga mq 2,00          17,83        7,50          1,00          267,450   

 mq 0,50          23,54        12,00        1,00          141,240   

Braccio verso Suzzara mq 2,00          11,99        8,60          1,00          206,228   

 mq 0,50          28,20        24,00        1,00          338,400   

Braccio verso Cerese mq 2,00          20,47        7,18          1,00          293,949   

 mq 0,50          24,28        10,00        1,00          121,400   

3.375,246 € 3,50 11.813,36€     28% 3.307,74€            

2 8.d Fornitura e stesa di conglomerato bituminoso tipo 

USURA sp 6cm con bitumi modificati

Rotatoria mq     3.375,246

Sommano mq 3.375,246 € 8,25 27.845,78€     12% 3.341,49€            

3 27 Membrana termoadesiva

Rotatoria mq 1,00          174,27      9,50          1,00          1.655,565

Braccio verso Pegognaga mq 2,00          18,60        5,87          1,00          218,364   

Braccio verso Gonzaga mq 2,00          17,83        7,50          1,00          267,450   

Braccio verso Suzzara mq 2,00          11,99        8,60          1,00          206,228   

Braccio verso Cerese mq 2,00          20,47        7,18          1,00          293,949   

Sommano mq 2.641,556 € 8,60 22.717,38€     11% 2.498,91€            

SEGNALETICA ORIZZONTALE

4 10.b Linee bianche e gialle rifrangenti da cm. 15 ml. 2,00          345,71      1,00          1,00          691,420

691,420 € 0,42 290,40€          5% 14,52€                 

3 1a Rotatoria SP49 SP50



n. 

ord.

Art. Elen. 

Prez.
Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

u
n

it
à 

d
i 

m
is

u
ra

p
.u

.

lu
n

g
h

.

la
rg

h
.

H
.\

 P
es

o

 Quantità Prezzo Importo
% 

Manodopera
 Inc Manodopera 

5 10.d Zebrature, arresti, scritte, ecc. rifrangenti bianche, 

gialle e blu mq. 1,00        170,00    1,50        1,00        255,00         

mq. 2,00        25,00      1,00        1,00        50,00           

mq. 1,00        15,00      1,00        1,00        15,00           

mq. 2,00        22,50      1,00        1,00        45,00           

mq. 1,00        18,00      1,00        1,00        18,00           

mq. 2,00        28,00      1,00        1,00        56,00           

mq. 1,00        24,00      1,00        1,00        24,00           

mq. 2,00        18,00      1,00        1,00        36,00           

mq. 1,00        20,00      1,00        1,00        20,00           

linee arresto, simboli e passaggi pedonali 200,000

719,000 € 4,60 3.307,40€       5% 165,37€               

Totale 65.974,32€     9.328,04€            

4 1a Rotatoria SP49 SP50
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 Quantità Prezzo Importo
% 

Manodopera
Inc. Manodopera

SP49 5+000 km e 6+000 km Tav 1d

CARREGGIATA

1 1.d Fresatura fino a cm 5

Tratto rotatoria 1 mq 0,50          200,00      15,30        1,00          1.530,000

tratto 1-2 mq 1,00          200,00      7,50          1,00          1.500,000

tratto 2-3 mq 1,00          200,00      7,50          1,00          1.500,000

tratto 3-4 mq 1,00          200,00      7,50          1,00          1.500,000

tratto 4-5 mq 1,00          200,00      7,50          1,00          1.500,000

7.530,000 € 2,80 21.084,00€          28% 5.903,52€            

2 8.c Fornitura e stesa di conglomerato bituminoso tipo 

USURA sp 5cm con bitumi modificati

 mq     7.530,000

Sommano mq 7.530,000 € 7,20 54.216,00€          12% 6.505,92€            

3 9.a Fornitura e stesa di conglomerato bituminoso tipo 

USURA per risagome

 q.li 1,00          1,00          7.530,00   0,05          376,500 € 5,95 2.240,18€            12% 268,82€               

4 13 Sistemazione e regolarizzazione di banchine 

stradali

 ml 1,00          730,00      1,00          1,00          730,000 € 2,80 2.044,00€            35% 715,40€               

       

SEGNALETICA ORIZZONTALE

5 10.b Linee bianche e gialle rifrangenti da cm. 15 ml. 2,00          1.150,00   1,00          1,00          2.300,000

2.300,000 € 0,42 966,00€               5% 48,30€                 

6 10.a Linee bianche e gialle rifrangenti da cm. 12 ml. 1,00          1.150,00   1,00          1,00          1.150,000

1.150,000 € 0,36 414,00€               5% 20,70€                 

5 1d SP 4SP49 5+600 km a 6+820 km
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 Quantità Prezzo Importo
% 

Manodopera
Inc. Manodopera

7 10.d Zebrature, arresti, scritte, ecc. rifrangenti bianche, 

gialle e blu mq. 250,000
€ 4,60

1.150,00€            
5%

57,50€                 

Totale
82.114,18€          13.520,16€          

6 1d SP 4SP49 5+600 km a 6+820 km
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 Quantità Prezzo Importo
% 

Manodopera
Inc. Manodopera

SP49 7+680 km e 8+390 km Tav 1e

CARREGGIATA

1 1.d Fresatura fino a cm 5

Tratto SP49  1-2 mq 1,00             40,00           7,32             1,00             292,800

tratto 2-3- mq 1,00             260,00         7,32             1,00             1.903,200

tratto 3-4 mq 1,00             260,00         7,32             1,00             1.903,200

tratto 4-5 mq 1,00             150,00         7,32             1,00             1.098,000

5.197,200 € 2,80 14.552,16€         28% 4.074,60€            

2 8.c Fornitura e stesa di conglomerato bituminoso 

tipo USURA sp 5cm con bitumi modificati

 mq     5.197,200

Sommano mq 5.197,200 € 7,20 37.419,84€         12% 4.490,38€            

3 13

Sistemazione e regolarizzazione di banchine 

stradali

 ml 1,00             250,00         1,00             1,00             250,000 € 2,80 700,00€              35% 245,00€               

4 9.a Fornitura e stesa di conglomerato bituminoso 

tipo USURA per risagome

 q.li 1,00             1,00             5.197,20      0,05             259,860 € 5,95 1.546,17€           12% 185,54€               

       

SEGNALETICA ORIZZONTALE

5 10.b Linee bianche e gialle rifrangenti da cm. 15 ml. 2,00             1.110,00      1,00             1,00             2.220,000

2.220,000 € 0,42 932,40€              5% 46,62€                 

7 1e SP49 7+680km e 8+390 km
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 Quantità Prezzo Importo
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Manodopera
Inc. Manodopera

5 10.a Linee bianche e gialle rifrangenti da cm. 12 ml. 1,00             1.110,00      1,00             1,00             1.110,000

1.110,000 € 0,36 399,60€              5% 19,98€                 

Totale
55.550,17€         9.062,13€            

8 1e SP49 7+680km e 8+390 km
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 Quantità Prezzo Importo
% 

Manodopera
Inc. Manodopera

SP49 8+450 km e 9+000 km Tav 1f

CARREGGIATA

1 1.d Fresatura fino a cm 5

Tratto SP49  1-2- mq 1,00            50,00              8,20                1,00       410,000

tratto 2-3- mq 1,00            100,00            8,20                1,00       820,000

tratto 3-4 mq 1,00            100,00            8,20                1,00       820,000

tratto 4-5 mq 1,00            100,00            8,20                1,00       820,000

tratto 5-6- mq 1,00            200,00            8,20                1,00       1.640,000

4.510,000 € 2,80 12.628,00€           28% 3.535,84€            

2 8.c Fornitura e stesa di conglomerato bituminoso tipo 

USURA sp 5cm con bitumi modificati

 mq     4.510,000

Sommano mq 4.510,000 € 7,20 32.472,00€           12% 3.896,64€            

3 9.a Fornitura e stesa di conglomerato bituminoso tipo 

USURA per risagome

 q.li 1,00            1,00                4.510,00         0,12       541,200 € 5,95 3.220,14€             12% 386,42€               

       

SEGNALETICA ORIZZONTALE

4 10.b Linee bianche e gialle rifrangenti da cm. 15 ml. 2,00            600,00            1,00                1,00       1.200,000

1.200,000 € 0,42 504,00€                5% 25,20€                 

5 10.a Linee bianche e gialle rifrangenti da cm. 12 ml. 1,00            600,00            1,00                1,00       600,000

600,000 € 0,36 216,00€                5% 10,80€                 

Totale
49.040,14€           7.854,90€            

9 1f SP49 8+450km e 9+000 km
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 Quantità Prezzo Importo % Manodopera  Inc. Manodopera 

SP49 10+080 km e 10+530 km Tav1l

CARREGGIATA

1 1.d Fresatura fino a cm 5

Tratto SP49  1-2- mq 1,00             100,00            7,50                1,00       750,000

tratto 2-3- mq 1,00             100,00            7,50                1,00       750,000

tratto 3-4 mq 1,00             100,00            7,50                1,00       750,000

tratto 4-5 mq 1,00             100,00            7,50                1,00       750,000

tratto 5-6- mq 1,00             50,00              7,50                1,00       375,000

3.375,000 € 2,80 9.450,00€              28% 2.646,00€            

2 8.c Fornitura e stesa di conglomerato bituminoso tipo 

USURA sp 5cm con bitumi modificati

 mq     3.375,000

Sommano mq 3.375,000 € 7,20 24.300,00€            12% 2.916,00€            

3 9.a Fornitura e stesa di conglomerato bituminoso tipo 

USURA per risagome

 q.li 1,00             1,00                3.375,00         0,12       405,000 € 5,95 2.409,75€              12% 289,17€               

       

SEGNALETICA ORIZZONTALE

4 10.b Linee bianche e gialle rifrangenti da cm. 15 ml. 2,00             500,00            1,00                1,00       1.000,000

1.000,000 € 0,42 420,00€                 5% 21,00€                 

5 10.a Linee bianche e gialle rifrangenti da cm. 12 ml. 1,00             500,00            1,00                1,00       500,000

500,000 € 0,36 180,00€                 5% 9,00€                   

Totale
36.759,75€            5.881,17€            

10 1l SP49 10+080km e 10+530 km
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 Quantità Prezzo Importo % Manodopera  Inc. Manodopera 

SP49 12+050 km e 15+440 km Tav 1i

CARREGGIATA

1 1.d Fresatura fino a cm 5

Tratto SP49  1-2- mq 2,00         3.390,00  2,00         1,00         13.560,000

13.560,000 € 2,80 37.968,00€               28% 10.631,04€          

2 8.c Fornitura e stesa di conglomerato bituminoso tipo 

USURA sp 5cm con bitumi modificati

 mq 1,00         3.390,00  8,90         1,00         30.171,000

Sommano mq 30.171,000 € 7,20 217.231,20€             12% 26.067,74€          

3 9.a Fornitura e stesa di conglomerato bituminoso tipo 

USURA per risagome

 q.li 0,50         1,00         ####### 0,12         1.810,260 € 5,95 10.771,05€               12% 1.292,53€            

       

SEGNALETICA ORIZZONTALE

4 10.b Linee bianche e gialle rifrangenti da cm. 15 ml. 2,00         3.400,00  1,00         1,00         6.800,000

6.800,000 € 0,42 2.856,00€                 5% 142,80€               

5 10.a Linee bianche e gialle rifrangenti da cm. 12 ml. 1,00         3.400,00  1,00         1,00         3.400,000

3.400,000 € 0,36 1.224,00€                 5% 61,20€                 

Totale
270.050,25€             38.195,31€          

11 1i SP49 12+050km e 15+440 km
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 Quantità Prezzo Importo
% 

Manodopera
Inc. Manodopera

SPexSS358 tratto tra Via Roma e Viale 

Lombardia (Viadana)
Tav 2

CARREGGIATA

1 1.d Fresatura fino a cm 5

Tratto1-2 mq 1,00              15,00              8,95              1,00       134,250

tratto 2-3- mq 1,00              50,00              8,90              1,00       445,000

tratto 3-4 mq 1,00              200,00            8,90              1,00       1.780,000

tratto 4-5 mq 1,00              200,00            8,90              1,00       1.780,000

tratto 5-6- mq 1,00              200,00            8,90              1,00       1.780,000

tratto 6-7 mq 1,00              200,00            8,90              1,00       1.780,000

tratto 7-8 mq 1,00              235,00            8,90              1,00       2.091,500

9.790,750 € 2,80 27.414,10€           2% 548,28€               

2 8.c

Fornitura e stesa di conglomerato bituminoso tipo 

USURA sp 5cm con bitumi modificati

 mq     9.790,750

Sommano mq 9.790,750 € 7,20 70.493,40€           12% 8.459,21€            

3 9.a Fornitura e stesa di conglomerato bituminoso tipo 

USURA per risagome

 q.li 1,00              1,00                9.790,75       0,12       1.174,890 € 5,95 6.990,60€             12% 838,87€               

       

SEGNALETICA ORIZZONTALE

4 10.b Linee bianche e gialle rifrangenti da cm. 15 ml. 2,00              1.100,00         1,00              1,00       2.200,000

2.200,000 € 0,42 924,00€                5% 46,20€                 

12 2 SPexSS 358 Viadana
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 Quantità Prezzo Importo
% 

Manodopera
Inc. Manodopera

5 10.a Linee bianche e gialle rifrangenti da cm. 12 ml. 1,00              1.100,00         1,00              1,00       1.100,000

1.100,000 € 0,36 396,00€                5% 19,80€                 

Totale
106.218,10€         9.912,36€            

13 2 SPexSS 358 Viadana
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 Quantità Prezzo Importo % Manodopera Inc. Manodopera

Rotatoria Gerbolina Tav 3a

CARREGGIATA

1 1.e Fresatura fino a cm 6,0

Rotatoria (R max: 31,95 mt - r min: 23,74 mt) mq 1.436,38     1,00            1,00            1,00              1.436,383

Braccio Via Battisti mq 2,00            23,10          6,65            1,00              307,230   

 mq 0,50            12,00          17,36          1,00              104,160   

Braccio SP59 mq 2,00            32,45          6,62            1,00              429,638   

 mq 0,50            4,95            20,49          1,00              50,713   

2.328,124 € 3,50 8.148,43€       28% 2.281,56€            

2 8.d Fornitura e stesa di conglomerato bituminoso 

tipo USURA sp 6cm con bitumi modificati

mq     2.328,124

Sommano mq 2.328,124 € 8,25 19.207,02€     12% 2.304,84€            

3 27 Membrana termoadesiva

mq     2.328,124

Sommano mq 2.328,124 € 8,60 20.021,86€     11% 2.202,40€            

SEGNALETICA ORIZZONTALE

4 10.b Linee bianche e gialle rifrangenti da cm. 15 ml. 1,00            150,00        1,00            1,00              150,000

ml. 1,00            210,00        1,00            1,00              210,000

360,000 € 0,42 151,20€          5% 7,56€                   

14 3a Rotatoria Gerbolina
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 Quantità Prezzo Importo % Manodopera Inc. Manodopera

5 10.d Zebrature, arresti, scritte, ecc. rifrangenti 

bianche, gialle e blu

Via Battisti

mq. 1,00          70,00        1,10          1,00            77,00             

SP59

mq. 1,00          77,00        1,10          1,00            84,70             

linee arresto, simboli e passaggi pedonali 250,000

411,700 € 4,60 1.893,82€       5% 94,69€                 

Totale 49.422,34€     6.891,06€            

15 3a Rotatoria Gerbolina



n. 

ord.

Art. Elen. 

Prez.
Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

u
n

it
à 

d
i 

m
is

u
ra

p
.u

.

lu
n

g
h

.

la
rg

h
.

H
.\

 P
es

o

 Quantità Prezzo Importo
% 

Manodopera
Inc. Manodopera

Strada Canali - Località Baghina

CARREGGIATA

1 9.b Fornitura e stesa di conglomerato bituminoso tipo 

USURA per risagome

 mq 1,00            1,00            4.000,00     1,00            4.000,000 € 9,50 38.000,00€           9,45% 3.591,00€           

       

2 13

Sistemazione e rogolarizzazione di banchine 

stradali

 ml 1,00            1,00            1.886,00     1,00            1.886,000 € 2,80 5.280,80€             35% 1.848,28€           

SEGNALETICA ORIZZONTALE

4 10.b Linee bianche e gialle rifrangenti da cm. 15 ml. 2,00            1.450,00     1,00            1,00            2.900,000

2.900,000 € 0,42 1.218,00€             5% 60,90€                

5 10.d Zebrature, arresti, scritte, ecc. rifrangenti bianche, 

gialle e blu mq. 1,00          40,00        1,00          1,00          40,00         

40,000 € 4,60 184,00€                5% 9,20€                  

Totale
44.683,05€           5.509,38€           

16 4 Strada Baghina 


