

**MANUTENZIONE STRAORDINARIA  
DEL CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE  
DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE  
[ CUP G29E19000050003 ]**

LOTTO 1

**LABORATORI MECCANICI (corpo E)**

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

**ELENCO ALLEGATI**

PARTE GENERALE

- G01 - Relazione generale
- G02 - Rilievo fotografico
- G03 - Tavole di inquadramento generale (1:200/500)
  - a) Planimetria generale
  - b) Stato di Fatto: Piante
  - c) Stato di Fatto: Prospetti e Sezioni
  - d) Stato di Progetto: Piante
  - e) Stato di Progetto: Prospetti e Sezioni
- G04 - Tavole dello stato di fatto (1:100)
  - a) Pianta Piano Terra
  - b) Pianta Piano Primo
  - c) Pianta Copertura
  - d) Prospetti e Sezioni
- G05 - Tavole dello stato di progetto (1:100)
  - a) Pianta Piano Terra
  - b) Pianta Piano Primo
  - c) Pianta Coperture
  - d) Prospetti e Sezioni
- G06 - Tavole di sovrapposizione (1:200)
  - a) Piante
  - b) Prospetti e Sezioni
- G07 - Tavole finiture e coloriture esterne (1:200)
  - a) Stato di Progetto: Prospetti e Sezioni
- G08 - Piano di manutenzione dell'opera
- G09 - Computo metrico estimativo e QTE
- G10 - Cronoprogramma generale di realizzazione dell'opera
- G11 - Elenco prezzi unitari
- G12 - Sommario e quadro d'incidenza della manodopera
- G13 - Schema di contratto
- G14 - Capitolato speciale d'appalto

PROGETTO STRUTTURE

- S01 - Relazione specialistica
- S02 - Tabulati di calcolo
- S03 - Dimensionamento di elementi particolari
- S04 - Relazione sui materiali
- S05 - Tavole di inquadramento generale (1:200)
  - a) Viste assonometriche
  - b) Stato di Progetto: Piante
  - c) Stato di Progetto: Prospetti e Sezioni
- S06 - Tavole degli interventi (1:100)
  - a) Pianta Piano Terra
  - b) Pianta Piano Primo
  - c) Pianta Coperture
  - d) Prospetti e Sezioni
- S07 - Particolari costruttivi

PROGETTO ISOLAMENTI TERMICI

- I01 - Relazione specialistica e di calcolo
- I02 - Relazione sui materiali

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

- P01 - Piano di sicurezza e coordinamento (P.S.C.)
- P02 - Fascicolo dell'opera
- P03 - Cronoprogramma dei lavori
- P04 - Lay-out di cantiere
- P05 - Lay-out copertura