Comune di PROVINCIA DI MANTOVA
Provinciadi MANTOVA

OGGETTO: BORGOFORTE

COMPUTO METRICO

Il Progettista:




COMPUTO METRICO

N.R.| ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. | QUANTITA'
1) A1l -RINFORZO DELLE PILE 31, 32, 33- A CORPO - QUANTITA'
DEL PROGETTO ANAS 2002.

27 (1000 Opere a corpo per ogni pila, comprendenti:.

1. NOLO DI PONTONI STABILIZZATI E DI SERVIZIO PER
INTERVENTO DI RINFORZO DELLE PILE IN ALVEO.

Nolo di pontone stabilizzato operante come piano di lavoro per le lavorazioni
previste dal'intervento di rinforzo delle pile in alveo e delle attrezzature di
servizio. Sono compresi gli oneri per il pontile di attacco, i trasferimenti, i
consumi, le operazioni di carico e scarico delle attrezzature e dei materiali, i
corpi morti, gli ancoraggi ed ogni altro onere per il rispetto delle leggi vigenti.
Compensato per l'intero periodo di tempo necessario per completare i lavori
dell'intervento di rinforzo della singola pila.

2. NOLO DI STRUTTURA METALLICA PESANTE SOSPESA E/O A
SBALZO.

Nolo di struttura metallica pesante sospesa €/0 a shalzo tipo dalmine o similare;
atta a sopportare carichi di lavoro; sospesa e quindi agganciata all'intradosso
impalcato con tiranti in acciaio €/o a shalzo, quindi ancorata ale strutture
verticali delle pile; compreso e compensato nel prezzo il piano di lavoro
formato datavoloni in abete dello spessore di cm 5, I'eventuale sottoponte con
reti di juta, corredato di fermapiede e parapetto regolamentare, il trasporto,
carico e scarico, il montaggio, lo smontaggio; compresi gli oneri della eventuale
foratura della soletta o delle strutture in cls diverse con attrezzature a testata
rotante e/o battente nonché I'onere di eventuali tiranti in acciaio.

Per I'intero periodo di tempo necessario per completarei lavori dell'intervento di
rinforzo della singola pila.

3. INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURA PER PERFORAZIONE.
Installazione dell'attrezzatura di perforazione su pontone e riposizionamento
nelle varie postazioni di lavoro; per ogni pila.

4. PROVA DI CARICO SUPPLEMENTARE E/O PRECARICO PALI.

Prova di carico supplementare per pali di grande diametro fino a 1500 mm
eseguita con martinetto di idonea portata, posto sulla testa del palo contrastato
dal sovrastante traversone con un carico fino a 450 t, eseguita con modalita
indicate dallaD.L. e successivamessain carico preventiva del palo secondo le
disposizioni della D.L. con un carico di 150 t mediante martinetti e supporti
come da progetto; per ogni pila.

5. DEMOLIZIONE A SEZIONE OBBLIGATA DI PORZIONI DI
STRUTTURE IN C.A. (P.)-

Demolizione a sezione obbligata eseguita in qualsiasi dimensione, anche in
breccia, a qualsiasi altezza, di porzioni di strutture in conglomerato cementizio
armato e/o precompresso di impalcati di opere darte e di pile esistenti, per
modifiche od alargamenti della sede stradale, per rifacimento di parti di
strutture per creare ammorsamenti, per formazione di incavi per l'incastro di
travi, per I'alloggiamento di particolari attrezzature, per variazione della sezione
dei cordoli di coronamento ecc. Compresi e compensati i seguenti oneri: taglio
del c.a. secondo sezioni indicate dalla D.L. mediante scalpellatura a mano o
meccanica, impiegando qualsiasi mezzo ritenuto ammissibile dalla D.L. ed
idoneo a non danneggiare le strutture superstiti; la pulizia, sistemazione,
risagomatura ed eventuale taglio dei ferri esistenti dell'armatura metallica
scoperta; il trattamento a vapore aa 373 K ed un pressione di 0,6 - 0,8 MPa per
dare le superfici di attacco pronte a ricevere i nuovi getti, il trasporto a rifiuto
dei materiali di risulta; ogni altra prestazione, fornitura e onere.
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Tutto compreso per dare quanto previsto negli elaborati progettuali.

6. ACCIAIO IN TREFOLO PER STRUTTURE IN CALCESTRUZZO
PRECOMPRESSO. Acciaio in trefolo o barre avente resistenza kg/mmq 80-140
per strutture in calcestruzzo precompresso; dato in opera e compreso: la
fornitura in opera di guaine metaliche, di manicotti di giunzione filettati,
I'esecuzione di iniezioni di legante antiritiro, le operazioni di tiro anche in varie
riprese ed ogni atro onere inerente. Controllato in stabilimento. Tutto compreso
per dare quanto previsto negli elaborati progettuali.

7. COPPIE DI ANCORAGGI PER CAVI DI QUALSIASI DIAMETRO.
Coppia di ancoraggi per cavi formati da filo o trefoli o barre di qualsias
diametro, per strutture post-tese date in opera compreso ogni onere di brevetto.
Tutto compreso per dare quanto previsto negli elaborati progettuali.

8. ACCIAIO IN BARRE TIPO DIWIDAG PER C.A.P. CON FPYK > 835
MPA. Acciaio in barre - 800 K/cmg come da voce delenco. Barre aventi
FPYK > 1080 MPA ed FPTK > 1230 MPA. Tutto compreso per dare quanto
previsto negli elaborati progettuali.

9. CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEM. Casseforme, come da voce delenco per
conglomerati cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea. Tutto compreso per dare
guanto previsto negli elaborati progettuali.

10. PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI IN QUALSIASI MATERIA.
Perforazioni orizzontali e suborizzontali in materie di qualsias natura €
consistenza, compreso murature, trovanti e roccia da mina, anche in presenza
dacqua eseguita a quasiasi profondita e per qualsias inclinazione
sull'orizzontal e, a rotazione o rotopercussione, anche con eventuale rivestimento
provvisorio; compresi gli oneri per l'eventuale uso di fanghi bentonici, le
attrezzature occorrenti, gli utensili di perforazione, i ponteggi e le impalcature
occorrenti per I'esecuzione del perforo a qualsiasi atezza ed ogni altra
prestazione ed onere per dare il perforo atto al'introduzione di micropai o
tiranti.

DIAMETRO MM 60/90. Tutto compreso per dare quanto previsto negli
elaborati progettuali.

11. CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE SPECIALI.
Casseforme a perdere per getti di cemento armato 0 precompresso avente
curvaturatridimensionale con raggio di curvatura non superiore a10 ml, atte ad
ottenere superfici omogenee d'alta qualita, escluse comunque le casserature
cilindriche o eseguite con materiai preformati, eseguite con pannelli
appositamente costruiti per il tipo di struttura di progetto ed assemblati in opera
a contenimento del getto, con tutti gli altri oneri di cui a prezzo per le
casserature piane. Tutto compreso per dare quanto previsto negli elaborati
progettuali.

12. ARMATURE PER CASSERI INCLINATI OLTRE IL 25% SULLA
VERTICALE.

Compensa |'onere dell'incastellatura di sostegno per il cassero inclinato oltre il
25 e sino a 100%, siain ritiro che in aggetto. Tutto compreso per dare quanto
previsto negli elaborati progettuali.

13. SOVRAPPREZZO PER ARMATURE DI CASSEFORME ORIZZONTALI
CURVE R<10 m.
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36

37

38

38

Sovrapprezzo ala voce di armature per casseforme di strutture rettilinee in
piano, per strutture aventi curvatura orizzontale o verticale inferiore a 10 m di
raggio, compresi tutti gli oneri di adattamento delle strutture dell’armatura ala
curvatura disegnata o di maggiorazione di essa per seguire le linee curve
disposte. Tutto compreso per dare quanto previsto negli elaborati progettuali.

14. SOVRAPPREZZO PER ARMATURE DI CASSEFORME ORIZZONTALI
CURVE R<10m.

Sovrapprezzo ala voce di armature per casseforme di strutture rettilinee in
piano, per strutture aventi curvatura orizzontale o verticale inferiore a 10 m di
raggio, compresi tutti gli oneri di adattamento delle strutture dell'armatura alla
curvatura disegnata o di maggiorazione di per seguire le linee curve
disposte. Tutto compreso per dare quanto previsto negli elaborati progettuali.

15. TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA. Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in
stabilimento. Tutto compreso per dare quanto previsto negli elaborati
progettuali.

16. CALCESTRUZZO PER OPERE IN C.A. O PRECOMPRESSO CL 45
Mpa;, compreso pompaggio. Tutto compreso per dare quanto previsto negli
elaborati progettuali.

2) A.1.2-INTERVENTO A.1.2- RINFORZO DELLEPILE 31,32,33 - A
MISURA - QUANTITA' DEL PROGETTO ANAS 2002

Approntamento di attrezzatura arotazione. A corpo per l'intero lavoro.
1

Installazione attrezzatura per sondaggio a rotazione (fino a 300 m), eseguito da
pontone o da qualsiasi altra postazione. A corpo per ogni stazione.

Perforazione ad andamento verticale in terreno a granulometria media. Prezzo a
metro lineare di perforazione applicato a partire dalla quota convenzionale
+14.00 m s.l.m.

Compreso pontone e tutto quanto necessario.

1) fino aquota-20,00 msl.m.;
3 x 34,00

Perforazione ad andamento verticale in terreno a granulometria media. Prezzo al
metro lineare di perforazione applicato a partire dalla quota convenzionae
+14.00 m s.l.m.

Compreso pontone e tutto quanto necessario.

2) oltrei -20.00 m s.l.m.

3,00
3,00

1,00
1,00

3,00
3,00

102,00

102,00
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10

39

42

43

23

3x25

Fornitura cassette catal ogatrici. Per ogni cassetta.
36

Esecuzione di Standard Penetration Test. Per ogni test.
3x33

Prelievo di campioni indisturbati con campionatore a pareti sottili. Per ogni
campione.

3x4

Apertura campioni, descrizione geotecnica, prove granulometriche,
penetrometriche e vane test. Per ogni campione.

3x4

PALI TRIVELLATI DIAMETRO 1500 mm.

Pali trivellati diametro 1500 eseguiti con perforazione a percussione 0 a
rotazione secondo le prescrizioni dellaD.L., con fusto formato da cal cestruzzo
avente Rck non inferiore a 30 N/mmq, compresa laformazione del foro, anche a
vuoto, in terreni di qualsias natura, stratificazione, durezza e consistenza,
asciutti o0 bagnati, anche in presenza di acqua fluente, inclusa anche la roccia
duradaminaedi trovanti di qualsias dimensione. Nei prezzi sono compresi €
compensati gli oneri per la fornitura e l'infissione del tuboforma fino alla
profonditarichiesta ed il ritiro graduale dello stesso durante la realizzazione del
fusto fino ad una quota di circa m 6 sotto il fondo alveo ed ogni atro onere,
noleggio e fornitura per dare i pai completi in ogni loro parte, con la sola
esclusione del ferro di armatura. Sono inoltre compresi tutti gli oneri per
I'esecuzione da pontone galleggiante, compensato a parte, e l'uso di fanghi
bentonitici con tutti gli oneri inerenti per garantire la perfettaverticalita del
palo. E' dtresi inclusa e compresa nel prezzo a metro lineare la scapitozzatura
della testa del palo fino ala quota di progetto e fino a calcestruzzo sano.
Compreso l'allontanamento e il trasporto a idonea discarica dei materiali di
risulta. Si intende inoltre inclusa e compresa/compensata nel prezzo la parte del
tuboforma che rimane in opera a protezione del palo.

La lunghezza s calcola fra la quota netta della testa del palo scapitozzata e il
piede del palo.

3x189,2

TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B44K BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA. Acciaio tipoFeb4dk - (2600 kg/cmq) - controllato in
stabilimento.

3 x 25888,0
A Riportare:

75,00

75,00

36,00

36,00

99,00

99,00

12,00

12,00

12,00

12,00

567,60

567,60

77.664,00
77.664,00
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11

12

13

14

15

16

17

25a

25b

F.1.005.010

F.1.005.015

F.1.005.020

F.2.005.005

F.2.005.015

Riporto:

PROVE DI CONTINUITA' PALI GRANDE DIAMETRO CON SONDAGGI
SONICI.

Prove di continuita per pali a grande diametro, eseguite mediante l'infilaggio di
tre tubi in metallo o plastica nel corpo dei pali, muniti di idonei giunti e tappi a
chiusura per I'introduzione di di apparecchiature di produzione di idonee onde
soniche e rilevamento degli echi in modo da attestare quale sia il grado di
compattezza del calcestruzzo e continuita del getto.

Per ogni metro lineare di palo munito del dispositivo suddetto, compres i
maggiori oneri di introduzione dell'armatura e di getto del palo.
PREDISPOSIZIONE DELLA PROVA

3x189,2

PROVE DI CONTINUITA' PALI GRANDE DIAMETRO CON SONDAGGI
SONICI.

Prove di continuita per pali a grande diametro, eseguite mediante I'infilaggio di
tre tubi in metallo o plastica nel corpo dei pali, muniti di idonei giunti e tappi a
chiusura per I'introduzione di di apparecchiature di produzione di idonee onde
soniche e rilevamento degli echi in modo da attestare quale sia il grado di
compattezza del calcestruzzo e continuita del getto.

Per ogni metro lineare di palo munito del dispositivo suddetto, compresi i
maggiori oneri di introduzione dell'armatura e di getto del palo.

ESECUZIONE DELLA PROVA.

3x189,2

Operaio specializzato, muratore, pontatore, ferraiolo, autista
50

Operaio qualificato, aiuto carpentiere, apprendista muratore
50

Manoval e specializzato, badilante
50

Nolo di escavatore semovente, giain cantiere, munito di qualsiasi
equipaggiamento di lavoro, compreso |'escavatorista addetto continuativamente
allamanovra, carburante, lubrificante, ecc? dato a nolo funzionante (durata
minimadel nolo: 1 giorno di 8 ore).

04) oltre 120 HP
50

Nolo di pala meccanica caricatrice funzionante, con personale di guida,
carburante e lubrificante.

kg

ora

ora

ora

ora

77.664,00

77.664,00

567,60

567,60

567,60

567,60

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00
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03) su ruote gommate oltre 120 HP
50 50,00
ora 50,00
3) A2- INTERVENTO A2- RIEMPIMENTO BUCA IN ALVEO - A
MISURA
18 |56 Fornitura e posa in opera di massi Classe | e Il posati in aveo. Compreso
pontone; compreso rilievo batimetrico della buca, con sonar, siapreliminare sia
continuo in corso d'opera. Massi in miscuglio come da elaborati di progetto.
Compresa la confezione del miscuglio. Valutato atonnellata di material e posato,
previa pesatura, con relativo certificato, presso pesa pubblica ddl sito.
((6407+7275)x1,8) 24.627,60
t 24.627,60
19 |57 Fornitura e posa in opera di massi Classe 1l e IV posati in aveo. Compreso
pontone; compreso rilievo batimetrico della buca, con sonar, sia preliminare sia
continuo in corso d'opera. Massi in miscuglio come da elaborati di progetto.
Compresa la confezione del miscuglio. Valutato atonnellata di materiale posato,
previa pesatura, con relativo certificato, presso pesa pubblica del sito.
((21066+13933)x1,8) 62.998,20
t 62.998,20
20 |58 Sovrapprezzo dla fornitura e posa di massi di Classe I, per collegamento di
massi D 140 mm. Compresi: pontone, ancoraggi dywidag, golfare,catene marine
zincate, e quant'altro previsto in progetto e necessario a dare I'opera finita. Per
cadauno masso.
54 54,00
n. 54,00
21 |F.1.005.010 |Operaio speciaizzato, muratore, pontatore, ferraiolo, autista
60 60,00
ora 60,00
22 |F.1.005.015 |Operaio qualificato, aiuto carpentiere, apprendista muratore
60 60,00
ora 60,00
23 |F.1.005.020 |Manovale specializzato, badilante
60 60,00
ora 60,00
24 |F.2.005.005 |Nolo di escavatore semovente, giain cantiere, munito di qualsias
equipaggiamento di lavoro, compreso |'escavatorista addetto continuativamente
alamanovra, carburante, lubrificante, ecc? dato anolo funzionante (durata
minimadel nolo: 1 giorno di 8 ore).
04) oltre 120 HP
60 60,00
ora 60,00
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25 |F.2.005.015 |Nolo di pala meccanica caricatrice funzionante, con personale di guida,
carburante e lubrificante.
04) cingolatafino a 70 HP
60 60,00
ora W
26 |F.2.005.020 |Nolo di autocarro o motocarro, compreso carburante, lubrificante e autista
05) con portata utile oltre 15001 kg
70 70,00
ora W
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