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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Nolo di PIATTAFORMA AUTOCARRATA O SEMOVENTE, compreso l'addetto alla
1.2.20.a manovra, carburante, lubrificante ecc., data a nolo funzionante; nella durata del nolo e'
(ANCE MN) compreso il tempo di trasporto al e dal cantiere (durata minima del nolo 1 giorno di 8

ore): per altezza fino a 16 m
SOMMANO h 56,00 72,00 4.032,00 0,00

2 Taglio di superfici piane in conglomerato bituminoso per formazione di giunti, tagli,
1C.01.040.00 cavidotti e simili, eseguito con macchine tagliagiunti a motore elettrico o diesel. Per
50.b profondità di taglio: - da 0 (zero)  fino a 80 mm

SOMMANO m 35,00 1,14 39,90 27,65 69,298

3 Taglio di pavimentazione e di solette in conglomerato cementizio armato per
1C.01.040.00 formazione di giunti, tagli, cavidotti e simili, eseguito con macchine tagliagiunti a
60 motore elettrico o diesel. Al metro lineare di taglio per centimetro di profondità

SOMMANO m x cm 840,00 0,79 663,60 470,40 70,886

4 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con caratteristiche rispondenti alla
1C.04.450.00 norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento
10.a di cui al D.M.17/01/2018,  in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido,

legature; qualità: - B450C
SOMMANO kg 4.569,26 1,42 6.488,35 2.650,17 40,845

5 Il datore di lavoro, anche con l’ausilio dell’Ente Unificato Bilaterale formazione/
1S.01.010.00 sicurezza delle costruzioni, quindi attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa
10.b tutti  ... e a infrarossi, a tutto il personale prima dell’accesso al cantiere, compresa la

certificazione di avvenuta rilevazione.
SOMMANO cadauno 840,00 1,20 1.008,00 0,00

6 Il datore di lavoro, anche con l’ausilio dell’Ente Unificato Bilaterale formazione/
1S.01.010.00 sicurezza delle costruzioni, quindi attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa
10.d tutti  ... te buste che garantiscono un ottima rigidità. Per tutta la durata dei lavori,

compresa la rimozione a fine degli stessi.
SOMMANO cadauno 2,00 1,25 2,50 0,00

7 Il datore di lavoro, anche con l’ausilio dell’Ente Unificato Bilaterale formazione/
1S.01.010.00 sicurezza delle costruzioni, quindi attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa
10.e tutti  ... te buste che garantiscono un ottima rigidità. Per tutta la durata dei lavori,

compresa la rimozione a fine degli stessi.
SOMMANO cadauno 2,00 1,53 3,06 0,00

8 Nolo di servizio igienico dedicato, per personale esterno al cantiere, in materiale
1S.01.020.00 plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, dotato di un WC alla turca
10.a ed un ... ica (minimo 4 scarichi/mese):

- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso trasporto montaggio e
smontaggio

SOMMANO cadauno 1,00 144,60 144,60 0,00

9 Sovraprezzo alla voce precedente 1S.01.020.0010.a per ogni successivo periodo di 30
1S.01.020.00 giorni consecutivi o frazione.
10.b SOMMANO cadauno 6,00 100,67 604,02 0,00

10 Sanificazione e igienizzazione periodica degli spogliatoi e delle aree comuni compreso
1S.01.030.00 dotazioni e arredi, dei mezzi d’opera con le relative cabine di guida o di pilotaggio, dei
10.a me ... ircolare n 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute:

- spogliatoi e aree comuni compreso dotazioni e arredi
SOMMANO m2 980,00 1,17 1.146,60 0,00

11 Sanificazione e igienizzazione periodica degli spogliatoi e delle aree comuni compreso
1S.01.030.00 dotazioni e arredi, dei mezzi d’opera con le relative cabine di guida o di pilotaggio, dei
10.b me ... teristiche indicate nella circolare n 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della

Salute:
- mezzi d'opera e di lavoro

SOMMANO cadauno 140,00 15,80 2.212,00 0,00

12 Gel alcolici con una concentrazione di alcol al 60-85%, per l'igiene delle mani senza
1S.01.040.00 risciacquo:
10.d - in appositi flaconcini da 1000 ml con dispenser

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 16.344,63 3.148,22
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SOMMANO cadauno 10,00 10,00 100,00 0,00

13 Adeguata formazione degli addetti al primo soccorso, già nominati, con riferimento alle
1S.01.050.00 misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19, secondo quanto previsto
05 dal "Protocollo cantieri" del 24.04.2020. Per cadauno addetto.

SOMMANO cadauno 1,00 64,47 64,47 0,00

14 Guanti monouso, interno non polverato, tutte le taglie, colori vari. Marchiatura CE, Dpi
1S.01.050.00 I categoria. Prezzo per un paio di guanti in vinile.
20.a SOMMANO cadauno 500,00 0,10 50,00 0,00

15 Mascherina chirurgica monouso con nasello flessibile per una migliore vestibilità,
1S.01.050.00 conforme alla norma UNI EN 14683
30 SOMMANO cadauno 560,00 0,57 319,20 0,00

16 Rimozione di barriera elastica di qualunque classe, compreso smontaggio, demolizione
1U.04.030.00 dei basamenti, ripristino delle sedi, movimentazione carico e trasporto delle macerie  a
10 discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale:

SOMMANO m 112,00 16,37 1.833,44 1.432,48 78,131

17 Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi,
1U.04.120.03 Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA <= 20 e resistenza alla levigazione
00.c PSV >=  ... ivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a

caldo. Per spessore medio compattato: - 40 mm
SOMMANO m² 182,00 6,49 1.181,18 60,06 5,085

18 Fornitura e posa in opera di barriera metallica di sicurezza, retta o curva, da posizionare
1U.04.150.00 su bordo ponte. Costituita da fasce orizzontali, pali di sostegno, pezzi speciali in acc ...
50.a - classe H2, profondità bordo ponte normale all'asse stradale non superiore a 40 cm,

peso minimo 55 kg/m, Lc >=  288 kj
SOMMANO m 56,00 114,77 6.427,12 887,60 13,810

19 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
7.13.1 CEMENTIZI - Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o

precompresso, piane o con curvatura non  ... frido, chioderia, le armature di sostegno
per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce

SOMMANO m2 198,79 22,19 4.411,15 0,00

20 Trasporto alle discariche di materiali non compatti, macerie giacenti in cantiere, escluso
7.2.3.4 l'onere di accesso alla discarica, misurati prima del carico, fino ad una distanza di km5,
(ANCE MN) compreso: il carico con mezzo meccanico

SOMMANO m3 70,00 8,00 560,00 0,00

21 Trasporto alle discariche di materiali non compatti, macerie giacenti in cantiere, escluso
7.2.3.4.c l'onere di accesso alla discarica, misurati prima del carico, fino ad una distanza di km5,
(ANCE MN) compreso: per ogni km o frazione di km oltre i 5km

SOMMANO m3*km 1.750,00 1,00 1.750,00 0,00

22 Accesso alle discariche (COMPRESA ECOTASSA) per conferimento materiali non
7.2.3.5.a1 compatti (peso medio al m3 kg.1.700): rifiuto con impurità fino al 15%
(ANCE MN) SOMMANO t 168,00 20,00 3.360,00 0,00

23 SCAVO in sezione ristretta IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA e consistenza
7.3.3.1.b esclusa la roccia da mina o da demolitore, con materiale depositato a lato, compreso
(ANCE MN) eventuali parziali sbad ... mpreso, escluso l'onere di accesso alla discarica: eseguito a

MACCHINA in sede stradale extraurbana: da m 2,00 a m 4,00.
SOMMANO m3 240,00 13,10 3.144,00 0,00

24 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO
7.36.2 (BINDER) - Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder,
(ANCE MN) provvisto di marchiatura CE, secondo le pre ... egola d'arte misurato in opera dopo

costipamento. È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.
SOMMANO m3 12,13 137,55 1.668,48 0,00

25 SCARIFICA E/O DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE SU IMPALCATI DI OPERE
7.37 (ANCE D'ARTE - Su
MN) impalcati di opere d'arte, da eseguirsi con tutte le precauzioni necessarie a garantire la

perfetta int ... ilio di martello demolitore, su singole zone e piccole quantità.
Per ogni metro quadrato e per centimetro di spessore

SOMMANO m2*cm 7.280,00 0,53 3.858,40 1.543,36 40,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 45.072,07 7.071,72
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26 Posa in opera segnaletica orizzontale
7.6.1.8.1 Fornitura e posa in opera di vernice spartitraffico rifrangente in ragione di kg.1,00/mq,
(ANCE MN) su superfici stradali, per formazione di strisce della larghezza di cm 12. Nuovo impianto

SOMMANO m 60,00 0,45 27,00 0,00

27 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI IMPALCATI IN C.A.P. O STRUTTURE
7.7.4 (ANCE SIMILARI - Di opere d'arte o parti intere di strutture in c.a. o c.a.p. da suddividersi in
MN) elementi, quali le travi, da ese ... ntanamento del materiale ed ogni altro onere,

l'eventuale pilotaggio del traffico e l'onere della segnaletica necessaria
SOMMANO m3 69,97 99,68 6.974,61 0,00

28 IDRODEMOLIZIONE  Idrodemolizione su intradossi di impalcati di opere d'arte o su
A.003.025.2. superfici verticali di pile e spalle per il risanamento delle stesse, eseguite con
a idrodemolitrici  ... cature o attrezzature mobili necessari per l'esecuzione e l'accesso al

posto di lavoro. - PER SPESSORE MEDIO FINO A 3 CM
SOMMANO m² 194,04 34,75 6.742,89 3.412,58 50,610

29 Conglomerato cementizio per opere in elevazione, preconfezionato a resistenza
A03.007.100. caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità
b (slump) S3 (sem ... 'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura:
(RER) classe di esposizione XF4: C 32/40 (Rck 40 N/mmq)

SOMMANO m³ 65,71 172,14 11.311,32 1.922,92 17,000

30 COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU
B.004.016 TRAVI VARATE Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck > 37 N/
(ANAS) mmq ed armata con acciaio B450C, di spessore n ... vi prefabbricate e varate; in tal

caso si detrarranno dal computo della soletta i volumi di calcestruzzo della coppella.
SOMMANO m² 202,66 34,17 6.924,89 963,94 13,920

31 STRUTTURE  IN  ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI  EN 10155)
B.005.001.b A DOPPIO T – LUCI 25,00 - 40,00 M Per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti,
(ANAS) dato in opera compreso l'oner ... l'assemblaggio ed il varo dal basso, con autogrù, o di

punta. Compresa la fornitura e la posa in opera. - VARO DAL BASSO
SOMMANO kg 18.531,01 2,47 45.771,59 7.593,51 16,590

32 TRATTAMENTO  PROTETTIVO  PER SUPERFICI D'ESTRADOSSO
B.006.011 D'IMPALCATO Malta epossicementizia tricomponente tixotropica resistente agli

agenti aggressivi dell'ambiente e cloruri, a bass ... pillare (UNI EN 13057) = 0,003 kg/
(m2 x h0,5 ). Per ogni metro quadrato e per lo spessore minimo di mm 3 di trattamento.

SOMMANO m² 171,08 21,75 3.720,99 743,08 19,970

33 APPARECCHI DI APPOGGIO IN ELASTOMERO ARMATO Fornitura e posa in
B.007.010.a opera di apparecchi di appoggio in elastomero armato con lamierini interni in acciaio
(ANAS) vulcanizzati. Tali apparecchi  ... i in elastomero con volume compreso tra 10 e 50 dm3.

- PER APPOGGI AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE COMPRESA TRA 10 E 50
DMC

SOMMANO dm³ 84,45 43,24 3.651,62 253,06 6,930

34 APPARECCHI DI APPOGGIO IN ELASTOMERO ARMATO Fornitura e posa in
B.007.010.b opera di apparecchi di appoggio in elastomero armato con lamierini interni in acciaio
(ANAS) vulcanizzati. Tali apparecchi  ... di piastre esterne. Per appoggi in elastomero con

volume compreso tra 10 e 50 dm3.  10 DMC (%)  (Percentuale del 30.00%)
SOMMANO 3.651,62 0,30 1.095,49 0,00

35 APPARECCHI DI APPOGGIO IN ELASTOMERO ARMATO Fornitura e posa in
B.007.010.d opera di apparecchi di appoggio in elastomero armato con lamierini interni in acciaio
(ANAS) vulcanizzati. Tali apparecchi  ... anico alla struttura. Aumento del compenso unitario

comprensivo di maggiorazione o detrazione.  (Percentuale del 75.00%)
SOMMANO 3.651,62 0,75 2.738,72 0,00

36 GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO Per impalcati di ponti e viadotti realizzato
B.007.050.a con elementi in gomma avente le caratteristiche specifiche nel capitolato speciale

d'appalto, rinforzato co ...  preventivamente accettati dalla D.L. Il tutto posto in opera a
perfetta regola d'arte. - PER SCORRIMENTO   FINO A MM 50

SOMMANO ml 13,00 550,99 7.162,87 1.093,77 15,270

37 GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE Fornitura e posa in opera di giunto adatto
B.007.060.a ad assorbire scorrimenti degli impalcati di mm 50-100-200- 300-400-600-700-800-900-
(ANAS) 1000 costituito da: -  ... re per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 141.194,06 23.054,58



pag. 5

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
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indicazioni della D.L. - PER SCORRIMENTO   FINO A MM 50
SOMMANO ml 2,40 173,15 415,56 106,63 25,660

38 PANNELLI PREFABBRICATI  IN C.A. A FACCIAVISTA   E CASSERATURA
B.008.002.1 GETTI  Pannelli in cls aventi la resistenza RCK non inferiore a 30 MPa, armati con rete
(ANAS) saldata in tondino d'acciaio, ... incavo precedentemente disposto e l'ancoraggio in

sommità con bulloni in acciaio inox. Per mq di superfice in verticale.
SOMMANO m² 26,32 35,89 944,62 201,68 21,350

39  SISTEMAZIONE  FERRI DI ARMATURA  Per l'ancoraggio di nuovi getti, compreso
B.009.020.3. l'esecuzione del foro, il bloccaggio dei ganci e/o delle barre, la pulizia del foro con aria
1 compressa e ...  marcata  CE,  in  conformità  al  Benestare  Tecnico  Europeo  (ETA),

per connessioni di barre ad aderenza migliorata.
SOMMANO cad 932,00 9,60 8.947,20 4.524,60 50,570

40 Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per fondazione stradale con
C01.019.025. legante naturale, materiali di apporto, vagliatura per raggiungere la idonea
a granulometria, a ... ndicato nel c.s.a., e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a

regola d'arte: misurato in opera dopo costipamento
SOMMANO m³ 112,50 46,30 5.208,75 364,61 7,000

41 Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili metallici, tamponamento
F01.022.005. e copertura in pannelli autoportanti sandwich in lamiera interna ed esterna e coibente
a cen ... anutenzione e pulizia. Dimensioni larghezza x lunghezza x altezza: 240 x 270 x

240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi
SOMMANO Cadauno 1,00 199,60 199,60 93,81 47,000

42 Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili metallici, tamponamento
F01.022.005. e copertura in pannelli autoportanti sandwich in lamiera interna ed esterna e coibente
b cen ...  larghezza x lunghezza x altezza: 240 x 270 x 240 cm - ogni 30 giorni lavorativi

aggiuntivi rispetto al sottoarticolo a)
SOMMANO Cadauno 6,00 36,80 220,80 110,40 50,000

43 Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato realizzato in polietilene lineare
F01.022.045. stabilizzato ai raggi UV o altro materiale idoneo, in ogni caso coibentato, per garantire l
a ... , pulizia, espurgo settimanale e smaltimento certificato dei liquami. Noleggio

mensile: per i primi 30 giorni lavorativi
SOMMANO Cadauno 1,00 160,00 160,00 70,40 44,000

44 Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato realizzato in polietilene lineare
F01.022.045. stabilizzato ai raggi UV o altro materiale idoneo, in ogni caso coibentato, per garantire l
b ... a, espurgo settimanale e smaltimento certificato dei liquami. Noleggio mensile: per

ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi
SOMMANO Cadauno 6,00 110,00 660,00 323,40 49,000

45 Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai
F01.025.025. raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi paletti di sosteg
d ... to fissati nel terreno a distanza di 1 m: altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali

per tutta la durata dei lavori
SOMMANO m 160,00 1,86 297,60 0,00

46 Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di
F01.031.010. attuazione del Codice della strada, fig. II 396), utilizzati per delineare zone di lavoro o
b operazioni d ... 0 cm, con 3 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono per un mese,

compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti
SOMMANO Cadauno 20,00 0,57 11,40 0,00

47 Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme stabilite
F01.031.020. dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, con scatolatura perimetrale di
b rin ... 4), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un

mese: lato 90 cm, rifrangenza classe 1
SOMMANO Cadauno 4,00 1,99 7,96 0,00

48 Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme stabilite
F01.031.025. dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, con scatolatura perimetrale di
b rin ... 5), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un

mese: lato 90 cm, rifrangenza classe 1
SOMMANO Cadauno 4,00 3,56 14,24 0,00

49 Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme stabilite

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 158.281,79 28.850,11
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F01.031.035. dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, con scatolatura perimetrale di
b rin ... alle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione

completa per un mese: dimensioni 135 x 180 cm
SOMMANO Cadauno 4,00 16,31 65,24 0,00

50 Lampeggiatore sincronizzabile, da posizionare in serie per effetto sequenziale, costituito
F01.031.165. da faro in materiale plastico antiurto, diametro 230 mm, lampada allo xeno,
b funzionamento ... mprese nella valutazione), dispositivo di sincronizzazione a

fotocellula: posizionamento in opera e successiva rimozione
SOMMANO Cadauno 6,00 10,34 62,04 49,01 79,000

51 BOCCHETTA DI RACCOLTA  E SCARICO  DI ACQUE DA IMPALCATI
I.002.105 Complesso di bocchetta per la raccolta e lo scarico di acque dalle pavimentazioni degli
(ANAS) impalcati, sagomato a bocca di lupo  ... e dalla superfice dell'impalcato e dagli strati di

pavimentazione ed il loro avvio alla caditoia di scarico delle acque.
SOMMANO cad 4,00 96,25 385,00 257,26 66,820

52 SCARICHI ACQUA PER IMPALCATI Realizzati con tubazioni PVC ad alta durabilità
I.002.115.a di diametro variabile da cm10 a cm 30 dati in opera, compreso l'attacco con il

complessivo di invito e  ... o a qualunque altezza, sia in fase di costruzione
dell'impalcato che a completamento avvenuto. - DIAMETRO ESTERNO MM 100

SOMMANO ml 8,00 6,38 51,04 6,74 13,210

53 Operaio edile 4° livello
MA.00.005.0 SOMMANO ora 8,00 39,00 312,00 249,84 80,077
002
54 Operaio specializzato edile 3° livello
MA.00.005.0 SOMMANO ora 8,00 37,08 296,64 237,60 80,097
005
55 Operaio qualificato edile 2° livello
MA.00.005.0 SOMMANO ora 8,00 34,51 276,08 221,12 80,093
010
56 Operaio comune edile 1° livello
MA.00.005.0 SOMMANO ora 8,00 31,23 249,84 200,08 80,083
015
57 Pontone galleggiante posto sul luogo dell'utilizzo, compreso il varo, per ogni ora di
N04.037.005. effettivo esercizio: portata da 50 a 100 t
a SOMMANO ora 96,00 56,60 5.433,60 978,05 18,000
(RER)
58 TEST DI CESSIONE per il conferimento in discarica (D.M. 27/09/10) e in impianto di
P1 recupero (Decreto 05/04/2006 n. 186). Per rifiuti solidi.

SOMMANO cadauno 2,00 151,80 303,60 0,00

59 Intervento di rinforzo strutturale mediante ricostruzione volumetrica monolitica, con
P2 aumento di sezione e armatura integrativa, e contestuale trattamento dei ferri di

armatura, in ... i lavori.
Il prezzo è a metro quadro di ringrosso realizzato, considerando uno spessore medio di
5 cm per metro quadro.

SOMMANO m2 138,04 143,46 19.803,22 0,00

60 Materiali a piè d'opera - BARRE DI ACCIAIO - DIWIDAG CON FPYK MINIMO  =
SL.003.013.d 800 N/MMQ
(ANAS) SOMMANO kg 118,32 1,42 168,01 2,92 1,740

61 AUTOGRU da 200 Tonn
SL.1.018.e SOMMANO h 48,00 157,66 7.567,68 0,00
(ANAS)

Parziale LAVORI A MISURA euro 193.255,78 31.052,73 16,068

T O T A L E   euro 193.255,78 31.052,73 16,068

------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 193.255,78 31.052,73 16,068

M:001 LAVORI STRADALI euro 34.695,84 5.752,51 16,580

M:001.001      SCAVI-RINTERRI-TRASPORTI A DISCARICA euro 11.712,75 364,61 3,113
M:001.002      DEMOLIZIONI euro 5.691,84 2.975,84 52,283
M:001.006      BARRIERE STRADALI euro 6.427,12 887,60 13,810
M:001.007      OPERE STRADALI euro 10.864,13 1.524,46 14,032

M:002 OPERE STRUTTURALI euro 141.714,01 23.675,15 16,706

M:002.001      SCAVI-RINTERRI-TRASPORTI A DISCARICA euro 2.613,60 0,00 0,000
M:002.002      DEMOLIZIONI euro 14.589,01 3.913,55 26,825
M:002.003      CONSOLIDAMENTI euro 8.947,20 4.524,60 50,570
M:002.004      IMPALCATO euro 82.647,59 14.328,36 17,337
M:002.005      SPALLE E PILE euro 24.214,37 0,00 0,000
M:002.009      NOLI E MANODOPERA euro 8.702,24 908,64 10,441

M:003 ONERI DELLA SICUREZZA euro 16.845,93 1.625,07 9,647

M:003.008      SICUREZZA euro 16.845,93 1.625,07 9,647

TOTALE  euro 193.255,78 31.052,73 16,068

     Data, 28/05/2020

Il Tecnico
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