
PROVINCIA DI MANTOVA 

COMMITTENTE: Provincia di Mantova 
   Area Lavori Pubblici e Trasporti - Servizio gestione e manutenzione strade provinciali 
   Via Principe Amedeo, n.30-32 

 

MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SULLA S.P. N. 41 KM. 7+300 
IN COMUNE DI QUISTELLO - LOC. S. LUCIA  

- PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO - 
CIG – Z292966260 

 

 
AZ S.r.l. Consulting & Commercial Engineering 
Sede legale: Galleria delle Porte Contarine 4, 35137 Padova 
Sede Operativa: via Zucchini 61, 44122 Ferrara 
C.F. e Partita IVA 03243310285 
Tel/Fax 0532 769188 
info@azec.it – www.azec.it  

 
Gruppo di Lavoro:   
Progettista: Ing. Michele Borghi 
Ing. Dario Fortini 
 
 
Direttore Tecnico: 
Ing. Giuseppe Caruso            
                                                                                             
                                                                                      Codice Commessa AZ: 15/2019 

 

R2.15 QUADRO ECONOMICO 

Scala 
- - 
  
  
  
  
  

 
      
      
      
      

02 Giugno 2020 SECONDA REVISIONE - TOTALE DF LB GC 
01 Maggio 2020  PRIMA REVISIONE DF LB GC 
00 Febbraio 2020  PRIMA EMISSIONE DF LB GC 

REV. DATA DESCRIZIONE REDATTO VERIFICATO APPROVATO 
 

 WBS  TE SETTORE  FASE N° ELABORATO  NOME FILE 
 

 01  R ST  D-E R2.15  R2.15 Quadro economico.pdf 

 

Il presente disegno, di esclusiva proprietà di AZ S.r.l., non può venire riprodotto né reso noto a terzi senza autorizzazione. Ogni trasgressione verrà perseguita a termine di legge. 
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A. IMPORTO LAVORI DA APPALTARE
A.1) IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO € 176.409,85
A.2) IMPORTO OPERE PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO € 16.845,93

TOTALE LAVORI  (A) € 193.255,78

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1)
Spese tecniche: Direzione Lavori e contabilizzazione, coordinamento per la sicurezza in fase 
di esecuzione (COMPRESO iva e CNPAIA)

€ 22.876,97

B.2) Accantonamento per transazioni e accordi bonari 26.461,48
B.3) Accantonamento dell'importo complessivo di euro 3862,22

per incentivi per funzioni tecniche (1,895%) compresi oneri riflessi ai sensi dell'art. 113 - D. 
Lgs. 50/2016 e s.m.i., di cui:
             B.3.1.1) Quota riferita al personale tecnico (80%) € 2.929,76
             B.3.1.2) Quota destinata all'innovazione (20%) € 732,44
             B.3.1.3)   IRAP (su voce B.3.1.1) € 200,02
B4.2) Assicurazione dei dipendenti € 1.500,00

B.4) Spese per pubblicità e pubblicazioni (IVA compresa) 4.500,00

B.5)
Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche in corso d'opera, prove di carico 
(IVA compresa)

€ 4.500,00

B.6) Contributo ANAC € 0,00
B.7) Imprevisti e arrotondamenti € 11.816,68

B.8)
Acquisizione aree o immobili, servitù, danni, frutti pendenti e spese registrazione pratiche 
catastali

€ 2.000,00

B.9) Spese per Collaudo € 6.710,60
B.10) IVA 22% su lavori (voceA) € 42.516,27

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B) € 126.744,22

320.000,00TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO

QUADRO ECONOMICO RELATIVO ALL'INTERVENTO 

MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SULLA S.P. N. 41 KM 7+300
IN COMUNE DI QUISTELLO – LOC. SANTA LUCIA (MN)

TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO (A + B)


