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NUM.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita - Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Nolo di PPATTAFORMA AUTOCARRATA O SEMOVENTE, compreso |'addetto alle
1.2.20.a manovra, carburante, lubrificante ecc., data a nolo funzionante; nella durata del nolo €
(ANCE MN) |compreso il tempo di trasporto al e dal cantiere (durata minimadel nolo 1 giorno di 8
ore): per dtezzafinoalbm
SOMMANO h 56,00 72,00 4.032,00 0,00
2 Taglio di superfici piane in conglomerato bituminoso per formazione di giunti, tagli,
1C.01.040.00 | cavidotti e simili, eseguito con macchine tagliagiunti a motore elettrico o diesel. Per
50.b profonditadi taglio: - da 0O (zero) finoa80 mm
SOMMANO m 35,00 114 39,90 27,65 69,298
3 Taglio di pavimentazione e di solette in conglomerato cementizio armato per
1C.01.040.00 formazione di giunti, tagli, cavidotti e simili, eseguito con macchine tagliagiunti a
60 motore elettrico o diesel. Al metro lineare di taglio per centimetro di profondita
SOMMANO m x cm 840,00 0,79 663,60 470,40| 70,886
4 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con caratteristiche rispondenti alla
1C.04.450.00 \norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento
10.a di cui @ D.M.17/01/2018, in opera compresalavorazione, posa, sormonti, sfrido,
legature; qualita: - B450C
SOMMANOKkg,  4.569,26 1,42 6.488,35 2.650,17| 40,845
5 I1 datore di lavoro, anche con I’ ausilio dell’ Ente Unificato Bilaterale formazione/
1S.01.010.00 |sicurezza delle costruzioni, quindi attraverso le modalita piu idonee ed efficaci, informa
10.b tutti ... eainfraross, atutto il personale primadell’ accesso a cantiere, compresala
certificazione di avvenutarilevazione.
SOMMANO cadauno 840,00 1,20 1.008,00 0,00
6 Il datore di lavoro, anche con I’ ausilio dell’ Ente Unificato Bilaterale formazione/
1S.01.010.00 |sicurezza delle costruzioni, quindi attraverso le modalita piu idonee ed efficaci, informa
10d tutti ... te buste che garantiscono un ottimarigidita. Per tuttala durata dei lavori,
compresalarimozione afine degli stessi.
SOMMANO cadauno 2,00 1,25 2,50 0,00
7 I1 datore di lavoro, anche con I’ ausilio dell’ Ente Unificato Bilaterale formazione/
1S.01.010.00 |sicurezza delle costruzioni, quindi attraverso le modalita piu idonee ed efficaci, informa
10.e tutti ... te buste che garantiscono un ottimarigidita. Per tuttala durata dei lavori,
compresalarimozione afine degli stessi.
SOMMANO cadauno 2,00 153 3,06 0,00
8 Nolo di servizio igienico dedicato, per personale esterno al cantiere, in materiale
1S.01.020.00 |plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, dotato di un WC allaturca
10.a ed un ... ica(minimo 4 scarichi/mese):
- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso trasporto montaggio e
smontaggio
SOMMANO cadauno 1,00 144,60 144,60 0,00
9 Sovraprezzo ala voce precedente 1S.01.020.0010.a per ogni successivo periodo di 30
1S.01.020.00 |giorni consecutivi o frazione.
10.b SOMMANO cadauno 6,00 100,67 604,02 0,00
10 Sanificazione e igienizzazione periodica degli spogliatoi e delle aree comuni compreso
1S.01.030.00 |dotazioni e arredi, dei mezzi d’ opera con le relative cabine di guida o di pilotaggio, dei
10.a me ... ircolare n 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute:
- spogliatoi e aree comuni compreso dotazioni e arredi
SOMMANO m2 980,00 1,17 1.146,60 0,00
11 Sanificazione e igienizzazione periodica degli spogliatoi e delle aree comuni compreso
1S.01.030.00 |dotazioni e arredi, dei mezzi d’ opera con le relative cabine di guida o di pilotaggio, dei
10.b me ... teristiche indicate nella circolare n 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della
Salute:
- mezzi d'operaedi lavoro
SOMMANO cadauno 140,00 15,80 2.212,00 0,00
12 Gel acoalici con una concentrazione di alcol a 60-85%, per I'igiene delle mani senza
1S.01.040.00 |risciacquo:
10.d - in appositi flaconcini da 1000 ml con dispenser
A RIPORTARE 16.344,63 3.148,22
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NUM.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 16.344,63 3.148,22
SOMMANO cadauno 10,00 10,00 100,00 0,00
13 Adeguata formazione degli addetti al primo soccorso, gia nominati, con riferimento alle
1S.01.050.00 misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19, secondo quanto previsto
05 dal "Protocollo cantieri" del 24.04.2020. Per cadauno addetto.
SOMMANO cadauno 1,00 64,47 64,47 0,00
14 Guanti monouso, interno non polverato, tutte le taglie, colori vari. Marchiatura CE, Dpi
1S.01.050.00 || categoria. Prezzo per un paio di guanti in vinile.
20.a SOMMANO cadauno 500,00 0,20 50,00 0,00
15 Mascherina chirurgica monouso con nasello flessibile per unamigliore vestibilita,
1S.01.050.00 |conforme allanorma UNI EN 14683
30 SOMMANO cadauno 560,00 0,57 319,20 0,00
16 Rimozione di barrieraelasticadi qualunque classe, compreso smontaggio, demolizione
1U.04.030.00| dei basamenti, ripristino delle sedi, movimentazione carico e trasporto delle macerie a
10 discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale:
SOMMANO m 112,00 16,37 1.833,44 1.432,48| 78,131
17 Strato di usurain conglomerato bituminoso costituito dainerti graniglie e pietrischi,
1U.04.120.03 Dmax 10,00 mm, resistenza allaframmentazione LA <= 20 e resistenza allalevigazione
00.c PSV >= ... ivo, purché siano soddisfatte |le medesime prestazioni di quella prodotta a
caldo. Per spessore medio compattato: - 40 mm
SOMMANO m? 182,00 6,49 1.181,18 60,06| 5,085
18 Fornitura e posain operadi barrierametallicadi sicurezza, retta o curva, da posizionare
1U.04.150.00 su bordo ponte. Costituita da fasce orizzontali, pali di sostegno, pezzi speciali in acc ...
50.a - classe H2, profondita bordo ponte normale all'asse stradale non superiore a40 cm,
peso minimo 55 kg/m, L¢c >= 288 kj
SOMMANO m 56,00 114,77 6.427,12 887,60, 13,810
19 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
7131 CEMENTIZI - Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvaturanon ... frido, chioderia, le armature di sostegno
per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltrei 2 metri di luce
SOMMANO m2 198,79 22,19 4.411,15 0,00
20 Trasporto ale discariche di materiali non compatti, macerie giacenti in cantiere, esclusc
7234 I'onere di accesso alladiscarica, misurati primadel carico, fino ad una distanza di km5,
(ANCE MN) |compreso: il carico con mezzo meccanico
SOMMANO m3 70,00 8,00 560,00 0,00
21 Trasporto ale discariche di materiali non compatti, macerie giacenti in cantiere, esclusc
7.234.c I'onere di accesso alladiscarica, misurati primadel carico, fino ad una distanza di km5,
(ANCE MN) | compreso: per ogni km o frazione di km oltre i 5km
SOMMANO m3*km|  1.750,00 1,00 1.750,00 0,00
22 Accesso alle discariche (COMPRESA ECOTASSA) per conferimento materiali non
7.2.35.al compatti (peso medio al m3 kg.1.700): rifiuto con impuritafino a 15%
(ANCE MN) SOMMANO t 168,00 20,00 3.360,00 0,00
23 SCAVO in sezioneristrettaIN TERRENO DI QUALSIASI NATURA e consistenza
7.33.1b esclusalaroccia damina o da demolitore, con materiale depositato alato, compreso
(ANCE MN) |eventuai parziali sbad ... mpreso, escluso |'onere di accesso alla discarica: eseguito a
MACCHINA in sede stradal e extraurbana: dam 2,00 am 4,00.
SOMMANO m3 240,00 13,10 3.144,00 0,00
24 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO
7.36.2 (BINDER) - Fornitura e posain opera di conglomerato bituminoso per strato di binder,
(ANCE MN) |provvisto di marchiatura CE, secondo le pre ... egola d'arte misurato in opera dopo
costipamento. E esclusalamano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.
SOMMANO m3 12,13 137,55 1.668,48 0,00
25 SCARIFICA E/O DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE SU IMPALCATI DI OPERE
7.37 (ANCE |D'ARTE - Su
MN) impalcati di opere d'arte, da eseguirsi con tutte le precauzioni necessarie a garantire la
perfettaint ... ilio di martello demolitore, su singole zone e piccole quantita.
Per ogni metro quadrato e per centimetro di spessore
SOMMANO m2*cm|  7.280,00 0,53 3.858,40 1.543,36/ 40,000
A RIPORTARE 45.072,07 7.071,72
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NUM.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita - Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 45.072,07 7.071,72
26 Posa in opera segnal etica orizzontale
7.6.1.81 Fornitura e posain operadi vernice spartitraffico rifrangente in ragione di kg.1,00/mq,
(ANCE MN) |su superfici stradali, per formazione di strisce dellalarghezza di cm 12. Nuovo impiantc
SOMMANO m 60,00 0,45 27,00 0,00
27 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI IMPALCATI IN C.A.P. O STRUTTURE
7.7.4 (ANCE |SIMILARI - Di opere d'arte o parti intere di strutturein c.a o c.ap. dasuddividersi in
MN) elementi, quali letravi, daese ... ntanamento del materiale ed ogni altro onere,
I'eventuale pilotaggio del traffico e I'onere della segnal etica necessaria
SOMMANO m3 69,97 99,68 6.974,61 0,00
28 IDRODEMOLIZIONE Idrodemolizione su intradossi di impalcati di opere d'arte o su
A.003.025.2. |superfici verticali di pile e spalle per il risanamento delle stesse, eseguite con
a idrodemolitrici ... cature o attrezzature mobili necessari per I'esecuzione e |'accesso a
posto di lavoro. - PER SPESSORE MEDIO FINO A 3CM
SOMMANO m? 194,04 34,75 6.742,89 3.412,58| 50,610
29 Conglomerato cementizio per opere in elevazione, preconfezionato aresistenza
A03.007.100. | caratteristica, dimensione massimadegli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilita
b (slump) S3 (sem ... ‘arte, esclusi i soli ponteggi, e casseforme e l'acciaio di armatura:
(RER) classe di esposizione XF4: C 32/40 (Rck 40 N/mma)
SOMMANO m3 65,71 172,14 11.311,32 1.922,92| 17,000
30 COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU
B.004.016 |TRAVI VARATE Confezionatacon conglomerato cementizio vibrato con Rck > 37 N/
(ANAYS) mmg ed armata con acciaio B450C, di spessoren ... vi prefabbricate e varate; in tal
caso s detrarranno dal computo della solettai volumi di cal cestruzzo della coppella
SOMMANO m? 202,66 34,17 6.924,89 963,94 13,920
31 STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355J0W (UNI EN 10155)
B.005.001.b |A DOPPIO T —LUCI 25,00 - 40,00 M Per I'esecuzione di strutture di ponti o viadotti,
(ANAYS) dato in opera compreso |'oner ... 'assemblaggio ed il varo dal basso, con autogru, o di
punta. Compresalafornituraelaposain opera. - VARO DAL BASSO
SOMMANOKkg, 18.531,01 2,47 45.771,59 7.593,51| 16,590
32 TRATTAMENTO PROTETTIVO PER SUPERFICI D'ESTRADOSSO
B.006.011 |D'IMPALCATO Malta epossicementizia tricomponente tixotropica resistente agli
agenti aggressivi dell'ambiente e cloruri, abass ... pillare (UNI EN 13057) = 0,003 kg/
(m2 x h0,5). Per ogni metro quadrato e per 1o spessore minimo di mm 3 di trattamento.
SOMMANO 171,08 21,75 3.720,99 743,08/ 19,970
33 APPARECCHI DI APPOGGIO IN ELASTOMERO ARMATO Forniturae posain
B.007.010.a |operadi apparecchi di appoggio in elastomero armato con lamierini interni in acciaio
(ANAYS) vulcanizzati. Tali apparecchi ... in elastomero con volume compreso tra 10 e 50 dm3.
- PER APPOGGI AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE COMPRESA TRA 10 E 5(
DMC
SOMMANO dm3 84,45 43,24 3.651,62 253,06/ 6,930
34 APPARECCHI DI APPOGGIO IN ELASTOMERO ARMATO Forniturae posain
B.007.010.b |operadi apparecchi di appoggio in elastomero armato con lamierini interni in acciaio
(ANAYS) vulcanizzati. Tali apparecchi ... di piastre esterne. Per appoggi in elastomero con
volume compreso tra 10 e 50 dm3. 10 DMC (%) (Percentuale del 30.00%)
SOMMANO|  3.651,62 0,30 1.095,49 0,00
35 APPARECCHI DI APPOGGIO IN ELASTOMERO ARMATO Forniturae posain
B.007.010.d |operadi apparecchi di appoggio in elastomero armato con lamierini interni in acciaio
(ANAYS) vulcanizzati. Tali apparecchi ... anico alla struttura. Aumento del compenso unitario
comprensivo di maggiorazione o detrazione. (Percentuale del 75.00%)
SOMMANO|  3.651,62 0,75 2.738,72 0,00
36 GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO Per impalcati di ponti e viadotti realizzato
B.007.050.a |con elementi in gomma avente le caratteristiche specifiche nel capitolato speciale
d'appalto, rinforzato co ... preventivamente accettati dallaD.L. |l tutto posto in operaa
perfettaregoladarte. - PER SCORRIMENTO FINO A MM 50
SOMMANO ml 13,00 550,99 7.162,87 1.093,77| 15,270
37 GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE Fornitura e posain operadi giunto adatto
B.007.060.a |ad assorbire scorrimenti degli impalcati di mm 50-100-200- 300-400-600-700-800-900-
(ANAYS) 1000 costituito da: - ... re per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le
A RIPORTARE 141.194,06 23.054,58
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NUM.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita - Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 141.194,06 23.054,58
indicazioni dellaD.L. - PER SCORRIMENTO FINO A MM 50
SOMMANO ml 2,40 173,15 415,56 106,63| 25,660
38 PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA
B.008.002.1 |GETTI Pannelli in clsaventi laresistenza RCK non inferiore a30 MPa, armati con rete
(ANAYS) saldatain tondino d'acciaio, ... incavo precedentemente disposto e I'ancoraggio in
sommita con bulloni in acciaio inox. Per mq di superficein verticale.
SOMMANO m? 26,32 35,89 944,62 201,68 21,350
39 SISTEMAZIONE FERRI DI ARMATURA Per I'ancoraggio di nuovi getti, compreso
B.009.020.3. |I'esecuzione del foro, il bloccaggio dei ganci /o delle barre, la puliziadel foro con aria
1 compressae... marcata CE, in conformita a Benestare Tecnico Europeo (ETA),
per connessioni di barre ad aderenzamigliorata.
SOMMANO cad 932,00 9,60 8.947,20 4.524,60| 50,570
40 Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per fondazione stradale con
C01.019.025. |legante naturale, materiali di apporto, vagliatura per raggiungere laidonea
a granulometria, a... ndicato nel c.s.a., e quant'altro occorra per dareil lavoro finito a
regola d'arte: misurato in opera dopo costipamento
SOMMANO m? 112,50 46,30 5.208,75 364,61 7,000
41 Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili metallici, tamponamento
F01.022.005. |e coperturain pannelli autoportanti sandwich in lamierainterna ed esterna e coibente
a cen ... anutenzione e pulizia. Dimensioni larghezza x lunghezza x altezza: 240 x 270 x
240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi
SOMMANO Cadauno 1,00 199,60 199,60 93,81 47,000
42 Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili metallici, tamponamento
F01.022.005. |e coperturain pannelli autoportanti sandwich in lamierainterna ed esterna e coibente
b cen ... larghezza x lunghezza x altezza: 240 x 270 x 240 cm - ogni 30 giorni lavorativi
aggiuntivi rispetto al sottoarticolo a)
SOMMANO Cadauno 6,00 36,80 220,80 110,40/ 50,000
43 Utilizzo di wc chimico costituito dabox prefabbricato realizzato in polietilene lineare
F01.022.045. |stabilizzato ai raggi UV o atro materiale idoneo, in ogni caso coibentato, per garantirel
a ..., pulizia, espurgo settimanale e smaltimento certificato dei liquami. Noleggio
mensile: per i primi 30 giorni lavorativi
SOMMANO Cadauno 1,00 160,00 160,00 70,40| 44,000
44 Utilizzo di wc chimico costituito dabox prefabbricato realizzato in polietilene lineare
F01.022.045. |stabilizzato ai raggi UV o atro materiale idoneo, in ogni caso coibentato, per garantirel
b ... & espurgo settimanale e smaltimento certificato dei liquami. Noleggio mensile: per
ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi
SOMMANO Cadauno 6,00 110,00 660,00 323,40, 49,000
45 Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densita, peso 240 g/mg, resistente ai
F01.025.025. raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi paletti di sosteg
d ... tofissati nel terreno adistanza di 1 m: altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali
per tuttala durata dei lavori
SOMMANO m 160,00 1,86 297,60 0,00
46 Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di
F01.031.010. |attuazione del Codice della strada, fig. |1 396), utilizzati per delineare zone di lavoro o
b operazioni d ... 0 cm, con 3 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono per un mese,
compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti
SOMMANO Cadauno 20,00 0,57 11,40 0,00
47 Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme stabilite
F01.031.020. |dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, con scatolatura perimetrale di
b rin ... 4), in lamieradi acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un
mese: lato 90 cm, rifrangenza classe 1
SOMMANO Cadauno 4,00 1,99 7,96 0,00
48 Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme stabilite
F01.031.025. |dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, con scatolatura perimetrale di
b rin ... 5), in lamieradi acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un
mese: lato 90 cm, rifrangenza classe 1
SOMMANO Cadauno 4,00 3,56 14,24 0,00
49 Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme stabilite
A RIPORTARE 158.281,79 28.850,11

COMMITTENTE:
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NUM.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 158.281,79 28.850,11
F01.031.035. |dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, con scatolatura perimetrale di
b rin ... alle lampeggianti di diametro 230 mm,; costo di utilizzo della segnalazione
completa per un mese: dimensioni 135 x 180 cm
SOMMANO Cadauno 4,00 16,31 65,24 0,00
50 Lampeggiatore sincronizzabile, da posizionare in serie per effetto sequenziale, costituitc
F01.031.165. |dafaro in materiae plastico antiurto, diametro 230 mm, lampada allo xeno,
b funzionamento ... mprese nella valutazione), dispositivo di sincronizzazione a
fotocellula: posizionamento in opera e successiva rimozione
SOMMANO Cadauno 6,00 10,34 62,04 49,01/ 79,000
51 BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE DA IMPALCATI
1.002.105 Complesso di bocchetta per laraccolta e lo scarico di acque dalle pavimentazioni degli
(ANAYS) impal cati, sagomato a boccadi lupo ... e dalla superfice dell'impalcato e dagli strati di
pavimentazione ed il loro avvio alla caditoia di scarico delle acque.
SOMMANO cad 4,00 96,25 385,00 257,26/ 66,820
52 SCARICHI ACQUA PER IMPALCATI Realizzati con tubazioni PV C ad alta durabilité
1.002.115.a |di diametro variabile dacm10 a cm 30 dati in opera, compreso |'attacco conil
complessivo di invito e ... 0 aqualunque altezza, siain fase di costruzione
dell'impal cato che a completamento avvenuto. - DIAMETRO ESTERNO MM 100
SOMMANO ml 8,00 6,38 51,04 6,74| 13,210
53 Operaio edile 4° livello
MA.00.005.0 SOMMANO ora 8,00 39,00 312,00 249,84/ 80,077
002
54 Operaio speciaizzato edile 3° livello
MA.00.005.0 SOMMANO ora 8,00 37,08 296,64 237,60/ 80,097
005
55 Operaio qualificato edile 2° livello
MA.00.005.0 SOMMANO ora 8,00 34,51 276,08 221,12| 80,093
010
56 Operaio comune edile 1° livello
MA.00.005.0 SOMMANO ora 8,00 31,23 249,84 200,08/ 80,083
015
57 Pontone galleggiante posto sul luogo dell'utilizzo, compreso il varo, per ogni ora di
N04.037.005. effettivo esercizio: portatada 50 a 100 t
a SOMMANO ora 96,00 56,60 5.433,60 978,05/ 18,000
(RER)
58 TEST DI CESSIONE per il conferimento in discarica (D.M. 27/09/10) e in impianto di
P1 recupero (Decreto 05/04/2006 n. 186). Per rifiuti solidi.
SOMMANO cadauno 2,00 151,80 303,60 0,00
59 Intervento di rinforzo strutturale mediante ricostruzione volumetrica monolitica, con
P2 aumento di sezione e armatura integrativa, e contestuale trattamento dei ferri di
armatura, in ... i lavori.
Il prezzo € ametro quadro di ringrosso realizzato, considerando uno spessore medio di
5 cm per metro quadro.
SOMMANO m2 138,04 143,46 19.803,22 0,00
60 Materiali apie d'opera- BARRE DI ACCIAIO - DIWIDAG CON FPYK MINIMO =
SL.003.013.d|800 N/MMQ
(ANAS) SOMMANO kg 118,32 1,42 168,01 292 1,740
61 AUTOGRU da 200 Tonn
SL.1.018e SOMMANO h 48,00 157,66 7.567,68 0,00
(ANAS)
Parziale LAVORI A MISURA euro 193.255,78 31.052,73| 16,068
TOTALE euro 193.255,78 31.052,73| 16,068
A RIPORTARE
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE P 0
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 193.255,78 31.052,73| 16,068
M:001 LAVORI STRADALI euro 34.695,84 5.752,51 16,580
M:001.001 SCAVI-RINTERRI-TRASPORTI A DISCARICA euro 11.712,75 364,61 3,113
M:001.002 DEMOLIZIONI euro 5.691,84 2.975,84 52,283
M:001.006 BARRIERE STRADALI euro 6.427,12 887,60/ 13,810
M:001.007 OPERE STRADALI euro 10.864,13 1.524,46| 14,032
M:002 OPERE STRUTTURALI euro 141.714,01 23.675,15 16,706
M:002.001 SCAVI-RINTERRI-TRASPORTI A DISCARICA euro 2.613,60 0,00 0,000
M:002.002 DEMOLIZIONI euro 14.589,01 3.913,55| 26,825
M:002.003 CONSOLIDAMENTI euro 8.947,20 4,524,60| 50,570
M:002.004 IMPALCATO euro 82.647,59 14.328,36, 17,337
M:002.005 SPALLE E PILE euro 24.214,37 0,00 0,000
M:002.009 NOLI E MANODOPERA euro 8.702,24 908,64| 10,441
M:003 ONERI DELLA SICUREZZA euro 16.845,93 1.625,07| 9,647
M:003.008 SICUREZZA euro 16.845,93 1.625,07| 9,647

TOTALE euro 193.255,78 31.052,73| 16,068

Data, 28/05/2020

Il Tecnico
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