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MANTOVA

1. PREMESSA

INTRODUZIONE
La manutenzione programmata delle pavimentazioni stradali rappresenta un momento

fondamentale di pianificazione e di attuazione dei principi di sicurezza stradale di cui I'ente

proprietario della strada ¢ il diretto responsabile.

Il presente livello progettuale é stato redatto sulla base del progetto di fattibilita tecnica economica,
approvato con decreto presidenziale n° 54 del 18.06.2020, denominato “Interventi di manutenzione
straordinaria sulla Tangenziale Sud di Mantova” a cura dal Servizio Gestione e Manutenzione

Strade Provinciali e Regolazione Circolazione Stradale.

Il progetto € interamente finanziato con fondi provenienti dalla Regione Lombardia assegnati con
Delibera n° X1/3113 “DETERMINAZIONI IN MERITO Al FINANZIAMENTI Al COMUNI, ALLE
PROVINCE ED ALLA CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO Al SENSI DELL’ART. 1 COMMI 3, 4,
5 6, 7, 8 E 9 DELLA L..R. 9 DEL 4 MAGGIO 2020 “‘INTERVENTI PER LA RIPRESA
ECONOMICA” PER L’ATTUAZIONE DELLE MISURE DI SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI ED
ALLO SVILUPPO INFRASTRUTTURALE”.

2. OGGETTO

La progettazione riguarda opere di manutenzione straordinaria della strada denominata
Tangenziale Sud — Asse interurbano di competenza della Provincia di Mantova
L’arteria si sviluppa nella prima periferia meridionale del capoluogo mantovano e collega il comune

di Curtatone con la localita di Cerese, quest’ultima trovantesi nel comune di Borgo Virgilio

L'intero tracciato della Tangenziale Sud e lungo circa 6 km e riveste un ruolo importante per la
viabilitd provinciale rappresentando il collegamento preferenziale tra il nord ovest ed il sud est della
provincia di Mantova. Infatti, la stessa tangenziale Sud si interseca a Cerese con la rotatoria sulla
SP ex SS 62 della Cisa e che a sua volta interseca la SP ex SS 413 “Romana” che conduce al

casello autostradale di Mantova Sud.
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Il tratto in questione viene percorso sia da mezzi leggerei che da mezzi pesanti.

L’attivitd progettuale, in linea con le impostazioni del progetto di fattibilita tecnica ed economica, é
stata eseguita a partire da necessari ed accurati rilevamenti in situ e fotografici al fine di
individuare le criticita relative allo stato di conservazione della superficie stradale.

IMPOSTAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO

In funzione del budget disponibile, limitato per I'effettiva estensione della rete provinciale, di
complessivi 1.100 km, comprensivi delle ex strade statali ora dismesse, anche patrimonialmente,
alla Provincia di Mantova si € stabilito di intervenire nel caso di specie, per i motivi sopraesposti su
sulla Tangenziale Sud di Mantova nel tratto compreso tra le intersezioni a rotatoria con la S.P.
EXSS10 “Padana Inferiore” e la EX S.P. 29 “Spolverina”, compresa la rotatoria della SPEXSS10.

Con il ribasso d’asta offerto dallimpresa aggiudicatrice in fase di gara saranno effettuate altre
lavorazioni sul tratto compreso la rotatoria la EX S.P. 29 “Spolverina” e la SP EXSS62 “Della Cisa”

e le rotatorie menzionate.
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3. INQUADRAMETO CARTOGRAFICO

Si propone, di seguito, l'individuazione cartografica del tratto di strada provinciale denominato

“Asse interurbano — Tangenziale Sud”
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Figura 2 - Estratto dal PTCP della Provincia di Mantova
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Figura 4 - Estratto di mappa catastale (Mantova E897 — Ceresara C502)
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4. PROGETTO

ANALIS|I DELLO STATO DI FATTO
L’analisi delle condizioni della pavimentazione stradale € una fase fondamentale nella definizione

di un adeguato programma di manutenzione.

Lo stato di fatto della Tangenziale Sud, il cui livello di manutenzione risulta carente, presenta una

superficie stradale in conglomerato bituminoso affetta di ammaloramento prevalentemente di

fessurazione, dovute in buona parte allazione traffico veicolare e al naturale degrado dei

conglomerati bituminosi e a deformazione plastico-viscosa.

CATEGORIE DI
AMMALORAMENTO AMMALORAMENTO CAUSA
Fessurazione = A ragnatala » Carico
» A Blocchi » Clirma
» Longiudinale e rasversale = Costruzione, clima
« D4 richiamo » Clirma
« [a scomimento » Traffico
Deformazione plasio- |« Risalli a sacche » Carico, cima
viseose « Ormale » Carico @ altro
» Ondulaziona » Costruzione, clima
» Daprassioni » Altra
« Buche » Traffico, carico
» Rigonfiarment » Clima
Dufiatti suparficiali » Lawigatura degli nerti » Traffico
« Scagliatura della superficie = Aliro
Altri danni * Rappezsi » Allro

Figura 5 — Fessura a ragnatela
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Figura 7 - Ammaloramento per fessurazione e inizio di depressione
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ALTERNATIVE DI INTERVENTO
Durante la fase progettuale sono state prese in considerazione alcune tipologie di intervento per

aumentare il grip su dette tratte stradali (spalmature con riporto di materiale lapideo, fresature
leggere o rifacimento del tappeto mediante bitumati modificati, grent — semigrenu o SplittMastix
Asphalt), caratterizzate dall'utilizzo di materiali differenti e che seppur dando come risultato finale
un aumento di aderenza presentano caratteristiche strutturali differenti.

Essendo le pavimentazioni della tratta stradale in condizioni non piu ottimali, si & optato per il
rifacimento dei manti bituminosi a partire dallo strato di collegamento di 6 cm e nel rifacimento del
manto di usura mediante utilizzo di Splittmastix Asphalt (SMA) in quanto trattasi di materiale che
oltre ad avere qualita di resistenza, durabilita ed aderenza notevolmente elevate, presenta una
quantita di vuoti residui minima tale da scongiurare una risalita di materiali oleosi in caso di

precipitazioni atmosferiche.

Non si prevede, in guesta sede, il lievo e la sostituzione dei giunti di dilatazione che saranno

oggetto di successivi interventi da parte dell’ente.

OBIETTIVI DEL PROGETTO
Il presente progetto, in linea con la fattibilita tecnico economica, si prefigge lo scopo di risolvere le

criticita presenti ed individuati dai tecnici della Provincia di Mantova sulla Tangenziale Sud al fine
di garantire la sicurezza della circolazione.
In particolare, vengono affrontati e risolti i problemi connessi allusura ed al degrado della

pavimentazione dovute principalmente ai ripetuti carichi di traffico pesante.

Potendo disporre del progetto originario di costruzione della Tangenziale Sud (Asse Interurbano)
ed eseguiti i dovuti rilievi, con misurazioni sul posto, ed effettuate le relative quantificazioni delle
superfici da sistemare, € risultata una progettazione che rispecchia sostanzialmente I'impostazione

del progetto di fattibilita tecnico ed economica.
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DESCRIZIONE DELLA PREVISIONE DI INTERVENTO
Gli interventi preventivati, risultano pertanto i seguenti:

LAVORAZIONI PROFONDE: ASSE STRADALE FRA ROTATORIE DI INTERSEZIONE TRA TANGENZIALE
SUD E SPEXSS 10 “Padana Inferiore” ED EXSP 29 “Spolverina” TRA IL K 0+000 E IL KM 3+610 c.a.

Fresatura profonda (10 cm) con carico e trasporto a discarica del materiale risultante.
Ricostruzione dello strato di binder impastato con bitume modificato nelle aree interessate
dalle precedenti fresature (spessore 6 cm);

Realizzazione di un’impermeabilizzazione del piano di posa del manto di usura, da
eseguire con le seguenti lavorazioni: pulizia del piano da impermeabilizzare a mezzo di
motospazzatrice e macchina dotata di lancia a pressione per idrolavaggio, al fine di
asportare materiale sciolto e pulire le fessure presenti sulla pavimentazione; stesa di
bitume modificato con SBS (con le caratteristiche riportate nel prezzo) spruzzato a caldo in
ragione di kg 1,50-2,00 a mq, distribuito mediante autocisterna con barra dotata di ugelli
spruzzatori che distribuiscono in modo omogeneo il quantitativo prefissato e che,
raffreddandosi, creera un film impermeabile; successivamente viene steso del filler
calcareo in ragione di 2-3 kg/mq, al fine di poter accedere coi macchinati per eseguire la
pavimentazione. Questa lavorazione di impermeabilizzazione sostituisce la classica
lavorazione di spruzzatura di emulsione bituminosa di attacco in ragione di 0,60-0,80 kg/mq
e rappresenta un valido accorgimento in grado di saturare le fessurazioni presenti sulla
pavimentazione ed impedire le pericolose infiltrazioni d’acqua negli strati inferiori, uno dei
principali motivi del progressivo degrado delle pavimentazioni.

Esecuzione del nuovo strato di usura in conglomerato bituminoso ti tipo Splittmastix (SMA).
avente le caratteristiche indicate in capitolato: per il manto, (spessore 4 cm).

Esecuzione di segnaletica orizzontale di prima qualita, ritenendo tale elemento essenziale

ai fini della sicurezza.

Le lavorazioni sulle rampe di accesso da SPEXSS10 ed EXSP29, ad una corsia per

senso di marcia dovranno essere realizzate in orario notturno al fine di limitare i

disagi alla circolazione stradale.
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LAVORAZIONI SUPERFICIALI: SU ROTATORIA SU SPEXSS10

Fresatura ed asporto dello strato di usura (cm 4) con carico e trasporto a discarica del
materiale risultante.

Realizzazione di un’impermeabilizzazione del piano di posa del manto di usura, da
eseqguire con le seguenti lavorazioni: pulizia del piano da impermeabilizzare a mezzo di
motospazzatrice e macchina dotata di lancia a pressione per idrolavaggio, al fine di
asportare materiale sciolto e pulire le fessure presenti sulla pavimentazione; stesa di
bitume modificato con SBS (con le caratteristiche riportate nel prezzo) spruzzato a caldo in
ragione di kg 1,50-2,00 a mq, distribuito mediante autocisterna con barra dotata di ugelli
spruzzatori che distribuiscono in modo omogeneo il quantitativo prefissato e che,
raffreddandosi, creera un film impermeabile; successivamente viene steso del filler
calcareo in ragione di 2-3 kg/mq, al fine di poter accedere coi macchinati per eseguire la
pavimentazione. Questa lavorazione di impermeabilizzazione sostituisce la classica
lavorazione di spruzzatura di emulsione bituminosa di attacco in ragione di 0,60-0,80 kg/mq
e rappresenta un valido accorgimento in grado di saturare le fessurazioni presenti sulla
pavimentazione ed impedire le pericolose infiltrazioni d’acqua negli strati inferiori, uno dei
principali motivi del progressivo degrado delle pavimentazioni.

Esecuzione del nuovo strato di usura in conglomerato bituminoso ti tipo Splitmastix (SMA).
avente le caratteristiche indicate in capitolato: per il manto, (spessore 4 cm).

Esecuzione di segnaletica orizzontale di prima qualita, ritenendo tale elemento essenziale

ai fini della sicurezza.

Altre lavorazioni

Sigillatura di una lesione in carreggiata nord sulla banchina in prossimita della corsia di
decelerazione per uscita ed immissione sulla SPEXSS420;
SPEXSS420 Sistemazione di un avvallamento all'ingresso rampa di accesso sulla

Tangenziale Sud — Carreggiata Sud direzione Cerese.
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Figura 9 — Ortofoto Tangenziale Sud tra SP29 ed EXSS62
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Figura 10 - Vista direzione SP29 -SPEXSS10 e ammaloramento

Figura 11 — Altra vista direzione SP29 -SPEXSS10 e ammaloramento
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Ammaloramenti rotatoria exSP29 innesto tangenziale sud direzione SPexSS10

Figura 12 Ammaloramenti rotatoria exSP29 innesto tangenziale sud direzione SPexSS10

Figura 13 Ammaloramenti rotatoria SPexSS62
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6. CONSEGNA DELL’OPERA E NOTE GENERALI

La tempistica di intervento, come risulta dal cronoprogramma allegato al presente

progetto, prevede che la consegna dei lavori del progetto principale avvenga nel termine di

28 (ventotto) giorni naturali e consecutivi dalla consegna dei lavori.

Per i lavori derivanti dal riutilizzo del ribasso d’asta per la quale si stimano ulteriori 14

(quattordici) giorni naturali e consecutivi, che saranno indicati nel capitolato speciale di

appalto norme amministrative.
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