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1. PREMESSA 

 
INTRODUZIONE 

La manutenzione programmata delle pavimentazioni stradali rappresenta un momento 

fondamentale di pianificazione e di attuazione dei principi di sicurezza stradale di cui l’ente 

proprietario della strada è il diretto responsabile.  

 

Il presente livello progettuale è stato redatto sulla base del progetto di fattibilità tecnica economica, 

approvato con decreto presidenziale n° 54 del 18.06.2020, denominato “Interventi di manutenzione 

straordinaria sulla Tangenziale Sud di Mantova” a cura dal Servizio Gestione e Manutenzione 

Strade Provinciali e Regolazione Circolazione Stradale. 

 

Il progetto è interamente finanziato con fondi provenienti dalla Regione Lombardia assegnati con 

Delibera n° XI/3113 “DETERMINAZIONI IN MERITO AI FINANZIAMENTI AI COMUNI, ALLE 

PROVINCE ED ALLA CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMI 3, 4, 

5, 6, 7, 8 E 9 DELLA L..R. 9 DEL 4 MAGGIO 2020 “INTERVENTI PER LA RIPRESA 

ECONOMICA” PER L’ATTUAZIONE DELLE MISURE DI SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI ED 

ALLO SVILUPPO INFRASTRUTTURALE”. 

 

2. OGGETTO 
 

La progettazione riguarda opere di manutenzione straordinaria della strada denominata 

Tangenziale Sud – Asse interurbano di competenza della Provincia di Mantova  

L’arteria si sviluppa nella prima periferia meridionale del capoluogo mantovano e collega il comune 

di Curtatone con la località di Cerese, quest’ultima trovantesi nel comune di Borgo Virgilio 

 

L’intero tracciato della Tangenziale Sud è lungo circa 6 km e riveste un ruolo importante per la 

viabilità provinciale rappresentando il collegamento preferenziale tra il nord ovest ed il sud est della 

provincia di Mantova. Infatti, la stessa tangenziale Sud si interseca a Cerese con la rotatoria sulla 

SP ex SS 62 della Cisa e che a sua volta interseca la SP ex SS 413 “Romana” che conduce al 

casello autostradale di Mantova Sud.  
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Il tratto in questione viene percorso sia da mezzi leggerei che da mezzi pesanti. 

 

L’attività progettuale, in linea con le impostazioni del progetto di fattibilità tecnica ed economica, è 

stata eseguita a partire da necessari ed accurati rilevamenti in situ e fotografici al fine di 

individuare le criticità relative allo stato di conservazione della superficie stradale. 

 

 

IMPOSTAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO  

 

In funzione del budget disponibile, limitato per l’effettiva estensione della rete provinciale, di 

complessivi 1.100 km, comprensivi delle ex strade statali ora dismesse, anche patrimonialmente, 

alla Provincia di Mantova si è stabilito di intervenire nel caso di specie, per i motivi sopraesposti su 

sulla Tangenziale Sud di Mantova nel tratto compreso tra le intersezioni a rotatoria con la S.P. 

EXSS10 “Padana Inferiore” e la EX S.P. 29 “Spolverina”, compresa la rotatoria della SPEXSS10.   

Con il ribasso d’asta offerto dall’impresa aggiudicatrice in fase di gara saranno effettuate altre 

lavorazioni sul tratto compreso la rotatoria la  EX S.P. 29 “Spolverina” e la SP EXSS62 “Della Cisa” 

e le rotatorie menzionate.  
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3. INQUADRAMETO CARTOGRAFICO 

 

Si propone, di seguito, l’individuazione cartografica del tratto di strada provinciale denominato 

“Asse interurbano – Tangenziale Sud” 

 

 

Figura 1 - Cartografia SIT Comune di Mantova e individuazione del tracciato della Tangenziale Sud 

 

 

Figura 2 - Estratto dal PTCP della Provincia di Mantova 
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Figura 3 - Legenda PTCP 

 
 

 

Figura 4 - Estratto di mappa catastale (Mantova E897 – Ceresara C502) 
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4. PROGETTO 

 

ANALISI DELLO STATO DI FATTO 

L’analisi delle condizioni della pavimentazione stradale è una fase fondamentale nella definizione 

di un adeguato programma di manutenzione.  

Lo stato di fatto della Tangenziale Sud, il cui livello di manutenzione risulta carente, presenta una 

superficie stradale in conglomerato bituminoso affetta di ammaloramento prevalentemente di 

fessurazione, dovute in buona parte all’azione traffico veicolare e al naturale degrado dei 

conglomerati bituminosi e a deformazione plastico-viscosa. 

 
 

 

Figura 5 – Fessura a ragnatela 



 

Provincia di Mantova 

Via Principe Amedeo, 

32 Mantova (MN) 

Progetto Definitivo/Esecutivo 

Relazione Tecnica Illustrativa  

Revisione 00 
05/2020 

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA TANGENZIALE SUD DI 
MANTOVA 

 

8 
 

 
 

 

Figura 6 - Ammaloramento per depressione 

 

 

 

Figura 7 - Ammaloramento per fessurazione e inizio di depressione 
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ALTERNATIVE DI INTERVENTO  

Durante la fase progettuale sono state prese in considerazione alcune tipologie di intervento per 

aumentare il grip su dette tratte stradali (spalmature con riporto di materiale lapideo, fresature 

leggere o rifacimento del tappeto mediante bitumati modificati, grenù – semigrenù o SplittMastix 

Asphalt), caratterizzate dall’utilizzo di materiali differenti e che seppur dando come risultato finale 

un aumento di aderenza presentano caratteristiche strutturali differenti.  

 

Essendo le pavimentazioni della tratta stradale in condizioni non più ottimali, si è optato per il 

rifacimento dei manti bituminosi a partire dallo strato di collegamento di 6 cm e nel rifacimento del 

manto di usura mediante utilizzo di Splittmastix Asphalt (SMA) in quanto trattasi di materiale che 

oltre ad avere qualità di resistenza, durabilità ed aderenza notevolmente elevate, presenta una 

quantità di vuoti residui minima tale da scongiurare una risalita di materiali oleosi in caso di 

precipitazioni atmosferiche. 

 

Non si prevede, in questa sede, il lievo e la sostituzione dei giunti di dilatazione che saranno 

oggetto di successivi interventi da parte dell’ente. 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO  

Il presente progetto, in linea con la fattibilità tecnico economica, si prefigge lo scopo di risolvere le 

criticità presenti ed individuati dai tecnici della Provincia di Mantova sulla Tangenziale Sud al fine 

di garantire la sicurezza della circolazione. 

In particolare, vengono affrontati e risolti i problemi connessi all’usura ed al degrado della 

pavimentazione dovute principalmente ai ripetuti carichi di traffico pesante.  

 

Potendo disporre del progetto originario di costruzione della Tangenziale Sud (Asse Interurbano) 

ed eseguiti i dovuti rilievi, con misurazioni sul posto, ed effettuate le relative quantificazioni delle 

superfici da sistemare, è risultata una progettazione che rispecchia sostanzialmente l’impostazione 

del progetto di fattibilità tecnico ed economica.  
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DESCRIZIONE DELLA PREVISIONE DI INTERVENTO 

Gli interventi preventivati, risultano pertanto i seguenti: 
 

LAVORAZIONI PROFONDE: ASSE STRADALE FRA ROTATORIE DI INTERSEZIONE TRA TANGENZIALE 
SUD E SPEXSS 10 “Padana Inferiore” ED EXSP 29 “Spolverina” TRA IL K 0+000 E IL KM 3+610  c.a. 

• Fresatura profonda (10 cm) con carico e trasporto a discarica del materiale risultante. 

• Ricostruzione dello strato di binder impastato con bitume modificato nelle aree interessate 

dalle precedenti fresature (spessore 6 cm); 

• Realizzazione di un’impermeabilizzazione del piano di posa del manto di usura, da 

eseguire con le seguenti lavorazioni: pulizia del piano da impermeabilizzare a mezzo di 

motospazzatrice e macchina dotata di lancia a pressione per idrolavaggio, al fine di 

asportare materiale sciolto e pulire le fessure presenti sulla pavimentazione; stesa di 

bitume modificato con SBS (con le caratteristiche riportate nel prezzo) spruzzato a caldo in 

ragione di kg 1,50-2,00 a mq, distribuito mediante autocisterna con barra dotata di ugelli 

spruzzatori che distribuiscono in modo omogeneo il quantitativo prefissato e che, 

raffreddandosi, creerà un film impermeabile; successivamente viene steso del filler 

calcareo in ragione di 2-3 kg/mq, al fine di poter accedere coi macchinati per eseguire la 

pavimentazione. Questa lavorazione di impermeabilizzazione sostituisce la classica 

lavorazione di spruzzatura di emulsione bituminosa di attacco in ragione di 0,60-0,80 kg/mq 

e rappresenta un valido accorgimento in grado di saturare le fessurazioni presenti sulla 

pavimentazione ed impedire le pericolose infiltrazioni d’acqua negli strati inferiori, uno dei 

principali motivi del progressivo degrado delle pavimentazioni. 

• Esecuzione del nuovo strato di usura in conglomerato bituminoso ti tipo Splittmastix (SMA). 

avente le caratteristiche indicate in capitolato: per il manto, (spessore 4 cm). 

• Esecuzione di segnaletica orizzontale di prima qualità, ritenendo tale elemento essenziale 

ai fini della sicurezza. 

 

Le lavorazioni sulle rampe di accesso da SPEXSS10 ed EXSP29, ad una corsia per 

senso di marcia dovranno essere realizzate in orario notturno al fine di limitare i 

disagi alla circolazione stradale. 
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LAVORAZIONI SUPERFICIALI: SU ROTATORIA SU SPEXSS10 

•  Fresatura ed asporto dello strato di usura (cm 4) con carico e trasporto a discarica del 

materiale risultante. 

• Realizzazione di un’impermeabilizzazione del piano di posa del manto di usura, da 

eseguire con le seguenti lavorazioni: pulizia del piano da impermeabilizzare a mezzo di 

motospazzatrice e macchina dotata di lancia a pressione per idrolavaggio, al fine di 

asportare materiale sciolto e pulire le fessure presenti sulla pavimentazione; stesa di 

bitume modificato con SBS (con le caratteristiche riportate nel prezzo) spruzzato a caldo in 

ragione di kg 1,50-2,00 a mq, distribuito mediante autocisterna con barra dotata di ugelli 

spruzzatori che distribuiscono in modo omogeneo il quantitativo prefissato e che, 

raffreddandosi, creerà un film impermeabile; successivamente viene steso del filler 

calcareo in ragione di 2-3 kg/mq, al fine di poter accedere coi macchinati per eseguire la 

pavimentazione. Questa lavorazione di impermeabilizzazione sostituisce la classica 

lavorazione di spruzzatura di emulsione bituminosa di attacco in ragione di 0,60-0,80 kg/mq 

e rappresenta un valido accorgimento in grado di saturare le fessurazioni presenti sulla 

pavimentazione ed impedire le pericolose infiltrazioni d’acqua negli strati inferiori, uno dei 

principali motivi del progressivo degrado delle pavimentazioni. 

• Esecuzione del nuovo strato di usura in conglomerato bituminoso ti tipo Splitmastix (SMA). 

avente le caratteristiche indicate in capitolato: per il manto, (spessore 4 cm). 

• Esecuzione di segnaletica orizzontale di prima qualità, ritenendo tale elemento essenziale 

ai fini della sicurezza. 

 

Altre lavorazioni 

•  Sigillatura di una lesione in carreggiata nord sulla banchina in prossimità della corsia di 

decelerazione per uscita ed immissione sulla SPEXSS420; 

• SPEXSS420 Sistemazione di un avvallamento all’ingresso rampa di accesso sulla 

Tangenziale Sud – Carreggiata Sud direzione Cerese.  
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5. RELAZIONE FOTOGRAFICA 
 

 

Figura 8 – Ortofoto Tangenziale Sud tra SP29 ed EXSS10 

 

 

Figura 9 – Ortofoto Tangenziale Sud tra SP29 ed EXSS62 
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Figura 10 - Vista direzione SP29 -SPEXSS10 e ammaloramento 

 

 

Figura 11 – Altra vista direzione SP29 -SPEXSS10 e ammaloramento 
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Ammaloramenti rotatoria exSP29 innesto tangenziale sud direzione SPexSS10 

 

Figura 12 Ammaloramenti rotatoria exSP29 innesto tangenziale sud direzione SPexSS10 

 

 

Figura 13 Ammaloramenti rotatoria SPexSS62 
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6. CONSEGNA DELL’OPERA E NOTE GENERALI 

 

La tempistica di intervento, come risulta dal cronoprogramma allegato al presente 

progetto, prevede che la consegna dei lavori del progetto principale avvenga nel termine di 

28 (ventotto) giorni naturali e consecutivi dalla consegna dei lavori. 

 

Per i lavori derivanti dal riutilizzo del ribasso d’asta per la quale si stimano ulteriori 14 

(quattordici) giorni naturali e consecutivi, che saranno indicati nel capitolato speciale di 

appalto norme amministrative. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


