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INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA TANGENZIALE SUD DI
MANTOVA

Si riporta nel seguito il computo del progetto complementare e lincidenza della
manodopera.

Il computo e stato suddiviso per interventi:

1) Parte dell’asse stradale fra le rotatorie EXSP29 ed EXSS62;
2) Rotatoria sulla EXSP29;
3) Rotatoria sulla SPEXSS62.

L’importo complessivo stimato del progetto complementare risulta pari ad euro 206.245,63




Lavori: Progetto complementare rampe da rotatoria EXSP29

Computo metrico estimativo pag. 1 di 3

Num
Ord.

Art. di
Elenco

Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni
e sviluppo delle operazioni

Unita di
Misura

Quantita

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

1U.04.010.00
10

[

1U.04.010.00
10

(2]

1C.27.050.01
50

1U.04.120.01
00

QD

1U.04.120.01
00

LAVORI
Lavori a Misura

Scarificazione per la demolizione di manti stradali in
conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa
pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e
trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Per
spessore sino a 6 cm:

in sede stradale

CORSIA INGRESSO/USCITA da ROTATORIA ex SP 29 a SP
ex SS 62
. 420.00%5.00

Scarificazione per la demolizione di manti stradali in
conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa
pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e
trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Per
spessore sino a 6 cm:

sovrapprezzo per ogni cm in piu rispetto ai 6 cm, in sede
stradale

CORSIA INGRESSO/USCITA da ROTATORIA ex SP 29 a SP
ex SS 62
Da inizio a fine doppia corsia 4%(420.00*5.00)

Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 02),
presso:

impianti di produzione autorizzati

CORSIA INGRESSO/USCITA da ROTATORIA ex SP 29 a SP
ex SS 62
((420.00*5.00)*0.10)*18.000

Strato di base binder a elevate prestazioni in
conglomeratobituminoso costituito da inerti graniglie e
pietrischi, Dmax 20 mm,resistenza alla frammentazione LA <=
25, compreso fino ad unmassimo di 30% di fresato rigenerato
con attivanti chimicifunzionali (rigeneranti), impastati a caldo
con bitume normaleclasse 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di
bitume totale del 4,0%su miscela con I'aggiunta di additivo
attivante I'adesione (“dopes” di adesivita) e moderata
additivazione con compound polimerico a basso peso
molecolare e medio punto di fusione aggiunto direttamente
durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio
2,0%-4,0% sul peso del bitume totale); con percentuale dei
vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia
della sede, I'applicazione di emulsione bituminosa modificata al
60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m2, la stesa mediante finitrice
meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La
miscela bituminosa potra essere prodotta a tiepido, con
qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le
medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore
compresso cm. 5

in sede stradale

CORSIA INGRESSO/USCITA da ROTATORIA ex SP 29 a SP
ex SS 62
. 420.00*5.00

Strato di base binder a elevate prestazioni in
conglomeratobituminoso costituito da inerti graniglie e
pietrischi, Dmax 20 mm,resistenza alla frammentazione LA <=

mq

mg*cm

q.li

mq

2100,00

2100,00

8400,00

8400,00

3780,00

3780,00

2100,00

2100,00

2,50

0,31

1,60

7,59

5.250,00

2.604,00

6.048,00

15.939,00

ALICE G.L.
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[ee]

(2]

PAV.01

PAV.02

H.001.017.c

25, compreso fino ad unmassimo di 30% di fresato rigenerato
con attivanti chimicifunzionali (rigeneranti), impastati a caldo
con bitume normaleclasse 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di
bitume totale del 4,0%su miscela con I'aggiunta di additivo
attivante I'adesione (“dopes* di adesivita) e moderata
additivazione con compound polimerico a basso peso
molecolare e medio punto di fusione aggiunto direttamente
durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio
2,0%-4,0% sul peso del bitume totale); con percentuale dei
vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia
della sede, I'applicazione di emulsione bituminosa modificata al
60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m2, la stesa mediante finitrice
meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La
miscela bituminosa potra essere prodotta a tiepido, con
gualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le
medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore
compresso cm. 5

sovrapprezzo/detrazione per ogni cm in pit 0 in meno rispetto ai
5 cm, in sede stradale

CORSIA INGRESSO/USCITA da ROTATORIA ex SP 29 a SP
ex SS 62
1*(420.00*5.00)

MANO DI ATTACCO eseguita con impermeabilizzazione del
piano di posa stradale con bitume modifificato con SBS
spruzzato a calda in ragione di kg 1.5 - 2,00 al mq previa
preliminare pulizia del piano da impermeabilizzare a mezzo di
motospazzatrice e macchina dotatat di lancia a pressione per
idrolavaggio. Il bitume modificato dovra essere distribuito
mediante autocisterna a barra dotata di ugelli spruzzatori per
distribuzione omogenea del gauntitativo prefissato.
Successivamente dovro essere posato del gille calcareo in
ragione di 2-3 Kg/mq al fine di poter accedere con i macchinari
per eseguire la pavimentazione superiore. |l prodotto dovra aere
consistenza alle alte temperature di esercizio penetrazione a
25°C min 45 max 80 ddm - classe 4. Punto di rammollimento PA
min 80°C classe 2 - Coessione force ductillitu a 10° C min
3J/cm2 classe 7; durabilita resistenza all'invecchiamento
RTFOT penetrazione residua min 65% classe 7/incremneto di
PA max 8%m - classe 2; Infiammabilita flash point min 250°C
classe 2

CORSIA INGRESSO/USCITA da ROTATORIA ex SP 29 a SP
ex SS 62
. 420.00*5.00

TAPPETO DI USURA SPLITTMASTIX (SMA) Fornitura e posa
in opera di conglomerato bituminoso ad elevate prestazioni per
strato di usura, di tipo “SPLITTMASTIX®, confezionato con inerti
di natura basaltica e con legante bituminoso ad alta
viscosita (HARD) tali da aumentare le caratteristiche fisico
meccaniche della miscela finale, il tutto secondo le prescrizioni
delle Norme Tecniche. Compreso nel prezzo la pulizia e
preparazione del piano di posa, I'addensamento dello strato con
idonei rulli metallici, restando esclusa la sola fornitura e messa
in opera della mano d'attacco di emulsione bituminosa
modificata, compreso altresi ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Tenore di bitume
minimo 5.8%, spessore medio compatto cm 4

CORSIA INGRESSO/USCITA da ROTATORIA ex SP 29 a SP
ex SS 62
. 420.00*5.00

SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO IN
TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO NORMALE
Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto su

mg*cm

mq

mq

2100,00

2100,00

2100,00

2100,00

2100,00

2100,00

1,31

0,70

5,52

2.751,00

1.470,00

11.592,00

ALICE G.L.
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tappeto normale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o
trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o
discontinue, eseguita con termospruzzato plastico, di qualsiasi
colore, premiscelato con perline di vetro; compreso ogni onere
per nolo di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento,
anche in presenza di traffico, la pulizia e la preparazione dalle
zone di impianto prima della posa, l'installazione ed il
mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare, il
pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito
a perfetta regola d'arte. Le caratteristiche fotometriche,
colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere
conformi alle prescrizioni generali previste dalla norma UNI EN
1436/98 e a quanto riportato nelle norme tecniche del capitolato
speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente
ricoperto. - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA
CENTIMETRI 25

CORSIA INGRESSO/USCITA da ROTATORIA ex SP 29 a SP
ex SS 62
2*420.00 m 840,00

840,00 2,05 1.722,00

9 H.01.001.e|Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strice
rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o
affiancate, continue o discontinue, eseguite con vernice a
SOLVENTE, di qualsiasi colore, premiscelate con perline di
vetro; compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di
materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia
e la preparazione dalle zone di impianto prima della posa,
I'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere
regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per
un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.

Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al
drenaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali
previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle
norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.

PER STRISCE DI ARRESTO, ZEBRATURE, FRECCE E
ISCRIZIONI

(420.00%1.00)/3 mq 140,00
fasce di rallentamento e varie
mq 50,55

190,55 4,25 809,85

TOTALE LAVORI 48.185,85

ALICE G.L.
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Num. Ord. Articolo di Indicazione dei lavori e delle somministrazioni N.Ord. Unita di Quantita Prezzo Importo Escluso Incid. % incid.
Elenco Stima Misura Unitario EURO manodopera manod. manod.
LAVORI
Lavori a Misura
1 PAV.01 | Mano di attacco con bitume modificato SBS, tra mq 2100,00 0,70 1.470,00 1.249,50 220,50 15,00 %
collegamento ed usura
2| 1U.04.120.010 | Strato di base binder, per spessore compresso cm. 5
0
a | in sede stradale mq 2100,00 7,59 15.939,00 15.245,65 693,35 4,35 %
3| 1U.04.120.010 | Strato di base binder, per spessore compresso cm. 5
0
c | sovrapprezzo/detrazione per ogni cm in pit 0 in meno mg*cm 2100,00 1,31 2.751,00 2.631,33 119,67 4,35 %
rispetto ai 5 cm, in sede stradale
4 PAV.02 | Tappeto di usura splittmastix (SMA), spessore medio mq 2100,00 5,562 11.592,00 11.256,99 335,01 2,89 %
compatto cm 4
5 H.001.017.c | Segnaletica orizzontale di nuovo impianto in m 840,00 2,05 1.722,00 1.674,82 47,18 2,74 %
termospruzzato plastico, strisce da cm 25
6 H.01.001.e | Segnaletica orizzontale con vernice rifrangente a mq 190,55 4,25 809,85 362,00 447,84 55,30 %
solvente
7| 1C.27.050.015 | Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03
0| 02), presso:
impianti di produzione autorizzati qg.li 3780,00 1,60 6.048,00 6.048,00
8| 1U.04.010.001 | Scarificazione per la demolizione di manti stradali in
0 | congl. bitum. con fresatura a freddo, per spessore
sino a 6 cm:
a | in sede stradale mq 2100,00 2,50 5.250,00 3.507,00 1.743,00 33,20 %
9| 1U.04.010.001 | Scarificazione per la demolizione di manti stradali in
0 | congl. bitum. con fresatura a freddo, per spessore
sino a 6 cm:
c | sovrapprezzo per ogni cm in piu rispetto ai 6 cm, in mg*cm 8400,00 0,31 2.604,00 1.763,95 840,05 32,26 %
sede stradale
TOTALE LAVORI 48.185,85
Totale Incidenza manodopera 4.446,60 9,23 %

ALICE G.L.
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Num Art. di Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni Unita di Quantita Prezzo Importo
Ord. Elenco e sviluppo delle operazioni Misura Unitario EURO
LAVORI
Lavori a Misura
1] 1U.04.010.00|Scarificazione per la demolizione di manti stradali in
10|conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa
pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e
trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Per
spessore sino a 6 cm:
alin sede stradale
ROTATORIA ex SP 29
Corona circolare: R = 44.25; r = 35.75;
largh. fresatura 8.50
((44.25*44.25)-(35.75*35.75))*3.14 mq 2135,20
Uscita verso Mantova
35.00*5.00 mq 175,00
Entrata da Mantova
35.00*5.00 mq 175,00
Uscita verso Cerese
35.00*5.00 mq 175,00
Entrata da Cerese
35.00*5.00 mq 175,00
Uscita verso Tg. SUD dir. Cerese
35.00*5.00 mq 175,00
Entrata da Tg. SUD da Cerese
35.00*5.00 mq 175,00
3185,20 2,50 7.963,00
2| 1U.04.010.00(Scarificazione per la demolizione di manti stradali in
10{conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa
pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e
trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Per
spessore sino a 6 cm:
c|sovrapprezzo per ogni cm in piu rispetto ai 6 cm, in sede
stradale
ROTATORIA ex SP 29
Sovrapprezzo per i 5 cm fresati in piu per il raggiungimento degli
11 cm totali di spessore
5*3185.20 mg*cm 15926,00
15926,00 0,31 4.937,06
3| 1C.27.050.01|Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 02),
50|presso:
impianti di produzione autorizzati
Vedasi quantita fresatura
3.185.20 * 0.11 = mc 350.372
350.372*18 qg.li 6306,70
6306,70 1,60 10.090,72
4{ 1U.04.120.01( Strato di base binder a elevate prestazioni in
00|conglomeratobituminoso costituito da inerti graniglie e
pietrischi, Dmax 20 mm,resistenza alla frammentazione LA <=
25, compreso fino ad unmassimo di 30% di fresato rigenerato
con attivanti chimicifunzionali (rigeneranti), impastati a caldo
con bitume normaleclasse 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di
bitume totale del 4,0%su miscela con I'aggiunta di additivo
attivante I'adesione (“dopes” di adesivita) e moderata
additivazione con compound polimerico a basso peso
molecolare e medio punto di fusione aggiunto direttamente
durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio
2,0%-4,0% sul peso del bitume totale); con percentuale dei
vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia
della sede, I'applicazione di emulsione bituminosa modificata al
60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m2, la stesa mediante finitrice
meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La

ALICE G.L.
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miscela bituminosa potra essere prodotta a tiepido, con
qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le
medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore
compresso cm. 5

alin sede stradale

ROTATORIA ex SP 29
mg 3185,20

3185,20 7,59 24.175,67

5 PAV.01|MANO DI ATTACCO eseguita con impermeabilizzazione del
piano di posa stradale con bitume modifificato con SBS
spruzzato a calda in ragione di kg 1.5 - 2,00 al mq previa
preliminare pulizia del piano da impermeabilizzare a mezzo di
motospazzatrice e macchina dotatat di lancia a pressione per
idrolavaggio. Il bitume modificato dovra essere distribuito
mediante autocisterna a barra dotata di ugelli spruzzatori per
distribuzione omogenea del gauntitativo prefissato.
Successivamente dovro essere posato del gille calcareo in
ragione di 2-3 Kg/mq al fine di poter accedere con i macchinari
per eseguire la pavimentazione superiore. Il prodotto dovra aere
consistenza alle alte temperature di esercizio penetrazione a
25°C min 45 max 80 ddm - classe 4. Punto di rammollimento PA
min 80°C classe 2 - Coessione force ductillitu a 10° C min
3J/cm2 classe 7; durabilita resistenza all'invecchiamento
RTFOT penetrazione residua min 65% classe 7/incremneto di
PA max 8%m - classe 2; Infammabilita flash point min 250°C
classe 2

ROTATORIA ex SP 29
mq 3185,20

3185,20 0,70 2.229,64

6 PAV.02|TAPPETO DI USURA SPLITTMASTIX (SMA) Fornitura e posa
in opera di conglomerato bituminoso ad elevate prestazioni per
strato di usura, di tipo “SPLITTMASTIX", confezionato con inerti
di natura basaltica e con legante bituminoso ad alta
viscosita (HARD) tali da aumentare le caratteristiche fisico
meccaniche della miscela finale, il tutto secondo le prescrizioni
delle Norme Tecniche. Compreso nel prezzo la pulizia e
preparazione del piano di posa, 'addensamento dello strato con
idonei rulli metallici, restando esclusa la sola fornitura e messa
in opera della mano d'attacco di emulsione bituminosa
modificata, compreso altresi ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Tenore di bitume
minimo 5.8%, spessore medio compatto cm 4

ROTATORIA ex SP 29
mq 3185,20

3185,20 5,52 17.582,30

7| 1U.04.120.01| Strato di base binder a elevate prestazioni in
00|conglomeratobituminoso costituito da inerti graniglie e
pietrischi, Dmax 20 mm,resistenza alla frammentazione LA <=
25, compreso fino ad unmassimo di 30% di fresato rigenerato
con attivanti chimicifunzionali (rigeneranti), impastati a caldo
con bitume normaleclasse 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di
bitume totale del 4,0%su miscela con I'aggiunta di additivo
attivante I'adesione (“dopes* di adesivita) e moderata
additivazione con compound polimerico a basso peso
molecolare e medio punto di fusione aggiunto direttamente
durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio
2,0%-4,0% sul peso del bitume totale); con percentuale dei
vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia
della sede, I'applicazione di emulsione bituminosa modificata al
60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m2, la stesa mediante finitrice
meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La
miscela bituminosa potra essere prodotta a tiepido, con
qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le
medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore
compresso cm. 5

ALICE G.L.



Lavori: PROGETTO COMPLEMENTARE ROTATORIA EXSP29

Computo metrico estimativo pag. 3 di 4

Num
Ord.

Art. di
Elenco

Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni
e sviluppo delle operazioni

Unita di
Misura

Quantita

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

H.001.017.c

H.001.017.b

sovrapprezzo/detrazione per ogni cm in piu 0 in meno rispetto ai
5 cm, in sede stradale

ROTATORIA ex SP 29
2*3185.20

SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO IN
TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO NORMALE
Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto su
tappeto normale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o
trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o
discontinue, eseguita con termospruzzato plastico, di qualsiasi
colore, premiscelato con perline di vetro; compreso ogni onere
per nolo di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento,
anche in presenza di traffico, la pulizia e la preparazione dalle
zone di impianto prima della posa, l'installazione ed il
mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare, il
pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito
a perfetta regola d'arte. Le caratteristiche fotometriche,
colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere
conformi alle prescrizioni generali previste dalla norma UNI EN
1436/98 e a quanto riportato nelle norme tecniche del capitolato
speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente
ricoperto. - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA
CENTIMETRI 25

rotatoria EX sp 29

Circonf. esterna r = 44.00

44.00%6.28

Uscita verso Mantova. striscia esterna

Entrata da Mantova. striscia esterna
Uscita verso Cerese. striscia esterna
Entrata da Cerese. striscia esterna

Uscita verso Tg SUD direzione SP ex SS 62
2*35.00

Entrata da Tg SUD da SP ex SS 62

2*35.00

SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO IN
TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO NORMALE
Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto su
tappeto normale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o
trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o
discontinue, eseguita con termospruzzato plastico, di qualsiasi
colore, premiscelato con perline di vetro; compreso ogni onere
per nolo di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento,
anche in presenza di traffico, la pulizia e la preparazione dalle
zone di impianto prima della posa, l'installazione ed il
mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare, il
pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito
a perfetta regola d'arte. Le caratteristiche fotometriche,
colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere
conformi alle prescrizioni generali previste dalla norma UNI EN
1436/98 e a quanto riportato nelle norme tecniche del capitolato
speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente
ricoperto. - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA
CENTIMETRI 15

rotatoria EX sp 29

Circonf. interna r = 36.00

36.00%6.28

Mezzeria R = 40.00

40.00*6.28

Uscita verso Mantova. striscia interna

Entrata da Mantova. striscia interna

mg*cm

6370,40

6370,40

276,32
35,00
35,00
35,00
35,00
70,00

70,00

556,32

226,08
251,20

35,00

1,31

2,05

8.345,22

1.140,46

ALICE G.L.
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m 35,00
Uscita verso Cerese. striscia interna
m 35,00
Entrata da Cerese. striscia interna
m 35,00
617,28 1,25 771,60

10 H.01.001.e|Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strice
rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o
affiancate, continue o discontinue, eseguite con vernice a
SOLVENTE, di qualsiasi colore, premiscelate con perline di
vetro; compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di
materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia
e la preparazione dalle zone di impianto prima della posa,
I'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere
regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per
un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.

Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al
drenaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali
previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle
norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.

PER STRISCE DI ARRESTO, ZEBRATURE, FRECCE E
ISCRIZIONI

.ROTATORIA Ex SP 29

Aiuola lato Mantova

((20.00+35.00+35.00)*1.00)/3 mq 30,00
Aiuola lato Cerese
((20.00+35.00+35.00)*1.00)/3 mq 30,00
Corona circolare R = 36.00 ; r = 37.00
(((37.00*37.00)-(36.00*36.00))*3.14)/3 mq 76,41
Spazio su rotatoria tra le due corsie di innestoTg. SUD
Nord
(40.00*2.00)/3 mq 26,67
Sud
(35.00*1.50)/3 mq 17,50
180,58 4,25 767,47
TOTALE LAVORI 78.003,14

ALICE G.L.
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Num. Ord. Articolo di Indicazione dei lavori e delle somministrazioni N.Ord. Unita di Quantita Prezzo Importo Escluso Incid. % incid.
Elenco Stima Misura Unitario EURO manodopera manod. manod.
LAVORI
Lavori a Misura
1 PAV.01 | Mano di attacco con bitume modificato SBS, tra mq 3185,20 0,70 2.229,64 1.895,19 334,45 15,00 %
collegamento ed usura
2| 1U.04.120.0100 | Strato di base binder, per spessore compresso cm. 5
a | in sede stradale mq 3185,20 7,59 24.175,67 23.124,03 1.051,64 4,35%
3] 1U.04.120.0100 | Strato di base binder, per spessore compresso cm. 5
¢ | sovrapprezzo/detrazione per ogni cm in pit o in meno mg*cm 6370,40 1,31 8.345,22 7.982,20 363,02 4,35 %
rispetto ai 5 cm, in sede stradale
4 PAV.02 | Tappeto di usura splittmastix (SMA), spessore medio mq 3185,20 5,52 17.582,30 17.074,17 508,13 2,89 %
compatto cm 4
5 H.001.017.b | Segnaletica orizzontale di nuovo impianto in m 617,28 1,25 771,60 737,11 34,49 4,47 %
termospruzzato plastico, strisce da cm 15
6 H.001.017.c | Segnaletica orizzontale di nuovo impianto in m 556,32 2,05 1.140,46 1.109,21 31,25 2,74 %
termospruzzato plastico, strisce da cm 25
7 H.01.001.e | Segnaletica orizzontale con vernice rifrangente a mq 180,58 4,25 767,47 343,06 424,41 55,30 %
solvente
8 | 1C.27.050.0150 | Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03
02), presso:
impianti di produzione autorizzati qg.li 6306,70 1,60 10.090,72 10.090,72
9 | 1U.04.010.0010 | Scarificazione per la demolizione di manti stradali in
congl. bitum. con fresatura a freddo, per spessore
sino a 6 cm:
a | in sede stradale mq 3185,20 2,50 7.963,00 5.319,28 2.643,72 33,20 %
10 [ 1U.04.010.0010 | Scarificazione per la demolizione di manti stradali in
congl. bitum. con fresatura a freddo, per spessore
sino a 6 cm:
c | sovrapprezzo per ogni cm in piu rispetto ai 6 cm, in mg*cm 15926,00 0,31 4.937,06 3.344,36 1.592,70 32,26 %
sede stradale
TOTALE LAVORI 78.003,14
Totale Incidenza manodopera 6.983,79 8,95 %

ALICE G.L.
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LAVORI
Lavori a Misura
1] 1U.04.010.00|Scarificazione per la demolizione di manti stradali in
10|conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa
pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e
trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Per
spessore sino a 6 cm:
alin sede stradale
ROTATORIA SP ex SS 62
Corona circolare: R = 42.75; r = 34.25;
largh. fresatura 8.50
((42.75*42.75)-(34.25*34.25))*3.14 mq 2055,13
Uscita verso Mantova
41.00*6.00 mq 246,00
Entrata da Mantova
41.00*6.00 mq 246,00
Uscita verso Cerese
41.00*6.00 mq 246,00
Entrata da Cerese
41.00*6.00 mq 246,00
Uscita verso Tg. SUD dir. Grazie
20.00*6.00 mq 120,00
Entrata da Tg. SUD
20.00*6.00 mq 120,00
3279,13 2,50 8.197,83
2| 1U.04.010.00(Scarificazione per la demolizione di manti stradali in
10{conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa
pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e
trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Per
spessore sino a 6 cm:
c|sovrapprezzo per ogni cm in piu rispetto ai 6 cm, in sede
stradale
ROTATORIA SP ex SS 62
Sovrapprezzo per i 5 cm fresati in piu per il raggiungimento degli
11 cm totali di spessore
5*3279.13 mg*cm 16395,65
16395,65 0,31 5.082,65
3| 1C.27.050.01|Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 02),
50|presso:
impianti di produzione autorizzati
Vedasi quantita fresatura
3.279.13*0.11 =mc
360.704*18 qg.li 6492,67
6492,67 1,60 10.388,27
4{ 1U.04.120.01( Strato di base binder a elevate prestazioni in
00|conglomeratobituminoso costituito da inerti graniglie e
pietrischi, Dmax 20 mm,resistenza alla frammentazione LA <=
25, compreso fino ad unmassimo di 30% di fresato rigenerato
con attivanti chimicifunzionali (rigeneranti), impastati a caldo
con bitume normaleclasse 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di
bitume totale del 4,0%su miscela con I'aggiunta di additivo
attivante I'adesione (“dopes” di adesivita) e moderata
additivazione con compound polimerico a basso peso
molecolare e medio punto di fusione aggiunto direttamente
durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio
2,0%-4,0% sul peso del bitume totale); con percentuale dei
vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia
della sede, I'applicazione di emulsione bituminosa modificata al
60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m2, la stesa mediante finitrice
meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La

ALICE G.L.




Lavori: PROGETTO COMPLEMENTARE ROTATORIA SPEXSS62 Computo metrico estimativo pag. 2 di 4

Num Art. di Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni Unita di Quantita Prezzo Importo
Ord. Elenco e sviluppo delle operazioni Misura Unitario EURO

miscela bituminosa potra essere prodotta a tiepido, con
qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le
medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore
compresso cm. 5

alin sede stradale

ROTATORIA SP ex SS 62
mg 3279,13

3279,13 7,59 24.888,60

5 PAV.01|MANO DI ATTACCO eseguita con impermeabilizzazione del
piano di posa stradale con bitume modifificato con SBS
spruzzato a calda in ragione di kg 1.5 - 2,00 al mq previa
preliminare pulizia del piano da impermeabilizzare a mezzo di
motospazzatrice e macchina dotatat di lancia a pressione per
idrolavaggio. Il bitume modificato dovra essere distribuito
mediante autocisterna a barra dotata di ugelli spruzzatori per
distribuzione omogenea del gauntitativo prefissato.
Successivamente dovro essere posato del gille calcareo in
ragione di 2-3 Kg/mq al fine di poter accedere con i macchinari
per eseguire la pavimentazione superiore. Il prodotto dovra aere
consistenza alle alte temperature di esercizio penetrazione a
25°C min 45 max 80 ddm - classe 4. Punto di rammollimento PA
min 80°C classe 2 - Coessione force ductillitu a 10° C min
3J/cm2 classe 7; durabilita resistenza all'invecchiamento
RTFOT penetrazione residua min 65% classe 7/incremneto di
PA max 8%m - classe 2; Infammabilita flash point min 250°C
classe 2

ROTATORIA SP ex SS 62
mq 3279,13

3279,13 0,70 2.295,39

6 PAV.02|TAPPETO DI USURA SPLITTMASTIX (SMA) Fornitura e posa
in opera di conglomerato bituminoso ad elevate prestazioni per
strato di usura, di tipo “SPLITTMASTIX", confezionato con inerti
di natura basaltica e con legante bituminoso ad alta
viscosita (HARD) tali da aumentare le caratteristiche fisico
meccaniche della miscela finale, il tutto secondo le prescrizioni
delle Norme Tecniche. Compreso nel prezzo la pulizia e
preparazione del piano di posa, 'addensamento dello strato con
idonei rulli metallici, restando esclusa la sola fornitura e messa
in opera della mano d'attacco di emulsione bituminosa
modificata, compreso altresi ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Tenore di bitume
minimo 5.8%, spessore medio compatto cm 4

ROTATORIA SP ex SS 62
mq 3279,13

3279,13 5,52 18.100,80

7| 1U.04.120.01| Strato di base binder a elevate prestazioni in
00|conglomeratobituminoso costituito da inerti graniglie e
pietrischi, Dmax 20 mm,resistenza alla frammentazione LA <=
25, compreso fino ad unmassimo di 30% di fresato rigenerato
con attivanti chimicifunzionali (rigeneranti), impastati a caldo
con bitume normaleclasse 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di
bitume totale del 4,0%su miscela con I'aggiunta di additivo
attivante I'adesione (“dopes* di adesivita) e moderata
additivazione con compound polimerico a basso peso
molecolare e medio punto di fusione aggiunto direttamente
durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio
2,0%-4,0% sul peso del bitume totale); con percentuale dei
vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia
della sede, I'applicazione di emulsione bituminosa modificata al
60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m2, la stesa mediante finitrice
meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La
miscela bituminosa potra essere prodotta a tiepido, con
qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le
medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore
compresso cm. 5
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H.001.017.c

H.001.017.b

sovrapprezzo/detrazione per ogni cm in piu 0 in meno rispetto ai
5 cm, in sede stradale

ROTATORIA SP ex SS 62
2*3279.13

SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO IN
TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO NORMALE
Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto su
tappeto normale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o
trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o
discontinue, eseguita con termospruzzato plastico, di qualsiasi
colore, premiscelato con perline di vetro; compreso ogni onere
per nolo di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento,
anche in presenza di traffico, la pulizia e la preparazione dalle
zone di impianto prima della posa, l'installazione ed il
mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare, il
pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito
a perfetta regola d'arte. Le caratteristiche fotometriche,
colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere
conformi alle prescrizioni generali previste dalla norma UNI EN
1436/98 e a quanto riportato nelle norme tecniche del capitolato
speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente
ricoperto. - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA
CENTIMETRI 25

ROTATORIA SP ex SS 62

Circonf. esterna r = 42.50

42.50%6.28

Uscita verso Mantova. striscia esterna

Entrata da Mantova. striscia esterna
Uscita verso Cerese. striscia esterna
Entrata da Cerese. striscia esterna

Uscita verso Tg SUD direzione Grazie
2*20.00

Entrata da Tg SUD da Grazie

2*20.00

SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO IN
TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO NORMALE
Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto su
tappeto normale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o
trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o
discontinue, eseguita con termospruzzato plastico, di qualsiasi
colore, premiscelato con perline di vetro; compreso ogni onere
per nolo di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento,
anche in presenza di traffico, la pulizia e la preparazione dalle
zone di impianto prima della posa, l'installazione ed il
mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare, il
pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito
a perfetta regola d'arte. Le caratteristiche fotometriche,
colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere
conformi alle prescrizioni generali previste dalla norma UNI EN
1436/98 e a quanto riportato nelle norme tecniche del capitolato
speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente
ricoperto. - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA
CENTIMETRI 15

ROTATORIA SP ex SS 62

Circonf. interna r = 34.50

34.50%6.28

Mezzeria R = 38.50

38.50*6.28

Uscita verso Mantova. striscia interna

Entrata da Mantova. striscia interna

mg*cm

6558,26

6558,26

266,90
41,00
41,00
41,00
41,00
40,00

40,00

510,90

216,66
241,78

41,00

1,31

2,05

8.591,32

1.047,35
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m 41,00
Uscita verso Cerese. striscia interna
m 41,00
Entrata da Cerese. striscia interna
m 41,00
622,44 1,25 778,05

10 H.01.001.e|Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strice
rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o
affiancate, continue o discontinue, eseguite con vernice a
SOLVENTE, di qualsiasi colore, premiscelate con perline di
vetro; compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di
materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia
e la preparazione dalle zone di impianto prima della posa,
I'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere
regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per
un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.

Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al
drenaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali
previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle
norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.

PER STRISCE DI ARRESTO, ZEBRATURE, FRECCE E
ISCRIZIONI

ROTATORIA SP ex SS 62

Aiuola lato Mantova

((24.00+35.00+35.00)*1.00)/3 mq 31,33
Aiuola lato Cerese
((24.00+39.00+39.00)*1.00)/3 mq 34,00
Corona circolare R = 34.50 ; r = 33.50
(((34.50*34.50)-(33.50*33.50))*3.14)/3 mq 71,17
Spazio su rotatoria tra le due corsie di innestoTg. SUD
Nord
(30.00*2.50)/3 mq 25,00
161,50 4,25 686,38
TOTALE LAVORI 80.056,64

ALICE G.L.
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Num. Ord. Articolo di Indicazione dei lavori e delle somministrazioni N.Ord. Unita di Quantita Prezzo Importo Escluso Incid. % incid.
Elenco Stima Misura Unitario EURO manodopera manod. manod.
LAVORI
Lavori a Misura
1 PAV.01 | Mano di attacco con bitume modificato SBS, tra mq 3279,13 0,70 2.295,39 1.951,08 344,31 15,00 %
collegamento ed usura
2| 1U.04.120.010 | Strato di base binder, per spessore compresso cm. 5
0
a | in sede stradale mq 3279,13 7,59 24.888,60 23.805,95 1.082,65 4,35 %
3| 1U.04.120.010 | Strato di base binder, per spessore compresso cm. 5
0
c | sovrapprezzo/detrazione per ogni cm in pit 0 in meno mg*cm 6558,26 1,31 8.591,32 8.217,60 373,72 4,35 %
rispetto ai 5 cm, in sede stradale
4 PAV.02 | Tappeto di usura splittmastix (SMA), spessore medio mq 3279,13 5,52 18.100,80 17.577,69 523,11 2,89 %
compatto cm 4
5 H.001.017.b | Segnaletica orizzontale di nuovo impianto in m 622,44 1,25 778,05 743,27 34,78 4,47 %
termospruzzato plastico, strisce da cm 15
6 H.001.017.c | Segnaletica orizzontale di nuovo impianto in m 510,90 2,05 1.047,35 1.018,65 28,70 2,74 %
termospruzzato plastico, strisce da cm 25
7 H.01.001.e | Segnaletica orizzontale con vernice rifrangente a mq 161,50 4,25 686,38 306,81 379,57 55,30 %
solvente
8| 1C.27.050.015 | Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03
0] 02), presso:
impianti di produzione autorizzati qg.li 6492,67 1,60 10.388,27 10.388,27
9| 1U.04.010.001 | Scarificazione per la demolizione di manti stradali in
0 | congl. bitum. con fresatura a freddo, per spessore
sino a 6 cm:
a | in sede stradale mq 3279,13 2,50 8.197,83 5.476,15 2.721,68 33,20 %
10| 1U.04.010.001 | Scarificazione per la demolizione di manti stradali in
0 | congl. bitum. con fresatura a freddo, per spessore
sino a 6 cm:
¢ | sovrapprezzo per ogni cm in pill rispetto ai 6 cm, in mg*cm 16395,65 0,31 5.082,65 3.442,99 1.639,66 32,26 %
sede stradale
TOTALE LAVORI 80.056,64

ALICE G.L.
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Num. Ord. Articolo di Indicazione dei lavori e delle somministrazioni N.Ord. Unita di Quantita Prezzo Importo Escluso Incid. % incid.
Elenco Stima Misura Unitario EURO manodopera manod. manod.
Totale Incidenza manodopera 7.128,18 8,90 %
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