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INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA TANGENZIALE NORD DI
MANTOVA

1. PREMESSA

INTRODUZIONE
La manutenzione programmata delle pavimentazioni stradali rappresenta un momento

fondamentale di pianificazione e di attuazione dei principi di sicurezza stradale di cui I'ente

proprietario della strada ¢ il diretto responsabile.

Il presente livello progettuale € stato redatto sulla base del progetto di fattibilita tecnica economica,
approvato con decreto presidenziale n°62 del 25.06.2020, denominato “Intervento di
manutenzione straordinaria sulla Tangenziale Nord di Mantova” a cura dal Servizio Gestione e

Manutenzione Strade Provinciali e Regolazione Circolazione Stradale..

Il progetto é interamente finanziato con fondi provenienti dalla Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti assegnati con D.M. 123 del 19 marzo 2020 “Fondi alle Province per la manutenzione

straordinaria delle strade” per un importo complessivo di euro 497.343,83.

2. OGGETTO

La progettazione riguarda opere di manutenzione straordinaria della strada denominata
Tangenziale Nord di competenza della Provincia di Mantova

L’arteria si sviluppa nella prima periferia settentrionale del capoluogo mantovano e collega la zona
industriale di Valdaro con la periferia nord della citta, attraversando i comuni dell'hinterland di San

Giorgio di Mantova, Porto Mantovano e Marmirolo.

Partendo dalla zona industriale di Valdaro la prima uscita si trova in concomitanza con la rotonda
di Via Eugenio Sartori allintersezione con la SP EX SS482 “Alto Polesana” il tracciato prosegue
oltrepassando il centro direzionale e fieristico Boma, fino al comune di Porto Mantovano,
oltrepassato con un viadotto sopraelevato, per poi terminare nel comune di Marmirolo nell'estrema
periferia nord della citta. L'intero tracciato della Tangenziale Nord & lungo poco meno di 6 km e
riveste un ruolo importante per la viabilita provinciale rappresentando il collegamento preferenziale

tra il nord ovest ed il nordest della provincia di Mantova.
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Il tratto in questione viene percorso sia da mezzi leggeri che da mezzi pesanti.

IMPOSTAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO

L attivita progettuale del progetto definitivo-esecutivo, si discosta leggermente dalle impostazioni

del progetto di fattibilita tecnica ed economica, per quanto riguarda la collocazione delle

lavorazioni. Per la redazione del progetto definitivo-esecutivo sono stati effettuati sopralluoghi e

rilievi in sito al fine di rilevarne le criticita e confermare o meno I'impostazione del progetto di

fattibilita tecnico economica.

Con il budget a disposizione, limitato per I'effettiva estensione della rete provinciale, di complessivi

1.100 km, comprensivi delle ex strade statali ora dismesse, si € deciso di intervenire sulla

Tangenziale Nord di Mantova nei seguenti tratti:

Dal km 0+000 al km 1+100 c.a., in cui la Tangenziale Nord ha sede su viadotto di circa 2

km e con una corsia per senso di marcia, sono presenti numerose buche e ragnature;

Dal km 2+400 al km 3+008 carreggiata nord in direzione Marmirolo, in cui la Tangenziale

Nord si riporta sul piano di campagna e con sdoppiamento a due corsie per senso di

marcia, sono presenti numerose buche e ragnature;

Dal km 2+500 al km 2+800 carreggiata sud in direzione Ostiglia, in cui la Tangenziale Nord

si riporta sul piano di campagna e con sdoppiamento a due corsie per senso di marcia,

sono presenti numerose buche e ragnature;

Con il ribasso d’asta offerto dallimpresa aggiudicatrice in fase di gara saranno effettuate altre

lavorazioni ad estensione di quelle previste.
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3. INQUADRAMETO CARTOGRAFICO

Si propone, di seguito, l'individuazione cartografica del tratto di strada provinciale denominato
“Asse interurbano — Tangenziale Sud”
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Figura 1 - Estratto dal PTCP della Provincia di Mantova
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Figura 2 - Legenda PTCP
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Figura 3 - Estratto di visualizzatore di mappe catastale (Mantova E897 Porto Mantovano G917 -)
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4. PROGETTO

ANALISI DELLO STATO DI FATTO E RELAZIONE FOTOGRAFICA
L’analisi delle condizioni della pavimentazione stradale € una fase fondamentale nella definizione

di un adeguato programma di manutenzione.

Lo stato di fatto della Tangenziale Nord presenta una superficie stradale in conglomerato
bituminoso affetta di ammaloramento prevalentemente di fessurazione, dovute in buona parte
allazione traffico veicolare, al naturale degrado dei conglomerati bituminosi e a deformazioni di

tipo plastico-viscose.

CATEGORIE DI
AMMALORAMENTO

AMMALORAMENTO

CAUSA

Fessurazione

« A ragnatela

= A blocch

« Longitudinabe & trasversale
# D richiama

= Carico
» Clima
« Costruzione, clima
» Clima

« [a scomimento » Traffico
Mnrmazinna plasio- | « Risalti @ sacche » Carico, chma
VISCoER = Ormaie » Carico e alira

» Ondulaziona « Costruzione, clima
» Daprassion * Aliro
« Buche » Traffico, carico
» Rigonfarment # Clirna
Difuiti superficia = Lavigatura degli inert » Traffico
« Scagliatura della superficie * Aliro
Allsi danni # Rappazs ® Allro
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Figura 4 — Inizio della tangenziale Nord al km 0+000
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Figura 5 - Vista al km 0+500 c.a. stato di ragnature e buche stradali
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Figura 6 - Vista tra il km 0+500 e il km 1+000 corsia nord buche stradali

Figura 7 — Altra vista tra il km 0+500 e il km 1+000 corsia sud buche stradali
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ALTERNATIVE DI INTERVENTO
Durante la fase progettuale sono state prese in considerazione alcune tipologie di intervento per

aumentare il grip su dette tratte stradali (spalmature con riporto di materiale lapideo, fresature
leggere o rifacimento del tappeto mediante bitumati modificati, grent — semigrenu o Splittmastix
Asphalt), caratterizzate dall'utilizzo di materiali differenti e che seppur dando come risultato finale
un aumento di aderenza presentano caratteristiche strutturali differenti.

Essendo le pavimentazioni della tratta stradale in condizioni non piu ottimali, si & optato per il
rifacimento dei manti bituminosi a partire dallo strato di collegamento di 6 cm e nel rifacimento del
manto di usura mediante utilizzo di Splittmastix Asphalt (SMA) in quanto trattasi di materiale che
oltre ad avere qualita di resistenza, durabilita ed aderenza notevolmente elevate, presenta una
quantita di vuoti residui minima tale da scongiurare una risalita di materiali oleosi in caso di

precipitazioni atmosferiche.

Non si prevede, in questa sede, l'asportazione e la sostituzione dei giunti di dilatazione che

saranno oggetto di successivi interventi da parte dell’ente.

OBIETTIVI DEL PROGETTO
Il presente progetto, in linea con le lavorazioni previste dal progetto di fattibilita tecnico economica,

si prefigge lo scopo di risolvere le criticita presenti ed individuate dai tecnici della Provincia di
Mantova sulla Tangenziale Nord al fine di garantire la sicurezza della circolazione.
In particolare, vengono affrontati e risolti i problemi connessi allusura ed al degrado della

pavimentazione dovute principalmente ai ripetuti carichi di traffico pesante.
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DESCRIZIONE DELLA PREVISIONE DI INTERVENTO
Gli interventi previsti sono i seguenti:

Fresatura profonda (11 cm) con carico e trasporto a discarica del materiale risultante.
Ricostruzione dello strato di binder impastato con bitume modificato nelle aree interessate
dalle precedenti fresature (spessore 7 cm);

Realizzazione di un’impermeabilizzazione del piano di posa del manto di usura, da
eseguire con le seguenti lavorazioni: pulizia del piano da impermeabilizzare a mezzo di
motospazzatrice e macchina dotata di lancia a pressione per idrolavaggio, al fine di
asportare materiale sciolto e pulire le fessure presenti sulla pavimentazione; stesa di
bitume modificato con SBS (con le caratteristiche riportate nel prezzo) spruzzato a caldo in
ragione di kg 1,50-2,00 a mq, distribuito mediante autocisterna con barra dotata di ugelli
spruzzatori che distribuiscono in modo omogeneo il quantitativo prefissato e che,
raffreddandosi, creera un film impermeabile; successivamente viene steso del filler
calcareo in ragione di 2-3 kg/mq, al fine di poter accedere coi macchinati per eseguire la
pavimentazione. Questa lavorazione di impermeabilizzazione sostituisce la classica
lavorazione di spruzzatura di emulsione bituminosa di attacco in ragione di 0,60-0,80 kg/mq
e rappresenta un valido accorgimento in grado di saturare le fessurazioni presenti sulla
pavimentazione ed impedire le pericolose infiltrazioni d’acqua negli strati inferiori, uno dei
principali motivi del progressivo degrado delle pavimentazioni.

Esecuzione del nuovo strato di usura in conglomerato bituminoso ti tipo Splittmastix (SMA).
avente le caratteristiche indicate in capitolato: per il manto, (spessore 4 cm).

Esecuzione di segnaletica orizzontale di prima qualita, ritenendo tale elemento essenziale

ai fini della sicurezza.
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5. CONSEGNA DELL’OPERA E NOTE GENERALI

La tempistica di intervento, come risulta dal cronoprogramma allegato al presente

progetto, prevede che la consegna dei lavori del progetto principale avvenga nel termine di

14 (quattordici) giorni naturali e consecutivi dalla consegna dei lavori.

Per i lavori derivanti dal riutilizzo del ribasso d’asta per la quale si stimano ulteriori 7 (sette)

giorni naturali e consecutivi, che saranno indicati nel capitolato speciale di appalto norme

amministrative.
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