QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

A	SOMME A BASE DI GARA D'APPALTO		
		PARZIALI	TOTALI
A.1	FORNITURA		367.580,00 €
A.1.1	*ARREDI LABORATORIO ANATOMIA ISTOLOGIA*	*63.340,00 €*	
A.1.2	*ARREDI LABORATORIO MICROSCOPIA*	*28.420,00 €*	
A.1.3	*ARREDI LABORATORIO FISICA*	*26.150,00 €*	
A.1.4	*ARREDI LABORATORIO MICROBIOLOGIA*	*24.940,00 €*	
A.1.5	*ARREDI LABORATORIO TESSILE*	*9.940,00 €*	
A.1.6	*ARREDI LABORATORIO CHIMICA 1*	*93.290,00 €*	
A.1.7	*ARREDI LABORATORIO CHIMICA 2*	*106.480,00 €*	
A.1.8	*ARREDI LABORATORIO PREPARAZIONE*	*15.020,00 €*	
A.2	ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO		3.547,30 €
		TOTALE:	371.127,30 €

B	SOMME A DISPOSIZIONE		
		PARZIALI	TOTALI
B.1	RILIEVI, ACCERTAMENTI, INDAGINI		1.500,00 €
B.2	ARREDAMENTI ED ALLESTIMENTI AULE ORDINARIE (IVA COMPRESA)		95.446,31 €
B.3	ARREDAMENTI ED ALLESTIMENTI UFFICI (IVA COMPRESA)		68.416,64 €
B.4	DOTAZIONE TECNOLOGICA-MONITOR INTERATTIVI (IVA COMPRESA)		6.137,05 €
B.5	INCENTIVI ART. 113 E REGOLAMENTO INTERNO (1%)		3.711,27 €
B.5.1	*(80%) INCENTIVO MANSIONE*	*2.980,94 €*	
B.5.2	*(20%) INCENTIVO PER ACQUISTO BENI*	*730,33 €*	
B.5.3	IRAP SU INCENTIVO		253,38 €
B.6	IMPREVISTI COMPRESA IVA		15.119,44 €
B.7	PUBBLICITA'		7.000,00 €
B.8.1	TRASLOCO ED ADEGUAMENTI		5.000,00 €
B.8.3	PULIZIE DI FINE CANTIERE		14.310,60 €
		TOTALE:	216.894,69 €

C	IVA		
		PARZIALI	TOTALI
C.A	FORNITURA		81.648,01 €
C.B.1	RILIEVI, ACCERTAMENTI, INDAGINI		330,00 €
		TOTALE:	81.978,01 €

		TOTALI
(A+B+C) TOTALE:		**670.000,00 €**