AREA 4 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL’AMBIENTE
Servizio Inquinamento e Rifiuti -SIN -AlA

Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI PROVENIENTI DALLO
STABILIMENTO EX “LA VETRI” SITO IN VIA ROMA NORD 207 - COMUNE DI
BORGO MANTOVANO (MN) LOC. VILLA POMA.

SOMMARIO

PREMESSE

1 OGGETTO, IMPORTO E FINALITA’ DEL SERVIZIO

2 DEFINIZIONE QUANTITATIVI DA RECUPERARE/RICICLARE E SMALTIRE
3 MODALITA’ DI GESTIONE

4 ASSEGNAZIONE CODICI EER

5 REQUISITI TECNICI DELLA DITTA AFFIDATARIA IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA’ PROPOSTE
6 GARANZIA DEFINITIVA

7 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA
8 RESPONSABILITA’ E OBBLIGHI ASSICURATIVI

9 RENDICONTAZIONE ATTIVITA’

10 | DURATA DEL SERVIZIO

11 | PENALI

12 | ONERI ED OBBLIGHI DELLA DITTA AFFIDATARIA

13 | DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

14 | NOMINA REFERENTE DELL’APPALTO

15 | RISOLUZIONE

16 | RECESSO

17 | PAGAMENTI

18 | DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO — CESSIONE DEI CREDITI
19 | SUBAPPALTO

20 | PATTO DI INTEGRITA’E DOVERI COMPORTAMENTALI

21 | TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

22 | SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

23 | FORO COMPETENTE

24 | NORME DI RINVIO




PREMESSE

La ex Societa “LA VETRI”, situata in Via Roma Nord 207 — Comune di Borgo Mantovano,
e stata dichiarata fallita con Sentenza N. 27/2020 REG.FALL - Tribunale di Mantova
Sezione Seconda Il sito non e attivo, e non vi sono collegamenti attivi con le varie utilities
(rete elettrica, idrica, ecc...).

Dopo il fallimento, residuano sullarea, in parte sotto tettoie e in parte su piazzali,
parzialmente ricoperti con teli, circa 63.000 tonnellate di rifiuti vetrosi. La valutazione
complessiva della quantita di rifiuto deriva da due stime indipendenti: una contenuta nel
Piano di ripristino presentato dalla Ditta a seguito della revoca della Autorizzazione Unica
Ambientale, l'altra condotta in modo indipendente dalla Provincia di Mantova. Le due
valutazioni giungono sostanzialmente alle stesse conclusioni in termini di tipologia e
guantita dei rifiuti presenti.

Il presente Capitolato e relativo all’affidamento del servizio finalizzato allinvio a
recupero/riciclo e/o smaltimento dei rifiuti vetrosi depositati presso l'insediamento di cui Si
tratta: tutto il materiale vetroso dovra’ essere rimosso.

Con la finalita di fornire un contributo alla valutazione del sito e degli interventi da porre in
essere, € stata allegata al disciplinare di gara come Allegato A la planimetria del sito con
l'indicazione di massima della attuale ubicazione dei cumuli, in particolare quelli ubicati in
aree scoperte; questi ultimi dovranno essere smaltiti prioritariamente.

Articolo 1
OGGETTO, IMPORTO E FINALITA’ DEL SERVIZIO

Il presente Capitolato ha per oggetto il servizio di gestione (trasporto e recupero) dei rifiuti
vetrosi depositati presso l'impianto della Societa “LA VETRI”, situata in Via Roma Nord
207 — Comune di Borgo Mantovano, dichiarata fallita con Sentenza N. 27/2020 REG.FALL
- Tribunale di Mantova Sezione Seconda, con conseguente definitivo sgombero degli
stessi dall'area in questione.

Con il presente affidamento la Stazione Appaltante intende attuare, unitamente alla
rimozione dallarea ex stabilimento “la Vetri” dei cumuli di rifiuti vetrosi ivi stoccati, il
recupero e riciclo degli stessi attraverso la loro trasformazione in materiali che hanno
cessato la loro qualifica di rifiuto, attuando una economia circolare che consente la
creazione di nuovi prodotti, con risparmio energetico e minori emissioni di gas serra.

Tale finalita, ritenuta prioritaria e qualificante dalla Stazione Appaltante, & alla base della
scelta di riservare il presente appalto agli operatori economici che svolgono lattivita di
recupero e riciclo di rifiuti, considerando l'attivita di trasporto come attivita secondaria per il
conseguimento del risultato atteso con il presente affidamento.

L’'importo per il servizio € di 655.200,00 + IVA al 22% pari a 144.144,00 per un totale di
complessivi 799.344,00 euro.

BN

L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze € pari a € 0,00# in quanto non
esistono rischi di interferenze essendo lo stabilimento ex sede della “La Vetri” non in
funzione.



Il servizio da appaltare & previsto nel Programma Biennale degli acquisti di Beni e Servizi
2022 2023 della Provincia di Mantova approvato con DCP n.37 del 29/09/2022 ed ¢
finanziato per complessivi € 900.000,00 (IVA compresa) con risorse proprie del’Ente a
valere sulle annualita 2022, 2023, 2024.

Articolo 2
DEFINIZIONE QUANTITATIVI DA RECUPERARE/RICICLARE E SMALTIRE

Il quantitativo complessivo dei rifiuti vetrosi ammonta, come descritto in premessa, a circa
63.000 tonnellate. Tultti i rifiuti identificati come tali, e valutati essere nella quantita indicata,
andranno definitivamente rimossi dal sito.

Articolo 3
MODALITA’ DI GESTIONE

| cumuli dovranno essere gestiti minimizzando I'impatto ambientale delle operazioni, con
particolare riguardo all'impatto acustico e alla produzione di polveri derivanti dalla
movimentazione dei rifiuti. Sono fatte salve eventuali ulteriori prescrizioni da parte degli
Enti di controllo in materia ambientale e sanitaria.

L’attivita di gestione dei rifiuti dovra svolgersi in modo il piu possibile regolare, con una
ripartizione omogenea delle quantita di rifiuti, inviati a recupero/riciclo o smaltimento,
nell’arco temporale previsto per la durata del servizio (max. tre anni, fatto salvo il minor
tempo offerto dall’aggiudicatario in sede di gara), al fine di minimizzare I'impatto in termini
di rumore, produzione di poveri e impatto sul traffico. Conseguentemente, per ogni anno di
svolgimento del servizio, i quantitativi di rifiuti da inviare a recupero/riciclo o smaltimento
dovranno rispettare i quantitativi minimi per semestre previsti al successivo art. 9

Le soluzioni individuate dovranno ottimizzare la durata complessiva del servizio offerto in
relazione alle caratteristiche e alla capacita dellimpianto di recupero dei rifiuti; a tal fine ai
partecipanti alla gara é richiesto di produrre, in sede di offerta tecnica, un programma di
dettaglio dell’esecuzione dellattivita con lindicazione dei quantitativi di rifiuti che si
prevede di rimuovere e trasportare all'impianto di recupero/riciclo per ogni anno di durata
del contratto. Inoltre, le metodologie utilizzate dovranno massimizzare la frazione destinata
al riutilizzo; pertanto, la Ditta affidataria dovra fornire una stima della frazione del materiale
che verra recuperato, supportata da apposita documentazione tecnica.

| rifiuti in uscita dallimpianto devono essere trattati da soggetti autorizzati a svolgere
operazioni di recupero ai sensi della Parte 1V del D.lgs. 152/2006 per le operazioni di
recupero di rifiuti, in grado di trattare i rifiuti vetrosi presenti nel sito interessato dal
presente appalto; qualora all'interno dei cumuli fossero presenti rifiuti non destinabili al
recupero, gli stessi dovranno essere conferiti a soggetti terzi autorizzati al loro
smaltimento, nel caso in cui 'appaltatore non vi possa provvedere direttamente. In ogni
caso dovranno essere evitati passaggi in impianti che effettuano la messa in riserva di
rifiuti, a meno che detta operazione non sia propedeutica a operazioni di recupero di cui ai
punti da R1 a R13 dell’Allegato C alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06.



La Ditta affidataria dovra garantire, mediante la presentazione di apposita documentazione
tecnica, che la capacita minima di recupero autorizzata non sia inferiore a 25.000
tonnellate/anno per l'intero periodo contrattuale; tale capacita potra anche risultare dalla
sommatoria delle capacita di recupero relative a piu impianti.

Le operazioni di rimozione e allontanamento dei rifiuti dal sito dovranno avvenire in orario
diurno (é esclusa qualsiasi attivita notturna) cosi da arrecare il minimo disagio alle
proprieta confinanti.

Per il trasporto dei rifiuti la Ditta affidataria dovra disporre di regolare e valida iscrizione
al’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria 4 (raccolta e trasporto di rifiuti
speciali non pericolosi), ai sensi dell’art. 212 del d. Igs. 152/2006, nel rispetto di quanto
regolamentato dal d.m. 120/2014 (ex d.m. 406/98).

Ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto devono essere rispettate ed attuate tutte le
condizioni di cui all'art. 184-ter comma 1 del d.lgs. 152/2006 per I'ottenimento di end of
waste sulla base dei dettagliati criteri di cui all'art. 184-ter.

Articolo 4
ASSEGNAZIONE CODICI EER

La Ditta affidataria del servizio richiesto si configurera quale detentore dei rifiuti presenti.
La stessa sara pertanto tenuta ad individuare il corretto codice EER corrispondente alle
tipologie di rifiuti presenti al fine di attuare una corretta gestione degli stessi (analisi di
caratterizzazione, tenuta dei registri di carico/scarico, trasporto, recupero o smaltimento).

La procedura per la corretta individuazione dei codici EER da attribuire ai rifiuti e
individuata nell'Allegato D degli Allegati alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

A titolo indicativo si elencano di seguito i codici EER, relativi ai rifiuti vetrosi presenti nel
sito, attribuiti a suo tempo dal gestore dellimpianto dismesso, tratti dal documento,
trasmesso dallo stesso Gestore, il 18/12/2019 denominato “Piano di Ripristino”™:

e EER 150106

e EER 101112

e EER 191205

Articolo 5
REQUISITI TECNICI DELLA DITTA AFFIDATARIA IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA’
PROPOSTE

La Ditta affidataria dovra disporre di tutta I'attrezzatura che prevede di utilizzare ai fini
dell’espletamento del servizio, dovra documentare la propria esperienza nel settore e
dovra risultare iscritta al Registro Imprese della CCIAA oppure nel registro delle
commissioni provinciali per lartigianato per attivita o oggetto sociale coerenti con la
prestazione principale oggetto dell’appalto (recupero rifiuti vetrosi, lavorazione e riciclo
rifiuti vetrosi, e piu in generale recupero, lavorazione e riciclo rifiuti speciali non pericolosi)
— codice ATECO di riferimento 38.32.3.



Essa dovra altresi attestare, in fase di realizzazione delle attivita, di:

- possedere tutti i requisiti di partecipazione richiesti dal Bando e dal Disciplinare di
gara,;

- possedere tutte le autorizzazioni e iscrizioni necessarie per lo svolgimento dei
servizi oggetto dell’appalto;

- possedere l'attestazione di conformita delle proprie misure di gestione ambientale
alla norma UNI EN ISO 14001_2015, nonché le altre attestazioni di qualita
eventualmente dichiarate in sede di gara;

- disporre di un impianto o di piu impianti con una capacita complessiva di
recupero/riciclo dei rifiuti di minimo 25.000 tonnellate/anno;

- disporre di una struttura organizzativa idonea dedicata all’esecuzione del servizio
con risorse umane impiegate in maniera stabile e continuativa alla commessa ed
alle relative mansioni.

Articolo 6
GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell’articolo 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, I'appaltatore per la sottoscrizione
del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta
sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalita di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del
D. Lgs. 50/2016, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. In caso di
aggiudicazione con ribassi superiori al 10% la garanzia da costituire € aumentata di tanti
punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20%
(venti per cento), I'aumento e di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore
al 20%.

BN

La cauzione é costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria (BANCA
POPOLARE DI SONDRIO S.c.p.a. — Agenzia di Mantova, Corso Vittorio Emanuele n. 154
- depositi cauzionali - IBAN IT 16 U 05696 11500 000016001X45 intestato alla Provincia di
Mantova) a titolo di pegno a favore delllamministrazione aggiudicatrice, esclusivamente
con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento
vigente.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, a scelta dell'appaltatore, pud essere rilasciata
da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle
leggi che ne disciplinano le rispettive attivita o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti
nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che
svolgono in via esclusiva o prevalente attivita di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a
revisione contabile da parte di una societa di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo
161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di
solvibilita richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957,
secondo comma, del codice civile, nonché l'operativita della garanzia medesima entro 15
(quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.


https://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000109996ART118,__m=document
https://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000104465ART168,__m=document
https://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000104465ART0,__m=document

Ai sensi dell’'articolo 103 comma 5 del D. Lgs. 50/2016, la garanzia di cui al comma 1 e
progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite
massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito.

La garanzia, per il imanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere
effetto ed € svincolata automaticamente una volta intervenuta la verifica di conformita e
'assunzione del carattere di definitivita del servizio oggetto dell’appalto. o comunque fino a
dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato. Lo
svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessita di ulteriori atti formali,
richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

Ai sensi dellart. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, la cauzione € prestata a garanzia
dellladempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti
dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso
delle somme pagate in piu all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale,
salva comunque la risarcibilita del maggior danno verso l'appaltatore

Ai sensi dell’art. 103 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante ha il diritto di
valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per I'eventuale maggiore
spesa sostenuta per il completamento dei servizi oggetto dell’appalto nel caso di
risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della
cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le
inadempienze derivanti dalla inosservanza di nhorme e prescrizioni dei contratti collettivi,
delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza
fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove vengono prestati i servizi oggetto
dellappalto.

La stazione appaltante puo richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della
garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93,
comma 7 del D.Lgs. 50/2016, per la garanzia provvisoria.

Ai sensi dell’articolo 103 comma 10 del D. Lgs. 50/2016, in caso di raggruppamenti
temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su
mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma
restando la responsabilita solidale tra le imprese.

Ai sensi dell'articolo 103 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, la mancata costituzione della
garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento con conseguente
aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Articolo 7
ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA

La Ditta affidataria e esclusiva responsabile dell’osservanza di tutti gli obblighi previsti
dalle disposizioni e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti
vigenti sulla tutela, protezione, assicurazione, previdenza, assistenza e sicurezza fisica
previste per i dipendenti.



La Provincia di Mantova rimane estranea a tutti i rapporti intercorrenti fra I'affidatario e il
personale o altri soggetti da esso incaricati a qualsiasi titolo dello svolgimento delle attivita
previste: I'affidatario sara I'unico responsabile dell’ottemperanza a tutti gli obblighi derivanti
da disposizioni contrattuali, legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro,
previdenza sociale, assicurazione e tutela della sicurezza e della salute sul lavoro.

Articolo 8
RESPONSABILITA’ E OBBLIGHI ASSICURATIVI

L’appaltatore si impegna a manlevare e a tenere indenne la stazione appaltante da
gualsiasi richiesta di risarcimento che terzi dovessero avanzare nei confronti di
quest’'ultima per danni derivanti dalla mancata e non corretta esecuzione dei servizi
oggetto dell’appalto.

L’appaltatore assume in proprio ogni responsabilita per infortuni o danni eventualmente
subiti da parte di persone o cose, tanto proprie, quanto dellAmministrazione o di terzi, in
dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle
prestazioni contrattuali. A tal fine 'appaltatore e tenuto a stipulare con primaria Compagnia
di Assicurazione una polizza di Responsabilita civile verso terzi (R.C.T.) e di
Responsabilita Civile verso i prestatori di Lavoro (R.C.O.) per i rischi, determinati da
gualsiasi causa, inerenti alla propria attivita con massimale per anno e per sinistro, valido
per l'intero periodo di durata dell’appalto di almeno € 1.000.000,00 (Euro unmilione/00).

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, I'appaltatore potra dimostrare
I'esistenza di una polizza RC, gia attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per
guella specifica. In tal caso, si dovra produrre un’appendice alla stessa, nella quale si
espliciti che la polizza in questione copre anche I'appalto in oggetto.

Resta ferma la responsabilita dell’appaltatore per danni non coperti o per gli eventuali
maggiori danni eccedenti i massimali previsti.

Articolo 9
RENDICONTAZIONE ATTIVITA’

Le attivita svolte e relative all’esecuzione del servizio dovranno avvenire mediante
reportistica semestrale, che documenti principalmente le quantita di rifiuti vetrosi rimossi
dal sito nel periodo di riferimento, allegando tutti i documenti sulla gestione di tali rifiuti ai
sensi di legge (4" copia Formulari di Identificazione Rifiuti (FIR) e Registro di Carico e
Scarico Rifiuti).

Tutta la documentazione dovra essere prodotta via PEC al Direttore dell’esecuzione del
contratto nominato dalla Provincia entro e non oltre i 30 gg successivi alla scadenza del
semestre.

Come specificato all’articolo 3, particolare cura dovra essere posta nell’attestare la
regolare distribuzione delle quantita gestite nell’arco temporale previsto, ipotizzando quindi
di rimuovere dal sito almeno 10.000 tonnellate di rifiuti vetrosi/semestre.



Articolo 10
DURATA DEL SERVIZIO

Il termine per I'esecuzione del servizio € di massimo 3 (tre) anni dall assegnazione
dell’appalto, fatto salvo il minor tempo offerto dall’aggiudicatario in sede di gara.

Una eventuale richiesta di proroga della scadenza sopra indicata potra essere formulata a
fronte di motivate ragioni tecniche che impediscano il rispetto della scadenza, per un
massimo di un ulteriore anno. La Provincia si riserva ogni valutazione in merito alla citata
richiesta che dovra essere comunque formulata per iscritto e inviata alla PEC
dell Amministrazione Provinciale.

Come specificato, la rimozione dei rifiuti vetrosi dovra permettere di smaltire circa un terzo
dei rifiuti per ogni anno di durata del servizio.

Saranno ammesse variazioni rispetto al programma degli smaltimenti e la eventuale
sospensione delle attivita connesse al servizio solamente nei casi di documentate
situazioni imprevedibili (eventi climatici avversi, cause di forza maggiore, ecc.). E a
discrezione della stazione appaltante, viste le motivazioni addotte a richiesta della
eventuale variazione/sospensione, la concessione delle eventuali rimodulazioni temporali.

Si da atto che alcune aree dell'impianto sono sottoposte a sequestro da parte dellA.G., e
che al fine di consentire il regolare svolgimento dell’attivita oggetto del presente
affidamento, la Provincia di Mantova ha gia inoltrato richiesta di autorizzazione all’accesso
finalizzato a consentire lo svolgimento delle operazioni di allontanamento dei rifiuti,
ottenendo risposta positiva da parte della A.G.; questa problematica non potra comportare
pertanto dilazioni o tempi aggiuntivi.

Articolo 11
PENALI

Il termine massimo per la realizzazione del servizio e la presentazione di tutta la relativa
relazione tecnica finale descrittiva dello stesso, e di 3 (tre) anni dalla data di assegnazione
dell’appalto, fatto salvo il minor tempo offerto dall’aggiudicatario in sede di gara e fatte
salve le dilazioni, di carattere eccezionale, di cui al precedente articolo 10

Il rispetto da parte dell’appaltatore del programma delle attivita sara verificato tramite la
valutazione dei report semestrali previsti all’articolo 9

Le penalita per eventuali inadempimenti e/o ritardi verranno applicate con le seguenti
modalita:

a) Con riferimento_alla_quantita minima_di rifiuti_inviati a recupero/riciclo o _smaltimento,
fissata nel presente CSA in min. 10.000 tonnellate/semestre:
e [|'eventuale minor quantita di rifiuti inviati a recupero/riciclo o smaltimento rispetto al
suddetto quantitativo di min. 10.000 tonnellate/semestre dara luogo all’applicazione
di una penale di 5 euro/tonnellata per ogni tonnellata non rimossa,;




e [|'applicazione di tale penale potra essere evitata qualora I'appaltatore recuperi nel
semestre successivo, unitamente alle 10.000 tonnellate previste per il semestre di
riferimento, anche il minor quantitativo di rifiuti inviati a recupero/riciclo o
smaltimento nel semestre precedente. In caso di mancato recupero nel semestre
successivo verra applicata la penale nella misura indicata;

e alla fine di ogni semestre la verifica del rispetto 0 meno della quantita minima di
rifiuti da recuperare/riciclare o smaltire verra controllata a fronte dell’invio dei report
semestrali previsti al precedente articolo 9

e nel caso in cui 'appaltatore abbia presentato un programma di attivita, nella propria
offerta tecnica in sede di gara, che prevede di recuperare/riciclare o smaltire, per
ogni semestre, un quantitativo minimo di rifiuti superiore rispetto al suddetto valore
di 10.000 tonnellate/semestre, la penale in questione verra applicata, con le
modalita sopra descritte, con riferimento alla minor quantita di rifiuti inviati a
recupero/riciclo o smaltimento rispetto ai quantitativi offerti in sede di gara
dall’appaltatore.

b) Con riferimento ai termini massimi stabiliti dal presente Capitolato e dai documenti di
gara, per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile alla stazione appaltante,

by

l'appaltatore e tenuto a corrispondere una penale pari all’l %. (uno per mille)
dellimporto contrattuale come stabilito dall’art.113 bis del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..
Pertanto (in via indicativa e non esaustiva) la suddetta penale trova applicazione in
caso di ritardo:
» nellavvio dellesecuzione del contratto rispetto alla data fissata dal Direttore
dell’esecuzione per I'avvio stesso;
» nelladempiere agli obblighi contrattuali di cui al presente Capitolato, nei termini
nello stesso fissati, fatta eccezione per quanto disciplinato al precedente punto
a);
> n)ell’adempiere agli obblighi contrattuali derivanti dall’'offerta presentata in sede di
gara dallo stesso appaltatore.

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l'appaltatore esegua le prestazioni
contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel
Capitolato e nei documenti di gara o dagli impegni assunti in sede di gara; in tali casi la
stazione appaltante applichera all’appaltatore la predetta penale sino al momento in cui il
Contratto iniziera ad essere eseguito in modo conforme alle disposizioni contrattuali, fatto
salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

Resta inteso che I'importo complessivo delle penali non potra superare il 10% (dieci per
cento) dellimporto complessivo del Contratto, fatto comunque salvo il risarcimento del
maggiore danno. Nel caso in cui I'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10%
dellimporto del Contratto, la stazione appaltante potra risolvere il Contratto per grave
inadempimento.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione della penale
verranno contestati per iscritto alla ditta affidataria, che dovra comunicare, in ogni caso, le
proprie deduzioni per iscritto entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni dalla
contestazione, ai sensi dell’art. 108 c. 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Qualora dette
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deduzioni non siano accoglibili, a giudizio della Provincia di Mantova, ovvero non vi sia
stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sara applicata la penale a
decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

L’ammontare della penalita verra addebitato sui crediti dellimpresa dipendenti dal
contratto.

Mancando i crediti o essendo insufficienti, I'ammontare della penalita verra imputato alla
Cauzione definitiva.

La richiesta e il pagamento della penale di cui al presente articolo non esonera in nessun
caso la ditta affidataria dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si & resa
inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Oltre alla penale verra addebitato qualsiasi danno o maggiore spesa che la Provincia di
Mantova dovra sostenere a causa del ritardo nell’esecuzione del servizio in oggetto.

Articolo 12
ONERI ED OBBLIGHI DELLA DITTA AFFIDATARIA

Sono a carico dell’affidatario tutti gli oneri per I'esecuzione delle attivita secondo quanto
previsto nel presente Capitolato, nessuno escluso. in particolare, a titolo informativo e non
esaustivo, tali oneri sono:
a) tutti gli adempimenti (amministrativi, tecnici, di sicurezza) che possano essere
necessari per 'esecuzione delle attivita;
b) gli accessi all'area, i posizionamenti delle attrezzature, incluso I'approvvigionamento
di ogni materiale di consumo;
c) l'approvvigionamento di energia elettrica, acqua e qualunque altro servizio ritenuto
necessario;
d) tutte le opere provvisionali eventualmente necessarie per I'esecuzione delle attivita
e per garantire la sicurezza;
e) tutte le misure gestionali atte a garantire l'integrita dei beni di altrui proprieta
presenti sul sito, in particolare gli edifici esistenti e i macchinari in essi contenuti;
f) il trasporto e l'allontanamento, ad attivita ultimate, di qualsiasi materiale e mezzo
d’opera;
g) la fornitura e la manutenzione di cartelli di avviso e di quanto altro indicato dalle
disposizioni vigenti a scopo di sicurezza.

Non saranno a riguardo ammesse giustificazioni né ritardi rispetto a quanto previsto nel
presente Capitolato per mancata o sopravvenuta difficolta di disporre delle attrezzature
necessarie.

La ditta affidataria riconosce il diritto insindacabile della Provincia di Mantova di svolgere
direttamente e indirettamente ogni azione di controllo che riterra opportuna per garantire il
corretto rispetto dei programmi del servizio.

La ditta affidataria si obbliga altresi ad applicare tutte le clausole relative all’osservanza
delle condizioni normative e retributive risultanti dai Contratti Collettivi di Lavoro, nonché
tutti gli adempimenti previsti dalla Legge n. 55/90 e successive modificazioni.
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La ditta affidataria inoltre dovra predisporre il Piano Operativo della Sicurezza che dovra
essere consegnato a mezzo PEC allEnte committente almeno 15 (quindici) giorni prima
della data di inizio delle attivita.

Articolo 13
DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

In considerazione dell'importo e della complessita delle prestazioni dedotte in appalto, la
Stazione appaltante individuera al proprio interno, ai sensi di quanto previsto dall’'art. 102
del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. e dal DM n. 49/2018, un Direttore dell’esecuzione del
contratto (DEC), che curera tutti i rapporti con l'aggiudicatario e verifichera la regolare
esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto.

Il Direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art.101 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.,
ha il compito di verificare che il servizio venga eseguito nel rispetto delle previsioni e
pattuizioni contrattuali.

Nel caso di difformita del servizio alle condizioni contrattuali e/o alle pattuizioni concordate
in sede di affidamento, il Direttore dell’esecuzione provvedera all’applicazione delle penali
e alla risoluzione del contratto nei termini e con le modalita stabilite dal presente
Capitolato.

Articolo 14
NOMINA REFERENTE DELL’APPALTO

L’Appaltatore, prima della stipula del contratto, dovra comunicare nominativo e recapiti
(telefono — e.mail) del referente a cui affidare la gestione dell’appalto e che si relazionera
costantemente con il Direttore dell’esecuzione al fine di garantire I'ottimale svolgimento
delle prestazioni comprese nell’appalto.

Il referente dovra essere in possesso di adeguate competenze professionali e di
coordinamento, oltre che di un idoneo livello di responsabilita e potere decisionale per la
gestione di tutti gli aspetti del contratto.

L’Appaltatore, tramite il referente, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione dell’appalto.

L’appaltatore rimane comunque unico responsabile dell’operato del referente

Il Direttore dell’esecuzione del contratto ha il diritto di esigere il cambiamento del referente
e del personale dell’Appaltatore per incapacita o grave negligenza. L’Appaltatore € in tutti i
casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti.

Articolo 15
RISOLUZIONE

Ai fini della risoluzione del contratto si applica I'art. 108 del Codice dei contratti.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto quando accerta un grave inadempimento alle
obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita
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delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata,
corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi eseguiti regolarmente, il
cui importo puo essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresi, la contestazione
degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni
per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine
senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile
del procedimento dichiara risolto il contratto.

Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma precedente, I'esecuzione delle prestazioni
ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il responsabile
unico dell'esecuzione del contratto gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non
puo essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali I'appaltatore deve eseguire le
prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio
con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve |l
contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto I'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle
prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, secondo il corrispettivo e le condizioni
previste nel contratto decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del
contratto

In caso di risoluzione del contratto, '’Appaltatore € tenuto a fornire alla Stazione appaltante
tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere al completamento
della prestazione risolta.

In caso di risoluzione del contratto, la Stazione appaltante acquisisce il diritto di ritenere
definitivamente la cauzione definitiva, nonché di procedere nei confronti dell’Appaltatore
per il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

In ogni caso, si conviene che la Stazione appaltante, senza bisogno di assegnare
previamente alcun termine per 'adempimento, potra risolvere di diritto il contratto, ai sensi
dellart. 1456 codice civile (clausola risolutiva espressa), previa dichiarazione da
comunicarsi all’Appaltatore con PEC, nei seguenti casi:
a) sussistenza di un motivo di esclusione di cui allart. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.;
b) gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari
nonché delle norme del presente capitolato;
c) violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
d) ripetute e gravi manchevolezze rispetto agli obblighi previsti dal presente
Capitolato;
e) inosservanza del Patto di Integrita;
f) inosservanza delle norme in materia di tracciabilita dei flussi finanziari.

Articolo 16
RECESSO
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La Stazione Appaltante si riserva la facolta di recedere dal contratto, ai sensi dell’art.109
del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., in qualunque tempo e fino al termine della prestazione.

Articolo 17
PAGAMENTI

Il pagamento del compenso dovuto, per la regolare esecuzione del servizio, avra una
scadenza semestrale, corrispondente pertanto ad un sesto della cifra complessiva.

Detto pagamento sara disposto a fronte della presentazione di una relazione tecnica sulle
attivita svolte, comprensiva dei documenti di gestione dei rifiuti (FIR) e coerente con la
pianificazione del servizio come sopra dettagliata (smaltimento di minimo 10.000
tonnellate/semestre o della maggiore quantita offerta in sede di gara).

Il pagamento sara disposto dalla Provincia di Mantova mediante mandato, previa
presentazione di regolare fattura, da intestare a:

PROVINCIA DI MANTOVA
Via Principe Amedeo 32
46100 MANTOVA
C.F. e Partita .V.A. 00314000209

La fatturazione sara emessa in forma elettronica secondo la normativa vigente (art. 42 del
D.L. 66/2014- Legge n. 89/2014).

Ogni fattura, oltre ad ulteriori dati identificativi che verranno  comunicati
successivamente all’aggiudicazione, dovra obbligatoriamente riportare il CIG
94786773B5 e il Codice Univoco Ufficio: UF1CP9, nonché l'esatta indicazione
dellimpegno, del capitolo e dei codici di spesa indicati dalla Provincia, senza i quali
I’Amministrazione non puo procedere al pagamento. La liquidazione delle fatture sara
disposta previo accertamento della integrale ottemperanza delle condizioni previste
dal presente Capitolato. Il pagamento delle stesse sara effettuato mediante mandato,
nel rispetto del termine (previsto dal D.Lgs n. 231/2002 come modificato dal D.Lgs n.
192/2012) di 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura inoltrata, tramite il
Sistema di Interscambio gestito dallAgenzia delle Entrate (ex Legge n. 244/2007, art.
1, 14 comma 211).

Ai sensi dell’art. 1 - comma 629 - della legge di Stabilita 2015 (che modifica il DPR n.
633/1972 inserendo lart. 17-ter), I'’Amministrazione €& tenuta al rispetto del
meccanismo detto “split payment” per effetto del quale versera direttamente I'IVA

all’erario anziché al fornitore, che, comunque, dovra esporla in fattura.

In caso di presentazione di fattura irregolare da parte dell’aggiudicatario, il
pagamento verra sospeso dalla data di contestazione della stessa da parte
dellAmministrazione.

La liquidazione dei corrispettivi avverra previo controllo, da parte
del’Amministrazione della regolarita contributiva (esito positivo DURC).
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Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti in seguito ad esito negativo dei
controlli sopraddetti, 'aggiudicatario non potra opporre eccezione allAmministrazione
né avra diritto al risarcimento del danno né ad alcuna pretesa.

Ai sensi dell’art.30, comma 5 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza
contributiva risultante dal documento unico di regolarita contributiva relativo a
personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di
subappalti e cottimi di cui allarticolo 105, impiegato nellesecuzione del contratto,
'Ente committente trattiene dal certificato di pagamento I'importo corrispondente
allinadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e
assicurativi.

La mancata presentazione della relazione sulle attivita svolte comportera il mancato
pagamento della fattura.

L’aggiudicatario si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che si
verificassero nelle modalita di pagamento. In difetto di tale comunicazione, anche se le
variazioni fossero pubblicate nei modi di legge, 'Amministrazione sara esonerata da ogni
responsabilita per i pagamenti eseguiti.

ANTICIPAZIONE
Ai sensi dell’art. 35, c. 18, del D. Lgs. n.50/2016 e dell'art. 207, comma 1, della legge n. 77
del 2020, in ragione dellimpegno economico richiesto per la realizzazione del servizio in
oggetto, verra corrisposta all’appaltatore I'anticipazione del prezzo, pari al 30% (trenta per
cento) sul valore del contratto di appalto, entro 15 (quindici) giorni dall’avvio
dell’esecuzione.

L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d’'urgenza, ai
sensi dell'articolo 32, comma 8, del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i., & subordinata alla
costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o0 assicurativa di importo pari
all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al
recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

La predetta garanzia e rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai
quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi
che ne disciplinano la rispettiva attivita. La garanzia pu0 essere, altresi, rilasciata dagli
intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della
prestazione. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se
I'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi
contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla
data di erogazione della anticipazione.

TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.,,
l'appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta
disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Capitolato, la
stazione appaltante, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della
Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun
termine per 'adempimento, risolvera di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., nonché ai sensi
dellart. 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’appaltatore, il contratto
nellipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o
postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle
operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12
novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell’Autorita per la Vigilanza sui
Contratti Pubblici (ora “Autorita Nazionale Anticorruzione”, di seguito “A.N.AC.”) n. 4 del 7
luglio 2011.

L’appaltatore si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136
e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di
nullitd assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

L’appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i
subcontraenti, verra assunta dalle predette controparti I'obbligazione specifica di
risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del
bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita
dei flussi finanziari. La stazione appaltante verifichera che nei contratti sottoscritti con i
subappaltatori e i subcontraenti, sia inserita, a pena di nullita assoluta del contratto,
un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei
Flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge.

L’appaltatore sara tenuto a comunicare alla stazione appaltante, entro e non oltre 7 (sette)
giorni dalla stipula del Contratto, i dati afferenti al Conto Bancario o Postale dedicato,
anche non in via esclusiva, alla ricezione dei flussi finanziari relativi al contratto stipulato
nonché le generalita e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul conto/i
corrente dell’appaltatore dedicato/i.

L’appaltatore € inoltre tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non
oltre 7( sette) giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai
dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalita
(nome e cognome) e il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Articolo 18
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO — CESSIONE DEI CREDITI

E vietata, a pena di nullita, la cessione totale o parziale del contratto.

E ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106,
comma 13, del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52
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Articolo 19
SUBAPPALTO

E ammesso il ricorso al subappalto da parte dell’operatore economico con idoneita
individuale (art. 45, c.2, lett. a), b), c) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.) o della impresa
mandataria/capogruppo in caso di operatore economico con idoneita plurisoggettiva (art.
45, c.2, lett. d), e), f), g) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.) in conformita a quanto previsto
dall’'art.105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Ai sensi dell’art. 105 c.2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., cosi come modificato dal citato
D.L. n. 77/2021 (c.d. Decreto Semplificazioni bis) convertito con L. n. 108/2021, “A pena di
nullita, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non
puo essere ceduto, non puo essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni
o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle
lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensita
di manodopera”.

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 105, c. 4 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., I'affidamento in
subappalto, previa autorizzazione della stazione appaltante, &€ sottoposto alle seguenti
condizioni:
- che il subappaltatore sia qualificato per I'esecuzione delle prestazioni ad esso
affidate;
- che l'operatore economico concorrente, all’atto dell’offerta, indichi i servizi o le parti
di servizi che intende eventualmente subappaltare;
- che non sussistano, nei confronti del subappaltatore, motivi di esclusione di cui
all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. né alcuno dei divieti previsti dall’art. 67 del
D.lgs. n. 159/2011.

Resta inteso che, qualora I'appaltatore non si sia avvalso in sede di offerta della facolta di
ricorrere al subappalto, € fatto divieto di subappaltare le prestazioni oggetto di contratto.

L’affidamento in subappalto potra avvenire, ai sensi dell’art.105 — c.4 e c.18 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i. solo a seguito di autorizzazione da rilasciarsi da parte della stazione
appaltante, entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta; tale termine potra essere
prorogato una sola volta per giustificati motivi. Trascorso tale termine, senza che si sia
provveduto, I'autorizzazione si intende concessa.

L’appaltatore deve provvedere al deposito presso la Stazione Appaltante del contratto di
subappalto almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle
prestazioni subappaltate.

Al momento del deposito del contratto di subappalto, I'appaltatore deve trasmettere altresi
la dichiarazione del subappaltatore attestante I'assenza dei motivi di esclusione di cui
all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e il possesso dei requisiti di qualificazione richiesti
in relazione alla prestazione subappaltata di cui agli artt. 83 e 84 del citato D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i.
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Il Contratto di subappalto deve indicare puntualmente I'ambito operativo del subappalto sia
in termini prestazionali che in termini economici.

L’appaltatore deve inoltre allegare alla copia autentica del contratto di subappalto la
dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento,
a norma dell’articolo 2359 del Codice civile, con limpresa alla quale é affidato Il
subappalto (analoga dichiarazione deve essere effettuata, in caso di raggruppamento
temporaneo, da ciascuna delle imprese partecipanti).

Per i subappalti di importo inferiore al 2% (due per cento) dellimporto del servizio affidato
o di importo inferiore a € 100.000,00, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte
della stazione appaltante sono ridotti della meta.

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 105, c.12 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. 'appaltatore
deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia
dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione del citato art.80.

L’appaltatore, qualora 'oggetto del subappalto subisca variazioni e I'importo dello stesso
sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni, deve
acquisire una autorizzazione integrativa.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’appaltatore,
il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della stazione appaltante, per
guanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte
subappaltata.

L’appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
L'aggiudicatario e responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi
retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi
standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai
lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe
garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi
nazionali di lavoro, qualora le attivita oggetto di subappalto coincidano con quelle
caratterizzanti 'oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie
prevalenti e siano incluse nelloggetto sociale del contraente principale. L'affidatario
corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in
subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante,
sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della
presente disposizione. L'affidatario € solidalmente responsabile con il subappaltatore degli
adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa
vigente.

Nelle ipotesi di inadempimenti da parte dellimpresa subappaltatrice, ferma restando la
possibilita di revoca dell’autorizzazione al subappalto, € onere dell’appaltatore svolgere in
proprio le attivita ovvero porre in essere, nei confronti del subappaltatore ogni rimedio
contrattuale, ivi inclusa la risoluzione.
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L’esecuzione delle attivita subappaltate non puo formare oggetto di ulteriore subappalto.

La stazione appaltante non provvedera al pagamento diretto dei subappaltatori; pertanto,
'appaltatore € obbligato a trasmettere alla stessa, entro 20 (venti) giorni dalla data di
ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai
pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori, con I'indicazione delle eventuali

ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti.

In deroga a quanto previsto al periodo precedente, ai sensi dell’articolo 105, c.13 del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la stazione appaltante provvedera a corrispondere direttamente
al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed all’appaltatore di beni o lavori
'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista € una microimpresa o una piccola impresa;
b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;

Non si configurano come attivita affidate in subappalto:

- l'affidamento di attivita specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre
effettuare comunicazione alla stazione appaltante;

- le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di
cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della
procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. | relativi contratti sono
depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del
contratto di appalto.

Articolo 20
PATTO DI INTEGRITA’ E DOVERI COMPORTAMENTALI

Con Decreto Presidenziale n. 72 del 27/06/2017, la Provincia di Mantova ha adottato, ai
sensi di quanto previsto dall’art.1, ¢.17 della L. n.190/2012, il “Patto di Integrita in materia
di contratti pubblici della Provincia di Mantova” che costituisce formale obbligazione per gli
operatori economici e per i dipendenti della Provincia stessa ad improntare i rispettivi
comportamenti ai principi di lealta, trasparenza e correttezza nell’ambito delle procedure di
affidamento e gestione degli appalti, nonché espresso impegno anticorruzione.

Il Patto di Integrita costituira parte integrante del contratto che verra stipulato con
'operatore economico aggiudicatario.

La violazione degli impegni previsti dal Patto d’Integrita potra comportare I'esclusione dalla
procedura di affidamento o la revoca dell’aggiudicazione e/o la risoluzione di diritto del
rapporto contrattuale in essere, nonché il pieno diritto della Provincia di chiedere e
ottenere l'incameramento della garanzia definitiva e I'eventuale risarcimento dei danni
patiti oltre che l'esclusione del concorrente o dell’aggiudicatario da tutte le procedure
bandite sino ad un massimo di tre anni, da stabilirsi in base alla violazione.

L’appaltatore, con la partecipazione alla procedura, si impegna a rispettare e a far
rispettare il codice di comportamento approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, per
guanto di propria competenza, in applicazione dell'articolo 2, comma 3 dello stesso
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D.P.R., nonché il Codice di comportamento della Provincia di Mantova, approvato con
Decreto Presidenziale n.62 del 10.05.2018.

Articolo 21
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALLI

Ai sensi del combinato disposto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
(Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016,
applicabile a far data dal 25/05/2018) e del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come modificato
dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101, i dati personali che verranno indicati nell’offerta saranno
trattati da questa Amministrazione esclusivamente nell’ambito e per i fini attinenti la gara
per I'affidamento in oggetto.

Titolare del trattamento € la Provincia di Mantova, in qualita di Stazione Appaltante.

Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite la piattaforma Sintel il responsabile
del trattamento dei dati € lo stesso gestore di Sintel che cura gli adempimenti in ordine alla
operativita dei processi di accesso e utilizzo dei sistemi informatici.

Ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 679/2016 il Titolare del trattamento ha nominato
responsabile della protezione dei dati (RPD) per la Provincia di Mantova la Societa
“Qualifica Group” srl, nella persona di Enrico Ferrante, contattabile ai seguenti recapiti:
Telefono 0818347960 e-mail provinciamantovagdpr@qualificagroup.it -

Articolo 22
SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

Sono a carico dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa:

- le spese contrattuali comprendenti, nello specifico, le imposte di registro e di bollo,
le spese per diritti di segreteria e di rogito, le spese di copia conforme del contratto,
nonché le ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie;

- le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze e autorizzazioni
occorrenti per 'esecuzione delle prestazioni dedotte in appalto;

- le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti (occupazione temporanea di suolo pubblico,
passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.)
direttamente o indirettamente connessi all’esecuzione delle prestazioni;

Sono inoltre a carico dell’appaltatore le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del
bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 216,
comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20); tali spese
dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante entro il termine di sessanta giorni
dall’aggiudicazione. L'importo presunto delle spese di pubblicazione é stato calcolato in €
6.000,00. La Stazione Appaltante comunichera all’aggiudicatario I'importo effettivo delle
suddette spese, fornendone i giustificativi, nonché le relative modalita di pagamento.

Resta a carico dellAmministrazione appaltante la spesa relativa all'l.V.A..

Articolo 23
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FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla
interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto, sara competente in via esclusiva |l
Foro di Mantova. A norma dell’art. 209 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., non si fara
luogo alla procedura di arbitrato per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti
dall’esecuzione del contratto.

Articolo 24
NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alla
normativa vigente in materia di contabilita e contratti.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Dr. Giampaolo Galeazzi

IL DIRIGENTE
Ing. Sandro Bellini
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