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INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

IMPORTI PARZIALI

APPALTO PRINCIPALE (costruzione Piattaforma retroportuale)

A) LAVORI A BASE D'ASTA
A1 Lavori soggetti al ribasso d'asta (appalto principale di costruzione)

11.357.900,00 €

B) LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

B1 Oneri per adempimenti in materia di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta

142.100,00 €

TOTALE APPALTI E AFFIDAMENT

11.500.000,00 €

C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

C1 Allacciamento a pubblici servizi

250.000,00 €
C2 Risoluzione interferenze e bonifica da ordigni bellici

500.000,00 €
C3 Imprevisti (comprensivi di IVA di legge)
5% su TOTALE APPALTI E AFFIDAMENTI

575.000,00 €
C4 Acquisizione aree, immobili, occupazioni, danni, spese notarili 2.150.000,00 €
C5 Accantonamento di cui all'art. 133 comma 4-5-6-7 Legge 163/2006 115.000.00 €
C6 Spese Tecniche riconosciute
a - Erogazione 2% (compresi oneri riflessi) ex art. 92 del D. Igs 163/2006)

230.000,00 €
b - Rilievi, accertamenti ed indagini 60.000.00 €
c - Spese tecniche relative a progettazione, assistenza giornaliera e contabilita,
cse, assicurazione dei dipendenti.

920.000,00 €
d - Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal
capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed
altri eventuali collaudi specialistici 566.860,00 €
C7 Spese per attivita di consulenza e di supporto (conc.ed., autoriz. varie, ecc.)

0,00 €

C8 Eventuali spese per commissioni giudicatrici
C9 Spese per pubblicita 8.000.00 €
C10 Contributo Aut. Lavori Pubblici 880.00 €
D) IMPOSTA VALORE AGGIUNTO
D1 IVA 0% su voce A1 - B1
D2 IVA 22% su voce C2-C4-C5-C6 b,C,d -C9 950.369.20 €

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (C+D)

6.326.109,20 €

RIEPILOGO VOCI
A) LAVORI A BASE D'ASTA

11.357.900,00 €

B) LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

142.100,00 €

C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

6.326.109,20 €

TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA

17.826.109,20 €

STIMA SOMMARIA DELLE CATEGORIE DI SPECIALIZZAZIONE LAVORI NORMATIVA RFI

A1 Progettazione di opere civili afferenti alla sede ferroviaria ed ai fabbricati pari al
32,46% su (A+B)

3.732.900,00 €

B1 Progettazione di tracciati ferroviari e di piani di stazione e servizi di rilievo della
geometria del binario pari al 67,54% su (A+B)

7.767.100,00 €

STIMA MACROCATEGORIE LAVORI

11.500.000,00 €




