


INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

APPALTO PRINCIPALE (costruzione Piattaforma retroportuale - Fase 1A)

A) LAVORI A BASE D'ASTA 

A1 Lavori soggetti al ribasso d'asta (appalto principale di costruzione)  €            8.000.000,00 

B) LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

B1 Oneri per adempimenti in materia di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta  €                 98.000,00 

TOTALE APPALTI E AFFIDAMENTI  €           8.098.000,00 

C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

C1 Lavori in economia, previsti dal progetto, ed esclusi dall'appalto per opere 

complementari.  €              250.000,00 
C2 Risoluzione interferenze e bonifica da ordigni bellici  €              500.000,00 
C3 Imprevisti (comprensivi di IVA di legge)                                                            

5% su TOTALE APPALTI E AFFIDAMENTI  €              404.900,00 
C4 Acquisizione aree, immobili, occupazioni, danni, spese notarili  €           2.150.000,00 
C5 Accantonamento di cui all'art.133 comma 4-5-6-7 Legge 163/2006  €                80.980,00 
C6 Spese Tecniche riconosciute 

a - Erogazione 2% (compresi oneri riflessi) ex art. 92 del D. lgs 163/2006)  €              161.960,00 
b -  Rilievi, accertamenti ed indagini  €                60.000,00 
c -  Spese tecniche relative a progettazione,  assistenza giornaliera e contabilità, 

cse, assicurazione dei dipendenti.  €              809.800,00 
d - Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal 

capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed 

altri eventuali collaudi specialistici  €              566.860,00 

C7 Spese per attività di consulenza e di supporto (conc.ed., autoriz. varie, ecc.)

C8 Eventuali spese per commissioni giudicatrici

C9 Spese per pubblicità  €                  8.000,00 
C10 Contributo Aut. Lavori Pubblici  €                  1.000,00 

D) IMPOSTA VALORE AGGIUNTO

D1 IVA 0% su voce A1 - B1

D2 IVA 22% su voce C2 - C4 - C5 - C6 b,c,d - C9  €              918.640,80 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (C+D)  €           5.912.140,80 

RIEPILOGO VOCI

A) LAVORI A BASE D'ASTA  €           8.000.000,00 
B) LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA  €                98.000,00 
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  €           5.912.140,80 

TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA  €   14.010.140,80 

Nuova Piattaforma ferro Gomma Valdaro Retroporto


