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RELAZIONE TECNICA-ILLUSTRATIVA

PREMESSA

Le strade di competenza provinciale ricomprese nel territorio della Provincia di Mantova hanno a
tutt’oggi un’estensione complessiva di circa 1.000 Km.

Tali strade presentano, in vari tratti e con differenziata gravita, disgregazione ed usura del piano
viabile e delle relative pertinenze, in considerazione delle condizioni di elevato traffico, caratterizzato
anche da una notevole incidenza di mezzi pesanti, e dell'insufficiente rifacimento periodico dei manti
di usura per mancanza di adeguate coperture finanziarie.

In considerazione dell’attuale mancanza, nella dotazione organica del Servizio Manutenzione
Stradale, di un numero sufficiente di esecutori tecnici e della conseguente impossibilita ad espletare
tempestivamente gli interventi necessari all’eliminazione dei pericoli per 'utenza derivanti dallo scarso
stato manutentivo del patrimonio viario, si rende necessario ed urgente procedere all’affidamento in
appalto dei lavori indispensabili per garantire un sufficiente livello di conservazione e di messa in
sicurezza della rete stradale.

L’attivita che si intende espletare con I'appalto in oggetto € principalmente quella di ripresa di buche

che si “aprono” sulla pavimentazione stradale anche a seguito di periodi di pioggia di breve durata.

INTERVENTI IN PROGETTO

Per ottimizzare le risorse economiche e umane a disposizione, al fine di avere una migliore messa in
sicurezza stradale e un maggior controllo dei costi che si sostengono, risulta indispensabile ricorrere,
come gia ora avviene, ad un’unica impresa che possa svolgere, su chiamata, il lavoro di ripresa buche
e, piu in generale, di messa in sicurezza del percorso viabile su tutto il territorio provinciale.

In particolare si prevede che I'impresa aggiudicataria svolga, su richiesta, le seguenti attivita:

- Ripresa di buche stradali;

- Ripresa di piccole frane nei rilevati stradali;

- Pulizia della sede stradale e sue pertinenze;



- Pulizia di fossi stradali;
- Pulizia di pozzetti e canalizzazioni per la raccolta delle acque piovane;
- Pulizia di tombini di proprieta provinciale sottopassanti la sede stradale.

La ripresa delle buche stradali &, fra i lavori previsti, il maggiormente impattante ed oneroso.

Le operazioni di ripresa delle buche ordinate dalla Direzione dei Lavori potranno essere di due tipi:

1. Intervento programmato, quando I'lmpresa deve provvedere ai lavori richiesti dal momento
indicato nell’'ordine impatrtito dalla D.L. o di un suo delegato.

2. Intervento urgente quando, a seguito dell’ordine (telefonico poi successivamente ratificato
con ordine di servizio) impartito al’lmpresa dal D.L. o di un suo delegato, I'impresa deve presentarsi
sul posto indicato entro due ore dalla chiamata.

L’appaltatore cui sono affidati i lavori, tassativamente prima dell’inizio degli stessi, dovra comunicare
all’Ufficio del Servizio di Manutenzione Stradale i percorsi di competenza che intende assegnare ad
ogni singola squadra per I'esecuzione delle opere di ripresa delle buche in regime di intervento
programmato.

In caso di necessita o di grave emergenza, sara facolta del D.L., su segnalazione dei Responsabili di
Reparto, modificare e/o ampliare i percorsi assegnati ad ogni singola squadra.

Le altre tipologie di lavori che sono previsti in appalto sono programmabili e sara compito del D.L., a
seguito di sopralluogo congiunto con I'impresa appaltatrice, con il Responsabile di Reparto e con il
Coordinatore per la Sicurezza, definire 'inizio delle operazioni e laloro durata. L'Impresa dovra attenersi
alle tempistiche ordinate, nonché a tutte le prescrizioni del D.L. e del Coordinatore per la Sicurezza,

pena I'applicazione delle sanzioni previste in caso di ritardo.

CONTROLLI

La verifica ed il controllo di tutti i lavori appaltati sara affidata all’'Ufficio di Direzione Lavori.

In particolare il controllo dei lavori di ripresa delle buche sara monitorato mediante 'uso di rilevatori
GPS, forniti dalla Provincia di Mantova, e montati sul veicolo di ogni squadra operativa dell'Impresa
appaltatrice. Tale rilevatore sara attivato esclusivamente dal personale delllmpresa appaltatrice

all’inizio dei lavori ordinati.

Vista la peculiarita del presente appalto, che prevede la fornitura e posa in opera di tutti i materiali
necessari alle lavorazioni, I'’Appaltatore prima di provvedere a qualunque acquisto dovra ottenere
'autorizzazione della D.L., trasmettendo la scheda tecnica dei prodotti che intende utilizzare, che

dovranno owvviamente corrispondere alle prescrizioni minime previste dal C.S.A.

L’Ufficio di D.L. provvedera comunque a effettuare prelievi di materiale da sottoporre ad esami di

laboratorio per verificarne la corrispondenza con quanto prescritto in Capitolato.



CANTIERI STRADALI

| lavori effettuati per la ripr Il he stradali sono da considerarsi come eseguiti in
“CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI", cosi come definito al Capo IV del D. Lgs 81/2008 e s.m. e i.
Tutte le prescrizioni previste nel citato Capo IV, nonché quelle riportate nel C.S.A. e nel P.S.C.

dovranno essere scrupolosamente applicate dallimpresa appaltatrice.

Tutti ali altri lavori previsti in questo appalto sono da considerarsi come “CANTIERI STRADALI FISSI”
e dovranno essere segnalati, a seconda del tipo di intervento da effettuarsi, secondo gli schemi allegati

al Disciplinare Tecnico del D.M. 10/7/2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

DURATA DELL’APPALTO

L’appalto avra una durata massima di dodici mesi dalla data della consegna dei lavori.

Il Progettista

Geom. Paolo Paparella



