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Num. 
Ord. 

Articolo di 
Elenco 

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni N.Ord. 
Stima 

Unità di 
Misura 

Quantità Prezzo 
Unitario 

Importo 
EURO 

Escluso 
manodopera 

Incid. 
manod. 

% incid. 
manod. 

           

  Lavori a Misura         
          

1 E.04.001 Spurgo di fossi stradali al mq di proiezione orizzontale  mq 8000,00 3,76       30.080,00       12.624,58       17.455,42  58,03% 

2 E.04.011.a Spurgo di tombini e ponticelli - di sezione inferiore a 0,80 
mq 

 ml 300,00 26,83        8.049,00        4.227,33        3.821,67  47,48% 

3 E.04.011.b Spurgo di tombini e ponticelli - di sezione superiore a 
0,80 mq 

 ml 200,00 24,92        4.984,00        2.618,10        2.365,90  47,47% 

4 E.04.014 Pulizia di canalette e canali di scolo di acque  ml 1000,00 2,37        2.370,00          938,05        1.431,95  60,42% 

5 A.P.1 Trattamento funzionale delle buche (interventi puntuali)  ore 2717,00 244,87      665.311,79     365.322,70     299.989,09  45,09% 

6 E.04.015 Pulizia dei margini della carreggiata stradale per tratti 
fino a 400 ml 

 m 1300,03 1,90        2.470,06        1.031,25        1.438,81  58,25% 

7 E.04.018 Apertura e pulizia di scarichi su elementi di margine  cad 1600,00 1,76        2.816,00        1.323,52        1.492,48  53,00% 

8 A.P.2 Ricostruzione completa di scarpata  ml 502,64 69,48       34.923,43       25.515,06        9.408,37  26,94% 

9 A.P.3 Pulizia manuale o meccanica di sede stradale e/o di 
cunette 

 mq 3500,28 2,57        8.995,72        1.271,10        7.724,62  85,87% 

  TOTALE LAVORI           760.000,00    
          

  Totale Incidenza manodopera           345.128,32  45,41% 
           

 


