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RAMO USCITA ROTATORIA
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CONDOTTA DI SCARICO E MURO DI TESTATA

COMPRESI NELL'INTERVENTO ROTATORIA S.P. 30
OGGETTO DI ALTRO APPALTO

Condotta in CLS

Smaltimento acque tronco SUD mediante condotte su ribanche ed embrici

Nome Tipo L condotta | Quota ribanca | Quota scorrimento | Quota scorrimento| Pendenza
condotta| condotta (m) (m s.l.m.) monte (m s..m.) valle (m s.I.m.) | longitudinale
(A) |PVC@200| 500 27.97 26.97 26.85 2.50%
SN2

(B) |PVC@D2001 500 27.94 26.94 26.82 2.50%
SN2

(C) |PVC€D200| 500 27.73 26.73 26.61 2.50%
SN2

(D) |PVC€©D200| 500 27.35 26.35 26.23 2.50%
SN2

(E) |PVC@200| 500 26.91 25.91 25.79 2.50%
SN2

(F) |PVC@2001 500 26.40 25.40 25.28 2.50%
SN2

(G) |PVC@200| 500 25.92 24.92 24.80 2.50%
SN2

(H) |PVC€©@200| 500 25.36 24.36 24.24 2.50%
SN2

() |PVC©@200| 550 25.25 24.25 24.11 2.50%
SN2

(L) |PVC@200| .70 24.15 23.15 22.98 2.50%
SN2

(M) n<m %Nmoo 9.80 23.63 22.63 22.39 2.50%

CFR PARTICOLARI SU ELABORATO CS ID04

ROTATORIA S.P. 30
OGGETTO DI ALTRO APPALTO
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. VIABILITA' DI PROGETTO

I SOVRAPPASSO FERROVIARIO

DI PROGETTO

SEH FOSSI DI GUARDIA E VERSO DI SCORRIMENTO

— — ASSE ASTA PRINCIPALE

ASSE RAMO INGRESSO ROTATORIA

INNESTO SP 30

ASSE RAMO USCITA ROTATORIA

INNESTO SP 30

BARRIERA METALLICA TIPO H2

BORDO RILEVATO

BARRIERA METALLICA TIPO H4

BORDO PONTE

BARRIERA ANTURUMORE SU
————  SOVRAPPASSO FERROVIARIO LATO

ABITAZIONI ESISTENTI

|E SEZIONI' TRASVERSALI ASTA PRINCIPALE

= RIVESTIMENTO FONDO E SPONDE FOSSO CON PIETRAME
CALCAREO PUNTI DI SCARICO CANALETTE IN EMBRICI

TUBAZIONI' DI' RACCOLTA

POZZETTI PREFABBRICATI
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& QUOTE DI' PROGETTO

CANALETTE IN EMBRICI IN CALCESTRUZZO PREFABBRICATO
PER SCARICO ACQUE METEORICHE PIATTAFORMA STRADALE

ACQUE METEORICHE

PIATTAFORMA STRADALE E DIREZIONE DI' SCORRIMENTO

LINEA DI RACCOLTA

ACQUE METEORICHE PIATTAFORMA STRADALE

1% QUOTE SISTEMAZIONI IDRAULICHE

*

Condotta in CLS DESCRIZIONE MATERIALE
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provincia
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PROVINCIA DI MANTOVA

Servizio Progettazione Stradale, Ponti

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI
COLLEGAMENTO TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE

Strutture Complesse e Porto

DI MANTOVA NORD ED

IL COMPARTO PRODUTTIVO "VALDAROQO"

2° STRALCIO

LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'ASTA PRINCIPALE
COL SOVRAPPASSO FERROVIARIO

CUP: G51B06000040003 -

CIG: ZC617ABCO09
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