


PROVINCIA DI MANTOVA 

Serizio Progettazione Stradale, Ponti, Strutture Complesse e Porto 

                                                                                                                                LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO 

                                                                                                              TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL 

                                                                                                                                                                 COMPARTO PRODUTTIVO “VALDARO” 

 
 

PROGETTO DEFINITIVO  

Elaborato  n°  5  -  QUADRO INCIDENZA DELLA MANODOPERA                                                                                   1 

 

 

 
 

P R O V I N C I A  D I  M  A N T O V A  
 

SERVIZIO PROGETTAZIONE STRADALE, PONTI, STRUTTURE COMPLESSE E PORTO 
 

 

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENT O 
TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL C OMPARTO PRODUTTIVO “VALDARO” 

 
 

2° STRALCIO LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'ASTA PRINCIPALE  
COL SOVRAPPASSO FERROVIARIO 

 ___________________ 
 

 

PROGETTO ESECUTIVO  
 
 

 
 
 
 

Quadro di Incidenza della Manodopera 
 
 

 



PROVINCIA DI MANTOVA 

Serizio Progettazione Stradale, Ponti, Strutture Complesse e Porto 

                                                                                                                                LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO 

                                                                                                              TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL 

                                                                                                                                                                 COMPARTO PRODUTTIVO “VALDARO” 

 
 

PROGETTO DEFINITIVO  

Elaborato  n°  5  -  QUADRO INCIDENZA DELLA MANODOPERA                                                                                   2 

 

 

Num. 
Ord.  

Articolo di 
Elenco  

Indicazione dei lavori e delle 
somministrazioni  

Unità di 
Misura  

Quantità  Prezzo 
Unitario  

Importo 
EURO 

Importo 
manodopera 

% 
incid. manod.  

         

  LAVORI        

  Lavori a Corpo        
         

  OPERE STRADALI        
  Demolizioni e rimozioni - Tronco nord        

1 1 Scarifica della pavimentazione stradale di 
qualunque spessore con opportuni mezzi 
meccanici 

mq 535,000 3,50        1.872,50        1.067,33   57,00 % 

2 2 Fresatura di pavimentazione in 
conglomerato bituminoso  

mqxcm 222,00 0,41           91,02           25,42   27,93 % 

3 3 Smantellamento segnaletica pre-esistente a corpo 1 1.050,47        1.050,47          762,64   72,60 % 
  Movimenti terra - Tronco nord        

4 4 Strato di fondazione con l'impiego di 
spaccato di cava di rocce calcaree o 
porfidiche 

mc 2299,500 14,40       33.112,80        2.649,02    8,00 % 

5 5 Costruzione dello strato di fondazione in 
misto granulare dim. max cm 7  

mc 328,500 17,00        5.584,50        1.015,26   18,18 % 

6 6 Scavo generico a sezione aperta  mc 984,430 4,00        3.937,72        1.811,35   46,00 % 

7 7 Preparazione del piano di posa dei rilevati mq 15453,257 2,75       42.496,46        6.361,72   14,97 % 

8 8 Rilevato / riempimento con aggregato A1, 
A2-4, A3 proveniente da cave e/o da 
attività di demolizione   

mc 60471,495 13,00      786.129,44      102.196,83   13,00 % 

9 9 Riporto di terra vegetale mc 2940,444 7,15       21.024,17        9.717,37   46,22 % 

10 10 Sistemazione cigli o arginelli  stradali in 
tratti soggetti e non soggetti a movimenti 
di terra 

ml 856,44 1,30        1.113,37          278,34   25,00 % 

  Smaltimento acque meteoriche - 
Tronco nord  
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Num. 
Ord.  

Articolo di 
Elenco  

Indicazione dei lavori e delle 
somministrazioni  

Unità di 
Misura  

Quantità  Prezzo 
Unitario  

Importo 
EURO 

Importo 
manodopera 

% 
incid. manod.  

11 6 Scavo generico a sezione aperta  mc 

mc 

18,720 

194,250 

    

    212,970 4,00          851,88          391,86   46,00 % 

12 11 Scavo semiarmato per condotte interrate, 
eseguito con mezzi meccanici, fino a m 
3,00. 

mc 13,287 6,56           87,16           38,03   43,63 % 

13 12 Fornitura e posa in opera di tubi e 
raccordi in P.V.C. Ø esterno mm 200 

m 51,20 26,47        1.355,26          254,25   18,76 % 

14 13 Fornitura e posa in opera di tubi e 
raccordi in P.V.C. Ø esterno mm 250 

m 

m 

51,20 

2,00 

    

    53,20 35,64        1.896,05          264,12   13,93 % 

15 14 Fornitura e posa in opera di tubi e 
raccordi in P.V.C. Ø esterno mm 315 

m 60,10 49,70        2.986,97          298,40    9,99 % 

16 15 Pozzetti per fognature stradali - dim cm 
80x80x175 h  con chiusino o griglia in 
ghisa D400 diam 600 mm 

cad 

cad 

8 

4 

    

    12 570,00        6.840,00        1.101,24   16,10 % 

17 16 Pozzetti per fognature stradali  dim  cm 
120x120 e h 175 con chiusino o griglia in 
ghisa D400 diam 600 mm 

cad 1 800,00          800,00          114,80   14,35 % 

18 17 Realizzazione imbocco canaletta in 
embrici 

cad 

cad 

26 

28 

    

    54 57,50        3.105,00          931,50   30,00 % 

19 18 Canalette costituite da embrici m 

m 

258,16 

247,19 

    

    505,35 19,71        9.960,45        2.490,11   25,00 % 

20 19 Canaletta di raccolta acque meteoriche m 322,50 28,75        9.271,88        1.483,50   16,00 % 
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Num. 
Ord.  

Articolo di 
Elenco  

Indicazione dei lavori e delle 
somministrazioni  

Unità di 
Misura  

Quantità  Prezzo 
Unitario  

Importo 
EURO 

Importo 
manodopera 

% 
incid. manod.  

21 20 Realizzazione di pozzetti di dissipazione -  
dimensioni interne cm 150x150x150 h 

cad 17 387,00        6.579,00        1.948,70   29,62 % 

22 21 Scavo a sezione obbligata fino a 3,00 m mc 

mc 

67,080 

16,673 

    

    83,753 6,09          510,06          225,09   44,13 % 

23 22 Calcestruzzo per sottofondazioni e magri 
di fondazione non armati classe C 16/20 
N/mmq 

mc 

mc 

mc 

8,385 

1,755 

2,472 

    

    12,612 73,70          929,50          196,59   21,15 % 

24 23 Casseforme per getti di conglomerati 
cementizi per opere di fondazione (plinti, 
travi, travi rovesce, basamenti, platee) 

mq 

mq 

13,975 

4,800 

    

    18,775 19,00          356,73          317,49   89,00 % 

25 24 Calcestruzzo per opere in c.a. classe C 
25/30 N/mmq per opere minori di 
fondazione 

mc 

mc 

11,879 

4,200 

    

    16,079 103,00        1.656,14          178,20   10,76 % 

26 25 Acciaio in barre tonde tipo B450C per 
C.A.  

kg 

kg 

653,330 

1152,000 

    

    1805,330 1,03        1.859,49          407,78   21,93 % 

27 26 Fornitura e posa in opera di tubo 
autoportante in c.a. del diametro interno 
di cm 80 

m 

m 

27,95 

10,30 

    

    38,25 110,40        4.222,80          548,97   13,00 % 

28 27 Realizzazione di pozzetto, delle 
dimensioni di cm 120x120xh 200 con 
grigliato in acciaio zincato 

cad. 1 590,00          590,00          122,31   20,73 % 
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Num. 
Ord.  

Articolo di 
Elenco  

Indicazione dei lavori e delle 
somministrazioni  

Unità di 
Misura  

Quantità  Prezzo 
Unitario  

Importo 
EURO 

Importo 
manodopera 

% 
incid. manod.  

29 28 Realizzazione di pozzetto, delle 
dimensioni di cm 120x120xh 260 con 
grigliato in acciaio zincato 

cad. 1 680,00          680,00          137,56   20,23 % 

30 29 Casseforme per getti di congl. cem. per 
murature di cls in elevazione, rettilinee o 
leggermente curve (raggio > 10m)  

mq 20,800 21,20          440,96          309,95   70,29 % 

31 30 Calcestruzzo per opere in c.a classe C 
32/40 N/mmq per strutture in elevazione 
verticali o orizzontali 

mc 2,400 126,25          303,00           33,24   10,97 % 

32 31 Fornitura e posa in opera di tubo 
autoportante in c.a. del diametro interno 
di cm 40 

m 10,30 19,11          196,83           61,82   31,41 % 

33 32 Difesa spondale mc 18,720 38,00          711,36          327,72   46,07 % 
  Interferenze via 1°Maggio - Tronco 

nord  
      

34 11 Scavo semiarmato per condotte interrate, 
eseguito con mezzi meccanici, fino a m 
3,00. 

mc 

mc 

386,520 

172,472 

    

    558,992 6,56        3.666,99        1.599,91   43,63 % 

35 16 Pozzetti per fognature stradali  dim  cm 
120x120 e h 175 con chiusino o griglia in 
ghisa D400 diam 600 mm 

cad 2 800,00        1.600,00          229,60   14,35 % 

36 22 Calcestruzzo per sottofondazioni e magri 
di fondazione non armati classe C 16/20 
N/mmq 

mc 3,780 73,70          278,59           58,92   21,15 % 

37 23 Casseforme per getti di conglomerati 
cementizi per opere di fondazione (plinti, 
travi, travi rovesce, basamenti, platee) 

mq 4,020 19,00           76,38           67,98   89,00 % 
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Num. 
Ord.  

Articolo di 
Elenco  

Indicazione dei lavori e delle 
somministrazioni  

Unità di 
Misura  

Quantità  Prezzo 
Unitario  

Importo 
EURO 

Importo 
manodopera 

% 
incid. manod.  

38 24 Calcestruzzo per opere in c.a. classe C 
25/30 N/mmq per opere minori di 
fondazione 

mc 6,300 103,00          648,90           69,82   10,76 % 

39 25 Acciaio in barre tonde tipo B450C per 
C.A.  kg 514,080 1,03          529,50          116,12   21,93 % 

40 29 Casseforme per getti di congl. cem. per 
murature di cls in elevazione, rettilinee o 
leggermente curve (raggio > 10m)  

mq 47,840 21,20        1.014,21          712,89   70,29 % 

41 30 Calcestruzzo per opere in c.a classe C 
32/40 N/mmq per strutture in elevazione 
verticali o orizzontali 

mc 10,915 126,25        1.378,02          151,17   10,97 % 

42 58 Fornitura e posa in opera di tubo 
autoportante in c.a. del diametro interno 
di cm 60 

m 42,00 74,75        3.139,50          502,32   16,00 % 

43 103 Tubi in gres ceramico       
 a diam 400 mm - classe 160 kN/mq  ml 42,00 80,50        3.381,00          473,34   14,00 % 

44 104 Fornitura e posa di tubi camicia chiusi in 
acciaio 

      

 a diametro interno  200 mm ml 84,00 78,15        6.564,60          978,78   14,91 % 

45 104 Fornitura e posa di tubi camicia chiusi in 
acciaio 

      

 b diametro interno  250 mm ml 84,00 97,00        8.148,00          981,02   12,04 % 

46 105 Costruzione  sifone sottopassante e 
relativi pozzetti  

a corpo 1 25.000,00       25.000,00        2.422,50    9,69 % 

47 106 Pozzetti per fognature stradali  dim cm 
150x150x150h con chiusino o griglia in 
ghisa D400 diam 600 mm 

cad 7 1.000,00        7.000,00          802,20   11,46 % 

48 107 Finitura fondo pozzetti acque nere  A corpo 1 600,00          600,00           76,44   12,74 % 
   

Sovrastruttura stradale - Tronco nord  
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Num. 
Ord.  

Articolo di 
Elenco  

Indicazione dei lavori e delle 
somministrazioni  

Unità di 
Misura  

Quantità  Prezzo 
Unitario  

Importo 
EURO 

Importo 
manodopera 

% 
incid. manod.  

49 5 Costruzione dello strato di fondazione in 
misto granulare dim. max cm 7  

mc 1972,244 17,00       33.528,15        6.095,42   18,18 % 

50 33 Strato di fondazione in misto cementato mc 1176,099 40,32       47.420,31       10.674,31   22,51 % 

51 34 Conglomerato bituminoso per strato di 
base al mc compresso per uno spessore 
variabile da cm 6 a cm 12 

mc comp 552,928 114,37       63.238,38        8.853,37   14,00 % 

52 35 Conglomerato bituminoso per strato di 
collegamento 

mc comp 266,663 124,64       33.236,88        3.898,69   11,73 % 

53 36 Formazione di cordolo in conglomerato 
bituminoso 

m 856,54 10,07        8.625,36        4.503,30   52,21 % 

54 37 Conglomerato bituminoso per manto 
d'usura con bitume modificato per uno 
spessore medio compresso di cm 4,00 

mq 5287,557 6,20       32.782,85        5.507,52   16,80 % 

  Barriere di sicurezza e contenimento - 
Tronco nord  

      

55 38 Barriera di contenimento in acciaio tipo 
H2 bordo laterale m 1019,66 83,65       85.294,56       11.190,65   13,12 % 

56 39 Terminale ordinario per barriera metallica 
per barriera tipo H2 

cad 4 57,00          228,00           18,24    8,00 % 

  Barriere antirumore - Tronco nord        

57 6 Scavo generico a sezione aperta  mc 62,373 4,00          249,49          114,77   46,00 % 

58 22 Calcestruzzo per sottofondazioni e magri 
di fondazione non armati classe C 16/20 
N/mmq 

mc 62,373 73,70        4.596,89          972,24   21,15 % 

59 23 Casseforme per getti di conglomerati 
cementizi per opere di fondazione (plinti, 
travi, travi rovesce, basamenti, platee) 

mq 181,975 19,00        3.457,53        3.077,20   89,00 % 

60 24 Calcestruzzo per opere in c.a. classe C 
25/30 N/mmq per opere minori di 
fondazione 

mc 89,469 103,00        9.215,31          991,57   10,76 % 
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Num. 
Ord.  

Articolo di 
Elenco  

Indicazione dei lavori e delle 
somministrazioni  

Unità di 
Misura  

Quantità  Prezzo 
Unitario  

Importo 
EURO 

Importo 
manodopera 

% 
incid. manod.  

61 25 Acciaio in barre tonde tipo B450C per 
C.A.  

kg 8196,300 1,03        8.442,19        1.851,37   21,93 % 

62 40 Tubazione in pvc rigido per condotte in 
pressione diam 250 mm - PN 6 

m 45,60 29,90        1.363,44          272,69   20,00 % 

63 41 Tubo in acciaio elettrozincato infisso nel 
rilevato diam 114 mm lunghezza 4000 
mm. 

cad. 35 84,00        2.940,00          383,96   13,06 % 

64 42 Barriera antirumore composta da pannelli 
di alluminio 

mq 306,75 240,00       73.620,00        9.408,64   12,78 % 

  Opere a verde - Tronco nord        

65 49 Idrosemina mq 12565,993 1,44       18.095,03        4.395,28   24,29 % 

66 50 Fornitura e posa di biostuoia 
biodegradabile costituita da fibre di juta 
naturale 100% 

mq 3412,590 6,50       22.181,84        1.608,18    7,25 % 

67 51 Fornitura e posa di biostuoia realizzata 
mediante due reti in polipropilene 
costituita da fibre di diversa natura 

mq 7326,000 6,65       48.717,90        3.532,05    7,25 % 

  Movimento terra - Tronco sud        

68 6 Scavo generico a sezione aperta  mc 7495,689 4,00       29.982,76       13.792,07   46,00 % 

69 7 Preparazione del piano di posa dei rilevati mq 12913,047 2,75       35.510,88        5.315,98   14,97 % 

70 8 Rilevato / riempimento con aggregato A1, 
A2-4, A3 proveniente da cave e/o da 
attività di demolizione   

mc 44480,025 13,00      578.240,33       75.171,24   13,00 % 

71 9 Riporto di terra vegetale mc 2385,909 7,15       17.059,25        7.884,79   46,22 % 

72 10 Sistemazione cigli o arginelli  stradali in 
tratti soggetti e non soggetti a movimenti 
di terra 

ml 1512,84 1,30        1.966,69          491,67   25,00 % 

  Smaltimento acque meteoriche - 
Tronco sud  
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Num. 
Ord.  

Articolo di 
Elenco  

Indicazione dei lavori e delle 
somministrazioni  

Unità di 
Misura  

Quantità  Prezzo 
Unitario  

Importo 
EURO 

Importo 
manodopera 

% 
incid. manod.  

73 5 Costruzione dello strato di fondazione in 
misto granulare dim. max cm 7  

mc 

mc 

mc 

16,080 

2,880 

154,000 

    

    172,960 17,00        2.940,32          534,55   18,18 % 

74 6 Scavo generico a sezione aperta  mc 40,320 4,00          161,28           74,19   46,00 % 

75 8 Rilevato / riempimento con aggregato A1, 
A2-4, A3 proveniente da cave e/o da 
attività di demolizione   

mc 217,800 13,00        2.831,40          368,08   13,00 % 

76 11 Scavo semiarmato per condotte interrate, 
eseguito con mezzi meccanici, fino a m 
3,00. 

mc 

mc 

mc 

mc 

mc 

9,555 

24,643 

22,050 

171,120 

6,500 

    

    233,868 6,56        1.534,17          669,36   43,63 % 

77 12 Fornitura e posa in opera di tubi e 
raccordi in P.V.C. Ø esterno mm 200 

m 

m 

67,00 

12,00 

    

    79,00 26,47        2.091,13          392,30   18,76 % 

78 13 Fornitura e posa in opera di tubi e 
raccordi in P.V.C. Ø esterno mm 250 

m 10,60 35,64          377,78           52,62   13,93 % 

79 15 Pozzetti per fognature stradali - dim cm 
80x80x175 h  con chiusino o griglia in 
ghisa D400 diam 600 mm 

cad 2 570,00        1.140,00          183,54   16,10 % 

80 16 Pozzetti per fognature stradali  dim  cm 
120x120 e h 175 con chiusino o griglia in 
ghisa D400 diam 600 mm 

cad 2 800,00        1.600,00          229,60   14,35 % 
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Num. 
Ord.  

Articolo di 
Elenco  

Indicazione dei lavori e delle 
somministrazioni  

Unità di 
Misura  

Quantità  Prezzo 
Unitario  

Importo 
EURO 

Importo 
manodopera 

% 
incid. manod.  

81 21 Scavo a sezione obbligata fino a 3,00 m mc 

mc 

mc 

mc 

mc 

mc 

mc 

15,210 

16,965 

20,417 

27,807 

40,503 

308,000 

18,720 

    

    447,622 6,09        2.726,02        1.203,00   44,13 % 

82 22 Calcestruzzo per sottofondazioni e magri 
di fondazione non armati classe C 16/20 
N/mmq 

mc 

mc 

mc 

mc 

mc 

mc 

mc 

mc 

mc 

1,755 

2,048 

1,755 

1,755 

2,691 

16,560 

12,151 

1,755 

0,975 

    

    41,445 73,70        3.054,50          646,04   21,15 % 

83 23 Casseforme per getti di conglomerati 
cementizi per opere di fondazione (plinti, 
travi, travi rovesce, basamenti, platee) 

mq 

mq 

mq 

mq 

mq 

mq 

7,600 

7,600 

7,600 

10,160 

209,820 

7,600 
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Num. 
Ord.  

Articolo di 
Elenco  

Indicazione dei lavori e delle 
somministrazioni  

Unità di 
Misura  

Quantità  Prezzo 
Unitario  

Importo 
EURO 

Importo 
manodopera 

% 
incid. manod.  

    250,380 19,00        4.757,22        4.233,95   89,00 % 

84 24 Calcestruzzo per opere in c.a. classe C 
25/30 N/mmq per opere minori di 
fondazione 

mc 

mc 

mc 

mc 

mc 

mc 

mc 

4,200 

6,380 

4,200 

4,200 

6,440 

38,951 

4,200 

    

    68,571 103,00        7.062,81          759,97   10,76 % 

85 25 Acciaio in barre tonde tipo B450C per 
C.A.  

kg 

kg 

kg 

kg 

kg 

kg 

1152,000 

1152,000 

1152,000 

1766,400 

1691,330 

1152,000 

    

    8065,730 1,03        8.307,70        1.821,87   21,93 % 

86 26 Fornitura e posa in opera di tubo 
autoportante in c.a. del diametro interno 
di cm 80 

m 

m 

m 

13,65 

92,00 

6,50 

    

    112,15 110,40       12.381,36        1.609,57   13,00 % 

87 29 Casseforme per getti di congl. cem. per 
murature di cls in elevazione, rettilinee o 
leggermente curve (raggio > 10m)  

mq 

mq 

mq 

mq 

mq 

20,800 

20,800 

20,800 

31,040 

20,800 
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Num. 
Ord.  

Articolo di 
Elenco  

Indicazione dei lavori e delle 
somministrazioni  

Unità di 
Misura  

Quantità  Prezzo 
Unitario  

Importo 
EURO 

Importo 
manodopera 

% 
incid. manod.  

    114,240 21,20        2.421,89        1.702,34   70,29 % 

88 30 Calcestruzzo per opere in c.a classe C 
32/40 N/mmq per strutture in elevazione 
verticali o orizzontali 

mc 

mc 

mc 

mc 

mc 

2,400 

2,400 

2,400 

3,680 

2,400 

    

    13,280 126,25        1.676,60          183,93   10,97 % 

89 32 Difesa spondale mc 40,320 38,00        1.532,16          705,87   46,07 % 

90 35 Conglomerato bituminoso per strato di 
collegamento 

mc comp 26,400 124,64        3.290,50          385,98   11,73 % 

91 37 Conglomerato bituminoso per manto 
d'usura con bitume modificato per uno 
spessore medio compresso di cm 4,00 

mq 440,000 6,20        2.728,00          458,30   16,80 % 

92 44 Rete elettrosaldata in acciaio B450C kg 136,752 1,29          176,41           46,78   26,52 % 

93 46 Realizzazione di recinzione in rete zincata 
e plastificata h = 2,00 m 

m 95,00 25,00        2.375,00          427,50   18,00 % 

94 57 Pozzetti per fognature stradali -  dim cm 
60x60x120 h - con chiusino o griglia in 
ghisa D400 

cad 

cad 

cad 

1 

12 

3 

    

    16 345,00        5.520,00          978,70   17,73 % 

95 58 Fornitura e posa in opera di tubo 
autoportante in c.a. del diametro interno 
di cm 60 

m 30,20 74,75        2.257,45          361,19   16,00 % 

96 59 Fornitura e posa in opera di tubo 
autoportante in c.a. del diametro interno 
di cm 50 

mc 10,500 62,10          652,05          117,37   18,00 % 
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Num. 
Ord.  

Articolo di 
Elenco  

Indicazione dei lavori e delle 
somministrazioni  

Unità di 
Misura  

Quantità  Prezzo 
Unitario  

Importo 
EURO 

Importo 
manodopera 

% 
incid. manod.  

97 60 Costruzione dello strato di fondazione in 
misto granulare 

mc 22,000 24,99          549,78           85,00   15,46 % 

  Sovrastruttura stradale - Tronco sud        

98 5 Costruzione dello strato di fondazione in 
misto granulare dim. max cm 7  mc 1982,015 17,00       33.694,26        6.125,62   18,18 % 

99 33 Strato di fondazione in misto cementato mc 1174,468 40,32       47.354,55       10.659,51   22,51 % 

100 34 Conglomerato bituminoso per strato di 
base al mc compresso per uno spessore 
variabile da cm 6 a cm 12 

mc comp 560,406 114,37       64.093,63        8.973,11   14,00 % 

101 35 Conglomerato bituminoso per strato di 
collegamento mc comp 272,594 124,64       33.976,12        3.985,40   11,73 % 

102 37 Conglomerato bituminoso per manto 
d'usura con bitume modificato per uno 
spessore medio compresso di cm 4,00 

mq 5363,472 6,20       33.253,53        5.586,59   16,80 % 

  Barriere di sicurezza e contenimento - 
Tronco sud  

      

103 38 Barriera di contenimento in acciaio tipo 
H2 bordo laterale 

m 1045,57 83,65       87.461,93       11.475,01   13,12 % 

104 39 Terminale ordinario per barriera metallica 
per barriera tipo H2 

cad 4 57,00          228,00           18,24    8,00 % 

  Isole, recinzioni e piccoli manufatti - 
Tronco sud        

105 5 Costruzione dello strato di fondazione in 
misto granulare dim. max cm 7  

mc 14,000 17,00          238,00           43,27   18,18 % 

106 6 Scavo generico a sezione aperta  mc 14,864 4,00           59,46           27,35   46,00 % 

107 22 Calcestruzzo per sottofondazioni e magri 
di fondazione non armati classe C 16/20 
N/mmq 

mc 49,980 73,70        3.683,53          779,07   21,15 % 
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Num. 
Ord.  

Articolo di 
Elenco  

Indicazione dei lavori e delle 
somministrazioni  

Unità di 
Misura  

Quantità  Prezzo 
Unitario  

Importo 
EURO 

Importo 
manodopera 

% 
incid. manod.  

108 30 Calcestruzzo per opere in c.a classe C 
32/40 N/mmq per strutture in elevazione 
verticali o orizzontali 

mc 49,980 126,25        6.309,98          692,20   10,97 % 

109 35 Conglomerato bituminoso per strato di 
collegamento mc comp 3,200 124,64          398,85           46,79   11,73 % 

110 36 Formazione di cordolo in conglomerato 
bituminoso 

m 908,70 10,07        9.150,61        4.777,53   52,21 % 

111 37 Conglomerato bituminoso per manto 
d'usura con bitume modificato per uno 
spessore medio compresso di cm 4,00 

mq 40,000 6,20          248,00           41,66   16,80 % 

112 43 Cordonate sormontabili per aiuole di 
canalizzazione 

m 91,35 17,20        1.571,22          471,37   30,00 % 

113 44 Rete elettrosaldata in acciaio B450C kg 2008,530 1,29        2.591,00          687,13   26,52 % 

114 48 Sbarra in acciaio zincato per accesso 
carraio 

cad 4 1.500,00        6.000,00          954,00   15,90 % 

  Opere a verde - Tronco sud        

115 49 Idrosemina mq 13246,900 1,44       19.075,54        4.633,45   24,29 % 

116 50 Fornitura e posa di biostuoia 
biodegradabile costituita da fibre di juta 
naturale 100% 

mq 3870,910 6,50       25.160,92        1.824,17    7,25 % 

117 51 Fornitura e posa di biostuoia realizzata 
mediante due reti in polipropilene 
costituita da fibre di diversa natura 

mq 7407,000 6,65       49.256,55        3.571,10    7,25 % 

  Spostamento Fosso della Posta        

118 5 Costruzione dello strato di fondazione in 
misto granulare dim. max cm 7  

mc 30,000 17,00          510,00           92,72   18,18 % 

119 6 Scavo generico a sezione aperta  mc 2820,000 4,00       11.280,00        5.188,80   46,00 % 
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Num. 
Ord.  

Articolo di 
Elenco  

Indicazione dei lavori e delle 
somministrazioni  

Unità di 
Misura  

Quantità  Prezzo 
Unitario  

Importo 
EURO 

Importo 
manodopera 

% 
incid. manod.  

120 8 Rilevato / riempimento con aggregato A1, 
A2-4, A3 proveniente da cave e/o da 
attività di demolizione   

mc 97,650 13,00        1.269,45          165,03   13,00 % 

121 21 Scavo a sezione obbligata fino a 3,00 m mc 

mc 

1746,400 

53,625 

    

    1800,025 6,09       10.962,15        4.837,60   44,13 % 

122 22 Calcestruzzo per sottofondazioni e magri 
di fondazione non armati classe C 16/20 
N/mmq 

mc 2,925 73,70          215,57           45,59   21,15 % 

123 23 Casseforme per getti di conglomerati 
cementizi per opere di fondazione (plinti, 
travi, travi rovesce, basamenti, platee) 

mq 10,800 19,00          205,20          182,63   89,00 % 

124 24 Calcestruzzo per opere in c.a. classe C 
25/30 N/mmq per opere minori di 
fondazione 

mc 7,000 103,00          721,00           77,58   10,76 % 

125 25 Acciaio in barre tonde tipo B450C per 
C.A.  

kg 3448,000 1,03        3.551,44          778,83   21,93 % 

126 29 Casseforme per getti di congl. cem. per 
murature di cls in elevazione, rettilinee o 
leggermente curve (raggio > 10m)  

mq 44,400 21,20          941,28          661,63   70,29 % 

127 30 Calcestruzzo per opere in c.a classe C 
32/40 N/mmq per strutture in elevazione 
verticali o orizzontali 

mc 11,000 126,25        1.388,75          152,35   10,97 % 

128 32 Difesa spondale mc 83,250 38,00        3.163,50        1.457,42   46,07 % 

129 37 Conglomerato bituminoso per manto 
d'usura con bitume modificato per uno 
spessore medio compresso di cm 4,00 

mq 100,000 6,20          620,00          104,16   16,80 % 
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Num. 
Ord.  

Articolo di 
Elenco  

Indicazione dei lavori e delle 
somministrazioni  

Unità di 
Misura  

Quantità  Prezzo 
Unitario  

Importo 
EURO 

Importo 
manodopera 

% 
incid. manod.  

130 61 Fornitura e posa in opera di tubo 
autoportante in c.a. del diametro interno 
di cm 100 

m 20,00 195,50        3.910,00          391,00   10,00 % 

131 62 Reinterro con materiale proveniente dagli 
scavi mc 3290,000 2,80        9.212,00        3.684,80   40,00 % 

  Ripristini e trattamenti - Sovrappasso 
ferroviario  

      

132 63 Rasatura nidi di ghiaia e ripristino di 
copriferro con idoneo prodotto fino a 
spessore 6 mm. 

mq 50,000 36,53        1.826,50          753,07   41,23 % 

133 64 Trattamento di rimozione di superfici 
arrugginite dei ferri d'armatura 

kg 2524,790 6,60       16.663,61       11.664,53   70,00 % 

  Opere in c.a. - Sovrappasso ferroviario        

134 25 Acciaio in barre tonde tipo B450C per 
C.A.  

kg 114777,470 1,03      118.220,79       25.925,82   21,93 % 

135 29 Casseforme per getti di congl. cem. per 
murature di cls in elevazione, rettilinee o 
leggermente curve (raggio > 10m)  

mq 

mq 

503,532 

103,020 

    

    606,552 21,20       12.858,90        9.038,52   70,29 % 

136 30 Calcestruzzo per opere in c.a classe C 
32/40 N/mmq per strutture in elevazione 
verticali o orizzontali 

mc 157,116 126,25       19.835,90        2.176,00   10,97 % 

137 65 Interventi di completamento dei baggioli 
esistenti, già realizzati per appoggio travi 
in c.a.p. 

cad 40 1.215,00       48.600,00       25.704,54   52,89 % 

138 66 Casseforme per getti di conglomerati 
cementizi per impalcato di ponte 

mq 1098,396 25,40       27.899,26       21.005,35   75,29 % 

139 67 Casseforme per getti di conglomerati 
cementizi per traversi impalcato di ponte 

mq 412,800 32,50       13.416,00       10.813,30   80,60 % 
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Num. 
Ord.  

Articolo di 
Elenco  

Indicazione dei lavori e delle 
somministrazioni  

Unità di 
Misura  

Quantità  Prezzo 
Unitario  

Importo 
EURO 

Importo 
manodopera 

% 
incid. manod.  

140 68 Calcestruzzo Rck = 45 MPa a ritiro 
compensato, premiscelato per baggioli di 
sostegno apparecchi d'appoggio 

mc 4,660 1.260,00        5.871,60        1.756,78   29,92 % 

141 69 Calcestruzzo per opere in c.a classe C 
35/45 N/mmq, per solette e traversi mc 396,557 140,00       55.517,98        7.122,96   12,83 % 

  Opere in c.a.p. - Sovrappasso 
ferroviario  

      

142 70 Fornitura  di trave a cassone in c.a.p. ad 
ali larghe inferiori tipo VH170 

m 499,50 750,00      374.625,00                 

143 71 Sollevamento e posa in opera travi 
prefabbricate a cassone ad ali larghe 
inferiori tipo VH170 di lungh. fino a 35 m 

cad. 15 3.000,00       45.000,00       36.000,00   80,00 % 

  Appoggi e giunti - Sovrappasso 
ferroviario  

      

144 72 Apparecchi d'appoggio fissi in 
Acciaio/PTFE per carico vert. min. 1150 
KN ed oriz. min 720 KN 

cad. 9 3.622,50       32.602,50        6.520,50   20,00 % 

145 73 Apparecchi d'appoggio in acciaio/PTFE 
unidirezionali longitudinali carico minimo 
1150 KN - scorrimento 100 mm 

cad. 9 5.002,50       45.022,50        9.004,50   20,00 % 

146 74 Apparecchi d'appoggio multidirezionali in 
acciaio/PFTE carico min 1150 KN 
scorrimento 100 mm 

cad. 12 2.587,50       31.050,00        6.210,00   20,00 % 

147 75 Giunto di dilatazione tipo “ a pettine “  in 
acciaio CORTEN per scorrimento +/- 50 
mm 

m 39,24 1.000,00       39.240,00        7.526,23   19,18 % 

148 76 Giunto di dilatazione tipo “ a pettine “  in 
acciaio CORTEN per scorrimento +/- 25 
mm 

m 13,08 720,00        9.417,60        1.045,35   11,10 % 

  Smaltimento acque meteoriche  - 
Sovrappasso ferroviario  
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Num. 
Ord.  

Articolo di 
Elenco  

Indicazione dei lavori e delle 
somministrazioni  

Unità di 
Misura  

Quantità  Prezzo 
Unitario  

Importo 
EURO 

Importo 
manodopera 

% 
incid. manod.  

149 77 Realizzazione di punto di scarico acque 
meteoriche da impalcato 

cad 14 954,50       13.363,00        4.008,90   30,00 % 

150 78 Sostegni dei tubi di scarico acque 
meteoriche da impalcato fissati su travi 

cad 69 79,00        5.451,00        1.322,96   24,27 % 

151 79 Realizzazione in opera di pozzetto in 
cemento parzialmente armato, delle 
dimensioni di cm 100x100x140h e 
chiusino 

cad 3 605,00        1.815,00          458,83   25,28 % 

152 80 Tubazione in pvc rigido per condotte in 
pressione diam 250 mm - PN 6 

m 151,15 29,90        4.519,39          903,88   20,00 % 

153 81 Elementi prefabbricati di copertura 
canaletta largh. 30-50 cm con angolari di 
appoggio 

m 204,06 8,05        1.642,68        1.379,85   84,00 % 

  Sovrastruttura stradale - Sovrappasso 
ferroviario  

      

154 35 Conglomerato bituminoso per strato di 
collegamento mc comp 186,103 124,64       23.195,88        2.720,88   11,73 % 

155 37 Conglomerato bituminoso per manto 
d'usura con bitume modificato per uno 
spessore medio compresso di cm 4,00 

mq 969,285 6,20        6.009,57        1.009,61   16,80 % 

  Barriere di sicurezza e contenimento - 
Sovrappasso ferroviario  

      

156 82 Fornitura e posa di montanti per grigliato 
di protezione in profilati tubolari in acciaio 

kg 1709,544 5,06        8.650,29        1.297,54   15,00 % 

157 83 Fornitura e posa  su bordo dell'impalcato 
di grigliato in acciaio zincato a caldo 

kg 8077,692 2,74       22.132,88        3.319,93   15,00 % 

158 84 Fornitura e posa di lamiera in acciaio 
zincato sp. 30/10 mm per specchiatura 
parapetto 

mq 119,140 46,00        5.480,44          822,07   15,00 % 
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Indicazione dei lavori e delle 
somministrazioni  

Unità di 
Misura  
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Unitario  
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Importo 
manodopera 

% 
incid. manod.  

159 85 Barriera di contenimento in acciaio tipo 
H4 bordo ponte 

m 204,06 204,02       41.632,32        3.330,59    8,00 % 

160 86 Terminale ordinario per barriera metallica 
per barriera tipo H4 

cad 4 81,00          324,00           25,92    8,00 % 

  Barriere antirumore - Sovrappasso 
ferroviario  

      

161 42 Barriera antirumore composta da pannelli 
di alluminio 

mq 306,09 240,00       73.461,60        9.388,39   12,78 % 

  Opere di finitura - Sovrappasso 
ferroviario  

      

162 87 Fornitura e posa in opera di guaina di 
impermeabilizzante in conglomerato 
bituminoso  

mq 1000,914 16,00       16.014,62        6.565,99   41,00 % 

163 88 Esecuzione di protezione elastomerica 
delle parti a vista di strutture in c.a. 

mq 6827,743 21,55      147.137,86       66.815,30   45,41 % 

164 89 Impermeabilizzazione di opere in cls con 
liquido a base di silicati di sodio modificati 
biochimicamente 

mq 1159,510 22,00       25.509,22        7.652,77   30,00 % 

165 90 Veletta prefabbricata in GFRC di 
copertura bordo impalcato 

m 204,06 402,50       82.134,15       24.640,25   30,00 % 

   
 
Opere civili per impianti  

      

166 52 Canalizzazioni sotterranee per linee 
elettriche o telecomunicazioni - n. 1 tubo 
diam 125 mm 

m 351,00 14,00        4.914,00        1.443,24   29,37 % 

167 53 Canalizzazioni sotterranee per linee 
elettriche o telecomunicazioni - n. 3 tubi 
diam 50 mm 

m 2092,00 13,00       27.196,00        8.264,86   30,39 % 
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% 
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168 54 Canalizzazione per linee elettriche o 
telecomunicazioni posate in canaletta - n. 
3 tubi diam 50 mm  

m 215,00 13,00        2.795,00          382,08   13,67 % 

169 55 Pozzetto per linee elettriche o 
telecomunicazioni dim cm 60x60x100-
120h  con chiusino in ghisa  C250 

cad 

cad 

43 

5 

    

    48 255,00       12.240,00        2.570,40   21,00 % 

170 91 Costruzione di plinto per palo di 
illuminazione dim. 120x120x100 cm con 
pozzetto e chiusino in ghisa 

cad 22 380,00        8.360,00        1.178,76   14,10 % 

  Impianti di illuminazione        

171 92 App. illum. a led “Philips“ speedstar 
ledgine BGP322 fotometria DN o similari - 
potenza led 54 W 

cad 4 1.780,00        7.120,00          427,20    6,00 % 

172 93 App. illum. a led “Philips“ speedstar 
ledgine BGP322 fotometria DN o similari - 
potenza led 64 W 

cad 6 1.780,00       10.680,00          640,80    6,00 % 

173 94 F.p.o. apparecchio illuminante tipo 
Lunoide New o similare - con lampada 
sodio AP da 150 W o 100 W o 70 W 

cad 7 300,00        2.100,00          362,67   17,27 % 

174 95 F.p.o. apparecchio illuminante tipo 
Lunoide New o similare - con lampada 
sodio AP da 250 W 

cad 3 350,00        1.050,00          181,34   17,27 % 

175 96 Fornitura e posa in opera di 
bilampeggiante del Ø di mm 335 a led 
gialli 

cad 2 598,00        1.196,00          183,35   15,33 % 

176 97 Impianto di illuminazione per cartello 
segnaletico su portale cad 2 3.050,00        6.100,00        1.220,00   20,00 % 

177 98 Palo di sostegno per illuminazione 
pubblica tipo Champion       

 a Altezza fuori terra  8 m  con sbraccio 1 m cad 10 500,00        5.000,00          750,00   15,00 % 
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Articolo di 
Elenco  

Indicazione dei lavori e delle 
somministrazioni  

Unità di 
Misura  

Quantità  Prezzo 
Unitario  

Importo 
EURO 

Importo 
manodopera 

% 
incid. manod.  

178 99 Palo di sostegno per illuminazione 
pubblica 

      

 a Altezza fuori terra  11 m cad 7 575,00        4.025,00          688,68   17,11 % 

179 99 Palo di sostegno per illuminazione 
pubblica       

 b Altezza fuori terra  11 m con sbraccio 1 m   cad 3 600,00        1.800,00          388,62   21,59 % 

180 100 Cavi tipo FG7OR        
 a sez 2 x 2,5 mmq m 1035,00 2,40        2.484,00          907,65   36,54 % 

181 100 Cavi tipo FG7OR        
 b sez 1 x 6  mmq m 3304,00 2,30        7.599,20        2.881,62   37,92 % 

182 101 Modifica di quadro elettrico cad 2 950,00        1.900,00        1.067,04   56,16 % 
  Segnaletica        

183 21 Scavo a sezione obbligata fino a 3,00 m mc 18,400 6,09          112,06           49,45   44,13 % 

184 22 Calcestruzzo per sottofondazioni e magri 
di fondazione non armati classe C 16/20 
N/mmq 

mc 2,760 73,70          203,41           43,02   21,15 % 

185 23 Casseforme per getti di conglomerati 
cementizi per opere di fondazione (plinti, 
travi, travi rovesce, basamenti, platee) 

mq 8,550 19,00          162,45          144,58   89,00 % 

186 25 Acciaio in barre tonde tipo B450C per 
C.A.  

kg 155,040 1,03          159,69           35,02   21,93 % 

187 47 Calcestruzzo per opere in c.a. classe C 
25/30 N/mmq  

mq 11,100 106,67        1.184,04          153,69   12,98 % 

188 102 Segnaletica orizzontale costituita da 
strisce longitudinali in termospruzzato 
plastico 

      

 a per strisce longitudinali da cm 12 m 1033,00 1,02        1.053,66           55,11    5,23 % 

189 102 Segnaletica orizzontale costituita da 
strisce longitudinali in termospruzzato 
plastico 
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 b per strisce longitudinali da cm 15 m 1493,00 1,26        1.881,18           79,76    4,24 % 

190 108 Segnaletica orizzontale       
 a per frecce, iscrizioni e diciture, zebrature 

e fasce di arresto e di dissuasione  
mq 274,00 4,10        1.123,40          617,87   55,00 % 

191 109 Segnali triangolari da cm. 90 cad 10 70,00          700,00                 

192 110 Segnali circolari  diam di  cm. 60 cad 12 41,97          503,64              

193 111 Delineatore speciale di ostacolo per isole 
spartitraffico  cad 4 48,00          192,00                 

194 112 Fornitura e posa di palo di sostegno  diam 
60 mm altezza 4 m   compreso 
fondazione e montaggio di un segnale 

cad 18 155,00        2.790,00          691,64   24,79 % 

195 113 Montaggio di cartelli e segnali vari su 
sostegno tubolare o ad U preesistente cad 15 8,50          127,50          127,50  100,00 % 

196 114 Fornitura e posa di “TOTEM“ da m. 4.70 
compresa fondazione cad 2 1.500,00        3.000,00          358,50   11,95 % 

197 115 Fornitura  di pannello  integrativo o di 
indicazione  di sup fino a 0,25 mq mq 6,70 220,00        1.474,00                 

198 116 Fornitura di pannelli di indicazione  oltre 
3.00 mq di superficie mq 12,25 256,00        3.136,00                 

199 117 Posa in opera di segnale, di cartello 
integrativo o di presegnalamento di 
superficie superiore a 3.01 mq 

mq 12,25 22,00          269,50          269,50  100,00 % 

200 118 Rivestimento protettivo colorato  a base 
epossidica mq 432,000 11,50        4.968,00        1.087,50   21,89 % 

201 119 Fornitura di portali  a bandiera  in acciaio 
zincato  kg 1035,200 3,33        3.447,22                 

202 120 Posa in opera di portale a bandiera  cad. 1 650,00          650,00          365,04   56,16 % 
  Predisposizione strumenti di 

misurazione  
      

203 56 Adeguamento strumentazione di misura a corpo 1 1.550,00        1.550,00          326,59   21,07 % 
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  Isole, recinzioni e piccoli manufatti - 
Tronco nord  

      

204 5 Costruzione dello strato di fondazione in 
misto granulare dim. max cm 7  mc 14,000 17,00          238,00           43,27   18,18 % 

205 6 Scavo generico a sezione aperta  mc 

mc 

8,190 

14,864 

    

    23,054 4,00           92,22           42,42   46,00 % 

206 22 Calcestruzzo per sottofondazioni e magri 
di fondazione non armati classe C 16/20 
N/mmq 

mc 

mc 

14,850 

1,536 

    

    16,386 73,70        1.207,65          255,42   21,15 % 

207 23 Casseforme per getti di conglomerati 
cementizi per opere di fondazione (plinti, 
travi, travi rovesce, basamenti, platee) 

mq 5,600 19,00          106,40           94,70   89,00 % 

208 25 Acciaio in barre tonde tipo B450C per 
C.A.  

kg 183,240 1,03          188,74           41,39   21,93 % 

209 29 Casseforme per getti di congl. cem. per 
murature di cls in elevazione, rettilinee o 
leggermente curve (raggio > 10m)  

mq 12,490 21,20          264,79          186,12   70,29 % 

210 30 Calcestruzzo per opere in c.a classe C 
32/40 N/mmq per strutture in elevazione 
verticali o orizzontali 

mc 

mc 

14,850 

1,508 

    

    16,358 126,25        2.065,20          226,56   10,97 % 

211 35 Conglomerato bituminoso per strato di 
collegamento mc comp 3,200 124,64          398,85           46,79   11,73 % 

212 37 Conglomerato bituminoso per manto 
d'usura con bitume modificato per uno 
spessore medio compresso di cm 4,00 

mq 40,000 6,20          248,00           41,66   16,80 % 

213 43 Cordonate sormontabili per aiuole di 
canalizzazione m 45,51 17,20          782,77          234,83   30,00 % 

214 44 Rete elettrosaldata in acciaio B450C kg 596,772 1,29          769,84          204,16   26,52 % 
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215 45 Realizzazione di recinzione con muretto 
in c.a. e rete plastificata h = 2,15 m m 143,00 210,00       30.030,00       16.519,50   55,01 % 

216 46 Realizzazione di recinzione in rete zincata 
e plastificata h = 2,00 m m 10,00 25,00          250,00           45,00   18,00 % 

217 47 Calcestruzzo per opere in c.a. classe C 
25/30 N/mmq  mq 3,228 106,67          344,33           44,69   12,98 % 

218 48 Sbarra in acciaio zincato per accesso 
carraio cad 2 1.500,00        3.000,00          477,00   15,90 % 

  TOTALE LAVORI     4.272.900,00   
         

  Totale Incidenza Manodopera       793.118,61   18,56 % 
         

 

 

 

                  

  A LAVORI             

  

  TOTALE  (A + B)  LAVORI  AL NETTO DEGLI ONERI          
PER LA SICUREZZA       

4.272.900,00 
   

                 

  B  IMPORTO TOTALE (B) MANODOPERA 
      

 793.118,61   

    PERCANTUALE TOTALE (B) MANODOPERA 
      

  18,56% 

                 

  C ONERI DI SICUREZZA            

    TOTALE  (C) ONERI DI SICUREZZA DEL CANTIERE 
 

NON SOGGETTI A RIBASSO                                                                                                                                         

234.000,00 
   

                 

    TOTALE COMPLESSIVO LAVORI IN APPALTO                                                                                                                                                             
(A + B + C)       

4.506.900,00 
    

   
   

 
  

 




