provincia
di mantova

(2 h |
® &

PROVINCIA DI MANTOVA

Servizio Progettazione Stradale, Ponti Strutture Complesse e Porto

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI
COLLEGAMENTO TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE
DI MANTOVA NORD ED
IL COMPARTO PRODUTTIVO "VALDARO"

2° STRALCIO
LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'ASTA PRINCIPALE COL

SOVRAPPASSO FERROVIARIO
CUP: G51B06000040003 - CIG: ZC617ABC09

PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATO FORMATO
4 A4
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO SoAR
CODICE PROGETTO
C
B
A
0 _
Rev. Nome file COMPUTO METRICO ESTIMATIVO Data Redatto | Controllato | Approvato
IL PROGETTISTA IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE ad interim DEI LLPP PROGETTO STRUTTURE E SUPPORTO
ALLA PROGETTAZIONE STRADALE
Ing. Giuliano Rossi Ing. Antonio Covino Dr. Giovanni Urbani
|/~ /STUDIO INGEGNERIA
COLLABORAZIONI
PIVETTA s,
Ing. Odino Rolli DELLINDU RIA n38 33 - VERONA
x.045,5&2211 - studio@ingegneriapivetia.it
Ing. Marco Guaita
Ing. Fausto Pivetta
Arch. Salvatore Mangione
Istr. Tec. Catia Bussolotti




LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO
TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL COMPARTO
PRODUTTIVO “VALDARO”

PROVINCIA DI MANTOVA
Serv. Progettazione Sradale, Ponti, Strutture Compl. e Porto

PROVINCIA DI MANTOVA

SERVIZIO PROGETTAZIONE STRADALE, PONTI, STRUTTURE COMPLESSE E PORTO

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENT O
TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL
COMPARTO PRODUTTIVO “VALDARO”

2° STRALCIO LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'ASTA PRINAQPALE
COL SOVRAPPASSO FERROVIARIO

PROGETTO ESECUTIVO

Computo Metrico Estimativo

PROGETTO ESECUTIVO
Elaborato n°® 4 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Pagina 1



PROVINCIA DI MANTOVA
Serv. Progettazione Sradale, Ponti, Strutture Compl. e Porto

PRODUTTIVO “VALDARO”

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO
TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL COMPARTO

Num Art. di Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni Unita di Quantita Prezzo Importo
Ord. Elenco e sviluppo delle operazioni Misura Unitario EURO
LAVORI
Lavori a Corpo
OPERE STRADALI
Demolizioni e rimozioni - Tronco nord
1 1|Scarifica della pavimentazione stradale di qualunqu e
spessore con opportuni mezzi meccanici
Scarifica della pavimentazione stradale di qualunque
spessore  con opportuni mezzi meccanici, compresa
cernita e trasporto a rifiuto del materiale non
reimpiegabile, e/o la miscelazione con il materiale di
sottofondazione, nel caso in cui esso sia ritenuto
accettabile dalla D.L.,nella percentuale stabilita dalla
stessa.
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015
mq 535,000 3,50 1.872,50
2 2|Fresatura di pavimentazione in conglomerat o
bituminoso
Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso
con idonea macchina fresatrice e pulizia del
cavo fresato con idonee spazzolatici-aspiratrici.
Il cavo dovra risultare regolare e privo di “residui“ mobili
con particolare attenzione alle pareti
laterali.
Compreso ogni onere per:
- carico su qualsiasi mezzo del materiale fresato che resta
di proprieta dell'Impresa;
- trasporto e scarico del materiale riutilizzabile a deposito
autorizzato allo stoccaggio o ad
impianto;
- trasporto e conferimento a discarica del materiale non
utilizzabile.
Sono compresi e compensati gli oneri per la gestione del
materiale fresato in conformita alla
normativa vigente in materia di rifiuti, e l'onere della
scarifica manuale per la presenza di eventuali chiusini.
Per ogni metro quadrato e per centimetro di spessore
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015
magxcm 222,00 0,41 91,02
3 3|Smantellamento segnaletica pre-esistente
Smantellamento segnaletica pre-esistente nell'area del
cantiere compresi i sostegni e le fondazioni, compreso
l'eventuale accantonamento per eventuale recupero e
trasporto a discarica del materiale eccedente, compreso
ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Prezzo desunto da Analisi Prezzi
a corpo 1 1.050,47 1.050,47
TOTALE Demolizioni e rimozioni - Tronco nord 3.013,99
Movimenti terra - Tronco nord
4 4|Strato di fondazione c on limpiego di spaccato di
cava di rocce calcaree o porfidiche
Costruzione, con fornitura di tutti materiali necessari, di
strato di fondazione con l'impiego di spaccato di cava di
rocce calcaree o porfidiche, classificabile come Ala
secondo CNR UNI 10006, con pezzature massime di cm
10, compresa l'aggiunta di sabbia o materiale granulare
fine classificabile come Alb necessario per lintasamento
dei vuoti, compattato con rulli vibranti per strati non
PROGETTO ESECUTIVO
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PROVINCIA DI MANTOVA
Serv. Progettazione Sradale, Ponti, Strutture Compl. e Porto

PRODUTTIVO “VALDARO”

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO
TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL COMPARTO

Num
Ord.

Art. di
Elenco

Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni
e sviluppo delle operazioni

Unita di
Misura

Quantita

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

superiori a 35 cm.

Lo strato finito dovra avere un valore del modulo di
deformazione desunto da prove di piastra pari a 50
N/mmagq.

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

Costruzione dello strato di fondazione in misto
granulare dim. max cm 7

Costruzione, con fornitura di tutti materiali necessari, del
primo strato di fondazione con pezzature massime di cm
7, con distribuzione granulometrica e caratteristiche
conformi alle prescrizioni del Capitolato Speciale
d'Appalto (fuso tipo A), costituito da materiali naturali o
artificiali (con onere dei controlli su ciascun lotto di
produzione in conformita alla circolare 15/07/2005 n.
5205 del Ministero dellAmbiente con particolare
riferimento alle caratteristiche richieste dall'allegato C3),
compattato con rulli vibranti per strati non superiori a 30
cm. Lo strato finito dovra avere un modulo di
compressibilith determinato con prova su piastra, non
minore di 100 N/mmgq.

Prezzo desunto da Analisi Prezzi.

Scavo generico a sezione aperta

Scavo generico a sezione aperta, anche in presenza
d'acqua, per apertura di sede stradale e relativo
cassonetto, per la formazione del piano di posa dei
rilevati, per limpianto di opere darte, per Ila
regolarizzazione, deviazione e ed approfondimento di
alvei di corsi d'acqua in magra, per la costruzione o
ricostruzione a regola d'arte dei fossi laterali della strada
secondo le sezioni di progetto, in terreno di qualsiasi
natura e consistenza, compresi eventuali muretti a secco
0 con malta di scarsa consistenza, radici, ceppaie,
tubazioni, comunqgue rimovibili con normali mezzi di scavo
senza l'ausilio di martello pneumatico o altri mezzi di
demolizione  manuali, compreso lo scavo di
pavimentazione e massicciata stradale e accantonamento
per eventuale riutilizzo, compreso il carico e trasporto a
rifiuto del materiale di risulta dello scavo stesso, giudicato
non idoneo dalla D.L. per il reimpiego in cantiere, alla
distanza media di Km 30 in discariche autorizzate con le
modalita impartite dalle vigenti disposizioni di legge, o il
carico e il trasporto nell'ambito del cantiere nella
posizione idonea per il reimpiego come terreno vegetale
superficiale, compresa la sagomatura del piano finale di
scavo secondo le sezioni e le pendenze di progetto,
compreso il costipamento del terreno immediatamente al
di sotto del piano di posa del rilevato o della fondazione
per uno spessore minimo di 30 cm fino ad ottenere una
densita non inferiore al 95% della densitd massima del
Proctor modificato, compreso I'esecuzione di tagli laterali
ogni 10 m di collegamento con i fossi o ogni altro
accorgimento per evitare I'accumulo di acqua piovana su
tale superficie.

Volume misurato in sezione effettiva di scavo.

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

Preparazione del piano di posa dei rilevati

Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso lo
scavo di scoticamento per una profondita media di cm 20,
previo taglio degli alberi e dei cespugli, I'estirpazione delle
ceppaie, il carico e trasporto a rifiuto o il reimpiego delle
materie di risulta, anche con eventuale deposito e

mc

mc

mc

2299,500

328,500

984,430

14,40

17,00

4,00

33.112,80

5.584,50

3.937,72
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PROVINCIA DI MANTOVA
Serv. Progettazione Sradale, Ponti, Strutture Compl. e Porto

PRODUTTIVO “VALDARO”

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO
TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL COMPARTO

Num
Ord.

Art. di
Elenco

Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni
e sviluppo delle operazioni

Unita di
Misura

Quantita

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

[ee]

ricarico, il compattamento del fondo dello scavo fino a
raggiungere la portanza prescritta dal capitolato speciale
d'appalto, il iempimento dello scavo con materiali idonei
come da voce specifica per i rilevati fino a raggiungere le
quote del terreno preesistente, ed il costipamento
prescritto dal Capitolato speciale d'appalto.

E compresa la fornitura dei materiali di riempimento,
I'eventuale diserbo e ogni onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte.

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

Rilevato / riempimento con aggregato Al, A2- 4, A3
proveniente da cave e/o da attivita di demolizione

Riporto di terra per formazione del rilevato stradale e/o
riempimenti  classificato come Al, A2-4, A3
(classificazione CNR-UNI 10006) con indici di gruppo non
superiori a 0, costituito da:

1) aggregati naturali di ghiaia e/o sabbia provenienti da
cave di prestito approvate dalla D.L., oppure,

2) da materiale di recupero da demolizioni eventualmente
miscelato con aggregati naturali e avente le
caratteristiche prescritte dalla appendice A della norma
CNR -UNI 10006 per i volumi per cui & possibile I'utilizzo
secondo le indicazioni degli elaborati progettuali, oppure.
3) con terreno proveniente da scavi interni al cantiere o
scavi esterni al cantiere, successivamente stabilizzato a
calce e/o cemento; in questo caso, nel prezzo si intende
compresa la fornitura del suddetto materiale; per entrambi
sono comprese la fornitura della calce e/o cemento e
dell'acqua necessaria; sono comprese tutte le seguenti
lavorazioni meglio specificate nel Capitolato Speciale
d'Appalto, per ciascun strato che costituisce il rilevato:

- carico del terreno nel luogo di scavo

- trasporto del terreno al luogo di utilizzo nell'ambito del
cantiere

- stesa del terreno a strati di 40-50 cm di spessore
uniforme;

- dosaggio e spargimento, per ciascuno strato, della calce
e/o cemento nella quantita ottimale ( 2-4% in peso) e
relativo controllo;

- polverizzazione e miscelazione, per ciascuno strato, di
terra e calce e/o cemento in piu passate con idoneo
pulvimixer;

- innaffiamento della miscela, se necessario, con acqua
fino a farle raggiungere il tenore di umidita necessario per
la reazione e la costipazione;

- controllo a fine miscelazione dell'omogeneita della
miscela, dell'umidita della miscela,

dell'effettiva profondita di lavoro del pulvimixer;

- livellamento con grader secondo livellette e pendenze
trasversali di progetto;

- costipamento, di ciascuno strato, con rulli a piastre e/o
rulli metallici lisci e/0 gommati.

Nel prezzo e' compresa la fornitura del suddetto
materiale, ogni indennizzo a terzi per cave di prestito, il
trasporto con ogni mezzo, lo spandimento, il
costipamento con mezzi meccanici fino ad ottenere una
densita non inferiore al 90% della densita massima del
Proctor modificato nonché tutte le caratteristiche
prescritte dal capitolato speciale d'appalto, la formazione
dei fossi stradali e la tiratura delle scarpate e di ogni altro
volume previsto dal progetto.

Compreso inoltre il mantenimento dei terrapieni e dei
fossi stradali fino al collaudo definitivo.

Compreso l'assistenza per tutte le prove di controllo
qualita previste dal capitolato e ogni onere

per dare il lavoro finito a regola d'arte.

mq

15453,257

2,75

42.496,46
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PROVINCIA DI MANTOVA
Serv. Progettazione Sradale, Ponti, Strutture Compl. e Porto

PRODUTTIVO “VALDARO”

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO
TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL COMPARTO

Num
Ord.

Art. di
Elenco

Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni
e sviluppo delle operazioni

Unita di
Misura

Quantita

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

10

11

12

©

10

12

13

Prezzo desunto da Sottocomputo

Riporto di terra vegetale

Riporto di terreno vegetale proveniente dello scavo di
sbancamento o dallo scavo dei fossi nell'ambito del
cantiere, 0 gia presente in cantiere, compreso il carico, il
trasporto, la stesa, il livellamento e il costipamento dello
stesso per formazione delle banchine stradali, dei
rivestimenti dei rilevati nonché per ogni altra indicazione
di progetto, compreso la livellazione della superficie
superiore con le pendenze di progetto, compresa la
profilatura dei cigli e la sistemazione degli accessi e dei
raccordi, senza detrazione per l'eventualita di muretti di
ciglio, di cunette in c.l.s. o di accessi, compreso ogni
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Prezzo desunto da Sottocomputo

Sistemazione cigli o arginelli stradali in tratti
e non soggetti a movimenti di terra
Sistemazione dei cigli o arginelli stradali successivamente
all'esecuzione della pavimentazione stradale e degli
eventuali cordoli laterali, in tratti soggetti e non soggetti a
movimenti di terra, con fornitura trasporto e spargimento
di terra, l'eventuale lievo e trasporto del materiale
eccedente, livellamento e costipamento della stessa con
pendenza regolare verso l'esterno, compreso profilatura
dei cigli, la sistemazione degli accessi, raccordi ecc., per
cigli o arginelli di larghezza fino a m 2,00.

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

soggetti

TOTALE Movimenti terra - Tronco nord

Smaltimento acque meteoriche
Tronco nord

Fornitura e posa in opera di tubie r accordi in P.V.C. &
esterno mm 200

Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in P.V.C. per
condotte orizzontali interrate conformi alle norme UNI EN
1401, per pressioni SDR 51(SN 2 kN\mq), posate su letto
di sabbia, compreso ogni accessorio, il taglio, lo sfrido, lo
scavo per una profondita di 0,50-0,80 m al di sotto del
piano di posa della fondazione stradale (1,15 - 1,45 m dal
piano finale) con accantonamento del materiale
reimpiegabile, la formazione del piano di posa,
l'assistenza al collaudo ai sensi della norma UNI EN
1610, il rinterro con sabbia fino al piano di fondazione, il
rinterro con ripristino dello spessore della fondazione, il
trasporto a discarica del materiale eccedente, compreso
ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Diametro esterno mm 200.

Prezzo desunto da Sottocomputo

Fornitura e posa in opera di tubi e raccordiin P.V  .C. @
esterno mm 250

Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in P.V.C. per
condotte orizzontali interrate conformi alle norme UNI EN
1401, per pressioni SDR 51(SN 2 kN\mq), posate su letto
di sabbia, compreso ogni accessorio, il taglio, lo sfrido, lo
scavo per una profondita di 0,50-0,80 m al di sotto del
piano di posa della fondazione stradale ( 1,15 - 1,45 m
dal piano finale) con accantonamento del materiale
reimpiegabile, la formazione del piano di posa,

mc

mc

ml

60471,495

2940,444

856,44

51,20

13,00

7,15

1,30

26,47

786.129,44

21.024,17

1.113,37

893.398,46

1.355,26
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PROVINCIA DI MANTOVA
Serv. Progettazione Sradale, Ponti, Strutture Compl. e Porto

PRODUTTIVO “VALDARO”

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO
TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL COMPARTO

Num
Ord.

Art. di
Elenco

Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni
e sviluppo delle operazioni

Unita di
Misura

Quantita

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

13

14

15

14

15

16

l'assistenza al collaudo ai sensi della norma UNI EN
1610, il rinterro con sabbia fino al piano di fondazione, il
rinterro con ripristino dello spessore della fondazione , il
trasporto a discarica del materiale eccedente, compreso
ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Diametro esterno mm 250.

Prezzo desunto da Sottocomputo

Fornitura e posa in opera di tubi e raccordiin P.V  .C. @
esterno mm 315

Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in P.V.C. per
condotte orizzontali interrate conformi alle norme UNI EN
1401, per pressioni SDR 51(SN 2 kN\mq), posate su letto
di sabbia, compreso ogni accessorio, il taglio, lo sfrido, lo
scavo per una profondita di 0,50-0,80 m al di sotto del
piano di posa della fondazione stradale (1,15 - 1,45 m dal
piano finale) con accantonamento del materiale
reimpiegabile, la formazione del piano di posa,
l'assistenza al collaudo ai sensi della norma UNI EN
1610, il rinterro con sabbia fino al piano di fondazione, il
rinterro con ripristino dello spessore della fondazione , il
trasporto a discarica del materiale eccedente, compreso
ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Diametro esterno mm 315.

Prezzo desunto da Sottocomputo

Pozzetti per fognature stradali - dim cm 80x80x175 h
con chiusino o griglia in ghisa D400 diam 600 mm
Realizzazione di pozzetti per fognature stradali in C.A.
prefabbricati delle dimensioni interne sottospecificate
compresa la piastra di copertura, gli anelli raggiungi quota
e muretto in mattino sottochiusino. Compreso inoltre lo
scavo, il piano di posa in cls magro, la fornitura e la posa
dell'elemento prefabbricato in c.a.(del quale dovra essere
fornita la relazione di calcolo in cui dovranno essere
previsti carichi stradali di 1" categoria e i disegni esecutivi
a cura del fornitore), il collegamento delle tubazioni
confluenti e la sigillatura con cls, il rinterro con materiale
di scavo, se idoneo, o in alternativa con sabbia tipo Alb,
compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

Compresa la fornitura e posa del chiusino o caditoia in
ghisa D400 diam utile 600 mm. Pozzetto dimensioni
interne cm 80x80x175 h

Prezzo desunto da Analisi Prezzi

Pozzetti per fognature stradali dim cm 120x120 e h
175 con chiusino o griglia in ghisa D400 diam 600 m m
Realizzazione di pozzetti per fognature stradali in C.A.
prefabbricati delle dimensioni interne sottospecificate
compresa la piastra di copertura, gli anelli raggiungi quota
e muretto in muratura sottochiusino. Compreso lo scavo,
il piano di posa in cls magro, la fornitura e la posa
dell'elemento prefabbricato in c.a.(del quale dovra essere
fornita la relazione di calcolo in cui dovranno essere
previsti carichi stradali di 1" categoria e i disegni esecultivi
a cura del fornitore), il collegamento delle tubazioni
confluenti e la sigillatura con cls, il rinterro con materiale
di scavo, se idoneo, o in alternativa con sabbia tipo Alb,
compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

Compresa la fornitura e posa del chiusino o griglia in
ghisa D400 diam utile 600 mm.

Pozzetto dimensioni interne cm 120x120x175 h

Prezzo desunto da Analisi Prezzi

cad

51,20

60,10

35,64

49,70

570,00

1.824,77

2.986,97

4.560,00
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PROVINCIA DI MANTOVA
Serv. Progettazione Sradale, Ponti, Strutture Compl. e Porto

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO
TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL COMPARTO
PRODUTTIVO “VALDARO”

Num
Ord.

Art. di
Elenco

Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni
e sviluppo delle operazioni

Unita di
Misura

Quantita

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

16

17

18

19

15

13

19

20

Pozzetti per fognature stradali - dim cm 80x80x175 h
con chiusino o griglia in ghisa D400 diam 600 mm
Realizzazione di pozzetti per fognature stradali in C.A.
prefabbricati delle dimensioni interne sottospecificate
compresa la piastra di copertura, gli anelli raggiungi quota
e muretto in mattino sottochiusino. Compreso inoltre lo
scavo, il piano di posa in cls magro, la fornitura e la posa
dell'elemento prefabbricato in c.a.(del quale dovra essere
fornita la relazione di calcolo in cui dovranno essere
previsti carichi stradali di 1" categoria e i disegni esecutivi
a cura del fornitore), il collegamento delle tubazioni
confluenti e la sigillatura con cls, il rinterro con materiale
di scavo, se idoneo, o in alternativa con sabbia tipo Alb,
compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

Compresa la fornitura e posa del chiusino o caditoia in
ghisa D400 diam utile 600 mm. Pozzetto dimensioni
interne cm 80x80x175 h

Prezzo desunto da Analisi Prezzi

Fornitura e posa in opera di tubi e raccordiin P.V  .C. @
esterno mm 250

Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in P.V.C. per
condotte orizzontali interrate conformi alle norme UNI EN
1401, per pressioni SDR 51(SN 2 kN\mq), posate su letto
di sabbia, compreso ogni accessorio, il taglio, lo sfrido, lo
scavo per una profondita di 0,50-0,80 m al di sotto del
piano di posa della fondazione stradale ( 1,15 - 1,45 m
dal piano finale) con accantonamento del materiale
reimpiegabile, la formazione del piano di posa,
l'assistenza al collaudo ai sensi della norma UNI EN
1610, il rinterro con sabbia fino al piano di fondazione, il
rinterro con ripristino dello spessore della fondazione , il
trasporto a discarica del materiale eccedente, compreso
ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Diametro esterno mm 250.

Prezzo desunto da Sottocomputo

Canaletta di raccolta acque meteoriche

Realizzazione di canaletta di raccolta acque meteoriche in
elementi prefabbricati in conglomerato cementizio
prefabbricato vibrato Rck 35 daN/cmqg (C30/35 norme
tecniche 2008), armato con R.E. B450A, avente sezione
utile trapezia di largh. max 50cm e di altezza 41 cm,
spessore 8 cm, completa di guarnizione a tenuta idraulica
in mousse di EPDM adesiva o similare, compreso scavo,
preparazione di un letto idoneo in cls magro, la posa, e
ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

Realizzazione di pozzetti di dissipazione - dimensioni
interne cm 150x150x150 h

Realizzazione di pozzetti di dissipazione prefabbricati
delle dimensioni interne sottospecificate . Compreso lo
scavo, il piano di posa in cls magro, la fornitura e la posa
dell'elemento prefabbricato in c.a.(del quale dovra essere
fornita la relazione di calcolo in cui dovranno essere
previsti carichi stradali di 1" categoria e i disegni esecutivi
a cura del fornitore), i tagli e i collegamenti delle canalette
confluenti e la sigillatura con cls, come da particolari
esecutivi, il rinterro con materiale di scavo, se idoneo, o in
alternativa con sabbia tipo Alb, compreso ogni onere per

cad

cad

2,00

322,50

800,00

570,00

35,64

28,75

800,00

2.280,00

71,28

9.271,88

PROGETTO ESECUTIVO
Elaborato n°® 4 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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PROVINCIA DI MANTOVA
Serv. Progettazione Sradale, Ponti, Strutture Compl. e Porto

PRODUTTIVO “VALDARO”

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO
TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL COMPARTO

Num
Ord.

Art. di
Elenco

Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni
e sviluppo delle operazioni

Unita di
Misura

Quantita

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

20

21

22

23

21

22

23

24

dare il lavoro finito a regola d'arte.
Pozzetto dimensioni interne cm 150x150x150 h.
Prezzo desunto da Analisi Prezzi

Scavo a sezione obbligata fino a 3,00 m

Scavo di fondazione a sezione obbligata fino a m 3,00, in
terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresi gli
oneri di eventuali sbadacchiature e anche in presenza di
acqua con uso di pompa,

compreso il trasporto a rifiuto del materiale di risulta o il
trasporto e l'accumulo nellambito del cantiere per
I'eventuale riutilizzo, compreso ogni onere pere dare il
lavoro finito a regola d'arte.

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

Calcestruzzo per sottofondazioni e magri di
fondazione non armati classe C 16/20 N/mmq
Calcestruzzo per sottofondazioni e magri di fondazione
confezionato e fornito a pie d'opera, secondo le
prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, con
cemento in ragione di almeno 200 kg/mc, inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo
spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per
dare I'opera eseguita a regola d'arte.

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

Casseforme per getti di conglomerati cementizi per
opere di fondazione (plinti, travi, travi rovesce,
basamenti, platee)

Casseforme per getti di conglomerati cementizi semplici o
armati, a sezione costante o rastremata verso l'alto, in
legno o acciaio, compreso le armature di sostegno, i
sistemi di fissaggio che non lascino ferri a vista dopo il
disarmo (le parti metalliche residue devono risultare
annegate nel getto per uno spessore pari al copriferro e
per le parti in plastica che restano a vista dovra essere
prodotta alla D.L. e prima dell'inizio dei lavori, idonea
certificazione inerente la loro durevolezza nelle condizioni
di esercizio), il disarmo, lo sfrido e ogni altro onere per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

Calcestruzzo per op ere in c.a. classe C 25/30 N/mmq
per opere minori di fondazione

Calcestruzzo per opere in c.a., confezionato in conformita
alle vigenti Norme di Legge con cemento Portland come
legante (con esclusione di ceneri volanti, pozzolane o
fumi di silice), inerti di natura calcarea ed acqua aventi le
caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche, con
resistenza caratteristica cubica a 28 gg. non inferiore a 30
N/mmgq., compreso:

- la costipazione con vibratore;

- compreso l'onere di ripristino di eventuali imperfezioni
superficiali quali nidi di ghiaia, fessurazioni, ecc che
possono pregiudicare la durevolezza con malta specifica
per la ripresa e la rasatura del cls;
- compresa la predisposizione dei
I'ancoraggio delle barriere;

- compreso ogni onere per il passaggio di tubazioni o
servizi;

- compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

(il ferro e i casseri contabilizzati a parte)

fori e/o tirafondi per

cad

mc

mc

mq

17

67,080

8,385

13,975

387,00

6,09

73,70

19,00

6.579,00

408,52

617,97

265,53

PROGETTO ESECUTIVO
Elaborato n°® 4 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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PROVINCIA DI MANTOVA
Serv. Progettazione Sradale, Ponti, Strutture Compl. e Porto

PRODUTTIVO “VALDARO”

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO
TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL COMPARTO

Num
Ord.

Art. di
Elenco

Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni
e sviluppo delle operazioni

Unita di
Misura

Quantita

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

24

25

26

25

26

27

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

Acciaio in barre tonde tipo B450C per C.A.

Fornitura acciaio a tipo B450 C secondo norme tecniche
in barre tonde fino al diametro di mm. 30, lavorato e
piegato a freddo e posto in opera entro i cementi armati
secondo le modalita previste dai disegni di progetto.
Comprese tutte le legature necessarie, i distanziatori
(esclusivamente di materiale non metallico e conforme
alle prescrizioni del capitolato) dai casseri atti a garantire
il copriferro prescritto, gli eventuali tratti di saldatura e i
collegamenti con corda rame necessari per garantire la
resistenza di terra prescritta dalle R.F.l. e ogni onere per
dare il lavoro finito a regola d'arte in modo di poter
eseguire il getto del cls.

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

Fornitura e posa in opera di tubo autoportante in c .a.
del diametro interno di cm 80

Fornitura e posa in opera di tubo autoportante in c.a.
vibrocompresso in elementi monolitici con cls della classe
C28/35 confezionato con additivo impermeabilizzante e
armato con tondini in acciaio, conformi alle norme
europee vigenti e norma italiana UNI U73.04.096.0, con
base di appoggio piana, con giunto a bicchiere con anello
di tenuta in gomma conforme alle norme UNI EN 681-
1/97 e DIN 4060 o altre norme europee successive,
incorporato nel getto e saldamente ancorato al tubo, atta
a garantire la tenuta secondo UNI EN 1610 , compreso
I'onere la posa degli elementi con assemblaggio dei giunti
secondo le specifiche del produttore, la verifica delle
aperture residue dei giunti, 'assistenza necessaria per
I'esecuzione della prova di tenuta ai sensi della norma
UNI EN 1610 prima del ricoprimento, il rinfianco fino a
due terzi del tubo con sabbia compatta.

Il tubo dovra essere in grado di resistere ai carichi per
ponti di 1" categoria con il ricoprimento di progetto e cio
dovra essere attestato da specifica relazione di calcolo
del produttore da consegnare alla D.L. con allegati
disegni costruttivi.

Diametro interno di cm 80.

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

Realizzazione di pozzetto, delle dimensioni di cm
120x120xh 200 con grigliato in acciaio zincato
Realizzazione di pozzetto, prefabbricato o eseguito in
opera, in cemento parzialmente armato, delle dimensioni
di cm 120x120 ad altezza variabile, posto in opera su
letto di calcestruzzo, eseguito a regola d'arte e secondo le
indicazioni della Direzione Lavori, completo, se
necessario, impermeabilizzazione interna ed esterna, e
griglia e controtelaio in acciaio zincato del tipo carrabile
realizzata con piatti sez. 40x4 mm e maglia 50x25mm.
Compreso inoltre I'esecuzione di raccordi con la canaletta
di raccolta acque meteoriche ed eventuali fori di vario
diametro di carico/scarico di tubazioni di diametro indicato
sulle tavole di progetto; compreso altresi guarnizione
elastomerica di tenuta idraulica fra canalette e tubazioni.
Nel prezzo s'intende compreso e compensato l'onere per
lo scavo a sezione obbligata, il calcestruzzo magro di
sottofondazione e il reinterro con materiali proveniente
degli scavi ed ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

Pozzetto dimensioni 120x120x200 cm.

Prezzo desunto da Analisi Prezzi

mc

kg

11,879

653,330

27,95

103,00

1,03

110,40

1.223,54

672,93

3.085,68

PROGETTO ESECUTIVO
Elaborato n°® 4 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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PROVINCIA DI MANTOVA
Serv. Progettazione Sradale, Ponti, Strutture Compl. e Porto

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO
TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL COMPARTO
PRODUTTIVO “VALDARO”

Num
Ord.

Art. di
Elenco

Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni
e sviluppo delle operazioni

Unita di
Misura

Quantita

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

27

28

29

30

28

21

22

23

Realizzazione di pozzetto, delle dimensioni di cm
120x120xh 260 con grigliato in acciaio zincato
Realizzazione di pozzetto, prefabbricato o eseguito in
opera, in cemento parzialmente armato, delle dimensioni
di cm 120x120 ad altezza variabile, posto in opera su
letto di calcestruzzo, eseguito a regola d'arte e secondo le
indicazioni della Direzione Lavori, completo, se
necessario, impermeabilizzazione interna ed esterna, e
griglia e controtelaio in acciaio zincato del tipo carrabile
realizzata con piatti sez. 40x4 mm e maglia 50x25mm.
Compreso inoltre I'esecuzione di raccordi con la canaletta
di raccolta acque meteoriche ed eventuali fori di vario
diametro di carico/scarico di tubazioni di diametro indicato
sulle tavole di progetto; compreso altresi guarnizione
elastomerica di tenuta idraulica fra canalette e tubazioni.
Nel prezzo s'intende compreso e compensato I'onere per
lo scavo a sezione obbligata, il calcestruzzo magro di
sottofondazione e il reinterro con materiali proveniente
degli scavi ed ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

Pozzetto dimensioni 120x120x260cm.

Prezzo desunto da Analisi Prezzi

Scavo a sezione obbligata fino a 3,00 m

Scavo di fondazione a sezione obbligata fino a m 3,00, in
terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresi gli
oneri di eventuali sbadacchiature e anche in presenza di
acqua con uso di pompa,

compreso il trasporto a rifiuto del materiale di risulta o il
trasporto e l'accumulo nell'ambito del cantiere per
I'eventuale riutilizzo, compreso ogni onere pere dare il
lavoro finito a regola d'arte.

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

Calcestruzzo per sottofondazioni e magri di
fondazione non armati classe C 16/20 N/mmq
Calcestruzzo per sottofondazioni e magri di fondazione
confezionato e fornito a pié d'opera, secondo le
prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, con
cemento in ragione di almeno 200 kg/mc, inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo
spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per
dare l'opera eseguita a regola d'arte.

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

Casseforme per getti di conglomerati cementizi per
opere di fondazione (plinti, travi, travi rovesce,
basamenti, platee)

Casseforme per getti di conglomerati cementizi semplici o
armati, a sezione costante o rastremata verso l'alto, in
legno o acciaio, compreso le armature di sostegno, i
sistemi di fissaggio che non lascino ferri a vista dopo il
disarmo (le parti metalliche residue devono risultare
annegate nel getto per uno spessore pari al copriferro e
per le parti in plastica che restano a vista dovra essere
prodotta alla D.L. e prima dell'inizio dei lavori, idonea
certificazione inerente la loro durevolezza nelle condizioni
di esercizio), il disarmo, lo sfrido e ogni altro onere per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

cad.

cad.

mc

mc

mq

16,673

1,755

4,800

590,00

680,00

6,09

73,70

19,00

590,00

680,00

101,54

129,34

91,20

PROGETTO ESECUTIVO
Elaborato n°® 4 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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PROVINCIA DI MANTOVA
Serv. Progettazione Sradale, Ponti, Strutture Compl. e Porto

PRODUTTIVO “VALDARO”

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO
TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL COMPARTO

Num
Ord.

Art. di
Elenco

Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni
e sviluppo delle operazioni

Unita di
Misura

Quantita

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

31

32

33

24

29

30

Calcestruzzo per opere in c.a. classe C 25/30 N/mmqg
per opere minori di fondazione

Calcestruzzo per opere in c.a., confezionato in conformita
alle vigenti Norme di Legge con cemento Portland come
legante (con esclusione di ceneri volanti, pozzolane o
fumi di silice), inerti di natura calcarea ed acqua aventi le
caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche, con
resistenza caratteristica cubica a 28 gg. non inferiore a 30
N/mmgq., compreso:

- la costipazione con vibratore;

- compreso l'onere di ripristino di eventuali imperfezioni
superficiali quali nidi di ghiaia, fessurazioni, ecc che
possono pregiudicare la durevolezza con malta specifica
per la ripresa e la rasatura del cls;

- compresa la predisposizione dei
I'ancoraggio delle barriere;

- compreso ogni onere per il passaggio di tubazioni o
servizi;

- compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

(il ferro e i casseri contabilizzati a parte)

Prezzo desunto da Prezziario Anas 201

fori e/o tirafondi per

Casseforme per getti di congl. cem. per murature di

cls in elevazione, rettiinee o leggermente curve
(raggio > 10m)

Casseforme per getti di conglomerati cementizi semplici o
armati, a sezione costante o rastremata verso l'alto, in
legno o acciaio, compreso le armature di sostegno, i
sistemi di fissaggio che non lascino ferri a vista dopo il
disarmo (le parti metalliche residue devono risultare
annegate nel getto per uno spessore pari al copriferro e
per le parti in plastica che restano a vista dovra essere
prodotta alla D.L. e prima dell'inizio dei lavori, idonea
certificazione inerente la loro durevolezza nelle condizioni
di esercizio), il disarmo, lo sfrido e ogni altro onere per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

Prezzo desunto da Analisi Prezzi

Calcestruzzo per opere in c.a classe C 32/40 N/mmq
per strutture in elevazione verticali o orizzontali
Calcestruzzo per opere in c.a., per strutture in elevazione
verticali o orizzontali, confezionato in conformita alle
vigenti Norme di Legge con cemento Portland come
legante (con esclusione di ceneri volanti, pozzolane o
fumi di silice), inerti di natura calcarea ed acqua aventi le
caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche, con
resistenza caratteristica cubica a 28 gg. non inferiore a 40
N/mmq, compresa la costipazione con vibratore per strati
previsti dal capitolato, compreso l'onere di ripresa di
eventuali imperfezioni superficiali quali nidi di ghiaia,
fessurazioni, fori che possano pregiudicare la durevolezza
del cls con malta a basso ritiro e alta aderenza, specifica
per la ripresa e la rasatura del cls; compresa la
predisposizione dei fori e/o tirafondi per I'ancoraggio di
eventuali strutture metalliche o barriere di contenimento;
compreso ogni onere per il passaggio di tubazioni o
servizi; compreso ogni onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte.

(il ferro & contabilizzato a parte).

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

mc

mq

mc

4,200

20,800

2,400

103,00

21,20

126,25

432,60

440,96

303,00

PROGETTO ESECUTIVO
Elaborato n°® 4 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO
TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL COMPARTO
PRODUTTIVO “VALDARO”

PROVINCIA DI MANTOVA
Serv. Progettazione Sradale, Ponti, Strutture Compl. e Porto

Num Art. di Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni Unita di Quantita Prezzo Importo
Ord. Elenco e sviluppo delle operazioni Misura Unitario EURO
34 25| Acciaio in barre tonde tipo B450C per C.A.

Fornitura acciaio a tipo B450 C secondo norme tecniche
in barre tonde fino al diametro di mm. 30, lavorato e
piegato a freddo e posto in opera entro i cementi armati
secondo le modalita previste dai disegni di progetto.
Comprese tutte le legature necessarie, i distanziatori
(esclusivamente di materiale non metallico e conforme
alle prescrizioni del capitolato) dai casseri atti a garantire
il copriferro prescritto, gli eventuali tratti di saldatura e i
collegamenti con corda rame necessari per garantire la
resistenza di terra prescritta dalle R.F.l. e ogni onere per
dare il lavoro finito a regola d'arte in modo di poter
eseguire il getto del cls.

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

kg 1152,000 1,03 1.186,56

35 22|Calcestruzzo per sottofondazioni e magri di
fondazione non armati classe C 16/20 N/mmq
Calcestruzzo per sottofondazioni e magri di fondazione
confezionato e fornito a pie d'opera, secondo le
prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, con
cemento in ragione di almeno 200 kg/mc, inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo
spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per
dare l'opera eseguita a regola d'arte.

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

mc 2,472 73,70 182,19

36 11{Scavo semiarmato per condotte interrate, eseguito
con mezzi meccanici, fino a m 3,00.

Scavo semiarmato per condotte interrate, eseguito con
mezzi meccanici, fino a m 3,00, in terreno di qualsiasi
natura e consistenza, compresi eventuali manufatti in
pietrame, in laterizio, in c.a. rimovibili con i normali mezzi
di scavo senza l'ausilio di martello pneumatico o altri
mezzi di demolizione manuali, compresa l'occorrente
armatura, la separazione dei vari strati di scavo, il rinterro
con il materiale di scavo o il carico e il trasporto del
materiale  eccedente alle discariche autorizzate,
I'eventuale uso di pompa di agottamento, compreso ogni
onere.

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

mc 13,287 6,56 87,16

37 3

=

Fornitura e posa in opera di tubo autoportante in c .a.
del diametro interno di cm 40

Fornitura e posa in opera di tubo autoportante in c.a.
vibrocompresso in elementi monolitici con cls della classe
C28/35 confezionato con additivo impermeabilizzante e
armato con tondini in acciaio, conformi alle norme
europee vigenti e norma italiana UNI U73.04.096.0, con
base di appoggio piana, con giunto a bicchiere con anello
di tenuta in gomma conforme alle norme UNI EN 681-
1/97 e DIN 4060 o altre norme europee successive,
incorporato nel getto e saldamente ancorato al tubo, atta
a garantire la tenuta secondo UNI EN 1610 , compreso
I'onere la posa degli elementi con assemblaggio dei giunti
secondo le specifiche del produttore, la verifica delle
aperture residue dei giunti, l'assistenza necessaria per
I'esecuzione della prova di tenuta ai sensi della norma
UNI EN 1610 prima del

ricoprimento, il rinfianco fino a due terzi del tubo con
sabbia compatta.

Il tubo dovra essere in grado di resistere ai carichi per
ponti di 1a categoria con il ricoprimento di progetto e cio
dovra essere attestato da specifica relazione di calcolo
del produttore da consegnare alla D.L. con allegati

PROGETTO ESECUTIVO

Elaborato n® 4 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO .
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PROVINCIA DI MANTOVA
Serv. Progettazione Sradale, Ponti, Strutture Compl. e Porto

PRODUTTIVO “VALDARO”

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO
TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL COMPARTO

Num
Ord.

Art. di
Elenco

Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni
e sviluppo delle operazioni

Unita di
Misura

Quantita

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

38

39

40

41

26

17

18

disegni costruttivi.
Diametro interno di cm 40.
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

Fornitura e posa in opera di tubo autoportante in c .a.
del diametro interno di cm 80

Fornitura e posa in opera di tubo autoportante in c.a.
vibrocompresso in elementi monolitici con cls della classe
C28/35 confezionato con additivo impermeabilizzante e
armato con tondini in acciaio, conformi alle norme
europee vigenti e norma italiana UNI U73.04.096.0, con
base di appoggio piana, con giunto a bicchiere con anello
di tenuta in gomma conforme alle norme UNI EN 681-
1/97 e DIN 4060 o altre norme europee successive,
incorporato nel getto e saldamente ancorato al tubo, atta
a garantire la tenuta secondo UNI EN 1610 , compreso
I'onere la posa degli elementi con assemblaggio dei giunti
secondo le specifiche del produttore, la verifica delle
aperture residue dei giunti, I'assistenza necessaria per
I'esecuzione della prova di tenuta ai sensi della norma
UNI EN 1610 prima del ricoprimento, il rinfianco fino a
due terzi del tubo con sabbia compatta.

Il tubo dovra essere in grado di resistere ai carichi per
ponti di 1" categoria con il ricoprimento di progetto e cio
dovra essere attestato da specifica relazione di calcolo
del produttore da consegnare alla D.L. con allegati
disegni costruttivi.

Diametro interno di cm 80.

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

Realizzazione imbocco canaletta in embrici

Realizzazione imbocco canaletta in embrici in elementi
prefabbricati in cls di classe C30/35 compreso letto di
posa in cls, messa in quota, stuccatura dei giunti con
malta di calce idraulica e cemento, compreso ogni onere
per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

Canalette costituite da embrici

Realizzazione di canalette di smaltimento acque
meteoriche costituite da embrici prefabbricati in
conglomerato cementizio vibrato classe C30/35, di
dimensioni cm 40/50x57 h=18 spessore cm 4,5, svasati
con incastro antiscivolo a coda di rondine, poste secondo
la massima pendenza delle scarpate stradali o delle
pendici del terreno, compreso lo scavo e la costipazione
del terreno di appoggio alle canalette, la fornitura degli
embrici, la posa in opera, il bloccaggio mediante tondini di
acciaio diam 24 mm infissi nel terreno. Resta compreso
ogni altro onere per dare allopera la massima
funzionalita.

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

Scavo generico a sezione aperta

Scavo generico a sezione aperta, anche in presenza
d'acqua, per apertura di sede stradale e relativo
cassonetto, per la formazione del piano di posa dei
rilevati, per Ilimpianto di opere darte, per la
regolarizzazione, deviazione e ed approfondimento di
alvei di corsi d'acqua in magra, per la costruzione o
ricostruzione a regola d'arte dei fossi laterali della strada
secondo le sezioni di progetto, in terreno di qualsiasi
natura e consistenza, compresi eventuali muretti a secco

cad

10,30

10,30

26

258,16

19,11

110,40

57,50

19,71

196,83

1.137,12

1.495,00

5.088,33

PROGETTO ESECUTIVO
Elaborato n°® 4 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Pagina 13




PROVINCIA DI MANTOVA
Serv. Progettazione Sradale, Ponti, Strutture Compl. e Porto

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO
TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL COMPARTO
PRODUTTIVO “VALDARO”

Num
Ord.

Art. di
Elenco

Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni
e sviluppo delle operazioni

Unita di
Misura

Quantita

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

42

43

a4

45

32

17

18

0 con malta di scarsa consistenza, radici, ceppaie,
tubazioni, comunqgue rimovibili con normali mezzi di scavo
senza l'ausilio di martello pneumatico o altri mezzi di
demolizione  manuali, compreso lo scavo di
pavimentazione e massicciata stradale e accantonamento
per eventuale riutilizzo, compreso il carico e trasporto a
rifiuto del materiale di risulta dello scavo stesso, giudicato
non idoneo dalla D.L. per il reimpiego in cantiere, alla
distanza media di Km 30 in discariche autorizzate con le
modalita impartite dalle vigenti disposizioni di legge, o il
carico e il trasporto nell'ambito del cantiere nella
posizione idonea per il reimpiego come terreno vegetale
superficiale, compresa la sagomatura del piano finale di
scavo secondo le sezioni e le pendenze di progetto,
compreso il costipamento del terreno immediatamente al
di sotto del piano di posa del rilevato o della fondazione
per uno spessore minimo di 30 cm fino ad ottenere una
densita non inferiore al 95% della densita massima del
Proctor modificato, compreso I'esecuzione di tagli laterali
ogni 10 m di collegamento con i fossi o ogni altro
accorgimento per evitare I'accumulo di acqua piovana su
tale superficie.

Volume misurato in sezione effettiva di scavo.

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

Difesa spondale

Formazione di difesa spondale con fornitura e posa in
opera di pietrame di cava, non gelivo, compatto
fortemente resistente all'abrasione posto in opera su
fondo e di sponda anche in presenza di acqua, in
elementi di peso 8-10 kg.

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

Realizzazione imbocco canaletta in embrici

Realizzazione imbocco canaletta in embrici in elementi
prefabbricati in cls di classe C30/35 compreso letto di
posa in cls, messa in quota, stuccatura dei giunti con
malta di calce idraulica e cemento, compreso ogni onere
per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

Canalette costituite da embrici

Realizzazione di canalette di smaltimento acque
meteoriche costituite da embrici prefabbricati in
conglomerato cementizio vibrato classe C30/35, di
dimensioni cm 40/50x57 h=18 spessore cm 4,5, svasati
con incastro antiscivolo a coda di rondine, poste secondo
la massima pendenza delle scarpate stradali o delle
pendici del terreno, compreso lo scavo e la costipazione
del terreno di appoggio alle canalette, la fornitura degli
embrici, la posa in opera, il bloccaggio mediante tondini di
acciaio diam 24 mm infissi nel terreno. Resta compreso
ogni altro onere per dare allopera la massima
funzionalita.

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

Scavo generico a sezione aperta

Scavo generico a sezione aperta, anche in presenza
d'acqua, per apertura di sede stradale e relativo
cassonetto, per la formazione del piano di posa dei
rilevati, per Ilimpianto di opere darte, per la
regolarizzazione, deviazione e ed approfondimento di
alvei di corsi d'acqua in magra, per la costruzione o

mc

mc

cad

18,720

18,720

28

247,19

4,00

38,00

57,50

19,71

74,88

711,36

1.610,00

4.872,11
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PROVINCIA DI MANTOVA
Serv. Progettazione Sradale, Ponti, Strutture Compl. e Porto

PRODUTTIVO “VALDARO”

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO
TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL COMPARTO

Num
Ord.

Art. di
Elenco

Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni
e sviluppo delle operazioni

Unita di
Misura

Quantita

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

46

47

11

105

ricostruzione a regola d'arte dei fossi laterali della strada
secondo le sezioni di progetto, in terreno di qualsiasi
natura e consistenza, compresi eventuali muretti a secco
0 con malta di scarsa consistenza, radici, ceppaie,
tubazioni, comungue rimovibili con normali mezzi di scavo
senza l'ausilio di martello pneumatico o altri mezzi di
demolizione  manuali, compreso lo scavo di
pavimentazione e massicciata stradale e accantonamento
per eventuale riutilizzo, compreso il carico e trasporto a
rifiuto del materiale di risulta dello scavo stesso, giudicato
non idoneo dalla D.L. per il reimpiego in cantiere, alla
distanza media di Km 30 in discariche autorizzate con le
modalita impartite dalle vigenti disposizioni di legge, o il
carico e il trasporto nell'ambito del cantiere nella
posizione idonea per il reimpiego come terreno vegetale
superficiale, compresa la sagomatura del piano finale di
scavo secondo le sezioni e le pendenze di progetto,
compreso il costipamento del terreno immediatamente al
di sotto del piano di posa del rilevato o della fondazione
per uno spessore minimo di 30 cm fino ad ottenere una
densita non inferiore al 95% della densita massima del
Proctor modificato, compreso I'esecuzione di tagli laterali
ogni 10 m di collegamento con i fossi o ogni altro
accorgimento per evitare I'accumulo di acqua piovana su
tale superficie.

Volume misurato in sezione effettiva di scavo.

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

TOTALE
Smaltimento acque meteoriche - Tronco nord

Interferenze via 1Maggio -Tronco nord

Scavo semiarmato per condotte interrate, eseguito
con mezzi meccanici, fino a m 3,00.

Scavo semiarmato per condotte interrate, eseguito con
mezzi meccanici, fino a m 3,00, in terreno di qualsiasi
natura e consistenza, compresi eventuali manufatti in
pietrame, in laterizio, in c.a. rimovibili con i normali mezzi
di scavo senza l'ausilio di martello pneumatico o altri
mezzi di demolizione manuali, compresa l'occorrente
armatura, la separazione dei vari strati di scavo, il rinterro
con il materiale di scavo o il carico e il trasporto del
materiale  eccedente alle discariche autorizzate,
I'eventuale uso di pompa di agottamento, compreso ogni
onere.

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

Costruzione sifone sottopassante e relativi pozzet  ti
Costruzione di sifone di attraversamento stradale come
da tavola di progetto “ Interferenze sottoservizi via |
Maggio: sifone acque meteoriche “ , costituito dalle
lavorazioni di seguito elencate:

1. fornitura e posa in opera di 26 m di tubo strutturato in
polietilene ad alta densita, coestruso a doppia parete,
liscia internamente di colore bianco e corrugata
esternamente di colore nero, per condotte di scarico
interrate, prodotto in conformita alla norma UNI EN 13476
tipo B, certificato P IIP e UNI/IIP rilasciato dall'lstituto
Italiano dei Plastici con classe di rigidita pari a SN16
kN/m2 in barre da 6 m, con giunzione mediante manicotto
in PEAD (ID 600+0OD 1200 ) e guarnizione in EPDM, -
Diametro nominale 600 mm., classe di appartenenza
SN16;

2. fornitura e posa in opera di n. 2 tubo pozzetto in

mc

mc

194,250

386,520

4,00

6,56

777,00

56.190,51

2.535,57
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PROVINCIA DI MANTOVA
Serv. Progettazione Sradale, Ponti, Strutture Compl. e Porto

PRODUTTIVO “VALDARO”

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO
TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL COMPARTO

Num
Ord.

Art. di
Elenco

Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni
e sviluppo delle operazioni

Unita di
Misura

Quantita

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

48

49

50

104

104

58

polietilene ad alta densita, coestruso a doppia parete,
avente diametro esterno di 1200 mm. e h = 3.85 mt,,
classe di appartenenza SN8, con fondo realizzato in
lastra di PEAD dello spessore di 20 mm. e fori laterali per
innesti @ 600 mm., liscia internamente e corrugata
esternamente di colore nero, per condotte di scarico con
giunzione mediante manicotto in PEAD ad innesto e
guarnizione a labbro in EPDM, prodotto in conformita alla
norma UNI EN 13476, certificato P [IP e UNI/IIP rilasciato
dall'lstituto Italiano dei Plastici; compreso il rinterro con
sabbia/pietrisco con pezzatura 0/8 mm.; compresa la
fornitura e installazione di scala con gradini in acciaio
rivestito in polietilene posti ad interasse di c. 30; & pure
compresa nel prezzo la fornitura e posa in opera di
piastra in c.a. di ripartizione carichi di 12 categoria;

Prezzo desunto da Analisi Prezzi

Fornitura e posa di tubi camicia chiusi in acciaio

Fornitura e posa di tubi camicia chiusi in acciaio per
acquedotto e gasdotto, a norma UNI EN 10224, con
rivestimento esterno in polietilene triplo strato a norma
UNI 9099 ed interno verniciato con resine epossidiche
dello spessore di 250 micron, compresa la sigillatura dei
giunti con resine termoespandenti e ogni onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

diametro interno 200 mm
Prezzo desunto da Analisi Prezzi

Fornitura e posa di tubi camicia chiusi in acciaio

Fornitura e posa di tubi camicia chiusi in acciaio per
acquedotto e gasdotto, a norma UNI EN 10224, con
rivestimento esterno in polietilene triplo strato a norma
UNI 9099 ed interno verniciato con resine epossidiche
dello spessore di 250 micron, compresa la sigillatura dei
giunti con resine termoespandenti e ogni onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

diametro interno 250 mm
Prezzo desunto da Analisi Prezzi

Fornitura e posa in opera di tubo autoportante in c .a.
del diametro interno di cm 60

Fornitura e posa in opera di tubo autoportante in c.a.
vibrocompresso in elementi monolitici con cls della classe
C28/35 confezionato con additivo impermeabilizzante e
armato con tondini in acciaio, conformi alle norme
europee vigenti e norma italiana UNI U73.04.096.0, con
base di appoggio piana, con giunto a bicchiere con anello
di tenuta in gomma conforme alle norme UNI EN 681-
1/97 e DIN 4060 o altre norme europee successive,
incorporato nel getto e saldamente ancorato al tubo, atta
a garantire la tenuta secondo UNI EN 1610 , compreso
I'onere della preparazione del piano di posa con getto in
cls magro perfettamente lisciato secondo la pendenza
prevista, la posa degli elementi con assemblaggio dei
giunti secondo le specifiche del produttore, la verifica
delle aperture residue dei giunti, l'assistenza necessaria
per I'esecuzione della prova di tenuta ai sensi della norma
UNI EN1610 prima del ricoprimento, il rinfianco fino a due
terzi del tubo con sabbia compatta.

Il tubo dovra essere in grado di resistere ai carichi per
ponti di 1a categoria con il ricoprimento di progetto e cio
dovra essere attestato da specifica relazione di calcolo
del produttore da consegnare alla D.L. con allegati

a corpo

ml

ml

84,00

84,00

25.000,00

78,15

97,00

25.000,00

6.564,60

8.148,00
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PROVINCIA DI MANTOVA
Serv. Progettazione Sradale, Ponti, Strutture Compl. e Porto

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO
TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL COMPARTO
PRODUTTIVO “VALDARO”

Num
Ord.

Art. di
Elenco

Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni
e sviluppo delle operazioni

Unita di
Misura

Quantita

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

51

52

53

54

106

11

103

QD

22

disegni costruttivi.
Diametro interno di cm 60
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

Pozzetti per fognature stradali dim cm 150x150x150 h
con chiusino o griglia in ghisa D400 diam 600 mm
Realizzazione di pozzetti per fognature stradali in C.A.
prefabbricati delle dimensioni interne sottospecificate
compresa la piastra di copertura, gli anelli raggiungi quota
e muretto in muratura sottochiusino. Compreso lo scavo,
il piano di posa in cls magro, la fornitura e la posa
dell'elemento prefabbricato in c.a.(del quale dovra essere
fornita la relazione di calcolo in cui dovranno essere
previsti carichi stradali di 1" categoria e i disegni esecutivi
a cura del fornitore), il collegamento delle tubazioni
confluenti e la sigillatura con cls, il rinterro con materiale
di scavo, se idoneo, o in alternativa con sabbia tipo Alb,
compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

Compresa la fornitura e posa del chiusino o griglia in
ghisa D400 diam utile 600 mm.

Pozzetto dimensioni interne cm 150x150x150 h

Prezzo desunto da Analisi Prezzi

Scavo semiarmato per condotte interrate, eseguito
con mezzi meccanici, fino a m 3,00.

Scavo semiarmato per condotte interrate, eseguito con
mezzi meccanici, fino a m 3,00, in terreno di qualsiasi
natura e consistenza, compresi eventuali manufatti in
pietrame, in laterizio, in c.a. rimovibili con i normali mezzi
di scavo senza l'ausilio di martello pneumatico o altri
mezzi di demolizione manuali, compresa l'occorrente
armatura, la separazione dei vari strati di scavo, il rinterro
con il materiale di scavo o il carico e il trasporto del
materiale  eccedente alle discariche autorizzate,
I'eventuale uso di pompa di agottamento, compreso ogni
onere.

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

Tubi in gres ceramico

Tubi in gres ceramico con innesto a bicchiere e
guarnizione elastica in resina poliuretanica sistema C, in
pezzi di lunghezza pari a m. 1,00 o superiori, verniciati
internamente ed esternamente, conformi alle norme UNI-
EN 295 per condotti di fognatura compreso fornitura e
posa in opera a regola d'arte, compreso collaudo finale
secondo quanto prescritto dal capitolato speciale
d'appalto o, in alternativa, secondo le modalita prescitte
dai capitolati tipo dell'ente gestore.

diam 400 mm - classe 160 kN/mq
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

Calcestruzzo per sottofondazioni e magri di
fondazione non armati classe C 16/20 N/mmq
Calcestruzzo per sottofondazioni e magri di fondazione
confezionato e fornito a pié d'opera, secondo le
prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, con
cemento in ragione di almeno 200 kg/mc, inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo
spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per
dare I'opera eseguita a regola d'arte.

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

cad

mc

ml

mc

42,00

172,472

42,00

3,780

74,75

1.000,00

6,56

80,50

73,70

3.139,50

7.000,00

1.131,42

3.381,00

278,59

PROGETTO ESECUTIVO
Elaborato n°® 4 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Pagina 17




PROVINCIA DI MANTOVA
Serv. Progettazione Sradale, Ponti, Strutture Compl. e Porto

PRODUTTIVO “VALDARO”

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO
TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL COMPARTO

Num
Ord.

Art. di
Elenco

Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni
e sviluppo delle operazioni

Unita di
Misura

Quantita

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

55

56

57

24

23

30

Calcestruzzo per opere in c.a. classe C 25/30 N/mmqg
per opere minori di fondazione

Calcestruzzo per opere in c.a., confezionato in conformita
alle vigenti Norme di Legge con cemento Portland come
legante (con esclusione di ceneri volanti, pozzolane o
fumi di silice), inerti di natura calcarea ed acqua aventi le
caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche, con
resistenza caratteristica cubica a 28 gg. non inferiore a 30
N/mmgq., compreso:

- la costipazione con vibratore;

- compreso l'onere di ripristino di eventuali imperfezioni
superficiali quali nidi di ghiaia, fessurazioni, ecc che
possono pregiudicare la durevolezza con malta specifica
per la ripresa e la rasatura del cls;
- compresa la predisposizione dei
I'ancoraggio delle barriere;

- compreso ogni onere per il passaggio di tubazioni o
servizi;

- compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

(il ferro e i casseri contabilizzati a parte)

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

fori e/o tirafondi per

Casseforme per getti di conglomerati cementizi per
opere di fondazione (plinti, travi, travi rovesce,
basamenti, platee)

Casseforme per getti di conglomerati cementizi semplici o
armati, a sezione costante o rastremata verso l'alto, in
legno o acciaio, compreso le armature di sostegno, i
sistemi di fissaggio che non lascino ferri a vista dopo il
disarmo (le parti metalliche residue devono risultare
annegate nel getto per uno spessore pari al copriferro e
per le parti in plastica che restano a vista dovra essere
prodotta alla D.L. e prima dell'inizio dei lavori, idonea
certificazione inerente la loro durevolezza nelle condizioni
di esercizio), il disarmo, lo sfrido e ogni altro onere per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

Calcestruzzo per opere in c.a classe C 32/40 N/mmqg
per strutture in elevazione verticali o orizzontali
Calcestruzzo per opere in c.a., per strutture in elevazione
verticali o orizzontali, confezionato in conformita alle
vigenti Norme di Legge con cemento Portland come
legante (con esclusione di ceneri volanti, pozzolane o
fumi di silice), inerti di natura calcarea ed acqua aventi le
caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche, con
resistenza caratteristica cubica a 28 gg. non inferiore a 40
N/mmg, compresa la costipazione con vibratore per strati
previsti dal capitolato, compreso l'onere di ripresa di
eventuali imperfezioni superficiali quali nidi di ghiaia,
fessurazioni, fori che possano pregiudicare la durevolezza
del cls con malta a basso ritiro e alta aderenza, specifica
per la ripresa e la rasatura del cls; compresa la
predisposizione dei fori e/o tirafondi per I'ancoraggio di
eventuali strutture metalliche o barriere di contenimento;
compreso ogni onere per il passaggio di tubazioni o
servizi; compreso ogni onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte.

(il ferro & contabilizzato a parte).

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

mc

mq

mc

6,300

4,020

10,915

103,00

19,00

126,25

648,90

76,38

1.378,02
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PROVINCIA DI MANTOVA
Serv. Progettazione Sradale, Ponti, Strutture Compl. e Porto

PRODUTTIVO “VALDARO”

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO
TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL COMPARTO

Num
Ord.

Art. di
Elenco

Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni
e sviluppo delle operazioni

Unita di
Misura

Quantita

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

58

59

60

61

29

25

16

107

Casseforme per getti di congl. cem. per murature di

cls in elevazione, rettiinee o leggermente curve
(raggio > 10m)

Casseforme per getti di conglomerati cementizi semplici o
armati, a sezione costante o rastremata verso l'alto, in
legno o acciaio, compreso le armature di sostegno, i
sistemi di fissaggio che non lascino ferri a vista dopo il
disarmo (le parti metalliche residue devono risultare
annegate nel getto per uno spessore pari al copriferro e
per le parti in plastica che restano a vista dovra essere
prodotta alla D.L. e prima dell'inizio dei lavori, idonea
certificazione inerente la loro durevolezza nelle condizioni
di esercizio), il disarmo, lo sfrido e ogni altro onere per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

Prezzo desunto da Analisi Prezzi

Acciaio in barre tonde tipo B450C per C.A.

Fornitura acciaio a tipo B450 C secondo norme tecniche
in barre tonde fino al diametro di mm. 30, lavorato e
piegato a freddo e posto in opera entro i cementi armati
secondo le modalita previste dai disegni di progetto.
Comprese tutte le legature necessarie, i distanziatori
(esclusivamente di materiale non metallico e conforme
alle prescrizioni del capitolato) dai casseri atti a garantire
il copriferro prescritto, gli eventuali tratti di saldatura e i
collegamenti con corda rame necessari per garantire la
resistenza di terra prescritta dalle R.F.l. e ogni onere per
dare il lavoro finito a regola d'arte in modo di poter
eseguire il getto del cls.

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

Pozzetti per fognature stradali dim cm 120x120 e h
175 con chiusino o griglia in ghisa D400 diam 600 m m
Realizzazione di pozzetti per fognature stradali in C.A.
prefabbricati delle dimensioni interne sottospecificate
compresa la piastra di copertura, gli anelli raggiungi quota
e muretto in muratura sottochiusino. Compreso lo scavo,
il piano di posa in cls magro, la fornitura e la posa
dell'elemento prefabbricato in c.a.(del quale dovra essere
fornita la relazione di calcolo in cui dovranno essere
previsti carichi stradali di 1* categoria e i disegni esecultivi
a cura del fornitore), il collegamento delle tubazioni
confluenti e la sigillatura con cls, il rinterro con materiale
di scavo, se idoneo, o in alternativa con sabbia tipo Alb,
compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

Compresa la fornitura e posa del chiusino o griglia in
ghisa D400 diam utile 600 mm.

Pozzetto dimensioni interne cm 120x120x175 h

Prezzo desunto da Analisi Prezzi

Finitura fondo pozzetti acque nere

Opere di finitura del fondo dei pozzetti acque nere come
da particolari esecutivi con collegamento alla fognatura in
esercizio, compreso ogni onere.

Prezzo desunto da Analisi Prezzi

TOTALE Interferenze via 1Maggio -Tronco nord

mq

kg

cad

A corpo

47,840

514,080

21,20

1,03

800,00

600,00

1.014,21

529,50

1.600,00

600,00

63.025,69
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PRODUTTIVO “VALDARO”

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO
TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL COMPARTO

Num
Ord.

Art. di
Elenco

Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni
e sviluppo delle operazioni

Unita di
Misura

Quantita

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

62

63

64

65

Ul

33

34

35

Sovrastruttura stradale - Tronco nord

Costruzione de llo strato di fondazione in misto
granulare dim. max cm 7

Costruzione, con fornitura di tutti materiali necessari, del
primo strato di fondazione con pezzature massime di cm
7, con distribuzione granulometrica e caratteristiche
conformi alle prescrizioni del Capitolato Speciale
d'Appalto (fuso tipo A), costituito da materiali naturali o
artificiali (con onere dei controlli su ciascun lotto di
produzione in conformita alla circolare 15/07/2005 n.
5205 del Ministero dellAmbiente con particolare
riferimento alle caratteristiche richieste dall'allegato C3),
compattato con rulli vibranti per strati non superiori a 30
cm. Lo strato finito dovra avere un modulo di
compressibilith determinato con prova su piastra, non
minore di 100 N/mmgq.

Prezzo desunto da Analisi Prezzi.

Strato di fondazione in misto cementato

Strato di misto cementato, di spessore compreso tra 20 e
30 cm, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento)
in tutto rispondente alle prescrizioni del Capitolato
Speciale d'Appalto; compresa la fornitura dei materiali
necessari, compresa |' assistenza per le prove di
laboratorio ed in sito, compresa la lavorazione in idoneo
impianto, la stesa con vibrofinitrice e costipamento dello
strato con mezzi idonei, compreso 'onere del successivo
spandimento sulla superficie dello strato di una mano di
emulsione bituminosa saturata da uno strato di sabbia
come prescritto dal Capitolato stesso ed ogni altro onere
per dare il lavoro compiuto a regola d'arte secondo le
modalita prescritte nel Capitolato Speciale d'Appalto.
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

Conglomerato bituminoso pe r strato di base al mc
compresso per uno spessore variabile da cm 6 a cm

12

Fornitura ed applicazione di uno strato di conglomerato
bituminoso a formazione del strato di base,impastato a
caldo, con bitume confezionato come descritto nel
Capitolato Speciale d'Appalto, dello spessore finale
previsto dal progetto, compreso nel prezzo:

- pulizia accurata della fondazione se necessaria
mediante scopatura, soffiatura;

- spandimento di kg. 0,400 a mq. di emulsione al 55% di
bitume puro;

- fornitura e spargimento con Vvibrofinitrice del
conglomerato nello spessore medio soffice hecessario;

- rullatura con rullo tandem da 10/14 tonn. a rapida
inversione di marcia in modo da realizzare lo spessore di
progetto

- rifilatura eventuale dei bordi secondo una linea regolare;
- assistenza per esecuzione prove previste da capitolato;
-ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Al metro cubo di materiale compresso per uno spessore
variabile da cm 6 acm 12

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento

Fornitura ed applicazione di uno strato di conglomerato
bituminoso per strato di collegamento costituito da misto
granulare di cava opportunamente vagliato, impastato a

mc

mc

mc comp

caldo con bitume, come da specifica voce del Capitolato

1972,244

1176,099

552,928

17,00

40,32

114,37

33.528,15

47.420,31

63.238,38
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PROVINCIA DI MANTOVA
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PRODUTTIVO “VALDARO”

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO
TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL COMPARTO

Num
Ord.

Art. di
Elenco

Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni
e sviluppo delle operazioni

Unita di
Misura

Quantita

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

66

67

68

36

37

38

Speciale d'appalto, compreso nel prezzo:

- pulizia accurata del piano di posa;

- spandimento di kg. 0,400 a mq. di emulsione al 55% di
bitume puro;

- fornitura e spargimento con vibrofinitrice
conglomerato nello spessore medio soffice hecessario;
- rullatura con rullo da 6/8 tonn a rapida inversione di
marcia fino ad ottenere lo spessore di progetto;

- rifilatura eventuale dei bordi secondo una linea regolare;
- formazione delle pendenze trasversali previste dal
progetto;

- assistenza per esecuzione prove previste dal capitolato;
- compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

Al metro cubo di materiale compresso per uno spessore
variabile da 5 a 20 cm.

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

del

Formazione di cordolo in conglomerato bituminoso
Formazione di cordolo in conglomerato bituminoso, atto a
contenere l'arginello laterale, a granulometria sottile, di
spessore in testa non inferiore a cm10, e altezza non
inferiore a cm 15, attivato con filler cementizio ovvero con
idoneo conglomerato cementizio, compresa ogni fornitura,
tracciamento e posa in opera con apposite macchine ad
estrusione e ogni onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

Conglomerato bituminoso per manto d'usura con
bitume modificato per uno spessore medio
compresso di cm 4,00

Fornitura ed applicazione di uno strato di conglomerato
bituminoso a formazione del manto d'usura, costituito da
misto granulare di cava vagliati e inerti di natura basaltica
nella percentuale minima del 30% sul peso degli stessi,
impastato a caldo con bitume modificato con polimeri
termoplastici SBS radiali, come da specifica voce di
Capitolato Speciale d'Appalto compreso nel prezzo:

- pulizia accurata del piano di posa mediante scopatura e
soffiatura;

- spandimento di kg 0,700 a mg. di emulsione al 50 % di
bitume modificato;

- fornitura e spargimento con vibrofinitrice
conglomerato nello spessore medio soffice necessario;
- rullatura con rullo tandem da 6-8 tonn. a rapida
inversione di marcia al fine di ottenere lo spessore di
progetto;

- rifilatura eventuale dei bordi secondo una linea regolare;
- formazione della pendenza trasversale secondo le
indicazioni di progetto;

- ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Al metro quadrato per uno spessore medio compresso di
cm. 4.

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

del

TOTALE Sovrastruttura stradale - Tronco nord

Barriere di sicurezza e contenimento
Tronco nord

Barriera di contenimento in acciaio tipo H2 bordo
laterale

Fornitura e posa in opera di barriera di contenimento in

mc comp

mq

266,663

856,54

5287,557

124,64

10,07

6,20

33.236,88

8.625,36

32.782,85

218.831,93
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PRODUTTIVO “VALDARO”

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO
TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL COMPARTO

Num
Ord.

Art. di
Elenco

Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni
e sviluppo delle operazioni

Unita di
Misura

Quantita

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

69

70

39

acciaio omologata come classe di contenimento bordo
laterale di tipo H2 ai sensi del D.M. 18 febbraio 1992 n.
223 e s.m.i.

La barriera dovra essere interamente in acciaio di qualita
S235JR - EN 10025, zincato a caldo, secondo UNI EN
ISO 1461, con paletti di sostegno aventi le medesime
caratteristiche e infissi nel terreno.

Nel prezzo sono compresi eventuali curvature eseguibili
in cantiere, i pezzi speciali, i catodiottri bifacciali conformi
al nuovo codice della strada e ogni onere per dare |l
lavoro finito a regola d'arte.

Dalla prova di omologazione (crash test) con autovettura
di massa 900 kg (TB11) condotta secondo EN1317-2
dovranno risultare le seguenti caratteristiche:

- ASI< 0 =1,00;

- THIV< 0 = 33 km/h;

- PHD< 0 = 20 g e la conformita delle traiettorie di uscita.
Dalla prova di omologazione (crash test) con autobus di
massa 13000 kg (TB51) condotta secondo EN1317-2
dovranno risultare le seguenti caratteristiche:

- livello di contenimento H2,

- larghezza di lavoro W < 0 = 1,70 m e la conformita delle
traiettorie di uscita.

Le barriere dovranno essere montate secondo le
indicazioni del progetto con cui la ditta costruttrice ha
ottenuto I'omologazione, compresi i sistemi di fissaggio.
Non dovranno essere presenti parti sporgenti, in
particolare i montanti, al di sopra del nastro, in grado di
provocare danni gravissimi a motociclisti 0 a persone
fuoruscite dai mezzi a seguito degli impatti. Qualora cio
non fosse possibile dovra essere aggiunto un profilato a
C o un nastro con funzione coprente delle parti sporgenti
o0 altro sistema di protezione da concordare con la D.L. 15
giorni prima della posa in opera dovranno essere forniti
alla D.L. le copie dei certificati di omologazione, dei test
effettuati e delle certificazioni dei materiali e della ditta
produttrice, in modo che lo stesso possa approvare la
barriera che si intende installare.

A fine lavori e comunque prima dell'apertura al traffico
della strada dovranno essere forniti copia autenticata
conforme agli originali dei certificati di omologazione, dei
test effettuati uniti a una dichiarazione di corretto
montaggio secondo il progetto con cui si & ottenuta
I'omologazione.

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

Terminale ordinario per barriera metallica per barr  iera
tipo H2
Fornitura e posa di terminale ordinario per barriera
metallica compreso il piantone aggiuntivo e un pezzo
speciale di chiusura del nastro e ogni onere per barriera
tipo H2.

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

TOTALE Barriere di sicurezza e contenimento
Tronco nord

Barriere antirumore - Tronco nord

Scavo generico a sezione aperta

Scavo generico a sezione aperta, anche in presenza
d'acqua, per apertura di sede stradale e relativo
cassonetto, per la formazione del piano di posa dei
rilevati, per Ilimpianto di opere darte, per la
regolarizzazione, deviazione e ed approfondimento di

cad

1019,66

83,65

57,00

85.294,56

228,00

85.522,56
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PRODUTTIVO “VALDARO”

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO
TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL COMPARTO

Num
Ord.

Art. di
Elenco

Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni
e sviluppo delle operazioni

Unita di
Misura

Quantita

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

71

72

73

22

23

40

alvei di corsi d'acqua in magra, per la costruzione o
ricostruzione a regola d'arte dei fossi laterali della strada
secondo le sezioni di progetto, in terreno di qualsiasi
natura e consistenza, compresi eventuali muretti a secco
0 con malta di scarsa consistenza, radici, ceppaie,
tubazioni, comungue rimovibili con normali mezzi di scavo
senza l'ausilio di martello pneumatico o altri mezzi di
demolizione  manuali, compreso lo scavo di
pavimentazione e massicciata stradale e accantonamento
per eventuale riutilizzo, compreso il carico e trasporto a
rifiuto del materiale di risulta dello scavo stesso, giudicato
non idoneo dalla D.L. per il reimpiego in cantiere, alla
distanza media di Km 30 in discariche autorizzate con le
modalita impartite dalle vigenti disposizioni di legge, o il
carico e il trasporto nell'ambito del cantiere nella
posizione idonea per il reimpiego come terreno vegetale
superficiale, compresa la sagomatura del piano finale di
scavo secondo le sezioni e le pendenze di progetto,
compreso il costipamento del terreno immediatamente al
di sotto del piano di posa del rilevato o della fondazione
per uno spessore minimo di 30 cm fino ad ottenere una
densita non inferiore al 95% della densitd massima del
Proctor modificato, compreso I'esecuzione di tagli laterali
ogni 10 m di collegamento con i fossi o ogni altro
accorgimento per evitare I'accumulo di acqua piovana su
tale superficie.

Volume misurato in sezione effettiva di scavo.

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

Calcestruzzo per sottofondazioni e magri di
fondazione non armati classe C 16/20 N/mmq
Calcestruzzo per sottofondazioni e magri di fondazione
confezionato e fornito a pie d'opera, secondo le
prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, con
cemento in ragione di almeno 200 kg/mc, inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo
spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per
dare I'opera eseguita a regola d'arte.

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

Casseforme per getti di conglomerati cementizi per
opere di fondazione (plinti, travi, travi rovesce,
basamenti, platee)

Casseforme per getti di conglomerati cementizi semplici o
armati, a sezione costante o rastremata verso l'alto, in
legno o acciaio, compreso le armature di sostegno, i
sistemi di fissaggio che non lascino ferri a vista dopo il
disarmo (le parti metalliche residue devono risultare
annegate nel getto per uno spessore pari al copriferro e
per le parti in plastica che restano a vista dovra essere
prodotta alla D.L. e prima dell'inizio dei lavori, idonea
certificazione inerente la loro durevolezza nelle condizioni
di esercizio), il disarmo, lo sfrido e ogni altro onere per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

Tubazione in pvc rigido per condotte in pressione
diam 250 mm - PN 6

Fornitura e posa, su supporti in acciaio, di tubo in pvc
rigido diam 250 mm - PN 6 conforme alla norma UNI EN
1452 per condotte in pressione secondo il D.M. n. 174 del
06/04/04 dotate di giunto a bicchiere con anello in
gomma, contrassegnati ogni m con marchio del
produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP, del
diametro e per la pressione nominale sottospecificati.

mc

mc

mq

62,373

62,373

181,975

4,00

73,70

19,00

249,49

4.596,89

3.457,53
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Num
Ord.

Art. di
Elenco

Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni
e sviluppo delle operazioni

Unita di
Misura

Quantita

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

74

75

76

7

24

25

41

42

Compresa l'eventuale pre-disposizione sulle travi prima
del varo e l'esecuzione dei collegamenti a posa avvenuta
con lausilio di ponteggio o piattaforma mobile o, in
alternativa, l'intera posa con l'ausilio di ponteggio o
piattaforma mobile, compreso ogni onere relativo alle
disposizioni operative previste nella convenzione tra
stazione appaltante e R.F.l. allegata al progetto,
compresa l'esecuzione in orari serali, notturni e festivi, e/o
per turni, compreso ogni onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte.

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

Calcestruzzo per opere in c.a. classe C 25/30 N/mmq
per opere minori di fondazione

Calcestruzzo per opere in c.a., confezionato in conformita
alle vigenti Norme di Legge con cemento Portland come
legante (con esclusione di ceneri volanti, pozzolane o
fumi di silice), inerti di natura calcarea ed acqua aventi le
caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche, con
resistenza caratteristica cubica a 28 gg. non inferiore a 30
N/mmgq., compreso:

- la costipazione con vibratore;

- compreso l'onere di ripristino di eventuali imperfezioni
superficiali quali nidi di ghiaia, fessurazioni, ecc che
possono pregiudicare la durevolezza con malta specifica
per la ripresa e la rasatura del cls;
- compresa la predisposizione dei
I'ancoraggio delle barriere;

- compreso ogni onere per il passaggio di tubazioni o
servizi;

- compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

(il ferro e i casseri contabilizzati a parte)

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

fori e/o tirafondi per

Acciaio in barre tonde tipo B450C per C.A.

Fornitura acciaio a tipo B450 C secondo norme tecniche
in barre tonde fino al diametro di mm. 30, lavorato e
piegato a freddo e posto in opera entro i cementi armati
secondo le modalita previste dai disegni di progetto.
Comprese tutte le legature necessarie, i distanziatori
(esclusivamente di materiale non metallico e conforme
alle prescrizioni del capitolato) dai casseri atti a garantire
il copriferro prescritto, gli eventuali tratti di saldatura e i
collegamenti con corda rame necessari per garantire la
resistenza di terra prescritta dalle R.F.I. e ogni onere per
dare il lavoro finito a regola d'arte in modo di poter
eseguire il getto del cls.

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

Tubo in acciaio elettrozincato infisso nel rilevato diam
114 mm lunghezza 4000 mm.

Fornitura di tubo in acciaio diam. 114 mm sp. 4 mm
lunghezza 4000 mm, elettrozincato, e infissione nel
rilevato in corrispondenza alle fondazioni delle barriere
antirumore, compreso ogni onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte.

Prezzo desunto da Analisi Prezzi

Barriera antirumore composta da pannelli di allumin io
Realizzazione di barriera antirumore in pannelli di
alluminio avente le seguenti caratteristiche.

PRESTAZIONI ACUSTICHE: Categoria Assorbimento

mc

kg

cad.

45,60

89,469

8196,300

35

29,90

103,00

1,03

84,00

1.363,44

9.215,31

8.442,19

2.940,00
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Ord.

Art. di
Elenco

Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni
e sviluppo delle operazioni

Unita di
Misura

Quantita

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

acustico: A4; Categoria Isolamento acustico: B3. con
marcatura CE ai sensi delle UNI EN 14388 e UNI TR
11338, di prestazioni acustiche sopra riportate
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: La barriera é
costituita da due gusci metallici in alluminio con nervature
di irrigidimento, pre-assemblati fino a costituire un
pannello scatolato e contenente materiale
fonoassorbente, inseribile in un profilato metallico del tipo
HE, IPE, ecc'

Inoltre, i pannelli dovranno avere una conformazione
(incastri o guarnizione) tale che la loro sovrapposizione
eviti eventuali passaggi di rumore.

La lamiera in lega di alluminio deve essere in lega
Alluminio-Magnesio-Manganese (Al-Mg-Mn) del gruppo
3xxx in conformita alla UNI EN 573-1.

La verniciatura dei gusci metallici deve prevedere uno
spessore maggiore di 60 'm in conformita alla UNI EN
ISO 2360.

Il materiale fonoassorbente deve comunque soddisfare la
norma UNI 11160.

Gli accessori metallici (viti, dadi, rivetti, rondelle elastiche,
distanziatori, tirafondi ecc.) devono essere in acciaio inox
AISI 306 o 316, ovvero in acciaio adeguatamente protetto
alla corrosione (ad eccezione delle piastre di base, per le
quali vale quanto indicato per gli elementi strutturali).
CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI: Le caratteristiche
prestazionali (acustiche, non acustiche, di resistenza, di
durevolezza ecc.) della barriera e dei suoi componenti
(elementi acustici, elementi strutturali, guarnizioni e
sigillanti, accessori metallici, ecc) devono rispettare le
indicazioni riportate nel Capitolato Speciale di Appalto.
STRUTTURA DI SOSTEGNO: E' compresa la fornitura e
posa di elementi strutturali metallici in acciaio in profilati
del tipo HE, IPE, ecc., con caratteristiche meccaniche non
minori di quelle del tipo S235JR in conformita alla UNI EN
10025 e zincati a caldo per immersione, in conformita alle
UNI EN 1461 e UNI EN 14713, per uno spessore non
minore di 85 ¢m, previo ciclo di sabbiatura SA 21/2
oppure trattamento di decapaggio chimico.

Inoltre, & richiesto un ulteriore trattamento della superficie,
subito dopo la zincatura, consistente in una mano di
fondo ed una mano di copertura.

Lo spessore minimo locale della protezione, compreso lo
spessore della zincatura, deve essere almeno di 200 ¢m
in modo da realizzare una superficie esente da difetti
(pori, bolle di fusione, macchie, scalfitture, parti non
zincate, ecc.).

Tali trattamenti dovranno essere effettuati secondo
quanto stabilito dalla UNI 11160.

Il montante verra fissato al cordolo in calcestruzzo per
mezzo di piastre di base che devono essere realizzate in
acciaio zincato a caldo per immersione, in accordo alle
UNI EN 1461 e UNI EN 14713, per uno spessore non
inferiore a 85 mm, di caratteristiche meccaniche non
minori di quelle del tipo S235JR, in conformita alla UNI
EN 10025, con tirafondi annegati nei getti di fondazione.
Tali elementi e la loro messa in opera devono essere
conformi alle specifiche indicate dalla normativa
applicabile.

ONERI COMPENSATI DAL PREZZO: E' compreso e
compensato nel prezzo al mq sotto esposto ogni onere di
carico, trasporto e scarico dei materiali sopra descritti, la
fornitura e posa di tutte le strutture di sostegno, dei
pannelli, delle guarnizioni, delle bullonerie e degli arredi
metallici di fissaggio, dei varchi per le vie di fuga in caso
di emergenza complete di porte e accessori, nonché
quant¢altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.
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LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO
TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL COMPARTO
PRODUTTIVO “VALDARO”

PROVINCIA DI MANTOVA
Serv. Progettazione Sradale, Ponti, Strutture Compl. e Porto

Num Art. di Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni Unita di Quantita Prezzo Importo
Ord. Elenco e sviluppo delle operazioni Misura Unitario EURO

E' esclusa unicamente la fondazione.
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015
mq 306,75 240,00 73.620,00

TOTALE Barriere antirumore - Tronco nord 103.884,85

Opere a verde - Tronco nord

78 49|ldrosemina

Idrosemina con l'utilizzo di apposita attrezzatura a
pressione, idonea a garantire l'applicazione a distanza
anche su scarpate e lo spargimento omogeneo del
prodotto.

La miscela utilizzata sara indicativamente composta come
descritto in seguito:

- miscuglio di sementi 40 gr/mg;

- concime organico minerale 100 gr/mgq;

- humus di lombrico 200 gr/mg;

- collante Full Tack 15 gr/mg;

- mulch Hydrofibre 150 gr/mq

Compreso ogni onere.

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

mq 12565,993 1,44 18.095,03

79 50|Fornitura e posa di biostuoia biodegradabile
costituita da fibre di juta naturale 100%

Fornitura e posa di biostuoia biodegradabile costituita da
fibre di juta naturale 100%, massa areica 190 g/mq,
struttura con tessitura aperta con maglie 3x3 mm,
resistenza a trazione 5kN/m (UNI EN 1S010319), in rotoli
di larghezza superiore a 1,50 m, compresa la fornitura e
la posa con fissaggio realizzato mediante tondino
metallico ad aderenza migliorata | = 6 mm, piegato a L, di
lunghezza 25 cm e larghezza 10 cm, in ragione di 2-4
picchettiimg, o, in alternativa, con fissaggio mediante
trincee in sommita e al piede delle scarpate.

Prezzo desunto da Analisi Prezzi

mq 3412,590 6,50 22.181,84

80 5

=

Fornitura e posa di biostuoia realizzata mediante d  ue
reti in polipropilene costituita da fibre di divers a
natura

Fornitura e posa di biostuoia realizzata mediante
l'interposizione tra due reti in polipropilene di una massa
organica non inferiore ai 400 gr/mq costituita da fibre di
diversa natura a seconda della tipologia e tali da risultare
comungue idonee allo scopo.

Le reti di contenimento avranno ciascuna una massa
areica non superiore ai 10 gr/mq ed una maglia di
dimensioni pari a 8x10 mm; esse saranno caratterizzate
da una resistenza non inferiore a 500 N/m con
deformazioni non superiori al 20%. Il materiale verra
fornito in rotoli di ampiezza non inferiore ai 2 m. Il
fissaggio verra realizzato mediante in tondino metallico ad
aderenza migliorata @ = 6 mm, piegato a L, di lunghezza
25 cm e larghezza 10 cm, in ragione di 2-4 picchetti/mq o,
in alternativa, mediante trincee in sommita e al piede delle
scarpate. Con fibre di cocco.

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

mq 7326,000 6,65 48.717,90

TOTALE Opere a verde - Tronco nord 88.994,77
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PROVINCIA DI MANTOVA
Serv. Progettazione Sradale, Ponti, Strutture Compl. e Porto

PRODUTTIVO “VALDARO”

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO
TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL COMPARTO

Num
Ord.

Art. di
Elenco

Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni
e sviluppo delle operazioni

Unita di
Misura

Quantita

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

81

82

83

Movimento terra - Tronco sud

Scavo generico a sezione aperta

Scavo generico a sezione aperta, anche in presenza
d'acqua, per apertura di sede stradale e relativo
cassonetto, per la formazione del piano di posa dei
rilevati, per Ilimpianto di opere darte, per la
regolarizzazione, deviazione e ed approfondimento di
alvei di corsi d'acqua in magra, per la costruzione o
ricostruzione a regola d'arte dei fossi laterali della strada
secondo le sezioni di progetto, in terreno di qualsiasi
natura e consistenza, compresi eventuali muretti a secco
0 con malta di scarsa consistenza, radici, ceppaie,
tubazioni, comunqgue rimovibili con normali mezzi di scavo
senza l'ausilio di martello pneumatico o altri mezzi di
demolizione  manuali, compreso lo scavo di
pavimentazione e massicciata stradale e accantonamento
per eventuale riutilizzo, compreso il carico e trasporto a
rifiuto del materiale di risulta dello scavo stesso, giudicato
non idoneo dalla D.L. per il reimpiego in cantiere, alla
distanza media di Km 30 in discariche autorizzate con le
modalita impartite dalle vigenti disposizioni di legge, o il
carico e il trasporto nell'ambito del cantiere nella
posizione idonea per il reimpiego come terreno vegetale
superficiale, compresa la sagomatura del piano finale di
scavo secondo le sezioni e le pendenze di progetto,
compreso il costipamento del terreno immediatamente al
di sotto del piano di posa del rilevato o della fondazione
per uno spessore minimo di 30 cm fino ad ottenere una
densita non inferiore al 95% della densita massima del
Proctor modificato, compreso I'esecuzione di tagli laterali
ogni 10 m di collegamento con i fossi o ogni altro
accorgimento per evitare I'accumulo di acqua piovana su
tale superficie.

Volume misurato in sezione effettiva di scavo.

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

Preparazione del piano di posa dei rilevati

Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso lo
scavo di scoticamento per una profondita media di cm 20,
previo taglio degli alberi e dei cespugli, I'estirpazione delle
ceppaie, il carico e trasporto a rifiuto o il reimpiego delle
materie di risulta, anche con eventuale deposito e
ricarico, il compattamento del fondo dello scavo fino a
raggiungere la portanza prescritta dal capitolato speciale
d'appalto, il iempimento dello scavo con materiali idonei
come da voce specifica per i rilevati fino a raggiungere le
quote del terreno preesistente, ed il costipamento
prescritto dal Capitolato speciale d'appalto.

E compresa la fornitura dei materiali di riempimento,
I'eventuale diserbo e ogni onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte.

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

Rilevato / riempimento con aggregato Al, A2-
proveniente da cave e/o da attivita di demolizione
Riporto di terra per formazione del rilevato stradale e/o
riempimenti  classificato come Al, A2-4, A3
(classificazione CNR-UNI 10006) con indici di gruppo non
superiori a 0, costituito da:

1) aggregati naturali di ghiaia e/o sabbia provenienti da
cave di prestito approvate dalla D.L., oppure,

2) da materiale di recupero da demolizioni eventualmente
miscelato con aggregati naturali e avente le
caratteristiche prescritte dalla appendice A della norma

4, A3

mc

mq

7495,689

12913,047

4,00

2,75

29.982,76

35.510,88
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PROVINCIA DI MANTOVA
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PRODUTTIVO “VALDARO”

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO
TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL COMPARTO

Num
Ord.

Art. di
Elenco

Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni
e sviluppo delle operazioni

Unita di
Misura

Quantita

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

84

85

©

10

CNR -UNI 10006 per i volumi per cui & possibile I'utilizzo
secondo le indicazioni degli elaborati progettuali, oppure.
3) con terreno proveniente da scavi interni al cantiere o
scavi esterni al cantiere, successivamente stabilizzato a
calce e/o cemento; in questo caso, nel prezzo si intende
compresa la fornitura del suddetto materiale; per entrambi
sono comprese la fornitura della calce e/o cemento e
dell'acqua necessaria; sono comprese tutte le seguenti
lavorazioni meglio specificate nel Capitolato Speciale
d'Appalto, per ciascun strato che costituisce il rilevato:

- carico del terreno nel luogo di scavo

- trasporto del terreno al luogo di utilizzo nell'ambito del
cantiere

- stesa del terreno a strati di 40-50 cm di spessore
uniforme;

- dosaggio e spargimento, per ciascuno strato, della calce
e/o cemento nella quantita ottimale ( 2-4% in peso) e
relativo controllo;

- polverizzazione e miscelazione, per ciascuno strato, di
terra e calce e/o cemento in piu passate con idoneo
pulvimixer;

- innaffiamento della miscela, se necessario, con acqua
fino a farle raggiungere il tenore di umidita necessario per
la reazione e la costipazione;

- controllo a fine miscelazione delllomogeneita della
miscela, dell'umidita della miscela,

dell'effettiva profondita di lavoro del pulvimixer;

- livellamento con grader secondo livellette e pendenze
trasversali di progetto;

- costipamento, di ciascuno strato, con rulli a piastre e/o
rulli metallici lisci e/0 gommati.

Nel prezzo e' compresa la fornitura del suddetto
materiale, ogni indennizzo a terzi per cave di prestito, il
trasporto con ogni mezzo, lo spandimento, il
costipamento con mezzi meccanici fino ad ottenere una
densita non inferiore al 90% della densita massima del
Proctor modificato nonché tutte le caratteristiche
prescritte dal capitolato speciale d'appalto, la formazione
dei fossi stradali e la tiratura delle scarpate e di ogni altro
volume previsto dal progetto.

Compreso inoltre il mantenimento dei terrapieni e dei
fossi stradali fino al collaudo definitivo.

Compreso l'assistenza per tutte le prove di controllo
qualita previste dal capitolato e ogni onere

per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Prezzo desunto da Sottocomputo

Riporto di terra vegetale

Riporto di terreno vegetale proveniente dello scavo di
sbancamento o dallo scavo dei fossi nell'ambito del
cantiere, 0 gia presente in cantiere, compreso il carico, il
trasporto, la stesa, il livellamento e il costipamento dello
stesso per formazione delle banchine stradali, dei
rivestimenti dei rilevati nonché per ogni altra indicazione
di progetto, compreso la livellazione della superficie
superiore con le pendenze di progetto, compresa la
profilatura dei cigli e la sistemazione degli accessi e dei
raccordi, senza detrazione per l'eventualita di muretti di
ciglio, di cunette in c.l.s. o di accessi, compreso ogni
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Prezzo desunto da Sottocomputo

Sistemazione cigli o arginelli stradali in tratti
e non soggetti a movimenti di terra

Sistemazione dei cigli o arginelli stradali successivamente
all'esecuzione della pavimentazione stradale e degli

soggetti

mc

mc

44480,025

2385,909

13,00

7,15

578.240,33

17.059,25
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PROVINCIA DI MANTOVA
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LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO
TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL COMPARTO
PRODUTTIVO “VALDARO”

Num
Ord.

Art. di
Elenco

Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni
e sviluppo delle operazioni

Unita di
Misura

Quantita

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

86

87

88

89

21

22

23

24

eventuali cordoli laterali, in tratti soggetti e non soggetti a
movimenti di terra, con fornitura trasporto e spargimento
di terra, l'eventuale lievo e trasporto del materiale
eccedente, livellamento e costipamento della stessa con
pendenza regolare verso l'esterno, compreso profilatura
dei cigli, la sistemazione degli accessi, raccordi ecc., per
cigli o arginelli di larghezza fino a m 2,00.

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

TOTALE Movimento terra - Tronco sud

Smaltimento acque meteoriche
Tronco sud

Scavo a sezione obbligata fino a 3,00 m

Scavo di fondazione a sezione obbligata fino a m 3,00, in
terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresi gli
oneri di eventuali sbadacchiature e anche in presenza di
acqua con uso di pompa,

compreso il trasporto a rifiuto del materiale di risulta o il
trasporto e l'accumulo nell'ambito del cantiere per
I'eventuale riutilizzo, compreso ogni onere pere dare il
lavoro finito a regola d'arte.

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

Calcestruzzo per sott ofondazioni e magri di
fondazione non armati classe C 16/20 N/mmq
Calcestruzzo per sottofondazioni e magri di fondazione
confezionato e fornito a pié d'opera, secondo le
prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, con
cemento in ragione di almeno 200 kg/mc, inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo
spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per
dare l'opera eseguita a regola d'arte.

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

Casseforme per getti di conglomerati cementizi per
opere di fondazione (plinti, travi, travi rovesce,
basamenti, platee)

Casseforme per getti di conglomerati cementizi semplici o
armati, a sezione costante o rastremata verso l'alto, in
legno o acciaio, compreso le armature di sostegno, i
sistemi di fissaggio che non lascino ferri a vista dopo il
disarmo (le parti metalliche residue devono risultare
annegate nel getto per uno spessore pari al copriferro e
per le parti in plastica che restano a vista dovra essere
prodotta alla D.L. e prima dell'inizio dei lavori, idonea
certificazione inerente la loro durevolezza nelle condizioni
di esercizio), il disarmo, lo sfrido e ogni altro onere per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

Calcestruzzo per opere in c.a. classe C 25/30 N/mmqg
per opere minori di fondazione

Calcestruzzo per opere in c.a., confezionato in conformita
alle vigenti Norme di Legge con cemento Portland come
legante (con esclusione di ceneri volanti, pozzolane o
fumi di silice), inerti di natura calcarea ed acqua aventi le
caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche, con
resistenza caratteristica cubica a 28 gg. non inferiore a 30
N/mmg., compreso:

- la costipazione con vibratore;

ml

mc

mc

mq

1512,84

15,210

1,755

7,600

1,30

6,09

73,70

19,00

1.966,69

662.759,91

92,63

129,34

144,40
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PRODUTTIVO “VALDARO”

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO
TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL COMPARTO

Num
Ord.

Art. di
Elenco

Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni
e sviluppo delle operazioni

Unita di
Misura

Quantita

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

90

91

92

29

30

25

- compreso l'onere di ripristino di eventuali imperfezioni
superficiali quali nidi di ghiaia, fessurazioni, ecc che
possono pregiudicare la durevolezza con malta specifica
per la ripresa e la rasatura del cls;
- compresa la predisposizione dei
I'ancoraggio delle barriere;

- compreso ogni onere per il passaggio di tubazioni o
servizi;

- compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

(il ferro e i casseri contabilizzati a parte)

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

fori e/o tirafondi per

Casseforme per getti di congl. cem. per murature di

cls in elevazione, rettilinee o leggermente curve
(raggio > 10m)

Casseforme per getti di conglomerati cementizi semplici o
armati, a sezione costante o rastremata verso l'alto, in
legno o acciaio, compreso le armature di sostegno, i
sistemi di fissaggio che non lascino ferri a vista dopo il
disarmo (le parti metalliche residue devono risultare
annegate nel getto per uno spessore pari al copriferro e
per le parti in plastica che restano a vista dovra essere
prodotta alla D.L. e prima dell'inizio dei lavori, idonea
certificazione inerente la loro durevolezza nelle condizioni
di esercizio), il disarmo, lo sfrido e ogni altro onere per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

Prezzo desunto da Analisi Prezzi

Calcestruzzo per opere in c.a classe C 32/40 N/mmg
per strutture in elevazione verticali o orizzontali
Calcestruzzo per opere in c.a., per strutture in elevazione
verticali o orizzontali, confezionato in conformita alle
vigenti Norme di Legge con cemento Portland come
legante (con esclusione di ceneri volanti, pozzolane o
fumi di silice), inerti di natura calcarea ed acqua aventi le
caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche, con
resistenza caratteristica cubica a 28 gg. non inferiore a 40
N/mmg, compresa la costipazione con vibratore per strati
previsti dal capitolato, compreso l'onere di ripresa di
eventuali imperfezioni superficiali quali nidi di ghiaia,
fessurazioni, fori che possano pregiudicare la durevolezza
del cls con malta a basso ritiro e alta aderenza, specifica
per la ripresa e la rasatura del cls; compresa la
predisposizione dei fori e/o tirafondi per I'ancoraggio di
eventuali strutture metalliche o barriere di contenimento;
compreso ogni onere per il passaggio di tubazioni o
servizi; compreso ogni onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte.

(il ferro & contabilizzato a parte).

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

Acciaio in barre tonde tipo B450C per C.A.

Fornitura acciaio a tipo B450 C secondo norme tecniche
in barre tonde fino al diametro di mm. 30, lavorato e
piegato a freddo e posto in opera entro i cementi armati
secondo le modalita previste dai disegni di progetto.
Comprese tutte le legature necessarie, i distanziatori
(esclusivamente di materiale non metallico e conforme
alle prescrizioni del capitolato) dai casseri atti a garantire
il copriferro prescritto, gli eventuali tratti di saldatura e i
collegamenti con corda rame necessari per garantire la
resistenza di terra prescritta dalle R.F.l. e ogni onere per
dare il lavoro finito a regola d'arte in modo di poter
eseguire il getto del cls.

mc

mq

mc

4,200

20,800

2,400

103,00

21,20

126,25

432,60

440,96

303,00
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LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO
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Num
Ord.

Art. di
Elenco

Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni
e sviluppo delle operazioni

Unita di
Misura

Quantita

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

93

94

95

96

11

22

26

57

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

Scavo semiarmato per condotte interrate, eseguito
con mezzi meccanici, fino a m 3,00.

Scavo semiarmato per condotte interrate, eseguito con
mezzi meccanici, fino a m 3,00, in terreno di qualsiasi
natura e consistenza, compresi eventuali manufatti in
pietrame, in laterizio, in c.a. rimovibili con i normali mezzi
di scavo senza l'ausilio di martello pneumatico o altri
mezzi di demolizione manuali, compresa l'occorrente
armatura, la separazione dei vari strati di scavo, il rinterro
con il materiale di scavo o il carico e il trasporto del
materiale  eccedente alle discariche autorizzate,
I'eventuale uso di pompa di agottamento, compreso ogni
onere.

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

Calcestruzzo per sottofondazioni e magri di
fondazione non armati classe C 16/20 N/mmq
Calcestruzzo per sottofondazioni e magri di fondazione
confezionato e fornito a pié d'opera, secondo le
prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, con
cemento in ragione di almeno 200 kg/mc, inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo
spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per
dare I'opera eseguita a regola d'arte.

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

Fornitura e posa in opera di tubo autoportante in ¢ .a.
del diametro interno di cm 80

Fornitura e posa in opera di tubo autoportante in c.a.
vibrocompresso in elementi monolitici con cls della classe
C28/35 confezionato con additivo impermeabilizzante e
armato con tondini in acciaio, conformi alle norme
europee vigenti e norma italiana UNI U73.04.096.0, con
base di appoggio piana, con giunto a bicchiere con anello
di tenuta in gomma conforme alle norme UNI EN 681-
1/97 e DIN 4060 o altre norme europee successive,
incorporato nel getto e saldamente ancorato al tubo, atta
a garantire la tenuta secondo UNI EN 1610 , compreso
I'onere la posa degli elementi con assemblaggio dei giunti
secondo le specifiche del produttore, la verifica delle
aperture residue dei giunti, l'assistenza necessaria per
I'esecuzione della prova di tenuta ai sensi della norma
UNI EN 1610 prima del ricoprimento, il rinfianco fino a
due terzi del tubo con sabbia compatta.

Il tubo dovra essere in grado di resistere ai carichi per
ponti di 1" categoria con il ricoprimento di progetto e cio
dovra essere attestato da specifica relazione di calcolo
del produttore da consegnare alla D.L. con allegati
disegni costruttivi.

Diametro interno di cm 80.

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

Pozzetti per fognature stradali -  dim cm 60x60x120 h
- con chiusino o griglia in ghisa D400

Realizzazione di pozzetti per fognature stradali in C.A.
prefabbricati delle dimensioni interne sottospecificate
compresa la piastra di copertura, gli anelli raggiungi quota
e muretto in mattoni sottochiusino.

Compreso inoltre lo scavo, il piano di posa in cls magro,
la fornitura e la posa dell'elemento prefabbricato in c.a.
(del quale dovra essere fornita la relazione di calcolo in

kg

mc

mc

1152,000

9,555

2,048

13,65

1,03

6,56

73,70

110,40

1.186,56

62,68

150,94

1.506,96
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Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni
e sviluppo delle operazioni

Unita di
Misura

Quantita

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

97

98

99

15

13

57

cui dovranno essere previsti carichi stradali di 1"
categoria e i disegni esecutivi a cura del fornitore), il
collegamento delle tubazioni confluenti e la sigillatura con
cls, il rinterro con materiale di scavo, se idoneo, o in
alternativa con sabbia tipo Alb, compreso ogni onere per
dare il lavoro finito a regola d'arte. Compresa la fornitura
e posa del chiusino o griglia in ghisa D400.

Pozzetto dimensioni interne cm 60x60x120 h .

Prezzo desunto da Analisi Prezzi

Pozzetti per fognature stradali - dim cm 80x80x175 h
con chiusino o griglia in ghisa D400 diam 600 mm
Realizzazione di pozzetti per fognature stradali in C.A.
prefabbricati delle dimensioni interne sottospecificate
compresa la piastra di copertura, gli anelli raggiungi quota
e muretto in mattino sottochiusino. Compreso inoltre lo
scavo, il piano di posa in cls magro, la fornitura e la posa
dell'elemento prefabbricato in c.a.(del quale dovra essere
fornita la relazione di calcolo in cui dovranno essere
previsti carichi stradali di 1" categoria e i disegni esecutivi
a cura del fornitore), il collegamento delle tubazioni
confluenti e la sigillatura con cls, il rinterro con materiale
di scavo, se idoneo, o in alternativa con sabbia tipo Alb,
compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

Compresa la fornitura e posa del chiusino o caditoia in
ghisa D400 diam utile 600 mm. Pozzetto dimensioni
interne cm 80x80x175 h

Prezzo desunto da Analisi Prezzi

Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in P.V.C. @
esterno mm 250

Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in P.V.C. per
condotte orizzontali interrate conformi alle norme UNI EN
1401, per pressioni SDR 51(SN 2 kN\mq), posate su letto
di sabbia, compreso ogni accessorio, il taglio, lo sfrido, lo
scavo per una profondita di 0,50-0,80 m al di sotto del
piano di posa della fondazione stradale ( 1,15 - 1,45 m
dal piano finale) con accantonamento del materiale
reimpiegabile, la formazione del piano di posa,
l'assistenza al collaudo ai sensi della norma UNI EN
1610, il rinterro con sabbia fino al piano di fondazione, il
rinterro con ripristino dello spessore della fondazione , il
trasporto a discarica del materiale eccedente, compreso
ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Diametro esterno mm 250.

Prezzo desunto da Sottocomputo

Pozzetti per fognature stradali -  dim cm 60x60x120 h

- con chiusino o griglia in ghisa D400

Realizzazione di pozzetti per fognature stradali in C.A.
prefabbricati delle dimensioni interne sottospecificate
compresa la piastra di copertura, gli anelli raggiungi quota
e muretto in mattoni sottochiusino.

Compreso inoltre lo scavo, il piano di posa in cls magro,
la fornitura e la posa dell'elemento prefabbricato in c.a.
(del quale dovra essere fornita la relazione di calcolo in
cui dovranno essere previsti carichi stradali di 1"
categoria e i disegni esecutivi a cura del fornitore), il
collegamento delle tubazioni confluenti e la sigillatura con
cls, il rinterro con materiale di scavo, se idoneo, o in
alternativa con sabbia tipo Alb, compreso ogni onere per
dare il lavoro finito a regola d'arte. Compresa la fornitura
e posa del chiusino o griglia in ghisa D400.

Pozzetto dimensioni interne cm 60x60x120 h .

cad

cad

10,60

345,00

570,00

35,64

345,00

1.140,00

377,78
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PRODUTTIVO “VALDARO”

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO
TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL COMPARTO

Num
Ord.

Art. di
Elenco

Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni
e sviluppo delle operazioni

Unita di
Misura

Quantita

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

100

101

102

103

12

24

44

Prezzo desunto da Analisi Prezzi

Fornitura e posa in opera di tubi e raccordiin P.V  .C. @
esterno mm 200

Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in P.V.C. per
condotte orizzontali interrate conformi alle norme UNI EN
1401, per pressioni SDR 51(SN 2 kN\mq), posate su letto
di sabbia, compreso ogni accessorio, il taglio, lo sfrido, lo
scavo per una profondita di 0,50-0,80 m al di sotto del
piano di posa della fondazione stradale (1,15 - 1,45 m dal
piano finale) con accantonamento del materiale
reimpiegabile, la formazione del piano di posa,
l'assistenza al collaudo ai sensi della norma UNI EN
1610, il rinterro con sabbia fino al piano di fondazione, il
rinterro con ripristino dello spessore della fondazione, il
trasporto a discarica del materiale eccedente, compreso
ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Diametro esterno mm 200.

Prezzo desunto da Sottocomputo

Costruzione dello strato di fondazione in misto
granulare dim. max cm 7

Costruzione, con fornitura di tutti materiali necessari, del
primo strato di fondazione con pezzature massime di cm
7, con distribuzione granulometrica e caratteristiche
conformi alle prescrizioni del Capitolato Speciale
d'Appalto (fuso tipo A), costituito da materiali naturali o
artificiali (con onere dei controlli su ciascun lotto di
produzione in conformita alla circolare 15/07/2005 n.
5205 del Ministero dellAmbiente con particolare
riferimento alle caratteristiche richieste dall'allegato C3),
compattato con rulli vibranti per strati non superiori a 30
cm. Lo strato finito dovra avere un modulo di
compressibilita determinato con prova su piastra, non
minore di 100 N/mmgq.

Prezzo desunto da Analisi Prezzi.

Calcestruzzo per opere in c.a. classe C 25/30 N/'m  mq
per opere minori di fondazione

Calcestruzzo per opere in c.a., confezionato in conformita
alle vigenti Norme di Legge con cemento Portland come
legante (con esclusione di ceneri volanti, pozzolane o
fumi di silice), inerti di natura calcarea ed acqua aventi le
caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche, con
resistenza caratteristica cubica a 28 gg. non inferiore a 30
N/mmg., compreso:

- la costipazione con vibratore;

- compreso l'onere di ripristino di eventuali imperfezioni
superficiali quali nidi di ghiaia, fessurazioni, ecc che
possono pregiudicare la durevolezza con malta specifica
per la ripresa e la rasatura del cls;
- compresa la predisposizione dei
I'ancoraggio delle barriere;

- compreso ogni onere per il passaggio di tubazioni o
servizi;

- compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

(il ferro e i casseri contabilizzati a parte)

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

fori e/o tirafondi per

Rete elettrosaldata in acciaio B450C
Fornitura e posa in opera di rete metallica in acciaio ad
aderenza migliorata, elettrosaldata, a maglie quadrate o

cad

mc

mc

12

67,00

16,080

6,380

345,00

26,47

17,00

103,00

4.140,00

1.773,49

273,36

657,14
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PROVINCIA DI MANTOVA
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PRODUTTIVO “VALDARO”

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO
TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL COMPARTO

Num
Ord.

Art. di
Elenco

Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni
e sviluppo delle operazioni

Unita di
Misura

Quantita

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

104

105

106

107

32

21

22

rettangolari, per opere in c.a, compresi sfridi,
distanziatori, collegamenti e ogni onere per dare il lavoro
finito a regola d'arte

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

Scavo generico a sezione aperta

Scavo generico a sezione aperta, anche in presenza
d'acqua, per apertura di sede stradale e relativo
cassonetto, per la formazione del piano di posa dei
rilevati, per limpianto di opere darte, per Ila
regolarizzazione, deviazione e ed approfondimento di
alvei di corsi d'acqua in magra, per la costruzione o
ricostruzione a regola d'arte dei fossi laterali della strada
secondo le sezioni di progetto, in terreno di qualsiasi
natura e consistenza, compresi eventuali muretti a secco
0 con malta di scarsa consistenza, radici, ceppaie,
tubazioni, comunque rimovibili con normali mezzi di scavo
senza l'ausilio di martello pneumatico o altri mezzi di
demolizione  manuali, compreso lo scavo di
pavimentazione e massicciata stradale e accantonamento
per eventuale riutilizzo, compreso il carico e trasporto a
rifiuto del materiale di risulta dello scavo stesso, giudicato
non idoneo dalla D.L. per il reimpiego in cantiere, alla
distanza media di Km 30 in discariche autorizzate con le
modalita impartite dalle vigenti disposizioni di legge, o il
carico e il trasporto nell'ambito del cantiere nella
posizione idonea per il reimpiego come terreno vegetale
superficiale, compresa la sagomatura del piano finale di
scavo secondo le sezioni e le pendenze di progetto,
compreso il costipamento del terreno immediatamente al
di sotto del piano di posa del rilevato o della fondazione
per uno spessore minimo di 30 cm fino ad ottenere una
densita non inferiore al 95% della densita massima del
Proctor modificato, compreso I'esecuzione di tagli laterali
ogni 10 m di collegamento con i fossi o ogni altro
accorgimento per evitare I'accumulo di acqua piovana su
tale superficie.

Volume misurato in sezione effettiva di scavo.

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

Difesa spondale

Formazione di difesa spondale con fornitura e posa in
opera di pietrame di cava, non gelivo, compatto
fortemente resistente all'abrasione posto in opera su
fondo e di sponda anche in presenza di acqua, in
elementi di peso 8-10 kg.

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

Scavo a sezione obbligata fino a 3,00 m

Scavo di fondazione a sezione obbligata fino a m 3,00, in
terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresi gli
oneri di eventuali sbadacchiature e anche in presenza di
acqua con uso di pompa,

compreso il trasporto a rifiuto del materiale di risulta o il
trasporto e l'accumulo nellambito del cantiere per
I'eventuale riutilizzo, compreso ogni onere pere dare il
lavoro finito a regola d'arte.

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

Calcestruzzo per sottofondazioni e magri di
fondazione non armati classe C 16/20 N/mmq
Calcestruzzo per sottofondazioni e magri di fondazione
confezionato e fornito a pie d'opera, secondo le

kg

mc

mc

mc

136,752

40,320

40,320

16,965

1,29

4,00

38,00

6,09

176,41

161,28

1.532,16

103,32
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PRODUTTIVO “VALDARO”

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO
TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL COMPARTO

Num
Ord.

Art. di
Elenco

Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni
e sviluppo delle operazioni

Unita di
Misura

Quantita

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

108

109

110

23

24

29

prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, con
cemento in ragione di almeno 200 kg/mc, inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo
spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per
dare l'opera eseguita a regola d'arte.

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

Casseforme per getti di conglomerati
opere di fondazione (plinti, travi,
basamenti, platee)

Casseforme per getti di conglomerati cementizi semplici o
armati, a sezione costante o rastremata verso l'alto, in
legno o acciaio, compreso le armature di sostegno, i
sistemi di fissaggio che non lascino ferri a vista dopo il
disarmo (le parti metalliche residue devono risultare
annegate nel getto per uno spessore pari al copriferro e
per le parti in plastica che restano a vista dovra essere
prodotta alla D.L. e prima dell'inizio dei lavori, idonea
certificazione inerente la loro durevolezza nelle condizioni
di esercizio), il disarmo, lo sfrido e ogni altro onere per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

cementizi per
travi rovesce,

Calcestruzzo per opere in c.a. classe C 25/30 N/mmqg
per opere minori di fondazione

Calcestruzzo per opere in c.a., confezionato in conformita
alle vigenti Norme di Legge con cemento Portland come
legante (con esclusione di ceneri volanti, pozzolane o
fumi di silice), inerti di natura calcarea ed acqua aventi le
caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche, con
resistenza caratteristica cubica a 28 gg. non inferiore a 30
N/mmg., compreso:

- la costipazione con vibratore;

- compreso l'onere di ripristino di eventuali imperfezioni
superficiali quali nidi di ghiaia, fessurazioni, ecc che
possono pregiudicare la durevolezza con malta specifica
per la ripresa e la rasatura del cls;

- compresa la predisposizione dei
I'ancoraggio delle barriere;

- compreso ogni onere per il passaggio di tubazioni o
servizi;

- compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

(il ferro e i casseri contabilizzati a parte)

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

fori e/o tirafondi per

Casseforme per getti di congl. cem. per murature di

cls in elevazione, rettiinee o leggermente curve
(raggio > 10m)

Casseforme per getti di conglomerati cementizi semplici o
armati, a sezione costante o rastremata verso l'alto, in
legno o acciaio, compreso le armature di sostegno, i
sistemi di fissaggio che non lascino ferri a vista dopo il
disarmo (le parti metalliche residue devono risultare
annegate nel getto per uno spessore pari al copriferro e
per le parti in plastica che restano a vista dovra essere
prodotta alla D.L. e prima dell'inizio dei lavori, idonea
certificazione inerente la loro durevolezza nelle condizioni
di esercizio), il disarmo, lo sfrido e ogni altro onere per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

Prezzo desunto da Analisi Prezzi

mc

mq

mc

mq

1,755

7,600

4,200

20,800

73,70

19,00

103,00

21,20

129,34

144,40

432,60

440,96
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PROVINCIA DI MANTOVA
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LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO
TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL COMPARTO
PRODUTTIVO “VALDARO”

Num
Ord.

Art. di
Elenco

Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni
e sviluppo delle operazioni

Unita di
Misura

Quantita

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

111

112

113

114

30

25

11

58

Calcestruzzo per opere in c.a classe C 32/40 N/mmg
per strutture in elevazione verticali o orizzontali
Calcestruzzo per opere in c.a., per strutture in elevazione
verticali o orizzontali, confezionato in conformita alle
vigenti Norme di Legge con cemento Portland come
legante (con esclusione di ceneri volanti, pozzolane o
fumi di silice), inerti di natura calcarea ed acqua aventi le
caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche, con
resistenza caratteristica cubica a 28 gg. non inferiore a 40
N/mmg, compresa la costipazione con vibratore per strati
previsti dal capitolato, compreso l'onere di ripresa di
eventuali imperfezioni superficiali quali nidi di ghiaia,
fessurazioni, fori che possano pregiudicare la durevolezza
del cls con malta a basso ritiro e alta aderenza, specifica
per la ripresa e la rasatura del cls; compresa la
predisposizione dei fori e/o tirafondi per I'ancoraggio di
eventuali strutture metalliche o barriere di contenimento;
compreso ogni onere per il passaggio di tubazioni o
servizi; compreso ogni onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte.

(il ferro & contabilizzato a parte).

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

Acciaio in barre tonde tipo B450C per C.A.

Fornitura acciaio a tipo B450 C secondo norme tecniche
in barre tonde fino al diametro di mm. 30, lavorato e
piegato a freddo e posto in opera entro i cementi armati
secondo le modalita previste dai disegni di progetto.
Comprese tutte le legature necessarie, i distanziatori
(esclusivamente di materiale non metallico e conforme
alle prescrizioni del capitolato) dai casseri atti a garantire
il copriferro prescritto, gli eventuali tratti di saldatura e i
collegamenti con corda rame necessari per garantire la
resistenza di terra prescritta dalle R.F.l. e ogni onere per
dare il lavoro finito a regola d'arte in modo di poter
eseguire il getto del cls.

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

Scavo semiarmato per condotte in
con mezzi meccanici, fino a m 3,00.

Scavo semiarmato per condotte interrate, eseguito con
mezzi meccanici, fino a m 3,00, in terreno di qualsiasi
natura e consistenza, compresi eventuali manufatti in
pietrame, in laterizio, in c.a. rimovibili con i normali mezzi
di scavo senza l'ausilio di martello pneumatico o altri
mezzi di demolizione manuali, compresa l'occorrente
armatura, la separazione dei vari strati di scavo, il rinterro
con il materiale di scavo o il carico e il trasporto del
materiale  eccedente alle discariche autorizzate,
I'eventuale uso di pompa di agottamento, compreso ogni
onere.

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

terrate, eseguito

Fornitura e posa in o pera di tubo autoportante in c.a.
del diametro interno di cm 60

Fornitura e posa in opera di tubo autoportante in c.a.
vibrocompresso in elementi monolitici con cls della classe
C28/35 confezionato con additivo impermeabilizzante e
armato con tondini in acciaio, conformi alle norme
europee vigenti e norma italiana UNI U73.04.096.0, con
base di appoggio piana, con giunto a bicchiere con anello
di tenuta in gomma conforme alle norme UNI EN 681-
1/97 e DIN 4060 o altre norme europee successive,
incorporato nel getto e saldamente ancorato al tubo, atta

mc

kg

mc

2,400

1152,000

24,643

126,25

1,03

6,56

303,00

1.186,56

161,66
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PRODUTTIVO “VALDARO”

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO
TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL COMPARTO

Num
Ord.

Art. di
Elenco

Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni
e sviluppo delle operazioni

Unita di
Misura

Quantita

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

115

116

117

57

12

a garantire la tenuta secondo UNI EN 1610 , compreso
I'onere della preparazione del piano di posa con getto in
cls magro perfettamente lisciato secondo la pendenzal
prevista, la posa degli elementi con assemblaggio dei
giunti secondo le specifiche del produttore, la verifica
delle aperture residue dei giunti, l'assistenza necessaria
per I'esecuzione della prova di tenuta ai sensi della norma
UNI EN1610 prima del ricoprimento, il rinfianco fino a due
terzi del tubo con sabbia compatta.

Il tubo dovra essere in grado di resistere ai carichi per
ponti di 1a categoria con il ricoprimento di progetto e cio
dovra essere attestato da specifica relazione di calcolo
del produttore da consegnare alla D.L. con allegati
disegni costruttivi.

Diametro interno di cm 60

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

Pozzetti per fognature stradali -  dim cm 60x60x120 h

- con chiusino o griglia in ghisa D400

Realizzazione di pozzetti per fognature stradali in C.A.
prefabbricati delle dimensioni interne sottospecificate
compresa la piastra di copertura, gli anelli raggiungi quota
e muretto in mattoni sottochiusino.

Compreso inoltre lo scavo, il piano di posa in cls magro,
la fornitura e la posa dell'elemento prefabbricato in c.a.
(del quale dovra essere fornita la relazione di calcolo in
cui dovranno essere previsti carichi stradali di 1"
categoria e i disegni esecutivi a cura del fornitore), il
collegamento delle tubazioni confluenti e la sigillatura con
cls, il rinterro con materiale di scavo, se idoneo, o in
alternativa con sabbia tipo Alb, compreso ogni onere per
dare il lavoro finito a regola d'arte. Compresa la fornitura
e posa del chiusino o griglia in ghisa D400.

Pozzetto dimensioni interne cm 60x60x120 h .

Prezzo desunto da Analisi Prezzi

Costruzione dello strato di fondazione in misto
granulare dim. max cm 7

Costruzione, con fornitura di tutti materiali necessari, del
primo strato di fondazione con pezzature massime di cm
7, con distribuzione granulometrica e caratteristiche
conformi alle prescrizioni del Capitolato Speciale
d'Appalto (fuso tipo A), costituito da materiali naturali o
artificiali (con onere dei controlli su ciascun lotto di
produzione in conformita alla circolare 15/07/2005 n.
5205 del Ministero delllAmbiente con particolare
riferimento alle caratteristiche richieste dall'allegato C3),
compattato con rulli vibranti per strati non superiori a 30
cm. Lo strato finito dovra avere un modulo di
compressibilita determinato con prova su piastra, non
minore di 100 N/mmg.

Prezzo desunto da Analisi Prezzi.

Fornitura e posa in opera di tubi e raccordiin P.V ~ .C. @
esterno mm 200

Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in P.V.C. per
condotte orizzontali interrate conformi alle norme UNI EN
1401, per pressioni SDR 51(SN 2 kN\mq), posate su letto
di sabbia, compreso ogni accessorio, il taglio, lo sfrido, lo
scavo per una profondita di 0,50-0,80 m al di sotto del
piano di posa della fondazione stradale (1,15 - 1,45 m dal
piano finale) con accantonamento del materiale
reimpiegabile, la formazione del piano di posa,
l'assistenza al collaudo ai sensi della norma UNI EN
1610, il rinterro con sabbia fino al piano di fondazione, il

cad

mc

30,20

2,880

74,75

345,00

17,00

2.257,45

1.035,00

48,96
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PRODUTTIVO “VALDARO”

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO
TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL COMPARTO

Num
Ord.

Art. di
Elenco

Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni
e sviluppo delle operazioni

Unita di
Misura

Quantita

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

118

119

120

121

21

22

23

24

rinterro con ripristino dello spessore della fondazione, il
trasporto a discarica del materiale eccedente, compreso
ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Diametro esterno mm 200.

Prezzo desunto da Sottocomputo

Scavo a sezione obbligata fino a 3,00 m

Scavo di fondazione a sezione obbligata fino a m 3,00, in
terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresi gli
oneri di eventuali sbadacchiature e anche in presenza di
acqua con uso di pompa,

compreso il trasporto a rifiuto del materiale di risulta o il
trasporto e l'accumulo nell'ambito del cantiere per
I'eventuale riutilizzo, compreso ogni onere pere dare il
lavoro finito a regola d'arte.

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

Calcestruzzo per sottofondazioni e magri di
fondazione non armati classe C 16/20 N/mmq
Calcestruzzo per sottofondazioni e magri di fondazione
confezionato e fornito a pié d'opera, secondo le
prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, con
cemento in ragione di almeno 200 kg/mc, inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo
spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per
dare I'opera eseguita a regola d'arte.

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

Casseforme per getti di conglomerati cementizi per
opere di fondazione (plinti, travi, travi rovesce,
basamenti, platee)

Casseforme per getti di conglomerati cementizi semplici o
armati, a sezione costante o rastremata verso l'alto, in
legno o acciaio, compreso le armature di sostegno, i
sistemi di fissaggio che non lascino ferri a vista dopo il
disarmo (le parti metalliche residue devono risultare
annegate nel getto per uno spessore pari al copriferro e
per le parti in plastica che restano a vista dovra essere
prodotta alla D.L. e prima dell'inizio dei lavori, idonea
certificazione inerente la loro durevolezza nelle condizioni
di esercizio), il disarmo, lo sfrido e ogni altro onere per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

Calcestruzzo per opere in c.a. classe C 25/30 N/mmq
per opere minori di fondazione

Calcestruzzo per opere in c.a., confezionato in conformita
alle vigenti Norme di Legge con cemento Portland come
legante (con esclusione di ceneri volanti, pozzolane o
fumi di silice), inerti di natura calcarea ed acqua aventi le
caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche, con
resistenza caratteristica cubica a 28 gg. non inferiore a 30
N/mmg., compreso:

- la costipazione con vibratore;

- compreso l'onere di ripristino di eventuali imperfezioni
superficiali quali nidi di ghiaia, fessurazioni, ecc che
possono pregiudicare la durevolezza con malta specifica
per la ripresa e la rasatura del cls;
- compresa la predisposizione dei
I'ancoraggio delle barriere;

- compreso ogni onere per il passaggio di tubazioni o
servizi;

- compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola

fori e/o tirafondi per

mc

mc

mq

12,00

20,417

1,755

7,600

26,47

6,09

73,70

19,00

317,64

124,34

129,34

144,40
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PRODUTTIVO “VALDARO”

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO
TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL COMPARTO

Num
Ord.

Art. di
Elenco

Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni
e sviluppo delle operazioni

Unita di
Misura

Quantita

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

122

123

124

125

29

30

25

11

d'arte.
(il ferro e i casseri contabilizzati a parte)
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

Casseforme per getti di congl. cem. per murature di
cls in elevazione, rettiinee o leggermente curve
(raggio > 10m)

Casseforme per getti di conglomerati cementizi semplici o
armati, a sezione costante o rastremata verso l'alto, in
legno o acciaio, compreso le armature di sostegno, i
sistemi di fissaggio che non lascino ferri a vista dopo il
disarmo (le parti metalliche residue devono risultare
annegate nel getto per uno spessore pari al copriferro e
per le parti in plastica che restano a vista dovra essere
prodotta alla D.L. e prima dell'inizio dei lavori, idonea
certificazione inerente la loro durevolezza nelle condizioni
di esercizio), il disarmo, lo sfrido e ogni altro onere per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

Prezzo desunto da Analisi Prezzi

Calcestruzzo per opere in c.a classe C 32/40 N/mmg
per strutture in elevazione verticali o orizzontali
Calcestruzzo per opere in c.a., per strutture in elevazione
verticali o orizzontali, confezionato in conformita alle
vigenti Norme di Legge con cemento Portland come
legante (con esclusione di ceneri volanti, pozzolane o
fumi di silice), inerti di natura calcarea ed acqua aventi le
caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche, con
resistenza caratteristica cubica a 28 gg. non inferiore a 40
N/mmg, compresa la costipazione con vibratore per strati
previsti dal capitolato, compreso l'onere di ripresa di
eventuali imperfezioni superficiali quali nidi di ghiaia,
fessurazioni, fori che possano pregiudicare la durevolezza
del cls con malta a basso ritiro e alta aderenza, specifica
per la ripresa e la rasatura del cls; compresa la
predisposizione dei fori e/o tirafondi per I'ancoraggio di
eventuali strutture metalliche o barriere di contenimento;
compreso ogni onere per il passaggio di tubazioni o
servizi; compreso ogni onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte.

(il ferro & contabilizzato a parte).

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

Acciaio in barre tonde tipo B450C per C.A.

Fornitura acciaio a tipo B450 C secondo norme tecniche
in barre tonde fino al diametro di mm. 30, lavorato e
piegato a freddo e posto in opera entro i cementi armati
secondo le modalita previste dai disegni di progetto.
Comprese tutte le legature necessarie, i distanziatori
(esclusivamente di materiale non metallico e conforme
alle prescrizioni del capitolato) dai casseri atti a garantire
il copriferro prescritto, gli eventuali tratti di saldatura e i
collegamenti con corda rame necessari per garantire la
resistenza di terra prescritta dalle R.F.l. e ogni onere per
dare il lavoro finito a regola d'arte in modo di poter
eseguire il getto del cls.

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

Scavo semiarmato per condotte interrate, eseguito
con mezzi meccanici, fino a m 3,00.

Scavo semiarmato per condotte interrate, eseguito con
mezzi meccanici, fino a m 3,00, in terreno di qualsiasi
natura e consistenza, compresi eventuali manufatti in

mc

mq

mc

kg

4,200

20,800

2,400

1152,000

103,00

21,20

126,25

1,03

432,60

440,96

303,00

1.186,56
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PRODUTTIVO “VALDARO”

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO
TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL COMPARTO

Num
Ord.

Art. di
Elenco

Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni
e sviluppo delle operazioni

Unita di
Misura

Quantita

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

126

127

128

129

59

21

22

23

pietrame, in laterizio, in c.a. rimovibili con i normali mezzi
di scavo senza l'ausilio di martello pneumatico o altri
mezzi di demolizione manuali, compresa l'occorrente
armatura, la separazione dei vari strati di scavo, il rinterro
con il materiale di scavo o il carico e il trasporto del
materiale  eccedente alle discariche autorizzate,
I'eventuale uso di pompa di agottamento, compreso ogni
onere.

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

Fornitura e posa in opera di tubo autoportante in c .a.
del diametro interno di cm 50

Fornitura e posa in opera di tubo autoportante in c.a.
vibrocompresso in elementi monolitici con cls della classe
C28/35 confezionato con additivo impermeabilizzante e
armato con tondini in acciaio, conformi alle norme
europee vigenti e norma italiana UNI U73.04.096.0, con
base di appoggio piana, con giunto a bicchiere con anello
di tenuta in gomma conforme alle norme UNI EN 681-
1/97 e DIN 4060 o altre norme europee successive,
incorporato nel getto e saldamente ancorato al tubo, atta
a garantire la tenuta secondo UNI EN 1610, compreso
I'onere della preparazione del piano di posa con getto in
cls magro perfettamente lisciato secondo la pendenza
prevista, la posa degli elementi con assemblaggio dei
giunti secondo le specifiche del produttore, la verifica
delle aperture residue dei giunti, l'assistenza necessaria
per I'esecuzione della prova di tenuta ai sensi della norma
UNI EN1610 prima del ricoprimento, il rinfianco fino a due
terzi del tubo con sabbia compatta.

Il tubo dovra essere in grado di resistere ai carichi per
ponti di 1a categoria con il ricoprimento di progetto e cio
dovra essere attestato da specifica relazione di calcolo
del produttore da consegnare alla D.L. con allegati
disegni costruttivi. Diametro interno di cm 50

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

Scavo a sezione obbligata fino a 3,00 m

Scavo di fondazione a sezione obbligata fino a m 3,00, in
terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresi gli
oneri di eventuali sbadacchiature e anche in presenza di
acqua con uso di pompa,

compreso il trasporto a rifiuto del materiale di risulta o il
trasporto e l'accumulo nell'ambito del cantiere per
I'eventuale riutilizzo, compreso ogni onere pere dare il
lavoro finito a regola d'arte.

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

Calcestruzzo per sottofondazioni e magri di
fondazione non armati classe C 16/20 N/mmq
Calcestruzzo per sottofondazioni e magri di fondazione
confezionato e fornito a pié d'opera, secondo le
prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, con
cemento in ragione di almeno 200 kg/mc, inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo
spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per
dare I'opera eseguita a regola d'arte.

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

Casseforme per getti di conglomerati cementizi per
opere di fondazione (plinti, travi, travi rovesce,
basamenti, platee)

Casseforme per getti di conglomerati cementizi semplici o

mc

mc

mc

mc

22,050

10,500

27,807

2,691

6,56

62,10

6,09

73,70

144,65

652,05

169,34

198,33
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PRODUTTIVO “VALDARO”

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO
TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL COMPARTO

Num
Ord.

Art. di
Elenco

Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni
e sviluppo delle operazioni

Unita di
Misura

Quantita

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

130

131

132

24

29

30

armati, a sezione costante o rastremata verso l'alto, in
legno o acciaio, compreso le armature di sostegno, i
sistemi di fissaggio che non lascino ferri a vista dopo il
disarmo (le parti metalliche residue devono risultare
annegate nel getto per uno spessore pari al copriferro e
per le parti in plastica che restano a vista dovra essere
prodotta alla D.L. e prima dell'inizio dei lavori, idonea
certificazione inerente la loro durevolezza nelle condizioni
di esercizio), il disarmo, lo sfrido e ogni altro onere per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

Calcestruzzo per opere in c.a. classe C 25 /30 N/mmq
per opere minori di fondazione

Calcestruzzo per opere in c.a., confezionato in conformita
alle vigenti Norme di Legge con cemento Portland come
legante (con esclusione di ceneri volanti, pozzolane o
fumi di silice), inerti di natura calcarea ed acqua aventi le
caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche, con
resistenza caratteristica cubica a 28 gg. non inferiore a 30
N/mmgq., compreso:

- la costipazione con vibratore;

- compreso l'onere di ripristino di eventuali imperfezioni
superficiali quali nidi di ghiaia, fessurazioni, ecc che
possono pregiudicare la durevolezza con malta specifica
per la ripresa e la rasatura del cls;
- compresa la predisposizione dei
I'ancoraggio delle barriere;

- compreso ogni onere per il passaggio di tubazioni o
servizi;

- compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

(il ferro e i casseri contabilizzati a parte)

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

fori e/o tirafondi per

Casseforme per getti di congl. cem. per murature di

cls in elevazione, rettiinee o leggermente curve
(raggio > 10m)

Casseforme per getti di conglomerati cementizi semplici o
armati, a sezione costante o rastremata verso l'alto, in
legno o acciaio, compreso le armature di sostegno, i
sistemi di fissaggio che non lascino ferri a vista dopo il
disarmo (le parti metalliche residue devono risultare
annegate nel getto per uno spessore pari al copriferro e
per le parti in plastica che restano a vista dovra essere
prodotta alla D.L. e prima dell'inizio dei lavori, idonea
certificazione inerente la loro durevolezza nelle condizioni
di esercizio), il disarmo, lo sfrido e ogni altro onere per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

Prezzo desunto da Analisi Prezzi

Calcestruzzo per opere in c.a classe C 32/40 N/mmg
per strutture in elevazione verticali o orizzontali
Calcestruzzo per opere in c.a., per strutture in elevazione
verticali o orizzontali, confezionato in conformita alle
vigenti Norme di Legge con cemento Portland come
legante (con esclusione di ceneri volanti, pozzolane o
fumi di silice), inerti di natura calcarea ed acqua aventi le
caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche, con
resistenza caratteristica cubica a 28 gg. non inferiore a 40
N/mmg, compresa la costipazione con vibratore per strati
previsti dal capitolato, compreso l'onere di ripresa di
eventuali imperfezioni superficiali quali nidi di ghiaia,
fessurazioni, fori che possano pregiudicare la durevolezza
del cls con malta a basso ritiro e alta aderenza, specifica

mq

mc

mq

10,160

6,440

31,040

19,00

103,00

21,20

193,04

663,32

658,05
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LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO
TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL COMPARTO
PRODUTTIVO “VALDARO”

Num
Ord.

Art. di
Elenco

Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni
e sviluppo delle operazioni

Unita di
Misura

Quantita

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

133

134

135

136

25

11

22

26

per la ripresa e la rasatura del cls; compresa la
predisposizione dei fori e/o tirafondi per I'ancoraggio di
eventuali strutture metalliche o barriere di contenimento;
compreso ogni onere per il passaggio di tubazioni o
servizi; compreso ogni onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte.

(il ferro & contabilizzato a parte).

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

Acciaio in barre tonde tipo B450C per C.A.

Fornitura acciaio a tipo B450 C secondo norme tecniche
in barre tonde fino al diametro di mm. 30, lavorato e
piegato a freddo e posto in opera entro i cementi armati
secondo le modalita previste dai disegni di progetto.
Comprese tutte le legature necessarie, i distanziatori
(esclusivamente di materiale non metallico e conforme
alle prescrizioni del capitolato) dai casseri atti a garantire
il copriferro prescritto, gli eventuali tratti di saldatura e i
collegamenti con corda rame necessari per garantire la
resistenza di terra prescritta dalle R.F.l. e ogni onere per
dare il lavoro finito a regola d'arte in modo di poter
eseguire il getto del cls.

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

Scavo semiarmato per condotte interrate, eseguito
con mezzi meccanici, fino a m 3,00.

Scavo semiarmato per condotte interrate, eseguito con
mezzi meccanici, fino a m 3,00, in terreno di qualsiasi
natura e consistenza, compresi eventuali manufatti in
pietrame, in laterizio, in c.a. rimovibili con i normali mezzi
di scavo senza l'ausilio di martello pneumatico o altri
mezzi di demolizione manuali, compresa I'occorrente
armatura, la separazione dei vari strati di scavo, il rinterro
con il materiale di scavo o il carico e il trasporto del
materiale  eccedente alle discariche autorizzate,
I'eventuale uso di pompa di agottamento, compreso ogni
onere.

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

Calcestruzzo per sottofondazioni e magri di
fondazione non armati classe C 16/20 N/mmq
Calcestruzzo per sottofondazioni e magri di fondazione
confezionato e fornito a pié d'opera, secondo le
prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, con
cemento in ragione di almeno 200 kg/mc, inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo
spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per
dare I'opera eseguita a regola d'arte.

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

Fornitura e posa in opera di tubo autoportante in ¢ .a.
del diametro interno di cm 80

Fornitura e posa in opera di tubo autoportante in c.a.
vibrocompresso in elementi monolitici con cls della classe
C28/35 confezionato con additivo impermeabilizzante e
armato con tondini in acciaio, conformi alle norme
europee vigenti e norma italiana UNI U73.04.096.0, con
base di appoggio piana, con giunto a bicchiere con anello
di tenuta in gomma conforme alle norme UNI EN 681-
1/97 e DIN 4060 o altre norme europee successive,
incorporato nel getto e saldamente ancorato al tubo, atta
a garantire la tenuta secondo UNI EN 1610 , compreso
I'onere la posa degli elementi con assemblaggio dei giunti

mc

kg

mc

mc

3,680

1766,400

171,120

16,560

126,25

1,03

6,56

73,70

464,60

1.819,39

1.122,55

1.220,47
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PRODUTTIVO “VALDARO”

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO
TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL COMPARTO

Num
Ord.

Art. di
Elenco

Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni
e sviluppo delle operazioni

Unita di
Misura

Quantita

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

137

138

139

140

16

21

22

23

secondo le specifiche del produttore, la verifica delle
aperture residue dei giunti, I'assistenza necessaria per
I'esecuzione della prova di tenuta ai sensi della norma
UNI EN 1610 prima del ricoprimento, il rinfianco fino a
due terzi del tubo con sabbia compatta.

Il tubo dovra essere in grado di resistere ai carichi per
ponti di 1" categoria con il ricoprimento di progetto e cio
dovra essere attestato da specifica relazione di calcolo
del produttore da consegnare alla D.L. con allegati
disegni costruttivi.

Diametro interno di cm 80.

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

Pozzetti per fognature stradali dim cm 120x120 e h
175 con chiusino o griglia in ghisa D400 diam 600 m m
Realizzazione di pozzetti per fognature stradali in C.A.
prefabbricati delle dimensioni interne sottospecificate
compresa la piastra di copertura, gli anelli raggiungi quota
e muretto in muratura sottochiusino. Compreso lo scavo,
il piano di posa in cls magro, la fornitura e la posa
dell'elemento prefabbricato in c.a.(del quale dovra essere
fornita la relazione di calcolo in cui dovranno essere
previsti carichi stradali di 1" categoria e i disegni esecutivi
a cura del fornitore), il collegamento delle tubazioni
confluenti e la sigillatura con cls, il rinterro con materiale
di scavo, se idoneo, o in alternativa con sabbia tipo Alb,
compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

Compresa la fornitura e posa del chiusino o griglia in
ghisa D400 diam utile 600 mm.

Pozzetto dimensioni interne cm 120x120x175 h

Prezzo desunto da Analisi Prezzi

Scavo a sezione obbligata fino a 3,00 m

Scavo di fondazione a sezione obbligata fino a m 3,00, in
terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresi gli
oneri di eventuali sbadacchiature e anche in presenza di
acqua con uso di pompa,

compreso il trasporto a rifiuto del materiale di risulta o il
trasporto e l'accumulo nell'ambito del cantiere per
I'eventuale riutilizzo, compreso ogni onere pere dare il
lavoro finito a regola d'arte.

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

Calcestruzzo per sottofondazioni e magri di
fondazione non armati classe C 16/20 N/mmq
Calcestruzzo per sottofondazioni e magri di fondazione
confezionato e fornito a pié d'opera, secondo le
prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, con
cemento in ragione di almeno 200 kg/mc, inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo
spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per
dare l'opera eseguita a regola d'arte.

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

Casseforme per getti di conglomerati cementizi per
opere di fondazione (plinti, travi, tr avi rovesce,
basamenti, platee)

Casseforme per getti di conglomerati cementizi semplici o
armati, a sezione costante o rastremata verso l'alto, in
legno o acciaio, compreso le armature di sostegno, i
sistemi di fissaggio che non lascino ferri a vista dopo il
disarmo (le parti metalliche residue devono risultare

cad

mc

mc

92,00

40,503

12,151

110,40

800,00

6,09

73,70

10.156,80

1.600,00

246,66

895,53
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Misura

Quantita

Prezzo
Unitario
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EURO

141

142

143

24

25

46

annegate nel getto per uno spessore pari al copriferro e
per le parti in plastica che restano a vista dovra essere
prodotta alla D.L. e prima dell'inizio dei lavori, idonea
certificazione inerente la loro durevolezza nelle condizioni
di esercizio), il disarmo, lo sfrido e ogni altro onere per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

Calcestruzzo per opere in c.a. classe C 25/30 N/mmq
per opere minori di fondazione

Calcestruzzo per opere in c.a., confezionato in conformita
alle vigenti Norme di Legge con cemento Portland come
legante (con esclusione di ceneri volanti, pozzolane o
fumi di silice), inerti di natura calcarea ed acqua aventi le
caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche, con
resistenza caratteristica cubica a 28 gg. non inferiore a 30
N/mmg., compreso:

- la costipazione con vibratore;

- compreso l'onere di ripristino di eventuali imperfezioni
superficiali quali nidi di ghiaia, fessurazioni, ecc che
possono pregiudicare la durevolezza con malta specifica
per la ripresa e la rasatura del cls;

- compresa la predisposizione dei
I'ancoraggio delle barriere;

- compreso ogni onere per il passaggio di tubazioni o
servizi;

- compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

(il ferro e i casseri contabilizzati a parte)

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

fori e/o tirafondi per

Acciaio in barre tonde tipo B450C per C.A.

Fornitura acciaio a tipo B450 C secondo norme tecniche
in barre tonde fino al diametro di mm. 30, lavorato e
piegato a freddo e posto in opera entro i cementi armati
secondo le modalita previste dai disegni di progetto.
Comprese tutte le legature necessarie, i distanziatori
(esclusivamente di materiale non metallico e conforme
alle prescrizioni del capitolato) dai casseri atti a garantire
il copriferro prescritto, gli eventuali tratti di saldatura e i
collegamenti con corda rame necessari per garantire la
resistenza di terra prescritta dalle R.F.l. e ogni onere per
dare il lavoro finito a regola d'arte in modo di poter
eseguire il getto del cls.

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

Realizzazione di recinzione in rete zincata e
plastificata h = 2,00 m

Realizzazione di recinzione in rete zincata e plastificata di
altezza 2,00 m da terra comprendente:

fornitura e posa in opera con interasse di 2,00 m di paletti
di acciaio zincato e plastificato di altezza fuori terra 2,00
m , con sezione a T di altezza 30 mm, in opera su plintini
isolati, compreso scavo e getto di cls Rck 25 N/mmq dei
plintini; compresi i i paletti terminali controventati della
stessa tipologia di cui sopra; fornitura e posa di rete
metallica plastificata a fori romboidali da mm 50 x 50,
diam. filo 2,7 mm di cui anima in acciaio diam. 1,8 mm,
completa dei fili di tensione plastificati; compresa la
certificazione inerente la durevolezza da presentare alla
D.L. prima della posa in opera, compreso ogni onere per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

mq

mc

kg

209,820

38,951

1691,330

95,00

19,00

103,00

1,03

25,00

3.986,58

4.011,95

1.742,07

2.375,00
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Unitario
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144

145

21

Scavo a sezione obbligata fino a 3,00 m

Scavo di fondazione a sezione obbligata fino a m 3,00, in
terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresi gli
oneri di eventuali sbadacchiature e anche in presenza di
acqua con uso di pompa,

compreso il trasporto a rifiuto del materiale di risulta o il
trasporto e l'accumulo nellambito del cantiere per
I'eventuale riutilizzo, compreso ogni onere pere dare il
lavoro finito a regola d'arte.

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

Rilevato / riempimento con aggregato Al, A2- 4, A3
proveniente da cave e/o da attivita di demolizione

Riporto di terra per formazione del rilevato stradale e/o
riempimenti  classificato come Al, A2-4, A3
(classificazione CNR-UNI 10006) con indici di gruppo non
superiori a 0, costituito da:

1) aggregati naturali di ghiaia e/o sabbia provenienti da
cave di prestito approvate dalla D.L., oppure,

2) da materiale di recupero da demolizioni eventualmente
miscelato con aggregati naturali e avente le
caratteristiche prescritte dalla appendice A della norma
CNR -UNI 10006 per i volumi per cui & possibile I'utilizzo
secondo le indicazioni degli elaborati progettuali, oppure.
3) con terreno proveniente da scavi interni al cantiere o
scavi esterni al cantiere, successivamente stabilizzato a
calce e/o cemento; in questo caso, nel prezzo si intende
compresa la fornitura del suddetto materiale; per entrambi
sono comprese la fornitura della calce e/o cemento e
dell'acqua necessaria; sono comprese tutte le seguenti
lavorazioni meglio specificate nel Capitolato Speciale
d'Appalto, per ciascun strato che costituisce il rilevato:

- carico del terreno nel luogo di scavo

- trasporto del terreno al luogo di utilizzo nell'ambito del
cantiere

- stesa del terreno a strati di 40-50 cm di spessore
uniforme;

- dosaggio e spargimento, per ciascuno strato, della calce
e/o cemento nella quantita ottimale ( 2-4% in peso) e
relativo controllo;

- polverizzazione e miscelazione, per ciascuno strato, di
terra e calce e/o cemento in piu passate con idoneo
pulvimixer;

- innaffiamento della miscela, se necessario, con acqua
fino a farle raggiungere il tenore di umidita necessario per
la reazione e la costipazione;

- controllo a fine miscelazione delllomogeneita della
miscela, dell'umidita della miscela,

dell'effettiva profondita di lavoro del pulvimixer;

- livellamento con grader secondo livellette e pendenze
trasversali di progetto;

- costipamento, di ciascuno strato, con rulli a piastre e/o
rulli metallici lisci e/0 gommati.

Nel prezzo e' compresa la fornitura del suddetto
materiale, ogni indennizzo a terzi per cave di prestito, il
trasporto con ogni mezzo, lo spandimento, il
costipamento con mezzi meccanici fino ad ottenere una
densita non inferiore al 90% della densita massima del
Proctor modificato nonché tutte le caratteristiche
prescritte dal capitolato speciale d'appalto, la formazione
dei fossi stradali e la tiratura delle scarpate e di ogni altro
volume previsto dal progetto.

Compreso inoltre il mantenimento dei terrapieni e dei
fossi stradali fino al collaudo definitivo.

Compreso l'assistenza per tutte le prove di controllo
qualita previste dal capitolato e ogni onere

per dare il lavoro finito a regola d'arte.

mc

308,000

6,09

1.875,72
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146

147

148

1

60

35

Prezzo desunto da Sottocomputo

Costruzione dello strato di fondazione in misto
granulare dim. max cm 7

Costruzione, con fornitura di tutti materiali necessari, del
primo strato di fondazione con pezzature massime di cm
7, con distribuzione granulometrica e caratteristiche
conformi alle prescrizioni del Capitolato Speciale
d'Appalto (fuso tipo A), costituito da materiali naturali o
artificiali (con onere dei controlli su ciascun lotto di
produzione in conformita alla circolare 15/07/2005 n.
5205 del Ministero dellAmbiente con particolare
riferimento alle caratteristiche richieste dall'allegato C3),
compattato con rulli vibranti per strati non superiori a 30
cm. Lo strato finito dovra avere un modulo di
compressibilita determinato con prova su piastra, non
minore di 100 N/mmg.

Prezzo desunto da Analisi Prezzi.

Costruzione dello strato di fondazione in misto
granulare

Costruzione, con fornitura di tutti materiali necessari,
dell'ultimo strato di fondazione costituente il piano di posa
del manto stradale in conglomerato bituminoso, con
pezzature massime di cm 3, con distribuzione
granulometrica e caratteristiche conformi alle prescrizioni
del capitolato speciale d'appalto (fuso tipo B), costituito da
materiali naturali o artificiali (con onere dei controlli su
ciascun lotto di produzione in conformita alla circolare
15/07/2005 n. 5205 del Ministero dell'Ambiente con
particolare riferimento alle caratteristiche richieste
dall'allegato C3), compattato con rulli vibranti per strati
non superiori a 30 cm. Il piano finale dovra essere idoneo
alla posa del manto stradale secondo le prescrizioni del
capitolato speciale d'appalto. Lo strato finito dovra avere
un modulo di compressibilita determinato con prova su
piastra, non minore di 100 N/mmgq.

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento
Fornitura ed applicazione di uno strato di conglomerato
bituminoso per strato di collegamento costituito da misto
granulare di cava opportunamente vagliato, impastato a
caldo con bitume, come da specifica voce del Capitolato
Speciale d'appalto, compreso nel prezzo:

- pulizia accurata del piano di posa;

- spandimento di kg. 0,400 a mq. di emulsione al 55% di
bitume puro;

- fornitura e spargimento con Vvibrofinitrice del
conglomerato nello spessore medio soffice hecessario;

- rullatura con rullo da 6/8 tonn a rapida inversione di
marcia fino ad ottenere lo spessore di progetto;

- rifilatura eventuale dei bordi secondo una linea regolare;
- formazione delle pendenze trasversali previste dal
progetto;

- assistenza per esecuzione prove previste dal capitolato;
- compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

Al metro cubo di materiale compresso per uno spessore
variabile da 5 a 20 cm.

Prezzo desunto da Prezziario Anas 201

mc

mc

mc

mc comp

217,800

154,000

22,000

26,400

13,00

17,00

24,99

124,64

2.831,40

2.618,00

549,78

3.290,50
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Unitario
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149

150

151

152

37

21

22

23

Conglomerato bituminoso per manto d'usura con
bitume modificato per uno spessore medio
compresso di cm 4,00

Fornitura ed applicazione di uno strato di conglomerato
bituminoso a formazione del manto d'usura, costituito da
misto granulare di cava vagliati e inerti di natura basaltica
nella percentuale minima del 30% sul peso degli stessi,
impastato a caldo con bitume modificato con polimeri
termoplastici SBS radiali, come da specifica voce di
Capitolato Speciale d'Appalto compreso nel prezzo:

- pulizia accurata del piano di posa mediante scopatura e
soffiatura;

- spandimento di kg 0,700 a mg. di emulsione al 50 % di
bitume modificato;

- fornitura e spargimento con vibrofinitrice
conglomerato nello spessore medio soffice necessario;
- rullatura con rullo tandem da 6-8 tonn. a rapida
inversione di marcia al fine di ottenere lo spessore di
progetto;

- rifilatura eventuale dei bordi secondo una linea regolare;
- formazione della pendenza trasversale secondo le
indicazioni di progetto;

- ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Al metro quadrato per uno spessore medio compresso di
cm. 4.

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

del

Scavo a sezione obbligata fino a 3,00 m

Scavo di fondazione a sezione obbligata fino a m 3,00, in
terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresi gli
oneri di eventuali sbadacchiature e anche in presenza di
acqua con uso di pompa,

compreso il trasporto a rifiuto del materiale di risulta o il
trasporto e l'accumulo nell'ambito del cantiere per
I'eventuale riutilizzo, compreso ogni onere pere dare il
lavoro finito a regola d'arte.

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

Calcestruzzo per sottofondazioni e magri di
fondazione non armati classe C 16/20 N/mmq
Calcestruzzo per sottofondazioni e magri di fondazione
confezionato e fornito a pié d'opera, secondo le
prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, con
cemento in ragione di almeno 200 kg/mc, inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo
spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per
dare l'opera eseguita a regola d'arte.

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

Casseforme per getti di conglomerati cemen  tizi per
opere di fondazione (plinti, travi, travi rovesce,
basamenti, platee)

Casseforme per getti di conglomerati cementizi semplici o
armati, a sezione costante o rastremata verso l'alto, in
legno o acciaio, compreso le armature di sostegno, i
sistemi di fissaggio che non lascino ferri a vista dopo il
disarmo (le parti metalliche residue devono risultare
annegate nel getto per uno spessore pari al copriferro e
per le parti in plastica che restano a vista dovra essere
prodotta alla D.L. e prima dell'inizio dei lavori, idonea
certificazione inerente la loro durevolezza nelle condizioni
di esercizio), il disarmo, lo sfrido e ogni altro onere per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

mq

mc

mc

440,000

18,720

1,755

6,20

6,09

73,70

2.728,00

114,00

129,34
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153

154

155

24

29

30

Calcestruzzo per opere in c.a. classe C 25/30 N/mmqg
per opere minori di fondazione

Calcestruzzo per opere in c.a., confezionato in conformita
alle vigenti Norme di Legge con cemento Portland come
legante (con esclusione di ceneri volanti, pozzolane o
fumi di silice), inerti di natura calcarea ed acqua aventi le
caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche, con
resistenza caratteristica cubica a 28 gg. non inferiore a 30
N/mmgq., compreso:

- la costipazione con vibratore;

- compreso l'onere di ripristino di eventuali imperfezioni
superficiali quali nidi di ghiaia, fessurazioni, ecc che
possono pregiudicare la durevolezza con malta specifica
per la ripresa e la rasatura del cls;

- compresa la predisposizione dei
I'ancoraggio delle barriere;

- compreso ogni onere per il passaggio di tubazioni o
servizi;

- compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

(il ferro e i casseri contabilizzati a parte)

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

fori e/o tirafondi per

Casseforme per getti di congl. cem. per murature di

cls in elevazione, rettiinee o leggermente curve
(raggio > 10m)

Casseforme per getti di conglomerati cementizi semplici o
armati, a sezione costante o rastremata verso l'alto, in
legno o acciaio, compreso le armature di sostegno, i
sistemi di fissaggio che non lascino ferri a vista dopo il
disarmo (le parti metalliche residue devono risultare
annegate nel getto per uno spessore pari al copriferro e
per le parti in plastica che restano a vista dovra essere
prodotta alla D.L. e prima dell'inizio dei lavori, idonea
certificazione inerente la loro durevolezza nelle condizioni
di esercizio), il disarmo, lo sfrido e ogni altro onere per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

Prezzo desunto da Analisi Prezzi

Calcestruzzo per opere in c.a classe C 32/40 N/mmq
per strutture in elevazione verticali o orizzontali
Calcestruzzo per opere in c.a., per strutture in elevazione
verticali o orizzontali, confezionato in conformita alle
vigenti Norme di Legge con cemento Portland come
legante (con esclusione di ceneri volanti, pozzolane o
fumi di silice), inerti di natura calcarea ed acqua aventi le
caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche, con
resistenza caratteristica cubica a 28 gg. non inferiore a 40
N/mmgq, compresa la costipazione con vibratore per strati
previsti dal capitolato, compreso l'onere di ripresa di
eventuali imperfezioni superficiali quali nidi di ghiaia,
fessurazioni, fori che possano pregiudicare la durevolezza
del cls con malta a basso ritiro e alta aderenza, specifica
per la ripresa e la rasatura del cls; compresa la
predisposizione dei fori e/o tirafondi per I'ancoraggio di
eventuali strutture metalliche o barriere di contenimento;
compreso ogni onere per il passaggio di tubazioni o
servizi; compreso ogni onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte.

(il ferro & contabilizzato a parte).

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

mq

mc

mq

mc

7,600

4,200

20,800

2,400

19,00

103,00

21,20

126,25

144,40

432,60

440,96

303,00
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Prezzo
Unitario
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EURO

156

157

158

159

25

11

22

26

Acciaio in barre tonde tipo B450C per C.A.

Fornitura acciaio a tipo B450 C secondo norme tecniche
in barre tonde fino al diametro di mm. 30, lavorato e
piegato a freddo e posto in opera entro i cementi armati
secondo le modalita previste dai disegni di progetto.
Comprese tutte le legature necessarie, i distanziatori
(esclusivamente di materiale non metallico e conforme
alle prescrizioni del capitolato) dai casseri atti a garantire
il copriferro prescritto, gli eventuali tratti di saldatura e i
collegamenti con corda rame necessari per garantire la
resistenza di terra prescritta dalle R.F.l. e ogni onere per
dare il lavoro finito a regola d'arte in modo di poter
eseguire il getto del cls.

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

Scavo semiarmato per condotte interrate,
con mezzi meccanici, fino a m 3,00.

Scavo semiarmato per condotte interrate, eseguito con
mezzi meccanici, fino a m 3,00, in terreno di qualsiasi
natura e consistenza, compresi eventuali manufatti in
pietrame, in laterizio, in c.a. rimovibili con i normali mezzi
di scavo senza l'ausilio di martello pneumatico o altri
mezzi di demolizione manuali, compresa l'occorrente
armatura, la separazione dei vari strati di scavo, il rinterro
con il materiale di scavo o il carico e il trasporto del
materiale eccedente alle discariche autorizzate,
I'eventuale uso di pompa di agottamento, compreso ogni
onere.

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

eseguito

Calcestruzzo per sottofondazion i e

fondazione non armati classe C 16/20 N/mmq
Calcestruzzo per sottofondazioni e magri di fondazione
confezionato e fornito a pie d'opera, secondo le
prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, con
cemento in ragione di almeno 200 kg/mc, inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo
spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per
dare I'opera eseguita a regola d'arte.

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

magri  di

Fornitura e posa in opera di tubo autoportante in c .a.
del diametro interno di cm 80

Fornitura e posa in opera di tubo autoportante in c.a.
vibrocompresso in elementi monolitici con cls della classe
C28/35 confezionato con additivo impermeabilizzante e
armato con tondini in acciaio, conformi alle norme
europee vigenti e norma italiana UNI U73.04.096.0, con
base di appoggio piana, con giunto a bicchiere con anello
di tenuta in gomma conforme alle norme UNI EN 681-
1/97 e DIN 4060 o altre norme europee successive,
incorporato nel getto e saldamente ancorato al tubo, atta
a garantire la tenuta secondo UNI EN 1610 , compreso
I'onere la posa degli elementi con assemblaggio dei giunti
secondo le specifiche del produttore, la verifica delle
aperture residue dei giunti, I'assistenza necessaria per
I'esecuzione della prova di tenuta ai sensi della norma
UNI EN 1610 prima del ricoprimento, il rinfianco fino a
due terzi del tubo con sabbia compatta.

Il tubo dovra essere in grado di resistere ai carichi per
ponti di 1" categoria con il ricoprimento di progetto e cio
dovra essere attestato da specifica relazione di calcolo
del produttore da consegnare alla D.L. con allegati

disegni costruttivi.

kg

mc

mc

1152,000

6,500

0,975

1,03

6,56

73,70

1.186,56

42,64

71,86
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LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO
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Num
Ord.

Art. di
Elenco

Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni
e sviluppo delle operazioni

Unita di
Misura

Quantita

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

160

161

162

4]

33

34

Diametro interno di cm 80.
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

TOTALE Smaltimento acque meteoriche - Tronco sud

Sovrastruttura stradale - Tronco sud

Costruzione dello str ato di fondazione in misto
granulare dim. max cm 7

Costruzione, con fornitura di tutti materiali necessari, del
primo strato di fondazione con pezzature massime di cm
7, con distribuzione granulometrica e caratteristiche
conformi alle prescrizioni del Capitolato Speciale
d'Appalto (fuso tipo A), costituito da materiali naturali o
artificiali (con onere dei controlli su ciascun lotto di
produzione in conformita alla circolare 15/07/2005 n.
5205 del Ministero dellAmbiente con particolare
riferimento alle caratteristiche richieste dall'allegato C3),
compattato con rulli vibranti per strati non superiori a 30
cm. Lo strato finito dovra avere un modulo di
compressibilita determinato con prova su piastra, non
minore di 100 N/mmgq.

Prezzo desunto da Analisi Prezzi.

Strato di fondazione in misto cementato

Strato di misto cementato, di spessore compreso tra 20 e
30 cm, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento)
in tutto rispondente alle prescrizioni del Capitolato
Speciale d'Appalto; compresa la fornitura dei materiali
necessari, compresa I' assistenza per le prove di
laboratorio ed in sito, compresa la lavorazione in idoneo
impianto, la stesa con vibrofinitrice e costipamento dello
strato con mezzi idonei, compreso l'onere del successivo
spandimento sulla superficie dello strato di una mano di
emulsione bituminosa saturata da uno strato di sabbia
come prescritto dal Capitolato stesso ed ogni altro onere
per dare il lavoro compiuto a regola d'arte secondo le
modalita prescritte nel Capitolato Speciale d'Appalto.
Prezzo desunto da Prezziario Anas 201

Conglomerato bituminoso per strato di base al mc
compresso per uno spessore variabile da cm 6 a cm

Fornitura ed applicazione di uno strato di conglomerato
bituminoso a formazione del strato di base,impastato a
caldo, con bitume confezionato come descritto nel
Capitolato Speciale d'Appalto, dello spessore finale
previsto dal progetto, compreso nel prezzo:

- pulizia accurata della fondazione se necessaria
mediante scopatura, soffiatura;

- spandimento di kg. 0,400 a mq. di emulsione al 55% di
bitume puro;

- fornitura e spargimento con vibrofinitrice del
conglomerato nello spessore medio soffice hecessario;

- rullatura con rullo tandem da 10/14 tonn. a rapida
inversione di marcia in modo da realizzare lo spessore di
progetto

- rifilatura eventuale dei bordi secondo una linea regolare;
- assistenza per esecuzione prove previste da capitolato;
-ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Al metro cubo di materiale compresso per uno spessore
variabile da cm 6 acm 12

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

mc

mc

mc comp

6,50

1982,015

1174,468

560,406

110,40

17,00

40,32

114,37

717,60

74.145,52

33.694,26

47.354,55

64.093,63
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Num
Ord.

Art. di
Elenco

Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni
e sviluppo delle operazioni

Unita di
Misura

Quantita

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

163

164

165

35

37

38

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento
Fornitura ed applicazione di uno strato di conglomerato
bituminoso per strato di collegamento costituito da misto
granulare di cava opportunamente vagliato, impastato a
caldo con bitume, come da specifica voce del Capitolato
Speciale d'appalto, compreso nel prezzo:

- pulizia accurata del piano di posa;

- spandimento di kg. 0,400 a mq. di emulsione al 55% di
bitume puro;

- fornitura e spargimento con vibrofinitrice del
conglomerato nello spessore medio soffice necessario;

- rullatura con rullo da 6/8 tonn a rapida inversione di
marcia fino ad ottenere lo spessore di progetto;

- rifilatura eventuale dei bordi secondo una linea regolare;
- formazione delle pendenze trasversali previste dal
progetto;

- assistenza per esecuzione prove previste dal capitolato;
- compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

Al metro cubo di materiale compresso per uno spessore
variabile da 5 a 20 cm.

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

Conglomerato bituminoso per manto d'usura con
bitume modificato per uno spessore medio
compresso di cm 4,00

Fornitura ed applicazione di uno strato di conglomerato
bituminoso a formazione del manto d'usura, costituito da
misto granulare di cava vagliati e inerti di natura basaltica
nella percentuale minima del 30% sul peso degli stessi,
impastato a caldo con bitume modificato con polimeri
termoplastici SBS radiali, come da specifica voce di
Capitolato Speciale d'Appalto compreso nel prezzo:

- pulizia accurata del piano di posa mediante scopatura e
soffiatura;

- spandimento di kg 0,700 a mq. di emulsione al 50 % di
bitume modificato;

- fornitura e spargimento con vibrofinitrice del
conglomerato nello spessore medio soffice hecessario;

- rullatura con rullo tandem da 6-8 tonn. a rapida
inversione di marcia al fine di ottenere lo spessore di
progetto;

- rifilatura eventuale dei bordi secondo una linea regolare;
- formazione della pendenza trasversale secondo le
indicazioni di progetto;

- ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Al metro quadrato per uno spessore medio compresso di
cm. 4.

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

TOTALE Sovrastruttura stradale - Tronco sud

Barriere di sicurezza e contenimento
Tronco sud

Barrier a di contenimento in acciaio tipo H2 bordo
laterale

Fornitura e posa in opera di barriera di contenimento in
acciaio omologata come classe di contenimento bordo
laterale di tipo H2 ai sensi del D.M. 18 febbraio 1992 n.
223 e s.m.i.

La barriera dovra essere interamente in acciaio di qualita
S235JR - EN 10025, zincato a caldo, secondo UNI EN
ISO 1461, con paletti di sostegno aventi le medesime

mc comp

mq

272,594

5363,472

124,64

6,20

33.976,12

33.253,53

212.372,09
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Num
Ord.

Art. di
Elenco

Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni
e sviluppo delle operazioni

Unita di
Misura

Quantita

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

166

167

39

36

caratteristiche e infissi nel terreno.

Nel prezzo sono compresi eventuali curvature eseguibili
in cantiere, i pezzi speciali, i catodiottri bifacciali conformi
al nuovo codice della strada e ogni onere per dare |l
lavoro finito a regola d'arte.

Dalla prova di omologazione (crash test) con autovettura
di massa 900 kg (TB11l) condotta secondo EN1317-2
dovranno risultare le seguenti caratteristiche:

- ASI< 0 =1,00;

- THIV< 0 = 33 km/h;

- PHD< 0 = 20 g e la conformita delle traiettorie di uscita.
Dalla prova di omologazione (crash test) con autobus di
massa 13000 kg (TB51) condotta secondo EN1317-2
dovranno risultare le seguenti caratteristiche:

- livello di contenimento H2,

- larghezza di lavoro W < 0 = 1,70 m e la conformita delle
traiettorie di uscita.

Le barriere dovranno essere montate secondo le
indicazioni del progetto con cui la ditta costruttrice ha
ottenuto I'omologazione, compresi i sistemi di fissaggio.
Non dovranno essere presenti parti sporgenti, in
particolare i montanti, al di sopra del nastro, in grado di
provocare danni gravissimi a motociclisti o a persone
fuoruscite dai mezzi a seguito degli impatti. Qualora cio
non fosse possibile dovra essere aggiunto un profilato a
C o un nastro con funzione coprente delle parti sporgenti
o0 altro sistema di protezione da concordare con la D.L. 15
giorni prima della posa in opera dovranno essere forniti
alla D.L. le copie dei certificati di omologazione, dei test
effettuati e delle certificazioni dei materiali e della ditta
produttrice, in modo che lo stesso possa approvare la
barriera che si intende installare.

A fine lavori e comunque prima dell'apertura al traffico
della strada dovranno essere forniti copia autenticata
conforme agli originali dei certificati di omologazione, dei
test effettuati uniti a una dichiarazione di corretto
montaggio secondo il progetto con cui si & ottenuta
I'omologazione.

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

Terminale ordinario per barriera metallica per barr  iera
tipo H2
Fornitura e posa di terminale ordinario per barriera
metallica compreso il piantone aggiuntivo e un pezzo
speciale di chiusura del nastro e ogni onere per barriera
tipo H2.

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

TOTALE Barriere di sicurezza e contenimento -
Tronco sud

Isole, recinzioni e piccoli manufatti
Tronco sud

Formazione di cordolo in conglomerato bituminoso
Formazione di cordolo in conglomerato bituminoso, atto a
contenere l'arginello laterale, a granulometria sottile, di
spessore in testa non inferiore a cm10, e altezza non
inferiore a cm 15, attivato con filler cementizio ovvero con
idoneo conglomerato cementizio, compresa ogni fornitura,
tracciamento e posa in opera con apposite macchine ad
estrusione e ogni onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

cad

1045,57

908,70

83,65

57,00

10,07

87.461,93

228,00

87.689,93

9.150,61
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Num
Ord.

Art. di
Elenco

Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni
e sviluppo delle operazioni

Unita di
Misura

Quantita

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

168

169

170

171

172

43

22

44

30

Cordonate sormontabili per aiuole di canalizzazione
Fornitura e posa in opera su letto in calcestruzzo di
cordonate sormontabili per aiuole di canalizzazione in
elementi prefabbricati di conglomerato vibrocompresso
classe C30/35 N/mmg, sezione cm 5/10/15 (spessore) x
35 (larghezza) x 50 (lunghezza), compresa la
preparazione del piano di posa in calcestruzzo RcK >= 25
N/mmgq., la stuccatura e la stilatura dei giunti con malta
grassa di cemento e calce idraulica e quant'altro occorral
per dare I'opera finita a regola d'arte.

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

Calcestruzzo per sottofondazioni e magri di
fondazione non armati classe C 16/20 N/mmq
Calcestruzzo per sottofondazioni e magri di fondazione
confezionato e fornito a pie d'opera, secondo le
prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, con
cemento in ragione di almeno 200 kg/mc, inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo
spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per
dare I'opera eseguita a regola d'arte.

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

Rete elettrosaldata in acciaio B450C

Fornitura e posa in opera di rete metallica in acciaio ad
aderenza migliorata, elettrosaldata, a maglie quadrate o
rettangolari, per opere in c.a, compresi sfridi,
distanziatori, collegamenti e ogni onere per dare il lavoro
finito a regola d'arte

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

Calcestruzzo per opere in c.a classe C 32/40 N/mmq
per strutture in elevazione verticali o orizzontali
Calcestruzzo per opere in c.a., per strutture in elevazione
verticali o orizzontali, confezionato in conformita alle
vigenti Norme di Legge con cemento Portland come
legante (con esclusione di ceneri volanti, pozzolane o
fumi di silice), inerti di natura calcarea ed acqua aventi le
caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche, con
resistenza caratteristica cubica a 28 gg. non inferiore a 40
N/mmq, compresa la costipazione con vibratore per strati
previsti dal capitolato, compreso l'onere di ripresa di
eventuali imperfezioni superficiali quali nidi di ghiaia,
fessurazioni, fori che possano pregiudicare la durevolezza
del cls con malta a basso ritiro e alta aderenza, specifica
per la ripresa e la rasatura del cls; compresa la
predisposizione dei fori e/o tirafondi per I'ancoraggio di
eventuali strutture metalliche o barriere di contenimento;
compreso ogni onere per il passaggio di tubazioni o
servizi; compreso ogni onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte.

(il ferro & contabilizzato a parte).

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

Scavo generico a sezione aperta

Scavo generico a sezione aperta, anche in presenza
d'acqua, per apertura di sede stradale e relativo
cassonetto, per la formazione del piano di posa dei
rilevati, per Ilimpianto di opere darte, per la
regolarizzazione, deviazione e ed approfondimento di
alvei di corsi d'acqua in magra, per la costruzione o

ricostruzione a regola d'arte dei fossi laterali della stradal

mc

kg

mc

91,35

49,980

2008,530

49,980

17,20

73,70

1,29

126,25

1.571,22

3.683,53

2.591,00

6.309,98
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Ord.

Art. di
Elenco

Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni
e sviluppo delle operazioni

Unita di
Misura

Quantita

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

173

174

35

secondo le sezioni di progetto, in terreno di qualsiasi
natura e consistenza, compresi eventuali muretti a secco
0 con malta di scarsa consistenza, radici, ceppaie,
tubazioni, comunque rimovibili con normali mezzi di scavo
senza l'ausilio di martello pneumatico o altri mezzi di
demolizione  manuali, compreso lo scavo di
pavimentazione e massicciata stradale e accantonamento
per eventuale riutilizzo, compreso il carico e trasporto a
rifiuto del materiale di risulta dello scavo stesso, giudicato
non idoneo dalla D.L. per il reimpiego in cantiere, alla
distanza media di Km 30 in discariche autorizzate con le
modalita impartite dalle vigenti disposizioni di legge, o il
carico e il trasporto nell'ambito del cantiere nella
posizione idonea per il reimpiego come terreno vegetale
superficiale, compresa la sagomatura del piano finale di
scavo secondo le sezioni e le pendenze di progetto,
compreso il costipamento del terreno immediatamente al
di sotto del piano di posa del rilevato o della fondazione
per uno spessore minimo di 30 cm fino ad ottenere una
densita non inferiore al 95% della densita massima del
Proctor modificato, compreso I'esecuzione di tagli laterali
ogni 10 m di collegamento con i fossi o ogni altro
accorgimento per evitare I'accumulo di acqua piovana su
tale superficie.

Volume misurato in sezione effettiva di scavo.

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

Costruzione dello strato di fondazione in misto
granulare dim. max cm 7

Costruzione, con fornitura di tutti materiali necessari, del
primo strato di fondazione con pezzature massime di cm
7, con distribuzione granulometrica e caratteristiche
conformi alle prescrizioni del Capitolato Speciale
d'Appalto (fuso tipo A), costituito da materiali naturali o
artificiali (con onere dei controlli su ciascun lotto di
produzione in conformita alla circolare 15/07/2005 n.
5205 del Ministero dellAmbiente con particolare
riferimento alle caratteristiche richieste dall'allegato C3),
compattato con rulli vibranti per strati non superiori a 30
cm. Lo strato finito dovra avere un modulo di
compressibilith determinato con prova su piastra, non
minore di 100 N/mmgq.

Prezzo desunto da Analisi Prezzi.

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento
Fornitura ed applicazione di uno strato di conglomerato
bituminoso per strato di collegamento costituito da misto
granulare di cava opportunamente vagliato, impastato a
caldo con bitume, come da specifica voce del Capitolato
Speciale d'appalto, compreso nel prezzo:

- pulizia accurata del piano di posa;

- spandimento di kg. 0,400 a mq. di emulsione al 55% di
bitume puro;

- fornitura e spargimento con Vvibrofinitrice del
conglomerato nello spessore medio soffice hecessario;

- rullatura con rullo da 6/8 tonn a rapida inversione di
marcia fino ad ottenere lo spessore di progetto;

- rifilatura eventuale dei bordi secondo una linea regolare;
- formazione delle pendenze trasversali previste dal
progetto;

- assistenza per esecuzione prove previste dal capitolato;
- compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

Al metro cubo di materiale compresso per uno spessore
variabile da 5 a 20 cm.

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

mc

mc

14,864

14,000

4,00

17,00

59,46

238,00
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Unita di
Misura

Quantita

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

175

176

177

37

48

49

Conglomerato bituminoso per manto d'usura con
bitume modificato per uno spessore medio
compresso di cm 4,00

Fornitura ed applicazione di uno strato di conglomerato
bituminoso a formazione del manto d'usura, costituito da
misto granulare di cava vagliati e inerti di natura basaltica
nella percentuale minima del 30% sul peso degli stessi,
impastato a caldo con bitume modificato con polimeri
termoplastici SBS radiali, come da specifica voce di
Capitolato Speciale d'Appalto compreso nel prezzo:

- pulizia accurata del piano di posa mediante scopatura e
soffiatura;

- spandimento di kg 0,700 a mg. di emulsione al 50 % di
bitume modificato;

- fornitura e spargimento con vibrofinitrice
conglomerato nello spessore medio soffice necessario;
- rullatura con rullo tandem da 6-8 tonn. a rapida
inversione di marcia al fine di ottenere lo spessore di
progetto;

- rifilatura eventuale dei bordi secondo una linea regolare;
- formazione della pendenza trasversale secondo le
indicazioni di progetto;

- ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Al metro quadrato per uno spessore medio compresso di
cm. 4.

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

del

Sharra in acciaio zincato per accesso carraio

Fornitura e posa di sharra per chiusura accesso carraio in
acciaio zincato a caldo (300 gr di zinco al mq) conforme ai
disegni esecutivi, formata da un traverso tubolare
circolare diam 100 mm di lunghezza fino a 5,80 m,
montante telescopico girevole diam 100 mm di altezza
fino a 1,20 m fuori terra , montante di battuta diam 100
mm e altezza fino a 1,20 m fuori terra, chiusura finale dei
tubi, sistema chiusura con lucchetto in acciaio inox con
relative chiavi da consegnare alla D.L. con la relativa
targhetta indicatrice, compresi i plinti in cls Rck 25 N/mmq
dim 80x80x80cm e 60x60x60 cm, compreso ogni onere
per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Prezzo desunto da Analisi Prezzi

TOTALE Isole, recinzioni e piccoli manufatti
Tronco sud

Opere a verde - Tronco sud

Idrosemina

Idrosemina con l'utilizzo di apposita attrezzatura a
pressione, idonea a garantire l'applicazione a distanza
anche su scarpate e lo spargimento omogeneo del
prodotto.

La miscela utilizzata sara indicativamente composta come
descritto in seguito:

- miscuglio di sementi 40 gr/mq;

- concime organico minerale 100 gr/mgq;

- humus di lombrico 200 gr/mg;

- collante Full Tack 15 gr/mg;

- mulch Hydrofibre 150 gr/mq

Compreso ogni onere.

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

mc comp

mq

cad

mq

3,200

40,000

13246,900

124,64

6,20

1.500,00

1,44

398,85

248,00

6.000,00

30.250,65

19.075,54
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Unitario
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178

179

180

181

50

5

iy

21

6

[ty

Fornitura e posa di biostuoia biodegradab ile
costituita da fibre di juta naturale 100%

Fornitura e posa di biostuoia biodegradabile costituita da
fibre di juta naturale 100%, massa areica 190 g/mq,
struttura con tessitura aperta con maglie 3x3 mm,
resistenza a trazione 5kN/m (UNI EN 1SO10319), in rotoli
di larghezza superiore a 1,50 m, compresa la fornitura e
la posa con fissaggio realizzato mediante tondino
metallico ad aderenza migliorata | = 6 mm, piegato a L, di
lunghezza 25 cm e larghezza 10 cm, in ragione di 2-4
picchettiimg, o, in alternativa, con fissaggio mediante
trincee in sommita e al piede delle scarpate.

Prezzo desunto da Analisi Prezzi

Fornitura e posa di biostuoia realizzata mediante d  ue
reti in polipropilene costituita da fibre di diversa
natura

Fornitura e posa di biostuoia realizzata mediante
I'interposizione tra due reti in polipropilene di una massa
organica non inferiore ai 400 gr/mq costituita da fibre di
diversa natura a seconda della tipologia e tali da risultare
comungue idonee allo scopo.

Le reti di contenimento avranno ciascuna una massa
areica non superiore ai 10 gr/mq ed una maglia di
dimensioni pari a 8x10 mm; esse saranno caratterizzate
da una resistenza non inferiore a 500 N/m con
deformazioni non superiori al 20%. Il materiale verra
fornito in rotoli di ampiezza non inferiore ai 2 m. Il
fissaggio verra realizzato mediante in tondino metallico ad
aderenza migliorata @ = 6 mm, piegato a L, di lunghezza
25 cm e larghezza 10 cm, in ragione di 2-4 picchetti/mq o,
in alternativa, mediante trincee in sommita e al piede delle
scarpate. Con fibre di cocco.

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

TOTALE Opere a verde - Tronco sud

Spostamento Fosso della Posta

Scavo a sezione obbligata fino a 3,00 m

Scavo di fondazione a sezione obbligata fino a m 3,00, in
terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresi gli
oneri di eventuali sbadacchiature e anche in presenza di
acqua con uso di pompa,

compreso il trasporto a rifiuto del materiale di risulta o il
trasporto e l'accumulo nellambito del cantiere per
I'eventuale riutilizzo, compreso ogni onere pere dare il
lavoro finito a regola d'arte.

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

Fornitura e posa in opera di tubo autoportante in ¢ .a.
del diametro interno di cm 100

Fornitura e posa in opera di tubo autoportante in c.a.
vibrocompresso in elementi monolitici con cls della classe
C28/35 confezionato con additivo impermeabilizzante e
armato con tondini in acciaio, conformi alle norme
europee vigenti e norma italiana UNI U73.04.096.0 ,con
base di appoggio piana, con giunto a bicchiere con anello
di tenuta in gomma conforme alle norme UNI EN 681-
1/97 e DIN 4060 o altre norme europee successive,
incorporato nel getto e saldamente ancorato al tubo, atta
a garantire la tenuta secondo UNI EN 1610, compreso

I'onere della preparazione del piano di posa con getto in

mq

mq

mc

3870,910

7407,000

1746,400

6,50

6,65

6,09

25.160,92

49.256,55

93.493,01

10.635,58
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Ord.

Art. di
Elenco

Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni
e sviluppo delle operazioni

Unita di
Misura

Quantita

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

182

cls magro perfettamente lisciato secondo la pendenza
prevista, la posa degli elementi con assemblaggio dei
giunti secondo le specifiche del produttore, la verifica
delle aperture residue dei giunti, I'assistenza necessaria
per I'esecuzione della prova di tenuta ai sensi della norma
UNI EN1610 prima del ricoprimento, il rinfianco fino a due
terzi del tubo con sabbia compatta.

Il tubo dovra essere in grado di resistere ai carichi per
ponti di 1a categoria con il ricoprimento di progetto e cio
dovra essere attestato da specifica relazione di calcolo
del produttore da consegnare alla D.L. con allegati
disegni costruttivi. Diametro interno di cm 100

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

Rilevato / riempimento con aggregato Al, A2- 4, A3
proveniente da cave e/o da attivita di demolizione

Riporto di terra per formazione del rilevato stradale e/o
riempimenti  classificato come Al, A2-4, A3
(classificazione CNR-UNI 10006) con indici di gruppo non
superiori a 0, costituito da:

1) aggregati naturali di ghiaia e/o sabbia provenienti da
cave di prestito approvate dalla D.L., oppure,

2) da materiale di recupero da demolizioni eventualmente
miscelato con aggregati naturali e avente le
caratteristiche prescritte dalla appendice A della norma
CNR -UNI 10006 per i volumi per cui & possibile I'utilizzo
secondo le indicazioni degli elaborati progettuali, oppure.
3) con terreno proveniente da scavi interni al cantiere o
scavi esterni al cantiere, successivamente stabilizzato a
calce e/o cemento; in questo caso, nel prezzo si intende
compresa la fornitura del suddetto materiale; per entrambi
sono comprese la fornitura della calce e/lo cemento e
dell'acqua necessaria; sono comprese tutte le seguenti
lavorazioni meglio specificate nel Capitolato Speciale
d'Appalto, per ciascun strato che costituisce il rilevato:

- carico del terreno nel luogo di scavo

- trasporto del terreno al luogo di utilizzo nell'ambito del
cantiere

- stesa del terreno a strati di 40-50 cm di spessore
uniforme;

- dosaggio e spargimento, per ciascuno strato, della calce
e/o cemento nella quantita ottimale ( 2-4% in peso) e
relativo controllo;

- polverizzazione e miscelazione, per ciascuno strato, di
terra e calce e/o cemento in piu passate con idoneo
pulvimixer;

- innaffiamento della miscela, se necessario, con acqua
fino a farle raggiungere il tenore di umidita necessario per
la reazione e la costipazione;

- controllo a fine miscelazione delllomogeneita della
miscela, dell'umidita della miscela,

dell'effettiva profondita di lavoro del pulvimixer;

- livellamento con grader secondo livellette e pendenze
trasversali di progetto;

- costipamento, di ciascuno strato, con rulli a piastre e/o
rulli metallici lisci e/0 gommati.

Nel prezzo e' compresa la fornitura del suddetto
materiale, ogni indennizzo a terzi per cave di prestito, il
trasporto con ogni mezzo, lo spandimento, il
costipamento con mezzi meccanici fino ad ottenere una
densita non inferiore al 90% della densita massima del
Proctor modificato nonché tutte le caratteristiche
prescritte dal capitolato speciale d'appalto, la formazione
dei fossi stradali e la tiratura delle scarpate e di ogni altro
volume previsto dal progetto.

Compreso inoltre il mantenimento dei terrapieni e dei
fossi stradali fino al collaudo definitivo.

20,00

195,50

3.910,00
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Ord.
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Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni
e sviluppo delle operazioni

Unita di
Misura

Quantita

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

183

184

185

37

Compreso l'assistenza per tutte le prove di controllo
qualita previste dal capitolato e ogni onere

per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Prezzo desunto da Sottocomputo

Costruzione dello strato di fondazione in misto
granulare dim. max cm 7

Costruzione, con fornitura di tutti materiali necessari, del
primo strato di fondazione con pezzature massime di cm
7, con distribuzione granulometrica e caratteristiche
conformi alle prescrizioni del Capitolato Speciale
d'Appalto (fuso tipo A), costituito da materiali naturali o
artificiali (con onere dei controlli su ciascun lotto di
produzione in conformita alla circolare 15/07/2005 n.
5205 del Ministero dellAmbiente con particolare
riferimento alle caratteristiche richieste dall'allegato C3),
compattato con rulli vibranti per strati non superiori a 30
cm. Lo strato finito dovra avere un modulo di
compressibilita determinato con prova su piastra, non
minore di 100 N/mmg.

Prezzo desunto da Analisi Prezzi.

Conglomerato bituminoso
bitume modificato per
compresso di cm 4,00
Fornitura ed applicazione di uno strato di conglomerato
bituminoso a formazione del manto d'usura, costituito da
misto granulare di cava vagliati e inerti di natura basaltica
nella percentuale minima del 30% sul peso degli stessi,
impastato a caldo con bitume modificato con polimeri
termoplastici SBS radiali, come da specifica voce di
Capitolato Speciale d'Appalto compreso nel prezzo:

- pulizia accurata del piano di posa mediante scopatura e
soffiatura;

- spandimento di kg 0,700 a mq. di emulsione al 50 % di
bitume modificato;

- fornitura e spargimento con vibrofinitrice
conglomerato nello spessore medio soffice hecessario;
- rullatura con rullo tandem da 6-8 tonn. a rapida
inversione di marcia al fine di ottenere lo spessore di
progetto;

- rifilatura eventuale dei bordi secondo una linea regolare;
- formazione della pendenza trasversale secondo le
indicazioni di progetto;

- ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Al metro quadrato per uno spessore medio compresso di
cm. 4.

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

per manto dusura con
uno spessore medio

del

Scavo generico a sezione aperta

Scavo generico a sezione aperta, anche in presenza
d'acqua, per apertura di sede stradale e relativo
cassonetto, per la formazione del piano di posa dei
rilevati, per Ilimpianto di opere darte, per la
regolarizzazione, deviazione e ed approfondimento di
alvei di corsi d'acqua in magra, per la costruzione o
ricostruzione a regola d'arte dei fossi laterali della strada
secondo le sezioni di progetto, in terreno di qualsiasi
natura e consistenza, compresi eventuali muretti a secco
0 con malta di scarsa consistenza, radici, ceppaie,
tubazioni, comunque rimovibili con normali mezzi di scavo
senza l'ausilio di martello pneumatico o altri mezzi di
demolizione  manuali, compreso lo scavo di
pavimentazione e massicciata stradale e accantonamento
per eventuale riutilizzo, compreso il carico e trasporto a

mc

mc

mq

97,650

30,000

100,000

13,00

17,00

6,20

1.269,45

510,00

620,00
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Unita di
Misura

Quantita

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

186

187

188

189

62

32

21

22

rifiuto del materiale di risulta dello scavo stesso, giudicato
non idoneo dalla D.L. per il reimpiego in cantiere, alla
distanza media di Km 30 in discariche autorizzate con le
modalita impartite dalle vigenti disposizioni di legge, o il
carico e il trasporto nell'ambito del cantiere nella
posizione idonea per il reimpiego come terreno vegetale
superficiale, compresa la sagomatura del piano finale di
scavo secondo le sezioni e le pendenze di progetto,
compreso il costipamento del terreno immediatamente al
di sotto del piano di posa del rilevato o della fondazione
per uno spessore minimo di 30 cm fino ad ottenere una
densita non inferiore al 95% della densita massima del
Proctor modificato, compreso I'esecuzione di tagli laterali
ogni 10 m di collegamento con i fossi o ogni altro
accorgimento per evitare I'accumulo di acqua piovana su
tale superficie.

Volume misurato in sezione effettiva di scavo.

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

Reinterro con materiale proveniente dagli scavi

Rinterro degli scavi, in genere eseguito per strati
successivi di massimo 30 cm, con il materiale proveniente
dallo scavo della trincea adeguatamente selezionato,
dalla quota teorica del rinfianco tubi fino alla quota sotto
pavimentazione e calcolata sulla larghezza teorica dello
scavo indicata negli schemi esecutivi. Tale lavorazione &
comprensiva dell'onere di movimentazione del materiale
di scavo, della posa e compattazione, dell'allontanamento
nell'ambito del cantiere delle quantita eccedenti e di
ripristino delle condizioni di scavo iniziali. Il prezzo &
inoltre comprensivo di maggiori volumi conseguenti a
abbassamenti o allargamenti locali per evitare impianti
esistenti.

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

Difesa spondale

Formazione di difesa spondale con fornitura e posa in
opera di pietrame di cava, non gelivo, compatto
fortemente resistente all'abrasione posto in opera su
fondo e di sponda anche in presenza di acqua, in
elementi di peso 8-10 kg.

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

Scavo a sezione obbligata fino a 3,00 m

Scavo di fondazione a sezione obbligata fino a m 3,00, in
terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresi gli
oneri di eventuali sbadacchiature e anche in presenza di
acqua con uso di pompa,

compreso il trasporto a rifiuto del materiale di risulta o il
trasporto e l'accumulo nell'ambito del cantiere per
I'eventuale riutilizzo, compreso ogni onere pere dare il
lavoro finito a regola d'arte.

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

Calcestruzzo per sottofondazioni e magri di
fondazione non armati classe C 16/20 N/mmq
Calcestruzzo per sottofondazioni e magri di fondazione
confezionato e fornito a pié d'opera, secondo le
prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, con
cemento in ragione di almeno 200 kg/mc, inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo
spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per
dare l'opera eseguita a regola d'arte.

mc

mc

mc

mc

2820,000

3290,000

83,250

53,625

4,00

2,80

38,00

6,09

11.280,00

9.212,00

3.163,50

326,58
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Unitario
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190

191

192

193

23

24

29

30

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

Casseforme per getti di conglomerati cementizi per
opere di fondazione (plinti, travi, travi rovesce,
basamenti, platee)

Casseforme per getti di conglomerati cementizi semplici o
armati, a sezione costante o rastremata verso l'alto, in
legno o acciaio, compreso le armature di sostegno, i
sistemi di fissaggio che non lascino ferri a vista dopo il
disarmo (le parti metalliche residue devono risultare
annegate nel getto per uno spessore pari al copriferro e
per le parti in plastica che restano a vista dovra essere
prodotta alla D.L. e prima dell'inizio dei lavori, idonea
certificazione inerente la loro durevolezza nelle condizioni
di esercizio), il disarmo, lo sfrido e ogni altro onere per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

Calcestruzzo per opere in c.a. classe C 25/30 N/mmq
per opere minori di fondazione

Calcestruzzo per opere in c.a., confezionato in conformita
alle vigenti Norme di Legge con cemento Portland come
legante (con esclusione di ceneri volanti, pozzolane o
fumi di silice), inerti di natura calcarea ed acqua aventi le
caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche, con
resistenza caratteristica cubica a 28 gg. non inferiore a 30
N/mmg., compreso:

- la costipazione con vibratore;

- compreso l'onere di ripristino di eventuali imperfezioni
superficiali quali nidi di ghiaia, fessurazioni, ecc che
possono pregiudicare la durevolezza con malta specifica
per la ripresa e la rasatura del cls;
- compresa la predisposizione dei
I'ancoraggio delle barriere;

- compreso ogni onere per il passaggio di tubazioni o
servizi;

- compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

(il ferro e i casseri contabilizzati a parte)

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

fori e/o tirafondi per

Cassefo rme per getti di congl. cem. per murature di
cls in elevazione, rettiinee o leggermente curve
(raggio > 10m)

Casseforme per getti di conglomerati cementizi semplici o
armati, a sezione costante o rastremata verso l'alto, in
legno o acciaio, compreso le armature di sostegno, i
sistemi di fissaggio che non lascino ferri a vista dopo il
disarmo (le parti metalliche residue devono risultare
annegate nel getto per uno spessore pari al copriferro e
per le parti in plastica che restano a vista dovra essere
prodotta alla D.L. e prima dell'inizio dei lavori, idonea
certificazione inerente la loro durevolezza nelle condizioni
di esercizio), il disarmo, lo sfrido e ogni altro onere per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

Prezzo desunto da Analisi Prezzi

Calcestruzzo per opere in c.a classe C 32/40 N/mmg
per strutture in elevazione verticali o orizzontali
Calcestruzzo per opere in c.a., per strutture in elevazione
verticali o orizzontali, confezionato in conformita alle
vigenti Norme di Legge con cemento Portland come

legante (con esclusione di ceneri volanti, pozzolane o

mc

mq

mc

mq

2,925

10,800

7,000

44,400

73,70

19,00

103,00

21,20

215,57

205,20

721,00

941,28
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194

195

196

25

63

64

fumi di silice), inerti di natura calcarea ed acqua aventi le
caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche, con
resistenza caratteristica cubica a 28 gg. non inferiore a 40
N/mmg, compresa la costipazione con vibratore per strati
previsti dal capitolato, compreso l'onere di ripresa di
eventuali imperfezioni superficiali quali nidi di ghiaia,
fessurazioni, fori che possano pregiudicare la durevolezza
del cls con malta a basso ritiro e alta aderenza, specifica
per la ripresa e la rasatura del cls; compresa la
predisposizione dei fori e/o tirafondi per I'ancoraggio di
eventuali strutture metalliche o barriere di contenimento;
compreso ogni onere per il passaggio di tubazioni o
servizi; compreso ogni onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte.

(il ferro & contabilizzato a parte).

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

Acciaio in barre tonde tipo B450C per C.A.

Fornitura acciaio a tipo B450 C secondo norme tecniche
in barre tonde fino al diametro di mm. 30, lavorato e
piegato a freddo e posto in opera entro i cementi armati
secondo le modalita previste dai disegni di progetto.
Comprese tutte le legature necessarie, i distanziatori
(esclusivamente di materiale non metallico e conforme
alle prescrizioni del capitolato) dai casseri atti a garantire
il copriferro prescritto, gli eventuali tratti di saldatura e i
collegamenti con corda rame necessari per garantire la
resistenza di terra prescritta dalle R.F.l. e ogni onere per
dare il lavoro finito a regola d'arte in modo di poter
eseguire il getto del cls.

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

TOTALE Spostamento Fosso della Posta

Ripristini e trattamenti
Sovrappasso ferroviario

Rasatura nidi di ghiaia e ripristino di copriferro
idoneo prodotto fino a spessore 6 mm.

Rasatura nidi di ghiaia e ripristino di copriferro con idoneo
prodotto, fino a spessore 6 mm. Costituito da malta
tissotropica fibrorinforzata, a ritiro compensato per il
risanamento del calcestruzzo, dimensioni massima
dell'aggregato 2,5mm, spessore di applicazione da 1 a
3,5 cm per strato, applicato a spatola, a cazzuola o con
macchina intonacatrice, compresi materiali di consumo,
attrezzature e apparecchiature per il sollevamento del
materiale e quanto altro necessario per dare il lavoro finito
a perfetta regola d'arte.

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

con

Trattamento di rimozione di superfici arrugginite dei
ferri d'armatura

Trattamento di rimozione di superfici arrugginite dei ferri
d'armatura mediante spazzolatura meccanica e
successivo trattamento protettivo con prodotto passivante
anticorrosivo, compresi materiali di consumo, attrezzature
e apparecchiature per il sollevamento del materiale e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

mc

kg

mq

kg

11,000

3448,000

50,000

2524,790

126,25

1,03

36,53

6,60

1.388,75

3.551,44

47.950,35

1.826,50

16.663,61
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197

65

TOTALE Ripristini e trattamenti
Sovrappasso ferroviario

Opere in c.a. - Sovrappasso ferroviario

Interventi di completamento dei baggioli esistenti, gia
realizzati per appoggio travi in c.a.p.

Interventi di completamento dei baggioli presenti sulle
spalle e pile esistenti, aventi le sole armature posate;
interventi necessari per rispettare la nuova geometria dei
baggioli da realizzare secondo le dimensioni di progetto
come da relativi disegni, mediante le seguenti lavorazioni:
- rimozione dei casseri circostanti le armature esistenti;

- ravvivamento delle superfici di attacco alla base del
nuovo pulvino mediante la sua idrosabbiatura o lavaggio
con acqua in pressione anche delle barre d'armatura o
mediante scalpellatura ed aspirazione dei materiali
residuali;

- taglio dei ferri d'armatura presenti oltre il perimetro del
nuovo baggiolo come da progetto, la passivazione delle
barre tagliate precedentemente ripulite con lavaggio con
acqua in pressione o idrosabbiatura o con spazzolatura
meccanica 0 a mano, con l'impiego di malta cementizia
anticorrosiva bicomponente per la protezione dei ferri
d'armatura data in opera a pennello;

- stendimento di resina di aggrappo dei nuovi getti sulla
superficie di attacco con I'utilizzo di adesivo epossidico
bicomponente, esente da solventi, per riprese di getto in
ragione di almeno 1,5 kg/mq, applicato con pennello o
con colatura;

- perforazioni da eseguirsi sul piano del calcestruzzo
esistente per l'inghisaggio delle nuove barre d'armatura,
compresa l'individuazione delle barre d'armatura esistenti
con “Pacometro” o strumenti similari od indagini puntuali
con l'esecuzione di fori con trapano e martello demolitore,
compreso ripristino dei fori eseguiti e non utilizzati con
malta fluida espansive per ancoraggi;

- inghisaggio delle nuove armature del pulvino con barre
ad aderenza migliorata di cui al progetto con l'utilizzo di
resina epossidica pura ad iniezione per carichi strutturali
sismici C1 al dine di garantire sulle barre diam. 16 mm
almeno una trazione Nracc = 24 KN e taglio Vracc = 26,2
KN valori intesi in esercizio in combinazione rara; diam.
foro = 20/22 mm e profondita foro = 150 mm;

- fornitura e posa delle armature di frettaggio e di
contenimento in acciaio ad aderenza migliorata come da
disegni di progetto;

- posa di casseforme impermeabili o non assorbenti
occorrenti per il getto del calcestruzzo;

- messa in opera dei dispositivi quali mascherine in
acciaio, tubi filettati internamente per ancoraggio delle
barre filettate d'attacco ai baggioli delle piastre degli
apparecchi di appoggio, nel numero necessario per la
necessaria collocazione degli apparecchi di appoggio
delle travi in c.a.p., questi esclusi, compresi i necessari
controlli plano-altimetrici per la messa in quota finale delle
mascherine e del getto necessario per raggiungere il
livello necessario per posizionare gli apparecchi di
appoggio;

- compreso carotaggio e/o demolizione e taglio locale
delle armature esistenti al fine della creazione
dell'alloggiamento dei tubi corrugati per l'ancoraggio degli
apparecchi d'appoggio

- la fornitura e posa di n.4 tubi corrugati diam. 100 sp.
2mm per una lunghezza di 30cm;

- compreso ogni onere e magistero esclusa la fornitura
del calcestruzzo a ritiro compensato e gli apparecchi di

appoggio delle travi.

18.490,11
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198

199

200

29

66

67

Per ogni baggiolo
Prezzo desunto da Analisi Prezzi

Casseforme per getti di congl. cem. per murature di

cls in elevazione, rettilinee o leggermente curve
(raggio > 10m)

Casseforme per getti di conglomerati cementizi semplici o
armati, a sezione costante o rastremata verso l'alto, in
legno o acciaio, compreso le armature di sostegno, i
sistemi di fissaggio che non lascino ferri a vista dopo il
disarmo (le parti metalliche residue devono risultare
annegate nel getto per uno spessore pari al copriferro e
per le parti in plastica che restano a vista dovra essere
prodotta alla D.L. e prima dell'inizio dei lavori, idonea
certificazione inerente la loro durevolezza nelle condizioni
di esercizio), il disarmo, lo sfrido e ogni altro onere per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

Prezzo desunto da Analisi Prezzi

Casseforme per getti di conglomerati cementizi per
impalcato di ponte

Casseforme per getti di conglomerati cementizi semplici o
armati, a sezione costante o rastremata verso l'alto, in
legno o acciaio, compreso le armature di sostegno, i
sistemi di fissaggio che non lascino ferri a vista dopo il
disarmo (le parti metalliche residue devono risultare
annegate nel getto per uno spessore pari al copriferro e
per le parti in plastica che restano a vista dovra essere
prodotta alla D.L. e prima dell'inizio dei lavori, idonea
certificazione inerente la loro durevolezza nelle condizioni
di esercizio), il disarmo, lo sfrido e ogni altro onere per
dare il lavoro finito a regola d'arte. Per impalcato di ponte,
compreso l'utilizzo di casseri a perdere in c.a. tipo travi
predalle C45/50 N/mmq per impalcato di ponte, compreso
l'utilizzo (compresa fornitura) di casseri a perdere in c.a
tipo travi predalle C45/50, compreso ogni onere relativo
alle disposizioni operative previste nella convenzione tra
stazione appaltante e R.F.l. allegata al progetto,
compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

Prezzo desunto da Analisi Prezzi

Casseforme pe r getti di conglomerati cementizi per
traversi impalcato di ponte

Casseforme per getti di conglomerati cementizi semplici o
armati, a sezione costante o rastremata verso l'alto, in
legno o acciaio, compreso le armature di sostegno, i
sistemi di fissaggio che non lascino ferri a vista dopo il
disarmo (le parti metalliche residue devono risultare
annegate nel getto per uno spessore pari al copriferro e
per le parti in plastica che restano a vista dovra essere
prodotta alla D.L. e prima dell'inizio dei lavori, idonea
certificazione inerente la loro durevolezza nelle condizioni
di esercizio), il disarmo, lo sfrido e ogni altro onere per
dare il lavoro finito a regola d'arte. Per traversi impalcato
di ponte, compreso l'utilizzo di casseri a perdere in c.a.
tipo travi predalle compreso ogni onere relativo alle
disposizioni operative previste nella convenzione tra
stazione appaltante e R.F.l. allegata al progetto,
compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

Prezzo desunto da Analisi Prezzi

cad

mq

mq

mq

40

503,532

1098,396

412,800

1.215,00

21,20

25,40

32,50

48.600,00

10.674,88

27.899,26

13.416,00
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Unitario
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201

202

203

25

30

68

Acciaio in barre tonde tipo B450C per C.A.

Fornitura acciaio a tipo B450 C secondo norme tecniche
in barre tonde fino al diametro di mm. 30, lavorato e
piegato a freddo e posto in opera entro i cementi armati
secondo le modalita previste dai disegni di progetto.
Comprese tutte le legature necessarie, i distanziatori
(esclusivamente di materiale non metallico e conforme
alle prescrizioni del capitolato) dai casseri atti a garantire
il copriferro prescritto, gli eventuali tratti di saldatura e i
collegamenti con corda rame necessari per garantire la
resistenza di terra prescritta dalle R.F.l. e ogni onere per
dare il lavoro finito a regola d'arte in modo di poter
eseguire il getto del cls.

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

Calcestruzzo per opere in c.a classe C 32/40 N/mmq
per strutture in elevazione verticali o orizzontali
Calcestruzzo per opere in c.a., per strutture in elevazione
verticali o orizzontali, confezionato in conformita alle
vigenti Norme di Legge con cemento Portland come
legante (con esclusione di ceneri volanti, pozzolane o
fumi di silice), inerti di natura calcarea ed acqua aventi le
caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche, con
resistenza caratteristica cubica a 28 gg. non inferiore a 40
N/mmgq, compresa la costipazione con vibratore per strati
previsti dal capitolato, compreso l'onere di ripresa di
eventuali imperfezioni superficiali quali nidi di ghiaia,
fessurazioni, fori che possano pregiudicare la durevolezza
del cls con malta a basso ritiro e alta aderenza, specifica
per la ripresa e la rasatura del cls; compresa la
predisposizione dei fori e/o tirafondi per I'ancoraggio di
eventuali strutture metalliche o barriere di contenimento;
compreso ogni onere per il passaggio di tubazioni o
servizi; compreso ogni onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte.

(il ferro & contabilizzato a parte).

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

Calcestruzzo Rck = 45 MPa a ritiro compensato,
premiscelato per baggioli di sostegno apparecchi
d'appoggio

Fornitura e posa in opera di cls, utilizzando un legante
espansivo super fluido ed aggregati di opportuna curva
granulometrica, privi di impurita, ben lavati, di diametro
massimo in funzione dello spessore e della geometria del
getto.

Il prodotto dovra rispondere alle seguenti caratteristiche
prestazionali:

- Resistenza a compressione a 28 gg = 45 MPa (UNI EN
12190);

- Resistenza a compressione a 7 gg = 35 MPa (UNI EN
12190);

- Resistenza a trazione per flessione a 28 gg = 5 MPal
(UNI EN 196/1);

- Resistenza a trazione per flessione a 7 gg = 4 MPa (UNI
EN 196/1);

- Aderenza al cls (UNI EN 1542) = 1,5 MPa;

- Espansione contrastata con stagionatura in aria ad 1
giorno (UNI 8147) = 0,03%

E compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

Casseforme per getti di conglomerati cementizi per
traversi impalcato di ponte

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

kg

mc

mc

114777,470

157,116

4,660

1,03

126,25

1.260,00

118.220,79

19.835,90

5.871,60
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204

205

206

69

29

70

Calcestruzzo per opere in c.a classe C 35/45 N/mmg,
per solette e traversi

Calcestruzzo per opere in c.a., confezionato in conformita
alle vigenti Norme di Legge con cemento Portland come
legante (con esclusione di ceneri volanti, pozzolane o
fumi di silice), inerti di natura calcarea ed acqua aventi le
caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche, con
resistenza caratteristica cubica a 28 gg. non inferiore a 45
N/mmgq, compresa la costipazione con vibratore per strati
previsti dal capitolato, compreso l'onere di ripresa di
eventuali imperfezioni superficiali quali nidi di ghiaia,
fessurazioni, fori che possano pregiudicare la durevolezza
del cls con malta a basso ritiro e alta aderenza, specifica
per la ripresa e la rasatura del cls;

- compresa la predisposizione dei fori e/o tirafondi per
I'ancoraggio di eventuali strutture metalliche o barriere di
contenimento;

- compreso ogni onere per il passaggio di tubazioni o
servizi;

- compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

(il ferro & contabilizzato a parte).

Prezzo desunto da Analisi Prezzi

Casseforme per getti di congl. cem. per murature di

cls in elevazione, rettiinee o leggermente curve
(raggio > 10m)

Casseforme per getti di conglomerati cementizi semplici o
armati, a sezione costante o rastremata verso l'alto, in
legno o acciaio, compreso le armature di sostegno, i
sistemi di fissaggio che non lascino ferri a vista dopo il
disarmo (le parti metalliche residue devono risultare
annegate nel getto per uno spessore pari al copriferro e
per le parti in plastica che restano a vista dovra essere
prodotta alla D.L. e prima dell'inizio dei lavori, idonea
certificazione inerente la loro durevolezza nelle condizioni
di esercizio), il disarmo, lo sfrido e ogni altro onere per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

Prezzo desunto da Analisi Prezzi

TOTALE Opere in c.a. - Sovrappasso ferroviario

Opere in c.a.p. - Sovrappasso ferroviario

Fornitura di trave a cassone in c.a.p. ad ali larg he
inferiori tipo VH170

Fornitura a pié d'opera e varo di travi prefabbricate in
calcestruzzo armato con resistenza caratteristica Rck 55
N/mmq (al taglio trefoli e al momento della consegna)
precompresso con il sistema delle armature pre-tese
aderenti in trefoli costituiti da fili di acciaio con resistenza
fptk >= 1860 N/mmgq; per impalcati di ponti per strada di
1" categoria; del tipo a cassone; con ali inferiori allargate
e sagomate; conformi ai disegni di progetto; di altezza cm
170; di lunghezza fino a m 34; complete di armatura lenta
tipo B450C e di precompressione sopra specificata;
complete di staffe sporgenti all'estradosso, nel numero e
delle caratteristiche necessarie per la realizzazione in
opera della soletta; resistente a tutte le sollecitazioni
statiche e dinamiche previste in progetto anche durante le
fasi di realizzazione e trasporto; compresi i disegni
esecutivi di dettaglio e la relazione di calcolo; compresa la
realizzazione del collegamento a terra secondo le
disposizioni di R.F.l.; (per le disposizioni relative alla

sicurezza si vedano specifiche contenute nel piano di

mc

mq

396,557

103,020

140,00

21,20

55.517,98

2.184,02

302.220,43

PROGETTO ESECUTIVO
Elaborato n°® 4 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Pagina 65




PROVINCIA DI MANTOVA
Serv. Progettazione Sradale, Ponti, Strutture Compl. e Porto

PRODUTTIVO “VALDARO”

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO
TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL COMPARTO

Num
Ord.

Art. di
Elenco

Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni
e sviluppo delle operazioni

Unita di
Misura

Quantita

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

207

208

sicurezza e coordinamento); compresi gli oneri per la
predisposizione dei fori di passaggio e dei fissaggi delle
tubazioni di raccolta acque meteoriche; compresi gli oneri
per la predisposizione dei fissaggi delle velette di
rivestimento di bordo impalcato; compreso ogni onere per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

Al metro lineare di sviluppo trave.

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

Sollevamento e posa in opera travi prefabbricate a
cassone ad ali larghe inferiori tipo VH170 di lungh
finoa35m

Sollevamento e posa in opera delle travi prefabbricate a
cassone ad ali larghe inferiori tipo UH170 conformi ai
disegni di progetto, di lunghezza fino a 35 m, compreso il
sollevamento e il loro posizionamento in opera sulle pile e
le spalle previste dal progetto, con qualsiasi sistema ed
attrezzatura e in qualsiasi orario (anche notturno)
prescritto dalla convenzione con R.F.l., compresa la
controventatura provvisoria; comprese tutte le disposizioni
previste nella convenzione con la R.F.l.; compresi tutti i
collegamenti necessari a garantire la resistenza di terra
prescritta da R.F.| allegata al progetto; compreso ogni
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

TOTALE Opere in
ferroviario

c.a.p. - Sovrappasso

Appoggi e giunti
Sovrappasso ferroviario

Apparecchi d'appoggio fissi in Acciaio/PTFE per
carico vert. min. 1150 KN ed oriz. min 720 KN

Fornitura e posa in opera di apparecchi d'appoggio in
ACCIAIO/PTFE a cerniera sferica a contatto superficiale
tipo “sferopol SF 115-72“ o similare conformi a norma
europea armonizzata serie EN 1337 con marcatura CE
secondo capitolato RFI parte seconda par. 1.2 cod.
RFIDTCINCPOSPIFS005A; di tipo fisso; conformati in
modo tale da consentire rapporti tra i carichi orizzontali e
verticali sfovorevoli, eliminando il problema dello
scalottamento; atti a trasmettere una forza verticale
minima di 1150 KN, una forza orizzontale minima di 720
KN, e per consentire rotazioni di +/- 3° Le lamiere
d'acciaio devono essere perfettamente avviluppate dalla
gomma onde essere protette dalla corrosione e
solidarizzate ad essa mediante il processo della
vulcanizzazione a caldo. Dovranno rispondere ai requisiti
richiesti dalle norme EN 1337 e dimensionati secondo i
criteri dettati da dette norme. Le superfici eventualmente
esposte all'aggressione atmosferica saranno protette da
una mano di fondo zincante epossidico e da una mano a
finire di vernice epossipolliamidica. Gli apparecchi
d'appoggio saranno ancorati alla struttura superiore e
inferiore mediante perno e contropiastra. Sono a carico
dell'impresa gli oneri per il magazzinaggio e la guardiania
degli apparecchi fino al loro fissaggio definitivo; il
trasporto in cantiere fino alla posizione di montaggio; tutte
le predisposizioni necessarie per consentire il
collegamento fra gli apparecchi d'appoggio e le strutture,
quali in particolare: I'adattamento dei casseri; le cavita da
predisporre nelle strutture per I'ancoraggio di zanche e
tirafondi, anche con la predisposizione di armature; la

posa in opera di profilati metallici e tubi ed altri manufatti

cad.

499,50

15

750,00

3.000,00

374.625,00

45.000,00

419.625,00
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209

210

73

74

annegati nel calcestruzzo, con le relative zanche di
ancoraggio, tirafondi, tasselli o bulloni come da disegni di
progetto. L'impresa dovra fornire la relazione di calcolo, le
certificazioni di laboratorio, lo schema di montaggio degli
appoggi alla D.L. che si riserva la facolta di prescrivere
rettifiche o adattamenti. Sono comprese tutte le opere per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte ed in sicurezza
per i lavoratori.

Compresa la malta epossidica e/o betoncino antiritiro
fibrorinforzato per il relativo ancoraggio.

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

Apparecchi d'appoggio in acciaio/PTFE unidirezional i
longitudinali carico minimo 1150 KN - scorrimento
100 mm

Fornitura e posa in opera di apparecchi d'appoggio in
ACCIAIO/PTFE a cerniera sferica a contatto superficiale
tipo “sferopol SU 115/100-35" o similari; conformi a norma
europea armonizzata serie EN 1337 con marcatura CE
secondo capitolato RFI parte seconda par. 1.2 cod.
RFIDTCINCPOSPIFS005A; di  tipo  undirezionale
longitudinale; conformati in modo tale da eliminare il
problema dello scalottamento anche in presenza di
rapporti fra carichi orizzontali e verticali sfavorevoli; atti
trasmettere una forza verticale minima di 1150 KN, una
forza orizzontale trasversale minima di 350 KN; atti a
consentire uno scorrimento longitudinale di 100 mm (+/-
50 mm), e una rotazione di +/- 3°

Le lamiere d'acciaio devono essere perfettamente
awiluppate dalla gomma onde essere protette dalla
corrosione e solidarizzate ad essa mediante il processo
della vulcanizzazione a caldo. Dovranno rispondere ai
requisiti richiesti dalle norme EN 1337 e dimensionati
secondo i criteri dettati da dette norme. Le superfici
eventualmente esposte all'aggressione atmosferica
saranno protette da una mano di fondo zincante organico
e da una mano a finire di vernice epossipolliamidica. Gli
apparecchi d'appoggio saranno ancorati alla struttura
superiore e inferiore mediante perno e contropiastra.
Sono a carico dell'impresa gli oneri per il magazzinaggio
e la guardiania degli apparecchi fino al loro fissaggio
definitivo; il trasporto in cantiere fino alla posizione di
montaggio; tutte le predisposizioni necessarie per
consentire il collegamento fra gli apparecchi d'appoggio e
le strutture, quali in particolare: I'adattamento dei casseri;
le cavita da predisporre nelle strutture per I'ancoraggio di
zanche e tirafondi, anche con la predisposizione di
armature; la posa in opera di profilati metallici e tubi ed
altri manufatti annegati nel calcestruzzo, con le relative
zanche di ancoraggio, tirafondi, tasselli o bulloni come da
disegni di progetto. L'impresa dovra fornire la relazione di
calcolo, le certificazioni di laboratorio, lo schema di
montaggio degli appoggi alla D.L. che si riserva la facolta
di prescrivere rettifiche o adattamenti. Sono comprese
tutte le opere per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte ed in sicurezza per i lavoratori. Compresa la malta
epossidica e/o betoncino antiritiro  fibrorinforzato
necessaria per l'inghisaggio relativo.

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

Apparecchi d'appoggio multidirezionali in
acciaio/PFTE carico min 1150 KN scorrimento 100
mm

Fornitura e posa in opera di apparecchi d'appoggio in
ACCIAIO/PTFE a cerniera sferica a contatto superficiale
tipo “sferopol SM 115/100-50“; conformi alla norma

cad.

cad.

3.622,50

5.002,50

32.602,50

45.022,50
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211

75

europea armonizzata serie EN 1337 con marcatura CE
secondo capitolato RFI parte seconda par. 1.2 cod.
FIDTCINCPOSPIFSO005A; di tipo multidirezionale; atti a
trasmettere una forza verticale minima di 1150 KN, per
consentire uno scorrimento longitudinale di 100 mm (+/-
50 mm), uno scorrimento trasversale di 50 mm (+/-25
mm) e una rotazione di +/- 3° Le lamiere d'acciaio
devono essere perfettamente avviluppate dalla gommal
onde essere protette dalla corrosione e solidarizzate ad
essa mediante il processo della vulcanizzazione a caldo.
Dovranno rispondere ai requisiti richiesti dalle norme EN
1337 e dimensionati secondo i criteri dettati da dette
norme. Le superfici eventualmente esposte
all'aggressione atmosferica saranno protette da una
mano di fondo zincante epossidico e da una mano a finire
di vernice epossipolliamidica. Gli apparecchi d'appoggio
saranno ancorati alla struttura superiore e inferiore
mediante perno e contropiastra. Sono a carico
dell'impresa gli oneri per il magazzinaggio e la guardiania
degli apparecchi fino al loro fissaggio definitivo; il
trasporto in cantiere fino alla posizione di montaggio; tutte
le predisposizioni necessarie per consentire il
collegamento fra gli apparecchi d'appoggio e le strutture,
quali in particolare: I'adattamento dei casseri; le cavita da
predisporre nelle strutture per I'ancoraggio di zanche e
tirafondi, anche con la predisposizione di armature; la
posa in opera di profilati metallici ed altri manufatti
annegati nel calcestruzzo, con le relative zanche di
ancoraggio, tirafondi, tasselli o bulloni come da disegni di
progetto. L'impresa dovra fornire la relazione di calcolo, le
certificazioni di laboratorio, lo schema di montaggio degli
appoggi alla D.L. che si riserva la facolta di prescrivere
rettifiche o adattamenti. Sono comprese tutte le opere per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte ed in sicurezza
per i lavoratori. Compresa la malta epossidica e/o
bentoncino antiritiro  fibrorinforzato per il relativo
inghisaggio.

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

Giunto di dilatazione tipo “ a pettine “ in acciai o]
CORTEN per scorrimento +/- 50 mm

Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione ed
impermeabilita a livello della pavimentazione stradale del
tipo ¢a pettine” realizzato in acciaio CORTEN S355J2
WP, adatto ad assorbire e permettere scorrimenti di 100
mm (+/- 50 mm).

Compresi e compensati nel prezzo:

- l'eventuale taglio con idonea segatrice a disco della
pavimentazione, per tutta la larghezza e lunghezza
necessarie, demolizione e trasporto a discarica del
materiale di risulta

-la preparazione dell'estradosso delle solette interessate
al giunto, mediante bocciardatura spinta a qualsiasi
profondita, lavaggio delle superfici, soffiatura con
ariacompressa

- la fornitura e posa di un tubo di drenaggio per la raccolta
delle acque provenienti dall'interno delle pavimentazioni,
da porre in opera a monte o a valle del giunto;

- il getto di malta di resina epossidica, avente opportuna
granulometria, con funzione di cuscinetto tra soletta e
l'intradosso della struttura formante il giunto vero e
proprio per uno spessore massimo di 34 cm e variabile
secondo la pendenza trasversale del piano stradale;

- la fornitura e posa dell' armatura del getto di malta, o
eventuali zanche o barre, e I'ancoraggio delle stesse alla
soletta eseguito secondo le indicazioni della D.L.;

- la fornitura e la posa in opera del giunto di dilatazione

cad.

12

2.587,50

31.050,00
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212

76

vero e proprio, completo di ancoraggi al massetto e
collanti vari secondo quanto specificato nei disegni dalla
ditta fornitrice e quanto ordinato dalla D.L.;

- il sistema di ancoraggio realizzato con tirafondi di idoneal
sezione e lunghezza;

- la scossalina di drenaggio in neoprene armata o acciaio
inox, con maglia quadra di juta imputrescibile, fissata ai
bordi da collegare a mezzo adesivo epossidico, previa
raschiatura e pulitura delle superfici di ancoraggio;

- i pettini contrapposti in acciaio CORTEN S355J2 WP, di
idonee dimensioni da fissare al sottostante sistema di
ancoraggio mediante bulloni d'acciaio inossidabile a
scomparsa nel pettine e dotati di sigillatura sovrastante;

- il massello di raccordo alla pavimentazione realizzato
con malta epossidica ad altissima resistenza alla
compressione e all'abrasione esteso fino a profondita
massima di 10 cm.

Ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte secondo le indicazioni della D.L.

Gli spessori dei masselli di malta epossidica sottostanti il
giunto dovranno avere altezza variabile in funzione degli
spessori dei manti bituminosi in corrispondenza ai cambi
di pendenza trasversale delle corsie di marcia; i masselli
saranno comungue connessi al giunto ed alla soletta in
c.a. d'impalcato per mezzo di zanche, tirafondi, barre
filettate in acciaio, al fine di garantire la continuita
meccanica tra giunto e soletta d'impalcato.

“ “w

Giunto di dilatazione tipo “ a pettine in acciai o]
CORTEN per scorrimento +/- 25 mm

Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione ed
impermeabilita a livello della pavimentazione stradale del
tipo ¢a pettine” realizzato in acciaio CORTEN S355J2
WP, adatto ad assorbire e permettere scorrimenti di 50
mm (+/- 25 mm).

Compresi e compensati nel prezzo:

- l'eventuale taglio con idonea segatrice a disco della
pavimentazione, per tutta la larghezza e lunghezza
necessarie, demolizione e trasporto a discarica del
materiale di risulta

-la preparazione dell'estradosso delle solette interessate
al giunto, mediante bocciardatura spinta a qualsiasi
profondita, lavaggio delle superfici, soffiatura con
ariacompressa

- la fornitura e posa di un tubo di drenaggio per la raccolta
delle acque provenienti dall'interno delle pavimentazioni,
da porre in opera a monte o a valle del giunto;

- il getto di malta di resina epossidica, avente opportuna
granulometria, con funzione di cuscinetto tra soletta e
l'intradosso della struttura formante il giunto vero e
proprio per uno spessore massimo di 34 cm e variabile
secondo la pendenza trasversale del piano stradale;

- la fornitura e posa dell' armatura del getto di malta, o
eventuali zanche o barre, e I'ancoraggio delle stesse alla
soletta eseguito secondo le indicazioni della D.L.;

- la fornitura e la posa in opera del giunto di dilatazione
vero e proprio, completo di ancoraggi al massetto e
collanti vari secondo quanto specificato nei disegni dalla
ditta fornitrice e quanto ordinato dalla D.L.;

- il sistema di ancoraggio realizzato con tirafondi di idoneal
sezione e lunghezza;

- la scossalina di drenaggio in neoprene armata o acciaio
inox, con maglia quadra di juta imputrescibile, fissata ai
bordi da collegare a mezzo adesivo epossidico, previa
raschiatura e pulitura delle superfici di ancoraggio;

- i pettini contrapposti in acciaio CORTEN S355J2 WP, di
idonee dimensioni da fissare al sottostante sistema di

39,24

1.000,00

39.240,00
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213

77

ancoraggio mediante bulloni d'acciaio inossidabile a
scomparsa nel pettine e dotati di sigillatura sovrastante;

- il massello di raccordo alla pavimentazione realizzato
con malta epossidica ad altissima resistenza alla
compressione e all'abrasione esteso fino a profondita
massima di 10 cm.

Ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte secondo le indicazioni della D.L.

Gli spessori dei masselli di malta epossidica sottostanti il
giunto dovranno avere altezza variabile in funzione degli
spessori dei manti bituminosi in corrispondenza ai cambi
di pendenza trasversale delle corsie di marcia; i masselli
saranno comungue connessi al giunto ed alla soletta in
c.a. d'impalcato per mezzo di zanche, tirafondi, barre
filettate in acciaio, al fine di garantire la continuita
meccanica tra giunto e soletta d'impalcato.

TOTALE Appoggi e giunti -
ferroviario

Sovrappasso

Smaltimento acque meteoriche
Sovrappasso ferroviario

Realizzazione di punto di scarico acque meteoriche

da impalcato

Realizzazione di punto di scarico della acque meteoriche
dalla superficie stradale di impalcato comprensivo di:

- fornitura e posa di pezzo speciale di raccordo a T con
tubazione diam 250 mm in ghisa sferoidale GS 500 a
norma UNI EN 1563 dotata di rivestimento in
epossipoliestere dello spessore di 0,2 mm e giunzioni a
bicchiere con guarnizione in elastomero;

- fornitura e posa di tubo PVC UNI EN 1452 diam 200 mm
di collegamento giunto - curva;

- fornitura e posa di curva a 90°in ghisa sferoidale GS
500 a norma UNI EN 1563 dotata di rivestimento in
epossipoliestere dello spessore di 0,2 mm e giunzioni a
bicchiere con guarnizione in elastomero;

- fornitura e posa di tubo PVC UNI EN 1452 diam 200 mm
di collegamento curva - bocchettone;

- predisposizione di quanto sopra sulla trave prima della
posa della stessa, compreso tutti i necessari fissaggi
provvisori e definitivi;

- la casseratura per la creazione dell' incavo nella soletta
per il posizionamento del bocchettone;

- la sigillatura della caditoia di protezione,

- la creazione del collegamento con la canaletta di
raccolta delle acque meteoriche;

- la fornitura e posa di bocchettone in gomma EPDM per
tubo diam 200 mm;

- ricoprimento e sigillatura del bocchettone con malta
speciale ad alta aderenza e a basso ritiro per ripristini
strutturali;

- la fornitura e posa di caditoia in ghisa malleabile perlitica
classe D400 dim 500 x 500 mm di

protezione o parafoglie in acciaio inox;

- compreso ogni onere relativo alle disposizioni operative
previste nella convenzione tra stazione appaltante e R.F.I.
allegata al progetto;

- compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

cad

13,08

14

720,00

954,50

9.417,60

157.332,60

13.363,00
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214

215

216

217

78

79

80

8

=

Sostegni dei tubi di scarico acque meteoriche da
impalcato fissati su travi

Fornitura e posa sostegni dei tubi di scarico acque
meteoriche da impalcato fissati sulle travi in c.a.p.
compresi fissaggi come indicato dai disegni esecutivi,
compresa l'eventuale predisposizione sulle travi,
compreso ogni onere relativo alle disposizioni operative
previste nella convenzione tra stazione appaltante e R.F.I.
allegata al progetto, compreso ogni onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

Prezzo desunto da Analisi Prezzi

Realizzazione in opera di
parzialmente armato, delle
100x100x140h e chiusino
Realizzazione di pozzetto, prefabbricato o eseguito in
opera, delle dimensioni di cm 100x100x140h, idonei a
sopportare carichi stradali di prima categoria, posti in
opera su letto di calcestruzzo, eseguiti a regola d'arte e
secondo le indicazioni della Direzione Lavori, completo,
se necessario, di sagomatura del fondo, soletta di
copertura carrabile, impermeabilizzazione interna ed
esterna, e chiusino in ghisa lamellare perlitica D400 dim.
60x60cm. Nel prezzo s'intende compreso e compensato
I'onere per lo scavo a sezione obbligata, il calcestruzzo
magro di sottofondazione e il reinterro con materiali
proveniente degli scavi ed ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Prezzo desunto da Analisi Prezzi

pozzetto in cemento
dimensioni di cm

Tubazione in pvc rigido per condotte in pressione
diam 250 mm - PN 6

Fornitura e posa, su supporti in acciaio, di tubo in pvc
rigido diam 250 mm - PN 6 conforme alla norma UNI EN
1452 per condotte in pressione secondo il D.M. n. 174 del
06/04/04 dotate di giunto a bicchiere con anello in
gomma, contrassegnati ogni m con marchio del
produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP, del
diametro e per la pressione nominale sottospecificati.
Compresa l'eventuale pre-disposizione sulle travi prima
del varo e I'esecuzione dei collegamenti a posa avvenuta
con l'ausilio di ponteggio o piattaforma mobile o, in
alternativa, lintera posa con l'ausilio di ponteggio o
piattaforma mobile, compreso ogni onere relativo alle
disposizioni operative previste nella convenzione tra
stazione appaltante e R.F.l. allegata al progetto,
compresa l'esecuzione in orari serali, notturni e festivi, e/o
per turni, compreso ogni onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte.

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

Elementi prefabbricati di copertura canaletta largh
30-50 cm con angolari di appoggio

Fornitura e posa di coppelle prefabbricate in cls C35/45 di
copertura della canaletta di passaggio servizi compresa la
predisposizione per l'alloggiamento della stessa nel getto
della soletta di angolari in acciaio zincato a caldo (300 gr
di zinco al mq) dotati di zanche di fissaggio, compreso
ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

TOTALE Smaltimento acque meteoriche -
Sovrappasso ferroviario

cad

cad

69

151,15

204,06

79,00

605,00

29,90

8,05

5.451,00

1.815,00

4.519,39

1.642,68

26.791,07
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218

219

220

35

37

82

Sovrastruttura stradale
Sovrappasso ferroviario

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento
Fornitura ed applicazione di uno strato di conglomerato
bituminoso per strato di collegamento costituito da misto
granulare di cava opportunamente vagliato, impastato a
caldo con bitume, come da specifica voce del Capitolato
Speciale d'appalto, compreso nel prezzo:

- pulizia accurata del piano di posa;

- spandimento di kg. 0,400 a mq. di emulsione al 55% di
bitume puro;

- fornitura e spargimento con vibrofinitrice
conglomerato nello spessore medio soffice necessario;
- rullatura con rullo da 6/8 tonn a rapida inversione di
marcia fino ad ottenere lo spessore di progetto;

- rifilatura eventuale dei bordi secondo una linea regolare;
- formazione delle pendenze trasversali previste dal
progetto;

- assistenza per esecuzione prove previste dal capitolato;
- compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

Al metro cubo di materiale compresso per uno spessore
variabile da 5 a 20 cm.

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

del

Conglomerato bituminoso per manto d'usura con
bitume modificato per uno spessore  medio
compresso di cm 4,00

Fornitura ed applicazione di uno strato di conglomerato
bituminoso a formazione del manto d'usura, costituito da
misto granulare di cava vagliati e inerti di natura basaltica
nella percentuale minima del 30% sul peso degli stessi,
impastato a caldo con bitume modificato con polimeri
termoplastici SBS radiali, come da specifica voce di
Capitolato Speciale d'Appalto compreso nel prezzo:

- pulizia accurata del piano di posa mediante scopatura e
soffiatura;

- spandimento di kg 0,700 a mq. di emulsione al 50 % di
bitume modificato;

- fornitura e spargimento con vibrofinitrice
conglomerato nello spessore medio soffice hecessario;
- rullatura con rullo tandem da 6-8 tonn. a rapida
inversione di marcia al fine di ottenere lo spessore di
progetto;

- rifilatura eventuale dei bordi secondo una linea regolare;
- formazione della pendenza trasversale secondo le
indicazioni di progetto;

- ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Al metro quadrato per uno spessore medio compresso di
cm. 4.

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

del

TOTALE Sovrastruttura stradale -
ferroviario

Sovrappasso

Barriere di sicurezza e contenimento
Sovrappasso ferroviario

Fornitura e posa di montanti per
protezione in profilati tubolari in acciaio
Fornitura e posa di montanti per grigliato di protezione
realizzati con profilati tubolari in acciaio zincato a caldo
comprese le curvaturele piastre, le saldature, le

grigliato di

mc comp

mq

186,103

969,285

124,64

6,20

23.195,88

6.009,57

29.205,45
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221

222

223

83

84

85

bullonature, la zincatura a caldo per immersione con
almeno 300 g di zinco al mq, il collegamento alla rete di
messa a terra e ogni onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte.

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

Fornitura e posa su bordo dell'impalcato di grigli ato
in acciaio zincato a caldo

Fornitura e posa su bordo dellimpalcato di grigliato in
acciaio zincato a caldo costituito da piatti di sez 15-25x2-3
mm posti a interasse di 11-30 mm e collegati da tondi
trasversali posti a interasse di 75 mm circa, la zincatura a
caldo con ricoprimento minimo di 300 gr di zinco al mq,
compresa la chiusura (zincata assieme al grigliato dopo
aver eseguito le saldature) sul contorno di ogni pannello,
la posa e il collegamento ai montanti, compreso ogni
onere e, in particolare quanto previsto nella convenzione
con R.F.l.

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

Fornitura e posa di lamiera in acciaio zincato sp.
30/10 mm per specchiatura parapetto

Fornitura e posa di lamiera in acciaio zincato sp. 30/10
mm per specchiatura parapetto compresa zincatura con
ricoprimento minimo di 300 g. di zinco a mq, compreso il
fissaggio ai montanti e/o al manufatto o a altra parte del
parapetto con sistemi bullonati, compreso ogni onere per
dare il lavoro finito a regola d'arte e in particolare il
rispetto delle disposizioni previste nella convenzione con
R.F.I.

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

Barriera di contenimento in acciaio tipo H4 bordo
ponte

Fornitura e posa in opera di barriera di contenimento in
acciaio omologata come classe di contenimento bordo
ponte di tipo H4b ai sensi del D.M. 18 febbraio 1992 n.
223 e s.m.i.

La barriera dovra essere interamente in acciaio di qualita
S235JR - EN 10025, zincato a caldo, secondo UNI EN
ISO 1461, con paletti di sostegno aventi le medesime
caratteristiche e collegati ai manufatti in c.a con tirafondi o
tasselli chimici.

Nel prezzo sono compresi eventuali curvature eseguibili
in cantiere, i pezzi speciali, i catodiottri bifacciali conformi
al nuovo codice della strada e ogni onere per dare |l
lavoro finito a regola d'arte.

Dalla prova di omologazione (crash test) con autovettura
di massa 900 kg (TB11) condotta secondo EN 1317-2
dovranno risultare le seguenti caratteristiche:

- ASl<0=1,00;

- THIV< 0 = 33 km/h;

- PHD< 0 = 20 g e la conformita delle traiettorie di uscita.
Dalla prova di omologazione (crash test) con autocarro di
massa 38000 kg ( TB-81) condotta secondo EN 1317-2
dovranno risultare le seguenti caratteristiche:

- livello di contenimento H4b,

- larghezza di lavoro W < 0 = 1,30 m e la conformitO delle
traiettorie di uscita.

Le barriere dovranno essere montate secondo le
indicazioni del progetto con cui la ditta costruttrice ha
ottenuto I'omologazione, compresi i sistemi di fissaggio.
Non dovranno essere presenti parti sporgenti, in
particolare i montanti, al di sopra del nastro, in grado di
provocare danni gravissimi a motociclisti 0 a persone

kg

kg

mq

1709,544

8077,692

119,140

5,06

2,74

46,00

8.650,29

22.132,88

5.480,44
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224

225

86

42

fuoruscite dai mezzi a seguito degli impatti. Qualora cio
non fosse possibile dovra essere aggiunto un profilato a
C o un nastro con funzione coprente delle parti sporgenti
o0 altro sistema di protezione da concordare con la D.L. 15
giorni prima della posa in opera dovranno essere forniti
alla D.L. le copie dei certificati di omologazione, dei test
effettuati e delle certificazioni dei materiali e della ditta
produttrice, in modo che lo stesso possa approvare la
barriera che si intende installare.

A fine lavori e comunque prima dell'apertura al traffico
della strada dovranno essere forniti copia autenticata
conforme agli originali dei certificati di omologazione, dei
test effettuati uniti a una dichiarazione di corretto
montaggio secondo il progetto con cui si € ottenuta
I'omologazione.

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

Terminale ordinario per barriera metallica per barr  iera
tipo H4

Fornitura e posa di terminale ordinario per barriera
metallica compreso il piantone aggiuntivo e un pezzo
speciale di chiusura del nastro e ogni onere per barriera
tipo H4

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

TOTALE Barriere di sicurezza e contenimento -
Sovrappasso ferroviario

Barriere antirumore
Sovrappasso ferroviario

Barriera antirumore composta da pannelli di allumin io
Realizzazione di barriera antirumore in pannelli di
alluminio avente le seguenti caratteristiche.
PRESTAZIONI ACUSTICHE: Categoria Assorbimento
acustico: A4; Categoria Isolamento acustico: B3. con
marcatura CE ai sensi delle UNI EN 14388 e UNI TR
11338, di prestazioni acustiche sopra riportate
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: La barriera é
costituita da due gusci metallici in alluminio con nervature
di irrigidimento, pre-assemblati fino a costituire un
pannello scatolato e contenente materiale
fonoassorbente, inseribile in un profilato metallico del tipo
HE, IPE, ecc'

Inoltre, i pannelli dovranno avere una conformazione
(incastri o guarnizione) tale che la loro sovrapposizione
eviti eventuali passaggi di rumore.

La lamiera in lega di alluminio deve essere in lega
Alluminio-Magnesio-Manganese (Al-Mg-Mn) del gruppo
3xxx in conformita alla UNI EN 573-1.

La verniciatura dei gusci metallici deve prevedere uno
spessore maggiore di 60 'm in conformita alla UNI EN
ISO 2360.

Il materiale fonoassorbente deve comunque soddisfare la
norma UNI 11160.

Gli accessori metallici (viti, dadi, rivetti, rondelle elastiche,
distanziatori, tirafondi ecc.) devono essere in acciaio inox
AlSI 306 o 316, ovvero in acciaio adeguatamente protetto
alla corrosione (ad eccezione delle piastre di base, per le
quali vale quanto indicato per gli elementi strutturali).
CARATTERISTICHE PRESTAZIONALLI: Le caratteristiche
prestazionali (acustiche, non acustiche, di resistenza, di
durevolezza ecc.) della barriera e dei suoi componenti
(elementi acustici, elementi strutturali, guarnizioni e
sigillanti, accessori metallici, ecc) devono rispettare le

cad

204,06

204,02

81,00

41.632,32

324,00

78.219,93
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Ord.

Art. di
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Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni
e sviluppo delle operazioni

Unita di
Misura

Quantita

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

226

87

indicazioni riportate nel Capitolato Speciale di Appalto.
STRUTTURA DI SOSTEGNO: E' compresa la fornitura e
posa di elementi strutturali metallici in acciaio in profilati
del tipo HE, IPE, ecc., con caratteristiche meccaniche non
minori di quelle del tipo S235JR in conformita alla UNI EN
10025 e zincati a caldo per immersione, in conformita alle
UNI EN 1461 e UNI EN 14713, per uno spessore non
minore di 85 ¢m, previo ciclo di sabbiatura SA 21/2
oppure trattamento di decapaggio chimico.

Inoltre, & richiesto un ulteriore trattamento della superficie,
subito dopo la zincatura, consistente in una mano di
fondo ed una mano di copertura.

Lo spessore minimo locale della protezione, compreso lo
spessore della zincatura, deve essere almeno di 200 ¢m
in modo da realizzare una superficie esente da difetti
(pori, bolle di fusione, macchie, scalfitture, parti non
zincate, ecc.).

Tali trattamenti dovranno essere effettuati
quanto stabilito dalla UNI 11160.

Il montante verra fissato al cordolo in calcestruzzo per
mezzo di piastre di base che devono essere realizzate in
acciaio zincato a caldo per immersione, in accordo alle
UNI EN 1461 e UNI EN 14713, per uno spessore non
inferiore a 85 mm, di caratteristiche meccaniche non
minori di quelle del tipo S235JR, in conformita alla UNI
EN 10025, con tirafondi annegati nei getti di fondazione.
Tali elementi e la loro messa in opera devono essere
conformi alle specifiche indicate dalla normativa
applicabile.

ONERI COMPENSATI DAL PREZZO: E' compreso e
compensato nel prezzo al mq sotto esposto ogni onere di
carico, trasporto e scarico dei materiali sopra descritti, la
fornitura e posa di tutte le strutture di sostegno, dei
pannelli, delle guarnizioni, delle bullonerie e degli arredi
metallici di fissaggio, dei varchi per le vie di fuga in caso
di emergenza complete di porte e accessori, nonché
quant¢altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.

E' esclusa unicamente la fondazione.

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

secondo

TOTALE Barriere antirumore -
ferroviario

Sovrappasso

Opere di finitura
Sovrappasso ferroviario

Fornitura e posa in op era di guaina di
impermeabilizzante in conglomerato bituminoso

Fornitura e posa in opera di guaina di impermeabilizzante
in conglomerato bituminoso composto da:

- sabbia 0,075-2,5 mm. avente percentuale in peso sulla
miscela pari a 65-70%;

- filler<0,075 mm. avente percentuale in peso sulla
miscela pari al 30-35%;

- legante bituminoso costituito da una miscela di bitume
distillato e modificato con polimeri in percentuale del 15-
19% sul peso degli inerti.

Il tutto dosato, mescolato ed omogeneizzato con apposita
attrezzatura e steso a caldo in situ ad una temperatura>
di 190° C per uno spessore di mm 10 compresa la man o
d'attacco

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

mq

mq

306,09

1000,914

240,00

16,00

73.461,60

73.461,60

16.014,62
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227

228

88

89

Esecuzione di protezione elastomerica delle parti a
vista di strutture in c.a.

Esecuzione di protezione elastomerica delle parti a vista
di strutture in c.a. con prodotto monocomponente a base
di copolimeri di esteri acrilici in dispersione acquosa
avente le seguenti caratteristiche:

- Aderenza al cls (UNI EN 1542) = 1 MPa;

- Temperatura di applicazione +10C + +40C;

- Permeabilita CO2 = 130 m (UNI EN 1062-6);

- Permeabilita al vapore acqueo = 0,5 (UNI EN 7783);
- Permeabilita all'acqua (UNI EN 1062-3) =
kg/(mzh0,5);

- Compatibilita termica (cicli di gelo-disgelo con sali
disgelanti) misurata come adesione, EN 1542,
dopo 50 cicli conforme aderenza = 0,8 MPa.
L'applicazione  dovra essere effettuata,
preparazione del supporto in calcestruzzo, in uno
spessore secco non inferiore a 400 'm, previa
applicazione di primer monocomponente a base di resine
acriliche, in uno spessore secco minimo di 50 'm al fine di
regolare l'assorbimento del supporto e migliorare
I'adesione del rivestimento.

E compreso:

- la fornitura di tutti i materiali e le attrezzature necessari;

- l'impiego di manodopera specializzata;

- la preparazione della superficie con idrosabbiatura;

- una prima mano di idoneo primer;

- la stesa a 2 mani della protezione elastomerica;

- l'utilizzo dei ponteggi gia presenti per la realizzazione
delle strutture in elevazione o limpiego di ponteggi
provvisori quali trabatelli e simili;

- 'esecuzione del ciclo sopraccitato sulle travi o altri parti
prefabbricate prima della posa in

opera;

- ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

0,01

previa

Impermeabilizzazione di opere in cls con liquido a
base di silicati di sodio modificati biochimicament e
Realizzazione di  impermeabilizzazione  ecologica
permanente di superfici di calcestruzzo mediante fornitura
ed applicazione a spruzzo di circa 0,2 kg /mq di soluzione
a base di silicati di sodio modificati biochimicamente il
quale penetra nel cls superficiale, reagisce a temperatura
ambiente con la calce libera e l'acqua presenti per
formare un complesso gelatinoso a base di silicati di
calcio nelle fessure, pori e capillarita, il quale si idrata e si
espande, in modo da creare un substrato superficiale di
spessore fino a 10 mm a tenuta stagna contro l'ingresso
di acqua e contaminanti in soluzione negli strati piu
interni, in particolare, ioni di cloro e bicarbonato, e che sia
in grado di sigillare permanentemente le micro-fessure
presenti e anche eventuali microfessure future.

Sono compresi la preparazione dei campioni di prova, la
fornitura del prodotto, I'applicazione a spruzzo a cura di
personale specializzato, la localizzazione e il trattamento
mirato delle fessurazioni visibili di larghezza fino a 2 mm,
n. 3 annaffiature della superficie trattata da eseguire dopo
4, 24 e 48 ore dall'applicazione, il collaudo finale
dellimpermeabilita secondo quanto specificato dal
capitolato, la determinazione dello spessore dello strato
impermeabile secondo quanto specificato dal capitolato,
tutti i macchinari necessari, il personale e ogni onere per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

mq

mq

6827,743

1159,510

21,55

22,00

147.137,86

25.509,22
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229

230

90

52

Veletta prefabbricata in GFRC di copertura bordo
impalcato

Fornitura e posa in opera di pannelli architettonici in
GFRC per l'esecuzione di veletta laterale di copertura del
bordo esterno dell'impalcato da ponte comprendente
soletta e trave. Gli elementi con dimensione e forma
come da disegni di progetto saranno eseguiti in un unico
strato di spessore 12-15 mm, finitura liscia fondocassero.
Saranno costituiti da malta cementizia addittivata con
fibre di vetro avente elevate prestazioni di resistenza. Le
fibre di vetro dovranno essere protette dai raggi UV con
una colata superficiale composta di cemento e quarzo
dello spessore di 1-1,5 mm.

I pannelli saranno trattati superficialmente con
verniciatura composta da una mano di primer e doppia
mano di smalto a spruzzo con colore RAL previsto in
progetto o a scelta della D.L. Gli elementi dovranno
essere posti in opera con giunti di larghezza pari a circa
10-15 mm, opportunamente sigillati, atti ad assorbire gli
spostamenti dovuti alla dilatazione termica del pannello e
alle deformazioni differenziali tra il pannello e la struttura
in c.a. E compresa anche la realizzazione della struttura
di sostegno in apposite staffe in acciaio Fe360 zincate a
caldo da collegare con supporti tipo Halfen annegati nel
getto, o, se e dove necessario, con baraccatura metallica
dedicata.

La suddetta struttura dovra seguire I'andamento variabile
dell'altezza del bordo dell'impalcato (da 2,14m a 2,45m).
La sigillatura tra i pannelli dovra essere eseguita, previa
pulizia delle parti interessate, con primer di fissaggio
incolore, coprigiunto in filitene a cellule chiuse e sigillante
a basso modulo elastico.

E' compreso anche il collegamento alla rete di messa a
terra della struttura.

Il prezzo comprende ogni fornitura ed onere compreso la
progettazione esecutiva di officina, il modello, Ila
casseratura, l'imballo, il carico, trasporto e scarico, la
verniciatura, i supporti metallici da ancorare nelle strutture
gettate in opera o prefabbricate, la posa in opera ad
altezza di progetto, la sigillatura, i pezzi speciali di
chiusura , compreso ogni onere relativo alle disposizioni
operative previste nella convenzione tra stazione
appaltante e R.F.l. allegata al progetto, compreso ogni
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Il prezzo € a metro lineare di sviluppo del bordo
dell'impalcato in progetto.

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

TOTALE Opere di finitura -
ferroviario

Sovrappasso

Opere civili per impianti

Canalizzazioni sotterranee per linee elettriche o
telecomunicazioni - n. 1 tubo diam 125 mm

Realizzazione di canalizzazioni sotterranee per linee
elettriche o telecomunicazioni, compreso scavo a sezione
obbligata, fornitura e posa di cavidotto corrugato a doppia
parete in PEAD non autoestinguente, marchio IMQ,
conforme alle norme CEIl EN 50086, colore rosso, del
diametro di cui alle sottovoci, completamente allettati e
rinfiancati con sabbia per uno spessore minimo di cm 10,
rinterro con materiale di scavo con ricostruzione degli
strati preesistenti, adeguatamente compattato e rullato:
per ml di trincea compreso ogni onere per dare il lavoro

finito a regola d'arte. 1 tubo diam 125 mm

204,06

402,50

82.134,15

270.795,85
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231

232

233

234

53

55

54

91

Prezzo desunto da Analisi Prezzi

Canalizzazioni sotterranee per linee elettriche o
telecomunicazioni - n. 3 tubi diam 50 mm

Realizzazione di canalizzazioni sotterranee per linee
elettriche o telecomunicazioni, compreso scavo a sezione
obbligata, fornitura e posa di cavidotto corrugato a doppia
parete in PEAD non autoestinguente, marchio IMQ,
conforme alle norme CEl EN 50086, colore rosso, del
diametro di cui alle sottovoci, completamente allettati e
rinfiancati con sabbia per uno spessore minimo di cm 10,
rinterro con materiale di scavo con ricostruzione degli
strati preesistenti, adeguatamente compattato e rullato:
per ml di trincea compreso ogni onere per dare il lavoro
finito a regola d'arte. 3 tubi diam 50 mm

Prezzo desunto da Analisi Prezzi

Pozzetto per linee elettriche o telecomunicazionid  im
cm 60x60x100-120h con chiusino in ghisa C250
Pozzetto per linee elettriche o telecomunicazioni dim cm
60x60x100-120h con chiusino in ghisa C250

Prezzo desunto da Analisi Prezzi

elettriche o]
n. 3 tubi diam

Canalizzazione per linee
telecomunicazioni posate in canaletta -
50 mm

Realizzazione di canalizzazioni per linee elettriche o
telecomunicazioni, posate in canaletta su manufatto in
c.a., compresa fornitura e posa di cavidotto corrugato a
doppia parete in PEAD non autoestinguente, marchio
IMQ, conforme alle norme CEI EN 50086, colore rosso,
del diametro di cui alle sottovoci, comprese coppelle in
c.a. di copertura della canaletta, compreso ogni onere per
dare il lavoro finito a regola d'arte. 3 tubi diam 50 mm
Prezzo desunto da Analisi Prezzi

Costruzione di plinto per palo di illuminazione dim
120x120x100 cm con pozzetto e chiusino in ghisa
Costruzione, compresa fornitura di tutti i materiali
necessari, di plinto per palo di illuminazione pubblica delle
dimensioni di cui alla voce sotto specificata realizzato in
conformita ai disegni esecutivi con le seguenti modalita:
-scavo a sezione obbligata eseguito secondo voce
specifica

-getto di cls classe C28/30 N/mmgq

-casseratura per le parti a vista

-armatura come da particolari esecutivi

-posizionamento, prima del getto, di tubo in pvc diam 315
mm per alloggiamento palo;

-posizionamento di tubazione in pvc flessibile diam 60
mm per passaggio cavi dal pozzetto ispezionabile al palo
di illuminazione

-pozzetto in cls prefabbricato dim. interna 40x40 x h 100
cm annegato nel getto

-chiusino in ghisa sferoidale in classe C250 per per
pozzetto di cui sopra fissato con malta cementizia;

Il tutto compreso ogni onere necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte.

a dim plinto 120x120 x h 100 cm e pozzetto 40x40
annesso e foro per montaggio palo

Prezzo desunto da Analisi Prezzi

cad

cad

351,00

2092,00

43

215,00

22

14,00

13,00

255,00

13,00

380,00

4.914,00

27.196,00

10.965,00

2.795,00

8.360,00
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235

236

237

55

92

93

Pozzetto per linee elettriche o telecomunicazionid  im
cm 60x60x100-120h con chiusino in ghisa C250
Pozzetto per linee elettriche o telecomunicazioni dim cm
60x60x100-120h con chiusino in ghisa C250

Prezzo desunto da Analisi Prezzi

TOTALE Opere civili per impianti

Impianti di illuminazione

App. illum. a led “Philips* speedstar |  edgine BGP322
fotometria DN o similari - potenza led 54 W

Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a
LED per illuminazione stradale, costituito da corpo e
coperrtura in pressofusione di alluminio, verniciato con
polvere in

grigio silver testurizzato, vetro piano antivandalo temprato
termicamente, attacco palo integrato nell'apparecchio,
possibilita di montaggio sia a testa palo che a sbraccio,
unita elettrica e modulo LED equipaggiati con connettori
rapidi a presa e spina. Cablato con reattore elettronico
Mains Dimming Driver per
regolazione del flusso
esterno.

Si comprende estensione di garanzia a 5 anni
dell'apparecchio illuminante a copertura di qualsiasi
danno, anche causato da sovratensioni atmosferiche e
non. Apparecchiatura soggetta al marchio CE.

Completo di collegamenti e accessori vari per dare
I'apparecchiatura completa, perfettamente funzionante e
messa in opera a regola d'arte.

- tipo: PHILIPS mod. SPEEDSTAR LEDGINE BGP322
versione GRN68-2S/740 o equivalenti;

- grado di protezione: IP66 ' omologazione classe II;

- potenza LED: 54W;

- potenza apparecchio: 60W;

- temperatura colore (Tc): 4000K;

- resa cromatica (CRI): >75;

- flusso luminoso: 6832 Im;

- ottica: nano-ottica a doppio menisco per illuminazione
stradale (ottica multi-layer);

- fotometria: DN

Prezzo desunto da Progetto Esecutivo Rotatoria Casello
Autostradale A22

luminoso tramite regolatore

App. illum. a led “Philips* speedstar ledgine BGP3 22
fotometria DN o similari - potenza led 64 W

Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a
LED per illuminazione stradale, costituito da corpo e
copertura in pressofusione di alluminio, verniciato con
polvere in

grigio silver testurizzato, vetro piano antivandalo temprato
termicamente, attacco palo integrato nell'apparecchio,
possibilita di montaggio sia a testa palo che a sbraccio,
unita elettrica e modulo LED equipaggiati con connettori
rapidi a presa e spina. Cablato con reattore elettronico
Mains Dimming Driver per
regolazione del flusso
esterno.

Si comprende estensione di garanzia a 5 anni
dell'apparecchio illuminante a copertura di qualsiasi
danno, anche causato da sovratensioni atmosferiche e
non. Apparecchiatura soggetta al marchio CE.

Completo di collegamenti e accessori vari per dare
I'apparecchiatura completa, perfettamente funzionante e

luminoso tramite regolatore

cad

cad

255,00

1.780,00

1.275,00

55.505,00

7.120,00
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238

239

94

95

messa in opera a regola d'arte.

- tipo: PHILIPS mod. SPEEDSTAR LEDGINE BGP322
versione GRN78-2S/740 o equivalenti;

- grado di protezione: IP66 ' omologazione classe II;

- potenza LED: 64W;

- potenza apparecchio: 73W;

- temperatura colore (Tc): 4000K;

- resa cromatica (CRI): >75;

- flusso luminoso: 7808 Im;

- ottica: nano-ottica a doppio menisco per illuminazione
stradale (ottica multi-layer);

- fotometria: DN

Prezzo desunto da Progetto Esecutivo Rotatoria Casello
Autostradale A22

F.p.o. apparecchio illuminante tipo Lunoide New o
similare - ¢ on lampada sodio AP da 150 W o 100 W o
70w

Fornitura e posa di armatura stradale tipo Lunoide della
ditta AEC o equivalente costruita in pressofusione di
alluminio lega UNI 5076, smaltata con polveri
epossidiche, previo trattamento di fosfocromatazione.
Copertura superiore in alluminio pressofuso incernierata
anteriormente con chisura posteriore a gancio ad apertura
rapida, realizzato in policarbonato. Piastra portacablaggio
integrata in tecnopolimero comprendente: alimentatore,
accenditore, condensatore e lamapada, con sistema di
sgancio rapido per la sostituzione completa di tutto il
complesso elettrico. Attacco universale costituito da
complesso rotante con regolazione goniometrico ogni
4,5° costruito in pressofusione di alluminio lega UNI
5076. Piastra di fissaggio al palo in acciaio INOX AlSI
316. Parabola a rendimento ottimizzato, realizzata in
alluminio titolo 99,80% anodizzato e brillantato, resa
ermetica tramite sigillatura perimetrale con il relativo
vetro. Chiusura in vetro piano trasparente temperato.
Porta lampade in porcellana. Gruppo elettrico per
lampade a vapori di sodio A.P., composto da reattore in
aria classe H 150w 230V-50hz, accenditore elettronico a
sovrapposizione, condensatore di rifasamento
antiscoppio, sezionatore di linea, cavo di isolamento
siliconico. Il tutto a marchio IMQ. Esecuzione a Norma
CEl, viterie in A INOX colore telaio inferiore RAL 7038
colore copertura superiore RAL 7035. Dimensioni:
715mmx360mmx305. Classificazione fotometrica CUT-
OFF. Grado di protezione vano ottico IP66, grado di
protezione vano accessori IP44. Classe di isolamento Il
Peso vuota kg 7.00, peso cablata kg 9,5. Proiezione
soggetta al vento 0,18mgq, coefficiente di forma0,7. CE e
marchio IMQ completa di lampada della potenza
sottospecificata.

Con lampada sodio AP da 150 W 0 100 W o 70 W.

Il lavoro si intende completo di ogni onere ed accessorio
per consegnare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

F.p.o. apparecchio illuminante tipo Lunoide New o
similare - con lampada sodio AP da 250 W

Fornitura e posa di armatura stradale tipo Lunoide della
ditta AEC o equivalente costruita in pressofusione di
alluminio lega UNI 5076, smaltata con polveri
epossidiche, previo trattamento di fosfocromatazione.
Copertura superiore in alluminio pressofuso incernierata
anteriormente con chisura posteriore a gancio ad apertura
rapida, realizzato in policarbonato. Piastra portacablaggio
integrata in tecnopolimero comprendente: alimentatore,

cad

cad

1.780,00

300,00

10.680,00

2.100,00
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Num
Ord.

Art. di
Elenco

Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni
e sviluppo delle operazioni

Unita di
Misura

Quantita

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

240

241

96

97

accenditore, condensatore e lamapada, con sistema di
sgancio rapido per la sostituzione completa di tutto il
complesso elettrico. Attacco universale costituito dal
complesso rotante con regolazione goniometrico ogni
4,5° costruito in pressofusione di alluminio lega UNI
5076. Piastra di fissaggio al palo in acciaio INOX AISI
316. Parabola a rendimento ottimizzato, realizzata in
alluminio titolo 99,80% anodizzato e brillantato, resa
ermetica tramite sigillatura perimetrale con il relativo
vetro. Chiusura in vetro piano trasparente temperato.
Porta lampade in porcellana. Gruppo elettrico per
lampade a vapori di sodio A.P., composto da reattore in
aria classe H 150w 230V-50hz, accenditore elettronico a
sovrapposizione, condensatore di rifasamento
antiscoppio, sezionatore di linea, cavo di isolamento
siliconico. Il tutto a marchio IMQ. Esecuzione a Norma
CEl, viterie in A INOX colore telaio inferiore RAL 7038
colore copertura superiore RAL 7035. Dimensioni:
715mmx360mmx305. Classificazione fotometrica CUT-
OFF. Grado di protezione vano ottico IP66, grado di
protezione vano accessori IP44. Classe di isolamento II.
Peso vuota kg 7.00, peso cablata kg 9,5. Proiezione
soggetta al vento 0,18mq, coefficiente di forma0,7. CE e
marchio IMQ completa di lampada della potenza
sottospecificata.

Con lampada sodio AP da 250 W.

Il lavoro si intende completo di ogni onere ed accessorio
per consegnare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

Fornitura e posa in opera di bilampeggiante del @ d i
mm 335 a led gialli

Fornitura e posa in opera di impianto luminoso per
segnalamento della cuspide delle isole spartitraffico,
costituito da due proiettori del diametro di mm 335,
profondita mm 110 a led gialli, completi di alimentatore
230V/12V DC, realizzati in materiale ABS antiurto,
sistema di fissaggio in dotazione per ancoraggio a
tubolari @ 100 mm o per incasso in cartello di pre-
segnalazione. Tutte le parti metalliche dovranno essere
cadmiate ed il funzionamento dei lampeggiatori dovra
essere del tipo in alternanza di accensione, compreso nel
prezzo il montaggio su sostegno o incassato in cartello, il
cablaggio e ogni altro per dare I'opera finita e funzionante
aregola d'arte.

Il prezzo si intende per ogni coppia di lampeggiatori
Prezzo desunto da Analisi Prezzi

Impianto di illuminazione pe
portale

Fornitura e posa in opera di impianto di illuminazione per
cartello segnaletico su portale comprensivo di:

- corpo in alluminio costituito da un tubo estruso
mandrinato su due testate in pressofusione;

-corpi illuminanti a doppio isolamento, con ottica tipo wall
washer, costituiti da corpo in acciaio inox, schermo piano
in vetro temprato, lampade tubolari

fluorescenti da 40/60 W IP 55;

- percorsi e collegamenti su struttura pastorale per
supporto e alimentazione apparecchi illuminanti lampade
costituiti da tubi del diametro 48 e 60 mm in acciaio
zincato comprensivo di traversa orizzontale per sostegno
lampade in tubo diam 48 mm in acciaio zincato;

- quadro di comando a tenuta stagna IP55, comprensivo
di interruttore differenziale Id = 0,3 A monofase da 10A,
teleruttore modulare per comando lampade, selettore di

r cartello segnaletico su

cad

cad

350,00

598,00

1.050,00

1.196,00
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Num Art. di Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni Unita di Quantita Prezzo Importo
Ord. Elenco e sviluppo delle operazioni Misura Unitario EURO
comando per conversione automatico-manuale completo
di cablaggio;
- dispositivo crepuscolare;
- pozzetto dim. 40x40x50 h con chiusino in ghisa e tubo
corrugato di collegamento alla colonna;
- cablaggio lampade e cavo FG7 2 x 2,5 (F+N) mmq
marchio IMQ sino al quadretto e dal quadretto alla
dorsale.
Compresa la fornitura di tutto quanto sovraspecificato, la
posa in opera, il cablaggio e l'accensione e ogni onere
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Per illuminazione di cartello di dimensioni fino a 3,5 x 3,5
m.
Il posizionamento degli apparecchi illuminanti sara
conforme alla L.R.Lombardia 17/00.
Prezzo desunto da Progetto Esecutivo Rotatoria Casello
Autostradale A22
cad 2 3.050,00 6.100,00
242 98|Palo di sostegno per illuminazione pubblica tipo
Champion
Fornitura e posa di Palo tipo Campion modello CC7804 o
similari;
- altezza totale fuori terra: m 7
- altezza totale complessiva: m 7,8
- diametro alla base: mm 138
- diametro alla sommita: mm 60
- spessore minimo: mm 4
Comprensivo di sbraccio cilindrico ricurvo, realizzato
mediante curvatura a freddo di lamiera in acciaio zincato
S235JR EN 10219/1, completo di bicchiere per il fissaggio
sul palo, da installarsi a testapalo per attacco
appararecchio illuminante.
Lo sbraccio ha le seguenti caratteristiche:
- Tipo Pali Campion modello C691x1 o similari;
- lunghezza sbraccio m 1,0;
- attacco a bicchiere per fissaggio su palo.
- diametro mm 60;
- spessore mm 3;
- penna di altezza m 1,0;
Apparecchiature soggetta al marchio CE.
E' compreso ogni altro onere, materiale, lavorazione e
prestazione occorrente per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
Per punto luce posto a quota di 8 rispetto al piano di
calpestio.
a|Altezza fuori terra 8 m con sbraccio 1 m
Prezzo desunto da Progetto Esecutivo Rotatoria Casello
Autostradale A22
cad 10 500,00 5.000,00
243 99| Palo di sostegno per illuminazione pubblica
Fornitura e posa in opera di palo per illuminazione
pubblica, realizzato mediante formatura a freddo di
lamiera in acciaio tipo S235JR EN 10025, zincato a caldo
in conformita a UNI EN 40, di tipo conico o rastremato,
diritto, a sezione circolare. Il palo e fornito in opera
completo di: - manicotto anticorrosione, costituito da
fasciatura termorestringente di guaina in polietilene
applicata a caldo dopo zincatura (in fabbrica), posto alla
base palo per 45cm; - collarino in CLS; - asola per
ingresso cavi dalla fondazione; - asola per morsettiera
apribile con chiave triangolare; - morsettiera a doppio
isolamento completa di fusibile, - collegamenti elettrici per
alimentazione apparecchio illuminante - derivazione dalla
linea elettrica principale con mufola in resina colata atta a
garantire un isolamento equivalente a quello del cavo ;
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Unita di
Misura
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Prezzo
Unitario
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EURO

244

245

246

99

100

100

Apparecchiatura soggetta al marchio CE. Il palo ha le
caratteristiche sottospecificate.

Altezza fuori terra 11 m
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

Palo di sostegno per illuminazione pubblica

Fornitura e posa in opera di palo per illuminazione
pubblica, realizzato mediante formatura a freddo di
lamiera in acciaio tipo S235JR EN 10025, zincato a caldo
in conformita a UNI EN 40, di tipo conico o rastremato,
diritto, a sezione circolare. Il palo e fornito in opera
completo di: - manicotto anticorrosione, costituito da
fasciatura termorestringente di guaina in polietilene
applicata a caldo dopo zincatura (in fabbrica), posto alla
base palo per 45cm; - collarino in CLS; - asola per
ingresso cavi dalla fondazione; - asola per morsettiera
apribile con chiave triangolare; - morsettiera a doppio
isolamento completa di fusibile, - collegamenti elettrici per
alimentazione apparecchio illuminante - derivazione dalla
linea elettrica principale con mufola in resina colata atta a
garantire un isolamento equivalente a quello del cavo ;
Apparecchiatura soggetta al marchio CE. Il palo ha le
caratteristiche sottospecificate.

Altezza fuori terra 11 m con sbraccio 1 m
Prezzo desunto da Analisi Prezzi

Cavi tipo FG70R

Fornitura,posa e collegamenti di cavo in corda di rame
ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7(0O) R, non
propagante di incendio (CEI 20-22 II), non propagante di
fiamma (CEI 20-35),contenuta emissione di gas corrosivi
(CEI 20-37 1), con guaina di mescola isolante con elevate
caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (CEI 20-
11, CEl 20-34) di colore grigio chiaro RAL 7035, per
tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di
esercizio max 70° C con conduttore a filo unico, corda
rigida o flessibile. Il cavo dovra riportare stampigliato a
rilievo la designazione secondo tabelle CEI-UNEL 35011,
GSETTE numero di conduttori per sezione CEl 20-22 I,
la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica
progressiva e marchio IMQ. E' compresa l'esecuzione
delle giunzioni con mufola in resina colata, aventi grado di
isolamento equivalente alla classe 2, previste dal
progetto.

sez1x6 mmqg
Prezzo desunto da Analisi Prezzi

Cavi tipo FG70R

Fornitura,posa e collegamenti di cavo in corda di rame
ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7(0O) R, non
propagante di incendio (CEI 20-22 II), non propagante di
fiamma (CEI 20-35),contenuta emissione di gas corrosivi
(CEI 20-37 1), con guaina di mescola isolante con elevate
caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (CEI 20-
11, CEIl 20-34) di colore grigio chiaro RAL 7035, per
tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di
esercizio max 70° C con conduttore a filo unico, corda
rigida o flessibile. Il cavo dovra riportare stampigliato a
rilievo la designazione secondo tabelle CEI-UNEL 35011,
GSETTE numero di conduttori per sezione CEIl 20-22 II,
la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica
progressiva e marchio IMQ. E' compresa l'esecuzione
delle giunzioni con mufola in resina colata, aventi grado di

cad

cad

3304,00

575,00

600,00

2,30

4.025,00

1.800,00

7.599,20
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Ord. Elenco e sviluppo delle operazioni Misura Unitario EURO
isolamento equivalente alla classe 2, previste dal
progetto.
alsez 2 x 2,5 mmq
Prezzo desunto da Analisi Prezzi
m 1035,00 2,40 2.484,00
247 101|Modifica di quadro elettrico
Intervento di modifica di quadro elettrico pre-esistente
come da schemi unifilari di progetto comprensivo di
inserimento dei previsti interruttori di protezione e ogni
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Prezzo desunto da Analisi Prezzi specifica.
cad 2 950,00 1.900,00
TOTALE Impianti di illuminazione 51.054,20
Segnaletica
248 102(Segnaletica  orizzontale  costituita da  strisce
longitudinali in termospruzzato plastico
Segnaletica orizzontale su tappeto normale, a norma UNI
EN 1436, costituita da strisce longitudinali in
termospruzzato plastico, bianche o gialle, ad immediata
es-siccazione, in quantita pari a 2 kg/m?, contenente
microsfere di vetro, applicato al-la temperatura di 200 C,
con spessore della striscia non inferiore a 1,5 mm:
a|per strisce longitudinali da cm 12
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015
m 1033,00 1,02 1.053,66
249 102|Segnaletica  orizzontale  costituita da  strisce
longitudinali in termospruzzato plastico
Segnaletica orizzontale su tappeto normale, a norma UNI
EN 1436, costituita da strisce longitudinali in
termospruzzato plastico, bianche o gialle, ad immediata
es-siccazione, in quantita pari a 2 kg/m2, contenente
microsfere di vetro, applicato al-la temperatura di 200 C,
con spessore della striscia non inferiore a 1,5 mm:
b|per strisce longitudinali da cm 15
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015
m 1493,00 1,26 1.881,18
250 108|Segnaletica orizzontale
Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di huovo
impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali,
eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente
premiscelata di colore bianca o gialla permanente con
microsfere di vetro, in quantita di 1,6 kg/m?, in opera
compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del
materiale:
a|per frecce, iscrizioni e diciture, zebrature e fasc e di
arresto e di dissuasione
per simboli, segnali, iscrizioni e diciture (misura minor
rettangolo circoscritto); per zebrature, dissuasori ottici e
fasce di arresto (superficie effettiva)
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015
mq 274,00 4,10 1.123,40
251 118|Rivestimento protettivo colorato a base epossidica
Rivestimento protettivo colorato, a base epossidica, in
soluzione acquosa, su opere d'arte e su manufatti diversi,
steso a spruzzo con apparecchiature
adeguate alle particolari esigenze dello speciale prodotto,
dello spessore di minimo 350 micron secchi,compresi e
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Unita di
Misura

Quantita

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

252

253

254

255

109

110

111

115

compensati nel prezzo gli oneri per la fornitura e la
miscelazione del sistema epossidico bicomponente.
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

Segnali triangolari da cm. 90

Fornitura di segnale triangolare del lato di cm 90 in
lamiera di alluminio, marcato CE, conforme alla UNI
11480, alla UNI EN 12899-1:2008 a alla Direttiva
Ministeriale 4867/RU del 5/8/2013.

Il segnale dovra avere classe prestazionale minima per laj
spinta del vento pari a WL7 e dovra essere rivestito nella
parte anteriore con pellicola di livello prestazionale base
secondo la UNI 11480.

Il prezzo &€ comprensivo delle staffe di fissaggio in acciaio
zincato.

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

Segnali circolari diam di cm. 60

Fornitura di segnale circolare del diametro di cm. 60 in
lamiera di alluminio, marcato CE, conforme alla UNI
11480, alla UNI EN 12899-1:2008 a alla Direttiva
Ministeriale 4867/RU del 5/8/2013.

Il segnale dovra avere classe prestazionale minima per laj
spinta del vento pari a WL7 e dovra essere rivestito nella
parte anteriore con pellicola di livello prestazionale base
secondo la UNI 11480.

Il prezzo & comprensivo delle staffe di fissaggio in acciaio
inox.

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

Delineatore  speciale di ostacolo per isole
spartitraffico

Fornitura di delineatore speciale di ostacolo per isole
spartitraffico a sezione semicircolare (sviluppo cm 40 di
semicirconferenza e cm 50 di altezza), con strutture in
lamiera di alluminio, marcato CE, conforme alla UNI
11480, alla UNI EN 12899-1:2008 a alla Direttiva
Ministeriale 4867/RU del 5/8/2013, avente classe
prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7,
rivestito nella parte anteriore con pellicola di livello
prestazionale base secondo la UNI 11480, completo di
telaio per l'attacco al palo con relative staffe di fissaggio.
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

Fornitura di pannello integrativo o di indicazion e di
sup fino a 0,25 mq

Fornitura di pannello aggiuntivo integrativo o di
indicazione di sup fino a 0,25 mq, in lamiera di alluminio,
marcato CE, conforme alla UNI 11480, alla UNI EN
12899-1:2008 a alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del
5/8/2013.

Il segnale dovra avere classe prestazionale minima per la
spinta del vento pari a WL7 e dovra essere rivestito nella
parte anteriore con pellicola di livello prestazionale base
secondo la UNI 11480.

Il prezzo &€ comprensivo delle staffe di fissaggio in acciaio
zincato.

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

mq

cad

cad

cad

mq

432,000

10

12

6,70

11,50

70,00

41,97

48,00

220,00

4.968,00

700,00

503,64

192,00

1.474,00
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Unitario
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256

257

258

259

260

114

112

113

119

120

Fornitura e posa di “TOTEM" da m. 4.70 compresa
fondazione

Fornitura e posa di “TOTEM" da m. 4.70 per minimo 6
frecce di direzione, conforme ai disegni esecutivi,
costituito da un profilo in acciaio zincato a caldo costituito
da un montante di sezione ottagonale della dimensione
idonea a resistere alla spinta del vento come da
normativa vigente e da intelaiatura di fissaggio delle
frecce costituita da tubo diam 60 mm. E compresa anche
la realizzazione del plinto di forndazione conforme ai
disegni esecutivi e comumque delle dimensioni atte a
resistere alla spinta del vento come da normativa vigente.
Prezzo desunto da Analisi Prezzi

Fornitura e posa di palo di sostegno diam 60 mm
altezza 4 m compreso fondazione e montaggio di un
segnale

Fornitura e posa di sostegno tubolare in acciaio zincato a
caldo di diametro 60 mm e sp. 3 mm, con scanalatura per
antirotazione del segnale, di altezza fino a 4,00m ,
compresi lo scavo e la fondazione eseguita in
calcestruzzo cementizio di dimensioni come da disegno
esecutivo, compresa la boccola di fissaggio in acciaio
zincato, compreso il montaggio di un segnale.

Prezzo desunto da Analisi Prezzi

Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno
tubolare o ad U preesistente

Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o
ad U preesistente, oltre al montaggio del segnale
compreso nel prezzo del sostegno

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

Fornitura di portali a bandiera in acciaio zincat o
Fornitura  di portali a bandiera con le seguenti
caratteristiche:

- struttura realizzata con ritti monolitici a sezione
scatolare delle dimensioni atte a garantire una resistenza,
alle sollecitazioni provocate dal vento in conformita alle
norme tecniche per le costruzioni:

- costituito da acciaio di qualita non inferiore a S235;
-saldature del tipo basico V gruppo NUFE, eseguite con
macchina automatica ad arco sommerso con filo animato
continuo;

- con parti da montare in loco soggette a trattamento di
zincatura a caldo per immersione secondo UNI ISO 1461(
zinco non inferiore a 650 g per mq di superficie);

- comprese giunzioni intermedie bullonate ( classe 8.8
UNI EN

14399 ) e ancoraggio alla base con tirafondi

Nel prezzo sono comprese le giunzioni intermedie e alla
base con i relativi bulloni e tirafondi, i copribulloni in
plastica riempiti di grasso per i tirafondi , i calcoli statici e i
disegni esecutivi da consegnare alla D.L., escluso
unicamente il plinto di fondazione.

Prezzo desunto da prezziario ANAS - voce H.06.003.b

Posa in opera di portale a bandiera

Posa in opera di portale a bandiera compresi a) la
predisposizione dei tirafondi nel getto del plinto b) le
giunzioni intermedie e di base c) tutte le attrezzature
necessarie d) la deviazione del traffico con Il

posizionamento e mantenimento della relativa

cad

cad

cad

kg

18

15

1035,200

1.500,00

155,00

8,50

3,33

3.000,00

2.790,00

127,50

3.447,22

PROGETTO ESECUTIVO
Elaborato n°® 4 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Pagina 86




PROVINCIA DI MANTOVA
Serv. Progettazione Sradale, Ponti, Strutture Compl. e Porto

PRODUTTIVO “VALDARO”

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO
TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL COMPARTO

Num
Ord.

Art. di
Elenco

Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni
e sviluppo delle operazioni

Unita di
Misura

Quantita

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

261

262

263

264

116

117

47

23

segnaletica e) la posa in opera dei sostegni tubolari diam
60 mm dei cartelli compresa la fornitura delle staffe di
ancoraggio al traverso f) ogni altro onere per dare il lavoro
finito a regola d'arte.

Prezzo desunto da prezziario ANAS n. H.06.005.c

Fornitura di pannel li di indicazione oltre 3.00 mq di
superficie

Fornitura di pannello aggiuntivo integrativo o di
indicazione di sup. oltre a 3,00 mg, in lamiera di
alluminio, marcato CE, conforme alla UNI 11480, alla
UNI EN 12899-1:2008 a alla Direttiva Ministeriale
4867/RU del 5/8/2013.

Il segnale dovra avere classe prestazionale minima per laj
spinta del vento pari a WL7 e dovra essere rivestito nella
parte anteriore con pellicola di livello prestazionale base
secondo la UNI 11480.

Il prezzo & comprensivo delle staffe di fissaggio in acciaio
zincato.

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

Posa in opera di segnale, di cartello integrativo o di
presegnalamento di superficie superiore a 3.01 mq

Posa in opera di segnale, di cartello integrativo o di
presegnalamento, compreso l'eventuale trasporto dai
depositi al luogo d'impiego, compreso ogni onere e
magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte: cartelli di superficie superiore a 3.01 mqg

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

Calcestruzzo per opere in c.a. classe C 25/30 N/mmq
Calcestruzzo per opere in c.a., confezionato in conformita
alle vigenti Norme di Legge con cemento Portland come
legante (con esclusione di ceneri volanti, pozzolane o
fumi di silice), inerti di natura calcarea ed acqua aventi le
caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche, con
resistenza caratteristica cubica a 28 gg. non inferiore a 30
N/mmgq., compreso:

- la costipazione con vibratore;

- compreso l'onere di ripristino di eventuali imperfezioni
superficiali quali nidi di ghiaia, fessurazioni, ecc che
possono pregiudicare la durevolezza con malta specifica
per la ripresa e la rasatura del cls;

- compresa la predisposizione dei fori e/o tirafondi per
I'ancoraggio delle barriere;

- compreso ogni onere per il passaggio di tubazioni o
servizi;

- compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

(il ferro e i casseri contabilizzati a parte)

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

Casseforme per getti di conglomerati cementizi per
opere di fondazione (plinti, travi, travi rovesce,
basamenti, platee)

Casseforme per getti di conglomerati cementizi semplici o
armati, a sezione costante o rastremata verso l'alto, in
legno o acciaio, compreso le armature di sostegno, i
sistemi di fissaggio che non lascino ferri a vista dopo il
disarmo (le parti metalliche residue devono risultare
annegate nel getto per uno spessore pari al copriferro e
per le parti in plastica che restano a vista dovra essere
prodotta alla D.L. e prima dell'inizio dei lavori, idonea

cad.

mq

mq

mq

12,25

12,25

11,100

650,00

256,00

22,00

106,67

650,00

3.136,00

269,50

1.184,04
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LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO
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Num
Ord.

Art. di
Elenco

Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni
e sviluppo delle operazioni

Unita di
Misura

Quantita

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

265

266

267

268

25

21

22

56

certificazione inerente la loro durevolezza nelle condizioni
di esercizio), il disarmo, lo sfrido e ogni altro onere per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

Acciaio in barre tonde tipo B450C per C.A.

Fornitura acciaio a tipo B450 C secondo norme tecniche
in barre tonde fino al diametro di mm. 30, lavorato e
piegato a freddo e posto in opera entro i cementi armati
secondo le modalita previste dai disegni di progetto.
Comprese tutte le legature necessarie, i distanziatori
(esclusivamente di materiale non metallico e conforme
alle prescrizioni del capitolato) dai casseri atti a garantire
il copriferro prescritto, gli eventuali tratti di saldatura e i
collegamenti con corda rame necessari per garantire la
resistenza di terra prescritta dalle R.F.l. e ogni onere per
dare il lavoro finito a regola d'arte in modo di poter
eseguire il getto del cls.

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

Scavo a sezione obbligata fino a 3,00 m

Scavo di fondazione a sezione obbligata fino a m 3,00, in
terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresi gli
oneri di eventuali sbadacchiature e anche in presenza di
acqua con uso di pompa,

compreso il trasporto a rifiuto del materiale di risulta o il
trasporto e l'accumulo nellambito del cantiere per
I'eventuale riutilizzo, compreso ogni onere pere dare il
lavoro finito a regola d'arte.

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

Calcestruzzo per sottofondazioni e magri di
fondazione non armati classe C 16/20 N/mmq
Calcestruzzo per sottofondazioni e magri di fondazione
confezionato e fornito a pie d'opera, secondo le
prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, con
cemento in ragione di almeno 200 kg/mc, inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo
spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per
dare I'opera eseguita a regola d'arte.

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

TOTALE Segnaletica

Predisposizione strumenti di
misurazione

Adeguamento strumentazione di misura

Oneri di adeguamento,durante l'esecuzione dei lavori
della strumentazione di misura dei cedimenti dei rilevati
individuata nello specifico eleborato, compresa la
fornitura dei materiali necessari, e la protezione, al fine
di consentirne I'utilizzo durante i lavori medesimi.

TOTALE
Predisposizione strumenti di misurazione

mq

kg

mc

mc

a corpo

8,550

155,040

18,400

2,760

19,00

1,03

6,09

73,70

1.550,00

162,45

159,69

112,06

203,41

27.137,75

1.550,00

1.550,00
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PRODUTTIVO “VALDARO”

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO
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Num
Ord.

Art. di
Elenco

Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni
e sviluppo delle operazioni

Unita di
Misura

Quantita

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

269

270

271

272

273

43

22

30

44

45

Isole, recinzioni e piccoli manufatti
Tronco nord

Cordonate sormontabili per aiuole di canalizzazione
Fornitura e posa in opera su letto in calcestruzzo di
cordonate sormontabili per aiuole di canalizzazione in
elementi prefabbricati di conglomerato vibrocompresso
classe C30/35 N/mmg, sezione cm 5/10/15 (spessore) x
35 (larghezza) x 50 (lunghezza), compresa la
preparazione del piano di posa in calcestruzzo RcK >= 25
N/mmaq., la stuccatura e la stilatura dei giunti con malta
grassa di cemento e calce idraulica e quant'altro occorra
per dare I'opera finita a regola d'arte.

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

Calcestruzzo per sottofondazioni e magri di
fondazione non armati classe C 16/20 N/mmq
Calcestruzzo per sottofondazioni e magri di fondazione
confezionato e fornito a pié d'opera, secondo le
prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, con
cemento in ragione di almeno 200 kg/mc, inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo
spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per
dare I'opera eseguita a regola d'arte.

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

Calcestruzzo per opere in c.a classe C 32/40 N/mmq
per strutture in elevazione verticali o orizzontali
Calcestruzzo per opere in c.a., per strutture in elevazione
verticali o orizzontali, confezionato in conformita alle
vigenti Norme di Legge con cemento Portland come
legante (con esclusione di ceneri volanti, pozzolane o
fumi di silice), inerti di natura calcarea ed acqua aventi le
caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche, con
resistenza caratteristica cubica a 28 gg. non inferiore a 40
N/mmq, compresa la costipazione con vibratore per strati
previsti dal capitolato, compreso l'onere di ripresa di
eventuali imperfezioni superficiali quali nidi di ghiaia,
fessurazioni, fori che possano pregiudicare la durevolezza
del cls con malta a basso ritiro e alta aderenza, specifica
per la ripresa e la rasatura del cls; compresa la
predisposizione dei fori e/o tirafondi per I'ancoraggio di
eventuali strutture metalliche o barriere di contenimento;
compreso ogni onere per il passaggio di tubazioni o
servizi; compreso ogni onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte.

(il ferro & contabilizzato a parte).

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

Rete elettrosaldata in acciaio B450C

Fornitura e posa in opera di rete metallica in acciaio ad
aderenza migliorata, elettrosaldata, a maglie quadrate o
rettangolari, per opere in c.a, compresi sfridi,
distanziatori, collegamenti e ogni onere per dare il lavoro
finito a regola d'arte

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

Realizzazione di recinzione con muretto inc.a. e r
plastificata h = 2,15 m

Realizzazione di recinzione, compresa la fornitura dei
materiali necessari, come da disegni esecutivi
comprendente:

ete

mc

mc

kg

45,51

14,850

14,850

596,772

17,20

73,70

126,25

1,29

782,77

1.094,45

1.874,81

769,84
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LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO
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Num
Ord.

Art. di
Elenco

Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni
e sviluppo delle operazioni

Unita di
Misura

Quantita

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

274

275

46

- scavo di fondazione a sezione obbligata;

- fondazione sotto il muretto in cls armato C28/35.;

- muretto in calcestruzzo armato C28/35 compresa
casseratura e armatura;

- finitura accurata di tutte la parti in vista compresi
eventuali ripristini con malta speciale per riprese del cls;

- fornitura e posa in opera o in fori predisposti o con
tasselli, di paletti di acciaio a T da mm 40x40x6, zincati e
plastificati e forati per il fissaggio della rete, controventati
agli angoli e ove ritenuto necessario;

- fornitura e posa in opera di rete plastificata con maglie
da mm. 50x50, altezza m. 1,50, diametro complessivo
minimo dei fili mm 2,70, diametro minimo dell'anima in
acciaio 1,8 mm, completa di due fili di tensione plasticati e
di due fili spinati.

Compresa la certificazione della rete per quanto concerne
la durevolezza (da presentare alla D.L. prima della posa
in opera), compreso ogni onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte.

Prezzo desunto da Analisi Prezzi

Realizzazione di recinzione in rete zincata e
plastificata h = 2,00 m

Realizzazione di recinzione in rete zincata e plastificata di
altezza 2,00 m da terra comprendente:

fornitura e posa in opera con interasse di 2,00 m di paletti
di acciaio zincato e plastificato di altezza fuori terra 2,00
m , con sezione a T di altezza 30 mm, in opera su plintini
isolati, compreso scavo e getto di cls Rck 25 N/mmq dei
plintini; compresi i i paletti terminali controventati della
stessa tipologia di cui sopra; fornitura e posa di rete
metallica plastificata a fori romboidali da mm 50 x 50,
diam. filo 2,7 mm di cui anima in acciaio diam. 1,8 mm,
completa dei fili di tensione plastificati; compresa la
certificazione inerente la durevolezza da presentare alla
D.L. prima della posa in opera, compreso ogni onere per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

Scavo generico a sezione aperta

Scavo generico a sezione aperta, anche in presenza
d'acqua, per apertura di sede stradale e relativo
cassonetto, per la formazione del piano di posa dei
rilevati, per limpianto di opere darte, per Ila
regolarizzazione, deviazione e ed approfondimento di
alvei di corsi d'acqua in magra, per la costruzione o
ricostruzione a regola d'arte dei fossi laterali della strada
secondo le sezioni di progetto, in terreno di qualsiasi
natura e consistenza, compresi eventuali muretti a secco
0 con malta di scarsa consistenza, radici, ceppaie,
tubazioni, comunque rimovibili con normali mezzi di scavo
senza l'ausilio di martello pneumatico o altri mezzi di
demolizione  manuali, compreso lo scavo di
pavimentazione e massicciata stradale e accantonamento
per eventuale riutilizzo, compreso il carico e trasporto a
rifiuto del materiale di risulta dello scavo stesso, giudicato
non idoneo dalla D.L. per il reimpiego in cantiere, alla
distanza media di Km 30 in discariche autorizzate con le
modalita impartite dalle vigenti disposizioni di legge, o il
carico e il trasporto nell'ambito del cantiere nella
posizione idonea per il reimpiego come terreno vegetale
superficiale, compresa la sagomatura del piano finale di
scavo secondo le sezioni e le pendenze di progetto,
compreso il costipamento del terreno immediatamente al
di sotto del piano di posa del rilevato o della fondazione
per uno spessore minimo di 30 cm fino ad ottenere una

143,00

10,00

210,00

25,00

30.030,00

250,00
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LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO
TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL COMPARTO
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Num
Ord.

Art. di
Elenco

Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni
e sviluppo delle operazioni

Unita di
Misura

Quantita

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

276

277

278

279

22

23

29

47

densita non inferiore al 95% della densitd massima del
Proctor modificato, compreso I'esecuzione di tagli laterali
ogni 10 m di collegamento con i fossi o ogni altro
accorgimento per evitare I'accumulo di acqua piovana su
tale superficie.

Volume misurato in sezione effettiva di scavo.

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

Calcestruzzo per sottofondazioni e magri di
fondazione non armati classe C 16/20 N/mmq
Calcestruzzo per sottofondazioni e magri di fondazione
confezionato e fornito a pie d'opera, secondo le
prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, con
cemento in ragione di almeno 200 kg/mc, inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo
spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per
dare I'opera eseguita a regola d'arte.

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

Casseforme per getti di conglomerati cementizi per
opere di fondazione (plinti, travi, travi rovesce,
basamenti, platee)

Casseforme per getti di conglomerati cementizi semplici o
armati, a sezione costante o rastremata verso l'alto, in
legno o acciaio, compreso le armature di sostegno, i
sistemi di fissaggio che non lascino ferri a vista dopo il
disarmo (le parti metalliche residue devono risultare
annegate nel getto per uno spessore pari al copriferro e
per le parti in plastica che restano a vista dovra essere
prodotta alla D.L. e prima dell'inizio dei lavori, idonea
certificazione inerente la loro durevolezza nelle condizioni
di esercizio), il disarmo, lo sfrido e ogni altro onere per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

Casseforme per getti di congl. cem. per murature di

cls in elevazione, rettiinee o leggermente curve
(raggio > 10m)

Casseforme per getti di conglomerati cementizi semplici o
armati, a sezione costante o rastremata verso l'alto, in
legno o acciaio, compreso le armature di sostegno, i
sistemi di fissaggio che non lascino ferri a vista dopo il
disarmo (le parti metalliche residue devono risultare
annegate nel getto per uno spessore pari al copriferro e
per le parti in plastica che restano a vista dovra essere
prodotta alla D.L. e prima dell'inizio dei lavori, idonea
certificazione inerente la loro durevolezza nelle condizioni
di esercizio), il disarmo, lo sfrido e ogni altro onere per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

Prezzo desunto da Analisi Prezzi

Calcestruzzo per opere in c.a. classe C 25/30 N/mmq
Calcestruzzo per opere in c.a., confezionato in conformita
alle vigenti Norme di Legge con cemento Portland come
legante (con esclusione di ceneri volanti, pozzolane o
fumi di silice), inerti di natura calcarea ed acqua aventi le
caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche, con
resistenza caratteristica cubica a 28 gg. non inferiore a 30
N/mmg., compreso:

- la costipazione con vibratore;

- compreso l'onere di ripristino di eventuali imperfezioni
superficiali quali nidi di ghiaia, fessurazioni, ecc che
possono pregiudicare la durevolezza con malta specifical

mc

mc

mq

mq

8,190

1,536

5,600

12,490

4,00

73,70

19,00

21,20

32,76

113,20

106,40

264,79
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Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni
e sviluppo delle operazioni

Unita di
Misura

Quantita

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

280

281

282

30

25

per la ripresa e la rasatura del cls;

- compresa la predisposizione dei fori e/o tirafondi per
I'ancoraggio delle barriere;

- compreso ogni onere per il passaggio di tubazioni o
servizi;

- compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

(il ferro e i casseri contabilizzati a parte)

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

Calcestruzzo per opere in c.a classe C 32/40 N/
per strutture in elevazione verticali o orizzontali
Calcestruzzo per opere in c.a., per strutture in elevazione
verticali o orizzontali, confezionato in conformita alle
vigenti Norme di Legge con cemento Portland come
legante (con esclusione di ceneri volanti, pozzolane o
fumi di silice), inerti di natura calcarea ed acqua aventi le
caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche, con
resistenza caratteristica cubica a 28 gg. non inferiore a 40
N/mmg, compresa la costipazione con vibratore per strati
previsti dal capitolato, compreso l'onere di ripresa di
eventuali imperfezioni superficiali quali nidi di ghiaia,
fessurazioni, fori che possano pregiudicare la durevolezza
del cls con malta a basso ritiro e alta aderenza, specifica
per la ripresa e la rasatura del cls; compresa la
predisposizione dei fori e/o tirafondi per I'ancoraggio di
eventuali strutture metalliche o barriere di contenimento;
compreso ogni onere per il passaggio di tubazioni o
servizi; compreso ogni onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte.

(il ferro & contabilizzato a parte).

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

mmgq

Acciaio in barre tonde tipo B450C per C.A.

Fornitura acciaio a tipo B450 C secondo norme tecniche
in barre tonde fino al diametro di mm. 30, lavorato e
piegato a freddo e posto in opera entro i cementi armati
secondo le modalita previste dai disegni di progetto.
Comprese tutte le legature necessarie, i distanziatori
(esclusivamente di materiale non metallico e conforme
alle prescrizioni del capitolato) dai casseri atti a garantire
il copriferro prescritto, gli eventuali tratti di saldatura e i
collegamenti con corda rame necessari per garantire la
resistenza di terra prescritta dalle R.F.l. e ogni onere per
dare il lavoro finito a regola d'arte in modo di poter
eseguire il getto del cls.

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

Scavo generico a sezione aperta

Scavo generico a sezione aperta, anche in presenza
d'acqua, per apertura di sede stradale e relativo
cassonetto, per la formazione del piano di posa dei
rilevati, per limpianto di opere darte, per Ila
regolarizzazione, deviazione e ed approfondimento di
alvei di corsi d'acqua in magra, per la costruzione o
ricostruzione a regola d'arte dei fossi laterali della strada
secondo le sezioni di progetto, in terreno di qualsiasi
natura e consistenza, compresi eventuali muretti a secco
0 con malta di scarsa consistenza, radici, ceppaie,
tubazioni, comunque rimovibili con normali mezzi di scavo
senza l'ausilio di martello pneumatico o altri mezzi di
demolizione  manuali, compreso lo scavo di
pavimentazione e massicciata stradale e accantonamento
per eventuale riutilizzo, compreso il carico e trasporto a
rifiuto del materiale di risulta dello scavo stesso, giudicato

mq

mc

kg

3,228

1,508

183,240

106,67

126,25

1,03

344,33

190,39

188,74
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Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni
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Unita di
Misura

Quantita

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

283

284

285

35

37

non idoneo dalla D.L. per il reimpiego in cantiere, alla
distanza media di Km 30 in discariche autorizzate con le
modalita impartite dalle vigenti disposizioni di legge, o il
carico e il trasporto nell'ambito del cantiere nella
posizione idonea per il reimpiego come terreno vegetale
superficiale, compresa la sagomatura del piano finale di
scavo secondo le sezioni e le pendenze di progetto,
compreso il costipamento del terreno immediatamente al
di sotto del piano di posa del rilevato o della fondazione
per uno spessore minimo di 30 cm fino ad ottenere una
densita non inferiore al 95% della densita massima del
Proctor modificato, compreso I'esecuzione di tagli laterali
ogni 10 m di collegamento con i fossi o ogni altro
accorgimento per evitare I'accumulo di acqua piovana su
tale superficie.

Volume misurato in sezione effettiva di scavo.

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

Costruzione dello strato di fondazione in misto
granulare dim. max cm 7

Costruzione, con fornitura di tutti materiali necessari, del
primo strato di fondazione con pezzature massime di cm
7, con distribuzione granulometrica e caratteristiche
conformi alle prescrizioni del Capitolato Speciale
d'Appalto (fuso tipo A), costituito da materiali naturali o
artificiali (con onere dei controlli su ciascun lotto di
produzione in conformita alla circolare 15/07/2005 n.
5205 del Ministero dellAmbiente con particolare
riferimento alle caratteristiche richieste dall'allegato C3),
compattato con rulli vibranti per strati non superiori a 30
cm. Lo strato finito dovra avere un modulo di
compressibilith determinato con prova su piastra, non
minore di 100 N/mmgq.

Prezzo desunto da Analisi Prezzi.

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento
Fornitura ed applicazione di uno strato di conglomerato
bituminoso per strato di collegamento costituito da misto
granulare di cava opportunamente vagliato, impastato a
caldo con bitume, come da specifica voce del Capitolato
Speciale d'appalto, compreso nel prezzo:

- pulizia accurata del piano di posa;

- spandimento di kg. 0,400 a mq. di emulsione al 55% di
bitume puro;

- fornitura e spargimento con Vvibrofinitrice del
conglomerato nello spessore medio soffice hecessario;

- rullatura con rullo da 6/8 tonn a rapida inversione di
marcia fino ad ottenere lo spessore di progetto;

- rifilatura eventuale dei bordi secondo una linea regolare;
- formazione delle pendenze trasversali previste dal
progetto;

- assistenza per esecuzione prove previste dal capitolato;
- compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

Al metro cubo di materiale compresso per uno spessore
variabile da 5 a 20 cm.

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

Conglomerato bit uminoso per manto d'usura con
bitume modificato per uno spessore medio
compresso di cm 4,00

Fornitura ed applicazione di uno strato di conglomerato
bituminoso a formazione del manto d'usura, costituito da
misto granulare di cava vagliati e inerti di natura basaltica
nella percentuale minima del 30% sul peso degli stessi,

mc

mc

mc comp

14,864

14,000

3,200

4,00

17,00

124,64

59,46

238,00

398,85
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PRODUTTIVO “VALDARO”

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO
TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL COMPARTO

Num
Ord.

Art. di
Elenco

Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni
e sviluppo delle operazioni

Unita di
Misura

Quantita

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

286

48

impastato a caldo con bitume modificato con polimeri
termoplastici SBS radiali, come da specifica voce di
Capitolato Speciale d'Appalto compreso nel prezzo:

- pulizia accurata del piano di posa mediante scopatura e
soffiatura;

- spandimento di kg 0,700 a mq. di emulsione al 50 % di
bitume modificato;

- fornitura e spargimento con vibrofinitrice
conglomerato nello spessore medio soffice hecessario;
- rullatura con rullo tandem da 6-8 tonn. a rapida
inversione di marcia al fine di ottenere lo spessore di
progetto;

- rifilatura eventuale dei bordi secondo una linea regolare;
- formazione della pendenza trasversale secondo le
indicazioni di progetto;

- ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Al metro quadrato per uno spessore medio compresso di
cm. 4.

Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015

del

Sbarra in acciaio zincato per accesso carraio

Fornitura e posa di sbarra per chiusura accesso carraio in
acciaio zincato a caldo (300 gr di zinco al mq) conforme ai
disegni esecutivi, formata da un traverso tubolare
circolare diam 100 mm di lunghezza fino a 5,80 m,
montante telescopico girevole diam 100 mm di altezza
fino a 1,20 m fuori terra , montante di battuta diam 100
mm e altezza fino a 1,20 m fuori terra, chiusura finale dei
tubi, sistema chiusura con lucchetto in acciaio inox con
relative chiavi da consegnare alla D.L. con la relativa
targhetta indicatrice, compresi i plinti in cls Rck 25 N/mmqg
dim 80x80x80cm e 60x60x60 cm, compreso ogni onere
per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Prezzo desunto da Analisi Prezzi

TOTALE
Isole, recinzioni e piccoli manufatti-Tronco nord

TOTALE LAVORI

mq

40,000

6,20

cad

1.500,00

248,00

3.000,00

39.986,79

4.272.900,00

LAVORI

TOTALE (A + B) LAVORI AL NETTO DEGLI
ONERI PER LA SICUREZZA

MANODOPERA

IMPORTO TOTALE (B) MANODOPERA

PERCANTUALE TOTALE (B) MANODOPERA

ONERI DI SICUREZZA

TOTALE (C) ONERI DI SICUR DEL CANTIERE
NON SOGGETTI A RIBASSO

TOTALE COMPLESSIVO LAVORI
IN APPALTO (A +B +C)

4.272.900,00

[ 793.118,61 |

| 18,56%

234.000,00

4.506.900,00
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= ALLEGATI AL COMPUTO METRICO ESTIMATIVO:

N°1 - COMPUTO METRICO

N°2 - COMPUTO DEI VOLUMI E DELLE SUPERFICI DEL C ORPO STRADLE

N°3 - LIBRETTO DEI FERRI DEL SOVRAPPASSO FERROVI ARIO

N°4 - COMPUTO DEI VOLUMI E DELLE SUPERFICI DEI B AGGIOLI

N°5 - COMPUTO DELLE SUPERFICI DELLE CASSEFORME D EI TRAVERSI

N°6 - LIBRETTO DEI FERRI DEI MANUFATTI MINORI
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