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PROVINCIA DI MANTOVA
PROT. N° REP. N°

CONTRATTO PER L'APPALTO DI COSTRUZIONE DELLA
BRETELLA STRADALE DI COLLEGAMENTO TRA IL CASELLO
AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL COMPARTO
PRODUTTIVO "VALDARO".

2° STRALCIO: LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'ASTA
PRINCIPALE COL SOVRAPPASSO FERROVIARIO.

CUP G31B16000240005 - CIG

IMPORTO CONTRATTUALE EURO

REPUBBLICA ITALIANA
L’anno duemilasedici il giorno () dedse di

in Mantova nella sede della Provincia - Via Priecgmedeo, 32.

Davanti a meDott. Rosario Indizio, Segretario Generale della

Provincia di Mantova, sono personalmente comp&a@gimori:

1) Dott. GIOVANNI URBANI, nato a Roma il 24/07/1961 e domiciliato

per la carica presso la Provincia di Mantova, esffressa ed unica sua

gualita di Dirigente dellArea Lavori Pubblici e dsporti della

PROVINCIA DI MANTOVA , in forza dell’art. 56 dello Statuto della

Provincia stessa ed in rappresentanza dell’Entdettal né altrimenti,

che nel prosieguo del presente atto, per brevi@a sienominato

“Provincia”
(Codice Fiscale: 80001070202);

2) Sig. , hato a [




, in , che dicHiaagire in nome

e per conto della medesima Ditta, iscritta nelstgidelle imprese della

C.C.LAA. di , al n° (P. IVA

,) che nel prosieguo del presente atto, per bregidda

denominata “Appaltatore”.

Gli intervenuti, della cui identitd personale socerto, rinunziano di
comune accordo e col mio consenso all’'assistenzated¢imoni e mi
chiedono di far constare, per atto pubblico, quaetue:

PREMESSO:

- che con deliberazione di Giunta n. del , esecutiva ai

sensi di legge, €& stato approvato il progetto @eforesecutivo dei lavori di
costruzione della Bretella stradale di collegamertta il Casello
Autostradale di Mantova Nord ed il comparto prowott'Valdaro" - 2°
Stralcio: lavori di completamento dell'asta priratg col sovrappasso
ferroviario, per limporto complessivo di € = di cui €

= per lavori a base di gara, € per=oneri della
sicurezza ed € = per somme a disposizione
dellAmministrazione;

- che con determinazione dirigenziale n. del ,

efficace dal , € stato approvato il baddayara pubblicato
secondo le forme e modalita di legge e avviata facquura di gara
d’appalto, mediante procedura apedan il metodo dell'offerta segreta ai
sensi dell'art. 73 lett. C) del R.D. n. 827 del 28aggio 1924 ed
aggiudicazione con il criterio dell'offerta econaainente piu vantaggiosa,

ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, sulla ébategli elementi di



valutazione indicati nel disciplinare di gara;

- che con determinazione dirigenziale n. del e stata

nominata la Commissione di gara per la valutazidede offerte e la
redazione della graduatoria finale per l'affidaneedigli interventi di cui
sopra, come previsto dall’art. 77 del D.Lgs. 50201

- che la citata Commissione, a conclusione delleragoni di gara, ha

accertato che la migliore offerta e stata presantdglla societa

- che, nella seduta pubblica del , la mssione
giudicatrice, ha proposto [l'aggiudicazione a favomella Ditta

, che ha offerto urssdalel %

sull'importo a base di gara, corrispondente ad umpoarto di €

=, oltre a € = per or@rilg sicurezza, per

un importo complessivo di € =, dareerddl’'atto della

stipulazione del contratto, come da verbale dedlduta di gara svoltasi in
data ;

- che, i controlli prescritti ai sensi del combmatisposto degli artt. 36,
comma 5, 81 comma 1 e 86 del D.Lgs. 50/2016, neifrooti del
concorrente a favore del quale é stata propostgilidicazione hanno dato
esito positivo;

- che con determinazione dirigenziale n. el d ,

efficace dal e stato approvato il verialgara, depositato agli
atti della Provincia, e disposta I'aggiudicazione;

- che, in data , la Ditta , per mezzo

del legale rappresentante, ha provveduto alle caramioni di cui all'art. 1



del D.P.R. 187/91, in merito alla propria compasia societaria,;
- che Provincia di Mantova, tramite la Banca Daizinale Unica della
Documentazione Antimafia, ha richiesto il rilasaielle comunicazioni

antimafia nei confronti della Ditta come previsto dall’art.

90 del D. Lgs. 159/2011,
- che la Prefettura di tramite la Banedi Dlazionale
Unica della Documentazione Antimafia, ha comunidatdata ,

che a carico della sopracitata ditta e dei relativi soggetti di

cui all'art. 85 del d.lgs. 159/2011, alla data edgéenon sussistono le cause

di decadenza, di sospensione o di divieto di cliaral 67 del D.Igs.

159/2011;
- preso atto che, in data , il regioies del
procedimento ed il legale rappressnmtdella Ditta

, hanno sottoscritterbale di attestazione

del permanere delle condizioni che consentono l'adiata esecuzione dei
lavori;
TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO
Fra le parti, come sopra costituite, si conviesestipula quanto segue:

ART. 1 - Premesse

| summenzionati contraenti dichiarano di riconoscerconfermare la
premessa in narrativa come parte integrante e repala del presente
contratto.

AR. 2 - Oggetto del contratto

Il dott. Giovanni Urbani, in nome e per conto delProvincia di

Mantova, conferisce alla Ditta , con




sede a , in , ehemgzzo del

Legale Rappresentante Sig. tacdetppalto dei

lavori di costruzione della Bretella stradale dilegamento tra il Casello
Autostradale di Mantova Nord ed il comparto prowott'Valdaro" - 2°
Stralcio: lavori di completamento dell'asta priratg col sovrappasso
ferroviario.

L’Appaltatore accetta senza riserva alcuna I'ajgpafigetto del presente
contratto e dichiara di assumerlo con organizzazidnmezzi necessari e
gestione a proprio rischio.

ART. 3 — Ammontare del contratto

L'importo contrattuale ammonta ad € (disonsi Euro

), coserndrpato a

seguito del ribasso del %, sullimporto aebal gara di €
=, che corrisponde ad un importo di € = per
lavori, cui vanno aggiunti € = per orwwlla sicurezza, non

soggetti a ribasso, cosi come risulta da offertanemica, allegata al
presente contratto sottolkt. a).

Le giustificazioni prezzi presentate a corredo 'diéirta economica
hanno valore negoziale e il mancato rispetto di dn&sse comporta la
risoluzione del contratto in danno.

L'importo contrattuale e al netto delll.V.A. ed &atta salva la
liquidazione finale.

Il presente contratto viene stipulato a CORPO,eassdell’articolo 3,

comma 1, lettera ddddd) nonché dell'articolo 43nom 6, del D.P.R. n.

207/2010.



Al contratto si applica il prezzo chiuso che cotesisel prezzo dei lavori
al netto del ribasso d’asta, aumentato di una péreée, determinata con
decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso inaulifferenza tra il tasso di
inflazione reale e il tasso di inflazione progranonaell’anno precedente sia
superiore al 2% (due per cento), allimporto deplaancora da eseguire per
ogni anno intero previsto per l'ultimazione deidavstessi.

La revisione dei prezzi trova applicazione esclasiente nei casi di cui
all'art. 106, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016.

ART. 4 — Documenti facenti parte del contratto

L’appalto viene concesso ed accettato sotto langpied assoluta
osservanza delle norme, patti, condizioni e maggdievisti dal Capitolato
Speciale d'Appalto e dall'Elenco prezzi unitariecle parti dichiarano di
conoscere ed accettare e che si allegano al peesentratto sotto Iéett.
“b” e “c” .

Si richiamano a far parte integrante del preseoératto pur non essendo
ad esso materialmente allegati, i seguenti documem ['appaltatore
dichiara di conoscere ed accettare e che qui snhduno integralmente
riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi ttana eccezione:

a) Il Capitolato Generale d’Appalto dei lavori publliper gli articoli e

commi non abrogati dal D.P.R. n° 207/2010 e s.m.i.;

b) Gli elaborati grafici progettuali;

c¢) | Piani di sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/2008;
d) Il Cronoprogramma delle lavorazioni;

e) Le polizze di garanzia;

f) Giustificazioni prezzi a corredo dell’'offerta.



ART. 5 - Domicilio dell’'appaltatore

Per gli effetti del presente contratto, ai sendfate 2 del D.M.-LL.PP. n.
145/2000, I'appaltatore dichiara di avere domicitel luogo in cui ha sede
l'ufficio di direzione lavori, per tutta la durat#el contratto, in Mantova e
presso la Provincia, in Via Principe Amedeo n° 32.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini esbni altra
notificazione o comunicazione dipendente dal catutrdi appalto sono fatte
dal Direttore dei Lavori o dal Responsabile deld@hmento a mani proprie
dell’appaltatore o di colui che lo rappresentaanetindotta dei lavori oppure
devono essere effettuate presso il domicilio elatteensi del comma 1 del
presente articolo.

ART. 6 - Consegna dei lavori

Il direttore dei lavori comunica all’esecutore ibgio ed il luogo in cui
deve presentarsi per ricevere la consegna deiilavor

Qualora I'appaltatore non si presenti nel giorrab8ito, il Direttore dei
Lavori fissera una nuova data. La decorrenza delite contrattuale restera
comunque gquella della data della prima convocazione

Qualora sia inutilmente trascorso il termine asaéy dal Direttore dei
Lavori, la Provincia avra facolta di risolvere trdratto e di incamerare la
cauzione, fatta salva la possibilita di proceddfesaecuzione d’ufficio, o
tramite altre Ditte e riservandosi il diritto diquedere ad azione legale per il
risarcimento dei danni subiti.

ART. 7 - Condotta dei lavori da parte dell’'appaltabre

L’appaltatore, qualora non conduca i lavori peedorente, si impegna a

conferire, con le modalita previste dall'art. 4 dtcreto Min. LL.PP. n.



145/2000, mandato con rappresentanza a persongafa® requisiti di
idoneita tecnici e morali per l'esercizio delle hath necessarie per
I'esecuzione dei lavori a norma del contratto.

L’'appaltatore rimane comunque responsabile dedfa del suo
rappresentante.

I mandato deve essere conferito per atto publdit@ssere depositato
presso la Stazione Appaltante che provvede a deneirticazione all’'ufficio
di direzione dei lavori.

ART. 8 - Garanzia definitiva

Si da atto che l'appaltatore, a garanzia dell’aoiemnto di tutte le
obbligazioni assunte col presente contratto, haitade, ai sensi dell’art.
103 del D.Lgs. n. 50/2016, garanzia definitiva raete cauzione o

fideiussione n. , rilasciata dalla

emessa in data , per [limporto gerandi €

=, (diconsi Euro ).

Si da atto che la cauzione é ridotta del 50% asisaell’art. 93, comma
7 del D.Lgs. 50/2016, in quanto I'impresa € in pss® della certificazione
di sistema di qualita conforme alle norme europaéaderie UNI CEI ISO
9001-2008.

Ai sensi dell'art. 103, comma 5 del D.Lgs. 50/201% cauzione
definitiva prestata, sara progressivamente svit@olaa misura
dell’'avanzamento dell’esecuzione, nel limite massihel 80% dell'importo
inizialmente garantito.

L’appaltatore dovra reintegrare la cauzione meudasinel termine che



gli sara fissato, qualora la Provincia abbia doydirante I'esecuzione del
contratto, valersi in tutto o in parte di essa.caso di inottemperanza la
reintegrazione si effettua a valere sui ratei dézpo da corrispondere
all’appaltatore.

ART. 9 - Danni

Sono a carico dell'appaltatore tutte le misuremprese le opere
provvisionali e tutti gli adempimenti per evitadeverificarsi di danni alle
opere, allambiente, alle persone e alle cose esdtuzione dell’appalto.

Pertanto I'appaltatore & direttamente responsaitgo in via civile che
penale, tanto verso la Provincia quanto verso gdral o chiunque altro, a
gualsiasi titolo, dei danni sopra elencati vertigianel corso dell’esecuzione
dei lavori o in conseguenza degli stessi, sollegaquaindi la Provincia ed i
suoi tecnici.

Nel caso di danni causati da forza maggiore I'épfiae dovra farne
denuncia al Direttore dei Lavori nel termine di %orgi da quello
dell’'evento, a pena di decadenza dal diritto dindgdnento. Appena ricevuta
la denuncia, che dovra essere sempre fatta péatdsdrDirettore dei Lavori
procedera alla redazione di processo verbale aflsepza dell’esecutore e
all'accertamento:

a) dello stato delle cose dopo il danno, rappodbndllo stato precedente;
b) delle cause dei danni, precisando I'eventualsacdi forza maggiore;

c) della eventuale negligenza, indicandone il raspbile;

d) dellosservanza o meno delle regole dell'artdeke prescrizioni del
direttore dei lavori;

e) dell'eventuale omissione delle cautele necesagsrevenire i danni.



Tutto cio al fine di determinare il risarcimentocplale pud avere diritto
I'esecutore stesso.

ART. 10 - Polizza di assicurazione per danni di esazione e

responsabilita civile verso i terzi.

L’Appaltatore assume l'esclusiva responsabilitaddinni a persone e
cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed erat di sua proprieta sia
guelli che dovesse arrecare a terzi in conseguaelfasecuzione dei lavori
e delle attivita connesse, sollevando la stazioppaléante da ogni
responsabilita al riguardo.

A tal fine si da atto che I'appaltatore ha stipojai sensi dell’art. 103,

comma 7 del D.Lgs. 50/2016, polizza assicurativa_n.

rilasciata dalla , con

decorrenza , & copertura dei danni sdalta Provincia per

danneggiamenti o distruzione totale o parzialengpianti ed opere anche
preesistenti, verificatesi nel corso dell’esecueiatei lavori e che tenga
indenne la stazione appaltante da tutti i rischiesiecuzione da qualsiasi
causa determinati, salvo quelli derivanti da errdii progettazione,

insufficiente progettazione, azioni di terzi o cawdls forza maggiore.

La somma assicurata a copertura € pari a € =, corrispondente
allimporto del contratto.

La polizza assicura, inoltre, la stazione appadtardontro la
Responsabilita Civile per danni causati a terziamebo dell’esecuzione dei
lavori. Il massimale previsto per tale coperturssi@agativa € di €
500.000,00=.

Detta polizza decorre dalla consegna dei lavorio salla data di
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emissione del certificato di collaudo, o comungeeaisi 12 mesi dalla data
di ultimazione dei lavori risultante dal relativertficato.

ART. 11 - Variazioni al progetto appaltato

Nessuna variazione o addizione ai lavori appattaéi essere attuata ad
iniziativa esclusiva dell'Appaltatore. La violazeordel presente divieto,
salvo diversa valutazione del Responsabile del galiotento, comporta
I'obbligo da parte dell'esecutore della rimessaristino dei lavori e delle
opere nella situazione originaria, non potendo loura caso vantare
compensi, rimborsi o indennizzi di sorta nei confrodella Stazione
Appaltante.

Le varianti ai lavori appaltati sono ammesse esciumente qualora
ricorrano i motivi e secondo le modalita previstdl'drt. 106 del D.Lgs.
50/2016 e dall’art. 38 del Capitolato Speciale diajto.

Nelle sopracitate ipotesi € in piena facolta d8lazione Appaltante
introdurre in corso d’opera variazioni o addiziahiprogetto in esecuzione,
non previste nel contratto, gravando sull’Appal&attobbligo di eseguire i
lavori cosi disposti agli stessi patti, prezzi endiaioni del presente

contratto.

ART. 12 - Difetti di costruzione

Grava sull'Appaltatore I'onere di demolire e ricoise a sue esclusive
spese le lavorazioni che il Direttore Lavori acaedseguite senza la
necessaria diligenza o con materiali diversi dalligpeevisti per contratto
ovvero che, dopo la loro accettazione e messaenagabbiano manifestato
difetti e/o inadeguatezze.

In ogni caso I'Appaltatore é tenuto alla garamaa difetti e difformita
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dell'opera di cui agli artt. 1667 e 1668 del Codirele.
ART. 13 - Verifiche e controlli

La Provincia ha la facolta in qualsiasi momentactedere sul luogo di
esecuzione dei lavori per controllare per mezzaednici di fiducia il
regolare andamento degli stessi.

Qualora siano riscontrate difformita, ne sara datenediata notizia,
mediante lettera raccomandata, all’appaltatore sigaeed alla Direzione
Lavori. L'appaltatore sara obbligato ad ottemperake prescrizioni
impartite ovvero presentare le proprie deduzioniigeitto.

| controlli e le verifiche eseguite dalla Proviaaiel corso dell’appalto
non escludono la responsabilita dell'appaltatonrevii, difetti e difformita
dell'opera, di parte di essa, o dei materiali ingpite né la garanzia
dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro @amali gia controllati. Tali
controlli e verifiche non determinano l'insorgere alcun diritto in capo
all'appaltatore, né alcuna preclusione in capoRitavincia.

ART. 14 — Tracciabilita dei flussi finanziari

L’appaltatore & tenuto ad assolvere tutti gli ajil previsti dall’art. 3
della Legge 136 del 13 agosto 2010 al fine di asare la tracciabilita dei
movimenti finanziari relativi ai lavori oggetto dlappalto. In particolare
detti movimenti finanziari devono essere registsatuno o piu conti correnti
bancari o postali, accesi presso banche o pressiriata Poste Italiane Spa,
dedicati, anche in via non esclusiva alle commeadabliche e devono
essere effettuati esclusivamente con lo strumestobdnifico bancario o
postale o con altri strumenti di incasso o di pagatm idonei a consentire la

piena tracciabilita delle operazioni.
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L’appaltatore ha comunicato alla Provincia gli estr identificativi dei
conti correnti dedicati, nonché, le generalita eoiflice fiscale delle persone
delegate ad operare sugli stessi.

L’appaltatore si impegna, inoltre, a comunicarenéwali aperture di
nuovi conti correnti dedicati, entro 7 giorni daltzzo accensione nonché,
nello stesso termine, le generalita e il codicedlis delle persone delegate ad
operare sugli stessi.

Come previsto dall'art. 3, comma 9 bis della L186/2010 e s.m.i., il
mancato utilizzo del bonifico bancario o postaleeye degli altri strumenti
di pagamento idonei a consentire la piena traddiabilelle operazioni,
costituisce causa di risoluzione del contratto.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma@dla citata legge, la
Provincia verifica che negli eventuali contrattittescritti dall’appaltatore
con i subappaltatori e i subcontraenti sia insgataena di nullita assoluta, la
clausola con la quale ciascuno di essi assumebplighi di tracciabilita dei
flussi finanziari con le modalita indicate nei coimpnecedenti del presente
articolo. A tal fine l'appaltatore si assume l'oaedi trasmettere alla
Provincia i suddetti contratti o atti negoziali eglenti, tramite un proprio
legale rappresentante o soggetto munito di apppsitzura. Dal canto loro, i
subappaltatori e i subcontraenti hanno I'obbligaamnunicare alla stazione
appaltante, i conti correnti dedicati entro 7 giatalla loro accensione, o,
nel caso di conti correnti gia esistenti, all’attella loro destinazione alla
funzione di conto corrente dedicato nonché, nellesso termine, le
generalita e il codice fiscale delle persone detegd operare sugli stessi e

sono tenuti ad effettuare tutti i movimenti finaanzi relativi all’esecuzione
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dell’appalto, esclusivamente tramite lo strumenéb loonifico bancario o
postale o altro strumento di pagamento idoneo asertite la piena
tracciabilita delle operazioni..

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, comma 8laeitata legge,
I'appaltatore, il subappaltatore o il subcontragmpealora abbiano notizia
dellinadempimento della propria controparte adbblighi di tracciabilita
finanziaria, procedono a darne immediata comunicezialla Provincia e
alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governolldeprovincia di Mantova.

ART. 15 - Pagamento degli acconti e del saldo

Il pagamento del corrispettivo dell'appalto sarfieteuato con le
modalita previste dagli articoli 27 e 28 Capitol&oeciale d’Appalto.

Ai Certificati di Pagamento relativi agli accomtd alla rata di saldo, si
applicano i termini fissati dal Decreto Legislatino 192/2012, applicabili
alla fattispecie in virtu della Circolare del Miteéso dello Sviluppo
Economico Prot. n. 1293 del 23.01.2013.

| pagamenti saranno disposti a mezzo mandati darpanto, emessi
dalla Provincia sul Tesoriere Banca Popolare did8on- Sede di Mantova,
a favore dell’Appaltatore esclusivamente mediantmifico bancario o
postale su conti correnti dedicati.

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma Badlegge 136/2010, ai
fini della tracciabilita dei flussi finanziari, idnifici relativi ad ogni
transazione posta in essere dalla Provincia, @pédtatore, dal
subappaltatore e dai subcontraenti, relativi alsgmés appalto, devono
obbligatoriamente riportare i seguenti codici:

CUP G31B16000240005 - CIG
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Parimenti i suddetti codici dovranno essere rigoria tutte le fatture
emesse dall’appaltatore, subappaltatore e subenrtéra

Art. 16 — Protocollo d’'Intesa per la legalita e I&Sicurezza del lavoro

nel settore delle costruzioni

In attuazione del Protocollo d'Intesa per la legak la Sicurezza del
lavoro nel settore delle costruzioni, sottoscrittodata 24.02.2014 tra la
Provincia di Mantova e la Prefettura di Mantova, f&to obbligo
all'appaltatore di comunicare alla Provincia di Mara lI'elenco delle
imprese coinvolte nel piano di affidamento conrifento ai subcontratti
non rientranti nellambito di applicazione del coer@ dell'art. 105 del
D.Lgs. n. 50/2016.

La Provincia di Mantova provvedera a comunicarepestivamente al
Prefetto il suddetto elenco di imprese al fine dngentire le necessarie
verifiche antimafia, da espletarsi anche attravetsacorso al potere di

accesso ai cantieri, di cui all’art. 93 del D.Lgs159/2011.

ART. 17 - Tutela dei lavoratori

Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto pedsente contratto
'appaltatore si obbliga ad osservare, per i prappendenti, le norme e
prescrizioni dei contratti collettivi nazionali diona stipulati tra le parti
sociali firmatarie di contratti collettivi naziomatomparativamente piu
rappresentative, delle leggi e dei regolamentiastutela, sicurezza, salute,
assicurazione, assistenza, contribuzione e retabazlei lavoratori.

A garanzia di tale osservanza, sullimporto ngitogressivo dei lavori

verra operata una ritenuta dello 0,50 per cento.
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Per tutto quanto non disciplinato nel presentead si fa riferimento
all'art. 30 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 18 — Assunzioni obbligatorie

Si da atto che l'appaltatore ha dichiarato di nosseee tenuto
all'osservanza delle norme che disciplinano iltthral lavoro dei disabili, di
cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999 n° 68.

Oppure

Si da atto che I'appaltatore ha dichiarato di esseregola con le norme
che disciplinano il diritto al lavoro dei disabitij cui all'art. 17 della legge
12 marzo 1999 n° 68.

ART. 19 - Pagamento dei dipendenti dell’appaltatore

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzovute al personale
dipendente, la Provincia si riserva la facolta diggre, anche in corso
d’opera, le suddette retribuzioni arretrate direttate ai lavoratori secondo
le modalita previste dall’art. 30 comma 6 del D.Ligs50/2016.

ART. 20 - Termine per l'ultimazione dei lavori e cmsegna delle opere

L’'appaltatore deve ultimare i lavori nel terminetileu di 420
(quattrocentoventi) giorni naturali e consecutidecorrenti dalla data del
verbale di consegna.

L’'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deveees comunicata per
iscritto dall’appaltatore al Direttore dei Lavori.

Eventuali proroghe rispetto alla scadenza del t®mcontrattuale
potranno essere concesse, ai sensi dell'art. 16¥meo5 del D.Lgs. n.
50/2016, su richiesta dell'appaltatore, dal resgbites del procedimento,

sentito il Direttore dei Lavori, esclusivamente wako in cui I'appaltatore
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dimostri che per cause a lui non imputabili nonisiggrado di ultimare i
lavori nel termine fissato.

Agli effetti di cui agli artt.1665 e segg. del C.l&é parti convengono
espressamente che la consegna delle opere avvecemente a seguito di
approvazione del certificato diollaudo e previa redazione di apposito
verbale di consegna.

Pertanto il termine della garanzia di cui aglt.4667, 1668 e 1669 del
C.C. datera dalla redazione del certificato diicoanzi.

ART. 21 - Penali

Per ciascun giorno di ritardo impiegato dall’apptite nell’esecuzione
dell'appalto, sia oltre il termine stabilito peultimazione dei lavori che per
il mancato rispetto dei termini intermedi, & apgl&c una penale pecuniaria,
valutata nella misura dell’'uno (1) per mille, smtiporto netto contrattuale.

Qualora il ritardo nell’adempimento determini unpionto massimo della
penale superiore allimporto del 10% dellammontasgto contrattuale, la
stazione appaltante si riserva piena ed incondit@facolta di risolvere il
contratto.

ART. 22 - Oneri ed obblighi a carico dell’appaltatae

Oltre a tutte le spese previste dall’art. 32 deP.B. n. 207/2010, si
intendono comprese nel prezzo dei lavori, e paxcbarico dell’appaltatore,
tutte le spese e adempimenti elencati all’art. BB@hpitolato Speciale di
Appalto.

ART. 23 - Piani di Sicurezza

Si da atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 81/200&rkavincia ha redatto il

Piano di Sicurezza e di Coordinamento, di cui hapreso visione le ditte
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partecipanti alla gara, e che tale Piano vieneidersto parte integrante e
sostanziale del presente atto come se qui appletss@imente trascritto.

Si da atto, inoltre, che I'appaltatore ha presentiaPiano Operativo di
Sicurezza, ai sensi dell'art. 96, comma 1 letteradgl D.Lgs. 81/2008 e
s.m.i., prescritto dalla vigente normativa e dichia parte integrante e
sostanziale del presente atto come se qui appletss@imente trascritto.

ART. 24 — Subappalto

Il contratto non puo essere ceduto a pena di aullit

L’appaltatore, come indicato a tale scopo in sedeffdrta, dichiara di
avvalersi, ai sensi di quanto previsto dall’art.1@8 D.Lgs. 50/2016, della
possibilita di subappaltare, nei limiti di legge deguenti lavorazioni:

L’affidamento in subappalto € subordinato alla peautorizzazione
della Provincia, ai sensi dell’art. 105, comma #4@l¢gs. 50/2016, nei limiti
di quanto stabilito dal citato art. 105 comma 2rdeldesimo decreto.

ART. 25 - Risoluzione del contratto e diritto di recesso

Le ipotesi di risoluzione del contratto sono diticiate dall'art.108 del
D.Lgs. 50/2016.

La Provincia ha il diritto di recedere in qualuegiempo dal presente
contratto nel rispetto di quanto disciplinato dafl: 109 del D.Lgs. 50/2016.

Per quanto non previsto dal presente contrattaclsiamano le norme
contenute nel Codice Civile.

Nei suindicati casi la risoluzione opera di dirigoall'Appaltatore sara
dovuto solo il pagamento della parte dei lavoriolagnente eseguiti, fatto

salvo in ogni caso il risarcimento dei danni tutti capo alla stazione
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Appaltante in ordine al completamento dei lavoonché per ogni altro
titolo conseguente all'inadempimento dell’Appalt@tavi compresi gli oneri
per I'eventuale espletamento di una nuova gara.

ART. 26 - Collaudo

Sino a che non sia redatto il Certificato di Callaucon esito favorevole
delle opere eseguite, la manutenzione delle stgemea esclusivamente
sull'Appaltatore; ne discende che per tutto il temiptercorrente tra
'esecuzione dei lavori ed il collaudo favorevoleglil stessi, salve le
maggiori responsabilita di cui all'art. 1669 cléppaltatore si fa garante nei
confronti della Stazione Appaltante delle operelodatesso realizzate -
ovvero in caso di subappalto delle opere realizzite subappaltatore -
adoperandosi per le sostituzioni e/o ripristini dierendessero necessari
ovvero opportuni.

Il Certificato di collaudo € emesso entro e noneodei mesi dalla data di
ultimazione dei lavori, ha carattere provvisoriasgsume carattere definitivo
decorsi due anni dalla data di emissione del mpaesi

| lavori oggetto del presente contratto si inteadeo accettati solo in
seguito all'avvenuta approvazione del CertificatoCallaudo redatto, ai
sensi del combinato disposto degli artt. 102 délgB. 50/2016 e da 215 a
233 del D.P.R. 207/2010.

ART. 27 - Cessione del corrispettivo d’appalto

E’ consentita la cessione del corrispettivo d'digpa da parte
dell'appaltatore, secondo le modalita previste’atéll106 comma 13 del
D.Lgs. 50/2016.

ART. 28 - Definizione delle controversie
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Al presente contratto si applicano le disposiziam@ncernenti la
procedura di accordo bonario contenute nell’arb @8l D.Lgs. 50/2016.

A norma dell’art. 209 comma 2 del D.Lgs. n. 50/20d46én si fara luogo
alla procedura di arbitrato per la risoluzione eledlventuali controversie
derivanti dall’esecuzione del contratto.

Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione dehtratto, comprese
guelle conseguenti al mancato raggiungimento aeledo bonario, sono
devolute all’Autorita giudiziaria competente ed sclasa la competenza
arbitrale.

Le parti contraenti convengono espressamente lpewmza esclusiva
del Foro di Mantova ed eleggono domicilio legalegso la sede della
Provincia di Mantova.

ART. 29 - Spese di contratto, di registro ed accasse

Tutte le spese contrattuali e fiscali inerentpdsente atto e conseguenti
sono a carico dell’appaltatore, fatta eccezione Ipa&f.A. che rimane a
carico della Provincia.

Si da atto che limposta di bollo e assolta in niba@atelematica
mediante “Modello Unico Informatico” ai sensi dalif. 1, comma 1bis del
D.P.R. 642 del 26.10.1972, come modificato dal D202.2007.

Sono altresi a totale carico dell’appaltatoreetlgtspese di bollo per gli
atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalrgidella consegna a quello
della data di emissione del certificato di regokesecuzione provvisorio.

L’appaltatore dichiara che le prestazioni oggeltb presente contratto
sono effettuate nell’esercizio d'attivita d'impreshe trattasi d'operazioni

imponibili e non esenti da Imposta sul Valore Agu
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Ai fini dellimposta di registro, le parti chiedora registrazione a tassa
fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26/4/198a 31l.
Al presente contratto si applica quanto dispostibadia 8 del D.M.
145/2000.
ART. 30 - Norma di rinvio

L’appalto viene concesso ed accettato sotto langpied assoluta
osservanza dei disegni di progetto nonché dellaneodel Capitolato
Generale, le cui disposizioni s'intendono espress#n richiamate nel
presente contratto, sostituendo di diritto le ewaltclausole difformi dello
Schema di Contratto, nonché del contratto stesso.

Per quant’altro non previsto nel presente comtrigttparti dichiarano di
riportarsi espressamente alle norme contenute ne§sD 50/2016 e nel
D.P.R. n. 207/2010 per gli articoli ancora in vigononché nel Codice
Civile.

Art. 31 — Trattamento dei dati personali

Il conferimento dei dati personali dell’ Appaltata@ebbligatorio ai sensi
di legge, ai fini del procedimento per il quale gaicthiesti.

All'appaltatore competono i diritti di cui al D.Lg80 giugno 2003, n°
196 (Codice in materia di protezione dei dati peai.

Il titolare del trattamento € la Provincia di Mavép con sede in Via
Principe Amedeo n° 32, Mantova.

APPROVAZIONE IN FORMA SPECIFICA

L’Appaltatore, come sopra identificato, dichiaracdinoscere ed approvare
specificatamente ai sensi dell'art.1341 e ssgt.articoli sottoelencati:

- Art. 14 - Tracciabilita dei flussi finanziari;
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- Art. 15 - Pagamenti;
- Art. 25 - Risoluzione del contratto;
- Art. 28 - Definizione delle controversie.
L'APPALTATORE
Sig.
* % % %

lo Segretario rogante richiesto ho ricevuto il prés atto, del quale ho
dato lettura alle parti contraenti che, riconosdimutconforme alla loro
volonta, con me ed alla mia presenza lo sottoseawmon firma digitale, ai
sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n° 82/2005 Codice 'debiministrazione
Digitale (CAD).

lo sottoscritto, Segretario rogante, attesto cheeitificati di firma
utilizzati dalle parti sono validi e conformi alsghosto dell’art. 1, comma 1,
lettera f) del D. Lgs. N° 82/2005.

lo sottoscritto segretario rogante, certifico chdocumenti allegati in

copia informatica al presente atto sotto le let&grd) e c), formati in origine

su supporto analogicosono conformi all’originale ai sensi dell’art. ,22

commi 1 e 3 del D. Lgs. 82/2005.

Il presente atto, formato e stipulato in modalitatteonica in unico
originale, é stato redatto da persona di mia faumediante utilizzo degli
strumenti informatici su n® ___ pagine a video.

IL DIRIGENTE
Dott. Giovanni Urbani

L’APPALTATORE
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IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Rosario Indizio
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