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PROVINCIA DI MANTOVA

Serizio Progettazione Stradale, Ponti, Strutture Complesse e Porto

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO

TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL
COMPARTO PRODUTTIVO “VALDARO”

Num. Articolo di Indicazione dei lavori e delle Unita di Quantita Prezzo Importo Importo %
Ord. Elenco somministrazioni Misura Unitario EURO manodopera | incid. manod.
LAVORI
Lavori a Corpo

OPERE STRADALI
Demolizioni e rimozioni - Tronco nord

1 1| Scarifica della pavimentazione stradale di
qualungque spessore con opportuni mezzi | mq 535,000 3,50 1.872,50 1.067,33 57,00 %
meccanici

2 2 | Fresatura d|_ .paV|mentaZ|one in maxem 222,00 0.41 91,02 2542 27.93 %
conglomerato bituminoso

3 3 | Smantellamento segnaletica pre-esistente | a corpo 1 1.050,47 1.050,47 762,64 72,60 %
Movimenti terra - Tronco nord

4 4| Strato di fondazione con limpiego di
spaccato di cava di rocce calcaree o|mc 2299,500 14,40 33.112,80 2.649,02 8,00 %
porfidiche

5 5 C(_)stru2|0ne dellq strato di fondazione in me 328,500 17,00 5.584,50 1.015,26 18.18 %
misto granulare dim. max cm 7

6 6 | Scavo generico a sezione aperta mc 984,430 4,00 3.937,72 1.811,35 46,00 %

7 7 | Preparazione del piano di posa dei rilevati | mq 15453,257 2,75 42.496,46 6.361,72 14,97 %

8 8 | Rilevato / riempimento con aggregato Al,
A2-4, A3 proveniente da cave e/o da|mc 60471,495 13,00 786.129,44 102.196,83 13,00 %
attivita di demolizione

9 9 | Riporto di terra vegetale mc 2940,444 7,15 21.024,17 9.717,37 46,22 %

10 10 | Sistemazione cigli o arginelli stradali in
tratti soggetti e non soggetti a movimenti | ml 856,44 1,30 1.113,37 278,34 25,00 %
di terra
Smaltimento acque meteoriche -
Tronco nord
PROGETTO DEFINITIVO
Elaborato n° 5 - QUADRO INCIDENZA DELLA MANODOPERA 2




LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO
TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL
COMPARTO PRODUTTIVO “VALDARO”

PROVINCIA DI MANTOVA

Serizio Progettazione Stradale, Ponti, Strutture Complesse e Porto

Num. Articolo di Indicazione dei lavori e delle Unita di Quantita Prezzo Importo Importo %
Ord. Elenco somministrazioni Misura Unitario EURO manodopera | incid. manod.
11 6 | Scavo generico a sezione aperta mc 18,720
mc 194,250
212,970 4,00 851,88 391,86 46,00 %
12 11| Scavo semiarmato per condotte interrate,
eseguito con mezzi meccanici, fino a m|mc 13,287 6,56 87,16 38,03 43,63 %
3,00.
13 12 | Fornitura e posa in opera di tubi e o
raccordi in P.V.C. @ esterno mm 200 m 51,20 26,47 1.355,26 254,25 18,76 %
14 13| Fornitura e posa in opera di tubi e|m 51,20
raccordi in P.V.C. @ esterno mm 250
m 2,00
53,20 35,64 1.896,05 264,12 13,93 %
15 14 | Fornitura e posa in opera di tubi e|m 60,10 49,70 2.986,97 298,40 9,99 %
raccordi in P.V.C. @ esterno mm 315
16 15 | Pozzetti per fognature stradali - dim cm | cad
80x80x175 h con chiusino o griglia in cad 4
ghisa D400 diam 600 mm
12 570,00 6.840,00 1.101,24 16,10 %
17 16 | Pozzetti per fognature stradali dim cm
120x120 e h 175 con chiusino o griglia in | cad 1 800,00 800,00 114,80 14,35 %
ghisa D400 diam 600 mm
18 17 | Realizzazione imbocco canaletta in|cad 26
embrici cad o8
54 57,50 3.105,00 931,50 30,00 %
19 18 | Canalette costituite da embrici m 258,16
m 247,19
505,35 19,71 9.960,45 2.490,11 25,00 %
20 19 | Canaletta di raccolta acque meteoriche m 322,50 28,75 9.271,88 1.483,50 16,00 %
PROGETTO DEFINITIVO
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PROVINCIA DI MANTOVA

Serizio Progettazione Stradale, Ponti, Strutture Complesse e Porto

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO
TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL
COMPARTO PRODUTTIVO “VALDARO”

Num. Articolo di Indicazione dei lavori e delle Unita di Quantita Prezzo Importo Importo %
Ord. Elenco somministrazioni Misura Unitario EURO manodopera | incid. manod.
21 20 | Realizzazione di pozzetti di dissipazione - o
dimensioni interne cm 150x150x150 h cad 17 387,00 6.579,00 1.948,70 29,62 %
22 21| Scavo a sezione obbligata fino a 3,00 m mc 67,080
mc 16,673
83,753 6,09 510,06 225,09 44,13 %
23 22 | Calcestruzzo per sottofondazioni e magri | mc 8,385
di fondazione non armati classe C 16/20 me 1755
N/mmq '
mc 2,472
12,612 73,70 929,50 196,59 21,15%
24 23| Casseforme per getti di conglomerati | mq 13,975
cementizi per opere di fondazione (plinti,
travi, travi rovesce, basamenti, platee) ma 4,800
18,775 19,00 356,73 317,49 89,00 %
25 24 | Calcestruzzo per opere in c.a. classe C|mc 11,879
25/30 _ N/mmqg per opere minori di me 4.200
fondazione
16,079 103,00 1.656,14 178,20 10,76 %
26 25| Acciaio in barre tonde tipo B450C per | kg 653,330
CA. kg 1152,000
1805,330 1,03 1.859,49 407,78 21,93 %
27 26 | Fornitura e posa in opera di tubo|m 27,95
a_utoportante in c.a. del diametro interno m 10,30
dicm 80
38,25 110,40 4.222,80 548,97 13,00 %
28 27 | Realizzazione di pozzetto, delle
dimensioni di cm 120x120xh 200 con |cad. 1 590,00 590,00 122,31 20,73 %
grigliato in acciaio zincato
PROGETTO DEFINITIVO
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PROVINCIA DI MANTOVA

Serizio Progettazione Stradale, Ponti, Strutture Complesse e Porto

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO
TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL
COMPARTO PRODUTTIVO “VALDARO”

Num. Articolo di Indicazione dei lavori e delle Unita di Quantita Prezzo Importo Importo %
Ord. Elenco somministrazioni Misura Unitario EURO manodopera | incid. manod.

29 28 | Realizzazione di pozzetto, delle
dimensioni di cm 120x120xh 260 con |cad. 1 680,00 680,00 137,56 20,23 %
grigliato in acciaio zincato

30 29 | Casseforme per getti di congl. cem. per
murature di cls in elevazione, rettilinee o | mq 20,800 21,20 440,96 309,95 70,29 %
leggermente curve (raggio > 10m)

31 30 | Calcestruzzo per opere in c.a classe C
32/40 N/mmq per strutture in elevazione | mc 2,400 126,25 303,00 33,24 10,97 %
verticali o orizzontali

32 31| Fornitura e posa in opera di tubo
autoportante in c.a. del diametro interno|m 10,30 19,11 196,83 61,82 31,41 %
di cm 40

33 32 | Difesa spondale mc 18,720 38,00 711,36 327,72 46,07 %
Interferenze via 1Maggio - Tronco
nord

34 11| Scavo semiarmato per condotte interrate, | mc 386,520
gsgc?wto con mezzi meccanici, fino a m me 172,472

558,992 6,56 3.666,99 1.599,91 43,63 %

35 16 | Pozzetti per fognature stradali dim cm
120x120 e h 175 con chiusino o griglia in | cad 2 800,00 1.600,00 229,60 14,35 %
ghisa D400 diam 600 mm

36 22 | Calcestruzzo per sottofondazioni e magri
di fondazione non armati classe C 16/20 | mc 3,780 73,70 278,59 58,92 21,15 %
N/mmq

37 23| Casseforme per getti di conglomerati
cementizi per opere di fondazione (plinti, | mqg 4,020 19,00 76,38 67,98 89,00 %
travi, travi rovesce, basamenti, platee)

PROGETTO DEFINITIVO
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PROVINCIA DI MANTOVA

Serizio Progettazione Stradale, Ponti, Strutture Complesse e Porto

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO
TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL
COMPARTO PRODUTTIVO “VALDARO”

Num. Articolo di Indicazione dei lavori e delle Unita di Quantita Prezzo Importo Importo %
Ord. Elenco somministrazioni Misura Unitario EURO manodopera | incid. manod.
38 24 | Calcestruzzo per opere in c.a. classe C
25/30 N/mmqg per opere minori di|mc 6,300 103,00 648,90 69,82 10,76 %
fondazione
39 25 éc'gauo in barre tonde tipo B450C per kg 514,080 1,03 529,50 116,12 21.93 %
40 29 | Casseforme per getti di congl. cem. per
murature di cls in elevazione, rettilinee o | mq 47,840 21,20 1.014,21 712,89 70,29 %
leggermente curve (raggio > 10m)
41 30 | Calcestruzzo per opere in c.a classe C
32/40 N/mmq per strutture in elevazione [ mc 10,915 126,25 1.378,02 151,17 10,97 %
verticali o orizzontali
42 58 | Fornitura e posa in opera di tubo
autoportante in c.a. del diametro interno|m 42,00 74,75 3.139,50 502,32 16,00 %
dicm 60
43 103 | Tubi in gres ceramico
a | diam 400 mm - classe 160 kN/mq ml 42,00 80,50 3.381,00 473,34 14,00 %
44 104 | Fornitura e posa di tubi camicia chiusi in
acciaio
a | diametro interno 200 mm ml 84,00 78,15 6.564,60 978,78 14,91 %
45 104 | Fornitura e posa di tubi camicia chiusi in
acciaio
b | diametro interno 250 mm ml 84,00 97,00 8.148,00 981,02 12,04 %
46 105 Costruzione  sifone  sottopassante e |, ., 1| 25.000,00 25.000,00 2.422,50 9,69 %
relativi pozzetti
47 106 | Pozzetti per fognature stradali dim cm
150x150x150h con chiusino o griglia in|cad 7 1.000,00 7.000,00 802,20 11,46 %
ghisa D400 diam 600 mm
48 107 | Finitura fondo pozzetti acque nere A corpo 1 600,00 600,00 76,44 12,74 %
Sovrastruttura stradale - Tronco nord
PROGETTO DEFINITIVO
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PROVINCIA DI MANTOVA

Serizio Progettazione Stradale, Ponti, Strutture Complesse e Porto

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO
TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL
COMPARTO PRODUTTIVO “VALDARO”

Num. Articolo di Indicazione dei lavori e delle Unita di Quantita Prezzo Importo Importo %
Ord. Elenco somministrazioni Misura Unitario EURO manodopera | incid. manod.

49 5 Cc_)stru2|one deIIo_ strato di fondazione in me 1972.244 17,00 33.528,15 6.005,42 18.18 %
misto granulare dim. max cm 7

50 33| Strato di fondazione in misto cementato mc 1176,099 40,32 47.420,31 10.674,31 22,51 %

51 34 | Conglomerato bituminoso per strato di
base al mc compresso per uno spessore | mc comp 552,928 114,37 63.238,38 8.853,37 14,00 %
variabile dacm 6 a cm 12

52 35| Conglomerato  bituminoso per strato di| - .o | 266 663 124,64 33.236,88 3.898,69 11,73 %
collegamento

53 36 E_ormz_:\zmne di cordolo in conglomerato m 856.54 10,07 8.625.36 4.503,30 52.21 %

ituminoso

54 37| Conglomerato bituminoso per manto
d'usura con bitume modificato per uno|mqg 5287,557 6,20 32.782,85 5.507,52 16,80 %
spessore medio compresso di cm 4,00
Barriere di sicurezza e contenimento -
Tronco nord

55 38 | Barriera di contenimento in acciaio tipo m 1019,66 83,65 85.294.56 11.190,65 13.12 %
H2 bordo laterale

56 39 Termlngle ordmano per barriera metallica cad 4 57.00 228,00 18,24 8,00 %
per barriera tipo H2
Barriere antirumore - Tronco nord

57 6 | Scavo generico a sezione aperta mc 62,373 4,00 249,49 114,77 46,00 %

58 22 | Calcestruzzo per sottofondazioni e magri
di fondazione non armati classe C 16/20 | mc 62,373 73,70 4.596,89 972,24 21,15%
N/mmq

59 23| Casseforme per getti di conglomerati
cementizi per opere di fondazione (plinti, | mqg 181,975 19,00 3.457,53 3.077,20 89,00 %
travi, travi rovesce, basamenti, platee)

60 24 | Calcestruzzo per opere in c.a. classe C
25/30 N/mmq per opere minori di|[mc 89,469 103,00 9.215,31 991,57 10,76 %
fondazione

PROGETTO DEFINITIVO
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PROVINCIA DI MANTOVA

Serizio Progettazione Stradale, Ponti, Strutture Complesse e Porto

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO

TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL
COMPARTO PRODUTTIVO “VALDARO”

Num. Articolo di Indicazione dei lavori e delle Unita di Quantita Prezzo Importo Importo %
Ord. Elenco somministrazioni Misura Unitario EURO manodopera | incid. manod.
61 25 écpc\|a|o in barre tonde tipo B450C per kg 8196,300 1,03 8.442,19 1.851.37 21.93 %
62 40 Tuba;|0ne in pve rigido per condotte in m 45,60 29.90 1.363,44 272,69 20.00 %
pressione diam 250 mm - PN 6
63 41| Tubo in acciaio elettrozincato infisso nel
rilevato diam 114 mm lunghezza 4000 | cad. 35 84,00 2.940,00 383,96 13,06 %
mm.
64 42 B_arnera_ antirumore composta da pannelli mq 306.75 240,00 73.620,00 9.408.64 12,78 %
di alluminio
Opere a verde - Tronco nord
65 49 | Idrosemina mq 12565,993 1,44 18.095,03 4.395,28 24,29 %
66 50 | Fornitura e posa di biostuoia
biodegradabile costituita da fibre di juta|mq 3412,590 6,50 22.181,84 1.608,18 7,25 %
naturale 100%
67 51 | Fornitura e posa di biostuoia realizzata
mediante due reti in polipropilene | mq 7326,000 6,65 48.717,90 3.532,05 7,25 %
costituita da fibre di diversa natura
Movimento terra - Tronco sud
68 6 | Scavo generico a sezione aperta mc 7495,689 4,00 29.982,76 13.792,07 46,00 %
69 7 | Preparazione del piano di posa dei rilevati | mq 12913,047 2,75 35.510,88 5.315,98 14,97 %
70 8 | Rilevato / riempimento con aggregato Al,
A2-4, A3 proveniente da cave e/o da|mc 44480,025 13,00 578.240,33 75.171,24 13,00 %
attivita di demolizione
71 9 | Riporto di terra vegetale mc 2385,909 7,15 17.059,25 7.884,79 46,22 %
72 10 | Sistemazione cigli o arginelli stradali in
tratti soggetti e non soggetti a movimenti | ml 1512,84 1,30 1.966,69 491,67 25,00 %
di terra
Smaltimento acque meteoriche -
Tronco sud
PROGETTO DEFINITIVO
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PROVINCIA DI MANTOVA

Serizio Progettazione Stradale, Ponti, Strutture Complesse e Porto

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO

TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL
COMPARTO PRODUTTIVO “VALDARO”

Num. Articolo di Indicazione dei lavori e delle Unita di Quantita Prezzo Importo Importo %
Ord. Elenco somministrazioni Misura Unitario EURO manodopera | incid. manod.
73 5| Costruzione dello strato di fondazione in | mc 16,080
misto granulare dim. max cm 7 me 2.880
mc 154,000
172,960 17,00 2.940,32 534,55 18,18 %
74 6 | Scavo generico a sezione aperta mc 40,320 4,00 161,28 74,19 46,00 %
75 8 | Rilevato / riempimento con aggregato Al, | mc 217,800 13,00 2.831,40 368,08 13,00 %
A2-4, A3 proveniente da cave e/o da
attivita di demolizione
76 11| Scavo semiarmato per condotte interrate, | mc 9,555
eseguito con mezzi meccanici, fino a m me 24,643
3,00.
mc 22,050
mc 171,120
mc 6,500
233,868 6,56 1.534,17 669,36 43,63 %
77 12 | Fornitura e posa in opera di tubi e|m 67,00
raccordi in P.V.C. @ esterno mm 200
m 12,00
79,00 26,47 2.091,13 392,30 18,76 %
78 13| Fornitura e posa in opera di tubi e|m 10,60 35,64 377,78 52,62 13,93 %
raccordi in P.V.C. @ esterno mm 250
79 15| Pozzetti per fognature stradali - dim cm
80x80x175 h con chiusino o griglia in|cad 2 570,00 1.140,00 183,54 16,10 %
ghisa D400 diam 600 mm
80 16 | Pozzetti per fognature stradali dim cm
120x120 e h 175 con chiusino o griglia in | cad 2 800,00 1.600,00 229,60 14,35 %
ghisa D400 diam 600 mm
PROGETTO DEFINITIVO
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PROVINCIA DI MANTOVA LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO
TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL

Serizio Progettazione Stradale, Ponti, Strutture Complesse e Porto COMPARTO PRODUTTIVO “VALDARO”
Num. Articolo di Indicazione dei lavori e delle Unita di Quantita Prezzo Importo Importo %
Ord. Elenco somministrazioni Misura Unitario EURO manodopera | incid. manod.
81 21| Scavo a sezione obbligata finoa 3,00m |mc 15,210
mc 16,965
mc 20,417
mc 27,807
mc 40,503
mc 308,000
mc 18,720
447,622 6,09 2.726,02 1.203,00 44,13 %
82 22 | Calcestruzzo per sottofondazioni e magri | mc 1,755
di fondazione non armati classe C 16/20 me 2048
N/mmq '
mc 1,755
mc 1,755
mc 2,691
mc 16,560
mc 12,151
mc 1,755
mc 0,975
41,445 73,70 3.054,50 646,04 21,15%
83 23| Casseforme per getti di conglomerati | mq 7,600
cementizi per opere di fondazione (plinti,
travi, travi rovesce, basamenti, platee) ma 7,600
mq 7,600
mq 10,160
mq 209,820
mq 7,600

PROGETTO DEFINITIVO
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PROVINCIA DI MANTOVA

Serizio Progettazione Stradale, Ponti, Strutture Complesse e Porto

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO
TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL
COMPARTO PRODUTTIVO “VALDARO”

Num. Articolo di Indicazione dei lavori e delle Unita di Quantita Prezzo Importo Importo %
Ord. Elenco somministrazioni Misura Unitario EURO manodopera | incid. manod.
250,380 19,00 4.757,22 4.233,95 89,00 %
84 24 | Calcestruzzo per opere in c.a. classe C|mc 4,200
25/30 N/mmqg per opere minori di
fondazione me 6,380
mc 4,200
mc 4,200
mc 6,440
mc 38,951
mc 4,200
68,571 103,00 7.062,81 759,97 10,76 %
85 25| Acciaio in barre tonde tipo B450C per | kg 1152,000
CA. kg 1152,000
kg 1152,000
kg 1766,400
kg 1691,330
kg 1152,000
8065,730 1,03 8.307,70 1.821,87 21,93 %
86 26 | Fornitura e posa in opera di tubo|m 13,65
autoportante in c.a. del diametro interno
dicm 80 m 92,00
m 6,50
112,15 110,40 12.381,36 1.609,57 13,00 %
87 29 | Casseforme per getti di congl. cem. per|mq 20,800
murature di cls in elevazione, rettilinee o m 20.800
leggermente curve (raggio > 10m) q '
mq 20,800
mq 31,040
mq 20,800
PROGETTO DEFINITIVO
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LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO
TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL
COMPARTO PRODUTTIVO “VALDARO”

PROVINCIA DI MANTOVA

Serizio Progettazione Stradale, Ponti, Strutture Complesse e Porto

Num. Articolo di Indicazione dei lavori e delle Unita di Quantita Prezzo Importo Importo %
Ord. Elenco somministrazioni Misura Unitario EURO manodopera | incid. manod.
114,240 21,20 2.421,89 1.702,34 70,29 %
88 30 | Calcestruzzo per opere in c.a classe C|mc 2,400
32/40 N/mmq per strutture in elevazione me 2.400
verticali o orizzontali
mc 2,400
mc 3,680
mc 2,400
13,280 126,25 1.676,60 183,93 10,97 %
89 32 | Difesa spondale mc 40,320 38,00 1.532,16 705,87 46,07 %
90 35 | Conglomerato bituminoso per strato di| mc comp 26,400 124,64 3.290,50 385,98 11,73 %
collegamento
91 37| Conglomerato bituminoso per manto
d'usura con bitume modificato per uno|mq 440,000 6,20 2.728,00 458,30 16,80 %
spessore medio compresso di cm 4,00
92 44 | Rete elettrosaldata in acciaio B450C kg 136,752 1,29 176,41 46,78 26,52 %
93 46 Reahzz_azmne d_l recinzione in rete zincata m 95,00 25,00 2.375.00 427,50 18,00 %
e plastificata h = 2,00 m
94 57 | Pozzetti per fognature stradali - dim cm | cad 1
60x60x120 h - con chiusino o griglia in cad 12
ghisa D400
cad 3
16 345,00 5.520,00 978,70 17,73 %
95 58 | Fornitura e posa in opera di tubo
autoportante in c.a. del diametro interno|m 30,20 74,75 2.257,45 361,19 16,00 %
dicm 60
96 59 | Fornitura e posa in opera di tubo
autoportante in c.a. del diametro interno | mc 10,500 62,10 652,05 117,37 18,00 %
di cm 50
PROGETTO DEFINITIVO
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PROVINCIA DI MANTOVA

Serizio Progettazione Stradale, Ponti, Strutture Complesse e Porto

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO
TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL
COMPARTO PRODUTTIVO “VALDARO”

Num.
Ord.

Articolo di

Elenco

Indicazione dei lavori e delle
somministrazioni

Unita di
Misura

Quantita

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

Importo
manodopera

%
incid. manod.

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106
107

60

33
34

35

37

38

39

22

Costruzione dello strato di fondazione in
misto granulare
Sovrastruttura stradale - Tronco sud

Costruzione dello strato di fondazione in
misto granulare dim. max cm 7

Strato di fondazione in misto cementato

Conglomerato bituminoso per strato di
base al mc compresso per uno spessore
variabile dacm 6 a cm 12

Conglomerato bituminoso per strato di
collegamento

Conglomerato bituminoso per manto
d'usura con bitume modificato per uno
spessore medio compresso di cm 4,00
Barriere di sicurezza e contenimento -
Tronco sud

Barriera di contenimento in acciaio tipo
H2 bordo laterale

Terminale ordinario per barriera metallica
per barriera tipo H2

Isole, recinzioni e piccoli manufatti -
Tronco sud

Costruzione dello strato di fondazione in
misto granulare dim. max cm 7

Scavo generico a sezione aperta

Calcestruzzo per sottofondazioni e magri
di fondazione non armati classe C 16/20
N/mmq

mc

mc

mc

mc comp

mc comp

mq

cad

mc

mc

mc

22,000

1982,015

1174,468

560,406

272,594

5363,472

1045,57

14,000

14,864

49,980

24,99

17,00

40,32

114,37

124,64

6,20

83,65

57,00

17,00

4,00

73,70

549,78

33.694,26

47.354,55

64.093,63

33.976,12

33.253,53

87.461,93

228,00

238,00

59,46

3.683,53

85,00

6.125,62

10.659,51

8.973,11

3.985,40

5.586,59

11.475,01

18,24

43,27

27,35

779,07

15,46 %

18,18 %

22,51 %

14,00 %

11,73 %

16,80 %

13,12 %

8,00 %

18,18 %

46,00 %

21,15%
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Elaborato n° 5 - QUADRO INCIDENZA DELLA MANODOPERA

13




PROVINCIA DI MANTOVA

Serizio Progettazione Stradale, Ponti, Strutture Complesse e Porto

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO
TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL
COMPARTO PRODUTTIVO “VALDARO”

Num. Articolo di Indicazione dei lavori e delle Unita di Quantita Prezzo Importo Importo %
Ord. Elenco somministrazioni Misura Unitario EURO manodopera | incid. manod.

108 30 | Calcestruzzo per opere in c.a classe C
32/40 N/mmq per strutture in elevazione | mc 49,980 126,25 6.309,98 692,20 10,97 %
verticali o orizzontali

109 35| Conglomerato bituminoso per strato di mec comp 3.200 124.64 398,85 46,79 11.73 %
collegamento

110 36 E_ormr_:\zmne di cordolo in conglomerato m 908,70 10,07 9.150.61 4.777.53 52.21 %
ituminoso

111 37| Conglomerato bituminoso per manto
d'usura con bitume modificato per uno|mqg 40,000 6,20 248,00 41,66 16,80 %
spessore medio compresso di cm 4,00

112 43 Cord(_)nate_ sormontabili per aiuole di m 91.35 17,20 1.571.22 471,37 30,00 %
canalizzazione

113 44 | Rete elettrosaldata in acciaio B450C kg 2008,530 1,29 2.591,00 687,13 26,52 %

114 48 fgﬁ;i in accialo zincato per accesso cad 4 1.500,00 6.000,00 954,00 15.90 %
Opere a verde - Tronco sud

115 49 | Idrosemina mq 13246,900 1,44 19.075,54 4.633,45 24,29 %

116 50 | Fornitura e posa di biostuoia
biodegradabile costituita da fibre di juta|mq 3870,910 6,50 25.160,92 1.824,17 7,25 %
naturale 100%

117 51 | Fornitura e posa di biostuoia realizzata
mediante due reti in polipropilene [ mq 7407,000 6,65 49.256,55 3.571,10 7,25 %
costituita da fibre di diversa natura
Spostamento Fosso della Posta

118 5 C(_)stru2|0ne dellq strato di fondazione in me 30,000 17,00 510,00 92.72 18.18 %
misto granulare dim. max cm 7

119 6 | Scavo generico a sezione aperta mc 2820,000 4,00 11.280,00 5.188,80 46,00 %

PROGETTO DEFINITIVO
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PROVINCIA DI MANTOVA

Serizio Progettazione Stradale, Ponti, Strutture Complesse e Porto

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO
TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL
COMPARTO PRODUTTIVO “VALDARO”

Num. Articolo di Indicazione dei lavori e delle Unita di Quantita Prezzo Importo Importo %
Ord. Elenco somministrazioni Misura Unitario EURO manodopera | incid. manod.

120 8 | Rilevato / riempimento con aggregato Al,
A2-4, A3 proveniente da cave e/o da|mc 97,650 13,00 1.269,45 165,03 13,00 %
attivita di demolizione

121 21| Scavo a sezione obbligata fino a 3,00 m mc 1746,400

mc 53,625
1800,025 6,09 10.962,15 4.837,60 44,13 %

122 22 | Calcestruzzo per sottofondazioni e magri
di fondazione non armati classe C 16/20 | mc 2,925 73,70 215,57 45,59 21,15%
N/mmq

123 23| Casseforme per getti di conglomerati
cementizi per opere di fondazione (plinti, | mqg 10,800 19,00 205,20 182,63 89,00 %
travi, travi rovesce, basamenti, platee)

124 24 | Calcestruzzo per opere in c.a. classe C
25/30 N/mmqg per opere minori di|mc 7,000 103,00 721,00 77,58 10,76 %
fondazione

125 25 éc'gauo in barre tonde tipo B450C per kg 3448,000 1,03 3.551,44 778,83 21.93 %

126 29 | Casseforme per getti di congl. cem. per
murature di cls in elevazione, rettilinee o | mq 44,400 21,20 941,28 661,63 70,29 %
leggermente curve (raggio > 10m)

127 30 | Calcestruzzo per opere in c.a classe C
32/40 N/mmq per strutture in elevazione [ mc 11,000 126,25 1.388,75 152,35 10,97 %
verticali o orizzontali

128 32 | Difesa spondale mc 83,250 38,00 3.163,50 1.457,42 46,07 %

129 37| Conglomerato bituminoso per manto
d'usura con bitume modificato per uno|mqg 100,000 6,20 620,00 104,16 16,80 %
spessore medio compresso di cm 4,00

PROGETTO DEFINITIVO
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PROVINCIA DI MANTOVA

Serizio Progettazione Stradale, Ponti, Strutture Complesse e Porto

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO

TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL
COMPARTO PRODUTTIVO “VALDARO”

Num. Articolo di Indicazione dei lavori e delle Unita di Quantita Prezzo Importo Importo %
Ord. Elenco somministrazioni Misura Unitario EURO manodopera | incid. manod.

130 61| Fornitura e posa in opera di tubo
autoportante in c.a. del diametro interno|m 20,00 195,50 3.910,00 391,00 10,00 %
di cm 100

131 62 SRceéllciterro con materiale proveniente dagli me 3290,000 280 9.212,00 3.684,80 40,00 %
Ripristini e trattamenti - Sovrappasso
ferroviario

132 63 | Rasatura nidi di ghiaia e ripristino di
copriferro con idoneo prodotto fino a|mg 50,000 36,53 1.826,50 753,07 41,23 %
spessore 6 mm.

133 64| Trattamento di rimozione di superfici | . 2524,790 6,60 16.663,61 11.664,53 70,00 %
arrugginite dei ferri d'armatura
Opere in c.a. - Sovrappasso ferroviario

134 25 é‘:;'a'o in barre tonde tipo B450C per |, . 114777,470 1,03|  118.220,79 25.925,82 21,93 %

135 29 | Casseforme per getti di congl. cem. per|mqg 503,532
murature di cls in elevazione, rettilinee o m 103.020
leggermente curve (raggio > 10m) q '

606,552 21,20 12.858,90 9.038,52 70,29 %

136 30 | Calcestruzzo per opere in c.a classe C
32/40 N/mmq per strutture in elevazione | mc 157,116 126,25 19.835,90 2.176,00 10,97 %
verticali o orizzontali

137 65 | Interventi di completamento dei baggioli
esistenti, gia realizzati per appoggio travi | cad 40 1.215,00 48.600,00 25.704,54 52,89 %
in c.a.p.

138 66| Casseforme per getti di conglomerati| 1098,396 25,40 27.899,26 21.005,35 75,29 %
cementizi per impalcato di ponte

139 67| Casseforme per getti di conglomerati| 412,800 32,50 13.416,00 10.813,30 80,60 %
cementizi per traversi impalcato di ponte

PROGETTO DEFINITIVO
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PROVINCIA DI MANTOVA

Serizio Progettazione Stradale, Ponti, Strutture Complesse e Porto

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO

TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL
COMPARTO PRODUTTIVO “VALDARO”

Num. Articolo di Indicazione dei lavori e delle Unita di Quantita Prezzo Importo Importo %
Ord. Elenco somministrazioni Misura Unitario EURO manodopera | incid. manod.

140 68 | Calcestruzzo Rck = 45 MPa a ritiro
compensato, premiscelato per baggioli di | mc 4,660 1.260,00 5.871,60 1.756,78 29,92 %
sostegno apparecchi d'appoggio

141 69| Calcestruzzo per opere in c.a classe C| 396,557 140,00 55.517,98 7.122,96 12,83 %
35/45 N/mmg, per solette e traversi
Opere in c.ap. - Sovrappasso
ferroviario

142 70 | Fornitura di trave a cassone in c.a.p. ad
ali larghe inferiori tipo VH170 m 499,50 750,00 374.625,00

143 71| Sollevamento e posa in opera travi
prefabbricate a cassone ad ali larghe | cad. 15 3.000,00 45.000,00 36.000,00 80,00 %
inferiori tipo VH170 di lungh. fino a 35 m
Appoggi e giunti - Sovrappasso
ferroviario

144 72 | Apparecchi d'appoggio fissi in
Acciaio/PTFE per carico vert. min. 1150 | cad. 9 3.622,50 32.602,50 6.520,50 20,00 %
KN ed oriz. min 720 KN

145 73 | Apparecchi d'appoggio in acciaio/PTFE
unidirezionali longitudinali carico minimo | cad. 9 5.002,50 45.022,50 9.004,50 20,00 %
1150 KN - scorrimento 100 mm

146 74 | Apparecchi d'appoggio multidirezionali in
acciaio/PFTE carico min 1150 KN |cad. 12 2.587,50 31.050,00 6.210,00 20,00 %
scorrimento 100 mm

147 75 | Giunto di dilatazione tipo “ a pettine “ in
acciaio CORTEN per scorrimento +/- 50 | m 39,24 1.000,00 39.240,00 7.526,23 19,18 %
mm

148 76 | Giunto di dilatazione tipo “ a pettine “ in
acciaio CORTEN per scorrimento +/- 25| m 13,08 720,00 9.417,60 1.045,35 11,10 %
mm
Smaltimento acque meteoriche -
Sovrappasso ferroviario

PROGETTO DEFINITIVO
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PROVINCIA DI MANTOVA

Serizio Progettazione Stradale, Ponti, Strutture Complesse e Porto

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO
TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL
COMPARTO PRODUTTIVO “VALDARO”

Num. Articolo di Indicazione dei lavori e delle Unita di Quantita Prezzo Importo Importo %
Ord. Elenco somministrazioni Misura Unitario EURO manodopera | incid. manod.

149 77 Real|zz_a2|one _d| punto di scarico acque cad 14 954.50 13.363,00 4.008,90 30,00 %
meteoriche da impalcato

150 78|Sostegni dei fubi di scarico acque| ., 69 79,00 5.451,00 1.322,96 24,27 %
meteoriche da impalcato fissati su travi

151 79 | Realizzazione in opera di pozzetto in
cemento parzialmente armato, delle o
dimensioni di cm 100x100x140h e cad 3 605,00 1.815,00 458,83 25,28 %
chiusino

152 80 Tubapone in pvc rigido per condotte in m 151.15 29.90 4.519,39 903,88 20,00 %
pressione diam 250 mm - PN 6

153 81| Elementi prefabbricati di copertura
canaletta largh. 30-50 cm con angolari di | m 204,06 8,05 1.642,68 1.379,85 84,00 %
appoggio
Sovrastruttura stradale - Sovrappasso
ferroviario

154 35| Conglomerato bituminoso per strato di mec comp 186,103 124.64 23.195,88 2.720,88 11.73 %
collegamento

155 37 | Conglomerato bituminoso per manto
d'usura con bitume modificato per uno|mq 969,285 6,20 6.009,57 1.009,61 16,80 %
spessore medio compresso di cm 4,00
Barriere di sicurezza e contenimento -
Sovrappasso ferroviario

156 82| Fomitura e posa di montanti per grigliato | 1709,544 5,06 8.650,29 1.297,54 15,00 %
di protezione in profilati tubolari in acciaio

157 83| Fomitura e posa su bordo dellimpalcato | 8077,692 274 22.132,88 3.319,93 15,00 %
di grigliato in acciaio zincato a caldo

158 84 | Fornitura e posa di lamiera in acciaio
zincato sp. 30/10 mm per specchiatura | mq 119,140 46,00 5.480,44 822,07 15,00 %
parapetto
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PROVINCIA DI MANTOVA

Serizio Progettazione Stradale, Ponti, Strutture Complesse e Porto

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO

TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL
COMPARTO PRODUTTIVO “VALDARO”

Num. Articolo di Indicazione dei lavori e delle Unita di Quantita Prezzo Importo Importo %
Ord. Elenco somministrazioni Misura Unitario EURO manodopera | incid. manod.

159 85 | Barriera di contenimento in acciaio tipo m 204,06 204,02 41.632,32 3.330,59 8.00 %
H4 bordo ponte

160 86 Termlna_le or_d|nar|o per barriera metallica cad 4 81,00 324,00 25.92 8.00 %
per barriera tipo H4
Barriere antirumore - Sovrappasso
ferroviario

161 42 B_arnera_ antirumore composta da pannelli mq 306,09 240,00 73.461,60 9.388.39 12,78 %
di alluminio
Opere di finitura - Sovrappasso
ferroviario

162 87 | Fornitura e posa in opera di guaina di
impermeabilizzante  in  conglomerato | mq 1000,914 16,00 16.014,62 6.565,99 41,00 %
bituminoso

163 88 | Esecuzione di protezione elastomerica |\ 6827,743 21,55|  147.137,86 66.815,30 45,41 %
delle parti a vista di strutture in c.a.

164 89 | Impermeabilizzazione di opere in cls con
liquido a base di silicati di sodio modificati | mq 1159,510 22,00 25.509,22 7.652,77 30,00 %
biochimicamente

165 90|Veletta prefabbricata in  GFRC di| 204,06 402,50 82.134,15 24.640,25 30,00 %
copertura bordo impalcato
Opere civili per impianti

166 52 | Canalizzazioni sotterranee per linee
elettriche o telecomunicazioni - n. 1 tubo|m 351,00 14,00 4.914,00 1.443,24 29,37 %
diam 125 mm

167 53 | Canalizzazioni sotterranee per linee
elettriche o telecomunicazioni - n. 3 tubi|m 2092,00 13,00 27.196,00 8.264,86 30,39 %
diam 50 mm
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PROVINCIA DI MANTOVA

Serizio Progettazione Stradale, Ponti, Strutture Complesse e Porto

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO
TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL
COMPARTO PRODUTTIVO “VALDARO”

Num. Articolo di Indicazione dei lavori e delle Unita di Quantita Prezzo Importo Importo %
Ord. Elenco somministrazioni Misura Unitario EURO manodopera | incid. manod.
168 54 | Canalizzazione per linee elettriche o
telecomunicazioni posate in canaletta - n. | m 215,00 13,00 2.795,00 382,08 13,67 %
3 tubi diam 50 mm
169 55| Pozzetto per linee elettriche 0]cad 43
telecomunicazioni dim cm 60x60x100- q 5
120h con chiusino in ghisa C250 ca
48 255,00 12.240,00 2.570,40 21,00 %
170 91 | Costruzione di plinto per palo di
illuminazione dim. 120x120x100 cm con | cad 22 380,00 8.360,00 1.178,76 14,10 %
pozzetto e chiusino in ghisa
Impianti di illuminazione
171 92 | App. illum. a led “Philips* speedstar
ledgine BGP322 fotometria DN o similari - | cad 4 1.780,00 7.120,00 427,20 6,00 %
potenza led 54 W
172 93| App. illum. a led “Philips* speedstar
ledgine BGP322 fotometria DN o similari - | cad 6 1.780,00 10.680,00 640,80 6,00 %
potenza led 64 W
173 94 | F.p.o. apparecchio illuminante tipo
Lunoide New o similare - con lampada | cad 7 300,00 2.100,00 362,67 17,27 %
sodio AP da 150 W 0 100 W 0 70 W
174 95| F.p.o. apparecchio illuminante tipo
Lunoide New o similare - con lampada | cad 3 350,00 1.050,00 181,34 17,27 %
sodio AP da 250 W
175 96 |Fornitura e posa in opera di
bilampeggiante del @ di mm 335 a led |cad 2 598,00 1.196,00 183,35 15,33 %
gialli
176 97 | Impianto di illuminazione per cartello 0
segnaletico su portale cad 2 3.050,00 6.100,00 1.220,00 20,00 %
177 98|Palo di sostegno per illuminazione
pubblica tipo Champion
a | Altezza fuoriterra 8 m con shracciol m |cad 10 500,00 5.000,00 750,00 15,00 %
PROGETTO DEFINITIVO
Elaborato n° 5 - QUADRO INCIDENZA DELLA MANODOPERA 20




PROVINCIA DI MANTOVA

Serizio Progettazione Stradale, Ponti, Strutture Complesse e Porto

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO

TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL
COMPARTO PRODUTTIVO “VALDARO”

Num. Articolo di Indicazione dei lavori e delle Unita di Quantita Prezzo Importo Importo %
Ord. Elenco somministrazioni Misura Unitario EURO manodopera | incid. manod.
178 99| Palo di sostegno per illuminazione
pubblica
a | Altezza fuori terra 11 m cad 7 575,00 4.025,00 688,68 17,11 %
179 99 |Palo di sostegno per illuminazione
pubblica
b | Altezza fuori terra 11 m con sbraccio 1 m | cad 3 600,00 1.800,00 388,62 21,59 %
180 100 | Cavi tipo FG70OR
a|sez2x25mmq m 1035,00 2,40 2.484,00 907,65 36,54 %
181 100 | Cavi tipo FG70OR
b|sez1x6 mmq m 3304,00 2,30 7.599,20 2.881,62 37,92 %
182 101 | Modifica di quadro elettrico cad 2 950,00 1.900,00 1.067,04 56,16 %
Segnaletica
183 21| Scavo a sezione obbligata fino a 3,00 m mc 18,400 6,09 112,06 49,45 44,13 %
184 22 | Calcestruzzo per sottofondazioni e magri
di fondazione non armati classe C 16/20 | mc 2,760 73,70 203,41 43,02 21,15%
N/mmq
185 23 | Casseforme per getti di conglomerati
cementizi per opere di fondazione (plinti, | mq 8,550 19,00 162,45 144,58 89,00 %
travi, travi rovesce, basamenti, platee)
186 25 éc;wo in barre tonde tipo B450C per kg 155,040 1,03 150,69 35,02 21.93 %
187 47 | Calcestruzzo per opere in c.a. classe C mq 11,100 106,67 1.184,04 153,69 12.98 %
25/30 N/mmq
188 102 | Segnaletica orizzontale costituita da
strisce longitudinali in termospruzzato
plastico
a | per strisce longitudinali da cm 12 m 1033,00 1,02 1.053,66 55,11 523 %
189 102 | Segnaletica orizzontale costituita da
strisce longitudinali in termospruzzato
plastico
PROGETTO DEFINITIVO
Elaborato n° 5 - QUADRO INCIDENZA DELLA MANODOPERA 21




PROVINCIA DI MANTOVA

Serizio Progettazione Stradale, Ponti, Strutture Complesse e Porto

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO
TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL
COMPARTO PRODUTTIVO “VALDARO”

Num. Articolo di Indicazione dei lavori e delle Unita di Quantita Prezzo Importo Importo %
Ord. Elenco somministrazioni Misura Unitario EURO manodopera | incid. manod.
b | per strisce longitudinali da cm 15 m 1493,00 1,26 1.881,18 79,76 4,24 %
190 108 | Segnaletica orizzontale
a|per frecc_e, iscrizioni e _d|C|tur_e, zebrature mq 274.00 410 1.123,40 617.87 55.00 %
e fasce di arresto e di dissuasione
191 109 | Segnali triangolari da cm. 90 cad 10 70,00 700,00
192 110 | Segnali circolari diam di cm. 60 cad 12 41,97 503,64
193 111 | Delineatore speciale di ostacolo per isole
spartitraffico cad 4 48,00 192,00
194 112 | Fornitura e posa di palo di sostegno diam
60 mm altezza 4 m compreso | cad 18 155,00 2.790,00 691,64 24,79 %
fondazione e montaggio di un segnale
195 113 | Montaggio di cartelli e segnali vari su
sostegno tubolare o ad U preesistente cad 15 8,50 127,50 127,50 100,00 %
196 114 | Fornitura e posa di “TOTEM" da m. 4.70
compresa fondazione cad 2 1.500,00 3.000,00 358,50 11,95 %
197 115 | Fornitura di pannello integrativo o di
indicazione di sup fino a 0,25 mq mq 6.70 220,00 1.474,00
198 116 | Fornitura di pannelli di indicazione oltre
3.00 mq di superficie mq 12,25 256,00 3.136,00
199 117 | Posa in opera di segnale, di cartello
integrativo o di presegnalamento di|mq 12,25 22,00 269,50 269,50 100,00 %
superficie superiore a 3.01 mq
200 118 | Rivestimento protettivo colorato a base
epossidica mq 432,000 11,50 4.968,00 1.087,50 21,89 %
201 119 | Fornitura di portali a bandiera in acciaio
Zincato kg 1035,200 3,33 3.447,22
202 120 | Posa in opera di portale a bandiera cad. 1 650,00 650,00 365,04 56,16 %
Predisposizione strumenti di
misurazione
203 56 | Adeguamento strumentazione di misura | a corpo 1 1.550,00 1.550,00 326,59 21,07 %
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PROVINCIA DI MANTOVA

Serizio Progettazione Stradale, Ponti, Strutture Complesse e Porto

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO
TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL
COMPARTO PRODUTTIVO “VALDARO”

Num. Articolo di Indicazione dei lavori e delle Unita di Quantita Prezzo Importo Importo %
Ord. Elenco somministrazioni Misura Unitario EURO manodopera | incid. manod.
Isole, recinzioni e piccoli manufatti -
Tronco nord
204 5 | Costruzione dello strato di fondazione in
misto granulare dim. max cm 7 mc 14,000 17,00 238,00 43,27 18,18 %
205 6 | Scavo generico a sezione aperta mc 8,190
mc 14,864
23,054 4,00 92,22 42,42 46,00 %
206 22 | Calcestruzzo per sottofondazioni e magri | mc 14,850
di fondazione non armati classe C 16/20
N/mmq mc 1,536
16,386 73,70 1.207,65 255,42 21,15%
207 23| Casseforme per getti di conglomerati
cementizi per opere di fondazione (plinti, | mq 5,600 19,00 106,40 94,70 89,00 %
travi, travi rovesce, basamenti, platee)
208 25 éc'gauo in barre tonde tipo B450C per kg 183,240 1,03 188.74 41,39 21.93 %
209 29 | Casseforme per getti di congl. cem. per
murature di cls in elevazione, rettilinee o|mq 12,490 21,20 264,79 186,12 70,29 %
leggermente curve (raggio > 10m)
210 30 | Calcestruzzo per opere in c.a classe C|mc 14,850
32/40 N/mmq per strutture in elevazione
verticali o orizzontali mc 1,508
16,358 126,25 2.065,20 226,56 10,97 %
211 35 | Conglomerato bituminoso per strato di
collegamento mc comp 3,200 124,64 398,85 46,79 11,73 %
212 37 | Conglomerato bituminoso per manto
d'usura con bitume modificato per uno|mgq 40,000 6,20 248,00 41,66 16,80 %
spessore medio compresso di cm 4,00
213 43 | Cordonate sormontabili per aiuole di
canalizzazione m 45,51 17,20 782,77 234,83 30,00 %
214 44 | Rete elettrosaldata in acciaio B450C kg 596,772 1,29 769,84 204,16 26,52 %
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PROVINCIA DI MANTOVA

Serizio Progettazione Stradale, Ponti, Strutture Complesse e Porto

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO
TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL
COMPARTO PRODUTTIVO “VALDARO”

Num. Articolo di Indicazione dei lavori e delle Unita di Quantita Prezzo Importo Importo %
Ord. Elenco somministrazioni Misura Unitario EURO manodopera | incid. manod.
215 45 | Realizzazione di recinzione con muretto
in c.a. e rete plastificata h = 2,15 m m 143,00 210,00 30.030,00 16.519,50 55,01 %
216 46 | Realizzazione di recinzione in rete zincata
e plastificata h = 2,00 m m 10,00 25,00 250,00 45,00 18,00 %
217 47 | Calcestruzzo per opere in c.a. classe C
25/30 N/mmq mq 3,228 106,67 344,33 44,69 12,98 %
218 48 f:fr‘;?) N accialo zincato per accesso| . 2| 1.500,00 3.000,00 477,00 15,90 %
TOTALE LAVORI 4.272.900,00
Totale Incidenza Manodopera 793.118,61 18,56 %
A LAVORI
TOTALE (A +B) LAVORI AL NETTO DEGLI ONERI
PER LA SICUREZZA 4.272.900,00
B IMPORTO TOTALE (B) MANODOPERA 793.118,61
PERCANTUALE TOTALE (B) MANODOPERA 18,56%
C ONERI DI SICUREZZA
TOTALE (C) ONERI DI SICUREZZA DEL CANTIERE 234.000.00
NON SOGGETTI A RIBASSO T
TOTALE COMPLESSIVO LAVORI IN APPALTO 4.506.900.00
(A+B+C) ' ' '
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