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N° Art. elenco Descrizione U.M. QUANTITA'       
                  

  3 Smantellamento segnaletica pre-esistente cad 1,00      
                  
        NUMERO 

PARTI 
UGUALI 

RESA  PREZZO  
ELEMENTARE  

 IMPORTO  % 
INCIDENZA 

SUL 
TOTALE 

    MANO D'OPERA             

    Capo squadra ora      €       38,00   €               -      

    Op. IV livello ora      €       36,50   €               -      

    Op. Specializzato ora      €       34,70   €               -      

    Op. Qualificato ora      €       32,30   €               -      

    Op. Comune ora 2 10,000  €       29,15   €       583,00  72,60% 
                  

    NOLEGGI A CALDO Senza OPERATORE             

    Autocarro con gruetta ora 1 3,000  €       48,00   €       144,00  17,93% 

    Terna 100 hp ora 1 1,950  €       39,00   €         76,05  9,47% 
                  

    MATERIALI E FORNITURE             

                  
                  

A   TOTALE MAN + NOL + MAT          €       803,05    
                  

B   TOTALE PREZZO          €       803,05    
                  

C   SPESE GENERALI %   13,00%    €       104,40    
                  

D   SOMMANO (B+C)          €       907,45    
                  

E   UTILE D'IMPRESA %   10,00%    €         90,74    
                  
F   EVENTUALE ARROTONDAMENTO (in più)          €           1,81    
                  

G   IMPORTO COMPLESSIVO (D+E+F)          €  1.000,00    
                  

    TOTALE MANO D'OPERA          €       583,00  72,60% 

    TOTALE NOLEGGI          €       220,05  27,40% 

    TOTALE MATERIALI          €               -    0,00% 

               Controllo:  100,00% 
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N° Art. elenco Descrizione U.M. QUANTITA'       
                  

  
5 

Costruzione dello strato di fondazione in 
misto granulare dim max 7 cm.  

mc 1,00       
                  
        NUMERO 

PARTI 
UGUALI 

RESA  PREZZO  
ELEMENTARE  

 IMPORTO  % 
INCIDENZA 

SUL 
TOTALE 

    MANO D'OPERA             

    Capo squadra ora      €      38,00   €               -      

    Op. IV livello ora      €      36,50   €               -      

    Op. Specializzato ora 1 0,025  €      34,70   €           0,87  6,35% 

    Op. Qualificato ora 2 0,025  €      32,30   €           1,62  11,83% 

    Op. Comune ora      €      29,15   €               -      
                  

    
NOLEGGI A CALDO SENZA 
OPERATORE             

    Autocarro portata da 150 a 200 q.li ora 1 0,025  €      48,00   €           1,20  8,79% 

    
Pala meccanica caricatrice  su ruote 
gommate, della potenza da 120 a 220 HP ora 1 0,025  €      35,00   €           0,88  6,41% 

    Rullo compressore vibrante semovente ora 1 0,025  €      38,00   €           0,95  6,96% 

    
Motolivellatrice (motorgrader): 125 hp, peso 
11.630 kg: ora 1 0,025  €      37,00   €           0,93  6,77% 

                  

    MATERIALI E FORNITURE             

    Misto naturale ora 1 1,250  €        5,78   €           7,23  52,90% 
                  

A   TOTALE MAN + NOL + MAT          €         13,66    
                  

B   TOTALE PREZZO          €         13,66    
                  

C   SPESE GENERALI %   13,00%    €           1,78    
                  

D   SOMMANO (B+C)          €         15,43    
                  

E   UTILE D'IMPRESA %   10,00%    €           1,54    
                  
F   EVENTUALE ARROTONDAMENTO (in più)          €           0,02    
                  

G   IMPORTO COMPLESSIVO (D+E+F)          €       17,00    
                  

    TOTALE MANO D'OPERA          €           2,48  18,18% 

    TOTALE NOLEGGI          €           3,95  28,92% 

    TOTALE MATERIALI          €           7,23  52,90% 

               Controllo:  100,00% 
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N° Art. elenco Descrizione U.M.       
              

  

10 

Rilevato / riempimento con aggregato A1, 
A2-4, A3 proveniente da cave e/o da attività 
di demolizione 

mc       
              
        

 IMPORTO  
%                 

INCIDENZA 
MANODOPERA 

TOTALE  
INCIDENZA 

MANODOPERA   

  Fornitura Materiali < 5,00 Km.  €     11,00  7,95%  €          0,87  

  Sistemazione  €       1,42  40,71%  €          0,58  

  

ANAS 

Scarpate    €       0,58  40,94%  €          0,24  
              

    IMPORTO COMPLESSIVO    €   13,00  13,00%  €        1,69  
              

 

 

 

 

 

N° Art. elenco Descrizione U.M.       
              

  9 Riporto terra vegetale 
mc       

              
        

 IMPORTO  
%                 

INCIDENZA 
MANODOPERA 

TOTALE  
INCIDENZA 

MANODOPERA   

  Stesura  €       4,67  49,87%  €          2,33  

  
ANAS 

Trasporto    €       2,48  39,35%  €          0,98  
              

    IMPORTO COMPLESSIVO    €     7,15  46,22%  €          3,30  
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N° Art. elenco Descrizione U.M.       
              

  12  Tubi in pvc diam. est. 200 mm. 
mc       

              
        

 IMPORTO  
%                 

INCIDENZA 
MANODOPERA 

TOTALE  
INCIDENZA 

MANODOPERA   

    scavo a sez obbligata   
 €       6,10  44,13%  €          2,69  

  fornitura e posa  €     17,37  6,35%  €          1,10  

  
ANAS 

rinterro scavo    €       3,00  39,04%  €          1,17  
              

    IMPORTO COMPLESSIVO    €   26,47  18,76%  €          4,97  
              

 

 

N° Art. elenco Descrizione U.M.       
              

  13  Tubi in pvc diam. est. 250 mm. 
mc       

              
        

 IMPORTO  
%                 

INCIDENZA 
MANODOPERA 

TOTALE  
INCIDENZA 

MANODOPERA   

    scavo a sez obbligata   
 €       6,10  44,13%  €          2,69  

  fornitura e posa  €     26,54  4,15%  €          1,10  

  
ANAS 

rinterro scavo    €       3,00  39,04%  €          1,17  
              

    IMPORTO COMPLESSIVO    €   35,64  13,93%  €          4,96  
              

 

 

N° Art. elenco Descrizione U.M.       
              

  14  Tubi in pvc diam. est. 315 mm. 
mc       

              
        

 IMPORTO  
%                 

INCIDENZA 
MANODOPERA 

TOTALE  
INCIDENZA 

MANODOPERA   

    scavo a sez obbligata   
 €       6,10  44,13%  €          2,69  

  fornitura e posa  €     40,60  2,71%  €          1,10  

  
ANAS 

rinterro scavo    €       3,00  39,04%  €          1,17  
              

    IMPORTO COMPLESSIVO    €   49,70  9,99%  €          4,96  
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N° Art. elenco Descrizione U.M. QUANTITA'       
                  

  

15 

Fornitura e Posa di Pozzetto fognature stadali 
in c.a  dim 80 x 80 fino a h 175 cm., con 
chiusino o griglia in ghisa  D400 - Ø 600 mm.     

cad 1,00       
                  
        NUMERO 

PARTI 
UGUALI 

RESA  PREZZO  
ELEMENTARE  

 IMPORTO  % 
INCIDENZA 

SUL 
TOTALE 

    MANO D'OPERA             

    Capo squadra ora      €      38,00   €               -      

    Op. IV livello ora      €      36,50   €               -      

    Op. Specializzato ora      €      34,70   €               -      

    Op. Qualificato ora 1 1,200  €      32,30   €         38,76  8,46% 

    Op. Comune ora 1 1,200  €      29,15   €         34,98  7,64% 
                  

    NOLEGGI A CALDO SENZA OPERATORE             

    Escavatore  ora 1 0,350  €      50,00   €         17,50  3,82% 

    Autocarro portata da 150 a 200 q.li ora 1 0,090  €      48,00   €           4,32  0,94% 
                  

    MATERIALI E FORNITURE             

    pozzetto in cls 80x80x175 cm. cad 1 1,000  €    110,00   €       110,00  24,02% 

    Piastra in C.A. per carichi di 1° categoria mq 1 0,640  €    150,00   €         96,00  20,96% 

    chiusino o griglia in ghisa  D400 - Ø 600 mm.  cad 1 1,000  €    145,00   €       145,00  31,66% 

    cls RCK 15N/mmq mc 1 0,096  €      60,00   €           5,76  1,26% 

    reinterro scavi mc 1 0,630  €        3,00   €           1,89  0,41% 

    scavo a sez. obbl. fino a 2 m mc 1 1,120  €        3,40   €           3,81  0,83% 
                  

A   TOTALE MAN + NOL + MAT          €       458,02    
                  

B   TOTALE PREZZO          €       458,02    
                  

C   SPESE GENERALI %   13,00%    €         59,54    
                  

D   SOMMANO (B+C)          €       517,56    
                  

E   UTILE D'IMPRESA %   10,00%    €         51,76    
                  
F   EVENTUALE ARROTONDAMENTO (in più)          €           0,68    
                  

G   IMPORTO COMPLESSIVO (D+E+F)          €     570,00    
                  

    TOTALE MANO D'OPERA          €         73,74  16,10% 

    TOTALE NOLEGGI          €         21,82  4,76% 

    TOTALE MATERIALI          €       362,46  79,14% 

               Controllo:  100,00% 
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N° Art. elenco Descrizione U.M. QUANTITA'       
                  

  

16 
Fornitura e Posa di Pozzetto fognature stadali 
in c.a  dim 120 x 120 fino a h 175 cm.  con 
chiusino o griglia in ghisa  D400 - Ø 600 mm.             

cad 1,00       
                  
        NUMERO 

PARTI 
UGUALI 

RESA  PREZZO  
ELEMENTARE  

 IMPORTO  % 
INCIDENZA 

SUL 
TOTALE 

    MANO D'OPERA             

    Capo squadra ora      €      38,00   €               -      

    Op. IV livello ora      €      36,50   €               -      

    Op. Specializzato ora      €      34,70   €               -      

    Op. Qualificato ora 1 1,500  €      32,30   €         48,45  7,54% 

    Op. Comune ora 1 1,500  €      29,15   €         43,73  6,81% 
                  

    NOLEGGI A CALDO SENZA OPERATORE             

    Escavatore  ora 1 0,600  €      50,00   €         30,00  4,67% 

    Autocarro portata da 150 a 200 q.li ora 1 0,100  €      48,00   €           4,80  0,75% 
                  

    MATERIALI E FORNITURE             

    pozzetto in cls 120x120x175 cm.  cad 1 1,000  €    130,00   €       130,00  20,24% 

    Piastra in C.A. per carichi di 1° categoria mq 1 1,440  €    150,00   €       216,00  33,63% 

    chiusino o griglia in ghisa  D400 - Ø 600 mm.  cad 1 1,000  €    145,00   €       145,00  22,58% 

    cls RCK 15N/mmq mc 1 0,216  €      60,00   €         12,96  2,02% 

    reinterro scavi mc 1 0,910  €        3,00   €           2,73  0,43% 

    scavo a sez. obbl. fino a 2 m mc 1 2,520  €        3,40   €           8,57  1,33% 
                  

A   TOTALE MAN + NOL + MAT          €       642,23    
                  

B   TOTALE PREZZO          €       642,23    
                  

C   SPESE GENERALI %   13,00%    €         83,49    
                  

D   SOMMANO (B+C)          €       725,72    
                  

E   UTILE D'IMPRESA %   10,00%    €         72,57    
                  
F   EVENTUALE ARROTONDAMENTO (in più)          €           1,70    
                  

G   IMPORTO COMPLESSIVO (D+E+F)          €     800,00    
                  

    TOTALE MANO D'OPERA          €         92,18  14,35% 

    TOTALE NOLEGGI          €         34,80  5,42% 

    TOTALE MATERIALI          €       515,26  80,23% 

               Controllo:  100,00% 
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N° Art. elenco Descrizione U.M. QUANTITA'       
                  

  
20 

Fornitura e Posa di Pozzetto  di dissipazione 
in c.a  dim 150 x 150  h 150 cm.   

cad 1,00       
                  
        NUMERO 

PARTI 
UGUALI 

RESA  PREZZO  
ELEMENTARE  

 IMPORTO  % 
INCIDENZA 

SUL 
TOTALE 

    MANO D'OPERA             

    Capo squadra ora      €      38,00   €               -      

    Op. IV livello ora      €      36,50   €               -      

    Op. Specializzato ora      €      34,70   €               -      

    Op. Qualificato ora 1 1,500  €      32,30   €         48,45  15,57% 

    Op. Comune ora 1 1,500  €      29,15   €         43,73  14,05% 
                  

    NOLEGGI A CALDO SENZA OPERATORE             

    Escavatore  ora 1 0,600  €      50,00   €         30,00  9,64% 

    Autocarro portata da 150 a 200 q.li ora 1 0,100  €      48,00   €           4,80  1,54% 
                  

    MATERIALI E FORNITURE             

    pozzetto in cls 150x150x150 cm. cad 1 1,000  €    160,00   €       160,00  51,41% 

    cls RCK 15N/mmq mc 1 0,216  €      60,00   €         12,96  4,16% 

    reinterro scavi mc 1 0,910  €        3,00   €           2,73  0,88% 

    scavo a sez. obbl. fino a 2 m mc 1 2,520  €        3,40   €           8,57  2,75% 
                  

A   TOTALE MAN + NOL + MAT          €       311,23    
                  

B   TOTALE PREZZO          €       311,23    
                  

C   SPESE GENERALI %   13,00%    €         40,46    
                  

D   SOMMANO (B+C)          €       351,69    
                  

E   UTILE D'IMPRESA %   10,00%    €         35,17    
                  
F   EVENTUALE ARROTONDAMENTO (in più)          €           0,14    
                  

G   IMPORTO COMPLESSIVO (D+E+F)          €     387,00    
                  

    TOTALE MANO D'OPERA          €         92,18  29,62% 

    TOTALE NOLEGGI          €         34,80  11,18% 

    TOTALE MATERIALI          €       184,26  59,20% 

               Controllo:  100,00% 
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N° Art. elenco Descrizione U.M. QUANTITA'       
                  

  

27 

Fornitura e Posa di Pozzetto fognature stadali 
in c.a  dim 120 x 120 x h 200 cm.  Con 
grigliato in acciaio zincato       

cad 1,00       
                  
        NUMERO 

PARTI 
UGUALI 

RESA  PREZZO  
ELEMENTARE  

 IMPORTO  % 
INCIDENZA 

SUL 
TOTALE 

    MANO D'OPERA             

    Capo squadra ora      €      38,00   €               -      

    Op. IV livello ora      €      36,50   €               -      

    Op. Specializzato ora      €      34,70   €               -      

    Op. Qualificato ora 1 1,600  €      32,30   €         51,68  10,90% 

    Op. Comune ora 1 1,600  €      29,15   €         46,64  9,84% 
                  

    NOLEGGI A CALDO SENZA OPERATORE             

    Escavatore  ora 1 0,300  €      50,00   €         15,00  3,16% 

    Autocarro portata da 150 a 200 q.li ora 1 0,050  €      48,00   €           2,40  0,51% 
                  

    MATERIALI E FORNITURE             

    pozzetto in cls 120x120x200 cm. cad 1 1,000  €    140,00   €       140,00  29,52% 

    Grigliato in acciaio zincato 120x120 Kg. 1 90,000  €        2,14   €       192,60  40,62% 

    cls RCK 15N/mmq mc 1 0,216  €      60,00   €         12,96  2,73% 

    reinterro scavi mc 1 1,040  €        3,00   €           3,12  0,66% 

    scavo a sez. obbl. fino a 2 m mc 1 2,880  €        3,40   €           9,79  2,06% 
                  

A   TOTALE MAN + NOL + MAT          €       474,19    
                  

B   TOTALE PREZZO          €       474,19    
                  

C   SPESE GENERALI %   13,00%    €         61,64    
                  

D   SOMMANO (B+C)          €       535,84    
                  

E   UTILE D'IMPRESA %   10,00%    €         53,58    
                  
F   EVENTUALE ARROTONDAMENTO (in più)          €           0,58    
                  

G   IMPORTO COMPLESSIVO (D+E+F)          €     590,00    
                  

    TOTALE MANO D'OPERA          €         98,32  20,73% 

    TOTALE NOLEGGI          €         17,40  3,67% 

    TOTALE MATERIALI          €       358,47  75,60% 

               Controllo:  100,00% 
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N° Art. elenco Descrizione U.M. QUANTITA'       
                  

  

28 

Fornitura e Posa di Pozzetto fognature stadali 
in c.a  dim 120 x 120 x h 260 cm.  Con 
grigliato in acciaio zincato              

cad 1,00       
                  
        NUMERO 

PARTI 
UGUALI 

RESA  PREZZO  
ELEMENTARE  

 IMPORTO  % 
INCIDENZA 

SUL 
TOTALE 

    MANO D'OPERA             

    Capo squadra ora      €      38,00   €               -      

    Op. IV livello ora      €      36,50   €               -      

    Op. Specializzato ora      €      34,70   €               -      

    Op. Qualificato ora 1 1,800  €      32,30   €         58,14  10,63% 

    Op. Comune ora 1 1,800  €      29,15   €         52,47  9,60% 
                  

    NOLEGGI A CALDO SENZA OPERATORE             

    Escavatore  ora 1 0,400  €      50,00   €         20,00  3,66% 

    Autocarro portata da 150 a 200 q.li ora 1 0,080  €      48,00   €           3,84  0,70% 
                  

    MATERIALI E FORNITURE             

    pozzetto in cls 120x120x260 cm. cad 1 1,000  €    190,00   €       190,00  34,75% 

    Grigliato in acciaio zincato 120x120 cad 1 90,000  €        2,14   €       192,60  35,22% 

    cls RCK 15N/mmq mc 1 0,216  €      60,00   €         12,96  2,37% 

    reinterro scavi mc 1 1,352  €        3,00   €           4,06  0,74% 

    scavo a sez. obbl. fino a 2 m mc 1 3,744  €        3,40   €         12,73  2,33% 
                  

A   TOTALE MAN + NOL + MAT          €       546,80    
                  

B   TOTALE PREZZO          €       546,80    
                  

C   SPESE GENERALI %   13,00%    €         71,08    
                  

D   SOMMANO (B+C)          €       617,88    
                  

E   UTILE D'IMPRESA %   10,00%    €         61,79    
                  
F   EVENTUALE ARROTONDAMENTO (in più)          €           0,33    
                  

G   IMPORTO COMPLESSIVO (D+E+F)          €     680,00    
                  

    TOTALE MANO D'OPERA          €       110,61  20,23% 

    TOTALE NOLEGGI          €         23,84  4,36% 

    TOTALE MATERIALI          €       412,35  75,41% 

               Controllo:  100,00% 
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N° Art. elenco Descrizione U.M. QUANTITA'       
                  

  
29 

Casseforme per getti di conglomerati 
cementizi in elevazione 

mq 1,00       
                  
        NUMERO 

PARTI 
UGUALI 

RESA  PREZZO  
ELEMENTARE  

 IMPORTO  % 
INCIDENZA 

SUL 
TOTALE 

    MANO D'OPERA             

    Capo squadra ora      €      38,00   €               -      

    Op. IV livello ora 1 0,150  €      36,50   €           5,48  32,24% 

    Op. Specializzato ora      €      34,70   €               -      

    Op. Qualificato ora 1 0,200  €      32,30   €           6,46  38,04% 

    Op. Comune ora      €      29,15   €               -      
                  

    NOLEGGI A CALDO SENZA OPERATORE             

    Sega circolare ora 1 0,040  €        3,50   €           0,14  0,82% 

    Morali e correnti mc 1 0,009  €      45,00   €           0,41  2,39% 

    
Casseri in pannelli di legno comprese 
sbadacchiature a perdere mq 1 1,000  €        4,00   €           4,00  23,56% 

                  

    MATERIALI E FORNITURE             

    Chiodi kg 1 0,500  €        1,00   €           0,50  2,94% 
                  

A   TOTALE MAN + NOL + MAT          €         16,98    
                  

B   TOTALE PREZZO          €         16,98    
                  

C   SPESE GENERALI %   13,00%    €           2,21    
                  

D   SOMMANO (B+C)          €         19,19    
                  

E   UTILE D'IMPRESA %   10,00%    €           1,92    
                  
F   EVENTUALE ARROTONDAMENTO (in più)          €           0,09    
                  

G   IMPORTO COMPLESSIVO (D+E+F)          €       21,20    
                  

    TOTALE MANO D'OPERA          €         11,94  70,29% 

    TOTALE NOLEGGI          €           4,55  26,77% 

    TOTALE MATERIALI          €           0,50  2,94% 

               Controllo:  100,00% 
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N° Art. elenco Descrizione U.M. QUANTITA'       
                  

  

41 

Fornitura e posa di Tubo in acciaio Ø 114 
mm. Spess. 4 mm. Lunghezza 4,00 m. 
infisso nel rilevato 

cad 1,00      
                  
        NUMERO 

PARTI 
UGUALI 

RESA  PREZZO  
ELEMENTARE  

 IMPORTO  % 
INCIDENZA 

SUL 
TOTALE 

    MANO D'OPERA             

    Capo squadra ora      €       38,00   €               -      

    Op. IV livello ora      €       36,50   €               -      

    Op. Specializzato ora      €       34,70   €               -      

    Op. Qualificato ora      €       32,30   €               -      

    Op. Comune ora 1 0,300  €       29,15   €           8,75  13,06% 
                  

    NOLEGGI A CALDO Senza OPERATORE             

    Autocarro con gruetta ora 1 0,150  €       48,00   €           7,20  10,75% 

    Escavatore  ora 1 0,150  €       50,00   €           7,50  11,20% 
                  

    MATERIALI E FORNITURE             

    
Tubo in acciaio Ø 114 mm. Spess. 4 mm. 
Lunghezza 4,00 m.  kg 1 45,820  €         0,95   €         43,53  64,99% 

                  

A   TOTALE MAN + NOL + MAT          €         66,97    
                  

B   TOTALE PREZZO          €         66,97    
                  

C   SPESE GENERALI %   13,00%    €           8,71    
                  

D   SOMMANO (B+C)          €         75,68    
                  

E   UTILE D'IMPRESA %   10,00%    €           7,57    
                  
F   EVENTUALE ARROTONDAMENTO (in più)          €           0,75    
                  

G   IMPORTO COMPLESSIVO (D+E+F)          €       84,00    
                  

    TOTALE MANO D'OPERA          €           8,75  13,06% 

    TOTALE NOLEGGI          €         14,70  21,95% 

    TOTALE MATERIALI          €         43,53  64,99% 

               Controllo:  100,00% 

 

 

 

 

 



PROVINCIA DI MANTOVA 
Serv. Progettazione Stradale, Ponti, Strutture Compl. e Porto 

 

 

 

 

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO 

TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL COMPARTO 

PRODUTTIVO “VALDARO” 

  
 

PROGETTO ESECUTIVO 

Elaborato n° 3.1 – ANALISI DEI PREZZI  

 
Pagina 13 

 

N° Art. elenco Descrizione U.M. QUANTITA'       
                  

  
45 

Realizzazione di recinzione con muretto in 
c.a. e rete plastificata h = 2,15 m 

ml 1,00       
                  
        NUMERO 

PARTI 
UGUALI 

RESA  PREZZO  
ELEMENTARE  

 IMPORTO  % 
INCIDENZA 

SUL 
TOTALE 

    MANO D'OPERA             

    Capo squadra ora      €      38,00   €               -      

    Op. IV livello ora      €      36,50   €               -      

    Op. Specializzato ora      €      34,70   €               -      

    Op. Qualificato ora 1 1,500  €      32,30   €         48,45  28,91% 

    Op. Comune ora 1 1,500  €      29,15   €         43,73  26,09% 
                  

    NOLEGGI A CALDO SENZA OPERATORE             

    Escavatore  ora 1 0,150  €      50,00   €           7,50  4,48% 
                  

    MATERIALI E FORNITURE             

    cls Magro RCK 15N/mmq mc 1 0,100  €      50,00   €           5,00  2,98% 

    cls Rck 250 come da voce specifica mc 1 0,409  €      70,00   €         28,63  17,09% 

    casseratura come da voce specifica mc 1 1,300  €        7,00   €           9,10  5,43% 

    
acciaio per c.a. Feb 44 k come da voce 
specifica kg 1 10,041 € 0,80  €           8,03  4,79% 

    
Fornitura di paletti  a T sezione   40x40x6 mm  
altezza  m. 2,00, in accaio plastificato, kg 1 0,5 € 8,40  €           4,20  2,51% 

    

Fornitura di recinzione in rete metallica 
plasticata, a fori romboidali da mm. 50x50 filo 
diam. mm. 2.2 completa di due fili di tensione 
plasticati e di due fili spinati, applicata con 
paletti in ferro plasticati distanti circa m. 2.00 
già in opera e pertanto esclusi dal prezzo. mq 1 1,500  €        8,00   €         12,00  7,16% 

    scavo a sez. obbl. fino a 2 m mc 1 0,275  €        3,40   €           0,94  0,56% 
                  

A   TOTALE MAN + NOL + MAT          €       167,57    
                  

B   TOTALE PREZZO          €       167,57    
                  

C   SPESE GENERALI %   13,00%    €         21,78    
                  

D   SOMMANO (B+C)          €       189,36    
                  

E   UTILE D'IMPRESA %   10,00%    €         18,94    
                  
F   EVENTUALE ARROTONDAMENTO (in più)          €           1,71    
                  

G   IMPORTO COMPLESSIVO (D+E+F)          €     210,00    
                  

    TOTALE MANO D'OPERA          €         92,18  55,01% 

    TOTALE NOLEGGI          €           7,50  4,48% 

    TOTALE MATERIALI          €         67,90  40,52% 

               Controllo:  100,00% 
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N° Art. elenco Descrizione U.M. QUANTITA'       
                  

  48 Sbarra in acciaio zincato per passo carraio cad 1,00      
                  
        NUMERO 

PARTI 
UGUALI 

RESA  PREZZO  
ELEMENTARE  

 IMPORTO  % 
INCIDENZA 

SUL 
TOTALE 

    MANO D'OPERA             

    Capo squadra ora      €       38,00   €               -      

    Op. IV livello ora      €       36,50   €               -      

    Op. Specializzato ora 1 3,000  €       34,70   €       104,10  8,64% 

    Op. Qualificato ora      €       32,30   €               -      

    Op. Comune ora 1 3,000  €       29,15   €         87,45  7,26% 
                  

    NOLEGGI A CALDO Senza OPERATORE             

    Autocarro con gruetta ora 1 3,000  €       48,00   €       144,00  11,95% 

    Escavatore  ora 1 1,600  €       50,00   €         80,00  6,64% 
                  

    MATERIALI E FORNITURE             

    scavo a sez. obbl. fino a 2 m mc 1 0,728  €         3,40   €           2,48  0,21% 

    reinterro scavi mc 1 0,456  €         3,00   €           1,37  0,11% 

    cls RCK 25 N/mmq mc 1 0,728  €       90,00   €         65,52  5,44% 

    Sbarra in acciaio zincato per passo carraio kg 1 122,000  €         5,90   €       719,80  59,75% 
                  

A   TOTALE MAN + NOL + MAT          €    1.204,71    
                  

B   TOTALE PREZZO          €    1.204,71    
                  

C   SPESE GENERALI %   13,00%    €       156,61    
                  

D   SOMMANO (B+C)          €    1.361,33    
                  

E   UTILE D'IMPRESA %   10,00%    €       136,13    
                  
F   EVENTUALE ARROTONDAMENTO (in più)          €           2,54    
                  

G   IMPORTO COMPLESSIVO (D+E+F)          €  1.500,00    
                  

    TOTALE MANO D'OPERA          €       191,55  15,90% 

    TOTALE NOLEGGI          €       224,00  18,59% 

    TOTALE MATERIALI          €       789,16  65,51% 

               Controllo:  100,00% 
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N° Art. elenco Descrizione U.M. QUANTITA'       
                  

  
50 

Fornitura e posa di Biostuoia 
biodegradabile costituita da fibre di juta 
naturale 100% mq 1,00      

                  
        NUMERO 

PARTI 
UGUALI 

RESA  PREZZO  
ELEMENTARE  

 IMPORTO  % 
INCIDENZA 

SUL 
TOTALE 

    MANO D'OPERA             

    Capo squadra ora      €       38,00   €               -      

    Op. IV livello ora      €       36,50   €               -      

    Op. Specializzato ora      €       34,70   €               -      

    Op. Qualificato ora      €       32,30   €               -      

    Op. Comune ora 1 0,013  €       29,15   €           0,38  7,25% 
                  

    NOLEGGI A CALDO Senza OPERATORE             

                  
                  

    MATERIALI E FORNITURE             

    
Biostuoia biodegradabile costituita da fibre 
di juta naturale 100% mq 1 1,000  €         4,85   €           4,85  92,75% 

                  

A   TOTALE MAN + NOL + MAT          €           5,23    
                  

B   TOTALE PREZZO          €           5,23    
                  

C   SPESE GENERALI %   13,00%    €           0,68    
                  

D   SOMMANO (B+C)          €           5,91    
                  

E   UTILE D'IMPRESA %   10,00%    €           0,59    
                  
F   EVENTUALE ARROTONDAMENTO (in più)             
                  

G   IMPORTO COMPLESSIVO (D+E+F)          €         6,50    
                  

    TOTALE MANO D'OPERA          €           0,38  7,25% 

    TOTALE NOLEGGI          €               -    0,00% 

    TOTALE MATERIALI          €           4,85  92,75% 

               Controllo:  100,00% 
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N° 
Art. 
elenco Descrizione U.M. QUANTITA'       

                  

  
52 

Canalizzazioni sotterranee per line elettriche 
o telecomunicazioni - n. 1 tubo  diam 125 mm m 1,00       

                  
        NUMERO 

PARTI 
UGUALI 

RESA  PREZZO  
ELEMENTARE  

 IMPORTO  % 
INCIDENZA 

SUL 
TOTALE 

    MANO D'OPERA             

    Capo squadra ora      €        38,00   €               -      

    Op. IV livello ora      €        36,50   €               -      

    Op. Specializzato ora      €        34,70   €               -      

    Op. Qualificato ora 1 0,010  €        32,30   €           0,32  2,93% 

    Op. Comune ora 2 0,050  €        29,15   €           2,92  26,44% 
                  

    NOLEGGI A CALDO SENZA OPERATORE             

    Terna 100 hp ora 1 0,010  €        39,00   €           0,39  3,54% 
                  

    MATERIALI E FORNITURE             

    1 tubo diam 125 mm  ml 1 1,000  €          3,00   €           3,00  27,21% 

    rinfianco tubo in sabbia mc 1 0,200  €        16,00   €           3,20  29,02% 

    reinterro scavi mc 1 0,150  €          3,00   €           0,45  4,08% 

    scavo a sez. obbl. fino a 2 m mc 1 0,220  €          3,40   €           0,75  6,78% 
                  

A   TOTALE MAN + NOL + MAT          €         11,03    
                  

B                 
                  

C   TOTALE PREZZO (A+B)           €         11,03    
                  

D   SPESE GENERALI %   13,00%    €           1,43    
                  

E   SOMMANO (C+D)          €         12,46    
                  

F   UTILE D'IMPRESA %   10,00%    €           1,25    
                  
G   EVENTUALE ARROTONDAMENTO (in più)          €           0,29    
                  

H   IMPORTO COMPLESSIVO (E+F+G)           €  14,00    

                  

    TOTALE MANO D'OPERA          €           3,24  29,37% 

    TOTALE NOLEGGI          €           0,39  3,54% 

    TOTALE MATERIALI          €           7,40  67,10% 

               Controllo:  100,00% 
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N° Art. elenco  Descrizione U.M. QUANTITA'       
                  

  
53 

Canalizzazioni    sotterranee       per       linee  
elettriche   o   telecomunicazioni  -   n. 3   tubi 
diam. 50 mm rinfiancate in sabbia m 1,00       

                  
        NUMERO 

PARTI 
UGUALI 

RESA  PREZZO  
ELEMENTARE  

 IMPORTO  % 
INCIDENZA 

SUL 
TOTALE 

    MANO D'OPERA             

    Capo squadra ora      €        29,44   €               -      

    Op. IV livello ora      €        28,65   €               -      

    Op. Specializzato ora      €        26,85   €               -      

    Op. Qualificato ora      €        25,05   €               -      

    Op. Comune ora 2 0,070  €        22,67   €           3,17  30,39% 
                  

    NOLEGGI A CALDO SENZA OPERATORE             

    Terna 100 hp ora 1 0,070  €        35,00   €           2,45  23,46% 
                  

    MATERIALI E FORNITURE             

    3 tubi diam 50 mm  ml 1 3,000  €          1,50   €           4,50  43,09% 

    reinterro scavi mc 1 0,050  €          3,00   €           0,15  1,44% 

    scavo a sez. obbl. fino a 3 m mc 1 0,050  €          3,40   €           0,17  1,63% 
                  

A   TOTALE MAN + NOL + MAT          €         10,44    
                  

B                 
                  

C   TOTALE PREZZO (A+B)           €         10,44    
                  

D   SPESE GENERALI %   13,00%    €           1,36    
                  

E   SOMMANO (C+D)          €         11,80    
                  

F   UTILE D'IMPRESA %   10,00%    €           1,18    
                  
G   EVENTUALE ARROTONDAMENTO (in più)          €           0,02    
                  

H   IMPORTO COMPLESSIVO (E+F+G)          €        13,00    

                  

    TOTALE MANO D'OPERA          €           3,17  30,39% 

    TOTALE NOLEGGI          €           2,45  23,46% 

    TOTALE MATERIALI          €           4,82  46,15% 

               Controllo:  100,00% 
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N° 
Art. 
elenco Descrizione U.M. QUANTITA'       

                  

  
54 

Canalizzazione     per    linee    elettriche     o 
 telecomunicazioni    posate     in     canaletta  
 n. 3  tubi diam 50 mm     ml. 1,00       

                  
        NUMERO 

PARTI 
UGUALI 

RESA  PREZZO  
ELEMENTARE  

 IMPORTO  % 
INCIDENZA 

SUL 
TOTALE 

    MANO D'OPERA             

    Capo squadra ora      €        38,00   €               -      

    Op. IV livello ora      €        36,50   €               -      

    Op. Specializzato ora      €        34,70   €               -      

    Op. Qualificato ora 1 0,050  €        32,30   €           1,62  15,81% 

    Op. Comune ora      €        29,15   €               -      
                  

    NOLEGGI A CALDO SENZA OPERATORE             

                  
                  

    MATERIALI E FORNITURE             

    coppelle in c.a. ml 1 1,000  €          3,50   €           3,50  34,26% 

    3 tubi diam 50 mm  ml 3 1,000  €          1,70   €           5,10  49,93% 
                  

A   TOTALE MAN + NOL + MAT          €         10,22    
                  

B                 
                  

C   TOTALE PREZZO (A+B)           €         10,22    
                  

D   SPESE GENERALI %   13,00%    €           1,33    
                  

E   SOMMANO (C+D)          €         11,54    
                  

F   UTILE D'IMPRESA %   10,00%    €           1,15    
                  
G   EVENTUALE ARROTONDAMENTO (in più)          €           0,30    
                  

H   IMPORTO COMPLESSIVO (E+F+G)          €        13,00    

                  

    TOTALE MANO D'OPERA          €           1,62  13,67% 

    TOTALE NOLEGGI          €               -    0,00% 

    TOTALE MATERIALI          €           8,60  86,33% 

               Controllo:  100,00% 
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N° Art. elenco Descrizione U.M. QUANTITA'       
                  

  
55 

Fornitura e Posa di Pozzetto per linee 
elettriche o telecomunicazioni dim cm 
60x60x100-120h  con chiusino in ghisa  C250 cad 1,00       

                  
        NUMERO 

PARTI 
UGUALI 

RESA  PREZZO  
ELEMENTARE  

 IMPORTO  % 
INCIDENZA 

SUL 
TOTALE 

    MANO D'OPERA             

    Capo squadra ora      €      38,00   €               -      

    Op. IV livello ora      €      36,50   €               -      

    Op. Specializzato ora      €      34,70   €               -      

    Op. Qualificato ora 1 0,700  €      32,30   €         22,61  11,04% 

    Op. Comune ora 1 0,700  €      29,15   €         20,41  9,96% 
                  

    NOLEGGI A CALDO SENZA OPERATORE             

    Escavatore  ora 1 0,100  €      50,00   €           5,00  2,44% 

    Autocarro portata da 150 a 200 q.li ora 1 0,050  €      45,00   €           2,25  1,10% 
                  

    MATERIALI E FORNITURE             

    pozzetto in cls 60x60x h 100 - 120 cm. cad 1 1,000  €      70,00   €         70,00  34,18% 

    chiusino in ghisa sferoidale C250 cad 1 1,000  €      80,00   €         80,00  39,06% 

    cls RCK 15N/mmq mc 1 0,054  €      50,00   €           2,70  1,32% 

    reinterro scavi mc 1 0,200  €        3,00   €           0,60  0,29% 

    scavo a sez. obbl. fino a 2 m mc 1 0,360  €        3,40   €           1,22  0,60% 
                  

A   TOTALE MAN + NOL + MAT          €       204,79    
                  

B   TOTALE PREZZO          €       204,79    
                  

C   SPESE GENERALI %   13,00%    €         26,62    
                  

D   SOMMANO (B+C)          €       231,41    
                  

E   UTILE D'IMPRESA %   10,00%    €         23,14    
                  
F   EVENTUALE ARROTONDAMENTO (in più)          €           0,45    
                  

G   IMPORTO COMPLESSIVO (D+E+F)          €     255,00    
                  

    TOTALE MANO D'OPERA          €         43,02  21,00% 

    TOTALE NOLEGGI          €           7,25  3,54% 

    TOTALE MATERIALI          €       154,52  75,46% 

               Controllo:  100,00% 
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N° Art. elenco Descrizione U.M. QUANTITA'       
                  

  56 Adeguamento strumentazione di misura 
cad. 1,00      

                  
        NUMERO 

PARTI 
UGUALI 

RESA  PREZZO  
ELEMENTARE  

 IMPORTO  % 
INCIDENZA 

SUL 
TOTALE 

    MANO D'OPERA             

    Capo squadra ora      €        38,00   €               -      

    Op. IV livello ora      €        37,07   €               -      

    Op. Specializzato ora      €        35,23   €               -      

    Op. Qualificato ora 2 4,000  €        32,84   €       262,72  21,07% 

    Op. Comune             
                  

    
NOLEGGI A CALDO SENZA 
OPERATORE             

                  
                  

    MATERIALI E FORNITURE             

    
Aste di prolungamento per i 2 assestimetri 
a piatra e per i 2 assestimetri profondi 

a 
corpo 1 1,000  €      408,00   €       408,00  32,73% 

    

tubi in pvc per protezione delle aste degli 
assestimetri  durante la costruzione del 
rilevato e dei dispositivi di segnalazione ml. 1 36,000  €        16,00   €       576,00  46,20% 

                  

A   TOTALE MAN + NOL + MAT          €    1.246,72    
                  

B   TOTALE PREZZO          €    1.246,72    
                  

C   SPESE GENERALI %   13,00%    €       162,07    
                  

D   SOMMANO (B+C)          €    1.408,79    
                  

E   UTILE D'IMPRESA %   10,00%    €       140,88    
                  
F   EVENTUALE ARROTONDAMENTO (in più)          €           0,33    
                  

G   IMPORTO COMPLESSIVO (D+E+F)          €  1.550,00    
                  

    TOTALE MANO D'OPERA          €       262,72  21,07% 

    TOTALE NOLEGGI          €               -    0,00% 

    TOTALE MATERIALI          €       984,00  78,93% 

               Controllo:  100,00% 
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N° Art. elenco Descrizione U.M. QUANTITA'       
                  

  
57 

Fornitura e Posa di Pozzetti per fognature 
stradali -  dim cm 60x60x100 h - con chiusino 
o griglia in ghisa D400 cad 1,00       

                  
        NUMERO 

PARTI 
UGUALI 

RESA  PREZZO  
ELEMENTARE  

 IMPORTO  % 
INCIDENZA 

SUL 
TOTALE 

    MANO D'OPERA             

    Capo squadra ora      €      38,00   €               -      

    Op. IV livello ora      €      36,50   €               -      

    Op. Specializzato ora      €      34,70   €               -      

    Op. Qualificato ora 1 0,800  €      32,30   €         25,84  9,32% 

    Op. Comune ora 1 0,800  €      29,15   €         23,32  8,41% 
                  

    NOLEGGI A CALDO SENZA OPERATORE             

    Escavatore  ora 1 0,100  €      50,00   €           5,00  1,80% 

    Autocarro portata da 150 a 200 q.li ora 1 0,070  €      48,00   €           3,36  1,21% 
                  

    MATERIALI E FORNITURE             

    pozzetto in cls 60x60x100 cm. cad 1 1,000  €      69,50   €         69,50  25,06% 

    chiusino o griglia in ghisa  D400 - Ø 600 mm.  cad 1 1,000  €    145,00   €       145,00  52,29% 

    cls RCK 15N/mmq mc 1 0,054  €      60,00   €           3,24  1,17% 

    reinterro scavi mc 1 0,280  €        3,00   €           0,84  0,30% 

    scavo a sez. obbl. fino a 2 m mc 1 0,360  €        3,40   €           1,22  0,44% 
                  

A   TOTALE MAN + NOL + MAT          €       277,32    
                  

B   TOTALE PREZZO          €       277,32    
                  

C   SPESE GENERALI %   13,00%    €         36,05    
                  

D   SOMMANO (B+C)          €       313,38    
                  

E   UTILE D'IMPRESA %   10,00%    €         31,34    
                  
F   EVENTUALE ARROTONDAMENTO (in più)          €           0,29    
                  

G   IMPORTO COMPLESSIVO (D+E+F)          €     345,00    
                  

    TOTALE MANO D'OPERA          €         49,16  17,73% 

    TOTALE NOLEGGI          €           8,36  3,01% 

    TOTALE MATERIALI          €       219,80  79,26% 

               Controllo:  100,00% 
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N° Art. elenco Descrizione U.M. QUANTITA'       
                  

  65 Interventi di completamento dei baggioli 
presenti sulle spalle e pile esistenti cad 1,00       

                  
        NUMERO 

PARTI 
UGUALI 

RESA  PREZZO  
ELEMENTARE  

 IMPORTO  % 
INCIDENZA 

SUL 
TOTALE 

    MANO D'OPERA             

    Capo squadra ora      €      38,00   €               -      

    Op. IV livello ora      €      36,50   €               -      

    Op. Specializzato ora      €      34,70   €               -      

    Op. Qualificato ora 2 8,000  €      32,30   €       516,80  52,89% 

    Op. Comune ora      €      29,15   €               -      
                  

    NOLEGGI A CALDO SENZA OPERATORE             

    sabbiatrice ora 1 1,000  €      20,00   €         20,00  2,05% 
                  

    MATERIALI E FORNITURE             

    

malta cementizia anticorrosiva bicomponente 
per la protezione dei ferri d'armatura data in 
opera a pennello mq. 1 0,750  €      16,80   €         12,60  1,29% 

    

resina di aggrappo dei nuovi getti - adesivo 
epossidico bicomponente, esente da solventi, 
per riprese di getto in ragione di almeno 1,5 
kg/mq, applicato con pennello o con colatura; kg. 1 0,750  €      15,00   €         11,25  1,15% 

    

inghisaggio delle nuove armature del pulvino 
con barre ad aderenza migliorata  diam. 16 
mm foro = 20/22 mm e profondità foro = 150 
mm; cad 24 1,000  €      10,00   €       240,00  24,56% 

    
armature di frettaggio e di contenimento in 
acciaio ad aderenza migliorata  kg 1 57,148  €        0,80   €         45,72  4,68% 

    casseforme impermeabili  mq 1 1,575  €      15,00   €         23,63  2,42% 

    

tubi filettati internamente per ancoraggio delle 
barre filettate d'attacco ai baggioli delle 
piastre degli apparecchi di appoggio cad 4 1,000  €      25,00   €       100,00  10,23% 

    
n.4 tubi corrugati diam. 100 sp. 2mm per una 
lunghezza di 30 cm;  ml 4 0,300  €        6,00   €           7,20  0,74% 

                  

A   TOTALE MAN + NOL + MAT          €       977,19    
                  

B   TOTALE PREZZO          €       977,19    
                  

C   SPESE GENERALI %   13,00%    €       127,04    
                  

D   SOMMANO (B+C)          €    1.104,23    
                  

E   UTILE D'IMPRESA %   10,00%    €       110,42    
                  
F   EVENTUALE ARROTONDAMENTO (in più)          €           0,35    
                  

G   IMPORTO COMPLESSIVO (D+E+F)          €  1.215,00    
                  

    TOTALE MANO D'OPERA          €       516,80  52,89% 

    TOTALE NOLEGGI          €         20,00  2,05% 

    TOTALE MATERIALI          €       440,39  45,07% 

               Controllo:  100,00% 
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N° Art. elenco Descrizione U.M. QUANTITA'       
                  

  
66 

Casseforme per getti di conglomerati 
cementizi per impalcato di ponte 

mq 1,00       
                  
        NUMERO 

PARTI 
UGUALI 

RESA  PREZZO  
ELEMENTARE  

 IMPORTO  % 
INCIDENZA 

SUL 
TOTALE 

    MANO D'OPERA             

    Capo squadra ora      €      38,00   €               -      

    Op. IV livello ora 1 0,200  €      36,50   €           7,30  35,75% 

    Op. Specializzato ora      €      34,70   €               -      

    Op. Qualificato ora 1 0,250  €      32,30   €           8,08  39,54% 

    Op. Comune ora      €      29,15   €               -      
                  

    NOLEGGI A CALDO SENZA OPERATORE             

    Sega circolare ora 1 0,040  €        3,50   €           0,14  0,69% 

    Morali e correnti mc 1 0,009  €      45,00   €           0,41  1,98% 

    
Casseri in pannelli di legno comprese 
sbadacchiature a perdere mq 1 1,000  €        4,00   €           4,00  19,59% 

                  

    MATERIALI E FORNITURE             

    Chiodi kg 1 0,500  €        1,00   €           0,50  2,45% 
                  

A   TOTALE MAN + NOL + MAT          €         20,42    
                  

B   TOTALE PREZZO          €         20,42    
                  

C   SPESE GENERALI %   13,00%    €           2,65    
                  

D   SOMMANO (B+C)          €         23,07    
                  

E   UTILE D'IMPRESA %   10,00%    €           2,31    
                  
F   EVENTUALE ARROTONDAMENTO (in più)          €           0,02    
                  

G   IMPORTO COMPLESSIVO (D+E+F)          €       25,40    
                  

    TOTALE MANO D'OPERA          €         15,38  75,29% 

    TOTALE NOLEGGI          €           4,55  22,26% 

    TOTALE MATERIALI          €           0,50  2,45% 

               Controllo:  100,00% 
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N° Art. elenco Descrizione U.M. QUANTITA'       
                  

  
67 

Casseforme per getti di conglomerati 
cementizi per traversi impalcato di ponte 

mq 1,00       
                  
        NUMERO 

PARTI 
UGUALI 

RESA  PREZZO  
ELEMENTARE  

 IMPORTO  % 
INCIDENZA 

SUL 
TOTALE 

    MANO D'OPERA             

    Capo squadra ora      €      38,00   €               -      

    Op. IV livello ora 1 0,300  €      36,50   €         10,95  42,10% 

    Op. Specializzato ora      €      34,70   €               -      

    Op. Qualificato ora 1 0,310  €      32,30   €         10,01  38,50% 

    Op. Comune ora      €      29,15   €               -      
                  

    NOLEGGI A CALDO SENZA OPERATORE             

    Sega circolare ora 1 0,040  €        3,50   €           0,14  0,54% 

    Morali e correnti mc 1 0,009  €      45,00   €           0,41  1,56% 

    
Casseri in pannelli di legno comprese 
sbadacchiature a perdere mq 1 1,000  €        4,00   €           4,00  15,38% 

                  

    MATERIALI E FORNITURE             

    Chiodi kg 1 0,500  €        1,00   €           0,50  1,92% 
                  

A   TOTALE MAN + NOL + MAT          €         26,01    
                  

B   TOTALE PREZZO          €         26,01    
                  

C   SPESE GENERALI %   13,00%    €           3,38    
                  

D   SOMMANO (B+C)          €         29,39    
                  

E   UTILE D'IMPRESA %   10,00%    €           2,94    
                  
F   EVENTUALE ARROTONDAMENTO (in più)          €           0,17    
                  

G   IMPORTO COMPLESSIVO (D+E+F)          €       32,50    
                  

    TOTALE MANO D'OPERA          €         20,96  80,60% 

    TOTALE NOLEGGI          €           4,55  17,48% 

    TOTALE MATERIALI          €           0,50  1,92% 

               Controllo:  100,00% 
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N° Art. elenco Descrizione U.M. QUANTITA'       
                  

  

69 

Conglomerato : Classe di resistenza a 
compressione C35/45 , per solette e 
traversi 

mc 1,00      
                  
        NUMERO 

PARTI 
UGUALI 

RESA  PREZZO  
ELEMENTARE  

 IMPORTO  % 
INCIDENZA 

SUL 
TOTALE 

    MANO D'OPERA             

    Capo squadra ora      €        38,00   €               -      

    Op. IV livello ora      €        36,50   €               -      

    Op. Specializzato ora 1 0,150  €        34,70   €           5,21  4,63% 

    Op. Qualificato ora 1 0,150  €        32,30   €           4,85  4,31% 

    Op. Comune ora 1 0,150  €        29,15   €           4,37  3,89% 
                  

    
NOLEGGI A CALDO SENZA 
OPERATORE             

    Autobetoniera con Pompa per cls ora 1 0,150  €        50,00   €           7,50  6,67% 

    Vibratore ad ago ora 1 0,100  €          5,00   €           0,50  0,44% 
                  

    MATERIALI E FORNITURE             

    Fornitura calcestruzzo preconfezionato mc 1 1,000  €        90,00   €         90,00  80,06% 
                  

A   TOTALE MAN + NOL + MAT          €       112,42    
                  

B   TOTALE PREZZO          €       112,42    
                  

C   SPESE GENERALI %   13,00%    €         14,61    
                  

D   SOMMANO (B+C)          €       127,04    
                  

E   UTILE D'IMPRESA %   10,00%    €         12,70    
                  
F   EVENTUALE ARROTONDAMENTO (in più)          €           0,26    
                  

G   IMPORTO COMPLESSIVO (D+E+F)          €     140,00    
                  

    TOTALE MANO D'OPERA          €         14,42  12,83% 

    TOTALE NOLEGGI          €           8,00  7,12% 

    TOTALE MATERIALI          €         90,00  80,06% 

               Controllo:  100,00% 
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N° Art. elenco Descrizione U.M. QUANTITA'       
                  

  
78 

Sostegni dei tubi di scarico acque meteoriche 
da impalcato fissati su travi 

cad 1,00       
                  
        NUMERO 

PARTI 
UGUALI 

RESA  PREZZO  
ELEMENTARE  

 IMPORTO  % 
INCIDENZA 

SUL 
TOTALE 

    MANO D'OPERA             

    Capo squadra ora      €      38,00   €               -      

    Op. IV livello ora      €      36,50   €               -      

    Op. Specializzato ora      €      34,70   €               -      

    Op. Qualificato ora 1 0,250  €      32,30   €           8,08  12,76% 

    Op. Comune ora 1 0,250  €      29,15   €           7,29  11,51% 
                  

    NOLEGGI A CALDO SENZA OPERATORE             

                  
                  

    MATERIALI E FORNITURE             

    piastra 0,09x0,26*0,008*8000 cad 1 1,4976  €        3,30   €           4,94  7,81% 

    fazzoletto 0,50*0,26*0,008*8000 cad 1 8,32  €        3,30   €         27,46  43,37% 

    sella 0,30*3,14*0,25*0,005*8000 mc 1 4,71  €        3,30   €         15,54  24,55% 
                  

A   TOTALE MAN + NOL + MAT          €         63,30    
                  

B   TOTALE PREZZO          €         63,30    
                  

C   SPESE GENERALI %   13,00%    €           8,23    
                  

D   SOMMANO (B+C)          €         71,53    
                  

E   UTILE D'IMPRESA %   10,00%    €           7,15    
                  
F   EVENTUALE ARROTONDAMENTO (in più)          €           0,31    
                  

G   IMPORTO COMPLESSIVO (D+E+F)          €       79,00    
                  

    TOTALE MANO D'OPERA          €         15,36  24,27% 

    TOTALE NOLEGGI          €               -    0,00% 

    TOTALE MATERIALI          €         47,94  75,73% 

               Controllo:  100,00% 
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N° Art. elenco Descrizione U.M. QUANTITA'       
                  

  

79 

Realizzazione in opera di pozzetto in 
cemento parzialmente armato, delle 
dimensioni di cm 100x100x140h e chiusino in 
ghisa lamellare perlitica D400 dim. 60x60cm. cad 1,00       

                  
        NUMERO 

PARTI 
UGUALI 

RESA  PREZZO  
ELEMENTARE  

 IMPORTO  % 
INCIDENZA 

SUL 
TOTALE 

    MANO D'OPERA             

    Capo squadra ora      €      38,00   €               -      

    Op. IV livello ora      €      36,50   €               -      

    Op. Specializzato ora      €      34,70   €               -      

    Op. Qualificato ora 1 2,000  €      32,30   €         64,60  13,29% 

    Op. Comune ora 1 2,000  €      29,15   €         58,30  11,99% 
                  

    NOLEGGI A CALDO SENZA OPERATORE             

    Escavatore  ora 1 0,350  €      50,00   €         17,50  3,60% 
                  

    MATERIALI E FORNITURE             

    chiusino in  ghisa  D400 - Ø 600 mm.  cad 1 1,000  €    144,00   €       144,00  29,62% 

    casseri per fondazione mq 1 4,000  €      19,00   €         76,00  15,63% 

    cls RCK 25N/mmq per fondazioni mc 1 1,500  €      65,00   €         97,50  20,06% 

    acciaio in barre kg 1 27,000  €        0,80   €         21,60  4,44% 

    reinterro scavi mc 1 0,616  €        3,00   €           1,85  0,38% 

    scavo a sez. obbl. fino a 2 m mc 1 1,400  €        3,40   €           4,76  0,98% 
                  

A   TOTALE MAN + NOL + MAT          €       486,11    
                  

B   TOTALE PREZZO          €       486,11    
                  

C   SPESE GENERALI %   13,00%    €         63,19    
                  

D   SOMMANO (B+C)          €       549,30    
                  

E   UTILE D'IMPRESA %   10,00%    €         54,93    
                  
F   EVENTUALE ARROTONDAMENTO (in più)          €           0,77    
                  

G   IMPORTO COMPLESSIVO (D+E+F)          €     605,00    
                  

    TOTALE MANO D'OPERA          €       122,90  25,28% 

    TOTALE NOLEGGI          €         17,50  3,60% 

    TOTALE MATERIALI          €       345,71  71,12% 

               Controllo:  100,00% 
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N° Art. elenco Descrizione U.M. QUANTITA'       
                  

  

91 

Fornitura e Posa di plinto in c.a per palo I.P. 
120 x 120 x 100  cm  con pozzetto e chiusino 
in ghisa  40x 40 cm.      

cad 1,00       
                  
        NUMERO 

PARTI 
UGUALI 

RESA  PREZZO  
ELEMENTARE  

 IMPORTO  % 
INCIDENZA 

SUL 
TOTALE 

    MANO D'OPERA             

    Capo squadra ora      €      38,00   €               -      

    Op. IV livello ora      €      36,50   €               -      

    Op. Specializzato ora      €      34,70   €               -      

    Op. Qualificato ora 1 0,700  €      32,30   €         22,61  7,41% 

    Op. Comune ora 1 0,700  €      29,15   €         20,41  6,69% 
                  

    NOLEGGI A CALDO SENZA OPERATORE             

    Escavatore  ora 1 0,200  €      50,00   €         10,00  3,28% 

    Autocarro portata da 150 a 200 q.li ora 1 0,070  €      48,00   €           3,36  1,10% 
                  

    MATERIALI E FORNITURE             

    plinto in c.a 120 x 120 x 100  cm           cad 1 1,000  €    178,00   €       178,00  58,33% 

    chiusino inghisa sferoidale 40x40 cm. cad 1 1,000  €      65,00   €         65,00  21,30% 

    reinterro scavi mc 1 0,300  €        3,00   €           0,90  0,29% 

    scavo a sez. obbl. fino a 2 m mc 1 1,440  €        3,40   €           4,90  1,60% 
                  

A   TOTALE MAN + NOL + MAT          €       305,17    
                  

B   TOTALE PREZZO          €       305,17    
                  

C   SPESE GENERALI %   13,00%    €         39,67    
                  

D   SOMMANO (B+C)          €       344,84    
                  

E   UTILE D'IMPRESA %   10,00%    €         34,48    
                  
F   EVENTUALE ARROTONDAMENTO (in più)          €           0,67    
                  

G   IMPORTO COMPLESSIVO (D+E+F)          €     380,00    
                  

    TOTALE MANO D'OPERA          €         43,02  14,10% 

    TOTALE NOLEGGI          €         13,36  4,38% 

    TOTALE MATERIALI          €       248,80  81,53% 

               Controllo:  100,00% 
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N° 
Art. 

elenco Descrizione U.M. QUANTITA'       
                  

  96 Fornitura e posa di bilampeggiante diam 335 mm. 
a led gialli  cad 1,00      

                  
        NUMERO 

PARTI 
UGUALI 

RESA  PREZZO  
ELEMENTARE  

 IMPORTO  % 
INCIDENZA 

SUL 
TOTALE 

    MANO D'OPERA             

    Capo squadra ora      €       38,00   €               -      

    Op. IV livello ora      €       36,50   €               -      

    Op. Specializzato ora      €       34,70   €               -      

    Op. Qualificato ora 1 1,200  €       32,30   €         38,76  8,06% 

    Op. Comune ora 1 1,200  €       29,15   €         34,98  7,27% 
                  

    NOLEGGI A CALDO Senza OPERATORE             

    Autocarro con gruetta ora 1 1,000  €       48,00   €         48,00  9,98% 

    Terna 100 hp ora 1 0,350  €       39,00   €         13,65  2,84% 
                  

    MATERIALI E FORNITURE             

    palo  cad. 1 1,000  €         9,00   €           9,00  1,87% 

    CLS  Rck 25/30 N/mmq per opere in fondaz. mc 1 0,216  €       90,00   €         19,44  4,04% 

    scavo a sez. obbl. fino a 2m mc 1 0,216  €         3,40   €           0,73  0,15% 

    rinterro scavo mc 1 0,100  €         3,00   €           0,30  0,06% 

    lampeggianti a led di colore giallo diametro 335 
mm 

cad. 2 1,000  €     150,00   €       300,00  62,39% 

    minuteria cad. 1 1,000  €       10,00   €         10,00  2,08% 

    camicia porta palo cad. 1 1,000  €         6,00   €           6,00  1,25% 
                  

A   TOTALE MAN + NOL + MAT          €       480,86    
                  

B   TOTALE PREZZO          €       480,86    
                  

C   SPESE GENERALI %   13,00%    €         62,51    
                  

D   SOMMANO (B+C)          €       543,38    
                  

E   UTILE D'IMPRESA %   10,00%    €         54,34    
                  
F   EVENTUALE ARROTONDAMENTO (in più)          €           0,29    
                  

G   IMPORTO COMPLESSIVO (D+E+F)          €     598,00    
                  

    TOTALE MANO D'OPERA          €         73,74  15,33% 

    TOTALE NOLEGGI          €         61,65  12,82% 

    TOTALE MATERIALI          €       345,47  71,84% 

               Controllo:  100,00% 
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N° Art. elenco Descrizione U.M. QUANTITA'       
                  

  99.b PALO CONICO  h = 11 m f.t. e sbraccio da 1 m   cad. 1,00      
                  
        NUMERO 

PARTI 
UGUALI 

RESA  PREZZO  
ELEMENTARE  

 IMPORTO  % 
INCIDENZA 

SUL 
TOTALE 

    MANO D'OPERA             

    Capo squadra ora      €      38,00   €            -      

    Op. IV livello ora      €      36,50   €            -      

    Op. Specializzato ora 2 1,500  €      34,70   €    104,10  21,59% 

    Op. Qualificato ora      €      32,30   €            -      

    Op. Comune ora      €      29,15   €            -      
                  

    NOLEGGI A CALDO SENZA OPERATORE             

    Autogru telescopica semovente portata Ton. 30,00 ora 1 1,000  €      35,00   €      35,00  7,26% 
                  

    MATERIALI E FORNITURE             

    Fornitura palo (f.c.) cad. 1 1,000  €    309,00   €    309,00  64,09% 

    Minuteria cad. 1 1,000  €      25,00   €      25,00  5,19% 

    Fornitura cls preconfezionato 250 mc 1 0,100  €      90,00   €        9,00  1,87% 
                  

A   TOTALE MAN + NOL + MAT          €    482,10    
                  

B   TOTALE PREZZO          €    482,10    
                  

C   SPESE GENERALI %   13,00%    €      62,67    
                  

D   SOMMANO (B+C)          €    544,77    
                  

E   UTILE D'IMPRESA %   10,00%    €      54,48    
                  
F   EVENTUALE ARROTONDAMENTO (in più)          €        0,75    
                  

G   IMPORTO COMPLESSIVO (D+E+F)          €  600,00    
                  

    TOTALE MANO D'OPERA          €    104,10  21,59% 

    TOTALE NOLEGGI          €      35,00  7,26% 

    TOTALE MATERIALI          €    343,00  71,15% 

               Controllo:  100,00% 
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N° Art. elenco Descrizione U.M. QUANTITA'       
                  

  100.a Cavi tipo FG7OR sez 2 x 2,5 mmq  m 1,00      
                  
        NUMERO 

PARTI 
UGUALI 

RESA  PREZZO  
ELEMENTARE  

 IMPORTO  % 
INCIDENZA 

SUL 
TOTALE 

    MANO D'OPERA             

    Capo squadra ora      €        38,00   €               -      

    Op. IV livello ora      €        36,50   €               -      

    Op. Specializzato ora 1 0,011  €        34,70   €           0,38  19,86% 

    Op. Qualificato ora      €        32,30   €               -      

    Op. Comune ora 1 0,011  €        29,15   €           0,32  16,68% 
                  

    
NOLEGGI A CALDO SENZA 
OPERATORE             

                  
                  

    MATERIALI E FORNITURE             

    Fornitura cavo (f.c.) cad. 1 1,000  €          1,22   €           1,22  63,46% 
                  

A   TOTALE MAN + NOL + MAT          €           1,92    
                  

B   TOTALE PREZZO          €           1,92    
                  

C   SPESE GENERALI %   13,00%    €           0,25    
                  

D   SOMMANO (B+C)          €           2,17    
                  

E   UTILE D'IMPRESA %   10,00%    €           0,22    
                  
F   EVENTUALE ARROTONDAMENTO (in più)          €           0,01    
                  

G   IMPORTO COMPLESSIVO (D+E+F)          €         2,40    
                  

    TOTALE MANO D'OPERA          €           0,70  36,54% 

    TOTALE NOLEGGI          €               -    0,00% 

    TOTALE MATERIALI          €           1,22  63,46% 

               Controllo:  100,00% 
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N° Art. elenco Descrizione U.M. QUANTITA'       
                  

  100.b Cavi tipo FG7OR sez 1 x 6 mmq  m 1,00      
                  
        NUMERO 

PARTI 
UGUALI 

RESA  PREZZO  
ELEMENTARE  

 IMPORTO  % 
INCIDENZA 

SUL 
TOTALE 

    MANO D'OPERA             

    Capo squadra ora      €        38,00   €               -      

    Op. IV livello ora      €        36,50   €               -      

    Op. Specializzato ora 1 0,011  €        34,70   €           0,38  20,61% 

    Op. Qualificato ora      €        32,30   €               -      

    Op. Comune ora 1 0,011  €        29,15   €           0,32  17,31% 
                  

    
NOLEGGI A CALDO SENZA 
OPERATORE             

                  
                  

    MATERIALI E FORNITURE             

    Fornitura cavo (f.c.) cad. 1 1,000  €          1,15   €           1,15  62,08% 
                  

A   TOTALE MAN + NOL + MAT          €           1,85    
                  

B   TOTALE PREZZO          €           1,85    
                  

C   SPESE GENERALI %   13,00%    €           0,24    
                  

D   SOMMANO (B+C)          €           2,09    
                  

E   UTILE D'IMPRESA %   10,00%    €           0,21    
                  
F   EVENTUALE ARROTONDAMENTO (in più)             
                  

G   IMPORTO COMPLESSIVO (D+E+F)          €         2,30    
                  

    TOTALE MANO D'OPERA          €           0,70  37,92% 

    TOTALE NOLEGGI          €               -    0,00% 

    TOTALE MATERIALI          €           1,15  62,08% 

               Controllo:  100,00% 
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N° Art. elenco Descrizione U.M. QUANTITA'       
                  

  101 MODIFICA QUADRO ELETTRICO  cad. 1,00      
                  
        NUMERO 

PARTI 
UGUALI 

RESA  PREZZO  
ELEMENTARE  

 IMPORTO  % 
INCIDENZA 

SUL 
TOTALE 

    MANO D'OPERA             

    Capo squadra ora      €        38,00   €               -      

    Op. IV livello ora      €        37,07   €               -      

    Op. Specializzato ora 1 12,00  €        35,23   €       422,76  56,16% 

    Op. Qualificato ora      €        32,84   €               -      

    Op. Comune             
                  

    
NOLEGGI A CALDO SENZA 
OPERATORE             

                  
                  

    MATERIALI E FORNITURE             

    differeziale linee illuminazione cad 1 1,000  €      120,00   €       120,00  15,94% 

    
Magnetotermici linee illuminazione e 
lampeggianti cad 5 1,000  €        32,00   €       160,00  21,26% 

    Minuteria cad. 1 1,00  €        50,00   €         50,00  6,64% 
                  

A   TOTALE MAN + NOL + MAT          €       752,76    
                  

B   TOTALE PREZZO          €       752,76    
                  

C   SPESE GENERALI %   13,00%    €         97,86    
                  

D   SOMMANO (B+C)          €       850,62    
                  

E   UTILE D'IMPRESA %   10,00%    €         85,06    
                  
F   EVENTUALE ARROTONDAMENTO (in più)          €         14,32    
                  

G   IMPORTO COMPLESSIVO (D+E+F)          €     950,00    
                  

    TOTALE MANO D'OPERA          €       422,76  56,16% 

    TOTALE NOLEGGI          €               -    0,00% 

    TOTALE MATERIALI          €       330,00  43,84% 

               Controllo:  100,00% 
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N° Art. elenco Descrizione U.M. QUANTITA'       
                  

  
104.a Fornitura e posa di tubi camicia chiusi in 

acciaio diametro interno  200 mm ml 1,00      
                  
        NUMERO 

PARTI 
UGUALI 

RESA  PREZZO  
ELEMENTARE  

 IMPORTO  % 
INCIDENZA 

SUL 
TOTALE 

    MANO D'OPERA             

    Capo squadra ora      €      38,00   €               -      

    Op. IV livello ora      €      36,50   €               -      

    Op. Specializzato ora      €      34,70   €               -      

    Op. Qualificato ora 2 0,100  €      32,30   €           6,46  10,27% 

    Op. Comune ora 1 0,100  €      29,15   €           2,92  4,64% 
                  

    NOLEGGI A CALDO Senza OPERATORE             

    
Autogru telescopica semovente portata 
Ton. 30,00 ora 1 0,100  €      35,00   €           3,50  5,57% 

                  

    MATERIALI E FORNITURE             

    
Fornitura di tubi camicia chiusi in acciaio 
diametro interno  200 mm ml 1 1,000  €      50,00   €         50,00  79,52% 

                  

A   TOTALE MAN + NOL + MAT          €         62,88    
                  

B   TOTALE PREZZO          €         62,88    
                  

C   SPESE GENERALI %   13,00%    €           8,17    
                  

D   SOMMANO (B+C)          €         71,05    
                  

E   UTILE D'IMPRESA %   10,00%    €           7,10    
                  
F   EVENTUALE ARROTONDAMENTO (in più)             
                  

G   IMPORTO COMPLESSIVO (D+E+F)          €       78,15    
                  

    TOTALE MANO D'OPERA          €           9,38  14,91% 

    TOTALE NOLEGGI          €           3,50  5,57% 

    TOTALE MATERIALI          €         50,00  79,52% 

               Controllo:  100,00% 
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N° Art. elenco Descrizione U.M. QUANTITA'       
                  

  
104.b Fornitura e posa di tubi camicia chiusi in 

acciaio diametro interno  250 mm ml 1,00      
                  
        NUMERO 

PARTI 
UGUALI 

RESA  PREZZO  
ELEMENTARE  

 IMPORTO  % 
INCIDENZA 

SUL 
TOTALE 

    MANO D'OPERA             

    Capo squadra ora      €      38,00   €               -      

    Op. IV livello ora      €      36,50   €               -      

    Op. Specializzato ora      €      34,70   €               -      

    Op. Qualificato ora 2 0,100  €      32,30   €           6,46  8,30% 

    Op. Comune ora 1 0,100  €      29,15   €           2,92  3,74% 
                  

    NOLEGGI A CALDO Senza OPERATORE             

    
Autogru telescopica semovente portata 
Ton. 30,00 ora 1 0,100  €      35,00   €           3,50  4,49% 

                  

    MATERIALI E FORNITURE             

    
Fornitura di tubi camicia chiusi in acciaio 
diametro interno  250 mm ml 1 1,000  €      65,00   €         65,00  83,47% 

                  

A   TOTALE MAN + NOL + MAT          €         77,88    
                  

B   TOTALE PREZZO          €         77,88    
                  

C   SPESE GENERALI %   13,00%    €         10,12    
                  

D   SOMMANO (B+C)          €         88,00    
                  

E   UTILE D'IMPRESA %   10,00%    €           8,80    
                  
F   EVENTUALE ARROTONDAMENTO (in più)          €           0,20    
                  

G   IMPORTO COMPLESSIVO (D+E+F)          €       97,00    
                  

    TOTALE MANO D'OPERA          €           9,38  12,04% 

    TOTALE NOLEGGI          €           3,50  4,49% 

    TOTALE MATERIALI          €         65,00  83,47% 

               Controllo:  100,00% 
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N° Art. elenco Descrizione U.M. QUANTITA'       
                  

  105 Costruzione  sifone sottopassante e relativi 
pozzetti  m 1,00       

                  
        NUMERO 

PARTI 
UGUALI 

RESA  PREZZO  
ELEMENTARE  

 IMPORTO  % 
INCIDENZA 

SUL 
TOTALE 

    MANO D'OPERA             

    Capo squadra ora      €       38,00   €                  -      

    Op. IV livello ora      €       37,07   €                  -      

    Op. Specializzato ora 1 16,000  €       35,23   €          563,68  2,80% 

    Op. Qualificato ora 1 15,000  €       32,84   €          492,60  2,45% 

    Op. Comune ora 2 15,000  €       29,72   €          891,60  4,43% 
                  

    NOLEGGI A CALDO SENZA OPERATORE             

    Autogru ora 1 5,000  €       55,00   €          275,00  1,37% 

    Autocarro portata da 150 a 200 q.li ora 1 2,000  €       84,00   €          168,00  0,84% 
                  

    MATERIALI E FORNITURE             

    Tubo in Polietilene diam. 600 mm.  m 1 26,000  €     350,00   €       9.100,00  45,25% 

    
manicotto in PEAD diam. 600 mm. Per 
giunzioni cad 6 1,000  €     320,00   €       1.920,00  9,55% 

    Guarnizione in EPDM cad 6 1,000  €     123,00   €          738,00  3,67% 

    pozzetto in polietilene ad alta densità cad 2 1,000  €  2.500,00   €       5.000,00  24,86% 

    Piastra in C.A. per carichi di 1° categoria mq 2 1,130  €     160,00   €          361,60  1,80% 

    
scala con gradini in acciaio rivestito in 
polietilene interasse 30 cm. cad 2 1,000  €     300,00   €          600,00  2,98% 

                  

A   TOTALE MAN + NOL + MAT          €     20.110,48    
                  

B   TOTALE PREZZO          €     20.110,48    
                  

C   SPESE GENERALI %   13,00%    €       2.614,36    
                  

D   SOMMANO (B+C)          €     22.724,84    
                  

E   UTILE D'IMPRESA %   10,00%    €       2.272,48    
                  
F   EVENTUALE ARROTONDAMENTO (in più)          €              2,67    
                  

G   IMPORTO COMPLESSIVO (D+E+F)          €  25.000,00    
                  

    TOTALE MANO D'OPERA          €       1.947,88  9,69% 

    TOTALE NOLEGGI          €          443,00  2,20% 

    TOTALE MATERIALI          €     17.719,60  88,11% 

               Controllo:  100,00% 
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N° Art. elenco Descrizione U.M. QUANTITA'       
                  

  

106 
Fornitura e Posa Pozzetti per fognature 
stradali  dim cm 150x150x150h con chiusino 
o griglia in ghisa D400 diam 600 mm cad 1,00       

                  
        NUMERO 

PARTI 
UGUALI 

RESA  PREZZO  
ELEMENTARE  

 IMPORTO  % 
INCIDENZA 

SUL 
TOTALE 

    MANO D'OPERA             

    Capo squadra ora      €      38,00   €               -      

    Op. IV livello ora      €      36,50   €               -      

    Op. Specializzato ora      €      34,70   €               -      

    Op. Qualificato ora 1 1,500  €      32,30   €         48,45  6,02% 

    Op. Comune ora 1 1,500  €      29,15   €         43,73  5,44% 
                  

    NOLEGGI A CALDO SENZA OPERATORE             

    Escavatore  ora 1 0,240  €      50,00   €         12,00  1,49% 

    Autocarro portata da 150 a 200 q.li ora 1 0,050  €      48,00   €           2,40  0,30% 
                  

    MATERIALI E FORNITURE             

    pozzetto in cls 150x150x150 cm. cad 1 1,000  €    160,00   €       160,00  19,89% 

    chiusino o griglia in ghisa  D400 - Ø 600 mm.  cad 1 1,000  €    145,00   €       145,00  18,02% 

    cls RCK 15N/mmq mc 1 0,338  €      55,00   €         18,56  2,31% 

    Piastra in C.A. per carichi di 1° categoria mq 1 2,250  €    160,00   €       360,00  44,75% 

    reinterro scavi mc 1 0,960  €        3,00   €           2,88  0,36% 

    scavo a sez. obbl. fino a 2 m mc 1 3,375  €        3,40   €         11,48  1,43% 
                  

A   TOTALE MAN + NOL + MAT          €       804,49    
                  

B   TOTALE PREZZO          €       804,49    
                  

C   SPESE GENERALI %   13,00%    €       104,58    
                  

D   SOMMANO (B+C)          €       909,08    
                  

E   UTILE D'IMPRESA %   10,00%    €         90,91    
                  
F   EVENTUALE ARROTONDAMENTO (in più)          €           0,02    
                  

G   IMPORTO COMPLESSIVO (D+E+F)          €  1.000,00    
                  

    TOTALE MANO D'OPERA          €         92,18  11,46% 

    TOTALE NOLEGGI          €         14,40  1,79% 

    TOTALE MATERIALI          €       697,92  86,75% 

               Controllo:  100,00% 
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N° Art. elenco Descrizione U.M. QUANTITA'       
                  

  107 Finitura fondo pozzetti acque nere  a        
corpo 1,00       

                  
        NUMERO 

PARTI 
UGUALI 

RESA  PREZZO  
ELEMENTARE  

 IMPORTO  % 
INCIDENZA 

SUL 
TOTALE 

    MANO D'OPERA             

    Capo squadra ora      €      38,00   €               -      

    Op. IV livello ora      €      36,50   €               -      

    Op. Specializzato ora      €      34,70   €               -      

    Op. Qualificato ora 1 1,000  €      32,30   €         32,30  6,70% 

    Op. Comune ora 1 1,000  €      29,15   €         29,15  6,05% 
                  

    
NOLEGGI A CALDO SENZA 
OPERATORE             

                  
                  

    MATERIALI E FORNITURE             

    
cls C 25/30 N/mm con additivo 
impermeabilizzante mc 1 4,950  €      85,00   €       420,75  87,26% 

                  

A   TOTALE MAN + NOL + MAT          €       482,20    
                  

B   TOTALE PREZZO          €       482,20    
                  

C   SPESE GENERALI %   13,00%    €         62,69    
                  

D   SOMMANO (B+C)          €       544,89    
                  

E   UTILE D'IMPRESA %   10,00%    €         54,49    
                  
F   EVENTUALE ARROTONDAMENTO (in più)          €           0,63    
                  

G   IMPORTO COMPLESSIVO (D+E+F)          €     600,00    
                  

    TOTALE MANO D'OPERA          €         61,45  12,74% 

    TOTALE NOLEGGI          €               -    0,00% 

    TOTALE MATERIALI          €       420,75  87,26% 

               Controllo:  100,00% 
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N° Art. elenco Descrizione U.M. QUANTITA'       
                  

  

112 
Fornitura e posa di palo di sostegno  diam 
60 mm altezza 4 m   compreso fondazione 
e montaggio di un segnale cad 1,00      

                  
        NUMERO 

PARTI 
UGUALI 

RESA  PREZZO  
ELEMENTARE  

 IMPORTO  % 
INCIDENZA 

SUL 
TOTALE 

    MANO D'OPERA             

    Capo squadra ora      €      38,00   €               -      

    Op. IV livello ora      €      36,50   €               -      

    Op. Specializzato ora      €      34,70   €               -      

    Op. Qualificato ora 1 0,500  €      32,30   €         16,15  13,03% 

    Op. Comune ora 1 0,500  €      29,15   €         14,58  11,76% 
                  

    NOLEGGI A CALDO Senza OPERATORE             

    Autocarro con gruetta ora 1 0,010  €      48,00   €           0,48  0,39% 

    Terna 100 hp ora 1 0,100  €      39,00   €           3,90  3,15% 
                  

    MATERIALI E FORNITURE             

    scavo a sez. obbl. fino a 2 m mc 1 0,512  €        3,40   €           1,74  1,40% 

    Sostegno tubolare di diametro 60 mm ml 1 4,000  €        9,00   €         36,00  29,05% 

    Fornitura cls preconfezionato C25/30 mc 1 0,512  €      90,00   €         46,08  37,18% 

    Boccola in acciaio zincato cad 1 1,000  €        5,00   €           5,00  4,03% 
                  

A   TOTALE MAN + NOL + MAT          €       123,93    
                  

B   TOTALE PREZZO          €       123,93    
                  

C   SPESE GENERALI %   13,00%    €         16,11    
                  

D   SOMMANO (B+C)          €       140,04    
                  

E   UTILE D'IMPRESA %   10,00%    €         14,00    
                  
F   EVENTUALE ARROTONDAMENTO (in più)          €           0,96    
                  

G   IMPORTO COMPLESSIVO (D+E+F)          €     155,00    
                  

    TOTALE MANO D'OPERA          €         30,73  24,79% 

    TOTALE NOLEGGI          €           4,38  3,53% 

    TOTALE MATERIALI          €         88,82  71,67% 

               Controllo:  100,00% 
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N° Art. elenco Descrizione U.M. QUANTITA'       
                  

  
114 Fornitura e posa di TOTEM da 4,70 m. 

compresa fondazione cad 1,00      
                  
        NUMERO 

PARTI 
UGUALI 

RESA  PREZZO  
ELEMENTARE  

 IMPORTO  % 
INCIDENZA 

SUL 
TOTALE 

    MANO D'OPERA             

    Capo squadra ora      €       38,00   €               -      

    Op. IV livello ora      €       36,50   €               -      

    Op. Specializzato ora 1 1,500  €       34,70   €         52,05  4,31% 

    Op. Qualificato ora 1 1,500  €       32,30   €         48,45  4,02% 

    Op. Comune ora 1 1,500  €       29,15   €         43,73  3,62% 
                  

    NOLEGGI A CALDO Senza OPERATORE             

    Autocarro con gruetta ora 1 0,050  €       48,00   €           2,40  0,20% 

    Terna 100 hp ora 1 1,000  €       39,00   €         39,00  3,23% 
                  

    MATERIALI E FORNITURE             

    scavo a sez. obbl. fino a 2 m mc 1 3,375  €         3,40   €         11,48  0,95% 

    rinterro scavo mc 1 1,538  €         3,00   €           4,61  0,38% 

    
Sostegno unico in acciaio zincato per 
freccie direzionali  -  Fe 360 zincato a caldo m 1 1,000  €     593,00   €       593,00  49,15% 

    Fornitura cls preconfezionato C25/30 mc 1 3,375  €       90,00   €       303,75  25,18% 

    Ferro in tondini cad 1 135,000  €         0,80   €       108,00  8,95% 
                  

A   TOTALE MAN + NOL + MAT          €    1.206,46    
                  

B   TOTALE PREZZO          €    1.206,46    
                  

C   SPESE GENERALI %   13,00%    €       156,84    
                  

D   SOMMANO (B+C)          €    1.363,30    
                  

E   UTILE D'IMPRESA %   10,00%    €       136,33    
                  
F   EVENTUALE ARROTONDAMENTO (in più)          €           0,37    
                  

G   IMPORTO COMPLESSIVO (D+E+F)          €  1.500,00    
                  

    TOTALE MANO D'OPERA          €       144,23  11,95% 

    TOTALE NOLEGGI          €         41,40  3,43% 

    TOTALE MATERIALI          €    1.020,84  84,61% 

               Controllo:  100,00% 

 

 

 




