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LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO
TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL COMPARTO
PRODUTTIVO “VALDARO”

DIMENSIONI
DESCRIZIONE DEI LAVORI Quantita
n lung. largh. H/Peso
Demolizioni e rimozioni - Tronco Nord
Scarifica della  pavimentazione stradale di
qualunque spessore con opportuni mezzi
meccanici
via | maggio - zona sottoservizi 1,00 50,00 10,700 535,000
SOMMANO mq 535,000
Fresatura di pavimentazione in conglomerato
bituminoso
verso area produttiva 1,00 1,00 10,000 10,000 100,000
attacchi a rotatorie 1,00 4,00 6,000 3,000 72,000
strada comunale da ripristinare 1,00 1,00 5,000 10,000 50,000
SOMMANO magxcm 222,000
Smantellamento segnaletica pre-esistente
del cantiere e ricollocamento cartelli
cantiere e ricollocamento cartelli 1,000
SOMMANO a corpo 1,000
Movimenti terra - Tronco Nord
Strato di fondazione con l'impiego di spaccato di
cava di rocce calcaree o porfidiche
piazzali per cantiere 1,00 6570,000 0,350 | 2299,500
SOMMANO mc 2299,500
Costruzione dello strato di fondazione in
misto granulare dim. max cm 7
piazzali per cantiere 1,00 6570,000 0,050 328,500
SOMMANO mc 328,500
Scavo generico a sezione aperta
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LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO
TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL COMPARTO
PRODUTTIVO “VALDARO”

TRONCO NORD

vedi ALLEGATOn. 1

sterro

asta principale

collegamento asta principale con rami ingresso/
uscita rotatoria A22

ramo uscita

ramo ingresso

davanti spallal

fossi

asta principale

collegamento asta principale con rami ingresso/
uscita rotatoria A22

ramo uscita

ramo ingresso

SOMMANO mc

Preparazione del piano di posa dei rilevati
TRONCO NORD

vedi ALLEGATO n. 1

asta principale

collegamento asta principale con rami ingresso/
uscita rotatoria A22

ramo uscita

ramo ingresso

davanti spalla 1

SOMMANO mq

Rilevato / riempimento con aggregato Al, A2-4, A3
proveniente da cave e/o da attivita di demolizione
TRONCO NORD

vedi ALLEGATO n. 1

rilevato

asta principale

collegamento asta principale con rami ingresso/
uscita rotatoria A22

ramo uscita

ramo ingresso

davanti spalla 1 *(larg.=(5,53*3,67)/2)

SOMMANO mc

Riporto di terra vegetale
TRONCO NORD

vedi ALLEGATOn. 1
terreno vegetale

1,00 155,875 155,875
1,00 53,460 53,460
1,00 69,540 69,540
1,00 108,100 108,100
1,00| 80,00 6,000 0,600 288,000
1,00 235,438 235,438
1,00 11,327 11,327
1,00 33,015 33,015
1,00 29,675 29,675
984,430

1,00 14389,737 14389,737
1,00 325,045 325,045
1,00 203,892 203,892
1,00 54,583 54,583
1,00| 80,00 6,000 480,000
15453,257

1,00 59542,255 59542,255
1,00 77,422 77,422
1,00 32,571 32,571
1,00 7,407 7,407
1,00| 80,00 10,148 811,840
60471,495
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LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO
TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL COMPARTO
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asta principale 1,00 2716,202 2716,202
collegamento asta principale con rami ingresso/

uscita rotatoria A22 1,00 58,506 58,506
ramo uscita 1,00 28,520 28,520
ramo ingresso 1,00 23,616 23,616
davanti spalla 1 1,00| 80,00 7,100 0,200 113,600
SOMMANO mc 2940,444
Sistemazione cigli o arginelli stradali in tratti

soggetti e non soggetti a movimenti di terra

TRONCO NORD

vedi ALLEGATO n. 1

dasez.1asez. 36 2,00 | 428,22 856,440
SOMMANO ml 856,440
Smaltimento acque meteoriche - Tronco Nord

Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in P.V  .C.

@ esterno mm 200

TRONCO NORD

Lato est primo tratto tronco nord

dasez.6asez. 9 1,00 51,20 51,200
SOMMANO m 51,200
Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi

in P.V.C. @ esterno mm 250

TRONCO NORD

Lato est primo tratto tronco nord

dasez.3asez. 4 1,00 17,10 17,100
dasez.4asez.5 1,00 17,00 17,000
dasez.5asez. 6 1,00| 17,10 17,100
SOMMANO m 51,200
Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi

in P.V.C. @ esterno mm 315

TRONCO NORD

Lato est primo tratto tronco nord

da monte sez. 1 asez. 1 1,00| 26,00 26,000
dasez.1lasez. 2 1,00| 16,90 16,900
dasez.2asez. 3 1,00| 17,20 17,200
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LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO
TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL COMPARTO

PRODUTTIVO “VALDARO”

SOMMANO m

Pozzetti per fognature stradali

dim. cm 80x80x175 h

con chiusino o griglia in ghisa D400 diam 600 mm
TRONCO NORD

Lato est primo tratto tronco nord

SOMMANO cadauno

Pozzetti per fognature stradali

dim. cm 120x120 e h 175

con chiusino o griglia in ghisa D400 diam 600 mm
TRONCO NORD

Lato est primo tratto tronco nord

SOMMANO cadauno

Pozzetti per fognature stradali

dim cm 80x80x175 h

con chiusino o griglia in ghisa D400 diam 600 mm
TRONCO NORD

Pozzetti di scarico linee impalcato

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi

in P.V.C. @ esterno mm 250

TRONCO NORD

Collegamento pozzetti di scarico linee impalcato

SOMMANO m

Canaletta di raccolta acque meteoriche

TRONCO NORD

vedi ALLEGATO n. 1 (progressive)

lato ovest

da sez. 20 a sez. 33 *(lung.=400-237,50)

a detrarre ingombro pozzetti

lato est

da sez. 20 a monte sez. 35 *(lung.=425-237,50-5)
a detrarre ingombro pozzetti

2,00

1,00
-7,00

1,00
-8,00

1,00

162,50
1,50

182,50
1,50

60,100

162,500
-10,500

182,500
-12,000
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Sommano positivi m 345,000
Sommano negativim -22,500
SOMMANO m 322,500

Realizzazione di pozzetti di dissipazione
dimensioni interne cm 150x150x150 h
TRONCO NORD

lato ovest 8,000
lato est 9,000
SOMMANO cad 17,000

Scavo a sezione obbligata fino a 3.00m
TRONCO NORD
Tubo sottopassante in corrispondenza sez. 20

hmedia=1.20m 1,00 27,95 2,000 1,200 67,080
SOMMANO mc 67,080

Calcestruzzo per sottofondazioni e magri di
fondazione non armati classe C16/20 N/mmq
TRONCO NORD

Tubo sottopassante in corrispondenza sez. 20

sottofondazione 1,00 27,95 2,000 0,150 8,385
SOMMANO mc 8,385

Casseforme per getti di conglomerati cementizi per
opere di fondazione ( plinti, travi, travi rovesce,
basamenti, platee)

TRONCO NORD

Tubo sottopassante in corrispondenza sez. 20

fondazione tubo 2,00 27,95 0,250 13,975
SOMMANO mq 13,975

Calcestruzzo per opere in c.a. classe C 25/30
N/mmq per opere minori di fondazione

TRONCO NORD

Tubo sottopassante in corrispondenza sez. 20

fondazione tubo 1,00 27,95 1,700 0,250 11,879
SOMMANO mc 11,879

Acciaio in barre tonde tipo B450C per C.A.
TRONCO NORD
vedi ALLEGATO n. 5
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Tubo sottopassante in corrispondenza sez. 20

1,00 653,330 653,330
SOMMANO kg 653,330
Fornitura e posa in opera di tubo autoportante in
c.a. del diametro interno di cm 80
TRONCO NORD
Tubo sottopassante in corrispondenza sez. 20

1,00| 27,95 27,950
SOMMANO ml 27,950
Realizzazione di pozzetto
delle dimensioni di cm 120x120xh200
con grigliato in acciaio zincato
TRONCO NORD
Tubo sottopassante in corrispondenza sez. 20
pozzetto 1,000
SOMMANO cadauno 1,000
Realizzazione di pozzetto,
delle dimensioni di cm 120x120xh260
con grigliato in acciaio zincato
TRONCO NORD
Tubo sottopassante in corrispondenza sez. 20
pozzetto 1,000
SOMMANO cadauno 1,000
Scavo a sezione obbligata fino a 3.00m
TRONCO NORD
Collegamento fossi e Tubo sottopassante in
corrispondenza sez. 20
Muri di testata
sottofondazione hmedia=1,30m 1,00 3,00 1,950 1,300 7,605
sottofondazione hmedia=1,55m 1,00 3,00 1,950 1,550 9,068
SOMMANO mc 16,673
Calcestruzzo per sottofondazioni e magri di
fondazione non armati classe C16/20 N/mmq
TRONCO NORD
Collegamento fossi e Tubo sottopassante in
corrispondenza sez. 20
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PROVINCIA DI MANTOVA
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LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO
TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL COMPARTO
PRODUTTIVO “VALDARO”

Muri di testata
sottofondazione

SOMMANO mc

Casseforme per getti di conglomerati cementizi per
opere di fondazione ( plinti, travi, travi rovesce,
basamenti, platee)

TRONCO NORD

Collegamento fossi e Tubo sottopassante in
corrispondenza sez. 20

Muri di testata

fondazione *(par.ug.=2*2)

SOMMANO mq

Calcestruzzo per opere in c.a. classe C 25/30
N/mmq per opere minori di fondazione

TRONCO NORD

Collegamento fossi e Tubo sottopassante in
corrispondenza sez. 20

Muri di testata

fondazione

SOMMANO mc

Casseforme per getti di conglomerati cementizi per
murature di calcestruzzo in elevazione, rettilinee
leggermente curve ( raggio superiore a 10 m)
TRONCO NORD

Collegamento fossi e Tubo sottopassante in
corrispondenza sez. 20

Muri di testata

elevazione *(par.ug.=2*2)

(par.ug.=2*2)

SOMMANO mq

Calcestruzzo per opere in c.a classe C 32/40 N/mmq
per strutture in elevazione verticali o orizzontali
TRONCO NORD

Collegamento fossi e Tubo sottopassante in
corrispondenza sez. 20

Muri di testata

elevazione

SOMMANO mc

Acciaio in barre tonde tipo B450C per C.A.

0

2,00 3,00 1,950 0,150

4,00 3,00 0,400

2,00 3,00 1,750 0,400

4,00
4,00

3,00
0,25

1,600
1,600

19,200
1,600

20,800

2,00 3,00 0,250 1,600 2,400
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TRONCO NORD

Collegamento fossi e Tubo sottopassante in
corrispondenza sez. 20

Muri di testata

fondazione - incidenza=80kg/mc 2,00 4,200 80,000 672,000
elevazione - incidenza=100kg/mc 2,00 2,400| 100,000 480,000
SOMMANO kg 1152,000

Calcestruzzo per sottofondazioni e magri di
fondazione non armati classe C16/20 N/mmq
TRONCO NORD

Collegamento fossi e Tubo sottopassante in
corrispondenza sez. 20

tubazione 40cm 1,00 10,30 0,600 0,150 0,927
tubazione 80cm 1,00 10,30 1,000 0,150 1,545
SOMMANO mc 2,472

Scavo semiarmato per condotte interrate, eseguito
con mezzi meccanici, fino a ml 3,00.

TRONCO NORD

Collegamento fossi e Tubo sottopassante in
corrispondenza sez. 20

tubo 40cm - hmedia=0.65m 1,00 10,30 0,600 0,650 4,017
tubo 80cm - hmedia=0.90m 1,00 10,30 1,000 0,900 9,270
SOMMANO mc 13,287

Fornitura e posa in opera di tubo autoportante in
c.a. del diametro interno di cm 40

TRONCO NORD
Collegamento fossi e Tubo sottopassante in

corrispondenza sez. 20 1,00 10,30 10,300
SOMMANO ml 10,300

Fornitura e posa in opera di tubo autoportante in
c.a. del diametro interno di cm 80

TRONCO NORD
Collegamento fossi e Tubo sottopassante in

corrispondenza sez. 20 1,00| 10,30 10,300
SOMMANO ml 10,300
PROGETTO ESECUTIVO
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LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO
TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL COMPARTO
PRODUTTIVO “VALDARO”

Realizzazione imbocco canaletta in embrici

TRONCO NORD

corpo stradale 26,000
SOMMANO cad 26,000
Canalette costituite da embrici

TRONCO NORD

vedi ALLEGATOn. 1

lato ovest

sez. 3 1,00 2,66 2,660
sez. 5 1,00 3,29 3,290
sez. 7 1,00 3,85 3,850
sez. 9 1,00 4,22 4,220
sez. 11 1,00 5,23 5,230
sez. 13 1,00 6,51 6,510
sez. 15 1,00 8,12 8,120
sez. 17 1,00 9,91 9,910
sez. 19 1,00 11,71 11,710
sez. 21 1,00/ 10,83 10,830
sez. 23 1,00/ 10,83 10,830
sez. 25 1,00/ 10,83 10,830
sez. 27 1,00| 11,59 11,590
sez. 29 1,00| 11,59 11,590
sez. 31 1,00| 11,59 11,590
sez. 33 2,00| 12,62 25,240
a detrarre ingombro imbocchi -15,00 0,85 -12,750
a detrarre ingombro pozzetti e tubazioni diraccordo

lato est -2,00 1,00 -2,000
sez. 13 1,00 7,42 7,420
sez. 15 1,00 9,16 9,160
sez. 17 1,00/ 10,98 10,980
sez. 19 1,00/ 10,83 10,830
sez. 21 1,00/ 10,83 10,830
sez. 23 1,00/ 10,83 10,830
sez. 25 1,00/ 10,83 10,830
sez. 27 1,00/ 10,83 10,830
sez. 29 1,00/ 10,83 10,830
sez. 31 1,00/ 10,83 10,830
sez. 33 1,00/ 10,83 10,830
sez. 35 2,00| 11,03 22,060
a detrarre ingombro imbocchi -11,00 0,85 -9,350
a detrarre ingombro pozzettu e tubazioni di raccordo -2,00 1,00 -2,000
Sommano positivi m 284,260
Sommano negativi m -26,100
SOMMANO m 258,160
PROGETTO ESECUTIVO
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LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO
TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL COMPARTO
PRODUTTIVO “VALDARO”

Scavo generico a sezione aperta
TRONCO NORD
Rivestimento fondo e sponde fosso scarico embrici
lato est - hmedia=30cm 9,00 2,40 2,000 0,300 12,960
lato ovest - hmedia=30cm 4,00 2,40 2,000 0,300 5,760
SOMMANO mc 18,720
Difesa spondale
TRONCO NORD
Rivestimento fondo e sponde fosso scarico embrici
lato est - hmedia=30cm 9,00 2,40 2,000 0,300 12,960
lato ovest - hmedia=30cm 4,00 2,40 2,000 0,300 5,760
SOMMANO mc 18,720
Interferenze via I°Maggio - Tronco Nord
Scavo semiarmato per condotte interrate eseguito
con mezzi meccanici, fino a ml 3,00.
sifone 22.00*1.50*(23.18-20.90) 75,240
pozzetti sifone 2*2.00*2.00*3.00 24,000
tubi camicia per acqua e gas 4*42.00*1.00*1.20 201,600
tubo cls per passaggio futuri servizi 42.00*1.70*1.20 85,680
SOMMANO mc 386,520
Costruzione sifone sottopassante e relativi pozzett i

1,000
SOMMANO a corpo 1,000
Fornitura e posa di tubi camicia chiusi in acciaio
diametro interno 200 mm
tubi camicia per gas 2*42.00 84,000
SOMMANO ml 84,000
Fornitura e posa di tubi camicia chiusi in acciaio
diametro interno 250 mm
tubi camicia per acqua 2*42.00 84,000
SOMMANO ml 84,000
PROGETTO ESECUTIVO
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LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO
TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL COMPARTO
PRODUTTIVO “VALDARO”

Fornitura e posa in opera di tubo autoportante in

c.a.

del diametro interno di cm 60

per futuri sottoservizi 42,000
SOMMANO ml 42,000
Pozzetti per fognature stradali - dim cm

150x150x150 h con chiusino o griglia in ghisa D400

diam 600 mm

acquedotto 4,000
futuri sottoservizi 2,000
innalzamento pozzetto fognatura acque bianche 1,000
SOMMANO cad 7,000
Scavo semiarmato per condotte interrate eseguito

con mezzi meccanici, fino a ml 3,00.

fognatura acque nere

pozzetti 2*5.00*3.00*1.90+2*2.80*2.80*1.90 86,792
linea (2*3.00+36.00)*1.20*1.70 85,680
SOMMANO mc 172,472
Tubi in gres ceramico

diam 400 mm - classe 160 kN/mq

fognatura acque nere via | Maggio 36.00+2*3.00 42,000
SOMMANO ml 42,000
Calcestruzzo per sottofondazioni e magri di

fondazione non armati classe C16/20 N/mmg.

acque nere - pozzetto tipo 1 2*4.50*2.80*0.15 3,780
SOMMANO mc 3,780
Calcestruzzo per opere in c.a. classe C 25/30

N/mmq per opere minori di fondazione

acque nere - pozzetto tipo 1 2*4.20*2.50*0.30 6,300
SOMMANO mc 6,300
Casseforme per getti di conglomerati cementizi -

per opere di fondazione ( plinti, travi, travi rove  sce,

basamenti, platee)

acque nere - pozzetto tipo 1 2*(4.20+2.50)*0.30 4,020
SOMMANO mq 4,020
PROGETTO ESECUTIVO
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Calcestruzzo per oper e in c.a. classe C 32/40
N/mmqg per strutture in elevazione verticali o
orizzontali

acque nere - pozzetto tipo 1 2*2*(3.45+1.75)*1.15*0.25 5,980
fondo da sagomare
pozzetto tipo 1 2*3.20*1.50*0.35 3,360
pozzetto tipo 2 2*1.50*1.50*0.35 1,575
SOMMANO mc 10,915
Casseforme per getti di conglomerati cementi  zi
per murature di calcestruzzo in elevazione,
rettilinee o leggermente curve ( raggio superiore a
10m)
acque nere - pozzetto tipo 1 2*2*2*(3.45+1.75)*1.15 mq 47,84 47,840
SOMMANO mq 47,840
Acciaio in barre tonde tipo B450C per c.a.
acque nere - pozzetto tipo 1
diam 10 2*60*2.00*0.61 146,400
rete diam 8 20x20 2*2*4.20*2.50*4.00 168,000
2*2*2*(3.45+1.75)*1.20*4.00 199,680
SOMMANO kg 514,080
Pozzetti per fognature stradali - dimensioni interne
cm 120 x 120 x h175 con chiusino o griglia in ghis  a
D400 diam 600 mm
pozzetti tipo 2 cad 2,000
SOMMANO cad 2,000
Finitura fondo pozzetti acque nere

1,000
SOMMANO a corpo 1,000

Sovrastruttura Stradale - Tronco Nord

Costruzione dello strato di fondazione in misto
granulare dim. max cm 7
TRONCO NORD
vedi ALLEGATO n. 1
misto naturale
asta principale 1,00 1590,831 1590,831

PROGETTO ESECUTIVO
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collegamento asta principale con rami ingresso/

uscita rotatoria A22 1,00 167,912 167,912
ramo uscita 1,00 112,854 112,854
ramo ingresso 1,00 100,647 100,647
SOMMANO mc 1972,244

Strato di fondazione in misto cementato
TRONCO NORD

vedi ALLEGATOn. 1

misto cementato

asta principale 1,00 904,221 904,221
collegamento asta principale con rami ingresso/

uscita rotatoria A22 1,00 119,358 119,358
ramo uscita 1,00 80,594 80,594
ramo ingresso 1,00 71,926 71,926
SOMMANO mc 1176,099

Conglomerato bituminoso per strato di base al mc.
compresso per uno spessore variabile da cm 6 a
cm

TRONCO NORD

vedi ALLEGATOn. 1

strato di base

asta principale 1,00 426,319 426,319
collegamento asta principale con rami ingresso/

uscita rotatoria A22 1,00 55,322 55,322
ramo uscita 1,00 37,719 37,719
ramo ingresso 1,00 33,568 33,568
SOMMANO mc comp 552,928

Conglomerato bituminoso per strato di
collegamento

TRONCO NORD

vedi ALLEGATOn. 1

binder

asta principale da sez. 1 a sez. 36 1,00 4278,709 0,050 213,935
collegamento asta principale con rami ingresso/

uscita rotatoria A22 1,00 460,890 0,050 23,045
ramo uscita 1,00 313,775 0,050 15,689
ramo ingresso 1,00 279,877 0,050 13,994
SOMMANO mc comp 266,663

Formazione di cordolo in conglomerato bituminoso
TRONCO NORD

2,00| 428,27 856,540

PROGETTO ESECUTIVO
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PROVINCIA DI MANTOVA
Serv. Progettazione Sradale, Ponti, Strutture Compl. e Porto

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO
TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL COMPARTO
PRODUTTIVO “VALDARO”

SOMMANO m 856,540

Conglomerato bituminoso per manto d'usura con

bitume modificato per uno spessore medio

compresso di cm 4,00

TRONCO NORD

vedi ALLEGATO n. 1

tappeto d'usura

asta principale da sezione 1 a sezione 36 1,00 4278,709 4278,709

collegamento asta principale con rami ingresso/

uscita rotatoria A22 1,00 460,890 460,890

ramo uscita 1,00 293,606 293,606

ramo ingresso 1,00 254,352 254,352

SOMMANO mq 5287,557

Barriere di sicurezza e contenimento - Tronco Nord

Barriera di contenimento in acciaio tipo H2 bordo

laterale

TRONCO NORD

dasez. 1 asez. 36 2,00| 428,27 856,540

collegamento rami innesto rotatoria / asta

principale 2,00| 40,54 81,080

ramo uscita rotatoria A22 1,00| 42,65 42,650

ramo ingresso rotatoria A22 1,00 39,39 39,390

SOMMANO m 1019,660

Terminale ordinario per barriera metallica per

barriera tipo H2

TRONCO NORD

innesto rotatoria A22 2,000

fine rilevato 2,000

SOMMANO cadauno 4,000
Barriere antirumore - Tronco Nord

Scavo generico a sezione aperta per apertura di

sede stradale

TRONCO NORD

scavo di fondazione (area=0,61 mq) 1,00| 102,25 0,610 62,373

PROGETTO ESECUTIVO
Allegato n®1 — COMPUTO METRICO
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LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO
TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL COMPARTO
PRODUTTIVO “VALDARO”

PROVINCIA DI MANTOVA
Serv. Progettazione Sradale, Ponti, Strutture Compl. e Porto

SOMMANO mc 62,373

Calcestruzzo per sottofondazioni e magri di
fondazione non armati classe C 16/20 N/mmq
TRONCO NORD

sottofondazioni (area=0.61 mq) 1,00| 102,25 0,610 62,373
SOMMANO mc 62,373

Casseforme per getti di conglomerati cementizi per
opere di fondazione ( plinti, travi, travi rovesce,
basamenti, platee)

TRONCO NORD

fondazioni 1,00| 102,25 0,300 30,675
1,00| 102,25 0,500 51,125
1,00| 102,25 0,800 81,800
testata 1,00 2,00 0,300 0,600
1,00 0,55 0,500 0,275
fori montanti *(lung.=4+*0,25) 35,00 1,00 0,500 17,500
SOMMANO mq 181,975

Tubazione in pvc rigido per condotte in pressione
diam 250 mm - PN 6

TRONCO NORD

fori piantane sicurvia 57,00 0,80 45,600
SOMMANO m 45,600

Calcestruzzo per opere in c.a. classe C 25/30
N/mmq per opere minori di fondazione
TRONCO NORD

fondazioni 1,00| 102,25 2,000 0,300 61,350
1,00| 102,25 0,550 0,500 28,119
SOMMANO mc 89,469

Acciaio in barre tonde tipo B450C per C.A.
TRONCO NORD
vedi ALLEGATO n. 5

barriera antirumore 1,00 8196,300| 8196,300
SOMMANO kg 8196,300
PROGETTO ESECUTIVO
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PROVINCIA DI MANTOVA
Serv. Progettazione Sradale, Ponti, Strutture Compl. e Porto

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO
TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL COMPARTO
PRODUTTIVO “VALDARO”

Tubo in acciaio elettrozincato infisso nel rilevato

diam 114 mm lunghezza 4000 mm.

TRONCO NORD

su piantone 35,000
SOMMANO cadauno 35,000
Barriera antirumore composta da pannelli

di alluminio

TRONCO NORD

da sez. 27 a sez. 36 1,00| 102,25 3,000 306,750
SOMMANO mq 306,750
Isole, recinzioni e piccoli manufatti - Tronco Nord

Cordonate sormontabili per aiuole di canalizzazione

TRONCO NORD

immissione rotatoria A22 1,00f 4551 45,510
SOMMANO m 45,510
Calcestruzzo per sottofondazioni e magri di

fondazione non armati classe C 16/20 N/mmq

TRONCO NORD

immissione rotatoria A22 (A=99,00mq) 1,00 99,000 0,150 14,850
SOMMANO mc 14,850
Calcestruzzo per opere in c.a classe C 32/40 N/mmq

per strutture in elevazione verticali o orizzontali

TRONCO NORD

immissione rotatoria A22 (A=99,00mq) 1,00 99,000 0,150 14,850
SOMMANO mc 14,850
Rete elettrosaldata in acciaio B450C

TRONCO NORD

immissione rotatoria A22 (A=99,00mq) 2,00 99,000 3,014 596,772
SOMMANO kg 596,772
PROGETTO ESECUTIVO
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PROVINCIA DI MANTOVA
Serv. Progettazione Sradale, Ponti, Strutture Compl. e Porto

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO
TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL COMPARTO

PRODUTTIVO “VALDARO”

Realizzazione di recinzione con muretto in c.a. e
rete plastificata h = 2,15 m
TRONCO NORD

deposito ovest 1,00 48,00 48,000

fianco strada servizio ferrovia 1,00 95,00 95,000

SOMMANO ml 143,000

Realizzazione di recinzione in rete zincata e

plastificata h= 2,00 m

TRONCO NORD

fabbricato adiacente ferrovia 1,00| 10,00 10,000

SOMMANO m 10,000

Scavo generico a sezione aperta per apertura di

sede stradale

TRONCO NORD

muri di contenimento rilevato verso le proprieta

contigue 1,00 4,60 1,750 0,800 6,440
1,00 1,25 1,750 0,800 1,750

SOMMANO mc 8,190

Calcestruzzo per sottofondazioni e magri di

fondazione non armati classe C 16/20 N/mmq

TRONCO NORD

muri di contenimento rilevato verso le proprieta

contigue

sottofondazione 1,00 4,60 1,750 0,150 1,208
1,00 1,25 1,750 0,150 0,328

SOMMANO mc 1,536

Casseforme per getti di conglomerati cementizi per

opere di fondazione ( plinti, travi, travi rovesce,

basamenti, platee)

TRONCO NORD

muri di contenimento rilevato verso le proprieta

contigue
1,00 4,30 0,400 1,720
2,00 1,45 0,400 1,160
1,00 1,25 0,400 0,500
1,00 2,70 0,400 1,080
1,00 2,85 0,400 1,140

SOMMANO mq 5,600
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PROVINCIA DI MANTOVA
Serv. Progettazione Sradale, Ponti, Strutture Compl. e Porto

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO
TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL COMPARTO
PRODUTTIVO “VALDARO”

Casseforme per getti di conglomerati cementizi per

murature di calcestruzzo in elevazione, rettilinee o]

leggermente curve ( raggio superiore a 10 m)

TRONCO NORD

muri di contenimento rilevato verso le proprieta

contigue

superfici *(larg.=4,29+3,84+1,75+2,21+0,2+0,2) 1,00 12,490 12,490

SOMMANO mq 12,490

Calcestruzzo per opere in c.a. classe C 25/30

N/mmq

TRONCO NORD

muri di contenimento rilevato verso le proprieta

contigue

fondazione (area=8.07mq) 1,00 8,070 0,400 3,228

SOMMANO mc 3,228

Calcestruzzo per opere in c.a classe C 32/40 N/mmq

per strutture in elevazione verticali o orizzontali

TRONCO NORD

muri di contenimento rilevato verso le proprieta

contigue

elevazione 1,00 4,28 0,250 1,070
1,00 1,75 0,250 0,438

SOMMANO mc 1,508

Acciaio in barre tonde tipo B450C per C.A.

TRONCO NORD

vedi ALLEGATO n. 5

muri di contenimento verso le proprieta attigue 1,00 183,240 183,240

SOMMANO kg 183,240

Scavo generico a sezione aperta

TRONCO NORD

plinti sbarra *(par.ug.=2*2) 4,00 0,60 0,600 0,600 0,864

pacchetto stradale 2,00 4,00 5,000 0,350 14,000

SOMMANO mc 14,864
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LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO
TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL COMPARTO
PRODUTTIVO “VALDARO”

PROVINCIA DI MANTOVA
Serv. Progettazione Sradale, Ponti, Strutture Compl. e Porto

Costruzione dello strato di fondazione in misto
granulare dim. max cm 7
TRONCO NORD
per sbarra 2,00 4,00 5,000 0,350 14,000
SOMMANO mc 14,000
Conglomerato bituminoso per strato di
collegamento
TRONCO NORD

2,00 4,00 5,000 0,080 3,200
SOMMANO mc comp 3,200
Conglomerato bituminoso per manto d'usura con
bitume modificato per uno spessore medio
compresso di cm 4,00
TRONCO NORD

2,00 4,00 5,000 40,000
SOMMANO mq 40,000
Sharra in acciaio zincato per accesso carraio
TRONCO NORD

2,000
SOMMANO cadauno 2,000
Opere a Verde - Tronco Nord

Idrosemina
TRONCO NORD
vedi ALLEGATOn. 1
asse principale
idrosemina lato ovest 1,00 5774,234 5774,234
idrosemina lato est 1,00 5820,173 5820,173
davanti spalla 1 1,00 80,00 7,100 568,000
collegamento asta principale con rami ingresso/
uscita rotatoria A22
lato ovest 1,00 98,241 98,241
lato est 1,00 104,690 104,690
ramo uscita
lato ovest 1,00 107,143 107,143
ramo ingresso
lato est 1,00 93,512 93,512
SOMMANO mq 12565,993
PROGETTO ESECUTIVO
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PROVINCIA DI MANTOVA
Serv. Progettazione Sradale, Ponti, Strutture Compl. e Porto

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO
TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL COMPARTO

PRODUTTIVO “VALDARO”

Fornitura e posa di biostuoia biodegradabile
costituita da fibre di juta naturale 100%
TRONCO NORD

asse principale

dasez.1asez. 19 1,00 3009,000 3009,000

collegamento asta principale con rami ingresso/

uscita rotatoria A22 *(larg.=98,241+104,69) 1,00 202,931 202,931

ramo uscita 1,00 107,143 107,143

ramo ingresso 1,00 93,512 93,512

SOMMANO mq 3412,586

Fornitura e posa di biostuoia realizzata mediante

due reti in polipropilene costituita da fibre di

diversa natura

TRONCO NORD

asse principale

da sez. 19 a sez. 37 1,00 6758,000 6758,000

davanti spallal 1,00 80,00 7,100 568,000

SOMMANO mq 7326,000
Movimenti terra - Tronco Sud

Scavo generico a sezione aperta

TRONCO SUD

vedi ALLEGATOn. 1

asta principale

sterro 1,00 2807,907 2807,907

fossi 1,00 3384,412 3384,412

davanti spalla 2 1,00| 80,00 6,000 0,600 288,000

ramo di ingresso

sterro 1,00 114,036 114,036

fossi 1,00 98,277 98,277

ramo uscita

sterro 1,00 126,547 126,547

fosso 1,00 68,775 68,775

controstrada accesso ribanca

lato est

da sez. 73 a sez. 97 1,00| 243,25 3,000 0,300 218,925

da sez. 97 a innesto SP30 1,00| 64,70 3,000 0,300 58,230

lato ovest

da sez. 75 a sez. 97 1,00| 221,62 3,000 0,300 199,458

da sez. 97 a innesto SP30 1,00| 74,57 3,000 0,300 67,113

estensione fosso di guardia fino innesto SP 30

lato ovest (area=1.98mq) 1,00| 11,50 1,980 22,770
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PROVINCIA DI MANTOVA
Serv. Progettazione Sradale, Ponti, Strutture Compl. e Porto

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO
TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL COMPARTO

PRODUTTIVO “VALDARO”

area=2.53mq 1,00 16,30 2,530 41,239
SOMMANO mc 7495,689
Preparazione del piano di posa dei rilevati
TRONCO SUD
vedi ALLEGATOn. 1
asta principale 1,00 12243,118 12243,118
davanti spalla 2 1,00 80,00 6,000 480,000
ramo di ingresso 1,00 70,743 70,743
ramo uscita 1,00 119,186 119,186
SOMMANO mq 12913,047
Rilevato / riempimento con aggregato Al, A2-4, A3
proveniente da cave e/o da attivita di demolizione
TRONCO SUD
vedi ALLEGATO n. 1
asta principale 1,00 43090,441 43090,441
davanti spalla 2 *(larg.=(5,53*3,67)/2) 1,00 80,00 10,148 811,840
ramo di ingresso 1,00 10,115 10,115
ramo uscita 1,00 23,903 23,903
controstrada accesso ribanca
lato est
da sez. 73 a sez. 97 1,00| 243,25 3,000 0,300 218,925
da sez. 97 a innesto SP30 1,00| 64,70 3,000 0,300 58,230
lato ovest
da sez. 75 a sez. 97 1,00| 221,62 3,000 0,300 199,458
da sez. 97 a innesto SP30 1,00| 74,57 3,000 0,300 67,113
SOMMANO mc 44480,025
Riporto di terra vegetale
TRONCO SUD
vedi ALLEGATO n. 1
asta principale 1,00 2180,749 2180,749
davanti spalla 2 1,00 80,00 7,100 0,200 113,600
ramo di ingresso 1,00 27,513 27,513
ramo uscita 1,00 64,047 64,047
SOMMANO mc 2385,909
Sistemazione cigli o arginelli stradali in tratti
soggetti e non soggetti a movimenti di terra
TRONCO SUD
vedi ALLEGATOn. 1

2,00| 454,35 908,700
controstrada accesso ribanca
lato est
PROGETTO ESECUTIVO
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PROVINCIA DI MANTOVA
Serv. Progettazione Sradale, Ponti, Strutture Compl. e Porto

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO
TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL COMPARTO
PRODUTTIVO “VALDARO”

da sez. 73 asez. 97 1,00| 243,25 243,250
da sez. 97 a innesto SP30 1,00 64,70 64,700
lato ovest

da sez. 75 a sez. 97 1,00 | 221,62 221,620
da sez. 97 a innesto SP30 1,00 74,57 74,570
SOMMANO ml 1512,840
Smaltimento acque meteoriche - Tronco Sud

Realizzazione imbocco canaletta in embrici

TRONCO SUD

corpo stradale 28,000
SOMMANO cad 28,000
Canalette costituite da embrici

TRONCO SUD

lato ovest

sez. 49 *(lung.=10,08+8,34) 2,00 18,42 36,840
sez. 51 *(lung.=12,10+8,13) 1,00| 20,23 20,230
sez. 53 *(lung.=10,83+7,48) 1,00| 18,31 18,310
sez. 55 *(lung.=10,83+6,62) 1,00| 17,45 17,450
sez. 58 *(lung.=10,83+4,97) 1,00 15,80 15,800
sez. 61 *(lung.=10,82+5,87) 1,00| 16,69 16,690
sez. 63 *(lung.=10,66+4,97) 1,00| 15,63 15,630
sez. 65 *(lung.=10,79+3,92) 1,00 14,71 14,710
sez. 68 *(lung.=9,59+2,79) 1,00| 12,38 12,380
sez. 70 *(lung.=10,66+1,86) 1,00| 12,52 12,520
sez. 72 1,00| 10,66 10,660
sez. 74 1,00 7,05 7,050
sez. 77 1,00 9,35 9,350
sez. 78 1,00 8,84 8,840
sez. 80 1,00 8,50 8,500
sez. 83 1,00 7,50 7,500
sez. 86 1,00 6,08 6,080
sez. 88 1,00 5,00 5,000
sez. 90 1,00 4,00 4,000
sez. 92 1,00 3,50 3,500
sez. 94 1,00 3,00 3,000
sez. 96 1,00 3,00 3,000
a detrarre ingombro imbocchi -20,00 0,85 -17,000
a detrarre ingombro pozzetti e tubazioni di

raccordo -2,00 1,00 -2,000
a detrarre ingombro soletta in cls -12,00 2,15 -25,800
lato est

sez. 80 1,00 8,50 8,500
sez. 83 1,00 8,25 8,250
sez. 86 1,00 6,00 6,000
sez. 88 1,00 5,50 5,500
sez. 90 1,00 4,00 4,000
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PROVINCIA DI MANTOVA
Serv. Progettazione Sradale, Ponti, Strutture Compl. e Porto

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO
TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL COMPARTO

PRODUTTIVO “VALDARO”

sez. 92
sez. 94
sez. 96
a detrarre ingombro imbocchi

Sommano positivi m
Sommano negativim

SOMMANO m

Scavo generico a sezione aperta

TRONCO NORD

Riprofilatura fosso ad est Pila 1 sx *(larg.=(1,50+
3,50)/2)*(H/peso=(0,47+1,38)/2)

SOMMANO mc

Scavo a sezione obbligata fino a 3.00m
TRONCO SUD

Tubo sottopassante in corrispondenza sez. 97
Muri di testata

sottofondazione hmedia=1,30m

SOMMANO mc

Calcestruzzo per sottofondazioni e magri di
fondazione non armati classe C 16/20 N/mmq
TRONCO SUD

Tubo sottopassante in corrispondenza sez. 97
Muri di testata

sottofondazione

SOMMANO mc

Casseforme per getti di conglomerati cementizi per
opere di fondazione ( plinti, travi, travi rovesce,
basamenti, platee)

TRONCO SUD

Tubo sottopassante in corrispondenza sez. 97

Muri di testata

fondazione *(par.ug.=2*2)

(par.ug.=2*2)

SOMMANO mq

Calcestruzzo per opere in c.a. classe C 25/30
N/mmq

1,00
1,00
1,00
-8,00

1,00

2,00

2,00

4,00
4,00

3,50
3,00
3,00
0,85

84,00

3,00

3,00

3,00
1,75

2,500

1,950

1,950

0,925

1,300

0,150

0,400
0,400

3,500
3,000
3,000
-6,800

298,790
-51,600

247,190

194,250

194,250

4,800
2,800

7,600
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LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO
TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL COMPARTO
PRODUTTIVO “VALDARO”

per opere minori di fondazione

TRONCO SUD

Tubo sottopassante in corrispondenza sez. 97
Muri di testata

fondazione

SOMMANO mc

Casseforme per getti di conglomerati cementizi per
murature di calcestruzzo in elevazione, rettilinee
leggermente curve ( raggio superiore a 10 m)
TRONCO SUD

Tubo sottopassante in corrispondenza sez. 97

Muri di testata

elevazione *(par.ug.=2*2)

(par.ug.=2*2)

SOMMANO mq

Calcestruzzo per opere in c.a classe C 32/40 N/mmq
per strutture in elevazione verticali 0 orizzontali

TRONCO SUD

Tubo sottopassante in corrispondenza sez. 97
Muri di testata

elevazione

SOMMANO mc

Acciaio in barre tonde tipo B450C per C.A.
TRONCO SUD

Tubo sottopassante in corrispondenza sez. 97
Muri di testata

fondazione - incidenza=80kg/mc

elevazione - incidenza=100kg/mc

SOMMANO kg

Scavo semiarmato per condotte interrate, eseguito
con mezzi meccanici, fino a ml 3,00.

TRONCO SUD
Tubo sottopassante in corrispondenza sez. 97
hscavomedia=0.70m

SOMMANO mc
Calcestruzzo per sottofondazioni e magri di

2,00

4,00
4,00

2,00

2,00
2,00

1,00

3,00

3,00
0,25

3,00

13,65

1,750

0,250

4,200
2,400

1,000

0,400

1,600
1,600

1,600

80,000
100,000

0,700

19,200
1,600

20,800

672,000
480,000

1152,000
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LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO
TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL COMPARTO

PRODUTTIVO “VALDARO”

fondazione non armati classe C 16/20 N/mmq
TRONCO SUD
Tubo sottopassante in corrispondenza sez. 97

sottofondazione 1,00 13,65 1,000 0,150 2,048

SOMMANO mc 2,048

Fornitura e posa in opera di tubo autoportante in

c.a. del diametro interno di cm 80

TRONCO SUD

Tubo sottopassante in corrispondenza sez. 97

tubo 1,00| 13,65 13,650

SOMMANO ml 13,650

Pozzetti per fognature stradali dim cm 60x60x120h

con chiusino o griglia in ghisa D400

TRONCO SUD

Scarico impalcato

lato ovest 1,000

SOMMANO cadauno 1,000

Pozzetti per fognature stradali

dim cm 80x80x175 h

con chiusino o griglia in ghisa D400 diam. 600mm

TRONCO SUD

Scarico impalcato

lato ovest 2,000

SOMMANO cadauno 2,000

Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in

P.V.C. °esterno mm 250

TRONCO SUD

scarico impalcato

lato ovest 1,00 9,60 9,600
1,00 1,00 1,000

SOMMANO m 10,600

Pozzetti per fognature stradali dim cm 60x6  0x120h

con chiusino o griglia in ghisa D400

Scarico embrici su ribanche

lato ovest 12,000
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LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO
TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL COMPARTO
PRODUTTIVO “VALDARO”

SOMMANO cadauno 12,000
Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in

P.V.C. °esterno mm 200

TRONCO SUD

vedi elab. 39.0

Scarico embrici su ribanche

lato ovest

tratto A 2,00 5,00 10,000
tratto B 1,00 5,00 5,000
tratto C 1,00 5,00 5,000
tratto D 1,00 5,00 5,000
tratto E 1,00 5,00 5,000
tratto F 1,00 5,00 5,000
tratto G 1,00 5,00 5,000
tratto H 1,00 5,00 5,000
tratto | 1,00 5,50 5,500
tratto L 1,00 6,70 6,700
tratto M 1,00 9,80 9,800
SOMMANO m 67,000
Costruzione dello strato di fondazione in misto

granulare dim. max cm 7

TRATTO SUD

Ribanche - h media 0.48m

lato ovest

tratto A 2,00 5,00 0,500 0,480 2,400
tratto B 1,00 5,00 0,500 0,480 1,200
tratto C 1,00 5,00 0,500 0,480 1,200
tratto D 1,00 5,00 0,500 0,480 1,200
tratto E 1,00 5,00 0,500 0,480 1,200
tratto F 1,00 5,00 0,500 0,480 1,200
tratto G 1,00 5,00 0,500 0,480 1,200
tratto H 1,00 5,00 0,500 0,480 1,200
tratto | 1,00 5,50 0,500 0,480 1,320
tratto L 1,00 6,70 0,500 0,480 1,608
tratto M 1,00 9,80 0,500 0,480 2,352
SOMMANO mc 16,080
Calcestruzzo per opere in c.a. classe C 25/30

N/mmq

per opere minori di fondazione

TRONCO SUD

Scarico embrici su ribanche

lato ovest
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LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO
TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL COMPARTO
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PROVINCIA DI MANTOVA
Serv. Progettazione Sradale, Ponti, Strutture Compl. e Porto

fondazione 11,00 2,80 1,000 0,150 4,620
speroni 11,00 1,00 0,300 0,200 0,660

11,00 1,00 0,400 0,250 1,100
SOMMANO mc 6,380

Rete elettrosaldata in acciaio B450C

TRONCO SUD

Scarico embrici su ribanche

lato ovest

fondazione *(par.ug.=11*2,00) 22,00 2,80 1,000 2,220 136,752
SOMMANO kg 136,752

Scavo generico a sezione aperta

TRONCO SUD

Rivestimento fondo e sponde fosso scarico embrici

lato ovest 20,00 2,00 2,400 0,300 28,800
lato est 8,00 2,40 2,000 0,300 11,520
SOMMANO mc 40,320

Difesa spondale

TRONCO SUD

Rivestimento fondo e sponde fosso scarico embrici

lato ovest 20,00 2,00 2,400 0,300 28,800
lato est 8,00 2,40 2,000 0,300 11,520
SOMMANO mc 40,320

Scavo a sezione obbligata fino a 3.00m
TRONCO SUD

Condotta di scarico tra sez. 72 e 75 lato ovest
Muri di testata

sez. 72 sottofondazione hmedia=1,30m 1,00 3,00 1,950 1,300 7,605
sez. 72 sottofondazione hmedia=1,60 1,00 3,00 1,950 1,600 9,360
SOMMANO mc 16,965

Calcestruzzo per sottofondazioni e magri di
fondazione non armati classe C 16/20 N/mmq
TRONCO SUD

Condotta di scarico tra sez. 72 e 75 lato ovest
Muri di testata

sottofondazione 2,00 3,00 1,950 0,150 1,755
SOMMANO mc 1,755
PROGETTO ESECUTIVO
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PROVINCIA DI MANTOVA
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LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO
TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL COMPARTO
PRODUTTIVO “VALDARO”

Casseforme per getti di conglomerati cementizi per
opere di fondazione ( plinti, travi, travi rovesce,
basamenti, platee)

TRONCO SUD

Condotta di scarico tra sez. 72 e 75 lato ovest

Muri di testata

fondazione *(par.ug.=2*2)

(par.ug.=2*2)

SOMMANO mq

Calcestruzzo per opere in c.a. classe C 25/30
N/mmq per opere minori di fondazione

TRONCO SUD

Condotta di scarico tra sez. 72 e 75 lato ovest

Muri di testata

fondazione

SOMMANO mc

Casseforme per getti di conglomerati cementizi per
murature di calcestruzzo in elevazione, rettilinee
leggermente curve ( raggio superiore a 10 m)
TRONCO SUD

Condotta di scarico tra sez. 72 e 75 lato ovest

Muri di testata

elevazione *(par.ug.=2*2)

(par.ug.=2*2)

SOMMANO mq

Calcestruzzo per opere in c.a classe C 32/40 N/mmq
per strutture in elevazione verticali 0 orizzontali
TRONCO SUD

Condotta di scarico tra sez. 72 e 75 lato ovest

Muri di testata

elevazione

SOMMANO mc

Acciaio in barre tonde tipo B450C per C.A.
TRONCO SUD

Condotta di scarico tra sez. 72 e 75 lato ovest
Muri di testata

fondazione - incidenza=80kg/mc

(0]

4,00| 3,00 0,400 4,800
400 1,75 0,400 2,800
7,600

2,00| 3,00 1,750| 0,400 4,200
4,200

4,00| 3,00 1,600| 19,200
4,00| 0,25 1,600 1,600
20,800

2,00| 3,00 0,250| 1,600 2,400
2,400

2,00 4,200 80,000/ 672,000
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PROVINCIA DI MANTOVA
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LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO
TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL COMPARTO
PRODUTTIVO “VALDARO”

elevazione - incidenza=100kg/mc

SOMMANO kg

Scavo semiarmato per condotte interrate, eseguito
con mezzi meccanici, fino a ml 3,00.

TRONCO SUD
Condotta di scarico tra sez. 72 e 75 lato ovest
hscavomedia=0.68m

SOMMANO mc

Fornitura e posa in opera di tubo autoportante in
c.a. del diametro interno di cm 60

TRONCO SUD
Condotta di scarico tra sez. 72 e 75 lato ovest

SOMMANO mi

Pozzetti per fognature stradali - dim 60x60x120 h
con chiusino o griglia in ghisa D400

TRONCO SUD

Condotta di scarico tra sez. 72 e 75 lato ovest
trasez. 71 esez. 72

tralasez. 74 e sez. 75

tra sez. 75 e sez. 76

SOMMANO cadauno

Costruzione dello strato di fondazione in misto
granulare dim. max cm 7

TRONCO SUD

Condotta di scarico tra sez. 72 e 75 lato ovest
tra sez. 74 e sez. 76 - hmedia=0.48m

SOMMANO mc

Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in
P.V.C. °esterno mm 200

TRONCO SUD

Condotta di scarico tra sez. 72 e 75 lato ovest
tra sez. 74 e sez. 76

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

30,20

30,20

12,00

12,00

2,400

1,200

0,500

100,000

0,680

0,480

480,000

1152,000

1,000
1,000
1,000

3,000
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PROVINCIA DI MANTOVA
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LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO
TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL COMPARTO
PRODUTTIVO “VALDARO”

SOMMANO m

Scavo a sezione obbligata fino a 3.00m
TRONCO SUD

Condotta di scarico tra sez. 72 e 73 lato est
Muri di testata

sez. 72 sottofondazione hmedia=1,55m
sez. 73 sottofondazione hmedia=1,60m

SOMMANO mc

Calcestruzzo per sottofondazioni e magri di
fondazione non armati classe C 16/20 N/mmq
TRONCO SUD

Condotta di scarico tra sez. 72 e 73 lato est
Muri di testata

sottofondazione

SOMMANO mc

Casseforme per getti di conglomerati cementizi per
opere di fondazione ( plinti, travi, travi rovesce,
basamenti, platee)

TRONCO SUD

Condotta di scarico tra sez. 72 e 73 lato est

Muri di testata

fondazione *(par.ug.=2*2)

(par.ug.=2*2)

SOMMANO mq

Calcestruzzo per opere in c.a. classe C 25/30
N/mmq

per opere minori di fondazione

TRONCO SUD

Condotta di scarico tra sez. 72 e 73 lato est

Muri di testata

fondazione

SOMMANO mc

Casseforme per getti di conglomerati cementizi per
murature di calcestruzzo in elevazione, rettilinee
leggermente curve ( raggio superiore a 10 m)
TRONCO SUD

Condotta di scarico tra sez. 72 e 73 lato est

(0]

12,000

1,00
1,00

3,00
3,00

1,950
1,950

1,550
1,940

9,068
11,349

20,417

2,00 3,00 1,950 0,150

4,00
4,00

3,00
1,75

0,400
0,400

4,800
2,800

7,600

2,00 3,00 1,750 0,400
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LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO
TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL COMPARTO
PRODUTTIVO “VALDARO”

Muri di testata
elevazione *(par.ug.=2*2)
(par.ug.=2*2)

SOMMANO mq

Calcestruzzo per opere in c.a classe C 32/40 N/mmq

per strutture in elevazione verticali o orizzontali
TRONCO SUD

Condotta di scarico tra sez. 72 e 73 lato est
Muri di testata

elevazione

SOMMANO mc

Acciaio in barre tonde tipo B450C per C.A.
TRONCO SUD

Condotta di scarico tra sez. 72 e 73 lato est
Muri di testata

fondazione - incidenza=80kg/mc
elevazione - incidenza=100kg/mc

SOMMANO kg

Scavo semiarmato per condotte interrate, eseguito
con mezzi meccanici, fino a ml 3,00.

TRONCO SUD

Condotta di scarico tra sez. 72 e 73 lato est
hscavomedia=1.75m

SOMMANO mc

Fornitura e posa in opera di tubo autoportante
in c.a. del diametro interno di cm 50
TRONCO SUD

Condotta di scarico tra sez. 72 e 73 lato est

SOMMANO mi

Scavo a sezione obbligata fino a 3.00m

TRONCO SUD

Tombamento fosso lungo strada di servizio ferrovia
Muri di testata

sottofondazione

4,00
4,00

2,00

2,00
2,00

1,00

1,00

2,00

3,00
0,25

3,00

10,50

10,50

4,60

0,250

4,200
2,400

1,200

1,950

1,600
1,600

1,600

80,000
100,000

1,750

1,550

19,200
1,600

20,800

672,000
480,000

1152,000
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LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO
TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL COMPARTO
PRODUTTIVO “VALDARO”

SOMMANO mc

Calcestruzzo per sottofondazioni e magri di
fondazione non armati classe C 16/20 N/mmq
TRONCO SUD

Tombamento fosso lungo strada di servizio ferrovia
Muri di testata

sottofondazione

SOMMANO mc

Casseforme per getti di conglomerati cementizi per
opere di fondazione ( plinti, travi, travi rovesce,
basamenti, platee)

TRONCO SUD

Tombamento fosso lungo strada di servizio ferrovia
Muri di testata

fondazione *(par.ug.=2*2)

(par.ug.=2*2)

SOMMANO mq

Calcestruzzo per opere in c.a. classe C 25/30
N/mmq

per opere minori di fondazione

TRONCO SUD

Tombamento fosso lungo strada di servizio ferrovia
Muri di testata

fondazione

SOMMANO mc

Casseforme per getti di conglomerati cementizi per
murature di calcestruzzo in elevazione, rettilinee
leggermente curve ( raggio superiore a 10 m)

TRONCO SUD

Tombamento fosso lungo strada di servizio ferrovia
Muri di testata

elevazione *(par.ug.=2*2)

(par.ug.=2*2)

SOMMANO mq

Calcestruzzo per opere in c.a classe C 32/40 N/mmq
per strutture in elevazione verticali 0 orizzontali

(0]

27,807

2,00 4,60 1,950 0,150

4,00
4,00

4,60
1,75

0,400
0,400

7,360
2,800

10,160

2,00 4,60 1,750 0,400

4,00
4,00

4,60
0,25

1,600
1,600

29,440
1,600

31,040
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PROVINCIA DI MANTOVA
Serv. Progettazione Sradale, Ponti, Strutture Compl. e Porto

TRONCO SUD
Tombamento fosso lungo strada di servizio ferrovia
Muri di testata

elevazione 2,00 4,60 0,250 1,600 3,680
SOMMANO mc 3,680

Acciaio in barre tonde tipo B450C per C.A.
TRONCO SUD

Tombamento fosso lungo strada di servizio ferrovia
Muri di testata

fondazione - incidenza=80kg/mc 2,00 6,440 80,000| 1030,400
elevazione - incidenza=100kg/mc 2,00 3,680| 100,000 736,000
SOMMANO kg 1766,400

Scavo semiarmato per condotte interrate, eseguito
con mezzi meccanici, fino a ml 3,00.

TRONCO SUD

Tombamento fosso lungo strada di servizio ferrovia

tubo - hscavomedia=1.55m 1,00| 92,00 1,200 1,550 171,120
SOMMANO mc 171,120

Calcestruzzo per sottofondazioni e magri di
fondazione non armati classe C 16/20 N/mmq

TRONCO SUD

Tombamento fosso lungo strada di servizio ferrovia

Tubazione

sottofondazione 1,00| 92,00 1,200 0,150 16,560
SOMMANO mc 16,560

Fornitura e posa in opera di tubo autoportante
in c.a. del diametro interno di cm 80

TRONCO SUD

Tombamento fosso lungo strada di servizio ferrovia

Tubazione 1,00 92,00 92,000
SOMMANO ml 92,000

Pozzetti per fognature stradali

dim cm 120x120x175 h

con chiusino o griglia in ghisa D400 diam. 600 mm
TRONCO SUD
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LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO
TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL COMPARTO

PRODUTTIVO “VALDARO”

Tombamento fosso lungo strada di servizio ferrovia
SOMMANO cadauno

Scavo a sezione obbligata fino a 3.00m

TRONCO SUD

Tombamento fosso lungo strada di servizio ferrovia
Muretto di recinzione

sottofondazione

SOMMANO mc

Calcestruzzo per sottofondazioni e magri di
fondazione non armati classe C 16/20 N/mmq
TRONCO SUD

Tombamento fosso lungo strada di servizio ferrovia
Muretto di recinzione

sottofondazione

SOMMANO mc

Casseforme per getti di conglomerati cementizi per
opere di fondazione ( plinti, travi, travi rovesce,
basamenti, platee)

TRONCO SUD

Tombamento fosso lungo strada di servizio ferrovia
Muretto di recinzione

fondazione

SOMMANO mq

Calcestruzzo per opere in c.a. classe C 25/30
N/mmq

per opere minori di fondazione

TRONCO SUD

Tombamento fosso lungo strada di servizio ferrovia
Muretto di recinzione

1,00

1,00

2,00
2,00
2,00
2,00

95,30

95,30

95,00
95,00
0,55
0,25

0,850

0,850

0,500

0,150

0,450
0,650
0,450
0,650

85,500
123,500
0,495
0,325

209,820
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TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL COMPARTO
PRODUTTIVO “VALDARO”

fondazione

SOMMANO mc

Acciaio in barre tonde tipo B450C per C.A.
TRONCO SUD

Tombamento fosso lungo strada di servizio ferrovia
Muretto di recinzione

vedi ALLEGATO n. 5

SOMMANO kg

Realizzazione di recinzione in rete zincata e
plastificata h= 2,00 m

TRONCO SUD

Tombamento fosso lungo strada di servizio ferrovia
Muretto di recinzione

SOMMANO m

Scavo a sezione obbligata fino a 3.00m

TRONCO SUD

Tombamento fosso lungo strada di servizio ferrovia
Strada di servizio

SOMMANO mc

Rilevato / riempimento con aggregato Al, A2-4, A3
proveniente da cave e/o da attivitO di demolizione

TRONCO SUD
Tombamento fosso lungo strada di servizio ferrovia
Strada di servizio

SOMMANO mc

Costruzione dello strato di fondazione in misto
granulare dim. max cm 7

1,00
1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

95,00
95,00

95,00

110,00

110,00

0,550
0,250

4,000

4,400

0,450
0,650

1691,330

0,700

0,450

23,513
15,438
38,951

1691,330

1691,330
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TRONCO SUD

Tombamento fosso lungo strada di servizio ferrovia

Strada di servizio 1,00| 110,00 4,000 0,350 154,000
SOMMANO mc 154,000

Costruzione dello strato di fondazione in misto

granulare

TRONCO SUD

Tombamento fosso lungo strada di servizio ferrovia

Strada di servizio 1,00| 110,00 4,000 0,050 22,000
SOMMANO mc 22,000

Conglomerato bituminoso per strato di
collegamento

TRONCO SUD

Tombamento fosso lungo strada di servizio ferrovia

Strada di servizio 1,00| 110,00 4,000 0,060 26,400
SOMMANO mc comp 26,400

Conglomerato bituminoso per manto d'usura con
bitume modificato per uno spessore medio
compresso di cm 4,00

TRONCO SUD

Tombamento fosso lungo strada di servizio ferrovia

Strada di servizio 1,00| 110,00 4,000 440,000
SOMMANO mq 440,000

Scavo a sezione obbligata fino a 3.00m
TRONCO SUD

Condotta controstrada lato ovest SP 30
Muri di testata

sottofondazione 2,00 3,00 1,950 1,600 18,720

SOMMANO mc 18,720

Calcestruzzo per sottofondazioni e magri di
fondazione non armati classe C 16/20 N/mmq

TRONCO SUD
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LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO
TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL COMPARTO
PRODUTTIVO “VALDARO”

Condotta controstrada lato ovest SP 30
Muri di testata
sottofondazione

SOMMANO mc

Casseforme per getti di conglomerati cementizi per
opere di fondazione ( plinti, travi, travi rovesce,
basamenti, platee)

TRONCO SUD

Condotta controstrada lato ovest SP 30
Muri di testata

fondazione *(par.ug.=2,00*2)
(par.ug.=2,00*2)

SOMMANO mq

Calcestruzzo per opere in c.a. classe C 25/30
N/mmq per opere minori di fondazione

TRONCO SUD

Condotta controstrada lato ovest SP 30
Muri di testata

fondazione

SOMMANO mc

Casseforme per getti di conglomerati cementizi per
murature di calcestruzzo in elevazione, rettilinee
leggermente curve ( raggio superiore a 10 m)

TRONCO SUD

Condotta controstrada lato ovest SP 30
Muri di testata

elevazione *(par.ug.=2*2)

(par.ug.=2*2)

SOMMANO mq

Calcestruzzo per opere in c.a classe C 32/40 N/mmq
per strutture in elevazione verticali o orizzontali

TRONCO SUD

Condotta controstrada lato ovest SP 30
Muri di testata

elevazione

SOMMANO mc

Acciaio in barre tonde tipo B450C per C.A.
TRONCO SUD

(0]

2,00 3,00 1,950 0,150 1,755
1,755

4,00 3,00 0,400 4,800
4,00 1,75 0,400 2,800
7,600

2,00 3,00 1,750 0,400 4,200
4,200

4,00 3,00 1,600 19,200
4,00 0,25 1,600 1,600
20,800

2,00 3,00 0,250 1,600 2,400
2,400
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Condotta controstrada lato ovest SP 30
Muri di testata

fondazione - incidenza=80kg/mc 2,00 4,200 80,000 672,000
elevazione - incidenza=100kg/mc 2,00 2,400 100,000 480,000
SOMMANO kg 1152,000
Scavo semiarmato per condotte interrate, eseguito

con mezzi meccanici, fino a ml 3,00.

TRONCO SUD

Condotta controstrada lato ovest SP 30

hscavomedia=1.00m 1,00 6,50 1,000 1,000 6,500
SOMMANO mc 6,500
Calcestruzzo per sottofondazioni e magri di

fondazione non armati classe C 16/20 N/mmq

TRONCO SUD

Condotta controstrada lato ovest SP 30

Tubazione

sottofondazione 1,00 6,50 1,000 0,150 0,975
SOMMANO mc 0,975
Fornitura e posa in opera di tubo autoportante in

c.a. del diametro interno di cm 80

TRONCO SUD

Condotta controstrada lato ovest SP 30

tubazione 1,00 6,50 6,500
SOMMANO mi 6,500
Sovrastruttura Stradale - Tronco Sud

Costruzione dello strato di fondazione in misto

granulare dim. max cm 7

TRONCO SUD

vedi ALLEGATOn. 1

asta principale 1,00 1651,934 1651,934
ramo di ingresso 1,00 149,702 149,702
ramo uscita 1,00 180,379 180,379
SOMMANO mc 1982,015

Strato di fondazione in misto cementato
TRONCO SUD
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vedi ALLEGATO n. 1

asta principale 1,00 938,804 938,804
ramo di ingresso 1,00 106,900 106,900
ramo uscita 1,00 128,764 128,764
SOMMANO mc 1174,468
Conglo merato bituminoso per strato di base al mc.

compresso per uno spessore variabile da cm 6 a

cm

TRONCO SUD

vedi ALLEGATO n. 1

asta principale 1,00 450,780 450,780
ramo di ingresso 1,00 49,607 49,607
ramo uscita 1,00 60,019 60,019
SOMMANO mc comp 560,406
Conglomerato bituminoso per strato di

collegamento

TRONCO SUD

vedi ALLEGATOn. 1

asta principale 1,00 4536,751 0,050 226,838
ramo di ingresso 1,00 414,322 0,050 20,716
ramo uscita 1,00 500,805 0,050 25,040
SOMMANO mc comp 272,594
Conglomerato bituminoso per manto d'usura con

bitume modificato per uno spessore medio

compresso di cm 4,00

TRONCO SUD

vedi ALLEGATO n. 1

asta principale 1,00 4536,751 4536,751
ramo di ingresso 1,00 360,127 360,127
ramo uscita 1,00 466,594 466,594
SOMMANO mq 5363,472
Barriere di sicurezza e contenimento - Tronco Sud

Barriera di contenimento in acciaio tipo H2 bordo

laterale

TRONCO SUD

da sez. 47 a sez. 97 2,00| 454,35 908,700
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entrata rotatoria SP30 1,00| 64,21 64,210
uscita rotatoria SP30 1,00| 72,66 72,660
SOMMANO m 1045,570
Terminale ordinario per barriera metallica per
barriera tipo H2
TRONCO SUD
inizio rilevato 2,000
innesto rotatoria SP30 2,000
SOMMANO cadauno 4,000
Isole, recinzioni e piccoli manufatti - Tronco Sud
Formazione di cordolo in conglomerato bituminoso
TRONCO SUD

2,00| 454,35 908,700
SOMMANO m 908,700
Cordonate sormontabili per aiuole di canalizzazione
TRONCO SUD
immissione rotatoria SP30 (sviluppo 91.35 ml) 1,00 91,35 91,350
SOMMANO m 91,350
Calcestruzzo per sottofondazioni e magri di
fondazione non armati classe C 16/20 N/mmq
TRONCO SUD
immissione rotatoria SP30 1,00 333,200 0,150 49,980
SOMMANO mc 49,980
Rete elettrosaldata in acciaio B450C
TRONCO SUD
immissione rotatoria SP30 2,00 333,200 3,014 2008,530
SOMMANO kg 2008,530
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Calcestruzzo per opere in c.a classe C 32/40 N/mmq
per strutture in elevazione verticali o orizzontali

TRONCO SUD
immissione rotatoria SP30 (area= 333.20mq)

SOMMANO mc

Scavo generico a sezione aperta
TRONCO SUD

plinti sbarra *(par.ug.=2*2)
pacchetto stradale

SOMMANO mc

Costruzione dello strato di fondazione in misto
granulare dim. max cm 7

TRONCO SUD

SOMMANO mc

Conglomerato strato di

collegamento
TRONCO SUD

bituminoso per

SOMMANO mc comp

Conglomerato bituminoso per manto d'usura con
bitume modificato per uno spessore medio
compresso di cm 4,00

TRONCO SUD

SOMMANO mq

Sharra in acciaio zincato per accesso carraio
TRONCO SUD

SOMMANO cadauno

1,00 333,200 0,150

4,00
2,00

0,60
4,00

0,600
5,000

0,600
0,350

0,864
14,000

14,864

2,00 4,00 5,000 0,350

2,00 4,00 5,000 0,080

2,00 4,00 5,000
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Opere a Verde - Tronco Sud

Idrosemina
TRONCO SUD

vedi ALLEGATOn. 1
asse principale

idrosemina lato ovest 1,00 6150,000 6150,000

idrosemina lato est 1,00 6197,000 6197,000

davanti spalla 2 1,00 80,00 7,100 568,000

ramo di ingresso 1,00 122,591 122,591

ramo di uscita 1,00 209,321 209,321

SOMMANO mq 13246,912
Fornitura e posa di biostuoia biodegradabile

costituita da fibre di juta naturale 100%

TRONCO SUD

vedi ALLEGATOn. 1

asse principale - da sez. 72 a sez. 97 1,00 3539,000 3539,000

ramo di ingresso 1,00 122,591 122,591

ramo di uscita 1,00 209,321 209,321

SOMMANO mq 3870,912
Fornitura e posa di biostuoia realizzata mediante

due reti in polipropilene costituita da fibre di

diversa natura

TRONCO SUD

vedi ALLEGATOn. 1

asse principale - da sez. 47 asez. 71 1,00 6839,000 6839,000

davanti spalla 2 1,00 80,00 7,100 568,000
SOMMANO mq 7407,000
Spostamento Fosso della Posta

Scavo a sezione obbligata fino a 3.00m

TRONCO SUD

fosso *(larg.=(4,5+2,00)/2) 1,00 | 260,00 3,250 2,000 1690,000

tubo 1,00| 20,00 1,200 2,350 56,400
SOMMANO mc 1746,400
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Fornitura e posa in opera di tubo autoportante in
c.a. del diametro interno di cm 100
TRONCO SUD
tombatura fosso per passaggio carraio 1,00| 20,00 20,000
SOMMANO ml 20,000
Rilevato / riempimento con aggregato Al, A2-4, A3
proveniente da cave e/o da attivita di demolizione
TRONCO SUD
tombatura fosso per passo carraio *(larg.=(4,50+
2,00)/2) 1,00| 10,00 3,250 2,000 65,000
1,00| 10,00 3,250 1,700 55,250
a detrarre volume tubazione (area int.
Tubo=1,130mq) -1,00| 20,00 1,130 -22,600
Sommano positivi mc 120,250
Sommano negativi mc -22,600
SOMMANO mc 97,650
Costruzione dello strato di fondazione in misto
granulare dim. Max cm 7
TRONCO SUD
passo carraio 1,00 10,00 10,000 0,300 30,000
SOMMANO mc 30,000
Conglomerato bituminoso per manto d'usura con
bitume modificato per uno spessore medio
compresso di cm 4,00
TRONCO SUD
1,00| 10,00 10,000 100,000
SOMMANO mq 100,000
Scavo generico a sezione aperta per apertura di
sede stradale
TRONCO SUD
bonifica percorso attuale 1,00| 470,00 3,000 2,000 2820,000
SOMMANO mc 2820,000
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Reinterro con materiale proveniente dagli scavi.
TRONCO SUD
chiusura fosso attuale *(larg.=(4,50+2,50)/2)

SOMMANO mc

Difesa spondale

TRONCO SUD

Incrocio con canale dugalina *(lung.=(6+6+6+6+4+6+
6))

Passo carraio *(lung.=(6+6+6+6))

(lung.=(4,5+2)/2)

SOMMANO mc

Scavo a sezione obbligata fino a 3.00m
TRONCO SUD
Muri di testata

SOMMANO mc

Calcestruzzo per sottofondazioni e magri di
fondazione non armati classe C 16/20 N/mmq
TRONCO SUD

Muri di testata

sottofondazione

SOMMANO mc

Casseforme per getti di conglomerati per opere di
fondazione ( plinti, travi, travi rovesce, basament |,
platee)

TRONCO SUD

Muri di testata
fondazione *(par.ug.=2*2)
(par.ug.=2*2)

SOMMANO mq

Calcestruzzo per opere in c.a. classe C 25/30
N/mmq

per opere minori di fondazione

3290,000

—_—

1,00| 470,00 3,500 2,000

3290,000

1,00
1,00
1,00

40,00
24,00
3,25

2,500
2,500
2,000

0,500
0,500
0,500

50,000
30,000
3,250

83,250

2,00 5,00 1,950 2,750

2,00 5,00 1,950 0,150

4,00
4,00

5,00
1,75

0,400
0,400

8,000
2,800

10,800
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TRONCO SUD

Muri di testata

fondazione 2,00 5,00 1,750 0,400 7,000
SOMMANO mc 7,000
Casseforme per getti di conglomerati per murature

di calcestruzzo in elevazione, rettiinee o

leggermente curve ( raggio superiore a 10 m)

TRONCO SUD

Muri di testata

elevazione *(par.ug.=2*2) 4,00 5,00 2,000 40,000
(par.ug.=2*2) 4,00 0,55 2,000 4,400
SOMMANO mq 44,400
Calcestruzzo per opere in c.a classe C 32/40 N/mmq

per strutture in elevazione verticali 0 orizzontali

TRONCO SUD

Muri di testata

elevazione 2,00 5,00 0,550 2,000 11,000
SOMMANO mc 11,000

Acciaio in barre tonde tipo B450C per C.A.

TRONCO SUD

Muri di testata

fondazione — incidenza=80kg/mc 2,00 7,800 80,000 1248,000
elevazione — incidenza=100kg/mc 2,00 11,000| 100,000 2200,000
SOMMANO kg 3448,000
Ripristini e trattamenti del Sovrappasso Ferroviario

Rasatura nidi di ghiaia e ripristino di copriferro con

idoneo prodotto fino a spessore 6 mm.

SOVRAPPASSO

spallale?2 2,00 25,000 50,000
SOMMANO mq 50,000
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Trattamento di rimozione di superfici arrugginite d ei

ferri d’armatura

SOVRAPPASSO

Spalla 1 20 *(par.ug.=2*25,66/0,20) 256,60 1,20 2,466 759,331

Spalla 2 20 *(par.ug.=2*25,66/0,20) 256,60 1,20 2,466 759,331

Muri di risvolto spalle *(par.ug.=2*4*4,00/0,20) 160,00 1,20 2,466 473,472

Pila 1 e 2 dx

ferri obliqui 20 *(par.ug.=2*2*4) 16,00 1,50 2,466 59,184

ferri laterali *(par.ug.=2*2*40) 160,00 1,20 2,466 473,472

SOMMANO kg 2524,790

Opere in C.A. del Sovrappasso Ferroviario

Interventi di completamento dei baggioli esistenti,

gia realizzati per appoggio travi in c.a.p.

SOVRAPPASSO

spalla 1 10,000

pila 1 sx *(par.ug.=2*5) 10,00 10,000

pila 2 sx *(par.ug.=2*5) 10,00 10,000

spalla 2 10,000

SOMMANO cadauno 40,000

Casseforme per getti di conglomerati per murature

di calcestruzzo in elevazione, rettiinee o

leggermente curve ( raggio superiore a 10 m)

SOVRAPPASSO

Muro paraghiaia

spallal 1,00 25,61 2,290 58,647
1,00| 24,58 2,290 56,288

spalla 2 1,00| 25,66 2,350 60,301
1,00 24,59 2,350 57,787

Parziale mq 233,023

Muri di risvolto

spallal *(larg.=(8,50+5,95)/2*1,69) 2,00 12,210 24,420
2,00 8,50 0,800 13,600
2,00 0,53 0,800 0,848
2,00 0,53 3,010 3,191

(larg.=(8,20+5,95)/2*1,69) 2,00 11,957 23,914

spalla2 *(larg.=(8,50+6,06)/2*1,69) 2,00 12,303 24,606
2,00 8,50 0,800 13,600
2,00 0,50 0,800 0,800
2,00 0,50 3,010 3,010
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(larg.=(8,20+5,76)*1,69/2) 2,00 11,796 23,592
Parziale mq 131,581
Baggioli

vedi ALLEGATO n. 3

pila 1 dx 1,00 13,500 13,500
pila 2 dx 1,00 11,400 11,400
Parziale mq 24,900
Pulvini pila 1 dx e pila 2 dx

fondo 2,00 8,22 1,500 24,660
fondo sbalzi lunghi *(par.ug.=2*2)*(lung.=(8,22+

11,92)/2) 4,00| 10,07 0,800 32,224
fondo sbalzi di testa *(par.ug.=2*2)*(lung.=(1,50+

3,00)/2) 4,00 2,25 1,960 17,640
capitello testata *(par.ug.=2*2) 4,00 3,00 0,900 10,800
capitello bordo *(par.ug.=2*2)*(lung.=(11,92+

12,00)/2) 4,00 11,96 0,600 28,704
Parziale mq 114,028
SOMMANO mq 503,532

Casseforme per getti di conglomerati per impalcato

di ponte

SOVRAPPASSO

Soletta

fondo *(lung.=33,15+34,30+33,35+0,58+0,65) 1,00| 102,03 13,080 1334,552
a detrarre ingombro travi a cassone *(par.ug.=-5*

2)*(lung.=33,15+34,30+33,35+0,58+0,65) -10,00| 102,03 0,335 -341,801
a detrarre incombro traversi *(par.ug.=-3*5) -15,00 0,40 13,080 -78,480
bordo lato est *(lung.=33,15+34,30+33,35+0,58+0,65) 0,50| 102,03 0,500 25,508
bordo lato ovest *(lung.=33,15+34,30+33,35+0,58+

0,65) 0,50| 102,03 0,470 23,977
Parziale mq 963,756

vani passaggio servizi ((lvecc=0.22m) *(par.ug.=2*

3) 6,00| 102,00 0,220 134,640
Parziale mq 134,640
Sommano positivi mq 1518,677
Sommano negativi mq -420,281
SOMMANO mq 1098,396
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Casseforme per getti di conglomerati per traversi
impalcato di ponte

SOVRAPPASSO

vedi ALLEGATO n. 4

traversi di testata *(par.ug.=2*3) 6,00 25,000 150,000
traversi intermedi *(par.ug.=3*3) 9,00 29,200 262,800
SOMMANO mq 412,800

Acciaio in barre tonde tipo B450C per C.A.
SOVRAPPASSO

vedi ALLEGATO n. 2
Muro paraghiaia

spalla 1 1,00 3935,800 3935,800
spalla 2 1,00 3850,190 3850,190
Muri di risvolto

spalla 1 2,00 2005,580 4011,160
spalla 2 2,00 2119,450 4238,900
Pulvini

pila 1 1,00 9460,130 9460,130
pila 2 1,00 9460,130 9460,130
Baggioli

pila 1 dx *(par.ug.=2*5) 10,00 75,750 757,500
pila 2 dx *(par.ug.=2*5) 10,00 73,5400 735,400
Soletta impalcato

soletta 3,00 19879,390 59638,170
Traversi di testata (n.2 per campata)

traversi *(par.ug.=2*3) 6,00 1473,580, 8841,480
Traversi intermedi (n.3 per campata)

traversi *(par.ug.=3*3) 9,00 1094,290, 9848.,610
SOMMANO kg 114777,470

Calcestruzzo per opere in c.a classe C 32/40 N/mmq
per strutture in elevazione verticali o orizzontali

SOVRAPPASSO

Muro paraghiaia

spalla 1 1,00| 25,61 0,300 2,290 17,594

spalla 2 1,00 25,61 0,300 2,350 18,055

Parziale mc 35,649

Muri di risvolto

spalla 1 *(larg.=(8,50+5,95)*1,69/2) 1,00 12,210 0,530 6,471
1,00 8,50 0,530 0,800 3,604

(larg.=(8,50+5,95)*1,69/2) 1,00 12,210 0,500 6,105
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1,00 8,50 0,500 0,800 3,400
spalla 2 *(larg.=(8,50+6,05)*1,69/2) 1,00 12,295 0,500 6,148
1,00 8,50 0,500 0,800 3,400
(larg.=(8,50+6,06)*1,69/2) 1,00 12,303 0,500 6,152
1,00 8,50 0,500 0,800 3,400
Parziale mc 38,680
Pulvini
(lung.=(8,22+12,00)/2)*(larg.=(1,50+2,45)/2) 2,00( 10,11 1,975 0,500 19,967
(larg.=(2,45+3,00)/2) 2,00 12,00 2,725 0,300 19,620
2,00 12,00 3,000 0,600 43,200
Parziale mc 82,787
SOMMANO mc 157,116
Calcestruzzo Rck = 45 Mpa a ritiro compensato,
premiscelato per baggioli di sostegno apparecchi
d’appoggio
SOVRAPPASSO
baggioli
vedi ALLEGATO n. 3
pila 1 dx 1,00 2,530 2,530
pila 2 dx 1,00 2,130 2,130
SOMMANO mc 4,660
Calcestruzzo per opere in c.a classe C 35/45
N/mmg, per solette e traversi
SOVRAPPASSO
Traversi *(par.ug.=3*5) 15,00 12,00 0,400 1,640 118,080
a dedurre volumi travi *(par.ug.=-3*5) -15,00 5,00 0,900 0,400 -27,000
Soletta 1,00| 102,03 13,080 0,200 266,910
Cordolo barriere stradali *(H/peso=(0,17+0,10)/2) 2,00| 102,03 0,700 0,135 19,284
Cordolo barriera lato ovest 1,00| 102,03 0,580 0,200 11,835
a detrarre volume canaletta -1,00| 102,03 0,250 0,250 -6,377
Cordolo barriera lato est 1,00| 102,03 0,990 0,200 20,202
a detrarre volumetria canaletta -1,00| 102,03 0,250 0,250 -6,377
Sommano positivi mc 436,311
Sommano negativi mc -39,754
SOMMANO mc 396,557
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TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL COMPARTO
PRODUTTIVO “VALDARO”

Casseforme per getti di conglomerati per murature

di calcestruzzo in elevazione, rettiinee o

leggermente curve ( raggio superiore a 10 m)

SOVRAPPASSO

Cvecchiat lato est *(lung.=0,60+33,15+34,30+33,35+

0,60) 2,00| 102,00 0,250 51,000
Barriere stradali

lato est *(lung.=0,60+33,15+34,30+33,35+0,60) 1,00| 102,00 0,100 10,200
(lung.=0,60+33,15+34,30+33,35+0,60) 1,00| 102,00 0,170 17,340
lato ovest *(lung.=0,60+33,15+34,30+33,35+0,60) 1,00| 102,00 0,100 10,200
(lung.=0,60+33,15+34,30+33,35+0,60) 1,00| 102,00 0,140 14,280
SOMMANO mq 103,020
Opere in C.A.P. del Sovrappasso Ferroviario

Fornitura di trave a cassone in c.a.p. ad ali

larghe inferiori tipo VH170

SOVRAPPASSO

Travi — campata nord 500| 33,30 166,500
Travi — campata centrale 500| 33,30 166,500
Travi — campata sud 500| 33,30 166,500
SOMMANO mi 499,500
Sollevamento e posa in opera travi prefabbricate a

cassone ad ali larghe inferiori tipo VH170 di lungh

Finoa35m

SOVRAPPASSO

travi *(par.ug.=5*3) 15,00 15,000
SOMMANO cadauno 15,000
Appoggi e Giunti del Sovrappasso Ferroviario

Apparecchi d'appoggio fissi in Acciaio/PTFE per

carico vert. Min. 1150 KN ed oriz. Min 720 KN

SOVRAPPASSO

spalla 1 3,000
pila 1 sx 3,000
pila 2 sx 3,000
SOMMANO cadauno 9,000

PROGETTO ESECUTIVO
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LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO
TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL COMPARTO
PRODUTTIVO “VALDARO”

Apparecchi d’appoggio in acciaio/PTFE

unidirezionali longitudinali carico minimo 1150 KN

scorrimento 100 mm

SOVRAPPASSO

pila 1 sx 3,000
pila 2 sx 3,000
spalla 2 3,000
SOMMANO cadauno 9,000
Apparecchi d 'appoggio mul tidirezionali in

acciaio/PFTE carico min 1150 KN scorrimento 100

mm

SOVRAPPASSO

spalla 1 2,000
pila 1 sx 4,000
pila 2 sx 4,000
spalla 2 2,000
SOMMANO cadauno 12,000
Giunto di dilatazione tipo “ a pettine “

in acciaio CORTEN per scorrimento +/- 50 mm

SOVRAPPASSO

pila 1 sx 1,00| 13,08 13,080
pila 2 sx 1,00| 13,08 13,080
spalla 2 1,00| 13,08 13,080
SOMMANO mi 39,240
Giunto di dilatazione tipo “ a pettine “

in acciaio CORTEN per scorrimento +/- 25 mm

SOVRAPPASSO

spalla 1 1,00| 13,08 13,080
SOMMANO mi 13,080
Smaltimento acque meteoriche del Sovrappasso Ferroviario

Realizzazione di punto di scarico acque meteoriche

da impalcato

SOVRAPPASSO

lato est *(par.ug.=3+2) 5,00 5,000

PROGETTO ESECUTIVO
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lato ovest *(par.ug.=3*3) 9,00 9,000
SOMMANO cadauno 14,000

Sostegni dei tubi di scarico acque meteoriche da
impalcato fissati su travi

SOVRAPPASSO

lato est 22,000
lato ovest 47,000
SOMMANO cadauno 69,000

Realizzazione in opera di pozzetto in cemento
parzialmente armato, delle dimensioni di cm
100x100x140h e chiusino

SOVRAPPASSO

lato nord 2,000
lato sud 1,000
SOMMANO cadauno 3,000

Tubazione in pvc rigido per condotte in pressione
diam 250 mm — PN 6

SOVRAPPASSO

lato est 1,00 48,40 48,400
lato ovest *(lung.=48,42+17,65+36,68) 1,00| 102,75 102,750
SOMMANO m 151,150

Elementi prefabbricati di copertura canaletta
largh. 30-50 cm con angolari di appoggio

SOVRAPPASSO

copertura Clvecchiat servizi

lato est 1,00| 102,03 102,030
lato ovest 1,00| 102,03 102,030
SOMMANO m 204,060
PROGETTO ESECUTIVO
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