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LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO
TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL COMPARTO
PRODUTTIVO “VALDARO”

PROVINCIA DI MANTOVA
Serv. Progettazione Sradale, Ponti, Strutture Compl. e Porto

N° | Art. elenco | Descrizione U.M. QUANTITA'
I
3 Smantellamento segnaletica pre-esistente cad 1,00
NUMERO | RESA PREZZO IMPORTO %
PARTI ELEMENTARE INCIDENZA
UGUALI SUL
TOTALE
MANO D'OPERA
Capo squadra ora € 38,00 | € -
Op. IV livello ora € 36,50 | € -
Op. Specializzato ora € 34,70 | € -
Op. Qualificato ora € 32,30 | € -
Op. Comune ora 2| 10,000] € 29,15 | € 583,00 72,60%
NOLEGGI A CALDO Senza OPERATORE
Autocarro con gruetta ora 1 3,000| € 48,00 | € 144,00 17,93%
Terna 100 hp ora 1 1,950 | € 39,00 | € 76,05 9,47%
MATERIALI E FORNITURE
A TOTALE MAN + NOL + MAT € 803,05
B TOTALE PREZZO € 803,05
C SPESE GENERALI % 13,00% € 104,40
D SOMMANO (B+C) € 907,45
E UTILE D'IMPRESA % 10,00% € 90,74
F EVENTUALE ARROTONDAMENTO (in pit) € 1,81
G IMPORTO COMPLESSIVO (D+E+F) € 1.000,00
TOTALE MANO D'OPERA € 583,00 72,60%
TOTALE NOLEGGI € 220,05 27,40%
TOTALE MATERIALI € - 0,00%
Controllo: 100,00%
PROGETTO ESECUTIVO
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LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO
TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL COMPARTO
PRODUTTIVO “VALDARO”

PROVINCIA DI MANTOVA
Serv. Progettazione Sradale, Ponti, Strutture Compl. e Porto

N° | Art. elenco | Descrizione U.M. QUANTITA'
I
Costruzione dello strato di fondazione in
5 misto granulare dim max 7 cm.
mc 1,00
NUMERO [ RESA PREZZO IMPORTO %
PARTI ELEMENTARE INCIDENZA
UGUALI SuL
TOTALE
MANO D'OPERA
Capo squadra ora € 38,00] € -
Op. IV livello ora € 36,50 € -
Op. Specializzato ora 1 0,025| € 34,70]| € 0,87 6,35%
Op. Qualificato ora 2 0,025] € 3230]| € 1,62 11,83%
Op. Comune ora € 2915]| € -
NOLEGGI A CALDO SENZA
OPERATORE
Autocarro portata da 150 a 200 q.li ora 1 0,025| € 48,00| € 1,20 8,79%
Pala meccanica caricatrice su ruote
gommate, della potenza da 120 a 220 HP ora 1 0,025| € 3500] € 0,88 6,41%
Rullo compressore vibrante semovente ora 1 0,025| € 38,00| € 0,95 6,96%
Motolivellatrice (motorgrader): 125 hp, peso
11.630 kg: ora 1 0,025] € 37,00 | € 0,93 6,77%
MATERIALI E FORNITURE
Misto naturale ora 1 1,250 | € 578 | € 7,23 52,90%
A TOTALE MAN + NOL + MAT € 13,66
B TOTALE PREZZO € 13,66
C SPESE GENERALI % 13,00% € 1,78
D SOMMANO (B+C) € 15,43
E UTILE D'IMPRESA % 10,00% € 1,54
F EVENTUALE ARROTONDAMENTO (in pit) € 0,02
G IMPORTO COMPLESSIVO (D+E+F) € 17,00
TOTALE MANO D'OPERA € 2,48 18,18%
TOTALE NOLEGGI € 3,95 28,92%
TOTALE MATERIALI € 7,23 52,90%
Controllo: 100,00%
PROGETTO ESECUTIVO
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LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO
TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL COMPARTO
PRODUTTIVO “VALDARO”

PROVINCIA DI MANTOVA
Serv. Progettazione Sradale, Ponti, Strutture Compl. e Porto

N° | Art. elenco | Descrizione U.M.
Rilevato / riempimento con aggregato Al,
A2-4, A3 proveniente da cave e/o da attivita
10 di demolizione
mc
% TOTALE
IMPORTO INCIDENZA INCIDENZA

MANODOPERA | MANODOPERA
Fornitura Materiali < 5,00 Km. € 11,00 7,95% | € 0,87
ANAS Sistemazione € 142 40,71% | € 0,58
Scarpate € 0,58 40,94% | € 0,24
IMPORTO COMPLESSIVO € 13,00 13,00% | € 1,69

N° | Art. elenco | Descrizione U.M.

9 Riporto terra vegetale
mc
% TOTALE
IMPORTO INCIDENZA INCIDENZA
MANODOPERA | MANODOPERA
ANAS Stesura € 4,67 49,87% | € 2,33
Trasporto € 2,48 39,35% | € 0,98
IMPORTO COMPLESSIVO € 715 46,22% | € 3,30
PROGETTO ESECUTIVO
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LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO

PROVINCIA DI MANTOVA

TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL COMPARTO
PRODUTTIVO “VALDARO”

Serv. Progettazione Sradale, Ponti, Strutture Compl. e Porto

N° | Art. elenco | Descrizione U.M.

12 Tubi in pvc diam. est. 200 mm.
mc

% TOTALE
IMPORTO INCIDENZA INCIDENZA
MANODOPERA | MANODOPERA

scavo a sez obbligata

€ 6,10 4413% | € 2,69
fornitura e posa
ANAS p € 17,37 6,35% | € 1,10
rinterro scavo € 3,00 39,04% | € 1,17
IMPORTO COMPLESSIVO € 26,47 18,76% | € 4,97
N° | Art. elenco | Descrizione U.M.
13 Tubi in pvc diam. est. 250 mm.
mc
% TOTALE
IMPORTO INCIDENZA INCIDENZA
MANODOPERA | MANODOPERA
scavo a sez obbligata € 6.10 44.13% | € 2.69
fornitura e posa
ANAS p € 26,54 4,15% | € 1,10
rinterro scavo € 3,00 39,04% | € 1,17
IMPORTO COMPLESSIVO € 35,64 13,93% | € 4,96
N° | Art. elenco | Descrizione U.M.
Tubi in pvc diam. est. 315 mm.
14 me
% TOTALE
IMPORTO INCIDENZA INCIDENZA
MANODOPERA | MANODOPERA
scavo a sez obbligata € 6.10 44.13% | € 269
fornitura e posa
ANAS p € 40,60 2,71% | € 1,10
rinterro scavo € 3,00 39,04% | € 1,17
IMPORTO COMPLESSIVO € 49,70 9,99% | € 4,96
PROGETTO ESECUTIVO
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LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO
TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL COMPARTO
PRODUTTIVO “VALDARO”

PROVINCIA DI MANTOVA
Serv. Progettazione Sradale, Ponti, Strutture Compl. e Porto

N° | Art. elenco | Descrizione U.M. QUANTITA'
I
Fornitura e Posa di Pozzetto fognature stadali
15 in c.a dim 80 x 80 fino a h 175 cm., con
chiusino o griglia in ghisa D400 - @ 600 mm.
cad 1,00
NUMERO | RESA PREZZO IMPORTO %
PARTI ELEMENTARE INCIDENZA
UGUALI SuL
TOTALE
MANO D'OPERA
Capo squadra ora € 38,00]| € -
Op. IV livello ora € 3650| € -
Op. Specializzato ora € 3470| € -
Op. Qualificato ora 1 1,200 € 3230| € 38,76 8,46%
Op. Comune ora 1 1,200 € 29,15| € 34,98 7,64%
NOLEGGI A CALDO SENZA OPERATORE
Escavatore ora 1 0,350 € 50,00 | € 17,50 3,82%
Autocarro portata da 150 a 200 g.li ora 1| 0,090 € 48,00] € 4,32 0,94%
MATERIALI E FORNITURE
pozzetto in cls 80x80x175 cm. cad 1 1,000| € 110,00]| € 110,00 24,02%
Piastra in C.A. per carichi di 1°categoria mq 1 0,640 | € 150,00 | € 96,00 20,96%
chiusino o griglia in ghisa D400 - @ 600 mm. | cad 1 1,000 € 145,00 € 145,00 31,66%
cls RCK 15N/mmg mc 1] 0,096 | € 60,00] € 5,76 1,26%
reinterro scavi mc 1 0,630 | € 3,00]| € 1,89 0,41%
scavo a sez. obbl. finoa 2 m mc 1 1,120 | € 340 | € 3,81 0,83%
A TOTALE MAN + NOL + MAT € 458,02
B TOTALE PREZZO € 458,02
C SPESE GENERALI % 13,00% € 59,54
D SOMMANO (B+C) € 517,56
E UTILE D'IMPRESA % 10,00% € 51,76
F EVENTUALE ARROTONDAMENTO (in piu) € 0,68
G IMPORTO COMPLESSIVO (D+E+F) € 570,00
TOTALE MANO D'OPERA € 73,74 16,10%
TOTALE NOLEGGI € 21,82 4,76%
TOTALE MATERIALI € 362,46 79,14%
Controllo: 100,00%
PROGETTO ESECUTIVO
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LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO
TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL COMPARTO
PRODUTTIVO “VALDARO”

PROVINCIA DI MANTOVA
Serv. Progettazione Sradale, Ponti, Strutture Compl. e Porto

N° | Art. elenco | Descrizione U.M. QUANTITA'
I
Fornitura e Posa di Pozzetto fognature stadali
16 in c.a dim 120 x 120 fino a h 175 cm. con
chiusino o griglia in ghisa D400 - @ 600 mm.
cad 1,00
NUMERO | RESA PREZZO IMPORTO %
PARTI ELEMENTARE INCIDENZA
UGUALI SUL
TOTALE
MANO D'OPERA
Capo squadra ora € 3800] € -
Op. IV livello ora € 3650 € -
Op. Specializzato ora € 3470]| € -
Op. Qualificato ora 1 1500 € 3230 € 48,45 7,54%
Op. Comune ora 1 1500 € 29,15| € 43,73 6,81%
NOLEGGI A CALDO SENZA OPERATORE
Escavatore ora 1 0,600| € 50,00 | € 30,00 4,67%
Autocarro portata da 150 a 200 qg.li ora 1 0,100| € 48,00 | € 4,80 0,75%
MATERIALI E FORNITURE
pozzetto in cls 120x120x175 cm. cad 1 1,000 € 130,00 € 130,00 20,24%
Piastra in C.A. per carichi di 1°categoria mq 1 1,440 € 150,00 | € 216,00 33,63%
chiusino o griglia in ghisa D400 - @ 600 mm. | cad 1 1,000 | € 145,00 ]| € 145,00 22,58%
cls RCK 15N/mmg mc 1] 0216] € 60,00] € 12,96 2,02%
reinterro scavi mc 1] 0910] € 3,00 | € 2,73 0,43%
scavo a sez. obbl. finoa 2 m mc 1 2,520 | € 340 | € 8,57 1,33%
A TOTALE MAN + NOL + MAT € 642,23
B TOTALE PREZZO € 642,23
C SPESE GENERALI % 13,00% € 83,49
D SOMMANO (B+C) € 725,72
E UTILE D'IMPRESA % 10,00% € 72,57
F EVENTUALE ARROTONDAMENTO (in pi) € 1,70
G IMPORTO COMPLESSIVO (D+E+F) € 800,00
TOTALE MANO D'OPERA € 92,18 14,35%
TOTALE NOLEGGI € 34,80 5,42%
TOTALE MATERIALI € 515,26 80,23%
Controllo: 100,00%
PROGETTO ESECUTIVO
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LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO
TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL COMPARTO
PRODUTTIVO “VALDARO”

PROVINCIA DI MANTOVA
Serv. Progettazione Sradale, Ponti, Strutture Compl. e Porto

N° | Art. elenco | Descrizione U.M. QUANTITA'
I
Fornitura e Posa di Pozzetto di dissipazione
20 inc.a dim 150 x 150 h 150 cm.
cad 1,00
NUMERO | RESA PREZZO IMPORTO %
PARTI ELEMENTARE INCIDENZA
UGUALI suL
TOTALE
MANO D'OPERA
Capo squadra ora € 38,00]| € -
Op. IV livello ora € 3650| € -
Op. Specializzato ora € 3470| € -
Op. Qualificato ora 1 1,500 € 32,30] € 48,45 15,57%
Op. Comune ora 1 1,500 € 29,15 € 43,73 14,05%
NOLEGGI A CALDO SENZA OPERATORE
Escavatore ora 1 0,600| € 50,00 | € 30,00 9,64%
Autocarro portata da 150 a 200 g.li ora 1 0,100 € 48,00] € 4,80 1,54%
MATERIALI E FORNITURE
pozzetto in cls 150x150x150 cm. cad 1 1,000 € 160,00 | € 160,00 51,41%
cls RCK 15N/mmq mc 1| 0216| € 60,00]| € 12,96 4,16%
reinterro scavi mc 1 0,910 | € 3,00]| € 2,73 0,88%
scavo a sez. obbl. finoa 2 m mc 1 2520 | € 340 | € 8,57 2,75%
A TOTALE MAN + NOL + MAT € 311,23
B TOTALE PREZZO € 311,23
C SPESE GENERALI % 13,00% € 40,46
D SOMMANO (B+C) € 351,69
E UTILE D'IMPRESA % 10,00% € 35,17
F EVENTUALE ARROTONDAMENTO (in pit) € 0,14
G IMPORTO COMPLESSIVO (D+E+F) € 387,00
TOTALE MANO D'OPERA € 92,18 29,62%
TOTALE NOLEGGI € 34,80 11,18%
TOTALE MATERIALI € 184,26 59,20%
Controllo: 100,00%
PROGETTO ESECUTIVO
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LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO
TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL COMPARTO
PRODUTTIVO “VALDARO”

PROVINCIA DI MANTOVA
Serv. Progettazione Sradale, Ponti, Strutture Compl. e Porto

N° | Art. elenco | Descrizione U.M. QUANTITA'
I
Fornitura e Posa di Pozzetto fognature stadali
27 in c.a dim 120 x 120 x h 200 cm. Con
grigliato in acciaio zincato
cad 1,00
NUMERO | RESA PREZZO IMPORTO %
PARTI ELEMENTARE INCIDENZA
UGUALI SuL
TOTALE
MANO D'OPERA
Capo squadra ora € 38,00]| € -
Op. IV livello ora € 3650]| € -
Op. Specializzato ora € 3470 € -
Op. Qualificato ora 1 1,600 € 32,30 € 51,68 10,90%
Op. Comune ora 1 1600 € 29,15| € 46,64 9,84%
NOLEGGI A CALDO SENZA OPERATORE
Escavatore ora 1 0,300| € 50,00]| € 15,00 3,16%
Autocarro portata da 150 a 200 g.li ora 1 0,050 | € 48,00 € 2,40 0,51%
MATERIALI E FORNITURE
pozzetto in cls 120x120x200 cm. cad 1 1,000| € 140,00 | € 140,00 29,52%
Grigliato in acciaio zincato 120x120 Kg. 1] 90,000| € 2,14 | € 192,60 40,62%
cls RCK 15N/mmq mc 1 0,216 € 60,00 | € 12,96 2,73%
reinterro scavi mc 1 1,040 | € 3,00 | € 3,12 0,66%
scavo a sez. obbl. finoa 2 m mc 1 2,880 | € 340 | € 9,79 2,06%
A TOTALE MAN + NOL + MAT € 474,19
B TOTALE PREZZO € 474,19
C SPESE GENERALI % 13,00% € 61,64
D SOMMANO (B+C) € 535,84
E UTILE D'IMPRESA % 10,00% € 53,58
F EVENTUALE ARROTONDAMENTO (in piu) € 0,58
G IMPORTO COMPLESSIVO (D+E+F) € 590,00
TOTALE MANO D'OPERA € 98,32 20,73%
TOTALE NOLEGGI € 17,40 3,67%
TOTALE MATERIALI € 358,47 75,60%
Controllo: 100,00%
PROGETTO ESECUTIVO
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LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO
TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL COMPARTO
PRODUTTIVO “VALDARO”

PROVINCIA DI MANTOVA
Serv. Progettazione Sradale, Ponti, Strutture Compl. e Porto

N° | Art. elenco | Descrizione U.M. QUANTITA'
I
Fornitura e Posa di Pozzetto fognature stadali
28 in ca dim 120 x 120 x h 260 cm. Con
grigliato in acciaio zincato
cad 1,00
NUMERO | RESA PREZZO IMPORTO %
PARTI ELEMENTARE INCIDENZA
UGUALI SuUL
TOTALE
MANO D'OPERA
Capo squadra ora € 38,00]| € -
Op. IV livello ora € 3650| € -
Op. Specializzato ora € 3470| € -
Op. Qualificato ora 1 1,800 € 3230| € 58,14 10,63%
Op. Comune ora 1 1,800 € 29,15| € 52,47 9,60%
NOLEGGI A CALDO SENZA OPERATORE
Escavatore ora 1 0,400 € 50,00 | € 20,00 3,66%
Autocarro portata da 150 a 200 g.li ora 1| 0080| € 48,00] € 3,84 0,70%
MATERIALI E FORNITURE
pozzetto in cls 120x120x260 cm. cad 1 1,000 € 190,00 | € 190,00 34,75%
Grigliato in acciaio zincato 120x120 cad 1] 90,000 € 214 | € 192,60 35,22%
cls RCK 15N/mmg mc 1] 0,216]| € 60,00] € 12,96 2,37%
reinterro scavi mc 1 1,352 | € 3,00]| € 4,06 0,74%
scavo a sez. obbl. finoa 2 m mc 1 3,744 | € 340 | € 12,73 2,33%
A TOTALE MAN + NOL + MAT € 546,80
B TOTALE PREZZO € 546,80
C SPESE GENERALI % 13,00% € 71,08
D SOMMANO (B+C) € 617,88
E UTILE D'IMPRESA % 10,00% € 61,79
F EVENTUALE ARROTONDAMENTO (in pit) € 0,33
G IMPORTO COMPLESSIVO (D+E+F) € 680,00
TOTALE MANO D'OPERA € 110,61 20,23%
TOTALE NOLEGGI € 23,84 4,36%
TOTALE MATERIALI € 412,35 75,41%
Controllo: 100,00%
PROGETTO ESECUTIVO
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LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO
PROVINCIA DI MANTOVA
TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL COMPARTO

Serv. Progettazione Sradale, Ponti, Strutture Compl. e Porto
PRODUTTIVO “VALDARO”

N° | Art. elenco | Descrizione U.M. QUANTITA'
I
Casseforme per getti di conglomerati
29 cementizi in elevazione
mqg 1,00
NUMERO | RESA PREZZO IMPORTO %
PARTI ELEMENTARE INCIDENZA
UGUALI SUL
TOTALE
MANO D'OPERA
Capo squadra ora € 38,00]| € -
Op. IV livello ora 1] 0,150] € 3650] € 5,48 32,24%
Op. Specializzato ora € 3470| € -
Op. Qualificato ora 1] 0,200) € 3230] € 6,46 38,04%
Op. Comune ora € 2915 € -
NOLEGGI A CALDO SENZA OPERATORE
Sega circolare ora 1 0,040 | € 350 | € 0,14 0,82%
Morali e correnti mc 1] 0,009] € 4500] € 0,41 2,39%
Casseri in pannelli di legno comprese
sbadacchiature a perdere mq 1 1,000 | € 4,00 | € 4,00 23,56%
MATERIALI E FORNITURE
Chiodi kg 1| 0,500 € 1,00 | € 0,50 2,94%
A TOTALE MAN + NOL + MAT € 16,98
B TOTALE PREZZO € 16,98
C SPESE GENERALI % 13,00% € 2,21
D SOMMANO (B+C) € 19,19
E UTILE D'IMPRESA % 10,00% € 1,92
F EVENTUALE ARROTONDAMENTO (in piti) € 0,09
G IMPORTO COMPLESSIVO (D+E+F) 3 21,20
TOTALE MANO D'OPERA € 11,94 70,29%
TOTALE NOLEGGI € 4,55 26,77%
TOTALE MATERIALI € 0,50 2,94%
Controllo: 100,00%
PROGETTO ESECUTIVO
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LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO
TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL COMPARTO
PRODUTTIVO “VALDARO”

PROVINCIA DI MANTOVA
Serv. Progettazione Sradale, Ponti, Strutture Compl. e Porto

N° | Art. elenco | Descrizione U.M. QUANTITA'
I
Fornitura e posa di Tubo in acciaio @ 114
41 mm. Spess. 4 mm. Lunghezza 4,00 m.
infisso nel rilevato
cad 1,00
NUMERO | RESA PREZZO IMPORTO %
PARTI ELEMENTARE INCIDENZA
UGUALI SuL
TOTALE
MANO D'OPERA
Capo squadra ora € 38,00 | € -
Op. IV livello ora € 36,50 | € -
Op. Specializzato ora € 34,70 | € -
Op. Qualificato ora € 32,30 | € -
Op. Comune ora 1| 0,300]| € 29,15 | € 8,75 13,06%
NOLEGGI A CALDO Senza OPERATORE
Autocarro con gruetta ora 1 0,150 | € 48,00 | € 7,20 10,75%
Escavatore ora 1 0,150 | € 50,00 | € 7,50 11,20%
MATERIALI E FORNITURE
Tubo in acciaio @ 114 mm. Spess. 4 mm.
Lunghezza 4,00 m. kg 1| 45,820 | € 0,95 | € 43,53 64,99%
A TOTALE MAN + NOL + MAT € 66,97
B TOTALE PREZZO € 66,97
C SPESE GENERALI % 13,00% € 8,71
D SOMMANO (B+C) € 75,68
E UTILE D'IMPRESA % 10,00% € 7,57
F EVENTUALE ARROTONDAMENTO (in piu) € 0,75
G IMPORTO COMPLESSIVO (D+E+F) € 84,00
TOTALE MANO D'OPERA € 8,75 13,06%
TOTALE NOLEGGI € 14,70 21,95%
TOTALE MATERIALI € 43,53 64,99%
Controllo: 100,00%
PROGETTO ESECUTIVO
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LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO
TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL COMPARTO
PRODUTTIVO “VALDARO”

PROVINCIA DI MANTOVA
Serv. Progettazione Sradale, Ponti, Strutture Compl. e Porto

N° | Art. elenco | Descrizione U.M. QUANTITA'
I
Realizzazione di recinzione con muretto in
45 c.a. e rete plastificata h = 2,15 m
ml 1,00
NUMERO RESA PREZZO IMPORTO %
PARTI ELEMENTARE INCIDENZA
UGUALI SUL
TOTALE
MANO D'OPERA
Capo squadra ora € 3800] € -
Op. IV livello ora € 3650 € -
Op. Specializzato ora € 3470]| € -
Op. Qualificato ora 1 1500 € 3230 € 48,45 28,91%
Op. Comune ora 1] 1500) € 2915] € 43,73 26,09%
NOLEGGI A CALDO SENZA OPERATORE
Escavatore ora 1 0,150| € 50,00 | € 7,50 4,48%
MATERIALI E FORNITURE
cls Magro RCK 15N/mmq mc 1| 0,100| € 50,00]| € 5,00 2,98%
cls Rck 250 come da voce specifica mc 1| 0409| € 70,00]| € 28,63 17,09%
casseratura come da voce specifica mc 1 1,300 | € 7,00 | € 9,10 5,43%
acciaio per c.a. Feb 44 k come da voce
specifica kg 1] 10,041 €080 € 8,03 4,79%
Fornitura di paletti a T sezione 40x40x6 mm
altezza m. 2,00, in accaio plastificato, kg 1 0,5 €840]| € 4,20 2,51%
Fornitura di recinzione in rete metallica
plasticata, a fori romboidali da mm. 50x50 filo
diam. mm. 2.2 completa di due fili di tensione
plasticati e di due fili spinati, applicata con
paletti in ferro plasticati distanti circa m. 2.00
gia in opera e pertanto esclusi dal prezzo. mq 1 1,500 | € 8,00 | € 12,00 7,16%
scavo a sez. obbl. finoa 2 m mc 1] 0275] € 340 | € 0,94 0,56%
A TOTALE MAN + NOL + MAT € 167,57
B TOTALE PREZZO € 167,57
C SPESE GENERALI % 13,00% € 21,78
D SOMMANO (B+C) € 189,36
E UTILE D'IMPRESA % 10,00% € 18,94
F EVENTUALE ARROTONDAMENTO (in pi) € 1,71
G IMPORTO COMPLESSIVO (D+E+F) € 210,00
TOTALE MANO D'OPERA € 92,18 55,01%
TOTALE NOLEGGI € 7,50 4,48%
TOTALE MATERIALI € 67,90 40,52%
Controllo: 100,00%
PROGETTO ESECUTIVO
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LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO
TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL COMPARTO
PRODUTTIVO “VALDARO”

PROVINCIA DI MANTOVA
Serv. Progettazione Sradale, Ponti, Strutture Compl. e Porto

N° | Art. elenco | Descrizione U.M. QUANTITA'
I
48 Sbarra in acciaio zincato per passo carraio | .aq 1.00
NUMERO | RESA PREZZO IMPORTO %
PARTI ELEMENTARE INCIDENZA
UGUALI SuL
TOTALE
MANO D'OPERA
Capo squadra ora € 38,00 | € -
Op. IV livello ora € 36,50 | € -
Op. Specializzato ora 1 3,000 | € 34,70 | € 104,10 8,64%
Op. Qualificato ora € 32,30 | € -
Op. Comune ora 1 3,000 € 29,15 | € 87,45 7,26%
NOLEGGI A CALDO Senza OPERATORE
Autocarro con gruetta ora 1 3,000 | € 48,00 | € 144,00 11,95%
Escavatore ora 1 1,600 | € 50,00 | € 80,00 6,64%
MATERIALI E FORNITURE
scavo a sez. obbl. finoa 2 m mc 1 0,728 | € 3,40 | € 2,48 0,21%
reinterro scavi mc 1 0,456 | € 3,00 | € 1,37 0,11%
cls RCK 25 N/mmg mc 1 0,728 | € 90,00 | € 65,52 5,44%
Sharra in acciaio zincato per passo carraio kg 1]122,000]| € 590 | € 719,80 59,75%
A TOTALE MAN + NOL + MAT € 1.204,71
B TOTALE PREZZO € 1.204,71
C SPESE GENERALI % 13,00% € 156,61
D SOMMANO (B+C) € 1.361,33
E UTILE D'IMPRESA % 10,00% € 136,13
F EVENTUALE ARROTONDAMENTO (in pit) € 2,54
G IMPORTO COMPLESSIVO (D+E+F) € 1.500,00
TOTALE MANO D'OPERA € 191,55 15,90%
TOTALE NOLEGGI € 224,00 18,59%
TOTALE MATERIALI € 789,16 65,51%
Controllo: 100,00%

PROGETTO ESECUTIVO
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LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO
TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL COMPARTO
PRODUTTIVO “VALDARO”

PROVINCIA DI MANTOVA
Serv. Progettazione Sradale, Ponti, Strutture Compl. e Porto

N° | Art. elenco | Descrizione U.M. QUANTITA'
I
Fornitura e posa di Biostuoia
50 biodegradabile costituita da fibre di juta
naturale 100% mq 1,00
NUMERO RESA PREZZO IMPORTO %
PARTI ELEMENTARE INCIDENZA
UGUALI SuL
TOTALE
MANO D'OPERA
Capo squadra ora € 38,00 | € -
Op. IV livello ora € 36,50 | € -
Op. Specializzato ora € 34,70 | € -
Op. Qualificato ora € 32,30 | € -
Op. Comune ora 1 0,013 | € 29,15 | € 0,38 7,25%
NOLEGGI A CALDO Senza OPERATORE
MATERIALI E FORNITURE
Biostuoia biodegradabile costituita da fibre
di juta naturale 100% mg 1 1,000 | € 4,85 | € 4,85 92,75%
A TOTALE MAN + NOL + MAT € 5,23
B TOTALE PREZZO € 5,23
C SPESE GENERALI % 13,00% € 0,68
D SOMMANO (B+C) € 5,91
E UTILE D'IMPRESA % 10,00% € 0,59
F EVENTUALE ARROTONDAMENTO (in pit)
G IMPORTO COMPLESSIVO (D+E+F) € 6,50
TOTALE MANO D'OPERA € 0,38 7,25%
TOTALE NOLEGGI € - 0,00%
TOTALE MATERIALI € 4,85 92,75%
Controllo: 100,00%
PROGETTO ESECUTIVO

Elaborato n° 3.1 — ANALISI DEI PREZZI Pagina 15



LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO
TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL COMPARTO
PRODUTTIVO “VALDARO”

PROVINCIA DI MANTOVA
Serv. Progettazione Sradale, Ponti, Strutture Compl. e Porto

Art.
N° | elenco Descrizione U.M. QUANTITA'
I
52 Canalizzazioni sotterranee per line elettriche
o telecomunicazioni - n. 1 tubo diam 125 mm | m 1,00
NUMERO | RESA PREZZO IMPORTO %
PARTI ELEMENTARE INCIDENZA
UGUALI suL
TOTALE
MANO D'OPERA
Capo squadra ora € 38,00 | € -
Op. IV livello ora € 36,50 | € -
Op. Specializzato ora € 34,70 | € -
Op. Qualificato ora 1| 0,010]| € 32,30 | € 0,32 2,93%
Op. Comune ora 2] 0,050| € 29,15 | € 2,92 26,44%
NOLEGGI A CALDO SENZA OPERATORE
Terna 100 hp ora 1| 0010]| € 39,00 | € 0,39 3,54%
MATERIALI E FORNITURE
1 tubo diam 125 mm ml 1| 1,000| € 3,00 | € 3,00 27,21%
rinfianco tubo in sabbia mc 1 0,200 | € 16,00 | € 3,20 29,02%
reinterro scavi mc 1 0,150 | € 3,00 | € 0,45 4,08%
scavo a sez. obbl. finoa2m mc 1 0,220 | € 340 | € 0,75 6,78%
A TOTALE MAN + NOL + MAT € 11,03
B
C TOTALE PREZZO (A+B) € 11,03
D SPESE GENERALI % 13,00% € 1,43
E SOMMANO (C+D) € 12,46
F UTILE D'IMPRESA % 10,00% € 1,25
G EVENTUALE ARROTONDAMENTO (in piti) € 0,29
H IMPORTO COMPLESSIVO (E+F+G) € 14,00
TOTALE MANO D'OPERA € 3,24 29,37%
TOTALE NOLEGGI € 0,39 3,54%
TOTALE MATERIALI € 7,40 67,10%
Controllo: 100,00%
PROGETTO ESECUTIVO
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LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO
TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL COMPARTO
PRODUTTIVO “VALDARO”

PROVINCIA DI MANTOVA
Serv. Progettazione Sradale, Ponti, Strutture Compl. e Porto

N° | Art. elenco | Descrizione U.M. QUANTITA'
I
Canalizzazioni sotterranee per linee
53 elettriche o telecomunicazioni - n. 3 tubi
diam. 50 mm rinfiancate in sabbia m 1,00
NUMERO | RESA PREZZO IMPORTO %
PARTI ELEMENTARE INCIDENZA
UGUALI SUL
TOTALE
MANO D'OPERA
Capo squadra ora € 29,44 | € -
Op. IV livello ora € 28,65| € -
Op. Specializzato ora € 26,85 | € -
Op. Qualificato ora € 25,05 | € -
Op. Comune ora 2| 0,070]| € 22,67 | € 3,17 30,39%
NOLEGGI A CALDO SENZA OPERATORE
Terna 100 hp ora 1| 0,070| € 35,00 ]| € 2,45 23,46%
MATERIALI E FORNITURE
3 tubi diam 50 mm ml 1] 3,000]| € 150 | € 4,50 43,09%
reinterro scavi mc 1] 0,050]| € 3,00| € 0,15 1,44%
scavo a sez. obbl. finoa 3 m mc 1] 0,050] € 340]| € 0,17 1,63%
A TOTALE MAN + NOL + MAT € 10,44
B
C TOTALE PREZZO (A+B) € 10,44
D SPESE GENERALI % 13,00% € 1,36
E SOMMANO (C+D) € 11,80
F UTILE D'IMPRESA % 10,00% € 1,18
G EVENTUALE ARROTONDAMENTO (in piu) € 0,02
H IMPORTO COMPLESSIVO (E+F+G) € 13,00
TOTALE MANO D'OPERA € 3,17 30,39%
TOTALE NOLEGGI € 2,45 23,46%
TOTALE MATERIALI € 4,82 46,15%
Controllo: 100,00%
PROGETTO ESECUTIVO
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PROVINCIA DI MANTOVA

Serv. Progettazione Sradale, Ponti, Strutture Compl. e Porto

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO
TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL COMPARTO

PRODUTTIVO “VALDARO”

Art.
N° | elenco Descrizione U.M. QUANTITA'
I
Canalizzazione per linee elettriche o
54 telecomunicazioni posate in canaletta
n. 3 tubi diam 50 mm mi. 1.00
NUMERO [ RESA PREZZO IMPORTO %
PARTI ELEMENTARE INCIDENZA
UGUALI SUL
TOTALE
MANO D'OPERA
Capo squadra ora € 38,00 € -
Op. IV livello ora € 36,50 € -
Op. Specializzato ora € 34,70 € -
Op. Qualificato ora 1] 0,050] € 32,30 € 1,62 15,81%
Op. Comune ora € 29,15 € -
NOLEGGI A CALDO SENZA OPERATORE
MATERIALI E FORNITURE
coppelle in c.a. ml 1] 1,000| € 3,50 € 3,50 34,26%
3 tubi diam 50 mm ml 3| 1,000]| € 1,70 € 5,10 49,93%
A TOTALE MAN + NOL + MAT € 10,22
B
C TOTALE PREZZO (A+B) € 10,22
D SPESE GENERALI % 13,00% € 1,33
E SOMMANO (C+D) € 11,54
F UTILE D'IMPRESA % 10,00% € 1,15
G EVENTUALE ARROTONDAMENTO (in piu) € 0,30
H IMPORTO COMPLESSIVO (E+F+G) € 13,00
TOTALE MANO D'OPERA € 1,62 13,67%
TOTALE NOLEGGI € - 0,00%
TOTALE MATERIALI € 8,60 86,33%
Controllo: 100,00%
PROGETTO ESECUTIVO
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LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO
TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL COMPARTO
PRODUTTIVO “VALDARO”

PROVINCIA DI MANTOVA
Serv. Progettazione Sradale, Ponti, Strutture Compl. e Porto

N° | Art. elenco | Descrizione U.M. QUANTITA'
I
Fornitura e Posa di Pozzetto per linee
55 elettriche o telecomunicazioni dim cm
60x60x100-120h con chiusino in ghisa C250 | 44 1,00
NUMERO [ RESA PREZZO IMPORTO %
PARTI ELEMENTARE INCIDENZA
UGUALI SUL
TOTALE
MANO D'OPERA
Capo squadra ora € 38,00] € -
Op. IV livello ora € 3650 € -
Op. Specializzato ora € 3470| € -
Op. Qualificato ora 1] 0,700] € 3230] € 22,61 11,04%
Op. Comune ora 1] 0,700] € 29,15] € 20,41 9,96%
NOLEGGI A CALDO SENZA OPERATORE
Escavatore ora 1 0,100 € 50,00 | € 5,00 2,44%
Autocarro portata da 150 a 200 g.li ora 1| 0050| € 4500] € 2,25 1,10%
MATERIALI E FORNITURE
pozzetto in cls 60x60x h 100 - 120 cm. cad 1 1,000 € 70,00]| € 70,00 34,18%
chiusino in ghisa sferoidale C250 cad 1 1,000 € 80,00]| € 80,00 39,06%
cls RCK 15N/mmg mc 1| 0,054] € 50,00] € 2,70 1,32%
reinterro scavi mc 1 0,200 | € 3,00]| € 0,60 0,29%
scavo a sez. obbl. finoa 2 m mc 1 0,360 | € 340 | € 1,22 0,60%
A TOTALE MAN + NOL + MAT € 204,79
B TOTALE PREZZO € 204,79
C SPESE GENERALI % 13,00% € 26,62
D SOMMANO (B+C) € 231,41
E UTILE D'IMPRESA % 10,00% € 23,14
F EVENTUALE ARROTONDAMENTO (in pi) € 0,45
G IMPORTO COMPLESSIVO (D+E+F) € 255,00
TOTALE MANO D'OPERA € 43,02 21,00%
TOTALE NOLEGGI € 7,25 3,54%
TOTALE MATERIALI € 154,52 75,46%
Controllo: 100,00%
PROGETTO ESECUTIVO
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LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO
TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL COMPARTO
PRODUTTIVO “VALDARO”

PROVINCIA DI MANTOVA
Serv. Progettazione Sradale, Ponti, Strutture Compl. e Porto

N° | Art. elenco | Descrizione U.M. QUANTITA'
I
56 Adeguamento strumentazione di misura cad. 1,00
NUMERO [ RESA PREZZO IMPORTO %
PARTI ELEMENTARE INCIDENZA
UGUALI SUL
TOTALE
MANO D'OPERA
Capo squadra ora € 38,00 | € -
Op. IV livello ora € 37,07 | € -
Op. Specializzato ora € 35,23 | € -
Op. Qualificato ora 2| 4,000]| € 32,84 | € 262,72 21,07%
Op. Comune
NOLEGGI A CALDO SENZA
OPERATORE
MATERIALI E FORNITURE
Aste di prolungamento per i 2 assestimetri a
a piatra e per i 2 assestimetri profondi Corpo 1 1,000| € 408,00| € 408,00 32,73%
tubi in pvc per protezione delle aste degli
assestimetri  durante la costruzione del
rilevato e dei dispositivi di segnalazione ml. 1] 36,000| € 16,00 | € 576,00 46,20%
A TOTALE MAN + NOL + MAT € 1.246,72
B TOTALE PREZZO € 1.246,72
C SPESE GENERALI % 13,00% € 162,07
D SOMMANO (B+C) € 1.408,79
E UTILE D'IMPRESA % 10,00% € 140,88
F EVENTUALE ARROTONDAMENTO (in pit) € 0,33
G IMPORTO COMPLESSIVO (D+E+F) € 1.550,00
TOTALE MANO D'OPERA € 262,72 21,07%
TOTALE NOLEGGI € - 0,00%
TOTALE MATERIALI € 984,00 78,93%
Controllo: 100,00%
PROGETTO ESECUTIVO
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LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO
TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL COMPARTO
PRODUTTIVO “VALDARO”

PROVINCIA DI MANTOVA
Serv. Progettazione Sradale, Ponti, Strutture Compl. e Porto

N° | Art. elenco | Descrizione U.M. QUANTITA'
I
Fornitura e Posa di Pozzetti per fognature
57 stradali - dim cm 60x60x100 h - con chiusino
o griglia in ghisa D400 cad 1.00
NUMERO | RESA PREZZO IMPORTO %
PARTI ELEMENTARE INCIDENZA
UGUALI SuL
TOTALE
MANO D'OPERA
Capo squadra ora € 3800] € -
Op. IV livello ora € 3650 € -
Op. Specializzato ora € 3470]| € -
Op. Qualificato ora 1 0,800 € 32,30| € 25,84 9,32%
Op. Comune ora 1 0,800 € 29,15] € 23,32 8,41%
NOLEGGI A CALDO SENZA OPERATORE
Escavatore ora 1 0,100 € 50,00 | € 5,00 1,80%
Autocarro portata da 150 a 200 g.li ora 1| 0,070| € 48,00] € 3,36 1,21%
MATERIALI E FORNITURE
pozzetto in cls 60x60x100 cm. cad 1 1,000 € 6950 € 69,50 25,06%
chiusino o griglia in ghisa D400 - @ 600 mm. | cad 1 1,000 € 14500 € 145,00 52,29%
cls RCK 15N/mmg mc 1] 0054] € 6000] € 3,24 1,17%
reinterro scavi mc 1] 0,280] € 3,00 | € 0,84 0,30%
scavo a sez. obbl. finoa 2 m mc 1| 0,360 € 340 | € 1,22 0,44%
A TOTALE MAN + NOL + MAT € 277,32
B TOTALE PREZZO € 277,32
C SPESE GENERALI % 13,00% € 36,05
D SOMMANO (B+C) € 313,38
E UTILE D'IMPRESA % 10,00% € 31,34
F EVENTUALE ARROTONDAMENTO (in pi) € 0,29
G IMPORTO COMPLESSIVO (D+E+F) € 345,00
TOTALE MANO D'OPERA € 49,16 17,73%
TOTALE NOLEGGI € 8,36 3,01%
TOTALE MATERIALI € 219,80 79,26%
Controllo: 100,00%
PROGETTO ESECUTIVO
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LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO
TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL COMPARTO
PRODUTTIVO “VALDARO”

PROVINCIA DI MANTOVA
Serv. Progettazione Sradale, Ponti, Strutture Compl. e Porto

N° | Art. elenco | Descrizione U.M. QUANTITA'
I
65 Interventi di completamento dei baggioli
presenti sulle spalle e pile esistenti cad 1,00
NUMERO RESA PREZZO IMPORTO %
PARTI ELEMENTARE INCIDENZA
UGUALI SUL
TOTALE
MANO D'OPERA
Capo squadra ora € 3800] € -
Op. IV livello ora € 3650 € -
Op. Specializzato ora € 3470]| € -
Op. Qualificato ora 2 8,000 € 32,30] € 516,80 52,89%
Op. Comune ora € 2915]| € -
NOLEGGI A CALDO SENZA OPERATORE
sabbiatrice ora 1 1,000 € 20,00] € 20,00 2,05%
MATERIALI E FORNITURE
malta cementizia anticorrosiva bicomponente
per la protezione dei ferri d'armatura data in
opera a pennello mq. 1 0,750 € 16,80 | € 12,60 1,29%
resina di aggrappo dei nuovi getti - adesivo
epossidico bicomponente, esente da solventi,
per riprese di getto in ragione di almeno 1,5
kg/mg, applicato con pennello o con colatura; | kg. 1| 0,750| € 15,00 € 11,25 1,15%
inghisaggio delle nuove armature del pulvino
con barre ad aderenza migliorata diam. 16
mm foro = 20/22 mm e profondita foro = 150
mm; cad 24 1,000 € 10,00 | € 240,00 24,56%
armature di frettaggio e di contenimento in
acciaio ad aderenza migliorata kg 1| 57,148 | € 0,80 | € 45,72 4,68%
casseforme impermeabili mq 1 1575| € 1500 € 23,63 2,42%
tubi filettati internamente per ancoraggio delle
barre filettate d'attacco ai baggioli delle
piastre degli apparecchi di appoggio cad 4] 1,000| € 2500[€ 100,00 | 10,23%
n.4 tubi corrugati diam. 100 sp. 2mm per una
lunghezza di 30 cm; ml 4| 0,300 € 6,00 | € 7,20 0,74%
A TOTALE MAN + NOL + MAT € 977,19
B TOTALE PREZZO € 977,19
C SPESE GENERALI % 13,00% € 127,04
D SOMMANO (B+C) € 1.104,23
E UTILE D'IMPRESA % 10,00% € 110,42
F EVENTUALE ARROTONDAMENTO (in piu) € 0,35
G IMPORTO COMPLESSIVO (D+E+F) € 1.215,00
TOTALE MANO D'OPERA € 516,80 52,89%
TOTALE NOLEGGI € 20,00 2,05%
TOTALE MATERIALI € 440,39 45,07%
Controllo: 100,00%
PROGETTO ESECUTIVO
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LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO
TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL COMPARTO
PRODUTTIVO “VALDARO”

PROVINCIA DI MANTOVA
Serv. Progettazione Sradale, Ponti, Strutture Compl. e Porto

N° | Art. elenco | Descrizione U.M. QUANTITA'
I
Casseforme per getti di conglomerati
66 cementizi per impalcato di ponte
mq 1,00
NUMERO | RESA PREZZO IMPORTO %
PARTI ELEMENTARE INCIDENZA
UGUALI SUL
TOTALE
MANO D'OPERA
Capo squadra ora € 3800] € -
Op. IV livello ora 1] 0,200] € 3650] € 7,30 35,75%
Op. Specializzato ora € 3470]| € -
Op. Qualificato ora 1 0,250 € 32,30 | € 8,08 39,54%
Op. Comune ora € 2915] € -
NOLEGGI A CALDO SENZA OPERATORE
Sega circolare ora 1| 0040]| € 350 | € 0,14 0,69%
Morali e correnti mc 1] 0,009 € 4500] € 0,41 1,98%
Casseri in pannelli di legno comprese
sbadacchiature a perdere mq 1 1,000 | € 4,00 € 4,00 19,59%
MATERIALI E FORNITURE
Chiodi kg 1| 0500]| € 1,00 | € 0,50 2,45%
A TOTALE MAN + NOL + MAT € 20,42
B TOTALE PREZZO € 20,42
C SPESE GENERALI % 13,00% € 2,65
D SOMMANO (B+C) € 23,07
E UTILE D'IMPRESA % 10,00% € 2,31
F EVENTUALE ARROTONDAMENTO (in pi) € 0,02
G IMPORTO COMPLESSIVO (D+E+F) € 25,40
TOTALE MANO D'OPERA € 15,38 75,29%
TOTALE NOLEGGI € 4,55 22,26%
TOTALE MATERIALI € 0,50 2,45%
Controllo: 100,00%
PROGETTO ESECUTIVO
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LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO
TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL COMPARTO
PRODUTTIVO “VALDARO”

PROVINCIA DI MANTOVA
Serv. Progettazione Sradale, Ponti, Strutture Compl. e Porto

N° | Art. elenco | Descrizione U.M. QUANTITA'
I
Casseforme per getti di conglomerati
67 cementizi per traversi impalcato di ponte
mq 1,00
NUMERO | RESA PREZZO IMPORTO %
PARTI ELEMENTARE INCIDENZA
UGUALI SUL
TOTALE
MANO D'OPERA
Capo squadra ora € 3800] € -
Op. IV livello ora 1] 0,300] € 3650] € 10,95 42,10%
Op. Specializzato ora € 3470]| € -
Op. Qualificato ora 1 0,310 € 32,30| € 10,01 38,50%
Op. Comune ora € 2915] € -
NOLEGGI A CALDO SENZA OPERATORE
Sega circolare ora 1| 0040]| € 350 | € 0,14 0,54%
Morali e correnti mc 1] 0,009 € 4500] € 0,41 1,56%
Casseri in pannelli di legno comprese
sbadacchiature a perdere mq 1 1,000 | € 4,00 € 4,00 15,38%
MATERIALI E FORNITURE
Chiodi kg 1| 0500]| € 1,00 | € 0,50 1,92%
A TOTALE MAN + NOL + MAT € 26,01
B TOTALE PREZZO € 26,01
C SPESE GENERALI % 13,00% € 3,38
D SOMMANO (B+C) € 29,39
E UTILE D'IMPRESA % 10,00% € 2,94
F EVENTUALE ARROTONDAMENTO (in pi) € 0,17
G IMPORTO COMPLESSIVO (D+E+F) € 32,50
TOTALE MANO D'OPERA € 20,96 80,60%
TOTALE NOLEGGI € 4,55 17,48%
TOTALE MATERIALI € 0,50 1,92%
Controllo: 100,00%
PROGETTO ESECUTIVO
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LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO
TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL COMPARTO
PRODUTTIVO “VALDARO”

PROVINCIA DI MANTOVA
Serv. Progettazione Sradale, Ponti, Strutture Compl. e Porto

N° | Art. elenco | Descrizione U.M. QUANTITA'
I
Conglomerato : Classe di resistenza a
69 compressione C35/45 , per solette e
traversi
mc 1,00
NUMERO | RESA PREZZO IMPORTO %
PARTI ELEMENTARE INCIDENZA
UGUALI SUL
TOTALE
MANO D'OPERA
Capo squadra ora € 38,00 | € -
Op. IV livello ora € 36,50 | € -
Op. Specializzato ora 1 0,150 | € 34,70 | € 5,21 4,63%
Op. Qualificato ora 1 0,150 | € 32,30 | € 4,85 4,31%
Op. Comune ora 1 0,150 | € 29,15 | € 4,37 3,89%
NOLEGGI A CALDO SENZA
OPERATORE
Autobetoniera con Pompa per cls ora 1 0,150 | € 50,00 | € 7,50 6,67%
Vibratore ad ago ora 1 0,100 | € 500 | € 0,50 0,44%
MATERIALI E FORNITURE
Fornitura calcestruzzo preconfezionato mc 1 1,000 | € 90,00 | € 90,00 80,06%
A TOTALE MAN + NOL + MAT € 112,42
B TOTALE PREZZO € 112,42
C SPESE GENERALI % 13,00% € 14,61
D SOMMANO (B+C) € 127,04
E UTILE D'IMPRESA % 10,00% € 12,70
F EVENTUALE ARROTONDAMENTO (in pi) € 0,26
G IMPORTO COMPLESSIVO (D+E+F) € 140,00
TOTALE MANO D'OPERA € 14,42 12,83%
TOTALE NOLEGGI € 8,00 7,12%
TOTALE MATERIALI € 90,00 80,06%
Controllo: 100,00%
PROGETTO ESECUTIVO
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LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO
TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL COMPARTO
PRODUTTIVO “VALDARO”

PROVINCIA DI MANTOVA
Serv. Progettazione Sradale, Ponti, Strutture Compl. e Porto

N° | Art. elenco | Descrizione U.M. QUANTITA'
I
Sostegni dei tubi di scarico acque meteoriche
78 da impalcato fissati su travi
cad 1,00
NUMERO | RESA PREZZO IMPORTO %
PARTI ELEMENTARE INCIDENZA
UGUALI SUL
TOTALE
MANO D'OPERA
Capo squadra ora € 3800] € -
Op. IV livello ora € 3650 € -
Op. Specializzato ora € 3470]| € -
Op. Qualificato ora 1 0,250 € 32,30 | € 8,08 12,76%
Op. Comune ora 1 0,250| € 29,15 € 7,29 11,51%
NOLEGGI A CALDO SENZA OPERATORE
MATERIALI E FORNITURE
piastra 0,09x0,26*0,008*8000 cad 1| 1,4976| € 330 € 4,94 7,81%
fazzoletto 0,50*0,26*0,008*8000 cad 1 8,32 | € 330 € 27,46 43,37%
sella 0,30*3,14*0,25*0,005*8000 mc 1 471 | € 330 | € 15,54 24,55%
A TOTALE MAN + NOL + MAT € 63,30
B TOTALE PREZZO € 63,30
C SPESE GENERALI % 13,00% € 8,23
D SOMMANO (B+C) € 71,53
E UTILE D'IMPRESA % 10,00% € 7,15
F EVENTUALE ARROTONDAMENTO (in piu) € 0,31
G IMPORTO COMPLESSIVO (D+E+F) € 79,00
TOTALE MANO D'OPERA € 15,36 24,27%
TOTALE NOLEGGI € - 0,00%
TOTALE MATERIALI € 47,94 75,73%
Controllo: 100,00%
PROGETTO ESECUTIVO
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LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO
TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL COMPARTO
PRODUTTIVO “VALDARO”

PROVINCIA DI MANTOVA
Serv. Progettazione Sradale, Ponti, Strutture Compl. e Porto

N° | Art. elenco | Descrizione U.M. QUANTITA'
I
Realizzazione in opera di pozzetto in
cemento  parzialmente  armato, delle
79 dimensioni di cm 100x100x140h e chiusino in
ghisa lamellare perlitica D400 dim. 60x60cm. | cad 1,00
NUMERO | RESA PREZZO IMPORTO %
PARTI ELEMENTARE INCIDENZA
UGUALI SuL
TOTALE
MANO D'OPERA
Capo squadra ora € 38,00]| € -
Op. IV livello ora € 3650| € -
Op. Specializzato ora € 3470| € -
Op. Qualificato ora 1] 2,000) € 3230] € 64,60 13,29%
Op. Comune ora 1] 2,000 € 2915] € 58,30 11,99%
NOLEGGI A CALDO SENZA OPERATORE
Escavatore ora 1| 0350| € 50,00] € 17,50 3,60%
MATERIALI E FORNITURE
chiusino in ghisa D400 - @ 600 mm. cad 1 1,000 | € 144,00 € 144,00 29,62%
casseri per fondazione mq 1| 4,000| € 19,00]| € 76,00 15,63%
cls RCK 25N/mmq per fondazioni mc 1 1,500 € 6500 € 97,50 20,06%
acciaio in barre kg 1| 27,000 € 0,80 | € 21,60 4,44%
reinterro scavi mc 1 0,616 | € 3,00 | € 1,85 0,38%
scavo a sez. obbl. finoa 2 m mc 1 1,400 | € 3,40 | € 4,76 0,98%
A TOTALE MAN + NOL + MAT € 486,11
B TOTALE PREZZO € 486,11
C SPESE GENERALI % 13,00% € 63,19
D SOMMANO (B+C) € 549,30
E UTILE D'IMPRESA % 10,00% € 54,93
F EVENTUALE ARROTONDAMENTO (in piu) € 0,77
G IMPORTO COMPLESSIVO (D+E+F) € 605,00
TOTALE MANO D'OPERA € 122,90 25,28%
TOTALE NOLEGGI € 17,50 3,60%
TOTALE MATERIALI € 345,71 71,12%
Controllo: 100,00%
PROGETTO ESECUTIVO
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LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO
TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL COMPARTO
PRODUTTIVO “VALDARO”

PROVINCIA DI MANTOVA
Serv. Progettazione Sradale, Ponti, Strutture Compl. e Porto

N° | Art. elenco | Descrizione U.M. QUANTITA'
I
Fornitura e Posa di plinto in c.a per palo I.P.
91 120 x 120 x 100 cm con pozzetto e chiusino
in ghisa 40x 40 cm.
cad 1,00
NUMERO [ RESA PREZZO IMPORTO %
PARTI ELEMENTARE INCIDENZA
UGUALI SUL
TOTALE
MANO D'OPERA
Capo squadra ora € 38,00]| € -
Op. IV livello ora € 3650| € -
Op. Specializzato ora € 3470| € -
Op. Qualificato ora 1] 0,700] € 3230] € 22,61 7,41%
Op. Comune ora 1| 0,700] € 29,15] € 20,41 6,69%
NOLEGGI A CALDO SENZA OPERATORE
Escavatore ora 1 0,200 € 50,00 | € 10,00 3,28%
Autocarro portata da 150 a 200 g.li ora 1| 0,070| € 48,00] € 3,36 1,10%
MATERIALI E FORNITURE
plinto in c.a 120 x 120 x 100 cm cad 1] 1,000] € 178,00]| € 178,00 58,33%
chiusino inghisa sferoidale 40x40 cm. cad 1 1,000 € 6500 € 65,00 21,30%
reinterro scavi mc 1 0,300 | € 3,00]| € 0,90 0,29%
scavo a sez. obbl. finoa 2 m mc 1 1,440 | € 340 | € 4,90 1,60%
A TOTALE MAN + NOL + MAT € 305,17
B TOTALE PREZZO € 305,17
C SPESE GENERALI % 13,00% € 39,67
D SOMMANO (B+C) € 344,84
E UTILE D'IMPRESA % 10,00% € 34,48
F EVENTUALE ARROTONDAMENTO (in pi) € 0,67
G IMPORTO COMPLESSIVO (D+E+F) € 380,00
TOTALE MANO D'OPERA € 43,02 14,10%
TOTALE NOLEGGI € 13,36 4,38%
TOTALE MATERIALI € 248,80 81,53%
Controllo: 100,00%
PROGETTO ESECUTIVO
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LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO
TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL COMPARTO
PRODUTTIVO “VALDARO”

PROVINCIA DI MANTOVA
Serv. Progettazione Sradale, Ponti, Strutture Compl. e Porto

Art.
N° | elenco | Descrizione U.M. QUANTITA'
I
96 Fornitura e posa di bilampeggiante diam 335 mm.
a led gialli cad 1,00
NUMERO RESA PREZZO IMPORTO %
PARTI ELEMENTARE INCIDENZA
UGUALI SuL
TOTALE
MANO D'OPERA
Capo squadra ora € 38,00 | € -
Op. IV livello ora € 36,50 | € -
Op. Specializzato ora € 34,70 | € -
Op. Qualificato ora 1] 1,200] € 32,30 | € 38,76 8,06%
Op. Comune ora 1] 1,200] € 29,15| € 34,98 7,27%
NOLEGGI A CALDO Senza OPERATORE
Autocarro con gruetta ora 1| 1,000| € 48,00 | € 48,00 9,98%
Terna 100 hp ora 1| 0,350| € 39,00| € 13,65 2,84%
MATERIALI E FORNITURE
palo cad. 1] 1,000]| € 9,00| € 9,00 1,87%
CLS Rck 25/30 N/mmgq per opere in fondaz. mc 1| 0,216| € 90,00 | € 19,44 4,04%
scavo a sez. obbl. fino a 2m mc 1| 0,216| € 3,40 | € 0,73 0,15%
rinterro scavo mc 1 0,100 | € 3,00| € 0,30 0,06%
lampeggianti a led di colore giallo diametro 335 il 2| 1.000| € 15000/ € 300,00 | 62,39%
minuteria cad. 1] 1,000] € 10,00 | € 10,00 2,08%
camicia porta palo cad. 1] 1000] € 6,00 € 6,00 1,25%
A TOTALE MAN + NOL + MAT € 480,86
B TOTALE PREZZO € 480,86
C SPESE GENERALI % 13,00% € 62,51
D SOMMANO (B+C) € 543,38
E UTILE D'IMPRESA % 10,00% € 54,34
F EVENTUALE ARROTONDAMENTO (in pi) € 0,29
G IMPORTO COMPLESSIVO (D+E+F) € 598,00
TOTALE MANO D'OPERA € 73,74 | 15,33%
TOTALE NOLEGGI € 61,65 | 12,82%
TOTALE MATERIALI € 345,47 | 71,84%
Controllo: 100,00%
PROGETTO ESECUTIVO
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PROVINCIA DI MANTOVA

Serv. Progettazione Sradale, Ponti, Strutture Compl. e Porto

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO

TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL COMPARTO
PRODUTTIVO “VALDARO”

N° | Art. elenco | Descrizione U.M. QUANTITA'
I
99.b PALO CONICO h=11mf.t. esbracciodalm cad. 1.00
NUMERO | RESA PREZZO IMPORTO %
PARTI ELEMENTARE INCIDENZA
UGUALI SuL
TOTALE
MANO D'OPERA
Capo squadra ora € 3800] € -
Op. IV livello ora € 3650 € -
Op. Specializzato ora 2 1,500 € 34,70| € 104,10 21,59%
Op. Qualificato ora € 3230 € -
Op. Comune ora € 2915] € -
NOLEGGI A CALDO SENZA OPERATORE
Autogru telescopica semovente portata Ton. 30,00 | ora 1 1,000 € 3500] € 35,00 7,26%
MATERIALI E FORNITURE
Fornitura palo (f.c.) cad. 1 1,000 | € 309,00 € 309,00 64,09%
Minuteria cad. 1] 1,000] € 2500] € 25,00 5,19%
Fornitura cls preconfezionato 250 mc 1| 0,100| € 90,00 € 9,00 1,87%
A TOTALE MAN + NOL + MAT € 482,10
B TOTALE PREZZO € 482,10
C SPESE GENERALI % 13,00% € 62,67
D SOMMANO (B+C) € 544,77
E UTILE D'IMPRESA % 10,00% € 54,48
F EVENTUALE ARROTONDAMENTO (in piu) € 0,75
G IMPORTO COMPLESSIVO (D+E+F) € 600,00
TOTALE MANO D'OPERA € 104,10 21,59%
TOTALE NOLEGGI € 35,00 7,26%
TOTALE MATERIALI € 343,00 71,15%
Controllo: 100,00%
PROGETTO ESECUTIVO

Elaborato n° 3.1 — ANALISI DEI PREZZI

Pagina 30




LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO
TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL COMPARTO
PRODUTTIVO “VALDARO”

PROVINCIA DI MANTOVA
Serv. Progettazione Sradale, Ponti, Strutture Compl. e Porto

N° | Art. elenco | Descrizione U.M. QUANTITA'
I
100.a Cavi tipo FG7OR sez 2 x 2,5 mmq m 1,00
NUMERO | RESA PREZZO IMPORTO %
PARTI ELEMENTARE INCIDENZA
UGUALI SuL
TOTALE
MANO D'OPERA
Capo squadra ora € 38,00 | € -
Op. IV livello ora € 36,50 | € -
Op. Specializzato ora 1 0,011| € 34,70 | € 0,38 19,86%
Op. Qualificato ora € 32,30 | € -
Op. Comune ora 1 0,011 | € 29,15 | € 0,32 16,68%
NOLEGGI A CALDO SENZA
OPERATORE
MATERIALI E FORNITURE
Fornitura cavo (f.c.) cad. 1 1,000 | € 122 | € 1,22 63,46%
A TOTALE MAN + NOL + MAT € 1,92
B TOTALE PREZZO € 1,92
C SPESE GENERALI % 13,00% € 0,25
D SOMMANO (B+C) € 2,17
E UTILE D'IMPRESA % 10,00% € 0,22
F EVENTUALE ARROTONDAMENTO (in pit) € 0,01
G IMPORTO COMPLESSIVO (D+E+F) € 2,40
TOTALE MANO D'OPERA € 0,70 36,54%
TOTALE NOLEGGI € - 0,00%
TOTALE MATERIALI € 1,22 63,46%
Controllo: 100,00%

PROGETTO ESECUTIVO
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LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO
TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL COMPARTO
PRODUTTIVO “VALDARO”

PROVINCIA DI MANTOVA
Serv. Progettazione Sradale, Ponti, Strutture Compl. e Porto

N° | Art. elenco | Descrizione U.M. QUANTITA'
I
100.b | cavi tipo FGTOR sez 1 x 6 mmq m 1,00
NUMERO | RESA PREZZO IMPORTO %
PARTI ELEMENTARE INCIDENZA
UGUALI SuL
TOTALE
MANO D'OPERA
Capo squadra ora € 38,00 | € -
Op. IV livello ora € 36,50 | € -
Op. Specializzato ora 1 0,011| € 34,70 | € 0,38 20,61%
Op. Qualificato ora € 3230 | € -
Op. Comune ora 1 0,011 ] € 29,15 | € 0,32 17,31%
NOLEGGI A CALDO SENZA
OPERATORE
MATERIALI E FORNITURE
Fornitura cavo (f.c.) cad. 1 1,000 | € 1,15 | € 1,15 62,08%
A TOTALE MAN + NOL + MAT € 1,85
B TOTALE PREZZO € 1,85
C SPESE GENERALI % 13,00% € 0,24
D SOMMANO (B+C) € 2,09
E UTILE D'IMPRESA % 10,00% € 0,21
F EVENTUALE ARROTONDAMENTO (in pit))
G IMPORTO COMPLESSIVO (D+E+F) € 2,30
TOTALE MANO D'OPERA € 0,70 37,92%
TOTALE NOLEGGI € - 0,00%
TOTALE MATERIALI € 1,15 62,08%
Controllo: 100,00%
PROGETTO ESECUTIVO
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LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO
TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL COMPARTO
PRODUTTIVO “VALDARO”

PROVINCIA DI MANTOVA
Serv. Progettazione Sradale, Ponti, Strutture Compl. e Porto

N° | Art. elenco | Descrizione U.M. QUANTITA'
I
101 MODIFICA QUADRO ELETTRICO cad. 1,00
NUMERO | RESA PREZZO IMPORTO %
PARTI ELEMENTARE INCIDENZA
UGUALI SuL
TOTALE
MANO D'OPERA
Capo squadra ora € 38,00 | € -
Op. IV livello ora € 37,07 | € -
Op. Specializzato ora 1 12,00 | € 3523 | € 422,76 56,16%
Op. Qualificato ora € 32,84 | € -
Op. Comune
NOLEGGI A CALDO SENZA
OPERATORE
MATERIALI E FORNITURE
differeziale linee illuminazione cad 1 1,000 € 120,00| € 120,00 15,94%
Magnetotermici  linee illuminazione e
lampeggianti cad 5 1,000 | € 32,00 | € 160,00 21,26%
Minuteria cad. 1 1,00] € 50,00 | € 50,00 6,64%
A TOTALE MAN + NOL + MAT € 752,76
B TOTALE PREZZO € 752,76
C SPESE GENERALI % 13,00% € 97,86
D SOMMANO (B+C) € 850,62
E UTILE D'IMPRESA % 10,00% € 85,06
F EVENTUALE ARROTONDAMENTO (in pit) € 14,32
G IMPORTO COMPLESSIVO (D+E+F) € 950,00
TOTALE MANO D'OPERA € 422,76 56,16%
TOTALE NOLEGGI € - 0,00%
TOTALE MATERIALI € 330,00 43,84%
Controllo: 100,00%
PROGETTO ESECUTIVO
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LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO
TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL COMPARTO
PRODUTTIVO “VALDARO”

PROVINCIA DI MANTOVA
Serv. Progettazione Sradale, Ponti, Strutture Compl. e Porto

N° | Art. elenco | Descrizione U.M. QUANTITA'
I
104.a Fornitura e posa di tubi camicia chiusi in
) acciaio diametro interno 200 mm mi 1,00
NUMERO [ RESA PREZZO IMPORTO %
PARTI ELEMENTARE INCIDENZA
UGUALI SUL
TOTALE
MANO D'OPERA
Capo squadra ora € 38,00]| € -
Op. IV livello ora € 36,50]| € -
Op. Specializzato ora € 34,70| € -
Op. Qualificato ora 2| 0,100| € 3230| € 6,46 10,27%
Op. Comune ora 1 0,100| € 29,15]| € 2,92 4,64%
NOLEGGI A CALDO Senza OPERATORE
Autogru telescopica semovente portata
Ton. 30,00 ora 1] 0,100] € 3500] € 3,50 5,57%
MATERIALI E FORNITURE
Fornitura di tubi camicia chiusi in acciaio
diametro interno 200 mm ml 1 1,000 € 50,00]| € 50,00 79,52%
A TOTALE MAN + NOL + MAT € 62,88
B TOTALE PREZZO € 62,88
C SPESE GENERALI % 13,00% € 8,17
D SOMMANO (B+C) € 71,05
E UTILE D'IMPRESA % 10,00% € 7,10
F EVENTUALE ARROTONDAMENTO (in pit)
G IMPORTO COMPLESSIVO (D+E+F) € 78,15
TOTALE MANO D'OPERA € 9,38 14,91%
TOTALE NOLEGGI € 3,50 5,57%
TOTALE MATERIALI € 50,00 79,52%
Controllo: 100,00%
PROGETTO ESECUTIVO
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LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO
TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL COMPARTO
PRODUTTIVO “VALDARO”

PROVINCIA DI MANTOVA
Serv. Progettazione Sradale, Ponti, Strutture Compl. e Porto

N° | Art. elenco | Descrizione U.M. QUANTITA'
I
104.b Fornitura e posa di tubi camicia chiusi in
) acciaio diametro interno 250 mm mi 1,00
NUMERO [ RESA PREZZO IMPORTO %
PARTI ELEMENTARE INCIDENZA
UGUALI SUL
TOTALE
MANO D'OPERA
Capo squadra ora € 38,00]| € -
Op. IV livello ora € 36,50]| € -
Op. Specializzato ora € 34,70| € -
Op. Qualificato ora 2 0,100 € 32,30]| € 6,46 8,30%
Op. Comune ora 1 0,100| € 29,15]| € 2,92 3,74%
NOLEGGI A CALDO Senza OPERATORE
Autogru telescopica semovente portata
Ton. 30,00 ora 1] 0,100] € 3500] € 3,50 4,49%
MATERIALI E FORNITURE
Fornitura di tubi camicia chiusi in acciaio
diametro interno 250 mm ml 1 1,000 € 6500] € 65,00 83,47%
A TOTALE MAN + NOL + MAT € 77,88
B TOTALE PREZZO € 77,88
C SPESE GENERALI % 13,00% € 10,12
D SOMMANO (B+C) € 88,00
E UTILE D'IMPRESA % 10,00% € 8,80
F EVENTUALE ARROTONDAMENTO (in pit) € 0,20
G IMPORTO COMPLESSIVO (D+E+F) € 97,00
TOTALE MANO D'OPERA € 9,38 12,04%
TOTALE NOLEGGI € 3,50 4,49%
TOTALE MATERIALI € 65,00 83,47%
Controllo: 100,00%
PROGETTO ESECUTIVO
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PROVINCIA DI MANTOVA
Serv. Progettazione Sradale, Ponti, Strutture Compl. e Porto

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO

TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL COMPARTO
PRODUTTIVO “VALDARO”

N° | Art. elenco | Descrizione U.M. QUANTITA'
I
105 Costruzione sifone sottopassante e relativi
pozzetti m 1,00
NUMERO RESA PREZZO IMPORTO %
PARTI ELEMENTARE INCIDENZA
UGUALI SuL
TOTALE
MANO D'OPERA
Capo squadra ora € 38,00 | € -
Op. IV livello ora € 37,07 | € -
Op. Specializzato ora 1] 16,000| € 3523 | € 563,68 2,80%
Op. Qualificato ora 1| 15,000]| € 32,84 | € 492,60 2,45%
Op. Comune ora 2| 15,000 | € 29,72 | € 891,60 4,43%
NOLEGGI A CALDO SENZA OPERATORE
Autogru ora 1 5,000 | € 55,00 | € 275,00 1,37%
Autocarro portata da 150 a 200 q.li ora 1 2,000 | € 84,00 | € 168,00 0,84%
MATERIALI E FORNITURE
Tubo in Polietilene diam. 600 mm. m 1| 26,000 € 350,00]| € 9.100,00 45,25%
manicotto in PEAD diam. 600 mm. Per
giunzioni cad 6 1,000| € 320,00 | € 1.920,00 9,55%
Guarnizione in EPDM cad 6 1,000| € 123,00]| € 738,00 3,67%
pozzetto in polietilene ad alta densita cad 2 1,000 | € 2.500,00 | € 5.000,00 24,86%
Piastra in C.A. per carichi di 1°categoria mq 2 1,130| € 160,00 | € 361,60 1,80%
scala con gradini in acciaio rivestito in
polietilene interasse 30 cm. cad 2| 1,000| € 300,00 € 600,00 2,98%
A TOTALE MAN + NOL + MAT € 20.110,48
B TOTALE PREZZO € 20.110,48
C SPESE GENERALI % 13,00% € 2.614,36
D SOMMANO (B+C) € 22.724,84
E UTILE D'IMPRESA % 10,00% € 2.272,48
F EVENTUALE ARROTONDAMENTO (in pit) € 2,67
G IMPORTO COMPLESSIVO (D+E+F) € 25.000,00
TOTALE MANO D'OPERA € 1.947,88 9,69%
TOTALE NOLEGGI € 443,00 2,20%
TOTALE MATERIALI € 17.719,60 88,11%
Controllo: 100,00%
PROGETTO ESECUTIVO
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LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO
TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL COMPARTO
PRODUTTIVO “VALDARO”

PROVINCIA DI MANTOVA
Serv. Progettazione Sradale, Ponti, Strutture Compl. e Porto

N° | Art. elenco | Descrizione U.M. QUANTITA'
I
Fornitura e Posa Pozzetti per fognature
106 stradali dim cm 150x150x150h con chiusino
o griglia in ghisa D400 diam 600 mm cad 1,00
NUMERO | RESA PREZZO IMPORTO %
PARTI ELEMENTARE INCIDENZA
UGUALI SuL
TOTALE
MANO D'OPERA
Capo squadra ora € 38,00]| € -
Op. IV livello ora € 3650| € -
Op. Specializzato ora € 3470| € -
Op. Qualificato ora 1 1500 € 3230| € 48,45 6,02%
Op. Comune ora 1 1500 € 29,15| € 43,73 5,44%
NOLEGGI A CALDO SENZA OPERATORE
Escavatore ora 1 0,240 € 50,00 | € 12,00 1,49%
Autocarro portata da 150 a 200 g.li ora 1 0,050 € 48,00] € 2,40 0,30%
MATERIALI E FORNITURE
pozzetto in cls 150x150x150 cm. cad 1 1,000 | € 160,00 | € 160,00 19,89%
chiusino o griglia in ghisa D400 - @ 600 mm. | cad 1 1,000 | € 145,00 € 145,00 18,02%
cls RCK 15N/mmg mc 1] 0,338] € 5500] € 18,56 2,31%
Piastra in C.A. per carichi di 1°categoria mq 1 2,250 | € 160,00 | € 360,00 44,75%
reinterro scavi mc 1 0,960 | € 3,00]| € 2,88 0,36%
scavo a sez. obbl. finoa 2 m mc 1 3,375 | € 340 | € 11,48 1,43%
A TOTALE MAN + NOL + MAT € 804,49
B TOTALE PREZZO € 804,49
C SPESE GENERALI % 13,00% € 104,58
D SOMMANO (B+C) € 909,08
E UTILE D'IMPRESA % 10,00% € 90,91
F EVENTUALE ARROTONDAMENTO (in piu) € 0,02
G IMPORTO COMPLESSIVO (D+E+F) € 1.000,00
TOTALE MANO D'OPERA € 92,18 11,46%
TOTALE NOLEGGI € 14,40 1,79%
TOTALE MATERIALI € 697,92 86,75%
Controllo: 100,00%
PROGETTO ESECUTIVO
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LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO
TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL COMPARTO
PRODUTTIVO “VALDARO”

PROVINCIA DI MANTOVA
Serv. Progettazione Sradale, Ponti, Strutture Compl. e Porto

N° | Art. elenco | Descrizione U.M. QUANTITA'
I
- ) a
107 Finitura fondo pozzetti acque nere corpo 1,00
NUMERO RESA PREZZO IMPORTO %
PARTI ELEMENTARE INCIDENZA
UGUALI SuL
TOTALE
MANO D'OPERA
Capo squadra ora € 3800 € -
Op. IV livello ora € 36,50]| € -
Op. Specializzato ora € 34,70| € -
Op. Qualificato ora 1] 1000] € 3230]| € 32,30 6,70%
Op. Comune ora 1] 1000] € 29,15]| € 29,15 6,05%
NOLEGGI A CALDO SENZA
OPERATORE
MATERIALI E FORNITURE
cls C 2530 N/mm con additivo
impermeabilizzante mc 1| 4950| € 8500] € 420,75 87,26%
A TOTALE MAN + NOL + MAT € 482,20
B TOTALE PREZZO € 482,20
C SPESE GENERALI % 13,00% € 62,69
D SOMMANO (B+C) € 544,89
E UTILE D'IMPRESA % 10,00% € 54,49
F EVENTUALE ARROTONDAMENTO (in pit) € 0,63
G IMPORTO COMPLESSIVO (D+E+F) € 600,00
TOTALE MANO D'OPERA € 61,45 12,74%
TOTALE NOLEGGI € - 0,00%
TOTALE MATERIALI € 420,75 87,26%
Controllo: 100,00%
PROGETTO ESECUTIVO
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LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO
TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL COMPARTO
PRODUTTIVO “VALDARO”

PROVINCIA DI MANTOVA
Serv. Progettazione Sradale, Ponti, Strutture Compl. e Porto

N° | Art. elenco | Descrizione U.M. QUANTITA'
I
Fornitura e posa di palo di sostegno diam
112 60 mm altezza 4 m compreso fondazione
e montaggio di un segnale cad 1,00
NUMERO [ RESA PREZZO IMPORTO %
PARTI ELEMENTARE INCIDENZA
UGUALI SUL
TOTALE
MANO D'OPERA
Capo squadra ora € 38,00] € -
Op. IV livello ora € 3650 € -
Op. Specializzato ora € 3470]| € -
Op. Qualificato ora 1 0,500 € 32,30]| € 16,15 13,03%
Op. Comune ora 1 0,500 € 29,15| € 14,58 11,76%
NOLEGGI A CALDO Senza OPERATORE
Autocarro con gruetta ora 1 0,010| € 48,00]| € 0,48 0,39%
Terna 100 hp ora 1] 0,100] € 39,00]| € 3,90 3,15%
MATERIALI E FORNITURE
scavo a sez. obbl. finoa 2 m mc 1 0,512 | € 340 | € 1,74 1,40%
Sostegno tubolare di diametro 60 mm ml 1 4,000 | € 9,00 | € 36,00 29,05%
Fornitura cls preconfezionato C25/30 mc 1 0,512| € 90,00 | € 46,08 37,18%
Boccola in acciaio zincato cad 1 1,000 | € 500 | € 5,00 4,03%
A TOTALE MAN + NOL + MAT € 123,93
B TOTALE PREZZO € 123,93
C SPESE GENERALI % 13,00% € 16,11
D SOMMANO (B+C) € 140,04
E UTILE D'IMPRESA % 10,00% € 14,00
F EVENTUALE ARROTONDAMENTO (in pit) € 0,96
G IMPORTO COMPLESSIVO (D+E+F) € 155,00
TOTALE MANO D'OPERA € 30,73 24,79%
TOTALE NOLEGGI € 4,38 3,53%
TOTALE MATERIALI € 88,82 71,67%
Controllo: 100,00%
PROGETTO ESECUTIVO
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LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO
TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL COMPARTO
PRODUTTIVO “VALDARO”

PROVINCIA DI MANTOVA
Serv. Progettazione Sradale, Ponti, Strutture Compl. e Porto

N° | Art. elenco | Descrizione U.M. QUANTITA'
I
114 Fornitura e posa di TOTEM da 4,70 m.
compresa fondazione cad 1.00
NUMERO [ RESA PREZZO IMPORTO %
PARTI ELEMENTARE INCIDENZA
UGUALI SUL
TOTALE
MANO D'OPERA
Capo squadra ora € 38,00 | € -
Op. IV livello ora € 36,50 | € -
Op. Specializzato ora 1 1,500 | € 34,70 | € 52,05 4,31%
Op. Qualificato ora 1 1,500 | € 32,30 | € 48,45 4,02%
Op. Comune ora 1 1,500 | € 29,15 | € 43,73 3,62%
NOLEGGI A CALDO Senza OPERATORE
Autocarro con gruetta ora 1 0,050 | € 48,00 | € 2,40 0,20%
Terna 100 hp ora 1 1,000 | € 39,00 | € 39,00 3,23%
MATERIALI E FORNITURE
scavo a sez. obbl. finoa 2 m mc 1 3,375| € 3,40 | € 11,48 0,95%
rinterro scavo mc 1 1,538 | € 3,00 | € 4,61 0,38%
Sostegno unico in acciaio zincato per
freccie direzionali - Fe 360 zincato acaldo | m 1 1,000 € 593,00 | € 593,00 49,15%
Fornitura cls preconfezionato C25/30 mc 1 3,375 | € 90,00 | € 303,75 25,18%
Ferro in tondini cad 1]135,000| € 0,80 | € 108,00 8,95%
A TOTALE MAN + NOL + MAT € 1.206,46
B TOTALE PREZZO € 1.206,46
C SPESE GENERALI % 13,00% € 156,84
D SOMMANO (B+C) € 1.363,30
E UTILE D'IMPRESA % 10,00% € 136,33
F EVENTUALE ARROTONDAMENTO (in pit) € 0,37
G IMPORTO COMPLESSIVO (D+E+F) € 1.500,00
TOTALE MANO D'OPERA € 144,23 11,95%
TOTALE NOLEGGI € 41,40 3,43%
TOTALE MATERIALI € 1.020,84 84,61%
Controllo: 100,00%
PROGETTO ESECUTIVO
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