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Num  Art. di  Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni  Unità di  Quantità  Prezzo  Importo  
Ord.  Elenco  e sviluppo delle operazioni  Misura   Unitario  EURO 

       

  LAVORI      

  Lavori a Corpo      

  OPERE STRADALI      

  Demolizioni e rimozioni - Tronco nord      

    1 1 Scarifica della pavimentazione stradale di qualunqu e 
spessore con opportuni mezzi meccanici  
Scarifica della pavimentazione stradale di qualunque 
spessore  con opportuni mezzi meccanici, compresa 
cernita e trasporto a rifiuto del materiale non 
reimpiegabile, e/o  la miscelazione con il materiale di 
sottofondazione,  nel caso in cui esso sia ritenuto 
accettabile dalla D.L.,nella percentuale stabilita dalla 
stessa. 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

                  

   mq 535,000 3,50        1.872,50 
       

       
       

    2 2 Fresatura di pavimentazione in conglomerat o 
bituminoso  
Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso  
con idonea macchina fresatrice e pulizia del 
cavo fresato con idonee spazzolatici-aspiratrici. 
Il cavo dovrà risultare regolare e privo di “residui“ mobili 
con particolare attenzione alle pareti 
laterali. 
Compreso ogni onere per: 
- carico su qualsiasi mezzo del materiale fresato che resta 
di proprietà dell'Impresa; 
- trasporto e scarico del materiale riutilizzabile a deposito 
autorizzato allo stoccaggio o ad 
impianto; 
- trasporto e conferimento a discarica del materiale non 
utilizzabile. 
Sono compresi e compensati gli oneri per la gestione del 
materiale fresato in conformità alla 
normativa vigente in materia di rifiuti,  e l'onere della 
scarifica manuale per la presenza di eventuali chiusini. 
Per ogni metro quadrato e per centimetro di spessore 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

                  

   mqxcm 222,00 0,41           91,02 
       

       
       

    3 3 Smantellamento segnaletica pre-esistente  
Smantellamento segnaletica  pre-esistente nell'area del 
cantiere compresi i sostegni  e le fondazioni, compreso 
l'eventuale accantonamento per eventuale recupero e 
trasporto a discarica del materiale eccedente, compreso 
ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
Prezzo desunto da Analisi Prezzi 

                  

   a corpo 1 1.050,47        1.050,47 
       

       
       

  TOTALE Demolizioni e rimozioni - Tronco nord            3.013,99 
       

       
  Movimenti terra - Tronco nord      

    4 4 Strato di fondazione c on l'impiego di spaccato di 
cava di rocce calcaree o porfidiche  
Costruzione, con fornitura di tutti materiali necessari, di 
strato di fondazione con l'impiego di spaccato di cava di 
rocce calcaree o porfidiche, classificabile come A1a 
secondo CNR UNI 10006, con pezzature massime di cm 
10, compresa l'aggiunta di sabbia o materiale granulare 
fine classificabile come A1b necessario per l'intasamento 
dei vuoti, compattato con rulli vibranti per strati non 
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superiori a 35 cm. 
Lo strato finito dovrà avere un valore del modulo di 
deformazione desunto da prove di piastra pari a 50 
N/mmq. 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

   mc 2299,500 14,40       33.112,80 
       

       
       

    5 5 Costruzione dello strato di fondazione in misto 
granulare dim. max cm 7  
Costruzione, con fornitura di tutti materiali necessari, del 
primo strato di fondazione con pezzature massime di cm 
7, con distribuzione granulometrica e caratteristiche 
conformi alle prescrizioni del Capitolato Speciale 
d'Appalto (fuso tipo A), costituito da materiali naturali o 
artificiali (con onere dei controlli su ciascun lotto di 
produzione in conformità alla circolare 15/07/2005 n. 
5205 del Ministero dell'Ambiente con particolare 
riferimento alle caratteristiche richieste dall'allegato C3), 
compattato con rulli vibranti per strati non superiori a 30 
cm. Lo strato finito dovrà avere un modulo di 
compressibilità determinato con prova su piastra, non 
minore di 100 N/mmq. 
Prezzo desunto da Analisi Prezzi. 

                  

   mc 328,500 17,00        5.584,50 
       

       
       

    6 6 Scavo generico a sezione aperta  
Scavo generico a sezione aperta, anche in presenza 
d'acqua, per apertura di sede stradale e relativo 
cassonetto, per la formazione del piano di posa dei 
rilevati, per l'impianto di opere d'arte, per la 
regolarizzazione, deviazione e ed approfondimento di 
alvei di corsi d'acqua in magra, per la costruzione o 
ricostruzione a regola d'arte dei fossi laterali della strada 
secondo le sezioni di progetto, in terreno di qualsiasi 
natura e consistenza, compresi eventuali muretti a secco 
o con malta di scarsa consistenza, radici, ceppaie, 
tubazioni, comunque rimovibili con normali mezzi di scavo 
senza l'ausilio di martello pneumatico o altri mezzi di 
demolizione manuali, compreso lo scavo di 
pavimentazione e massicciata stradale e accantonamento 
per eventuale riutilizzo, compreso il carico e trasporto a 
rifiuto del materiale di risulta dello scavo stesso, giudicato 
non idoneo dalla D.L. per il reimpiego in cantiere, alla 
distanza media di Km 30 in discariche autorizzate con le 
modalità impartite dalle vigenti disposizioni di legge, o il 
carico e il trasporto nell'ambito del cantiere nella 
posizione idonea per il reimpiego come terreno vegetale 
superficiale, compresa la sagomatura del piano finale di 
scavo secondo le sezioni e le pendenze di progetto, 
compreso il costipamento del terreno immediatamente al 
di sotto del piano di posa del rilevato o della fondazione 
per uno spessore minimo di 30 cm fino ad ottenere una 
densità non inferiore al 95% della densità massima del 
Proctor modificato, compreso l'esecuzione di tagli laterali 
ogni 10 m di collegamento con i fossi o ogni altro 
accorgimento per evitare l'accumulo di acqua piovana su 
tale superficie. 
Volume misurato in sezione effettiva di scavo. 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

                  

   mc 984,430 4,00        3.937,72 
       

       
       

    7 7 Preparazione del piano di posa dei rilevati  
Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso lo 
scavo di scoticamento per una profondità media di cm 20, 
previo taglio degli alberi e dei cespugli, l'estirpazione delle 
ceppaie, il carico e trasporto a rifiuto o il reimpiego delle 
materie di risulta, anche con eventuale deposito e 
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ricarico, il compattamento del fondo dello scavo fino a 
raggiungere la portanza prescritta dal capitolato speciale 
d'appalto, il riempimento dello scavo con materiali idonei 
come da voce specifica per i rilevati fino a raggiungere le 
quote del terreno preesistente, ed il costipamento 
prescritto dal Capitolato speciale d'appalto. 
È compresa la fornitura dei materiali di riempimento, 
l'eventuale diserbo e ogni onere per dare il lavoro finito a 
regola d'arte. 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

   mq 15453,257 2,75       42.496,46 
       

       
       

    8 8 Rilevato / riempimento con aggregato A1, A2- 4, A3 
proveniente da cave e/o da attività di demolizione   
Riporto di terra per formazione del rilevato stradale e/o 
riempimenti classificato come A1, A2-4, A3 
(classificazione CNR-UNI 10006) con indici di gruppo non 
superiori a 0, costituito da: 
1) aggregati naturali di ghiaia e/o sabbia provenienti da 
cave di prestito approvate dalla D.L., oppure, 
2) da materiale di recupero da demolizioni eventualmente 
miscelato con aggregati naturali e avente le 
caratteristiche prescritte dalla appendice A della norma 
CNR -UNI 10006 per i volumi per cui è possibile l'utilizzo 
secondo le indicazioni degli elaborati progettuali, oppure. 
3) con terreno proveniente da scavi interni al cantiere o 
scavi esterni al cantiere, successivamente stabilizzato a 
calce e/o cemento; in questo caso, nel prezzo si intende 
compresa la fornitura del suddetto materiale; per entrambi 
sono comprese la fornitura della calce e/o cemento e 
dell'acqua necessaria; sono comprese tutte le seguenti 
lavorazioni meglio specificate nel Capitolato Speciale 
d'Appalto, per ciascun strato che costituisce il rilevato: 
- carico del terreno nel luogo di scavo 
- trasporto del terreno al luogo di utilizzo nell'ambito del 
cantiere 
- stesa del terreno a strati di 40-50 cm di spessore 
uniforme; 
- dosaggio e spargimento, per ciascuno strato, della calce 
e/o cemento nella quantità ottimale ( 2-4% in peso) e 
relativo controllo; 
- polverizzazione e miscelazione, per ciascuno strato, di 
terra e calce e/o cemento in più passate con idoneo 
pulvimixer; 
- innaffiamento della miscela, se necessario, con acqua 
fino a farle raggiungere il tenore di umidità necessario per 
la reazione e la costipazione; 
- controllo a fine miscelazione dell'omogeneità della 
miscela, dell'umidità della miscela, 
dell'effettiva profondità di lavoro del pulvimixer; 
- livellamento con grader secondo livellette e pendenze 
trasversali di progetto; 
- costipamento, di ciascuno strato, con rulli a piastre e/o 
rulli metallici lisci e/o gommati. 
Nel prezzo e' compresa la fornitura del suddetto 
materiale, ogni indennizzo a terzi per cave di prestito, il 
trasporto con ogni mezzo, lo spandimento, il 
costipamento con mezzi meccanici fino ad ottenere una 
densità non inferiore al 90% della densità massima del 
Proctor modificato nonchè tutte le caratteristiche 
prescritte dal capitolato speciale d'appalto, la formazione 
dei fossi stradali e la tiratura delle scarpate e di ogni altro 
volume previsto dal progetto. 
Compreso inoltre il mantenimento dei terrapieni e dei 
fossi stradali fino al collaudo definitivo. 
Compreso l'assistenza per tutte le prove di controllo 
qualità previste dal capitolato e ogni onere 
per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
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Prezzo desunto da Sottocomputo 
   mc 60471,495 13,00      786.129,44 
       

       
       

    9 9 Riporto di terra vegetale  
Riporto di terreno vegetale proveniente dello scavo di 
sbancamento o dallo scavo dei fossi nell'ambito del 
cantiere, o già presente in cantiere, compreso il carico, il 
trasporto, la stesa, il livellamento e il costipamento dello 
stesso per formazione delle banchine stradali, dei 
rivestimenti dei rilevati nonché per ogni altra indicazione 
di progetto, compreso la livellazione della superficie 
superiore con le pendenze di progetto, compresa la 
profilatura dei cigli e la sistemazione degli accessi e dei 
raccordi, senza detrazione per l'eventualità di muretti di 
ciglio, di cunette in c.l.s. o di accessi, compreso ogni 
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
Prezzo desunto da Sottocomputo 

                  

   mc 2940,444 7,15       21.024,17 
       

       
       

   10 10 Sistemazione cigli o arginelli  stradali in tratti soggetti 
e non soggetti a movimenti di terra  
Sistemazione dei cigli o arginelli stradali successivamente 
all'esecuzione della pavimentazione stradale e degli 
eventuali cordoli laterali,  in tratti soggetti e non soggetti a 
movimenti di terra, con fornitura trasporto e spargimento 
di terra, l'eventuale lievo e trasporto del materiale 
eccedente, livellamento e costipamento della stessa con 
pendenza regolare verso l'esterno, compreso profilatura 
dei cigli, la sistemazione degli accessi, raccordi ecc., per 
cigli o arginelli di larghezza fino a m 2,00. 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

                  

   ml 856,44 1,30        1.113,37 
       

       
       

  TOTALE Movimenti terra - Tronco nord          893.398,46 
       

       

  Smaltimento acque meteoriche 
Tronco nord  

    

   11 12 Fornitura e posa in opera di tubi e r accordi in P.V.C. Ø 
esterno mm 200  
Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in P.V.C. per 
condotte orizzontali interrate conformi alle norme UNI EN 
1401, per pressioni SDR 51(SN 2 kN\mq), posate su letto 
di sabbia, compreso ogni accessorio, il taglio, lo sfrido, lo 
scavo per una profondità di 0,50-0,80 m al di sotto del 
piano di posa della fondazione stradale (1,15 - 1,45 m dal 
piano finale) con accantonamento del materiale 
reimpiegabile, la formazione del piano di posa, 
l'assistenza al collaudo ai sensi della norma UNI EN 
1610, il rinterro con sabbia fino al piano di fondazione, il 
rinterro con  ripristino dello spessore della fondazione, il 
trasporto a discarica del materiale eccedente, compreso 
ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
Diametro esterno mm 200. 
Prezzo desunto da Sottocomputo 

                  

   m 51,20 26,47        1.355,26 
       

       
       

   12 13 Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in P.V .C. Ø 
esterno mm 250  
Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in P.V.C. per 
condotte orizzontali interrate conformi alle norme UNI EN 
1401, per pressioni SDR 51(SN 2 kN\mq), posate su letto 
di sabbia, compreso ogni accessorio, il taglio, lo sfrido, lo 
scavo per una profondità di 0,50-0,80  m al di sotto del 
piano di posa della fondazione stradale  ( 1,15 - 1,45 m 
dal piano finale) con accantonamento del materiale 
reimpiegabile, la formazione del piano di posa, 
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l'assistenza al collaudo ai sensi della norma UNI EN 
1610,  il rinterro con sabbia fino al piano di fondazione, il 
rinterro con  ripristino dello spessore della fondazione , il 
trasporto a discarica del materiale eccedente, compreso 
ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
Diametro esterno mm 250. 
Prezzo desunto da Sottocomputo 

   m 51,20 35,64        1.824,77 
       

       
       

   13 14 Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in P.V .C. Ø 
esterno mm 315  
Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in P.V.C. per 
condotte orizzontali interrate conformi alle norme UNI EN 
1401, per pressioni SDR 51(SN 2 kN\mq), posate su letto 
di sabbia, compreso ogni accessorio, il taglio, lo sfrido, lo 
scavo per una profondità di 0,50-0,80 m al di sotto del 
piano di posa della fondazione stradale (1,15 - 1,45 m dal 
piano finale) con accantonamento del materiale 
reimpiegabile, la formazione del piano di posa, 
l'assistenza al collaudo ai sensi della norma UNI EN 
1610, il rinterro con sabbia fino al piano di fondazione, il 
rinterro con ripristino dello spessore della fondazione , il 
trasporto a discarica del materiale eccedente, compreso 
ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
Diametro esterno mm 315. 
Prezzo desunto da Sottocomputo 

                  

   m 60,10 49,70        2.986,97 
       

       
       

   14 15 Pozzetti per fognature stradali -  dim cm 80x80x175 h  
con chiusino o griglia in ghisa D400 diam 600 mm 
Realizzazione di pozzetti per fognature stradali in C.A. 
prefabbricati delle dimensioni interne sottospecificate 
compresa la piastra di copertura, gli anelli raggiungi quota 
e muretto in mattino sottochiusino. Compreso inoltre lo 
scavo, il piano di posa in cls magro, la fornitura e la posa 
dell'elemento prefabbricato in c.a.(del quale dovrà essere 
fornita la relazione di calcolo in cui dovranno essere 
previsti carichi stradali di 1^ categoria e i disegni esecutivi 
a cura del fornitore), il collegamento delle tubazioni 
confluenti e la sigillatura con cls, il rinterro con materiale 
di scavo, se idoneo, o in alternativa con sabbia tipo A1b, 
compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola 
d'arte. 
Compresa  la fornitura e posa del chiusino o caditoia in 
ghisa D400 diam utile 600 mm. Pozzetto dimensioni 
interne cm 80x80x175 h  
Prezzo desunto da Analisi Prezzi  

                  

   cad 8 570,00        4.560,00 
       

       
       

   15 16 Pozzetti per fognature stradali  dim  cm 120x120 e h 
175 con chiusino o griglia in ghisa D400 diam 600 m m 
Realizzazione di pozzetti per fognature stradali in C.A. 
prefabbricati delle dimensioni interne sottospecificate 
compresa la piastra di copertura, gli anelli raggiungi quota 
e muretto in muratura sottochiusino. Compreso lo scavo, 
il piano di posa in cls magro, la fornitura e la posa 
dell'elemento prefabbricato in c.a.(del quale dovrà essere 
fornita la relazione di calcolo in cui dovranno essere 
previsti carichi stradali di 1^ categoria e i disegni esecutivi 
a cura del fornitore), il collegamento delle tubazioni 
confluenti e la sigillatura con cls, il rinterro con materiale 
di scavo, se idoneo, o in alternativa con sabbia tipo A1b, 
compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola 
d'arte. 
Compresa  la fornitura e posa del chiusino o griglia  in 
ghisa D400 diam utile 600 mm. 
Pozzetto dimensioni interne cm 120x120x175 h  
Prezzo desunto da Analisi Prezzi  
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   cad 1 800,00          800,00 
       

       
       

   16 15 Pozzetti per fognature stradali -  dim cm 80x80x175 h  
con chiusino o griglia in ghisa D400 diam 600 mm 
Realizzazione di pozzetti per fognature stradali in C.A. 
prefabbricati delle dimensioni interne sottospecificate 
compresa la piastra di copertura, gli anelli raggiungi quota 
e muretto in mattino sottochiusino. Compreso inoltre lo 
scavo, il piano di posa in cls magro, la fornitura e la posa 
dell'elemento prefabbricato in c.a.(del quale dovrà essere 
fornita la relazione di calcolo in cui dovranno essere 
previsti carichi stradali di 1^ categoria e i disegni esecutivi 
a cura del fornitore), il collegamento delle tubazioni 
confluenti e la sigillatura con cls, il rinterro con materiale 
di scavo, se idoneo, o in alternativa con sabbia tipo A1b, 
compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola 
d'arte. 
Compresa  la fornitura e posa del chiusino o caditoia in 
ghisa D400 diam utile 600 mm. Pozzetto dimensioni 
interne cm 80x80x175 h  
Prezzo desunto da Analisi Prezzi  

                  

   cad 4 570,00        2.280,00 
       

       
       

   17 13 Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in P.V .C. Ø 
esterno mm 250  
Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in P.V.C. per 
condotte orizzontali interrate conformi alle norme UNI EN 
1401, per pressioni SDR 51(SN 2 kN\mq), posate su letto 
di sabbia, compreso ogni accessorio, il taglio, lo sfrido, lo 
scavo per una profondità di 0,50-0,80  m al di sotto del 
piano di posa della fondazione stradale  ( 1,15 - 1,45 m 
dal piano finale) con accantonamento del materiale 
reimpiegabile, la formazione del piano di posa, 
l'assistenza al collaudo ai sensi della norma UNI EN 
1610,  il rinterro con sabbia fino al piano di fondazione, il 
rinterro con  ripristino dello spessore della fondazione , il 
trasporto a discarica del materiale eccedente, compreso 
ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
Diametro esterno mm 250. 
Prezzo desunto da Sottocomputo 

                  

   m 2,00 35,64           71,28 
       

       
       

   18 19 Canaletta di raccolta acque meteoriche  
Realizzazione di canaletta di raccolta acque meteoriche in 
elementi prefabbricati in conglomerato cementizio 
prefabbricato vibrato Rck 35 daN/cmq (C30/35 norme 
tecniche 2008), armato con R.E. B450A, avente sezione 
utile trapezia di largh. max 50cm e di altezza 41 cm, 
spessore 8 cm, completa di guarnizione a tenuta idraulica 
in mousse di EPDM adesiva o similare, compreso scavo, 
preparazione di un letto idoneo in cls magro, la posa, e 
ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

                  

   m 322,50 28,75        9.271,88 
       

       
       

   19 20 Realizzazione di pozzetti di dissipazione -   dimensioni 
interne cm 150x150x150 h  
Realizzazione di pozzetti di dissipazione  prefabbricati 
delle dimensioni interne sottospecificate . Compreso lo 
scavo, il piano di posa in cls magro,  la fornitura e la posa 
dell'elemento prefabbricato in c.a.(del quale dovrà essere 
fornita la relazione di calcolo in cui dovranno essere 
previsti carichi stradali di 1^ categoria e i disegni esecutivi 
a cura del fornitore), i tagli e i collegamenti delle canalette 
confluenti e la sigillatura con cls, come da particolari 
esecutivi, il rinterro con materiale di scavo, se idoneo, o in 
alternativa con sabbia tipo A1b, compreso ogni onere per 
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dare il lavoro finito a regola d'arte. 
Pozzetto dimensioni interne cm 150x150x150 h. 
Prezzo desunto da Analisi Prezzi 

   cad 17 387,00        6.579,00 
       

       
       

   20 21 Scavo a sezione obbligata fino a 3,00 m  
Scavo di fondazione a sezione obbligata fino a m 3,00, in 
terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresi gli 
oneri di eventuali sbadacchiature e anche in presenza di 
acqua con uso di pompa, 
compreso il trasporto a rifiuto del materiale di risulta o il 
trasporto e l'accumulo nell'ambito del cantiere per 
l'eventuale riutilizzo, compreso ogni onere pere dare il 
lavoro finito a regola d'arte. 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

        

   mc 67,080 6,09          408,52 
       

       
       

   21 22 Calcestruzzo per sottofondazioni e magri di 
fondazione non armati classe C 16/20 N/mmq  
Calcestruzzo per sottofondazioni e magri di fondazione 
confezionato e fornito a piè d'opera, secondo le 
prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, con 
cemento in ragione di almeno 200 kg/mc, inerti ed acqua. 
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo 
spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per 
dare l'opera eseguita a regola d'arte. 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

                  

   mc 8,385 73,70          617,97 
       

       
       

   22 23 Casseforme per getti di conglomerati cementizi per 
opere di fondazione (plinti, travi, travi rovesce, 
basamenti, platee)  
Casseforme per getti di conglomerati cementizi semplici o 
armati, a sezione costante o rastremata verso l'alto, in 
legno o acciaio, compreso le armature di sostegno, i 
sistemi di fissaggio che non lascino ferri a vista dopo il 
disarmo (le parti metalliche residue devono risultare 
annegate nel getto per uno spessore pari al copriferro e 
per le parti in plastica che restano a vista dovrà essere 
prodotta alla D.L. e prima dell'inizio dei lavori, idonea 
certificazione inerente la loro durevolezza nelle condizioni 
di esercizio), il disarmo, lo sfrido e ogni altro onere per 
dare il lavoro finito a regola d'arte. 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

                  

   mq 13,975 19,00          265,53 
       

       
       

   23 24 Calcestruzzo per op ere in c.a. classe C 25/30 N/mmq 
per opere minori di fondazione  
Calcestruzzo per opere in c.a., confezionato in conformità 
alle vigenti Norme di Legge con cemento Portland come 
legante (con esclusione di ceneri volanti, pozzolane o 
fumi di silice), inerti di natura calcarea ed acqua aventi le 
caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche, con 
resistenza caratteristica cubica a 28 gg. non inferiore a 30 
N/mmq., compreso: 
- la costipazione con vibratore; 
- compreso l'onere di ripristino di eventuali imperfezioni 
superficiali quali nidi di ghiaia, fessurazioni, ecc che 
possono pregiudicare la durevolezza con malta specifica 
per la ripresa e la rasatura del cls; 
- compresa la predisposizione dei  fori e/o tirafondi per 
l'ancoraggio delle barriere; 
- compreso ogni onere per il passaggio di tubazioni o 
servizi; 
- compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola 
d'arte. 
(il ferro e i casseri contabilizzati a parte) 
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Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 
   mc 11,879 103,00        1.223,54 
       

       
       

   24 25 Acciaio in barre tonde tipo B450C per C.A.  
Fornitura acciaio a tipo B450 C secondo norme tecniche  
in barre tonde  fino al diametro di mm. 30, lavorato e 
piegato a freddo e posto in opera entro i cementi armati 
secondo le modalità previste dai disegni di progetto. 
Comprese tutte le legature necessarie, i distanziatori 
(esclusivamente di materiale non metallico e conforme 
alle prescrizioni del capitolato) dai casseri atti a garantire 
il copriferro prescritto, gli eventuali tratti di saldatura e i 
collegamenti con corda rame necessari per garantire la 
resistenza di terra prescritta dalle R.F.I. e ogni onere per 
dare il lavoro finito a regola d'arte in modo di poter 
eseguire il getto del cls. 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

                  

   kg 653,330 1,03          672,93 
       

       
       

   25 26 Fornitura e posa in opera di tubo autoportante in c .a. 
del diametro interno di cm 80  
Fornitura e posa in opera di tubo autoportante in c.a. 
vibrocompresso in elementi monolitici con cls della classe 
C28/35 confezionato con additivo impermeabilizzante e 
armato con tondini in acciaio, conformi alle norme 
europee vigenti e norma italiana UNI U73.04.096.0, con 
base di appoggio piana, con giunto a bicchiere con anello 
di tenuta in gomma conforme alle norme UNI EN 681-
1/97 e DIN 4060 o altre norme europee successive, 
incorporato nel getto e saldamente ancorato al tubo, atta 
a garantire la tenuta secondo UNI EN 1610 , compreso 
l'onere la posa degli elementi con assemblaggio dei giunti 
secondo le specifiche del produttore, la verifica delle 
aperture residue dei giunti, l'assistenza necessaria per 
l'esecuzione della prova di tenuta ai sensi della norma 
UNI EN 1610 prima del ricoprimento, il rinfianco fino a 
due terzi del tubo con sabbia compatta. 
Il tubo dovrà essere in grado di resistere ai carichi per 
ponti di 1^ categoria con il ricoprimento di progetto e ciò 
dovrà essere attestato da specifica relazione di calcolo 
del produttore da consegnare alla D.L. con allegati 
disegni costruttivi. 
Diametro interno di cm 80. 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

                  

   m 27,95 110,40        3.085,68 
       

       
       

   26 27 Realizzazione di pozzetto, delle dimensioni di cm 
120x120xh 200 con grigliato in acciaio zincato  
Realizzazione di pozzetto, prefabbricato o eseguito in 
opera, in cemento parzialmente armato, delle dimensioni 
di cm 120x120 ad altezza variabile, posto in opera su 
letto di calcestruzzo, eseguito a regola d'arte e secondo le 
indicazioni della Direzione Lavori, completo, se 
necessario, impermeabilizzazione interna ed esterna, e 
griglia e controtelaio in acciaio zincato del tipo carrabile 
realizzata con piatti sez. 40x4 mm e maglia 50x25mm. 
Compreso inoltre l'esecuzione di raccordi con la canaletta 
di raccolta acque meteoriche ed eventuali fori di vario 
diametro di carico/scarico di tubazioni di diametro indicato 
sulle tavole di progetto; compreso altresì guarnizione 
elastomerica di tenuta idraulica fra canalette e tubazioni. 
Nel prezzo s'intende compreso e compensato l'onere per 
lo scavo a sezione obbligata, il calcestruzzo magro di 
sottofondazione e il reinterro con materiali proveniente 
degli scavi ed ogni altro onere e magistero per dare il 
lavoro finito a regola d'arte. 
Pozzetto dimensioni 120x120x200 cm. 
Prezzo desunto da Analisi Prezzi 

                  



PROVINCIA DI MANTOVA 
Serv. Progettazione Stradale, Ponti, Strutture Compl. e Porto 

 

 

 

 

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO 

TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL COMPARTO 

PRODUTTIVO “VALDARO” 

  
 

 

PROGETTO ESECUTIVO 

Elaborato n° 4 –  COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

 Pagina 10 

Num  Art. di  Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni  Unità di  Quantità  Prezzo  Importo  
Ord.  Elenco  e sviluppo delle operazioni  Misura   Unitario  EURO 

       

   cad. 1 590,00          590,00 
       

       
       

   27 28 Realizzazione di pozzetto, delle dimensioni di cm 
120x120xh 260 con grigliato in acciaio zincato  
Realizzazione di pozzetto, prefabbricato o eseguito in 
opera, in cemento parzialmente armato, delle dimensioni 
di cm 120x120 ad altezza variabile, posto in opera su 
letto di calcestruzzo, eseguito a regola d'arte e secondo le 
indicazioni della Direzione Lavori, completo, se 
necessario, impermeabilizzazione interna ed esterna, e 
griglia e controtelaio in acciaio zincato del tipo carrabile 
realizzata con piatti sez. 40x4 mm e maglia 50x25mm. 
Compreso inoltre l'esecuzione di raccordi con la canaletta 
di raccolta acque meteoriche ed eventuali fori di vario 
diametro di carico/scarico di tubazioni di diametro indicato 
sulle tavole di progetto; compreso altresì guarnizione 
elastomerica di tenuta idraulica fra canalette e tubazioni. 
Nel prezzo s'intende compreso e compensato l'onere per 
lo scavo a sezione obbligata, il calcestruzzo magro di 
sottofondazione e il reinterro con materiali proveniente 
degli scavi ed ogni altro onere e magistero per dare il 
lavoro finito a regola d'arte. 
Pozzetto dimensioni 120x120x260cm. 
Prezzo desunto da Analisi Prezzi 

                  

   cad. 1 680,00          680,00 
       

       
       

   28 21 Scavo a sezione obbligata fino a 3,00 m  
Scavo di fondazione a sezione obbligata fino a m 3,00, in 
terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresi gli 
oneri di eventuali sbadacchiature e anche in presenza di 
acqua con uso di pompa, 
compreso il trasporto a rifiuto del materiale di risulta o il 
trasporto e l'accumulo nell'ambito del cantiere per 
l'eventuale riutilizzo, compreso ogni onere pere dare il 
lavoro finito a regola d'arte. 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

                  

   mc 16,673 6,09          101,54 
       

       
       

   29 22 Calcestruzzo per sottofondazioni e magri di 
fondazione non armati classe C 16/20 N/mmq  
Calcestruzzo per sottofondazioni e magri di fondazione 
confezionato e fornito a piè d'opera, secondo le 
prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, con 
cemento in ragione di almeno 200 kg/mc, inerti ed acqua. 
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo 
spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per 
dare l'opera eseguita a regola d'arte. 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

                  

   mc 1,755 73,70          129,34 
       

       
       

   30 23 Casseforme per getti di conglomerati cementizi per 
opere di fondazione (plinti, travi, travi rovesce, 
basamenti, platee)  
Casseforme per getti di conglomerati cementizi semplici o 
armati, a sezione costante o rastremata verso l'alto, in 
legno o acciaio, compreso le armature di sostegno, i 
sistemi di fissaggio che non lascino ferri a vista dopo il 
disarmo (le parti metalliche residue devono risultare 
annegate nel getto per uno spessore pari al copriferro e 
per le parti in plastica che restano a vista dovrà essere 
prodotta alla D.L. e prima dell'inizio dei lavori, idonea 
certificazione inerente la loro durevolezza nelle condizioni 
di esercizio), il disarmo, lo sfrido e ogni altro onere per 
dare il lavoro finito a regola d'arte. 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

                  

   mq 4,800 19,00           91,20 
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 31 24 Calcestruzzo per opere in c.a. classe C 25/30 N/mmq  
per opere minori di fondazione  
Calcestruzzo per opere in c.a., confezionato in conformità 
alle vigenti Norme di Legge con cemento Portland come 
legante (con esclusione di ceneri volanti, pozzolane o 
fumi di silice), inerti di natura calcarea ed acqua aventi le 
caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche, con 
resistenza caratteristica cubica a 28 gg. non inferiore a 30 
N/mmq., compreso: 
- la costipazione con vibratore; 
- compreso l'onere di ripristino di eventuali imperfezioni 
superficiali quali nidi di ghiaia, fessurazioni, ecc che 
possono pregiudicare la durevolezza con malta specifica 
per la ripresa e la rasatura del cls; 
- compresa la predisposizione dei  fori e/o tirafondi per 
l'ancoraggio delle barriere; 
- compreso ogni onere per il passaggio di tubazioni o 
servizi; 
- compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola 
d'arte. 
(il ferro e i casseri contabilizzati a parte) 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 201 

                  

   mc 4,200 103,00          432,60 
       

       
       

   32 29 Casseforme per getti di congl. cem. per murature di  
cls in elevazione, rettilinee o leggermente curve 
(raggio > 10m)  
Casseforme per getti di conglomerati cementizi semplici o 
armati, a sezione costante o rastremata verso l'alto, in 
legno o acciaio,  compreso le armature di sostegno, i 
sistemi di fissaggio che non lascino ferri a vista dopo il 
disarmo (le parti metalliche residue devono risultare 
annegate nel getto per uno spessore pari al copriferro e 
per le parti in plastica che restano a vista dovrà essere 
prodotta alla D.L. e prima dell'inizio dei lavori, idonea 
certificazione inerente la loro durevolezza nelle condizioni 
di esercizio), il disarmo, lo sfrido e ogni altro onere per 
dare il lavoro finito a regola d'arte. 
Prezzo desunto da Analisi Prezzi 

                  

   mq 20,800 21,20          440,96 
       

       
       

   33 30 Calcestruzzo per opere in c.a classe C 32/40 N/mmq 
per strutture in elevazione verticali o orizzontali  
Calcestruzzo per opere in c.a., per strutture in elevazione 
verticali o orizzontali, confezionato in conformità alle 
vigenti Norme di Legge con cemento Portland come 
legante (con esclusione di ceneri volanti, pozzolane o 
fumi di silice), inerti di natura calcarea ed acqua aventi le 
caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche, con 
resistenza caratteristica cubica a 28 gg. non inferiore a 40 
N/mmq, compresa la costipazione con vibratore per strati 
previsti dal capitolato, compreso l'onere di ripresa di 
eventuali imperfezioni superficiali quali nidi di ghiaia, 
fessurazioni, fori che possano pregiudicare la durevolezza 
del cls con malta a basso ritiro e alta aderenza, specifica 
per la ripresa e la rasatura del cls; compresa la 
predisposizione dei fori e/o tirafondi per l'ancoraggio di 
eventuali strutture metalliche o barriere di contenimento; 
compreso ogni onere per il passaggio di tubazioni o 
servizi; compreso ogni onere per dare il lavoro finito a 
regola d'arte. 
(il ferro è contabilizzato a parte). 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

                  

   mc 2,400 126,25          303,00 
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   34 25 Acciaio in barre tonde tipo B450C per C.A.  
Fornitura acciaio a tipo B450 C secondo norme tecniche  
in barre tonde  fino al diametro di mm. 30, lavorato e 
piegato a freddo e posto in opera entro i cementi armati 
secondo le modalità previste dai disegni di progetto. 
Comprese tutte le legature necessarie, i distanziatori 
(esclusivamente di materiale non metallico e conforme 
alle prescrizioni del capitolato) dai casseri atti a garantire 
il copriferro prescritto, gli eventuali tratti di saldatura e i 
collegamenti con corda rame necessari per garantire la 
resistenza di terra prescritta dalle R.F.I. e ogni onere per 
dare il lavoro finito a regola d'arte in modo di poter 
eseguire il getto del cls. 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

   kg 1152,000 1,03        1.186,56 
       

       
       

   35 22 Calcestruzzo per sottofondazioni e magri di 
fondazione non armati classe C 16/20 N/mmq  
Calcestruzzo per sottofondazioni e magri di fondazione 
confezionato e fornito a piè d'opera, secondo le 
prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, con 
cemento in ragione di almeno 200 kg/mc, inerti ed acqua. 
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo 
spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per 
dare l'opera eseguita a regola d'arte. 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

                  

   mc 2,472 73,70          182,19 
       

       
       

   36 11 Scavo semiarmato per condotte interrate, eseguito 
con mezzi meccanici, fino a m 3,00.  
Scavo semiarmato per condotte interrate, eseguito con 
mezzi meccanici, fino a m 3,00, in terreno di qualsiasi 
natura e consistenza, compresi eventuali manufatti in 
pietrame, in laterizio, in c.a. rimovibili con i normali mezzi 
di scavo senza l'ausilio di martello pneumatico o altri 
mezzi di demolizione manuali, compresa l'occorrente 
armatura, la separazione dei vari strati di scavo, il rinterro 
con il materiale di scavo o il carico e il trasporto del 
materiale eccedente alle discariche autorizzate, 
l'eventuale uso di pompa di agottamento, compreso ogni 
onere. 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

                  

   mc 13,287 6,56           87,16 
       

       
       

   37 31 Fornitura e posa in opera di tubo autoportante in c .a. 
del diametro interno di cm 40  
Fornitura e posa in opera di tubo autoportante in c.a. 
vibrocompresso in elementi monolitici con cls della classe 
C28/35 confezionato con additivo impermeabilizzante e 
armato con tondini in acciaio, conformi alle norme 
europee vigenti e norma italiana UNI U73.04.096.0, con 
base di appoggio piana, con giunto a bicchiere con anello 
di tenuta in gomma conforme alle norme UNI EN 681-
1/97 e DIN 4060 o altre norme europee successive, 
incorporato nel getto e saldamente ancorato al tubo, atta 
a garantire la tenuta secondo UNI EN 1610 , compreso 
l'onere la posa degli elementi con assemblaggio dei giunti 
secondo le specifiche del produttore, la verifica delle 
aperture residue dei giunti, l'assistenza necessaria per 
l'esecuzione della prova di tenuta ai sensi della norma 
UNI EN 1610   prima del 
ricoprimento, il rinfianco fino a due terzi del tubo con 
sabbia compatta. 
Il tubo dovrà essere in grado di resistere ai carichi per 
ponti di 1a categoria con il ricoprimento di progetto e ciò 
dovrà essere attestato da specifica relazione di calcolo 
del produttore da consegnare alla D.L. con allegati 
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disegni costruttivi. 
Diametro interno di cm 40. 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

   m 10,30 19,11          196,83 
       

       
       

   38 26 Fornitura e posa in opera di tubo autoportante in c .a. 
del diametro interno di cm 80  
Fornitura e posa in opera di tubo autoportante in c.a. 
vibrocompresso in elementi monolitici con cls della classe 
C28/35 confezionato con additivo impermeabilizzante e 
armato con tondini in acciaio, conformi alle norme 
europee vigenti e norma italiana UNI U73.04.096.0, con 
base di appoggio piana, con giunto a bicchiere con anello 
di tenuta in gomma conforme alle norme UNI EN 681-
1/97 e DIN 4060 o altre norme europee successive, 
incorporato nel getto e saldamente ancorato al tubo, atta 
a garantire la tenuta secondo UNI EN 1610 , compreso 
l'onere la posa degli elementi con assemblaggio dei giunti 
secondo le specifiche del produttore, la verifica delle 
aperture residue dei giunti, l'assistenza necessaria per 
l'esecuzione della prova di tenuta ai sensi della norma 
UNI EN 1610 prima del ricoprimento, il rinfianco fino a 
due terzi del tubo con sabbia compatta. 
Il tubo dovrà essere in grado di resistere ai carichi per 
ponti di 1^ categoria con il ricoprimento di progetto e ciò 
dovrà essere attestato da specifica relazione di calcolo 
del produttore da consegnare alla D.L. con allegati 
disegni costruttivi. 
Diametro interno di cm 80. 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

                  

   m 10,30 110,40        1.137,12 
       

       
       

   39 17 Realizzazione imbocco canaletta in embrici  
Realizzazione imbocco canaletta in embrici in elementi 
prefabbricati in cls di classe C30/35 compreso letto di 
posa in cls, messa in quota, stuccatura dei giunti con 
malta di calce idraulica e cemento, compreso ogni onere 
per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

                  

   cad 26 57,50        1.495,00 
       

       
       

   40 18 Canalette costituite da embrici  
Realizzazione di canalette di smaltimento acque 
meteoriche costituite da embrici prefabbricati in 
conglomerato cementizio vibrato classe C30/35, di 
dimensioni cm 40/50x57 h=18 spessore cm 4,5, svasati 
con incastro antiscivolo a coda di rondine, poste secondo 
la massima pendenza delle scarpate stradali o delle 
pendici del terreno, compreso lo scavo e la costipazione 
del terreno di appoggio alle canalette, la fornitura degli 
embrici, la posa in opera, il bloccaggio mediante tondini di 
acciaio diam 24 mm infissi nel terreno. Resta compreso 
ogni altro onere per dare all'opera la massima 
funzionalità. 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

                  

   m 258,16 19,71        5.088,33 
       

       
       

   41 6 Scavo generico a sezione aperta  
Scavo generico a sezione aperta, anche in presenza 
d'acqua, per apertura di sede stradale e relativo 
cassonetto, per la formazione del piano di posa dei 
rilevati, per l'impianto di opere d'arte, per la 
regolarizzazione, deviazione e ed approfondimento di 
alvei di corsi d'acqua in magra, per la costruzione o 
ricostruzione a regola d'arte dei fossi laterali della strada 
secondo le sezioni di progetto, in terreno di qualsiasi 
natura e consistenza, compresi eventuali muretti a secco 
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o con malta di scarsa consistenza, radici, ceppaie, 
tubazioni, comunque rimovibili con normali mezzi di scavo 
senza l'ausilio di martello pneumatico o altri mezzi di 
demolizione manuali, compreso lo scavo di 
pavimentazione e massicciata stradale e accantonamento 
per eventuale riutilizzo, compreso il carico e trasporto a 
rifiuto del materiale di risulta dello scavo stesso, giudicato 
non idoneo dalla D.L. per il reimpiego in cantiere, alla 
distanza media di Km 30 in discariche autorizzate con le 
modalità impartite dalle vigenti disposizioni di legge, o il 
carico e il trasporto nell'ambito del cantiere nella 
posizione idonea per il reimpiego come terreno vegetale 
superficiale, compresa la sagomatura del piano finale di 
scavo secondo le sezioni e le pendenze di progetto, 
compreso il costipamento del terreno immediatamente al 
di sotto del piano di posa del rilevato o della fondazione 
per uno spessore minimo di 30 cm fino ad ottenere una 
densità non inferiore al 95% della densità massima del 
Proctor modificato, compreso l'esecuzione di tagli laterali 
ogni 10 m di collegamento con i fossi o ogni altro 
accorgimento per evitare l'accumulo di acqua piovana su 
tale superficie. 
Volume misurato in sezione effettiva di scavo. 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

   mc 18,720 4,00           74,88 
       

       
       

   42 32 Difesa spondale  
Formazione di difesa spondale con fornitura e posa in 
opera di pietrame di cava, non gelivo, compatto 
fortemente resistente all'abrasione posto in opera su 
fondo e di sponda anche in presenza di acqua, in 
elementi di peso 8-10 kg. 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

                  

   mc 18,720 38,00          711,36 
       

       
       

   43 17 Realizzazione imbocco canaletta in embrici  
Realizzazione imbocco canaletta in embrici in elementi 
prefabbricati in cls di classe C30/35 compreso letto di 
posa in cls, messa in quota, stuccatura dei giunti con 
malta di calce idraulica e cemento, compreso ogni onere 
per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

                  

   cad 28 57,50        1.610,00 
       

       
       

   44 18 Canalette costituite da embrici  
Realizzazione di canalette di smaltimento acque 
meteoriche costituite da embrici prefabbricati in 
conglomerato cementizio vibrato classe C30/35, di 
dimensioni cm 40/50x57 h=18 spessore cm 4,5, svasati 
con incastro antiscivolo a coda di rondine, poste secondo 
la massima pendenza delle scarpate stradali o delle 
pendici del terreno, compreso lo scavo e la costipazione 
del terreno di appoggio alle canalette, la fornitura degli 
embrici, la posa in opera, il bloccaggio mediante tondini di 
acciaio diam 24 mm infissi nel terreno. Resta compreso 
ogni altro onere per dare all'opera la massima 
funzionalità. 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

                  

   m 247,19 19,71        4.872,11 
       

       
       

   45 6 Scavo generico a sezione aperta  
Scavo generico a sezione aperta, anche in presenza 
d'acqua, per apertura di sede stradale e relativo 
cassonetto, per la formazione del piano di posa dei 
rilevati, per l'impianto di opere d'arte, per la 
regolarizzazione, deviazione e ed approfondimento di 
alvei di corsi d'acqua in magra, per la costruzione o 
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ricostruzione a regola d'arte dei fossi laterali della strada 
secondo le sezioni di progetto, in terreno di qualsiasi 
natura e consistenza, compresi eventuali muretti a secco 
o con malta di scarsa consistenza, radici, ceppaie, 
tubazioni, comunque rimovibili con normali mezzi di scavo 
senza l'ausilio di martello pneumatico o altri mezzi di 
demolizione manuali, compreso lo scavo di 
pavimentazione e massicciata stradale e accantonamento 
per eventuale riutilizzo, compreso il carico e trasporto a 
rifiuto del materiale di risulta dello scavo stesso, giudicato 
non idoneo dalla D.L. per il reimpiego in cantiere, alla 
distanza media di Km 30 in discariche autorizzate con le 
modalità impartite dalle vigenti disposizioni di legge, o il 
carico e il trasporto nell'ambito del cantiere nella 
posizione idonea per il reimpiego come terreno vegetale 
superficiale, compresa la sagomatura del piano finale di 
scavo secondo le sezioni e le pendenze di progetto, 
compreso il costipamento del terreno immediatamente al 
di sotto del piano di posa del rilevato o della fondazione 
per uno spessore minimo di 30 cm fino ad ottenere una 
densità non inferiore al 95% della densità massima del 
Proctor modificato, compreso l'esecuzione di tagli laterali 
ogni 10 m di collegamento con i fossi o ogni altro 
accorgimento per evitare l'accumulo di acqua piovana su 
tale superficie. 
Volume misurato in sezione effettiva di scavo. 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

   mc 194,250 4,00          777,00 
       

       
       

  TOTALE 
Smaltimento acque meteoriche - Tronco nord  

   
      56.190,51 

       

       
  Interferenze via 1°Maggio -Tronco nord      

   46 11 Scavo semiarmato per condotte interrate, eseguito 
con mezzi meccanici, fino a m 3,00.  
Scavo semiarmato per condotte interrate, eseguito con 
mezzi meccanici, fino a m 3,00, in terreno di qualsiasi 
natura e consistenza, compresi eventuali manufatti in 
pietrame, in laterizio, in c.a. rimovibili con i normali mezzi 
di scavo senza l'ausilio di martello pneumatico o altri 
mezzi di demolizione manuali, compresa l'occorrente 
armatura, la separazione dei vari strati di scavo, il rinterro 
con il materiale di scavo o il carico e il trasporto del 
materiale eccedente alle discariche autorizzate, 
l'eventuale uso di pompa di agottamento, compreso ogni 
onere. 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

                  

   mc 386,520 6,56        2.535,57 
       

       
       

   47 105 Costruzione  sifone sottopassante e relativi pozzet ti  
Costruzione di  sifone di attraversamento stradale    come 
da tavola di progetto “ Interferenze sottoservizi via I 
Maggio: sifone acque meteoriche “ , costituito dalle 
lavorazioni di seguito elencate: 
1. fornitura e posa in opera di 26 m di tubo strutturato in 
polietilene ad alta densità, coestruso a doppia parete, 
liscia internamente di colore bianco e corrugata 
esternamente di colore nero, per condotte di scarico 
interrate, prodotto in conformità alla norma UNI EN 13476 
tipo B, certificato P IIP e UNI/IIP rilasciato dall'Istituto 
Italiano dei Plastici con classe di rigidità pari a SN16 
kN/m2 in barre da 6 m, con giunzione mediante manicotto 
in PEAD (ID 600÷OD 1200 ) e guarnizione in EPDM, - 
Diametro nominale 600 mm., classe di appartenenza 
SN16; 
2. fornitura e posa in opera di n. 2 tubo pozzetto in 
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polietilene ad alta densità, coestruso a doppia parete, 
avente diametro esterno di 1200 mm. e h = 3.85 mt., 
classe di appartenenza SN8, con fondo realizzato in 
lastra di PEAD dello spessore di 20 mm. e fori laterali per 
innesti Ø 600 mm., liscia internamente e corrugata 
esternamente di colore nero, per condotte di scarico con 
giunzione mediante manicotto in PEAD ad innesto e 
guarnizione a labbro in EPDM, prodotto in conformità alla 
norma UNI EN 13476, certificato P IIP e UNI/IIP rilasciato 
dall'Istituto Italiano dei Plastici; compreso il rinterro con 
sabbia/pietrisco con pezzatura 0/8 mm.; compresa la 
fornitura e installazione di scala con gradini in acciaio 
rivestito in polietilene posti ad interasse di c. 30; è pure 
compresa nel prezzo la fornitura e posa in opera di 
piastra in c.a. di ripartizione carichi di 1ª categoria; 
Prezzo desunto da Analisi Prezzi 

   a corpo 1 25.000,00       25.000,00 
       

       
       

   48 104 Fornitura e posa di tubi camicia chiusi in acciaio  
Fornitura e posa di tubi camicia chiusi in acciaio per 
acquedotto e gasdotto, a norma UNI EN 10224, con 
rivestimento esterno in polietilene triplo strato a norma 
UNI 9099 ed interno verniciato con resine epossidiche 
dello spessore di 250 micron, compresa la sigillatura dei 
giunti con resine termoespandenti e ogni onere per dare il 
lavoro finito a regola d'arte.  

    

 a diametro interno  200 mm  
Prezzo desunto da Analisi Prezzi 

                  

   ml 84,00 78,15        6.564,60 
       

       
       

   49 104 Fornitura e posa di tubi camicia chiusi in acciaio  
Fornitura e posa di tubi camicia chiusi in acciaio per 
acquedotto e gasdotto, a norma UNI EN 10224, con 
rivestimento esterno in polietilene triplo strato a norma 
UNI 9099 ed interno verniciato con resine epossidiche 
dello spessore di 250 micron, compresa la sigillatura dei 
giunti con resine termoespandenti e ogni onere per dare il 
lavoro finito a regola d'arte.  

    

 b diametro interno  250 mm  
Prezzo desunto da Analisi Prezzi 

       

   ml 84,00 97,00        8.148,00 
       

       
       

   50 58 Fornitura e posa in opera di tubo autoportante in c .a. 
del diametro interno di cm 60  
Fornitura e posa in opera di tubo autoportante in c.a. 
vibrocompresso in elementi monolitici con cls della classe 
C28/35 confezionato con additivo impermeabilizzante e 
armato con tondini in acciaio, conformi alle norme 
europee vigenti e norma italiana UNI U73.04.096.0, con 
base di appoggio piana, con giunto a bicchiere con anello 
di tenuta in gomma conforme alle norme UNI EN 681-
1/97 e DIN 4060 o altre norme europee successive, 
incorporato nel getto e saldamente ancorato al tubo, atta 
a garantire la tenuta secondo UNI EN 1610 , compreso 
l'onere della preparazione del piano di posa con getto in 
cls magro perfettamente lisciato secondo la pendenza 
prevista, la posa degli elementi con assemblaggio dei 
giunti secondo le specifiche del produttore, la verifica 
delle aperture residue dei giunti, l'assistenza necessaria 
per l'esecuzione della prova di tenuta ai sensi della norma 
UNI EN1610 prima del ricoprimento, il rinfianco fino a due 
terzi del tubo con sabbia compatta. 
Il tubo dovrà essere in grado di resistere ai carichi per 
ponti di 1a categoria con il ricoprimento di progetto e ciò 
dovrà essere attestato da specifica relazione di calcolo 
del produttore da consegnare alla D.L. con allegati 
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disegni costruttivi. 
Diametro interno di cm 60 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

   m 42,00 74,75        3.139,50 
       

       
       

   51 106 Pozzetti per fognature stradali  dim cm 150x150x150 h 
con chiusino o griglia in ghisa D400 diam 600 mm  
Realizzazione di pozzetti per fognature stradali in C.A. 
prefabbricati delle dimensioni interne sottospecificate 
compresa la piastra di copertura, gli anelli raggiungi quota 
e muretto in muratura sottochiusino. Compreso lo scavo, 
il piano di posa in cls magro, la fornitura e la posa 
dell'elemento prefabbricato in c.a.(del quale dovrà essere 
fornita la relazione di calcolo in cui dovranno essere 
previsti carichi stradali di 1^ categoria e i disegni esecutivi 
a cura del fornitore), il collegamento delle tubazioni 
confluenti e la sigillatura con cls, il rinterro con materiale 
di scavo, se idoneo, o in alternativa con sabbia tipo A1b, 
compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola 
d'arte. 
Compresa  la fornitura e posa del chiusino o griglia  in 
ghisa D400 diam utile 600 mm. 
Pozzetto dimensioni interne cm 150x150x150 h  
Prezzo desunto da Analisi Prezzi 

                  

   cad 7 1.000,00        7.000,00 
       

       
       

   52 11 Scavo semiarmato per condotte interrate, eseguito 
con mezzi meccanici, fino a m 3,00.  
Scavo semiarmato per condotte interrate, eseguito con 
mezzi meccanici, fino a m 3,00, in terreno di qualsiasi 
natura e consistenza, compresi eventuali manufatti in 
pietrame, in laterizio, in c.a. rimovibili con i normali mezzi 
di scavo senza l'ausilio di martello pneumatico o altri 
mezzi di demolizione manuali, compresa l'occorrente 
armatura, la separazione dei vari strati di scavo, il rinterro 
con il materiale di scavo o il carico e il trasporto del 
materiale eccedente alle discariche autorizzate, 
l'eventuale uso di pompa di agottamento, compreso ogni 
onere. 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

                  

   mc 172,472 6,56        1.131,42 
       

       
       

   53 103 Tubi in gres ceramico  
Tubi in gres ceramico con innesto a bicchiere e 
guarnizione elastica in resina poliuretanica sistema C, in 
pezzi di lunghezza pari a m. 1,00 o superiori, verniciati 
internamente ed esternamente, conformi alle norme UNI-
EN 295 per condotti di fognatura compreso fornitura e 
posa in opera a regola d'arte, compreso collaudo finale 
secondo quanto prescritto dal capitolato speciale 
d'appalto o, in alternativa, secondo le modalità prescitte 
dai capitolati tipo dell'ente gestore. 

    

 a diam 400 mm - classe 160 kN/mq  
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

                  

   ml 42,00 80,50        3.381,00 
       

       
       

   54 22 Calcestruzzo per sottofondazioni e magri di 
fondazione non armati classe C 16/20 N/mmq  
Calcestruzzo per sottofondazioni e magri di fondazione 
confezionato e fornito a piè d'opera, secondo le 
prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, con 
cemento in ragione di almeno 200 kg/mc, inerti ed acqua. 
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo 
spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per 
dare l'opera eseguita a regola d'arte. 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

                  

   mc 3,780 73,70          278,59 
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   55 24 Calcestruzzo per opere in c.a. classe C 25/30 N/mmq  
per opere minori di fondazione  
Calcestruzzo per opere in c.a., confezionato in conformità 
alle vigenti Norme di Legge con cemento Portland come 
legante (con esclusione di ceneri volanti, pozzolane o 
fumi di silice), inerti di natura calcarea ed acqua aventi le 
caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche, con 
resistenza caratteristica cubica a 28 gg. non inferiore a 30 
N/mmq., compreso: 
- la costipazione con vibratore; 
- compreso l'onere di ripristino di eventuali imperfezioni 
superficiali quali nidi di ghiaia, fessurazioni, ecc che 
possono pregiudicare la durevolezza con malta specifica 
per la ripresa e la rasatura del cls; 
- compresa la predisposizione dei  fori e/o tirafondi per 
l'ancoraggio delle barriere; 
- compreso ogni onere per il passaggio di tubazioni o 
servizi; 
- compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola 
d'arte. 
(il ferro e i casseri contabilizzati a parte) 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

                  

   mc 6,300 103,00          648,90 
       

       
       

   56 23 Casseforme per getti di conglomerati cementizi per 
opere di fondazione (plinti, travi, travi rovesce, 
basamenti, platee)  
Casseforme per getti di conglomerati cementizi semplici o 
armati, a sezione costante o rastremata verso l'alto, in 
legno o acciaio, compreso le armature di sostegno, i 
sistemi di fissaggio che non lascino ferri a vista dopo il 
disarmo (le parti metalliche residue devono risultare 
annegate nel getto per uno spessore pari al copriferro e 
per le parti in plastica che restano a vista dovrà essere 
prodotta alla D.L. e prima dell'inizio dei lavori, idonea 
certificazione inerente la loro durevolezza nelle condizioni 
di esercizio), il disarmo, lo sfrido e ogni altro onere per 
dare il lavoro finito a regola d'arte. 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

                  

   mq 4,020 19,00           76,38 
       

       
       

   57 30 Calcestruzzo per opere in c.a classe C 32/40 N/mmq 
per strutture in elevazione verticali o orizzontali  
Calcestruzzo per opere in c.a., per strutture in elevazione 
verticali o orizzontali, confezionato in conformità alle 
vigenti Norme di Legge con cemento Portland come 
legante (con esclusione di ceneri volanti, pozzolane o 
fumi di silice), inerti di natura calcarea ed acqua aventi le 
caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche, con 
resistenza caratteristica cubica a 28 gg. non inferiore a 40 
N/mmq, compresa la costipazione con vibratore per strati 
previsti dal capitolato, compreso l'onere di ripresa di 
eventuali imperfezioni superficiali quali nidi di ghiaia, 
fessurazioni, fori che possano pregiudicare la durevolezza 
del cls con malta a basso ritiro e alta aderenza, specifica 
per la ripresa e la rasatura del cls; compresa la 
predisposizione dei fori e/o tirafondi per l'ancoraggio di 
eventuali strutture metalliche o barriere di contenimento; 
compreso ogni onere per il passaggio di tubazioni o 
servizi; compreso ogni onere per dare il lavoro finito a 
regola d'arte. 
(il ferro è contabilizzato a parte). 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

                  

   mc 10,915 126,25        1.378,02 
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58 29 Casseforme per getti di congl. cem. per murature di  
cls in elevazione, rettilinee o leggermente curve 
(raggio > 10m)  
Casseforme per getti di conglomerati cementizi semplici o 
armati, a sezione costante o rastremata verso l'alto, in 
legno o acciaio,  compreso le armature di sostegno, i 
sistemi di fissaggio che non lascino ferri a vista dopo il 
disarmo (le parti metalliche residue devono risultare 
annegate nel getto per uno spessore pari al copriferro e 
per le parti in plastica che restano a vista dovrà essere 
prodotta alla D.L. e prima dell'inizio dei lavori, idonea 
certificazione inerente la loro durevolezza nelle condizioni 
di esercizio), il disarmo, lo sfrido e ogni altro onere per 
dare il lavoro finito a regola d'arte. 
Prezzo desunto da Analisi Prezzi 

   mq 47,840 21,20        1.014,21 
       

       
       

   59 25 Acciaio in barre tonde tipo B450C per C.A.  
Fornitura acciaio a tipo B450 C secondo norme tecniche  
in barre tonde  fino al diametro di mm. 30, lavorato e 
piegato a freddo e posto in opera entro i cementi armati 
secondo le modalità previste dai disegni di progetto. 
Comprese tutte le legature necessarie, i distanziatori 
(esclusivamente di materiale non metallico e conforme 
alle prescrizioni del capitolato) dai casseri atti a garantire 
il copriferro prescritto, gli eventuali tratti di saldatura e i 
collegamenti con corda rame necessari per garantire la 
resistenza di terra prescritta dalle R.F.I. e ogni onere per 
dare il lavoro finito a regola d'arte in modo di poter 
eseguire il getto del cls. 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

                  

   kg 514,080 1,03          529,50 
       

       
       

   60 16 Pozzetti per fognature stradali  dim  cm 120x120 e h 
175 con chiusino o griglia in ghisa D400 diam 600 m m 
Realizzazione di pozzetti per fognature stradali in C.A. 
prefabbricati delle dimensioni interne sottospecificate 
compresa la piastra di copertura, gli anelli raggiungi quota 
e muretto in muratura sottochiusino. Compreso lo scavo, 
il piano di posa in cls magro, la fornitura e la posa 
dell'elemento prefabbricato in c.a.(del quale dovrà essere 
fornita la relazione di calcolo in cui dovranno essere 
previsti carichi stradali di 1^ categoria e i disegni esecutivi 
a cura del fornitore), il collegamento delle tubazioni 
confluenti e la sigillatura con cls, il rinterro con materiale 
di scavo, se idoneo, o in alternativa con sabbia tipo A1b, 
compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola 
d'arte. 
Compresa  la fornitura e posa del chiusino o griglia  in 
ghisa D400 diam utile 600 mm. 
Pozzetto dimensioni interne cm 120x120x175 h  
Prezzo desunto da Analisi Prezzi  

                  

   cad 2 800,00        1.600,00 
       

       
       

   61 107 Finitura fondo pozzetti acque nere  
Opere di finitura del  fondo dei  pozzetti acque nere come 
da particolari esecutivi con collegamento alla fognatura in 
esercizio, compreso ogni onere. 
Prezzo desunto da Analisi Prezzi 

                  

   A corpo 1 600,00          600,00 
       

       
       

  TOTALE Interferenze via 1°Maggio -Tronco nord           63.025,69 
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  Sovrastruttura stradale - Tronco nord      

   62 5 Costruzione de llo strato di fondazione in misto 
granulare dim. max cm 7  
Costruzione, con fornitura di tutti materiali necessari, del 
primo strato di fondazione con pezzature massime di cm 
7, con distribuzione granulometrica e caratteristiche 
conformi alle prescrizioni del Capitolato Speciale 
d'Appalto (fuso tipo A), costituito da materiali naturali o 
artificiali (con onere dei controlli su ciascun lotto di 
produzione in conformità alla circolare 15/07/2005 n. 
5205 del Ministero dell'Ambiente con particolare 
riferimento alle caratteristiche richieste dall'allegato C3), 
compattato con rulli vibranti per strati non superiori a 30 
cm. Lo strato finito dovrà avere un modulo di 
compressibilità determinato con prova su piastra, non 
minore di 100 N/mmq. 
Prezzo desunto da Analisi Prezzi. 

                  

   mc 1972,244 17,00       33.528,15 
       

       
       

   63 33 Strato di fondazione in misto cementato  
Strato di misto cementato, di spessore compreso tra 20 e 
30 cm, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) 
in tutto rispondente alle prescrizioni del Capitolato 
Speciale d'Appalto; compresa la fornitura dei materiali 
necessari, compresa l' assistenza per le prove di 
laboratorio ed in sito, compresa la lavorazione in idoneo 
impianto, la stesa con vibrofinitrice e costipamento dello 
strato con mezzi idonei, compreso l'onere del successivo 
spandimento sulla superficie dello strato di una mano di 
emulsione bituminosa saturata da uno strato di sabbia 
come prescritto dal Capitolato stesso ed ogni altro onere 
per dare il lavoro compiuto a regola d'arte secondo le 
modalità prescritte nel Capitolato Speciale d'Appalto. 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

                  

   mc 1176,099 40,32       47.420,31 
       

       
       

   64 34 Conglomerato bituminoso pe r strato di base al mc 
compresso per uno spessore variabile da cm 6 a cm 
12 
Fornitura ed applicazione di uno strato di conglomerato 
bituminoso a formazione del strato di base,impastato a 
caldo, con bitume confezionato come descritto nel 
Capitolato Speciale d'Appalto, dello spessore finale 
previsto dal progetto, compreso nel prezzo: 
- pulizia accurata della fondazione se necessaria 
mediante scopatura, soffiatura; 
- spandimento di kg. 0,400 a mq. di emulsione al 55% di 
bitume puro; 
- fornitura e spargimento con vibrofinitrice del 
conglomerato nello spessore medio soffice necessario; 
- rullatura con rullo tandem da 10/14 tonn. a rapida 
inversione di marcia in modo da realizzare lo spessore di 
progetto 
- rifilatura eventuale dei bordi secondo una linea regolare; 
- assistenza per esecuzione prove previste da capitolato; 
-ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
Al metro cubo di materiale compresso per uno spessore 
variabile da cm 6 a cm 12 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

                 

   mc comp 552,928 114,37       63.238,38 
       

       
       

   65 35 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento  
Fornitura ed applicazione di uno strato di conglomerato 
bituminoso per strato di collegamento costituito da misto 
granulare di cava opportunamente vagliato, impastato a 
caldo con bitume, come da specifica voce del Capitolato 

                  



PROVINCIA DI MANTOVA 
Serv. Progettazione Stradale, Ponti, Strutture Compl. e Porto 

 

 

 

 

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO 

TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL COMPARTO 

PRODUTTIVO “VALDARO” 

  
 

 

PROGETTO ESECUTIVO 

Elaborato n° 4 –  COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

 Pagina 21 

Num  Art. di  Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni  Unità di  Quantità  Prezzo  Importo  
Ord.  Elenco  e sviluppo delle operazioni  Misura   Unitario  EURO 

       

Speciale d'appalto, compreso nel prezzo: 
- pulizia accurata del piano di posa; 
- spandimento di kg. 0,400 a mq. di emulsione al 55% di 
bitume puro; 
- fornitura e spargimento con vibrofinitrice del 
conglomerato nello spessore medio soffice necessario; 
- rullatura con rullo da 6/8 tonn a rapida inversione di 
marcia fino ad ottenere lo spessore di progetto; 
- rifilatura eventuale dei bordi secondo una linea regolare; 
- formazione delle pendenze trasversali previste dal 
progetto; 
- assistenza per esecuzione prove previste dal capitolato; 
- compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola 
d'arte. 
Al metro cubo di materiale compresso per uno spessore 
variabile da 5 a 20 cm. 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

   mc comp 266,663 124,64       33.236,88 
       

       
       

   66 36 Formazione di cordolo in conglomerato bituminoso  
Formazione di cordolo in conglomerato bituminoso, atto a 
contenere l'arginello laterale, a granulometria sottile, di 
spessore in testa non inferiore a cm10, e altezza non 
inferiore a cm 15, attivato con filler cementizio ovvero con 
idoneo conglomerato cementizio, compresa ogni fornitura, 
tracciamento e posa in opera con apposite macchine ad 
estrusione e ogni onere per dare il lavoro finito a regola 
d'arte. 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

                  

   m 856,54 10,07        8.625,36 
       

       
       

   67 37 Conglomerato bituminoso per manto  d'usura con 
bitume modificato per uno spessore medio 
compresso di cm 4,00  
Fornitura ed applicazione di uno strato di conglomerato 
bituminoso a formazione del manto d'usura, costituito da 
misto granulare di cava vagliati e inerti di natura basaltica 
nella percentuale minima del 30% sul peso degli stessi, 
impastato a caldo con bitume modificato con polimeri 
termoplastici SBS radiali, come da specifica voce di 
Capitolato Speciale d'Appalto compreso nel prezzo: 
- pulizia accurata del piano di posa mediante scopatura e 
soffiatura; 
- spandimento di kg 0,700 a mq. di emulsione al 50 % di 
bitume modificato; 
- fornitura e spargimento con vibrofinitrice del 
conglomerato nello spessore medio soffice necessario; 
- rullatura con rullo tandem da 6-8 tonn. a rapida 
inversione di marcia al fine di ottenere lo spessore di 
progetto; 
- rifilatura eventuale dei bordi secondo una linea regolare; 
- formazione della pendenza trasversale secondo le 
indicazioni di progetto; 
- ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
Al metro quadrato per uno spessore medio compresso di 
cm. 4. 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

                  

   mq 5287,557 6,20       32.782,85 
       

       
       

  TOTALE Sovrastruttura stradale - Tronco nord          218.831,93 
       

       
  Barriere di sicurezza e contenimento  

Tronco nord  
    

   68 38 Barriera di contenimento in acciaio tipo H2 bordo 
laterale  
Fornitura e posa in opera di barriera di contenimento in 
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acciaio omologata come classe di contenimento bordo 
laterale di tipo H2 ai sensi del D.M. 18 febbraio 1992 n. 
223 e s.m.i. 
La barriera dovrà essere interamente in acciaio di qualità 
S235JR - EN 10025, zincato a caldo, secondo UNI EN 
ISO 1461, con paletti di sostegno aventi le medesime 
caratteristiche e infissi nel terreno. 
Nel prezzo sono compresi eventuali curvature eseguibili 
in cantiere, i pezzi speciali, i catodiottri bifacciali conformi 
al nuovo codice della strada e ogni onere per dare il 
lavoro finito a regola d'arte. 
Dalla prova di omologazione (crash test) con autovettura 
di massa 900 kg (TB11) condotta secondo EN1317-2 
dovranno risultare le seguenti caratteristiche: 
- ASI< o = 1,00; 
- THIV< o = 33 km/h; 
- PHD< o = 20 g e la conformità delle traiettorie di uscita. 
Dalla prova di omologazione (crash test) con autobus di 
massa 13000 kg (TB51) condotta secondo EN1317-2 
dovranno risultare le seguenti caratteristiche: 
- livello di contenimento H2, 
- larghezza di lavoro W < o = 1,70 m e la conformità delle 
traiettorie di uscita. 
Le barriere dovranno essere montate secondo le 
indicazioni del progetto con cui la ditta costruttrice ha 
ottenuto l'omologazione, compresi i sistemi di fissaggio. 
Non dovranno essere presenti parti sporgenti, in 
particolare i montanti, al di sopra del nastro, in grado di 
provocare danni gravissimi a motociclisti o a persone 
fuoruscite dai mezzi a seguito degli impatti. Qualora ciò 
non fosse possibile dovrà essere aggiunto un profilato a 
C o un nastro con funzione coprente delle parti sporgenti 
o altro sistema di protezione da concordare con la D.L. 15 
giorni prima della posa in opera dovranno essere forniti 
alla D.L. le copie dei certificati di omologazione, dei test 
effettuati e delle certificazioni dei materiali e della ditta 
produttrice, in modo che lo stesso possa approvare la 
barriera che si intende installare. 
A fine lavori e comunque prima dell'apertura al traffico 
della strada dovranno essere forniti copia autenticata 
conforme agli originali dei certificati di omologazione, dei 
test effettuati uniti a una dichiarazione di corretto 
montaggio secondo il progetto con cui si è ottenuta 
l'omologazione. 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

   m 1019,66 83,65       85.294,56 
       

       
       

   69 39 Terminale ordinario per barriera metallica per barr iera 
tipo H2  
Fornitura e posa di terminale ordinario per barriera 
metallica compreso il piantone aggiuntivo e un pezzo 
speciale di chiusura del nastro e ogni onere per barriera 
tipo H2. 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

                  

   cad 4 57,00          228,00 
       

       
       

  TOTALE Barriere di sicurezza e contenimento 
Tronco nord  

         85.522,56 

       

       
  Barriere antirumore - Tronco nord      

   70 6 Scavo generico a sezione aperta  
Scavo generico a sezione aperta, anche in presenza 
d'acqua, per apertura di sede stradale e relativo 
cassonetto, per la formazione del piano di posa dei 
rilevati, per l'impianto di opere d'arte, per la 
regolarizzazione, deviazione e ed approfondimento di 
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alvei di corsi d'acqua in magra, per la costruzione o 
ricostruzione a regola d'arte dei fossi laterali della strada 
secondo le sezioni di progetto, in terreno di qualsiasi 
natura e consistenza, compresi eventuali muretti a secco 
o con malta di scarsa consistenza, radici, ceppaie, 
tubazioni, comunque rimovibili con normali mezzi di scavo 
senza l'ausilio di martello pneumatico o altri mezzi di 
demolizione manuali, compreso lo scavo di 
pavimentazione e massicciata stradale e accantonamento 
per eventuale riutilizzo, compreso il carico e trasporto a 
rifiuto del materiale di risulta dello scavo stesso, giudicato 
non idoneo dalla D.L. per il reimpiego in cantiere, alla 
distanza media di Km 30 in discariche autorizzate con le 
modalità impartite dalle vigenti disposizioni di legge, o il 
carico e il trasporto nell'ambito del cantiere nella 
posizione idonea per il reimpiego come terreno vegetale 
superficiale, compresa la sagomatura del piano finale di 
scavo secondo le sezioni e le pendenze di progetto, 
compreso il costipamento del terreno immediatamente al 
di sotto del piano di posa del rilevato o della fondazione 
per uno spessore minimo di 30 cm fino ad ottenere una 
densità non inferiore al 95% della densità massima del 
Proctor modificato, compreso l'esecuzione di tagli laterali 
ogni 10 m di collegamento con i fossi o ogni altro 
accorgimento per evitare l'accumulo di acqua piovana su 
tale superficie. 
Volume misurato in sezione effettiva di scavo. 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

   mc 62,373 4,00          249,49 
       

       
       

   71 22 Calcestruzzo per sottofondazioni e magri di 
fondazione non armati classe C 16/20 N/mmq  
Calcestruzzo per sottofondazioni e magri di fondazione 
confezionato e fornito a piè d'opera, secondo le 
prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, con 
cemento in ragione di almeno 200 kg/mc, inerti ed acqua. 
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo 
spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per 
dare l'opera eseguita a regola d'arte. 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

                  

   mc 62,373 73,70        4.596,89 
       

       
       

   72 23 Casseforme per getti di conglomerati cementizi per 
opere di fondazione (plinti, travi, travi rovesce, 
basamenti, platee)  
Casseforme per getti di conglomerati cementizi semplici o 
armati, a sezione costante o rastremata verso l'alto, in 
legno o acciaio, compreso le armature di sostegno, i 
sistemi di fissaggio che non lascino ferri a vista dopo il 
disarmo (le parti metalliche residue devono risultare 
annegate nel getto per uno spessore pari al copriferro e 
per le parti in plastica che restano a vista dovrà essere 
prodotta alla D.L. e prima dell'inizio dei lavori, idonea 
certificazione inerente la loro durevolezza nelle condizioni 
di esercizio), il disarmo, lo sfrido e ogni altro onere per 
dare il lavoro finito a regola d'arte. 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

                  

   mq 181,975 19,00        3.457,53 
       

       
       

   73 40 Tubazione in pvc rigido per condotte in pressione 
diam 250 mm - PN 6  
Fornitura e posa, su supporti in acciaio, di tubo in pvc 
rigido diam 250 mm - PN 6 conforme alla norma UNI EN 
1452 per condotte in pressione secondo il D.M. n. 174 del 
06/04/04 dotate di giunto a bicchiere con anello in 
gomma, contrassegnati ogni m con marchio del 
produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP, del 
diametro e per la pressione nominale sottospecificati. 
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Compresa l'eventuale pre-disposizione sulle travi prima 
del varo  e l'esecuzione dei collegamenti a posa avvenuta 
con l'ausilio di ponteggio o piattaforma mobile o, in 
alternativa, l'intera posa con l'ausilio di ponteggio o 
piattaforma mobile,  compreso ogni onere relativo alle 
disposizioni operative previste nella convenzione tra 
stazione appaltante e R.F.I. allegata al progetto, 
compresa l'esecuzione in orari serali, notturni e festivi, e/o 
per turni, compreso ogni onere per dare il lavoro finito a 
regola d'arte. 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

   m 45,60 29,90        1.363,44 
       

       
       

   74 24 Calcestruzzo per opere in  c.a. classe C 25/30 N/mmq 
per opere minori di fondazione  
Calcestruzzo per opere in c.a., confezionato in conformità 
alle vigenti Norme di Legge con cemento Portland come 
legante (con esclusione di ceneri volanti, pozzolane o 
fumi di silice), inerti di natura calcarea ed acqua aventi le 
caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche, con 
resistenza caratteristica cubica a 28 gg. non inferiore a 30 
N/mmq., compreso: 
- la costipazione con vibratore; 
- compreso l'onere di ripristino di eventuali imperfezioni 
superficiali quali nidi di ghiaia, fessurazioni, ecc che 
possono pregiudicare la durevolezza con malta specifica 
per la ripresa e la rasatura del cls; 
- compresa la predisposizione dei  fori e/o tirafondi per 
l'ancoraggio delle barriere; 
- compreso ogni onere per il passaggio di tubazioni o 
servizi; 
- compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola 
d'arte. 
(il ferro e i casseri contabilizzati a parte) 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

                  

   mc 89,469 103,00        9.215,31 
       

       
       

   75 25 Acciaio in barre tonde tipo B450C per C.A.  
Fornitura acciaio a tipo B450 C secondo norme tecniche  
in barre tonde  fino al diametro di mm. 30, lavorato e 
piegato a freddo e posto in opera entro i cementi armati 
secondo le modalità previste dai disegni di progetto. 
Comprese tutte le legature necessarie, i distanziatori 
(esclusivamente di materiale non metallico e conforme 
alle prescrizioni del capitolato) dai casseri atti a garantire 
il copriferro prescritto, gli eventuali tratti di saldatura e i 
collegamenti con corda rame necessari per garantire la 
resistenza di terra prescritta dalle R.F.I. e ogni onere per 
dare il lavoro finito a regola d'arte in modo di poter 
eseguire il getto del cls. 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

                  

   kg 8196,300 1,03        8.442,19 
       

       
       

   76 41 Tubo in acciaio elettrozincato infisso nel rilevato  diam 
114 mm lunghezza 4000 mm.  
Fornitura di tubo in acciaio diam. 114 mm sp. 4 mm 
lunghezza 4000 mm, elettrozincato, e infissione nel 
rilevato in corrispondenza alle fondazioni delle barriere 
antirumore, compreso ogni onere per dare il lavoro finito a 
regola d'arte. 
Prezzo desunto da Analisi Prezzi 

                  

   cad. 35 84,00        2.940,00 
       

       
       

   77 42 Barriera antirumore composta da pannelli di allumin io  
Realizzazione di barriera antirumore in pannelli di 
alluminio avente le seguenti caratteristiche. 
PRESTAZIONI ACUSTICHE: Categoria Assorbimento 
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acustico: A4; Categoria Isolamento acustico: B3. con 
marcatura CE ai sensi delle UNI EN 14388 e UNI TR 
11338, di prestazioni acustiche sopra riportate 
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: La barriera è 
costituita da due gusci metallici in alluminio con nervature 
di irrigidimento, pre-assemblati fino a costituire un 
pannello scatolato e contenente materiale 
fonoassorbente, inseribile in un profilato metallico del tipo 
HE, IPE, ecc' 
Inoltre, i pannelli dovranno avere una conformazione 
(incastri o guarnizione) tale che la loro sovrapposizione 
eviti eventuali passaggi di rumore. 
La lamiera in lega di alluminio deve essere in lega 
Alluminio-Magnesio-Manganese (Al-Mg-Mn) del gruppo 
3xxx in conformità alla UNI EN 573-1. 
La verniciatura dei gusci metallici deve prevedere uno 
spessore maggiore di 60 'm in conformità alla UNI EN 
ISO 2360. 
Il materiale fonoassorbente deve comunque soddisfare la 
norma UNI 11160. 
Gli accessori metallici (viti, dadi, rivetti, rondelle elastiche, 
distanziatori, tirafondi ecc.) devono essere in acciaio inox 
AISI 306 o 316, ovvero in acciaio adeguatamente protetto 
alla corrosione (ad eccezione delle piastre di base, per le 
quali vale quanto indicato per gli elementi strutturali). 
CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI: Le caratteristiche 
prestazionali (acustiche, non acustiche, di resistenza, di 
durevolezza ecc.) della barriera e dei suoi componenti 
(elementi acustici, elementi strutturali, guarnizioni e 
sigillanti, accessori metallici, ecc) devono rispettare le 
indicazioni riportate nel Capitolato Speciale di Appalto. 
STRUTTURA DI SOSTEGNO: E' compresa la fornitura e 
posa di elementi strutturali metallici in acciaio in profilati 
del tipo HE, IPE, ecc., con caratteristiche meccaniche non 
minori di quelle del tipo S235JR in conformità alla UNI EN 
10025 e zincati a caldo per immersione, in conformità alle 
UNI EN 1461 e UNI EN 14713, per uno spessore non 
minore di 85 ¿m, previo ciclo di sabbiatura SA 21/2 
oppure trattamento di decapaggio chimico. 
Inoltre, è richiesto un ulteriore trattamento della superficie, 
subito dopo la zincatura, consistente in una mano di 
fondo ed una mano di copertura. 
Lo spessore minimo locale della protezione, compreso lo 
spessore della zincatura, deve essere almeno di 200 ¿m 
in modo da realizzare una superficie esente da difetti 
(pori, bolle di fusione, macchie, scalfitture, parti non 
zincate, ecc.). 
Tali trattamenti dovranno essere effettuati secondo 
quanto stabilito dalla UNI 11160. 
Il montante verrà fissato al cordolo in calcestruzzo per 
mezzo di piastre di base che devono essere realizzate in 
acciaio zincato a caldo per immersione, in accordo alle 
UNI EN 1461 e UNI EN 14713, per uno spessore non 
inferiore a 85 mm, di caratteristiche meccaniche non 
minori di quelle del tipo S235JR, in conformità alla UNI 
EN 10025, con tirafondi annegati nei getti di fondazione. 
Tali elementi e la loro messa in opera devono essere 
conformi alle specifiche indicate dalla normativa 
applicabile. 
ONERI COMPENSATI DAL PREZZO: E' compreso e 
compensato nel prezzo al mq sotto esposto ogni onere di 
carico, trasporto e scarico dei materiali sopra descritti, la 
fornitura e posa di tutte le strutture di sostegno, dei 
pannelli, delle guarnizioni, delle bullonerie e degli arredi 
metallici di fissaggio, dei varchi per le vie di fuga in caso 
di emergenza complete di porte e accessori, nonché 
quant¿altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta 
regola d'arte. 
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E' esclusa unicamente la fondazione. 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

   mq 306,75 240,00       73.620,00 
       

       
       

  TOTALE Barriere antirumore - Tronco nord          103.884,85 
       

       
  Opere a verde - Tronco nord      

   78 49 Idrosemina  
Idrosemina con l'utilizzo di apposita attrezzatura a 
pressione, idonea a garantire l'applicazione a distanza 
anche su scarpate  e lo spargimento omogeneo del 
prodotto. 
La miscela utilizzata sarà indicativamente composta come 
descritto in seguito: 
- miscuglio di sementi 40 gr/mq; 
- concime organico minerale 100 gr/mq; 
- humus di lombrico 200 gr/mq; 
- collante Full Tack 15 gr/mq; 
- mulch Hydrofibre 150 gr/mq 
Compreso ogni onere. 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

                  

   mq 12565,993 1,44       18.095,03 
       

       
       

   79 50 Fornitura e posa di biostuoia biodegradabile 
costituita da fibre di juta naturale 100%  
Fornitura e posa di biostuoia biodegradabile costituita da 
fibre di juta naturale 100%, massa areica 190 g/mq, 
struttura con tessitura aperta con maglie 3x3 mm, 
resistenza a trazione 5kN/m (UNI EN ISO10319), in rotoli 
di larghezza superiore a 1,50 m, compresa la fornitura e 
la posa con fissaggio realizzato mediante tondino 
metallico ad aderenza migliorata Ï = 6 mm, piegato a L, di 
lunghezza 25 cm e larghezza 10 cm, in ragione di 2-4 
picchetti/mq, o, in alternativa,  con fissaggio mediante 
trincee in sommità e al piede delle scarpate. 
Prezzo desunto da Analisi Prezzi 

                  

   mq 3412,590 6,50       22.181,84 
       

       
       

   80 51 Fornitura e posa di biostuoia realizzata mediante d ue 
reti in polipropilene costituita da fibre di divers a 
natura  
Fornitura e posa di biostuoia realizzata mediante 
l'interposizione tra due reti in polipropilene di una massa 
organica non inferiore ai 400 gr/mq costituita da fibre di 
diversa natura a seconda della tipologia e tali da risultare 
comunque idonee allo scopo. 
Le reti di contenimento avranno ciascuna una massa 
areica non superiore ai 10 gr/mq ed una maglia di 
dimensioni pari a 8x10 mm; esse saranno caratterizzate 
da una resistenza non inferiore a 500 N/m con 
deformazioni non superiori al 20%. Il materiale verrà 
fornito in rotoli di ampiezza non inferiore ai 2 m. Il 
fissaggio verrà realizzato mediante in tondino metallico ad 
aderenza migliorata Ø = 6 mm, piegato a L, di lunghezza 
25 cm e larghezza 10 cm, in ragione di 2-4 picchetti/mq o, 
in alternativa, mediante trincee in sommità e al piede delle 
scarpate. Con fibre di cocco. 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

                  

   mq 7326,000 6,65       48.717,90 
       

       
  

 
    

  TOTALE Opere a verde - Tronco nord           88.994,77 
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  Movimento terra - Tronco sud      

   81 6 Scavo generico a sezione aperta  
Scavo generico a sezione aperta, anche in presenza 
d'acqua, per apertura di sede stradale e relativo 
cassonetto, per la formazione del piano di posa dei 
rilevati, per l'impianto di opere d'arte, per la 
regolarizzazione, deviazione e ed approfondimento di 
alvei di corsi d'acqua in magra, per la costruzione o 
ricostruzione a regola d'arte dei fossi laterali della strada 
secondo le sezioni di progetto, in terreno di qualsiasi 
natura e consistenza, compresi eventuali muretti a secco 
o con malta di scarsa consistenza, radici, ceppaie, 
tubazioni, comunque rimovibili con normali mezzi di scavo 
senza l'ausilio di martello pneumatico o altri mezzi di 
demolizione manuali, compreso lo scavo di 
pavimentazione e massicciata stradale e accantonamento 
per eventuale riutilizzo, compreso il carico e trasporto a 
rifiuto del materiale di risulta dello scavo stesso, giudicato 
non idoneo dalla D.L. per il reimpiego in cantiere, alla 
distanza media di Km 30 in discariche autorizzate con le 
modalità impartite dalle vigenti disposizioni di legge, o il 
carico e il trasporto nell'ambito del cantiere nella 
posizione idonea per il reimpiego come terreno vegetale 
superficiale, compresa la sagomatura del piano finale di 
scavo secondo le sezioni e le pendenze di progetto, 
compreso il costipamento del terreno immediatamente al 
di sotto del piano di posa del rilevato o della fondazione 
per uno spessore minimo di 30 cm fino ad ottenere una 
densità non inferiore al 95% della densità massima del 
Proctor modificato, compreso l'esecuzione di tagli laterali 
ogni 10 m di collegamento con i fossi o ogni altro 
accorgimento per evitare l'accumulo di acqua piovana su 
tale superficie. 
Volume misurato in sezione effettiva di scavo. 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

                  

   mc 7495,689 4,00       29.982,76 
       

       
       

   82 7 Preparazione del piano di posa dei rilevati  
Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso lo 
scavo di scoticamento per una profondità media di cm 20, 
previo taglio degli alberi e dei cespugli, l'estirpazione delle 
ceppaie, il carico e trasporto a rifiuto o il reimpiego delle 
materie di risulta, anche con eventuale deposito e 
ricarico, il compattamento del fondo dello scavo fino a 
raggiungere la portanza prescritta dal capitolato speciale 
d'appalto, il riempimento dello scavo con materiali idonei 
come da voce specifica per i rilevati fino a raggiungere le 
quote del terreno preesistente, ed il costipamento 
prescritto dal Capitolato speciale d'appalto. 
È compresa la fornitura dei materiali di riempimento, 
l'eventuale diserbo e ogni onere per dare il lavoro finito a 
regola d'arte. 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

                  

   mq 12913,047 2,75       35.510,88 
       

       
       

   83 8 Rilevato / riempimento con aggregato A1, A2- 4, A3 
proveniente da cave e/o da attività di demolizione   
Riporto di terra per formazione del rilevato stradale e/o 
riempimenti classificato come A1, A2-4, A3 
(classificazione CNR-UNI 10006) con indici di gruppo non 
superiori a 0, costituito da: 
1) aggregati naturali di ghiaia e/o sabbia provenienti da 
cave di prestito approvate dalla D.L., oppure, 
2) da materiale di recupero da demolizioni eventualmente 
miscelato con aggregati naturali e avente le 
caratteristiche prescritte dalla appendice A della norma 
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CNR -UNI 10006 per i volumi per cui è possibile l'utilizzo 
secondo le indicazioni degli elaborati progettuali, oppure. 
3) con terreno proveniente da scavi interni al cantiere o 
scavi esterni al cantiere, successivamente stabilizzato a 
calce e/o cemento; in questo caso, nel prezzo si intende 
compresa la fornitura del suddetto materiale; per entrambi 
sono comprese la fornitura della calce e/o cemento e 
dell'acqua necessaria; sono comprese tutte le seguenti 
lavorazioni meglio specificate nel Capitolato Speciale 
d'Appalto, per ciascun strato che costituisce il rilevato: 
- carico del terreno nel luogo di scavo 
- trasporto del terreno al luogo di utilizzo nell'ambito del 
cantiere 
- stesa del terreno a strati di 40-50 cm di spessore 
uniforme; 
- dosaggio e spargimento, per ciascuno strato, della calce 
e/o cemento nella quantità ottimale ( 2-4% in peso) e 
relativo controllo; 
- polverizzazione e miscelazione, per ciascuno strato, di 
terra e calce e/o cemento in più passate con idoneo 
pulvimixer; 
- innaffiamento della miscela, se necessario, con acqua 
fino a farle raggiungere il tenore di umidità necessario per 
la reazione e la costipazione; 
- controllo a fine miscelazione dell'omogeneità della 
miscela, dell'umidità della miscela, 
dell'effettiva profondità di lavoro del pulvimixer; 
- livellamento con grader secondo livellette e pendenze 
trasversali di progetto; 
- costipamento, di ciascuno strato, con rulli a piastre e/o 
rulli metallici lisci e/o gommati. 
Nel prezzo e' compresa la fornitura del suddetto 
materiale, ogni indennizzo a terzi per cave di prestito, il 
trasporto con ogni mezzo, lo spandimento, il 
costipamento con mezzi meccanici fino ad ottenere una 
densità non inferiore al 90% della densità massima del 
Proctor modificato nonchè tutte le caratteristiche 
prescritte dal capitolato speciale d'appalto, la formazione 
dei fossi stradali e la tiratura delle scarpate e di ogni altro 
volume previsto dal progetto. 
Compreso inoltre il mantenimento dei terrapieni e dei 
fossi stradali fino al collaudo definitivo. 
Compreso l'assistenza per tutte le prove di controllo 
qualità previste dal capitolato e ogni onere 
per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
Prezzo desunto da Sottocomputo 

   mc 44480,025 13,00      578.240,33 
       

       
       

   84 9 Riporto di terra vegetale  
Riporto di terreno vegetale proveniente dello scavo di 
sbancamento o dallo scavo dei fossi nell'ambito del 
cantiere, o già presente in cantiere, compreso il carico, il 
trasporto, la stesa, il livellamento e il costipamento dello 
stesso per formazione delle banchine stradali, dei 
rivestimenti dei rilevati nonché per ogni altra indicazione 
di progetto, compreso la livellazione della superficie 
superiore con le pendenze di progetto, compresa la 
profilatura dei cigli e la sistemazione degli accessi e dei 
raccordi, senza detrazione per l'eventualità di muretti di 
ciglio, di cunette in c.l.s. o di accessi, compreso ogni 
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
Prezzo desunto da Sottocomputo 

                  

   mc 2385,909 7,15       17.059,25 
       

       
       

   85 10 Sistemazione cigli o arginelli  stradali in tratti soggetti 
e non soggetti a movimenti di terra  
Sistemazione dei cigli o arginelli stradali successivamente 
all'esecuzione della pavimentazione stradale e degli 
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eventuali cordoli laterali,  in tratti soggetti e non soggetti a 
movimenti di terra, con fornitura trasporto e spargimento 
di terra, l'eventuale lievo e trasporto del materiale 
eccedente, livellamento e costipamento della stessa con 
pendenza regolare verso l'esterno, compreso profilatura 
dei cigli, la sistemazione degli accessi, raccordi ecc., per 
cigli o arginelli di larghezza fino a m 2,00. 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

   ml 1512,84 1,30        1.966,69 
       

       
       

  TOTALE Movimento terra - Tronco sud          662.759,91 
       
       

  Smaltimento acque meteoriche  
Tronco sud  

    

   86 21 Scavo a sezione obbligata fino a 3,00 m  
Scavo di fondazione a sezione obbligata fino a m 3,00, in 
terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresi gli 
oneri di eventuali sbadacchiature e anche in presenza di 
acqua con uso di pompa, 
compreso il trasporto a rifiuto del materiale di risulta o il 
trasporto e l'accumulo nell'ambito del cantiere per 
l'eventuale riutilizzo, compreso ogni onere pere dare il 
lavoro finito a regola d'arte. 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

                  

   mc 15,210 6,09           92,63 
       

       
       

   87 22 Calcestruzzo per sott ofondazioni e magri di 
fondazione non armati classe C 16/20 N/mmq  
Calcestruzzo per sottofondazioni e magri di fondazione 
confezionato e fornito a piè d'opera, secondo le 
prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, con 
cemento in ragione di almeno 200 kg/mc, inerti ed acqua. 
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo 
spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per 
dare l'opera eseguita a regola d'arte. 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

                  

   mc 1,755 73,70          129,34 
       

       
       

   88 23 Casseforme per getti di conglomerati cementizi per 
opere di fondazione (plinti, travi, travi rovesce, 
basamenti, platee)  
Casseforme per getti di conglomerati cementizi semplici o 
armati, a sezione costante o rastremata verso l'alto, in 
legno o acciaio, compreso le armature di sostegno, i 
sistemi di fissaggio che non lascino ferri a vista dopo il 
disarmo (le parti metalliche residue devono risultare 
annegate nel getto per uno spessore pari al copriferro e 
per le parti in plastica che restano a vista dovrà essere 
prodotta alla D.L. e prima dell'inizio dei lavori, idonea 
certificazione inerente la loro durevolezza nelle condizioni 
di esercizio), il disarmo, lo sfrido e ogni altro onere per 
dare il lavoro finito a regola d'arte. 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

                  

   mq 7,600 19,00          144,40 
       

       
       

   89 24 Calcestruzzo per opere in c.a. classe C 25/30 N/mmq  
per opere minori di fondazione  
Calcestruzzo per opere in c.a., confezionato in conformità 
alle vigenti Norme di Legge con cemento Portland come 
legante (con esclusione di ceneri volanti, pozzolane o 
fumi di silice), inerti di natura calcarea ed acqua aventi le 
caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche, con 
resistenza caratteristica cubica a 28 gg. non inferiore a 30 
N/mmq., compreso: 
- la costipazione con vibratore; 
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- compreso l'onere di ripristino di eventuali imperfezioni 
superficiali quali nidi di ghiaia, fessurazioni, ecc che 
possono pregiudicare la durevolezza con malta specifica 
per la ripresa e la rasatura del cls; 
- compresa la predisposizione dei  fori e/o tirafondi per 
l'ancoraggio delle barriere; 
- compreso ogni onere per il passaggio di tubazioni o 
servizi; 
- compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola 
d'arte. 
(il ferro e i casseri contabilizzati a parte) 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

   mc 4,200 103,00          432,60 
       

       
       

   90 29 Casseforme per getti di congl. cem. per murature di  
cls in elevazione,  rettilinee o leggermente curve 
(raggio > 10m)  
Casseforme per getti di conglomerati cementizi semplici o 
armati, a sezione costante o rastremata verso l'alto, in 
legno o acciaio,  compreso le armature di sostegno, i 
sistemi di fissaggio che non lascino ferri a vista dopo il 
disarmo (le parti metalliche residue devono risultare 
annegate nel getto per uno spessore pari al copriferro e 
per le parti in plastica che restano a vista dovrà essere 
prodotta alla D.L. e prima dell'inizio dei lavori, idonea 
certificazione inerente la loro durevolezza nelle condizioni 
di esercizio), il disarmo, lo sfrido e ogni altro onere per 
dare il lavoro finito a regola d'arte. 
Prezzo desunto da Analisi Prezzi 

                  

   mq 20,800 21,20          440,96 
       

       
       

   91 30 Calcestruzzo per opere in c.a classe C 32/40 N/mmq 
per strutture in elevazione verticali o orizzontali  
Calcestruzzo per opere in c.a., per strutture in elevazione 
verticali o orizzontali, confezionato in conformità alle 
vigenti Norme di Legge con cemento Portland come 
legante (con esclusione di ceneri volanti, pozzolane o 
fumi di silice), inerti di natura calcarea ed acqua aventi le 
caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche, con 
resistenza caratteristica cubica a 28 gg. non inferiore a 40 
N/mmq, compresa la costipazione con vibratore per strati 
previsti dal capitolato, compreso l'onere di ripresa di 
eventuali imperfezioni superficiali quali nidi di ghiaia, 
fessurazioni, fori che possano pregiudicare la durevolezza 
del cls con malta a basso ritiro e alta aderenza, specifica 
per la ripresa e la rasatura del cls; compresa la 
predisposizione dei fori e/o tirafondi per l'ancoraggio di 
eventuali strutture metalliche o barriere di contenimento; 
compreso ogni onere per il passaggio di tubazioni o 
servizi; compreso ogni onere per dare il lavoro finito a 
regola d'arte. 
(il ferro è contabilizzato a parte). 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

                  

   mc 2,400 126,25          303,00 
       

       
       

   92 25 Acciaio in barre tonde tipo B450C per C.A.  
Fornitura acciaio a tipo B450 C secondo norme tecniche  
in barre tonde  fino al diametro di mm. 30, lavorato e 
piegato a freddo e posto in opera entro i cementi armati 
secondo le modalità previste dai disegni di progetto. 
Comprese tutte le legature necessarie, i distanziatori 
(esclusivamente di materiale non metallico e conforme 
alle prescrizioni del capitolato) dai casseri atti a garantire 
il copriferro prescritto, gli eventuali tratti di saldatura e i 
collegamenti con corda rame necessari per garantire la 
resistenza di terra prescritta dalle R.F.I. e ogni onere per 
dare il lavoro finito a regola d'arte in modo di poter 
eseguire il getto del cls. 
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Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 
   kg 1152,000 1,03        1.186,56 
       

       
       

   93 11 Scavo semiarmato per condotte interrate, eseguito 
con mezzi meccanici, fino a m 3,00.  
Scavo semiarmato per condotte interrate, eseguito con 
mezzi meccanici, fino a m 3,00, in terreno di qualsiasi 
natura e consistenza, compresi eventuali manufatti in 
pietrame, in laterizio, in c.a. rimovibili con i normali mezzi 
di scavo senza l'ausilio di martello pneumatico o altri 
mezzi di demolizione manuali, compresa l'occorrente 
armatura, la separazione dei vari strati di scavo, il rinterro 
con il materiale di scavo o il carico e il trasporto del 
materiale eccedente alle discariche autorizzate, 
l'eventuale uso di pompa di agottamento, compreso ogni 
onere. 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

                  

   mc 9,555 6,56           62,68 
       

       
       

   94 22 Calcestruzzo per sottofondazioni e magri di 
fondazione non armati classe C 16/20 N/mmq  
Calcestruzzo per sottofondazioni e magri di fondazione 
confezionato e fornito a piè d'opera, secondo le 
prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, con 
cemento in ragione di almeno 200 kg/mc, inerti ed acqua. 
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo 
spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per 
dare l'opera eseguita a regola d'arte. 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

                  

   mc 2,048 73,70          150,94 
       

       
       

   95 26 Fornitura e posa in opera di tubo autoportante in c .a. 
del diametro interno di cm 80  
Fornitura e posa in opera di tubo autoportante in c.a. 
vibrocompresso in elementi monolitici con cls della classe 
C28/35 confezionato con additivo impermeabilizzante e 
armato con tondini in acciaio, conformi alle norme 
europee vigenti e norma italiana UNI U73.04.096.0, con 
base di appoggio piana, con giunto a bicchiere con anello 
di tenuta in gomma conforme alle norme UNI EN 681-
1/97 e DIN 4060 o altre norme europee successive, 
incorporato nel getto e saldamente ancorato al tubo, atta 
a garantire la tenuta secondo UNI EN 1610 , compreso 
l'onere la posa degli elementi con assemblaggio dei giunti 
secondo le specifiche del produttore, la verifica delle 
aperture residue dei giunti, l'assistenza necessaria per 
l'esecuzione della prova di tenuta ai sensi della norma 
UNI EN 1610 prima del ricoprimento, il rinfianco fino a 
due terzi del tubo con sabbia compatta. 
Il tubo dovrà essere in grado di resistere ai carichi per 
ponti di 1^ categoria con il ricoprimento di progetto e ciò 
dovrà essere attestato da specifica relazione di calcolo 
del produttore da consegnare alla D.L. con allegati 
disegni costruttivi. 
Diametro interno di cm 80. 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

                  

   m 13,65 110,40        1.506,96 
       

       
       

   96 57 Pozzetti per fognature stradali -   dim cm 60x60x120 h 
- con chiusino o griglia in ghisa D400  
Realizzazione di pozzetti per fognature stradali in C.A. 
prefabbricati delle dimensioni interne sottospecificate 
compresa la piastra di copertura, gli anelli raggiungi quota 
e muretto in mattoni sottochiusino. 
Compreso inoltre lo scavo, il piano di posa in cls magro, 
la fornitura e la posa dell'elemento prefabbricato in c.a. 
(del quale dovrà essere fornita la relazione di calcolo in 
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cui dovranno essere previsti carichi stradali di 1^ 
categoria e i disegni esecutivi a cura del fornitore), il 
collegamento delle tubazioni confluenti e la sigillatura con 
cls, il rinterro con materiale di scavo, se idoneo, o in 
alternativa con sabbia tipo A1b, compreso ogni onere per 
dare il lavoro finito a regola d'arte. Compresa  la fornitura 
e posa del chiusino o griglia in ghisa D400. 
Pozzetto dimensioni interne cm 60x60x120 h . 
Prezzo desunto da Analisi Prezzi 

   cad 1 345,00          345,00 
       

       
       

 97 15 Pozzetti per fognature stradali -  dim cm 80x80x175 h  
con chiusino o griglia in ghisa D400 diam 600 mm 
Realizzazione di pozzetti per fognature stradali in C.A. 
prefabbricati delle dimensioni interne sottospecificate 
compresa la piastra di copertura, gli anelli raggiungi quota 
e muretto in mattino sottochiusino. Compreso inoltre lo 
scavo, il piano di posa in cls magro, la fornitura e la posa 
dell'elemento prefabbricato in c.a.(del quale dovrà essere 
fornita la relazione di calcolo in cui dovranno essere 
previsti carichi stradali di 1^ categoria e i disegni esecutivi 
a cura del fornitore), il collegamento delle tubazioni 
confluenti e la sigillatura con cls, il rinterro con materiale 
di scavo, se idoneo, o in alternativa con sabbia tipo A1b, 
compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola 
d'arte. 
Compresa  la fornitura e posa del chiusino o caditoia in 
ghisa D400 diam utile 600 mm. Pozzetto dimensioni 
interne cm 80x80x175 h  
Prezzo desunto da Analisi Prezzi  

                  

   cad 2 570,00        1.140,00 
       

       
       

   98 13 Fornitura e posa in  opera di tubi e raccordi in P.V.C. Ø 
esterno mm 250  
Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in P.V.C. per 
condotte orizzontali interrate conformi alle norme UNI EN 
1401, per pressioni SDR 51(SN 2 kN\mq), posate su letto 
di sabbia, compreso ogni accessorio, il taglio, lo sfrido, lo 
scavo per una profondità di 0,50-0,80  m al di sotto del 
piano di posa della fondazione stradale  ( 1,15 - 1,45 m 
dal piano finale) con accantonamento del materiale 
reimpiegabile, la formazione del piano di posa, 
l'assistenza al collaudo ai sensi della norma UNI EN 
1610,  il rinterro con sabbia fino al piano di fondazione, il 
rinterro con  ripristino dello spessore della fondazione , il 
trasporto a discarica del materiale eccedente, compreso 
ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
Diametro esterno mm 250. 
Prezzo desunto da Sottocomputo 

                  

   m 10,60 35,64          377,78 
       

       
       

   99 57 Pozzetti per fognature stradali -   dim cm 60x60x120 h 
- con chiusino o griglia in ghisa D400  
Realizzazione di pozzetti per fognature stradali in C.A. 
prefabbricati delle dimensioni interne sottospecificate 
compresa la piastra di copertura, gli anelli raggiungi quota 
e muretto in mattoni sottochiusino. 
Compreso inoltre lo scavo, il piano di posa in cls magro, 
la fornitura e la posa dell'elemento prefabbricato in c.a. 
(del quale dovrà essere fornita la relazione di calcolo in 
cui dovranno essere previsti carichi stradali di 1^ 
categoria e i disegni esecutivi a cura del fornitore), il 
collegamento delle tubazioni confluenti e la sigillatura con 
cls, il rinterro con materiale di scavo, se idoneo, o in 
alternativa con sabbia tipo A1b, compreso ogni onere per 
dare il lavoro finito a regola d'arte. Compresa  la fornitura 
e posa del chiusino o griglia in ghisa D400. 
Pozzetto dimensioni interne cm 60x60x120 h . 
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Prezzo desunto da Analisi Prezzi 
   cad 12 345,00        4.140,00 
       

       
       

  100 12 Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in P.V .C. Ø 
esterno mm 200  
Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in P.V.C. per 
condotte orizzontali interrate conformi alle norme UNI EN 
1401, per pressioni SDR 51(SN 2 kN\mq), posate su letto 
di sabbia, compreso ogni accessorio, il taglio, lo sfrido, lo 
scavo per una profondità di 0,50-0,80 m al di sotto del 
piano di posa della fondazione stradale (1,15 - 1,45 m dal 
piano finale) con accantonamento del materiale 
reimpiegabile, la formazione del piano di posa, 
l'assistenza al collaudo ai sensi della norma UNI EN 
1610, il rinterro con sabbia fino al piano di fondazione, il 
rinterro con  ripristino dello spessore della fondazione, il 
trasporto a discarica del materiale eccedente, compreso 
ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
Diametro esterno mm 200. 
Prezzo desunto da Sottocomputo 

                  

   m 67,00 26,47        1.773,49 
       

       
       

  101 5 Costruzione dello strato di fondazione in misto 
granulare dim. max cm 7  
Costruzione, con fornitura di tutti materiali necessari, del 
primo strato di fondazione con pezzature massime di cm 
7, con distribuzione granulometrica e caratteristiche 
conformi alle prescrizioni del Capitolato Speciale 
d'Appalto (fuso tipo A), costituito da materiali naturali o 
artificiali (con onere dei controlli su ciascun lotto di 
produzione in conformità alla circolare 15/07/2005 n. 
5205 del Ministero dell'Ambiente con particolare 
riferimento alle caratteristiche richieste dall'allegato C3), 
compattato con rulli vibranti per strati non superiori a 30 
cm. Lo strato finito dovrà avere un modulo di 
compressibilità determinato con prova su piastra, non 
minore di 100 N/mmq. 
Prezzo desunto da Analisi Prezzi. 

                  

   mc 16,080 17,00          273,36 
       

       
       

  102 24 Calcestruzzo per opere in c.a. classe C 25/30 N/m mq 
per opere minori di fondazione  
Calcestruzzo per opere in c.a., confezionato in conformità 
alle vigenti Norme di Legge con cemento Portland come 
legante (con esclusione di ceneri volanti, pozzolane o 
fumi di silice), inerti di natura calcarea ed acqua aventi le 
caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche, con 
resistenza caratteristica cubica a 28 gg. non inferiore a 30 
N/mmq., compreso: 
- la costipazione con vibratore; 
- compreso l'onere di ripristino di eventuali imperfezioni 
superficiali quali nidi di ghiaia, fessurazioni, ecc che 
possono pregiudicare la durevolezza con malta specifica 
per la ripresa e la rasatura del cls; 
- compresa la predisposizione dei  fori e/o tirafondi per 
l'ancoraggio delle barriere; 
- compreso ogni onere per il passaggio di tubazioni o 
servizi; 
- compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola 
d'arte. 
(il ferro e i casseri contabilizzati a parte) 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

                  

   mc 6,380 103,00          657,14 
       

       
       

  103 44 Rete elettrosaldata in acciaio B450C  
Fornitura e posa in opera di rete metallica in acciaio ad 
aderenza migliorata, elettrosaldata, a maglie quadrate o 
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rettangolari, per opere in c.a., compresi sfridi, 
distanziatori, collegamenti e ogni onere per dare il lavoro 
finito a regola d'arte 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

   kg 136,752 1,29          176,41 
       

       
       

  104 6 Scavo generico a sezione aperta  
Scavo generico a sezione aperta, anche in presenza 
d'acqua, per apertura di sede stradale e relativo 
cassonetto, per la formazione del piano di posa dei 
rilevati, per l'impianto di opere d'arte, per la 
regolarizzazione, deviazione e ed approfondimento di 
alvei di corsi d'acqua in magra, per la costruzione o 
ricostruzione a regola d'arte dei fossi laterali della strada 
secondo le sezioni di progetto, in terreno di qualsiasi 
natura e consistenza, compresi eventuali muretti a secco 
o con malta di scarsa consistenza, radici, ceppaie, 
tubazioni, comunque rimovibili con normali mezzi di scavo 
senza l'ausilio di martello pneumatico o altri mezzi di 
demolizione manuali, compreso lo scavo di 
pavimentazione e massicciata stradale e accantonamento 
per eventuale riutilizzo, compreso il carico e trasporto a 
rifiuto del materiale di risulta dello scavo stesso, giudicato 
non idoneo dalla D.L. per il reimpiego in cantiere, alla 
distanza media di Km 30 in discariche autorizzate con le 
modalità impartite dalle vigenti disposizioni di legge, o il 
carico e il trasporto nell'ambito del cantiere nella 
posizione idonea per il reimpiego come terreno vegetale 
superficiale, compresa la sagomatura del piano finale di 
scavo secondo le sezioni e le pendenze di progetto, 
compreso il costipamento del terreno immediatamente al 
di sotto del piano di posa del rilevato o della fondazione 
per uno spessore minimo di 30 cm fino ad ottenere una 
densità non inferiore al 95% della densità massima del 
Proctor modificato, compreso l'esecuzione di tagli laterali 
ogni 10 m di collegamento con i fossi o ogni altro 
accorgimento per evitare l'accumulo di acqua piovana su 
tale superficie. 
Volume misurato in sezione effettiva di scavo. 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

                  

   mc 40,320 4,00          161,28 
       

       
       

  105 32 Difesa spondale  
Formazione di difesa spondale con fornitura e posa in 
opera di pietrame di cava, non gelivo, compatto 
fortemente resistente all'abrasione posto in opera su 
fondo e di sponda anche in presenza di acqua, in 
elementi di peso 8-10 kg. 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

                  

   mc 40,320 38,00        1.532,16 
       

       
       

  106 21 Scavo a sezione obbligata fino a 3,00 m  
Scavo di fondazione a sezione obbligata fino a m 3,00, in 
terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresi gli 
oneri di eventuali sbadacchiature e anche in presenza di 
acqua con uso di pompa, 
compreso il trasporto a rifiuto del materiale di risulta o il 
trasporto e l'accumulo nell'ambito del cantiere per 
l'eventuale riutilizzo, compreso ogni onere pere dare il 
lavoro finito a regola d'arte. 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

                  

   mc 16,965 6,09          103,32 
       

       
       

  107 22 Calcestruzzo per sottofondazioni e magri di 
fondazione non armati classe C 16/20 N/mmq  
Calcestruzzo per sottofondazioni e magri di fondazione 
confezionato e fornito a piè d'opera, secondo le 
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prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, con 
cemento in ragione di almeno 200 kg/mc, inerti ed acqua. 
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo 
spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per 
dare l'opera eseguita a regola d'arte. 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

   mc 1,755 73,70          129,34 
       

       
       

  108 23 Casseforme per getti di conglomerati cementizi per 
opere di fondazione (plinti, travi, travi rovesce, 
basamenti, platee)  
Casseforme per getti di conglomerati cementizi semplici o 
armati, a sezione costante o rastremata verso l'alto, in 
legno o acciaio, compreso le armature di sostegno, i 
sistemi di fissaggio che non lascino ferri a vista dopo il 
disarmo (le parti metalliche residue devono risultare 
annegate nel getto per uno spessore pari al copriferro e 
per le parti in plastica che restano a vista dovrà essere 
prodotta alla D.L. e prima dell'inizio dei lavori, idonea 
certificazione inerente la loro durevolezza nelle condizioni 
di esercizio), il disarmo, lo sfrido e ogni altro onere per 
dare il lavoro finito a regola d'arte. 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

                  

   mq 7,600 19,00          144,40 
       

       
       

  109 24 Calcestruzzo per opere in c.a. classe C 25/30 N/mmq  
per opere minori di fondazione  
Calcestruzzo per opere in c.a., confezionato in conformità 
alle vigenti Norme di Legge con cemento Portland come 
legante (con esclusione di ceneri volanti, pozzolane o 
fumi di silice), inerti di natura calcarea ed acqua aventi le 
caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche, con 
resistenza caratteristica cubica a 28 gg. non inferiore a 30 
N/mmq., compreso: 
- la costipazione con vibratore; 
- compreso l'onere di ripristino di eventuali imperfezioni 
superficiali quali nidi di ghiaia, fessurazioni, ecc che 
possono pregiudicare la durevolezza con malta specifica 
per la ripresa e la rasatura del cls; 
- compresa la predisposizione dei  fori e/o tirafondi per 
l'ancoraggio delle barriere; 
- compreso ogni onere per il passaggio di tubazioni o 
servizi; 
- compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola 
d'arte. 
(il ferro e i casseri contabilizzati a parte) 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

                  

   mc 4,200 103,00          432,60 
       

       
       

  110 29 Casseforme per getti di congl. cem. per murature di  
cls in elevazione, rettilinee o leggermente curve 
(raggio > 10m)  
Casseforme per getti di conglomerati cementizi semplici o 
armati, a sezione costante o rastremata verso l'alto, in 
legno o acciaio,  compreso le armature di sostegno, i 
sistemi di fissaggio che non lascino ferri a vista dopo il 
disarmo (le parti metalliche residue devono risultare 
annegate nel getto per uno spessore pari al copriferro e 
per le parti in plastica che restano a vista dovrà essere 
prodotta alla D.L. e prima dell'inizio dei lavori, idonea 
certificazione inerente la loro durevolezza nelle condizioni 
di esercizio), il disarmo, lo sfrido e ogni altro onere per 
dare il lavoro finito a regola d'arte. 
Prezzo desunto da Analisi Prezzi 

                  

   mq 20,800 21,20          440,96 
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 111 30 Calcestruzzo per opere in c.a classe C 32/40 N/mmq 
per strutture in elevazione verticali o orizzontali  
Calcestruzzo per opere in c.a., per strutture in elevazione 
verticali o orizzontali, confezionato in conformità alle 
vigenti Norme di Legge con cemento Portland come 
legante (con esclusione di ceneri volanti, pozzolane o 
fumi di silice), inerti di natura calcarea ed acqua aventi le 
caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche, con 
resistenza caratteristica cubica a 28 gg. non inferiore a 40 
N/mmq, compresa la costipazione con vibratore per strati 
previsti dal capitolato, compreso l'onere di ripresa di 
eventuali imperfezioni superficiali quali nidi di ghiaia, 
fessurazioni, fori che possano pregiudicare la durevolezza 
del cls con malta a basso ritiro e alta aderenza, specifica 
per la ripresa e la rasatura del cls; compresa la 
predisposizione dei fori e/o tirafondi per l'ancoraggio di 
eventuali strutture metalliche o barriere di contenimento; 
compreso ogni onere per il passaggio di tubazioni o 
servizi; compreso ogni onere per dare il lavoro finito a 
regola d'arte. 
(il ferro è contabilizzato a parte). 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

   mc 2,400 126,25          303,00 
       

       
       

  112 25 Acciaio in barre tonde tipo B450C per C.A.  
Fornitura acciaio a tipo B450 C secondo norme tecniche  
in barre tonde  fino al diametro di mm. 30, lavorato e 
piegato a freddo e posto in opera entro i cementi armati 
secondo le modalità previste dai disegni di progetto. 
Comprese tutte le legature necessarie, i distanziatori 
(esclusivamente di materiale non metallico e conforme 
alle prescrizioni del capitolato) dai casseri atti a garantire 
il copriferro prescritto, gli eventuali tratti di saldatura e i 
collegamenti con corda rame necessari per garantire la 
resistenza di terra prescritta dalle R.F.I. e ogni onere per 
dare il lavoro finito a regola d'arte in modo di poter 
eseguire il getto del cls. 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

                  

   kg 1152,000 1,03        1.186,56 
       

       
       

  113 11 Scavo semiarmato per condotte in terrate, eseguito 
con mezzi meccanici, fino a m 3,00.  
Scavo semiarmato per condotte interrate, eseguito con 
mezzi meccanici, fino a m 3,00, in terreno di qualsiasi 
natura e consistenza, compresi eventuali manufatti in 
pietrame, in laterizio, in c.a. rimovibili con i normali mezzi 
di scavo senza l'ausilio di martello pneumatico o altri 
mezzi di demolizione manuali, compresa l'occorrente 
armatura, la separazione dei vari strati di scavo, il rinterro 
con il materiale di scavo o il carico e il trasporto del 
materiale eccedente alle discariche autorizzate, 
l'eventuale uso di pompa di agottamento, compreso ogni 
onere. 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

                  

   mc 24,643 6,56          161,66 
       

       
       

  114 58 Fornitura e posa in o pera di tubo autoportante in c.a. 
del diametro interno di cm 60  
Fornitura e posa in opera di tubo autoportante in c.a. 
vibrocompresso in elementi monolitici con cls della classe 
C28/35 confezionato con additivo impermeabilizzante e 
armato con tondini in acciaio, conformi alle norme 
europee vigenti e norma italiana UNI U73.04.096.0, con 
base di appoggio piana, con giunto a bicchiere con anello 
di tenuta in gomma conforme alle norme UNI EN 681-
1/97 e DIN 4060 o altre norme europee successive, 
incorporato nel getto e saldamente ancorato al tubo, atta 
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a garantire la tenuta secondo UNI EN 1610 , compreso 
l'onere della preparazione del piano di posa con getto in 
cls magro perfettamente lisciato secondo la pendenza 
prevista, la posa degli elementi con assemblaggio dei 
giunti secondo le specifiche del produttore, la verifica 
delle aperture residue dei giunti, l'assistenza necessaria 
per l'esecuzione della prova di tenuta ai sensi della norma 
UNI EN1610 prima del ricoprimento, il rinfianco fino a due 
terzi del tubo con sabbia compatta. 
Il tubo dovrà essere in grado di resistere ai carichi per 
ponti di 1a categoria con il ricoprimento di progetto e ciò 
dovrà essere attestato da specifica relazione di calcolo 
del produttore da consegnare alla D.L. con allegati 
disegni costruttivi. 
Diametro interno di cm 60 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

   m 30,20 74,75        2.257,45 
       

       
       

  115 57 Pozzetti per fognature stradali -   dim cm 60x60x120 h 
- con chiusino o griglia in ghisa D400  
Realizzazione di pozzetti per fognature stradali in C.A. 
prefabbricati delle dimensioni interne sottospecificate 
compresa la piastra di copertura, gli anelli raggiungi quota 
e muretto in mattoni sottochiusino. 
Compreso inoltre lo scavo, il piano di posa in cls magro, 
la fornitura e la posa dell'elemento prefabbricato in c.a. 
(del quale dovrà essere fornita la relazione di calcolo in 
cui dovranno essere previsti carichi stradali di 1^ 
categoria e i disegni esecutivi a cura del fornitore), il 
collegamento delle tubazioni confluenti e la sigillatura con 
cls, il rinterro con materiale di scavo, se idoneo, o in 
alternativa con sabbia tipo A1b, compreso ogni onere per 
dare il lavoro finito a regola d'arte. Compresa  la fornitura 
e posa del chiusino o griglia in ghisa D400. 
Pozzetto dimensioni interne cm 60x60x120 h . 
Prezzo desunto da Analisi Prezzi 

                  

   cad 3 345,00        1.035,00 
       

       
       

  116 5 Costruzione dello strato di fondazione in misto 
granulare dim. max cm 7  
Costruzione, con fornitura di tutti materiali necessari, del 
primo strato di fondazione con pezzature massime di cm 
7, con distribuzione granulometrica e caratteristiche 
conformi alle prescrizioni del Capitolato Speciale 
d'Appalto (fuso tipo A), costituito da materiali naturali o 
artificiali (con onere dei controlli su ciascun lotto di 
produzione in conformità alla circolare 15/07/2005 n. 
5205 del Ministero dell'Ambiente con particolare 
riferimento alle caratteristiche richieste dall'allegato C3), 
compattato con rulli vibranti per strati non superiori a 30 
cm. Lo strato finito dovrà avere un modulo di 
compressibilità determinato con prova su piastra, non 
minore di 100 N/mmq. 
Prezzo desunto da Analisi Prezzi. 

                  

   mc 2,880 17,00           48,96 
       

       
       

  117 12 Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in P.V .C. Ø 
esterno mm 200  
Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in P.V.C. per 
condotte orizzontali interrate conformi alle norme UNI EN 
1401, per pressioni SDR 51(SN 2 kN\mq), posate su letto 
di sabbia, compreso ogni accessorio, il taglio, lo sfrido, lo 
scavo per una profondità di 0,50-0,80 m al di sotto del 
piano di posa della fondazione stradale (1,15 - 1,45 m dal 
piano finale) con accantonamento del materiale 
reimpiegabile, la formazione del piano di posa, 
l'assistenza al collaudo ai sensi della norma UNI EN 
1610, il rinterro con sabbia fino al piano di fondazione, il 
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rinterro con  ripristino dello spessore della fondazione, il 
trasporto a discarica del materiale eccedente, compreso 
ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
Diametro esterno mm 200. 
Prezzo desunto da Sottocomputo 

   m 12,00 26,47          317,64 
       

       
       

  118 21 Scavo a sezione obbligata fino a 3,00 m  
Scavo di fondazione a sezione obbligata fino a m 3,00, in 
terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresi gli 
oneri di eventuali sbadacchiature e anche in presenza di 
acqua con uso di pompa, 
compreso il trasporto a rifiuto del materiale di risulta o il 
trasporto e l'accumulo nell'ambito del cantiere per 
l'eventuale riutilizzo, compreso ogni onere pere dare il 
lavoro finito a regola d'arte. 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

                  

   mc 20,417 6,09          124,34 
       

       
       

  119 22 Calcestruzzo per sottofondazioni e magri di 
fondazione non armati classe C 16/20 N/mmq  
Calcestruzzo per sottofondazioni e magri di fondazione 
confezionato e fornito a piè d'opera, secondo le 
prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, con 
cemento in ragione di almeno 200 kg/mc, inerti ed acqua. 
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo 
spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per 
dare l'opera eseguita a regola d'arte. 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

                  

   mc 1,755 73,70          129,34 
       

       
       

  120 23 Casseforme per getti di conglomerati cementizi per 
opere di fondazione (plinti, travi, travi rovesce, 
basamenti, platee)  
Casseforme per getti di conglomerati cementizi semplici o 
armati, a sezione costante o rastremata verso l'alto, in 
legno o acciaio, compreso le armature di sostegno, i 
sistemi di fissaggio che non lascino ferri a vista dopo il 
disarmo (le parti metalliche residue devono risultare 
annegate nel getto per uno spessore pari al copriferro e 
per le parti in plastica che restano a vista dovrà essere 
prodotta alla D.L. e prima dell'inizio dei lavori, idonea 
certificazione inerente la loro durevolezza nelle condizioni 
di esercizio), il disarmo, lo sfrido e ogni altro onere per 
dare il lavoro finito a regola d'arte. 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

                  

   mq 7,600 19,00          144,40 
       

       
       

  121 24 Calcestruzzo per opere in c.a. classe C 25/30 N/mmq  
per opere minori di fondazione  
Calcestruzzo per opere in c.a., confezionato in conformità 
alle vigenti Norme di Legge con cemento Portland come 
legante (con esclusione di ceneri volanti, pozzolane o 
fumi di silice), inerti di natura calcarea ed acqua aventi le 
caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche, con 
resistenza caratteristica cubica a 28 gg. non inferiore a 30 
N/mmq., compreso: 
- la costipazione con vibratore; 
- compreso l'onere di ripristino di eventuali imperfezioni 
superficiali quali nidi di ghiaia, fessurazioni, ecc che 
possono pregiudicare la durevolezza con malta specifica 
per la ripresa e la rasatura del cls; 
- compresa la predisposizione dei  fori e/o tirafondi per 
l'ancoraggio delle barriere; 
- compreso ogni onere per il passaggio di tubazioni o 
servizi; 
- compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola 
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d'arte. 
(il ferro e i casseri contabilizzati a parte) 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

   mc 4,200 103,00          432,60 
       

       
       

  122 29 Casseforme per getti di congl. cem. per murature  di 
cls in elevazione, rettilinee o leggermente curve 
(raggio > 10m)  
Casseforme per getti di conglomerati cementizi semplici o 
armati, a sezione costante o rastremata verso l'alto, in 
legno o acciaio,  compreso le armature di sostegno, i 
sistemi di fissaggio che non lascino ferri a vista dopo il 
disarmo (le parti metalliche residue devono risultare 
annegate nel getto per uno spessore pari al copriferro e 
per le parti in plastica che restano a vista dovrà essere 
prodotta alla D.L. e prima dell'inizio dei lavori, idonea 
certificazione inerente la loro durevolezza nelle condizioni 
di esercizio), il disarmo, lo sfrido e ogni altro onere per 
dare il lavoro finito a regola d'arte. 
Prezzo desunto da Analisi Prezzi 

                  

   mq 20,800 21,20          440,96 
       

       
       

  123 30 Calcestruzzo per opere in c.a classe C 32/40 N/mmq 
per strutture in elevazione verticali o orizzontali  
Calcestruzzo per opere in c.a., per strutture in elevazione 
verticali o orizzontali, confezionato in conformità alle 
vigenti Norme di Legge con cemento Portland come 
legante (con esclusione di ceneri volanti, pozzolane o 
fumi di silice), inerti di natura calcarea ed acqua aventi le 
caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche, con 
resistenza caratteristica cubica a 28 gg. non inferiore a 40 
N/mmq, compresa la costipazione con vibratore per strati 
previsti dal capitolato, compreso l'onere di ripresa di 
eventuali imperfezioni superficiali quali nidi di ghiaia, 
fessurazioni, fori che possano pregiudicare la durevolezza 
del cls con malta a basso ritiro e alta aderenza, specifica 
per la ripresa e la rasatura del cls; compresa la 
predisposizione dei fori e/o tirafondi per l'ancoraggio di 
eventuali strutture metalliche o barriere di contenimento; 
compreso ogni onere per il passaggio di tubazioni o 
servizi; compreso ogni onere per dare il lavoro finito a 
regola d'arte. 
(il ferro è contabilizzato a parte). 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

                  

   mc 2,400 126,25          303,00 
       

       
       

  124 25 Acciaio in barre tonde tipo B450C per C.A.  
Fornitura acciaio a tipo B450 C secondo norme tecniche  
in barre tonde  fino al diametro di mm. 30, lavorato e 
piegato a freddo e posto in opera entro i cementi armati 
secondo le modalità previste dai disegni di progetto. 
Comprese tutte le legature necessarie, i distanziatori 
(esclusivamente di materiale non metallico e conforme 
alle prescrizioni del capitolato) dai casseri atti a garantire 
il copriferro prescritto, gli eventuali tratti di saldatura e i 
collegamenti con corda rame necessari per garantire la 
resistenza di terra prescritta dalle R.F.I. e ogni onere per 
dare il lavoro finito a regola d'arte in modo di poter 
eseguire il getto del cls. 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

                  

   kg 1152,000 1,03        1.186,56 
       

       
       

  125 11 Scavo semiarmato per condotte interrate, eseguito 
con mezzi meccanici, fino a m 3,00.  
Scavo semiarmato per condotte interrate, eseguito con 
mezzi meccanici, fino a m 3,00, in terreno di qualsiasi 
natura e consistenza, compresi eventuali manufatti in 
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pietrame, in laterizio, in c.a. rimovibili con i normali mezzi 
di scavo senza l'ausilio di martello pneumatico o altri 
mezzi di demolizione manuali, compresa l'occorrente 
armatura, la separazione dei vari strati di scavo, il rinterro 
con il materiale di scavo o il carico e il trasporto del 
materiale eccedente alle discariche autorizzate, 
l'eventuale uso di pompa di agottamento, compreso ogni 
onere. 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

   mc 22,050 6,56          144,65 
       

       
       

  126 59 Fornitura e posa in opera di tubo autoportante in c .a. 
del diametro interno di cm 50  
Fornitura e posa in opera di tubo autoportante in c.a. 
vibrocompresso in elementi monolitici con cls della classe 
C28/35 confezionato con additivo impermeabilizzante e 
armato con tondini in acciaio, conformi alle norme 
europee vigenti e norma italiana UNI U73.04.096.0, con 
base di appoggio piana, con giunto a bicchiere con anello 
di tenuta in gomma conforme alle norme UNI EN 681-
1/97 e DIN 4060 o altre norme europee successive, 
incorporato nel getto e saldamente ancorato al tubo, atta 
a garantire la tenuta secondo UNI EN 1610, compreso 
l'onere della preparazione del piano di posa con getto in 
cls magro perfettamente lisciato secondo la pendenza 
prevista, la posa degli elementi con assemblaggio dei 
giunti secondo le specifiche del produttore, la verifica 
delle aperture residue dei giunti, l'assistenza necessaria 
per l'esecuzione della prova di tenuta ai sensi della norma 
UNI EN1610 prima del ricoprimento, il rinfianco fino a due 
terzi del tubo con sabbia compatta. 
Il tubo dovrà essere in grado di resistere ai carichi per 
ponti di 1a categoria con il ricoprimento di progetto e ciò 
dovrà essere attestato da specifica relazione di calcolo 
del produttore da consegnare alla D.L. con allegati 
disegni costruttivi. Diametro interno di cm 50 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

                  

   mc 10,500 62,10          652,05 
       

       
       

  127 21 Scavo a sezione obbligata fino a 3,00 m  
Scavo di fondazione a sezione obbligata fino a m 3,00, in 
terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresi gli 
oneri di eventuali sbadacchiature e anche in presenza di 
acqua con uso di pompa, 
compreso il trasporto a rifiuto del materiale di risulta o il 
trasporto e l'accumulo nell'ambito del cantiere per 
l'eventuale riutilizzo, compreso ogni onere pere dare il 
lavoro finito a regola d'arte. 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

                  

   mc 27,807 6,09          169,34 
       

       
       

  128 22 Calcestruzzo per sottofondazioni e magri di 
fondazione non armati classe C 16/20 N/mmq  
Calcestruzzo per sottofondazioni e magri di fondazione 
confezionato e fornito a piè d'opera, secondo le 
prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, con 
cemento in ragione di almeno 200 kg/mc, inerti ed acqua. 
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo 
spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per 
dare l'opera eseguita a regola d'arte. 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

                  

   mc 2,691 73,70          198,33 
       

       
       

  129 23 Casseforme per getti di conglomerati cementizi per 
opere di fondazione (plinti, travi, travi rovesce, 
basamenti, platee)  
Casseforme per getti di conglomerati cementizi semplici o 
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armati, a sezione costante o rastremata verso l'alto, in 
legno o acciaio, compreso le armature di sostegno, i 
sistemi di fissaggio che non lascino ferri a vista dopo il 
disarmo (le parti metalliche residue devono risultare 
annegate nel getto per uno spessore pari al copriferro e 
per le parti in plastica che restano a vista dovrà essere 
prodotta alla D.L. e prima dell'inizio dei lavori, idonea 
certificazione inerente la loro durevolezza nelle condizioni 
di esercizio), il disarmo, lo sfrido e ogni altro onere per 
dare il lavoro finito a regola d'arte. 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

   mq 10,160 19,00          193,04 
       

       
       

  130 24 Calcestruzzo per opere in c.a. classe C 25 /30 N/mmq 
per opere minori di fondazione  
Calcestruzzo per opere in c.a., confezionato in conformità 
alle vigenti Norme di Legge con cemento Portland come 
legante (con esclusione di ceneri volanti, pozzolane o 
fumi di silice), inerti di natura calcarea ed acqua aventi le 
caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche, con 
resistenza caratteristica cubica a 28 gg. non inferiore a 30 
N/mmq., compreso: 
- la costipazione con vibratore; 
- compreso l'onere di ripristino di eventuali imperfezioni 
superficiali quali nidi di ghiaia, fessurazioni, ecc che 
possono pregiudicare la durevolezza con malta specifica 
per la ripresa e la rasatura del cls; 
- compresa la predisposizione dei  fori e/o tirafondi per 
l'ancoraggio delle barriere; 
- compreso ogni onere per il passaggio di tubazioni o 
servizi; 
- compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola 
d'arte. 
(il ferro e i casseri contabilizzati a parte) 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

                  

   mc 6,440 103,00          663,32 
       

       
       

  131 29 Casseforme per getti di congl. cem. per murature di  
cls in elevazione, rettilinee o leggermente curve 
(raggio > 10m)  
Casseforme per getti di conglomerati cementizi semplici o 
armati, a sezione costante o rastremata verso l'alto, in 
legno o acciaio,  compreso le armature di sostegno, i 
sistemi di fissaggio che non lascino ferri a vista dopo il 
disarmo (le parti metalliche residue devono risultare 
annegate nel getto per uno spessore pari al copriferro e 
per le parti in plastica che restano a vista dovrà essere 
prodotta alla D.L. e prima dell'inizio dei lavori, idonea 
certificazione inerente la loro durevolezza nelle condizioni 
di esercizio), il disarmo, lo sfrido e ogni altro onere per 
dare il lavoro finito a regola d'arte. 
Prezzo desunto da Analisi Prezzi 

                  

   mq 31,040 21,20          658,05 
       

       
       

  132 30 Calcestruzzo per opere in c.a classe C 32/40 N/mmq 
per strutture in elevazione verticali o orizzontali  
Calcestruzzo per opere in c.a., per strutture in elevazione 
verticali o orizzontali, confezionato in conformità alle 
vigenti Norme di Legge con cemento Portland come 
legante (con esclusione di ceneri volanti, pozzolane o 
fumi di silice), inerti di natura calcarea ed acqua aventi le 
caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche, con 
resistenza caratteristica cubica a 28 gg. non inferiore a 40 
N/mmq, compresa la costipazione con vibratore per strati 
previsti dal capitolato, compreso l'onere di ripresa di 
eventuali imperfezioni superficiali quali nidi di ghiaia, 
fessurazioni, fori che possano pregiudicare la durevolezza 
del cls con malta a basso ritiro e alta aderenza, specifica 
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per la ripresa e la rasatura del cls; compresa la 
predisposizione dei fori e/o tirafondi per l'ancoraggio di 
eventuali strutture metalliche o barriere di contenimento; 
compreso ogni onere per il passaggio di tubazioni o 
servizi; compreso ogni onere per dare il lavoro finito a 
regola d'arte. 
(il ferro è contabilizzato a parte). 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

   mc 3,680 126,25          464,60 
       

       
       

  133 25 Acciaio in barre tonde tipo B450C per C.A.  
Fornitura acciaio a tipo B450 C secondo norme tecniche  
in barre tonde  fino al diametro di mm. 30, lavorato e 
piegato a freddo e posto in opera entro i cementi armati 
secondo le modalità previste dai disegni di progetto. 
Comprese tutte le legature necessarie, i distanziatori 
(esclusivamente di materiale non metallico e conforme 
alle prescrizioni del capitolato) dai casseri atti a garantire 
il copriferro prescritto, gli eventuali tratti di saldatura e i 
collegamenti con corda rame necessari per garantire la 
resistenza di terra prescritta dalle R.F.I. e ogni onere per 
dare il lavoro finito a regola d'arte in modo di poter 
eseguire il getto del cls. 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

                  

   kg 1766,400 1,03        1.819,39 
       

       
       

  134 11 Scavo semiarmato per condotte interrate, eseguito 
con mezzi meccanici, fino a m 3,00.  
Scavo semiarmato per condotte interrate, eseguito con 
mezzi meccanici, fino a m 3,00, in terreno di qualsiasi 
natura e consistenza, compresi eventuali manufatti in 
pietrame, in laterizio, in c.a. rimovibili con i normali mezzi 
di scavo senza l'ausilio di martello pneumatico o altri 
mezzi di demolizione manuali, compresa l'occorrente 
armatura, la separazione dei vari strati di scavo, il rinterro 
con il materiale di scavo o il carico e il trasporto del 
materiale eccedente alle discariche autorizzate, 
l'eventuale uso di pompa di agottamento, compreso ogni 
onere. 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

                  

   mc 171,120 6,56        1.122,55 
       

       
       

  135 22 Calcestruzzo per sottofondazioni e magri di 
fondazione non armati classe C 16/20 N/mmq  
Calcestruzzo per sottofondazioni e magri di fondazione 
confezionato e fornito a piè d'opera, secondo le 
prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, con 
cemento in ragione di almeno 200 kg/mc, inerti ed acqua. 
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo 
spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per 
dare l'opera eseguita a regola d'arte. 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

                  

   mc 16,560 73,70        1.220,47 
       

       
       

  136 26 Fornitura e posa in opera di tubo autoportante in c .a. 
del diametro interno di cm 80  
Fornitura e posa in opera di tubo autoportante in c.a. 
vibrocompresso in elementi monolitici con cls della classe 
C28/35 confezionato con additivo impermeabilizzante e 
armato con tondini in acciaio, conformi alle norme 
europee vigenti e norma italiana UNI U73.04.096.0, con 
base di appoggio piana, con giunto a bicchiere con anello 
di tenuta in gomma conforme alle norme UNI EN 681-
1/97 e DIN 4060 o altre norme europee successive, 
incorporato nel getto e saldamente ancorato al tubo, atta 
a garantire la tenuta secondo UNI EN 1610 , compreso 
l'onere la posa degli elementi con assemblaggio dei giunti 
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secondo le specifiche del produttore, la verifica delle 
aperture residue dei giunti, l'assistenza necessaria per 
l'esecuzione della prova di tenuta ai sensi della norma 
UNI EN 1610 prima del ricoprimento, il rinfianco fino a 
due terzi del tubo con sabbia compatta. 
Il tubo dovrà essere in grado di resistere ai carichi per 
ponti di 1^ categoria con il ricoprimento di progetto e ciò 
dovrà essere attestato da specifica relazione di calcolo 
del produttore da consegnare alla D.L. con allegati 
disegni costruttivi. 
Diametro interno di cm 80. 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

   m 92,00 110,40       10.156,80 
       

       
       

  137 16 Pozzetti per fognature stradali  dim  cm 120x120 e h 
175 con chiusino o griglia in ghisa D400 diam 600 m m 
Realizzazione di pozzetti per fognature stradali in C.A. 
prefabbricati delle dimensioni interne sottospecificate 
compresa la piastra di copertura, gli anelli raggiungi quota 
e muretto in muratura sottochiusino. Compreso lo scavo, 
il piano di posa in cls magro, la fornitura e la posa 
dell'elemento prefabbricato in c.a.(del quale dovrà essere 
fornita la relazione di calcolo in cui dovranno essere 
previsti carichi stradali di 1^ categoria e i disegni esecutivi 
a cura del fornitore), il collegamento delle tubazioni 
confluenti e la sigillatura con cls, il rinterro con materiale 
di scavo, se idoneo, o in alternativa con sabbia tipo A1b, 
compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola 
d'arte. 
Compresa  la fornitura e posa del chiusino o griglia  in 
ghisa D400 diam utile 600 mm. 
Pozzetto dimensioni interne cm 120x120x175 h  
Prezzo desunto da Analisi Prezzi  

                  

   cad 2 800,00        1.600,00 
       

       
       

  138 21 Scavo a sezione obbligata fino a 3,00 m  
Scavo di fondazione a sezione obbligata fino a m 3,00, in 
terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresi gli 
oneri di eventuali sbadacchiature e anche in presenza di 
acqua con uso di pompa, 
compreso il trasporto a rifiuto del materiale di risulta o il 
trasporto e l'accumulo nell'ambito del cantiere per 
l'eventuale riutilizzo, compreso ogni onere pere dare il 
lavoro finito a regola d'arte. 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

                  

   mc 40,503 6,09          246,66 
       

       
       

  139 22 Calcestruzzo per sottofondazioni e magri di 
fondazione non armati classe C 16/20 N/mmq  
Calcestruzzo per sottofondazioni e magri di fondazione 
confezionato e fornito a piè d'opera, secondo le 
prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, con 
cemento in ragione di almeno 200 kg/mc, inerti ed acqua. 
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo 
spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per 
dare l'opera eseguita a regola d'arte. 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

                  

   mc 12,151 73,70          895,53 
       

       
       

  140 23 Casseforme per getti di conglomerati cementizi per 
opere di fondazione (plinti, travi, tr avi rovesce, 
basamenti, platee)  
Casseforme per getti di conglomerati cementizi semplici o 
armati, a sezione costante o rastremata verso l'alto, in 
legno o acciaio, compreso le armature di sostegno, i 
sistemi di fissaggio che non lascino ferri a vista dopo il 
disarmo (le parti metalliche residue devono risultare 
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annegate nel getto per uno spessore pari al copriferro e 
per le parti in plastica che restano a vista dovrà essere 
prodotta alla D.L. e prima dell'inizio dei lavori, idonea 
certificazione inerente la loro durevolezza nelle condizioni 
di esercizio), il disarmo, lo sfrido e ogni altro onere per 
dare il lavoro finito a regola d'arte. 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

   mq 209,820 19,00        3.986,58 
       

       
       

  141 24 Calcestruzzo per opere in c.a. classe C 25/30 N/mmq  
per opere minori di fondazione  
Calcestruzzo per opere in c.a., confezionato in conformità 
alle vigenti Norme di Legge con cemento Portland come 
legante (con esclusione di ceneri volanti, pozzolane o 
fumi di silice), inerti di natura calcarea ed acqua aventi le 
caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche, con 
resistenza caratteristica cubica a 28 gg. non inferiore a 30 
N/mmq., compreso: 
- la costipazione con vibratore; 
- compreso l'onere di ripristino di eventuali imperfezioni 
superficiali quali nidi di ghiaia, fessurazioni, ecc che 
possono pregiudicare la durevolezza con malta specifica 
per la ripresa e la rasatura del cls; 
- compresa la predisposizione dei  fori e/o tirafondi per 
l'ancoraggio delle barriere; 
- compreso ogni onere per il passaggio di tubazioni o 
servizi; 
- compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola 
d'arte. 
(il ferro e i casseri contabilizzati a parte) 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

                  

   mc 38,951 103,00        4.011,95 
       

       
       

  142 25 Acciaio in barre tonde tipo B450C per C.A.  
Fornitura acciaio a tipo B450 C secondo norme tecniche  
in barre tonde  fino al diametro di mm. 30, lavorato e 
piegato a freddo e posto in opera entro i cementi armati 
secondo le modalità previste dai disegni di progetto. 
Comprese tutte le legature necessarie, i distanziatori 
(esclusivamente di materiale non metallico e conforme 
alle prescrizioni del capitolato) dai casseri atti a garantire 
il copriferro prescritto, gli eventuali tratti di saldatura e i 
collegamenti con corda rame necessari per garantire la 
resistenza di terra prescritta dalle R.F.I. e ogni onere per 
dare il lavoro finito a regola d'arte in modo di poter 
eseguire il getto del cls. 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

                  

   kg 1691,330 1,03        1.742,07 
       

       
       

  143 46 Realizzazione di recinzione in rete zincata e 
plastificata h = 2,00 m  
Realizzazione di recinzione in rete zincata e plastificata di 
altezza 2,00 m da terra comprendente: 
fornitura e posa in opera con interasse di 2,00 m di paletti 
di acciaio zincato e plastificato di altezza fuori terra 2,00 
m , con sezione a T di altezza 30 mm, in opera su plintini 
isolati, compreso scavo e getto di cls Rck 25 N/mmq dei 
plintini; compresi i i paletti terminali controventati della 
stessa tipologia di cui sopra; fornitura e posa di rete 
metallica plastificata a fori romboidali da mm 50 x 50, 
diam. filo 2,7 mm di cui anima in acciaio diam. 1,8 mm, 
completa dei fili di tensione plastificati; compresa la 
certificazione inerente la durevolezza da presentare alla 
D.L. prima della posa in opera, compreso ogni onere per 
dare il lavoro finito a regola d'arte. 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

                  

   m 95,00 25,00        2.375,00 
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  144 21 Scavo a sezione obbligata fino a 3,00 m  
Scavo di fondazione a sezione obbligata fino a m 3,00, in 
terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresi gli 
oneri di eventuali sbadacchiature e anche in presenza di 
acqua con uso di pompa, 
compreso il trasporto a rifiuto del materiale di risulta o il 
trasporto e l'accumulo nell'ambito del cantiere per 
l'eventuale riutilizzo, compreso ogni onere pere dare il 
lavoro finito a regola d'arte. 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

                  

   mc 308,000 6,09        1.875,72 
       

       
       

  145 8 Rilevato / riempimento con aggregato A1, A2- 4, A3 
proveniente da cave e/o da attività di demolizione   
Riporto di terra per formazione del rilevato stradale e/o 
riempimenti classificato come A1, A2-4, A3 
(classificazione CNR-UNI 10006) con indici di gruppo non 
superiori a 0, costituito da: 
1) aggregati naturali di ghiaia e/o sabbia provenienti da 
cave di prestito approvate dalla D.L., oppure, 
2) da materiale di recupero da demolizioni eventualmente 
miscelato con aggregati naturali e avente le 
caratteristiche prescritte dalla appendice A della norma 
CNR -UNI 10006 per i volumi per cui è possibile l'utilizzo 
secondo le indicazioni degli elaborati progettuali, oppure. 
3) con terreno proveniente da scavi interni al cantiere o 
scavi esterni al cantiere, successivamente stabilizzato a 
calce e/o cemento; in questo caso, nel prezzo si intende 
compresa la fornitura del suddetto materiale; per entrambi 
sono comprese la fornitura della calce e/o cemento e 
dell'acqua necessaria; sono comprese tutte le seguenti 
lavorazioni meglio specificate nel Capitolato Speciale 
d'Appalto, per ciascun strato che costituisce il rilevato: 
- carico del terreno nel luogo di scavo 
- trasporto del terreno al luogo di utilizzo nell'ambito del 
cantiere 
- stesa del terreno a strati di 40-50 cm di spessore 
uniforme; 
- dosaggio e spargimento, per ciascuno strato, della calce 
e/o cemento nella quantità ottimale ( 2-4% in peso) e 
relativo controllo; 
- polverizzazione e miscelazione, per ciascuno strato, di 
terra e calce e/o cemento in più passate con idoneo 
pulvimixer; 
- innaffiamento della miscela, se necessario, con acqua 
fino a farle raggiungere il tenore di umidità necessario per 
la reazione e la costipazione; 
- controllo a fine miscelazione dell'omogeneità della 
miscela, dell'umidità della miscela, 
dell'effettiva profondità di lavoro del pulvimixer; 
- livellamento con grader secondo livellette e pendenze 
trasversali di progetto; 
- costipamento, di ciascuno strato, con rulli a piastre e/o 
rulli metallici lisci e/o gommati. 
Nel prezzo e' compresa la fornitura del suddetto 
materiale, ogni indennizzo a terzi per cave di prestito, il 
trasporto con ogni mezzo, lo spandimento, il 
costipamento con mezzi meccanici fino ad ottenere una 
densità non inferiore al 90% della densità massima del 
Proctor modificato nonchè tutte le caratteristiche 
prescritte dal capitolato speciale d'appalto, la formazione 
dei fossi stradali e la tiratura delle scarpate e di ogni altro 
volume previsto dal progetto. 
Compreso inoltre il mantenimento dei terrapieni e dei 
fossi stradali fino al collaudo definitivo. 
Compreso l'assistenza per tutte le prove di controllo 
qualità previste dal capitolato e ogni onere 
per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
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Prezzo desunto da Sottocomputo 
   mc 217,800 13,00        2.831,40 
       

       
       

  146 5 Costruzione dello strato di fondazione in misto 
granulare dim. max cm 7  
Costruzione, con fornitura di tutti materiali necessari, del 
primo strato di fondazione con pezzature massime di cm 
7, con distribuzione granulometrica e caratteristiche 
conformi alle prescrizioni del Capitolato Speciale 
d'Appalto (fuso tipo A), costituito da materiali naturali o 
artificiali (con onere dei controlli su ciascun lotto di 
produzione in conformità alla circolare 15/07/2005 n. 
5205 del Ministero dell'Ambiente con particolare 
riferimento alle caratteristiche richieste dall'allegato C3), 
compattato con rulli vibranti per strati non superiori a 30 
cm. Lo strato finito dovrà avere un modulo di 
compressibilità determinato con prova su piastra, non 
minore di 100 N/mmq. 
Prezzo desunto da Analisi Prezzi. 

                  

   mc 154,000 17,00        2.618,00 
       

       
       

  147 60 Costruzione dello strato di fondazione in misto 
granulare  
Costruzione, con fornitura di tutti materiali necessari, 
dell'ultimo strato di fondazione costituente il piano di posa 
del manto stradale in conglomerato bituminoso, con 
pezzature massime di cm 3, con distribuzione 
granulometrica e caratteristiche conformi alle prescrizioni 
del capitolato speciale d'appalto (fuso tipo B), costituito da 
materiali naturali o artificiali (con onere dei controlli su 
ciascun lotto di produzione in conformità alla circolare 
15/07/2005 n. 5205 del Ministero dell'Ambiente con 
particolare riferimento alle caratteristiche richieste 
dall'allegato C3), compattato con rulli vibranti per strati 
non superiori a 30 cm. Il piano finale dovrà essere idoneo 
alla posa del manto stradale secondo le prescrizioni del 
capitolato speciale d'appalto. Lo strato finito dovrà avere 
un modulo di compressibilità determinato con prova su 
piastra, non minore di 100 N/mmq. 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

                  

   mc 22,000 24,99          549,78 
       

       
       

  148 35 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento  
Fornitura ed applicazione di uno strato di conglomerato 
bituminoso per strato di collegamento costituito da misto 
granulare di cava opportunamente vagliato, impastato a 
caldo con bitume, come da specifica voce del Capitolato 
Speciale d'appalto, compreso nel prezzo: 
- pulizia accurata del piano di posa; 
- spandimento di kg. 0,400 a mq. di emulsione al 55% di 
bitume puro; 
- fornitura e spargimento con vibrofinitrice del 
conglomerato nello spessore medio soffice necessario; 
- rullatura con rullo da 6/8 tonn a rapida inversione di 
marcia fino ad ottenere lo spessore di progetto; 
- rifilatura eventuale dei bordi secondo una linea regolare; 
- formazione delle pendenze trasversali previste dal 
progetto; 
- assistenza per esecuzione prove previste dal capitolato; 
- compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola 
d'arte. 
Al metro cubo di materiale compresso per uno spessore 
variabile da 5 a 20 cm. 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 201 

                  

   mc comp 26,400 124,64        3.290,50 
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 149 37 Conglomerato bituminoso per manto d'usura con 
bitume modificato per uno spessore medio 
compresso di cm 4,00  
Fornitura ed applicazione di uno strato di conglomerato 
bituminoso a formazione del manto d'usura, costituito da 
misto granulare di cava vagliati e inerti di natura basaltica 
nella percentuale minima del 30% sul peso degli stessi, 
impastato a caldo con bitume modificato con polimeri 
termoplastici SBS radiali, come da specifica voce di 
Capitolato Speciale d'Appalto compreso nel prezzo: 
- pulizia accurata del piano di posa mediante scopatura e 
soffiatura; 
- spandimento di kg 0,700 a mq. di emulsione al 50 % di 
bitume modificato; 
- fornitura e spargimento con vibrofinitrice del 
conglomerato nello spessore medio soffice necessario; 
- rullatura con rullo tandem da 6-8 tonn. a rapida 
inversione di marcia al fine di ottenere lo spessore di 
progetto; 
- rifilatura eventuale dei bordi secondo una linea regolare; 
- formazione della pendenza trasversale secondo le 
indicazioni di progetto; 
- ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
Al metro quadrato per uno spessore medio compresso di 
cm. 4. 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

   mq 440,000 6,20        2.728,00 
       

       
       

  150 21 Scavo a sezione obbligata fino a 3,00 m  
Scavo di fondazione a sezione obbligata fino a m 3,00, in 
terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresi gli 
oneri di eventuali sbadacchiature e anche in presenza di 
acqua con uso di pompa, 
compreso il trasporto a rifiuto del materiale di risulta o il 
trasporto e l'accumulo nell'ambito del cantiere per 
l'eventuale riutilizzo, compreso ogni onere pere dare il 
lavoro finito a regola d'arte. 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

                  

   mc 18,720 6,09          114,00 
       

       
       

  151 22 Calcestruzzo per sottofondazioni e magri di 
fondazione non armati classe C 16/20 N/mmq  
Calcestruzzo per sottofondazioni e magri di fondazione 
confezionato e fornito a piè d'opera, secondo le 
prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, con 
cemento in ragione di almeno 200 kg/mc, inerti ed acqua. 
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo 
spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per 
dare l'opera eseguita a regola d'arte. 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

                  

   mc 1,755 73,70          129,34 
       

       
       

  152 23 Casseforme per getti di conglomerati cemen tizi per 
opere di fondazione (plinti, travi, travi rovesce, 
basamenti, platee)  
Casseforme per getti di conglomerati cementizi semplici o 
armati, a sezione costante o rastremata verso l'alto, in 
legno o acciaio, compreso le armature di sostegno, i 
sistemi di fissaggio che non lascino ferri a vista dopo il 
disarmo (le parti metalliche residue devono risultare 
annegate nel getto per uno spessore pari al copriferro e 
per le parti in plastica che restano a vista dovrà essere 
prodotta alla D.L. e prima dell'inizio dei lavori, idonea 
certificazione inerente la loro durevolezza nelle condizioni 
di esercizio), il disarmo, lo sfrido e ogni altro onere per 
dare il lavoro finito a regola d'arte. 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 
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   mq 7,600 19,00          144,40 
       

       
       

 153 24 Calcestruzzo per opere in c.a. classe C 25/30 N/mmq  
per opere minori di fondazione  
Calcestruzzo per opere in c.a., confezionato in conformità 
alle vigenti Norme di Legge con cemento Portland come 
legante (con esclusione di ceneri volanti, pozzolane o 
fumi di silice), inerti di natura calcarea ed acqua aventi le 
caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche, con 
resistenza caratteristica cubica a 28 gg. non inferiore a 30 
N/mmq., compreso: 
- la costipazione con vibratore; 
- compreso l'onere di ripristino di eventuali imperfezioni 
superficiali quali nidi di ghiaia, fessurazioni, ecc che 
possono pregiudicare la durevolezza con malta specifica 
per la ripresa e la rasatura del cls; 
- compresa la predisposizione dei  fori e/o tirafondi per 
l'ancoraggio delle barriere; 
- compreso ogni onere per il passaggio di tubazioni o 
servizi; 
- compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola 
d'arte. 
(il ferro e i casseri contabilizzati a parte) 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

                  

   mc 4,200 103,00          432,60 
       

       
       

  154 29 Casseforme per getti di congl. cem. per murature di  
cls in elevazione, rettilinee o leggermente curve 
(raggio > 10m)  
Casseforme per getti di conglomerati cementizi semplici o 
armati, a sezione costante o rastremata verso l'alto, in 
legno o acciaio,  compreso le armature di sostegno, i 
sistemi di fissaggio che non lascino ferri a vista dopo il 
disarmo (le parti metalliche residue devono risultare 
annegate nel getto per uno spessore pari al copriferro e 
per le parti in plastica che restano a vista dovrà essere 
prodotta alla D.L. e prima dell'inizio dei lavori, idonea 
certificazione inerente la loro durevolezza nelle condizioni 
di esercizio), il disarmo, lo sfrido e ogni altro onere per 
dare il lavoro finito a regola d'arte. 
Prezzo desunto da Analisi Prezzi 

                  

   mq 20,800 21,20          440,96 
       

       
       

  155 30 Calcestruzzo per opere in c.a classe C 32/40 N/mmq 
per strutture in elevazione verticali o orizzontali  
Calcestruzzo per opere in c.a., per strutture in elevazione 
verticali o orizzontali, confezionato in conformità alle 
vigenti Norme di Legge con cemento Portland come 
legante (con esclusione di ceneri volanti, pozzolane o 
fumi di silice), inerti di natura calcarea ed acqua aventi le 
caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche, con 
resistenza caratteristica cubica a 28 gg. non inferiore a 40 
N/mmq, compresa la costipazione con vibratore per strati 
previsti dal capitolato, compreso l'onere di ripresa di 
eventuali imperfezioni superficiali quali nidi di ghiaia, 
fessurazioni, fori che possano pregiudicare la durevolezza 
del cls con malta a basso ritiro e alta aderenza, specifica 
per la ripresa e la rasatura del cls; compresa la 
predisposizione dei fori e/o tirafondi per l'ancoraggio di 
eventuali strutture metalliche o barriere di contenimento; 
compreso ogni onere per il passaggio di tubazioni o 
servizi; compreso ogni onere per dare il lavoro finito a 
regola d'arte. 
(il ferro è contabilizzato a parte). 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

                  

   mc 2,400 126,25          303,00 
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  156 25 Acciaio in barre tonde tipo B450C per C.A.  
Fornitura acciaio a tipo B450 C secondo norme tecniche  
in barre tonde  fino al diametro di mm. 30, lavorato e 
piegato a freddo e posto in opera entro i cementi armati 
secondo le modalità previste dai disegni di progetto. 
Comprese tutte le legature necessarie, i distanziatori 
(esclusivamente di materiale non metallico e conforme 
alle prescrizioni del capitolato) dai casseri atti a garantire 
il copriferro prescritto, gli eventuali tratti di saldatura e i 
collegamenti con corda rame necessari per garantire la 
resistenza di terra prescritta dalle R.F.I. e ogni onere per 
dare il lavoro finito a regola d'arte in modo di poter 
eseguire il getto del cls. 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

                  

   kg 1152,000 1,03        1.186,56 
       

       
       

  157 11 Scavo semiarmato per condotte interrate, eseguito 
con mezzi meccanici, fino a m 3,00.  
Scavo semiarmato per condotte interrate, eseguito con 
mezzi meccanici, fino a m 3,00, in terreno di qualsiasi 
natura e consistenza, compresi eventuali manufatti in 
pietrame, in laterizio, in c.a. rimovibili con i normali mezzi 
di scavo senza l'ausilio di martello pneumatico o altri 
mezzi di demolizione manuali, compresa l'occorrente 
armatura, la separazione dei vari strati di scavo, il rinterro 
con il materiale di scavo o il carico e il trasporto del 
materiale eccedente alle discariche autorizzate, 
l'eventuale uso di pompa di agottamento, compreso ogni 
onere. 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

                  

   mc 6,500 6,56           42,64 
       

       
       

  158 22 Calcestruzzo per sottofondazion i e magri di 
fondazione non armati classe C 16/20 N/mmq  
Calcestruzzo per sottofondazioni e magri di fondazione 
confezionato e fornito a piè d'opera, secondo le 
prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, con 
cemento in ragione di almeno 200 kg/mc, inerti ed acqua. 
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo 
spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per 
dare l'opera eseguita a regola d'arte. 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

                  

   mc 0,975 73,70           71,86 
       

       
       

  159 26 Fornitura e posa in opera di tubo autoportante in c .a. 
del diametro interno di cm 80  
Fornitura e posa in opera di tubo autoportante in c.a. 
vibrocompresso in elementi monolitici con cls della classe 
C28/35 confezionato con additivo impermeabilizzante e 
armato con tondini in acciaio, conformi alle norme 
europee vigenti e norma italiana UNI U73.04.096.0, con 
base di appoggio piana, con giunto a bicchiere con anello 
di tenuta in gomma conforme alle norme UNI EN 681-
1/97 e DIN 4060 o altre norme europee successive, 
incorporato nel getto e saldamente ancorato al tubo, atta 
a garantire la tenuta secondo UNI EN 1610 , compreso 
l'onere la posa degli elementi con assemblaggio dei giunti 
secondo le specifiche del produttore, la verifica delle 
aperture residue dei giunti, l'assistenza necessaria per 
l'esecuzione della prova di tenuta ai sensi della norma 
UNI EN 1610 prima del ricoprimento, il rinfianco fino a 
due terzi del tubo con sabbia compatta. 
Il tubo dovrà essere in grado di resistere ai carichi per 
ponti di 1^ categoria con il ricoprimento di progetto e ciò 
dovrà essere attestato da specifica relazione di calcolo 
del produttore da consegnare alla D.L. con allegati 
disegni costruttivi. 
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Diametro interno di cm 80. 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

   m 6,50 110,40          717,60 
       

       
       

  TOTALE Smaltimento acque meteoriche - Tronco sud           74.145,52 
       

       
  Sovrastruttura stradale - Tronco sud      

  160 5 Costruzione dello str ato di fondazione in misto 
granulare dim. max cm 7  
Costruzione, con fornitura di tutti materiali necessari, del 
primo strato di fondazione con pezzature massime di cm 
7, con distribuzione granulometrica e caratteristiche 
conformi alle prescrizioni del Capitolato Speciale 
d'Appalto (fuso tipo A), costituito da materiali naturali o 
artificiali (con onere dei controlli su ciascun lotto di 
produzione in conformità alla circolare 15/07/2005 n. 
5205 del Ministero dell'Ambiente con particolare 
riferimento alle caratteristiche richieste dall'allegato C3), 
compattato con rulli vibranti per strati non superiori a 30 
cm. Lo strato finito dovrà avere un modulo di 
compressibilità determinato con prova su piastra, non 
minore di 100 N/mmq. 
Prezzo desunto da Analisi Prezzi. 

                  

   mc 1982,015 17,00       33.694,26 
       

       
       

  161 33 Strato di fondazione in misto cementato  
Strato di misto cementato, di spessore compreso tra 20 e 
30 cm, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) 
in tutto rispondente alle prescrizioni del Capitolato 
Speciale d'Appalto; compresa la fornitura dei materiali 
necessari, compresa l' assistenza per le prove di 
laboratorio ed in sito, compresa la lavorazione in idoneo 
impianto, la stesa con vibrofinitrice e costipamento dello 
strato con mezzi idonei, compreso l'onere del successivo 
spandimento sulla superficie dello strato di una mano di 
emulsione bituminosa saturata da uno strato di sabbia 
come prescritto dal Capitolato stesso ed ogni altro onere 
per dare il lavoro compiuto a regola d'arte secondo le 
modalità prescritte nel Capitolato Speciale d'Appalto. 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 201 

                  

   mc 1174,468 40,32       47.354,55 
       

       
       

  162 34 Conglomerato bituminoso per strato  di base al mc 
compresso per uno spessore variabile da cm 6 a cm 
12 
Fornitura ed applicazione di uno strato di conglomerato 
bituminoso a formazione del strato di base,impastato a 
caldo, con bitume confezionato come descritto nel 
Capitolato Speciale d'Appalto, dello spessore finale 
previsto dal progetto, compreso nel prezzo: 
- pulizia accurata della fondazione se necessaria 
mediante scopatura, soffiatura; 
- spandimento di kg. 0,400 a mq. di emulsione al 55% di 
bitume puro; 
- fornitura e spargimento con vibrofinitrice del 
conglomerato nello spessore medio soffice necessario; 
- rullatura con rullo tandem da 10/14 tonn. a rapida 
inversione di marcia in modo da realizzare lo spessore di 
progetto 
- rifilatura eventuale dei bordi secondo una linea regolare; 
- assistenza per esecuzione prove previste da capitolato; 
-ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
Al metro cubo di materiale compresso per uno spessore 
variabile da cm 6 a cm 12 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

                  

   mc comp 560,406 114,37       64.093,63 
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  163 35 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento  
Fornitura ed applicazione di uno strato di conglomerato 
bituminoso per strato di collegamento costituito da misto 
granulare di cava opportunamente vagliato, impastato a 
caldo con bitume, come da specifica voce del Capitolato 
Speciale d'appalto, compreso nel prezzo: 
- pulizia accurata del piano di posa; 
- spandimento di kg. 0,400 a mq. di emulsione al 55% di 
bitume puro; 
- fornitura e spargimento con vibrofinitrice del 
conglomerato nello spessore medio soffice necessario; 
- rullatura con rullo da 6/8 tonn a rapida inversione di 
marcia fino ad ottenere lo spessore di progetto; 
- rifilatura eventuale dei bordi secondo una linea regolare; 
- formazione delle pendenze trasversali previste dal 
progetto; 
- assistenza per esecuzione prove previste dal capitolato; 
- compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola 
d'arte. 
Al metro cubo di materiale compresso per uno spessore 
variabile da 5 a 20 cm. 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

                  

   mc comp 272,594 124,64       33.976,12 
       

       
       

  164 37 Conglomerato bituminoso per manto d'usura con 
bitume modificato per uno spessore medio 
compresso di cm 4,00  
Fornitura ed applicazione di uno strato di conglomerato 
bituminoso a formazione del manto d'usura, costituito da 
misto granulare di cava vagliati e inerti di natura basaltica 
nella percentuale minima del 30% sul peso degli stessi, 
impastato a caldo con bitume modificato con polimeri 
termoplastici SBS radiali, come da specifica voce di 
Capitolato Speciale d'Appalto compreso nel prezzo: 
- pulizia accurata del piano di posa mediante scopatura e 
soffiatura; 
- spandimento di kg 0,700 a mq. di emulsione al 50 % di 
bitume modificato; 
- fornitura e spargimento con vibrofinitrice del 
conglomerato nello spessore medio soffice necessario; 
- rullatura con rullo tandem da 6-8 tonn. a rapida 
inversione di marcia al fine di ottenere lo spessore di 
progetto; 
- rifilatura eventuale dei bordi secondo una linea regolare; 
- formazione della pendenza trasversale secondo le 
indicazioni di progetto; 
- ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
Al metro quadrato per uno spessore medio compresso di 
cm. 4. 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

                  

   mq 5363,472 6,20       33.253,53 
       

       
       

  TOTALE Sovrastruttura stradale - Tronco sud          212.372,09 
       

       
  Barriere di sicurezza e contenimento  

Tronco sud  
    

  165 38 Barrier a di contenimento in acciaio tipo H2 bordo 
laterale  
Fornitura e posa in opera di barriera di contenimento in 
acciaio omologata come classe di contenimento bordo 
laterale di tipo H2 ai sensi del D.M. 18 febbraio 1992 n. 
223 e s.m.i. 
La barriera dovrà essere interamente in acciaio di qualità 
S235JR - EN 10025, zincato a caldo, secondo UNI EN 
ISO 1461, con paletti di sostegno aventi le medesime 
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caratteristiche e infissi nel terreno. 
Nel prezzo sono compresi eventuali curvature eseguibili 
in cantiere, i pezzi speciali, i catodiottri bifacciali conformi 
al nuovo codice della strada e ogni onere per dare il 
lavoro finito a regola d'arte. 
Dalla prova di omologazione (crash test) con autovettura 
di massa 900 kg (TB11) condotta secondo EN1317-2 
dovranno risultare le seguenti caratteristiche: 
- ASI< o = 1,00; 
- THIV< o = 33 km/h; 
- PHD< o = 20 g e la conformità delle traiettorie di uscita. 
Dalla prova di omologazione (crash test) con autobus di 
massa 13000 kg (TB51) condotta secondo EN1317-2 
dovranno risultare le seguenti caratteristiche: 
- livello di contenimento H2, 
- larghezza di lavoro W < o = 1,70 m e la conformità delle 
traiettorie di uscita. 
Le barriere dovranno essere montate secondo le 
indicazioni del progetto con cui la ditta costruttrice ha 
ottenuto l'omologazione, compresi i sistemi di fissaggio. 
Non dovranno essere presenti parti sporgenti, in 
particolare i montanti, al di sopra del nastro, in grado di 
provocare danni gravissimi a motociclisti o a persone 
fuoruscite dai mezzi a seguito degli impatti. Qualora ciò 
non fosse possibile dovrà essere aggiunto un profilato a 
C o un nastro con funzione coprente delle parti sporgenti 
o altro sistema di protezione da concordare con la D.L. 15 
giorni prima della posa in opera dovranno essere forniti 
alla D.L. le copie dei certificati di omologazione, dei test 
effettuati e delle certificazioni dei materiali e della ditta 
produttrice, in modo che lo stesso possa approvare la 
barriera che si intende installare. 
A fine lavori e comunque prima dell'apertura al traffico 
della strada dovranno essere forniti copia autenticata 
conforme agli originali dei certificati di omologazione, dei 
test effettuati uniti a una dichiarazione di corretto 
montaggio secondo il progetto con cui si è ottenuta 
l'omologazione. 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

   m 1045,57 83,65       87.461,93 
       

       
       

  166 39 Terminale ordinario per barriera metallica per barr iera 
tipo H2  
Fornitura e posa di terminale ordinario per barriera 
metallica compreso il piantone aggiuntivo e un pezzo 
speciale di chiusura del nastro e ogni onere per barriera 
tipo H2. 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

                  

   cad 4 57,00          228,00 
       

       
       

  TOTALE Barriere di sicurezza e contenimento -  
Tronco sud  

         87.689,93 

       

       
  Isole, recinzioni e piccoli manufatti  

Tronco sud  
    

  167 36 Formazione di cordolo in conglomerato bituminoso  
Formazione di cordolo in conglomerato bituminoso, atto a 
contenere l'arginello laterale, a granulometria sottile, di 
spessore in testa non inferiore a cm10, e altezza non 
inferiore a cm 15, attivato con filler cementizio ovvero con 
idoneo conglomerato cementizio, compresa ogni fornitura, 
tracciamento e posa in opera con apposite macchine ad 
estrusione e ogni onere per dare il lavoro finito a regola 
d'arte. 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

                  

   m 908,70 10,07        9.150,61 
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  168 43 Cordonate sormontabili per aiuole di canalizzazione  
Fornitura e posa in opera  su letto in calcestruzzo di 
cordonate sormontabili per aiuole di canalizzazione in 
elementi prefabbricati di conglomerato vibrocompresso 
classe  C30/35 N/mmq, sezione cm 5/10/15 (spessore) x 
35 (larghezza) x 50 (lunghezza), compresa la 
preparazione del piano di posa in calcestruzzo RcK >= 25 
N/mmq., la stuccatura e la stilatura dei giunti con malta 
grassa di cemento e calce idraulica e quant'altro occorra 
per dare l'opera finita a regola d'arte. 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

                  

   m 91,35 17,20        1.571,22 
       

       
       

  169 22 Calcestruzzo per sottofondazioni e magri di 
fondazione non armati classe C 16/20 N/mmq  
Calcestruzzo per sottofondazioni e magri di fondazione 
confezionato e fornito a piè d'opera, secondo le 
prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, con 
cemento in ragione di almeno 200 kg/mc, inerti ed acqua. 
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo 
spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per 
dare l'opera eseguita a regola d'arte. 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

                  

   mc 49,980 73,70        3.683,53 
       

       
       

  170 44 Rete elettrosaldata in acciaio B450C  
Fornitura e posa in opera di rete metallica in acciaio ad 
aderenza migliorata, elettrosaldata, a maglie quadrate o 
rettangolari, per opere in c.a., compresi sfridi, 
distanziatori, collegamenti e ogni onere per dare il lavoro 
finito a regola d'arte 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

                  

   kg 2008,530 1,29        2.591,00 
       

       
       

  171 30 Calcestruzzo per opere in c.a classe C 32/40 N/mmq 
per strutture in elevazione verticali o orizzontali  
Calcestruzzo per opere in c.a., per strutture in elevazione 
verticali o orizzontali, confezionato in conformità alle 
vigenti Norme di Legge con cemento Portland come 
legante (con esclusione di ceneri volanti, pozzolane o 
fumi di silice), inerti di natura calcarea ed acqua aventi le 
caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche, con 
resistenza caratteristica cubica a 28 gg. non inferiore a 40 
N/mmq, compresa la costipazione con vibratore per strati 
previsti dal capitolato, compreso l'onere di ripresa di 
eventuali imperfezioni superficiali quali nidi di ghiaia, 
fessurazioni, fori che possano pregiudicare la durevolezza 
del cls con malta a basso ritiro e alta aderenza, specifica 
per la ripresa e la rasatura del cls; compresa la 
predisposizione dei fori e/o tirafondi per l'ancoraggio di 
eventuali strutture metalliche o barriere di contenimento; 
compreso ogni onere per il passaggio di tubazioni o 
servizi; compreso ogni onere per dare il lavoro finito a 
regola d'arte. 
(il ferro è contabilizzato a parte). 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

                  

   mc 49,980 126,25        6.309,98 
       

       
       

  172 6 Scavo generico a sezione aperta  
Scavo generico a sezione aperta, anche in presenza 
d'acqua, per apertura di sede stradale e relativo 
cassonetto, per la formazione del piano di posa dei 
rilevati, per l'impianto di opere d'arte, per la 
regolarizzazione, deviazione e ed approfondimento di 
alvei di corsi d'acqua in magra, per la costruzione o 
ricostruzione a regola d'arte dei fossi laterali della strada 
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secondo le sezioni di progetto, in terreno di qualsiasi 
natura e consistenza, compresi eventuali muretti a secco 
o con malta di scarsa consistenza, radici, ceppaie, 
tubazioni, comunque rimovibili con normali mezzi di scavo 
senza l'ausilio di martello pneumatico o altri mezzi di 
demolizione manuali, compreso lo scavo di 
pavimentazione e massicciata stradale e accantonamento 
per eventuale riutilizzo, compreso il carico e trasporto a 
rifiuto del materiale di risulta dello scavo stesso, giudicato 
non idoneo dalla D.L. per il reimpiego in cantiere, alla 
distanza media di Km 30 in discariche autorizzate con le 
modalità impartite dalle vigenti disposizioni di legge, o il 
carico e il trasporto nell'ambito del cantiere nella 
posizione idonea per il reimpiego come terreno vegetale 
superficiale, compresa la sagomatura del piano finale di 
scavo secondo le sezioni e le pendenze di progetto, 
compreso il costipamento del terreno immediatamente al 
di sotto del piano di posa del rilevato o della fondazione 
per uno spessore minimo di 30 cm fino ad ottenere una 
densità non inferiore al 95% della densità massima del 
Proctor modificato, compreso l'esecuzione di tagli laterali 
ogni 10 m di collegamento con i fossi o ogni altro 
accorgimento per evitare l'accumulo di acqua piovana su 
tale superficie. 
Volume misurato in sezione effettiva di scavo. 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

   mc 14,864 4,00           59,46 
       

       
       

  173 5 Costruzione dello strato di fondazione in misto 
granulare dim. max cm 7  
Costruzione, con fornitura di tutti materiali necessari, del 
primo strato di fondazione con pezzature massime di cm 
7, con distribuzione granulometrica e caratteristiche 
conformi alle prescrizioni del Capitolato Speciale 
d'Appalto (fuso tipo A), costituito da materiali naturali o 
artificiali (con onere dei controlli su ciascun lotto di 
produzione in conformità alla circolare 15/07/2005 n. 
5205 del Ministero dell'Ambiente con particolare 
riferimento alle caratteristiche richieste dall'allegato C3), 
compattato con rulli vibranti per strati non superiori a 30 
cm. Lo strato finito dovrà avere un modulo di 
compressibilità determinato con prova su piastra, non 
minore di 100 N/mmq. 
Prezzo desunto da Analisi Prezzi. 

                  

   mc 14,000 17,00          238,00 
       

       
       

  174 35 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento  
Fornitura ed applicazione di uno strato di conglomerato 
bituminoso per strato di collegamento costituito da misto 
granulare di cava opportunamente vagliato, impastato a 
caldo con bitume, come da specifica voce del Capitolato 
Speciale d'appalto, compreso nel prezzo: 
- pulizia accurata del piano di posa; 
- spandimento di kg. 0,400 a mq. di emulsione al 55% di 
bitume puro; 
- fornitura e spargimento con vibrofinitrice del 
conglomerato nello spessore medio soffice necessario; 
- rullatura con rullo da 6/8 tonn a rapida inversione di 
marcia fino ad ottenere lo spessore di progetto; 
- rifilatura eventuale dei bordi secondo una linea regolare; 
- formazione delle pendenze trasversali previste dal 
progetto; 
- assistenza per esecuzione prove previste dal capitolato; 
- compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola 
d'arte. 
Al metro cubo di materiale compresso per uno spessore 
variabile da 5 a 20 cm. 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 
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   mc comp 3,200 124,64          398,85 
       

       
       

  175 37 Conglomerato bituminoso per manto d'usura con 
bitume modificato per uno spessore medio 
compresso di cm 4,00  
Fornitura ed applicazione di uno strato di conglomerato 
bituminoso a formazione del manto d'usura, costituito da 
misto granulare di cava vagliati e inerti di natura basaltica 
nella percentuale minima del 30% sul peso degli stessi, 
impastato a caldo con bitume modificato con polimeri 
termoplastici SBS radiali, come da specifica voce di 
Capitolato Speciale d'Appalto compreso nel prezzo: 
- pulizia accurata del piano di posa mediante scopatura e 
soffiatura; 
- spandimento di kg 0,700 a mq. di emulsione al 50 % di 
bitume modificato; 
- fornitura e spargimento con vibrofinitrice del 
conglomerato nello spessore medio soffice necessario; 
- rullatura con rullo tandem da 6-8 tonn. a rapida 
inversione di marcia al fine di ottenere lo spessore di 
progetto; 
- rifilatura eventuale dei bordi secondo una linea regolare; 
- formazione della pendenza trasversale secondo le 
indicazioni di progetto; 
- ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
Al metro quadrato per uno spessore medio compresso di 
cm. 4. 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

                  

   mq 40,000 6,20          248,00 
       

       
       

  176 48 Sbarra in acciaio zincato per accesso carraio  
Fornitura e posa di sbarra per chiusura accesso carraio in 
acciaio zincato a caldo (300 gr di zinco al mq) conforme ai 
disegni esecutivi, formata da un traverso tubolare 
circolare diam 100 mm di lunghezza fino a 5,80 m, 
montante telescopico girevole diam 100 mm di altezza 
fino a 1,20 m fuori terra , montante di battuta diam 100 
mm e altezza fino a 1,20 m fuori terra, chiusura finale dei 
tubi, sistema chiusura con lucchetto in acciaio inox con 
relative chiavi da consegnare alla D.L. con la relativa 
targhetta indicatrice, compresi i plinti in cls Rck 25 N/mmq 
dim 80x80x80cm e 60x60x60 cm, compreso ogni onere 
per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
Prezzo desunto da Analisi Prezzi 

                  

   cad 4 1.500,00        6.000,00 
       

       
       

  TOTALE Isole, recinzioni e piccoli manufatti  
Tronco sud  

         30.250,65 

      

       
  Opere a verde - Tronco sud      

  177 49 Idrosemina  
Idrosemina con l'utilizzo di apposita attrezzatura a 
pressione, idonea a garantire l'applicazione a distanza 
anche su scarpate  e lo spargimento omogeneo del 
prodotto. 
La miscela utilizzata sarà indicativamente composta come 
descritto in seguito: 
- miscuglio di sementi 40 gr/mq; 
- concime organico minerale 100 gr/mq; 
- humus di lombrico 200 gr/mq; 
- collante Full Tack 15 gr/mq; 
- mulch Hydrofibre 150 gr/mq 
Compreso ogni onere. 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

                  

   mq 13246,900 1,44       19.075,54 
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178 50 Fornitura e posa di biostuoia biodegradab ile 
costituita da fibre di juta naturale 100%  
Fornitura e posa di biostuoia biodegradabile costituita da 
fibre di juta naturale 100%, massa areica 190 g/mq, 
struttura con tessitura aperta con maglie 3x3 mm, 
resistenza a trazione 5kN/m (UNI EN ISO10319), in rotoli 
di larghezza superiore a 1,50 m, compresa la fornitura e 
la posa con fissaggio realizzato mediante tondino 
metallico ad aderenza migliorata Ï = 6 mm, piegato a L, di 
lunghezza 25 cm e larghezza 10 cm, in ragione di 2-4 
picchetti/mq, o, in alternativa,  con fissaggio mediante 
trincee in sommità e al piede delle scarpate. 
Prezzo desunto da Analisi Prezzi 

                  

   mq 3870,910 6,50       25.160,92 
       

       
       

  179 51 Fornitura e posa di biostuoia realizzata mediante d ue 
reti in polipropilene costituita da fibre di diversa 
natura  
Fornitura e posa di biostuoia realizzata mediante 
l'interposizione tra due reti in polipropilene di una massa 
organica non inferiore ai 400 gr/mq costituita da fibre di 
diversa natura a seconda della tipologia e tali da risultare 
comunque idonee allo scopo. 
Le reti di contenimento avranno ciascuna una massa 
areica non superiore ai 10 gr/mq ed una maglia di 
dimensioni pari a 8x10 mm; esse saranno caratterizzate 
da una resistenza non inferiore a 500 N/m con 
deformazioni non superiori al 20%. Il materiale verrà 
fornito in rotoli di ampiezza non inferiore ai 2 m. Il 
fissaggio verrà realizzato mediante in tondino metallico ad 
aderenza migliorata Ø = 6 mm, piegato a L, di lunghezza 
25 cm e larghezza 10 cm, in ragione di 2-4 picchetti/mq o, 
in alternativa, mediante trincee in sommità e al piede delle 
scarpate. Con fibre di cocco. 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

                  

   mq 7407,000 6,65       49.256,55 
       

       
       

  TOTALE Opere a verde - Tronco sud           93.493,01 
       

       
  Spostamento Fosso della Posta      

  180 21 Scavo a sezione obbligata fino a 3,00 m  
Scavo di fondazione a sezione obbligata fino a m 3,00, in 
terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresi gli 
oneri di eventuali sbadacchiature e anche in presenza di 
acqua con uso di pompa, 
compreso il trasporto a rifiuto del materiale di risulta o il 
trasporto e l'accumulo nell'ambito del cantiere per 
l'eventuale riutilizzo, compreso ogni onere pere dare il 
lavoro finito a regola d'arte. 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

                  

   mc 1746,400 6,09       10.635,58 
       

       
       

  181 61 Fornitura e posa in opera di tubo autoportante in c .a. 
del diametro interno di cm 100  
Fornitura e posa in opera di tubo autoportante in c.a. 
vibrocompresso in elementi monolitici con cls della classe 
C28/35 confezionato con additivo impermeabilizzante e 
armato con tondini in acciaio, conformi alle norme 
europee vigenti e norma italiana UNI U73.04.096.0 ,con 
base di appoggio piana, con giunto a bicchiere con anello 
di tenuta in gomma conforme alle norme UNI EN 681-
1/97 e DIN 4060 o altre norme europee successive, 
incorporato nel getto e saldamente ancorato al tubo, atta 
a garantire la tenuta secondo UNI EN 1610, compreso 
l'onere della preparazione del piano di posa con getto in 
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cls magro perfettamente lisciato secondo la pendenza 
prevista, la posa degli elementi con assemblaggio dei 
giunti secondo le specifiche del produttore, la verifica 
delle aperture residue dei giunti, l'assistenza necessaria 
per l'esecuzione della prova di tenuta ai sensi della norma 
UNI EN1610 prima del ricoprimento, il rinfianco fino a due 
terzi del tubo con sabbia compatta. 
Il tubo dovrà essere in grado di resistere ai carichi per 
ponti di 1a categoria con il ricoprimento di progetto e ciò 
dovrà essere attestato da specifica relazione di calcolo 
del produttore da consegnare alla D.L. con allegati 
disegni costruttivi. Diametro interno di cm 100 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

   m 20,00 195,50        3.910,00 
       

       
       

  182 8 Rilevato / riempimento con aggregato A1, A2- 4, A3 
proveniente da cave e/o da attività di demolizione   
Riporto di terra per formazione del rilevato stradale e/o 
riempimenti classificato come A1, A2-4, A3 
(classificazione CNR-UNI 10006) con indici di gruppo non 
superiori a 0, costituito da: 
1) aggregati naturali di ghiaia e/o sabbia provenienti da 
cave di prestito approvate dalla D.L., oppure, 
2) da materiale di recupero da demolizioni eventualmente 
miscelato con aggregati naturali e avente le 
caratteristiche prescritte dalla appendice A della norma 
CNR -UNI 10006 per i volumi per cui è possibile l'utilizzo 
secondo le indicazioni degli elaborati progettuali, oppure. 
3) con terreno proveniente da scavi interni al cantiere o 
scavi esterni al cantiere, successivamente stabilizzato a 
calce e/o cemento; in questo caso, nel prezzo si intende 
compresa la fornitura del suddetto materiale; per entrambi 
sono comprese la fornitura della calce e/o cemento e 
dell'acqua necessaria; sono comprese tutte le seguenti 
lavorazioni meglio specificate nel Capitolato Speciale 
d'Appalto, per ciascun strato che costituisce il rilevato: 
- carico del terreno nel luogo di scavo 
- trasporto del terreno al luogo di utilizzo nell'ambito del 
cantiere 
- stesa del terreno a strati di 40-50 cm di spessore 
uniforme; 
- dosaggio e spargimento, per ciascuno strato, della calce 
e/o cemento nella quantità ottimale ( 2-4% in peso) e 
relativo controllo; 
- polverizzazione e miscelazione, per ciascuno strato, di 
terra e calce e/o cemento in più passate con idoneo 
pulvimixer; 
- innaffiamento della miscela, se necessario, con acqua 
fino a farle raggiungere il tenore di umidità necessario per 
la reazione e la costipazione; 
- controllo a fine miscelazione dell'omogeneità della 
miscela, dell'umidità della miscela, 
dell'effettiva profondità di lavoro del pulvimixer; 
- livellamento con grader secondo livellette e pendenze 
trasversali di progetto; 
- costipamento, di ciascuno strato, con rulli a piastre e/o 
rulli metallici lisci e/o gommati. 
Nel prezzo e' compresa la fornitura del suddetto 
materiale, ogni indennizzo a terzi per cave di prestito, il 
trasporto con ogni mezzo, lo spandimento, il 
costipamento con mezzi meccanici fino ad ottenere una 
densità non inferiore al 90% della densità massima del 
Proctor modificato nonchè tutte le caratteristiche 
prescritte dal capitolato speciale d'appalto, la formazione 
dei fossi stradali e la tiratura delle scarpate e di ogni altro 
volume previsto dal progetto. 
Compreso inoltre il mantenimento dei terrapieni e dei 
fossi stradali fino al collaudo definitivo. 
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Compreso l'assistenza per tutte le prove di controllo 
qualità previste dal capitolato e ogni onere 
per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
Prezzo desunto da Sottocomputo 

   mc 97,650 13,00        1.269,45 
       

       
       

  183 5 Costruzione dello strato di fondazione in misto 
granulare dim. max cm 7  
Costruzione, con fornitura di tutti materiali necessari, del 
primo strato di fondazione con pezzature massime di cm 
7, con distribuzione granulometrica e caratteristiche 
conformi alle prescrizioni del Capitolato Speciale 
d'Appalto (fuso tipo A), costituito da materiali naturali o 
artificiali (con onere dei controlli su ciascun lotto di 
produzione in conformità alla circolare 15/07/2005 n. 
5205 del Ministero dell'Ambiente con particolare 
riferimento alle caratteristiche richieste dall'allegato C3), 
compattato con rulli vibranti per strati non superiori a 30 
cm. Lo strato finito dovrà avere un modulo di 
compressibilità determinato con prova su piastra, non 
minore di 100 N/mmq. 
Prezzo desunto da Analisi Prezzi. 

                  

   mc 30,000 17,00          510,00 
       

       
       

  184 37 Conglomerato bituminoso  per manto d'usura con 
bitume modificato per uno spessore medio 
compresso di cm 4,00  
Fornitura ed applicazione di uno strato di conglomerato 
bituminoso a formazione del manto d'usura, costituito da 
misto granulare di cava vagliati e inerti di natura basaltica 
nella percentuale minima del 30% sul peso degli stessi, 
impastato a caldo con bitume modificato con polimeri 
termoplastici SBS radiali, come da specifica voce di 
Capitolato Speciale d'Appalto compreso nel prezzo: 
- pulizia accurata del piano di posa mediante scopatura e 
soffiatura; 
- spandimento di kg 0,700 a mq. di emulsione al 50 % di 
bitume modificato; 
- fornitura e spargimento con vibrofinitrice del 
conglomerato nello spessore medio soffice necessario; 
- rullatura con rullo tandem da 6-8 tonn. a rapida 
inversione di marcia al fine di ottenere lo spessore di 
progetto; 
- rifilatura eventuale dei bordi secondo una linea regolare; 
- formazione della pendenza trasversale secondo le 
indicazioni di progetto; 
- ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
Al metro quadrato per uno spessore medio compresso di 
cm. 4. 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

                  

   mq 100,000 6,20          620,00 
       

       
       

  185 6 Scavo generico a sezione aperta  
Scavo generico a sezione aperta, anche in presenza 
d'acqua, per apertura di sede stradale e relativo 
cassonetto, per la formazione del piano di posa dei 
rilevati, per l'impianto di opere d'arte, per la 
regolarizzazione, deviazione e ed approfondimento di 
alvei di corsi d'acqua in magra, per la costruzione o 
ricostruzione a regola d'arte dei fossi laterali della strada 
secondo le sezioni di progetto, in terreno di qualsiasi 
natura e consistenza, compresi eventuali muretti a secco 
o con malta di scarsa consistenza, radici, ceppaie, 
tubazioni, comunque rimovibili con normali mezzi di scavo 
senza l'ausilio di martello pneumatico o altri mezzi di 
demolizione manuali, compreso lo scavo di 
pavimentazione e massicciata stradale e accantonamento 
per eventuale riutilizzo, compreso il carico e trasporto a 
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rifiuto del materiale di risulta dello scavo stesso, giudicato 
non idoneo dalla D.L. per il reimpiego in cantiere, alla 
distanza media di Km 30 in discariche autorizzate con le 
modalità impartite dalle vigenti disposizioni di legge, o il 
carico e il trasporto nell'ambito del cantiere nella 
posizione idonea per il reimpiego come terreno vegetale 
superficiale, compresa la sagomatura del piano finale di 
scavo secondo le sezioni e le pendenze di progetto, 
compreso il costipamento del terreno immediatamente al 
di sotto del piano di posa del rilevato o della fondazione 
per uno spessore minimo di 30 cm fino ad ottenere una 
densità non inferiore al 95% della densità massima del 
Proctor modificato, compreso l'esecuzione di tagli laterali 
ogni 10 m di collegamento con i fossi o ogni altro 
accorgimento per evitare l'accumulo di acqua piovana su 
tale superficie. 
Volume misurato in sezione effettiva di scavo. 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

   mc 2820,000 4,00       11.280,00 
       

       
       

  186 62 Reinterro con materiale proveniente dagli scavi  
Rinterro degli scavi, in genere eseguito per strati 
successivi di massimo 30 cm, con il materiale proveniente 
dallo scavo della trincea adeguatamente selezionato, 
dalla quota teorica del rinfianco tubi fino alla quota sotto 
pavimentazione e calcolata sulla larghezza teorica dello 
scavo indicata negli schemi esecutivi. Tale lavorazione è 
comprensiva dell'onere di movimentazione del materiale 
di scavo, della posa e compattazione, dell'allontanamento 
nell'ambito del cantiere delle quantità eccedenti e di 
ripristino delle condizioni di scavo iniziali. Il prezzo è 
inoltre comprensivo di maggiori volumi conseguenti a 
abbassamenti o allargamenti locali per evitare impianti 
esistenti. 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

                  

   mc 3290,000 2,80        9.212,00 
       

       
       

  187 32 Difesa spondale  
Formazione di difesa spondale con fornitura e posa in 
opera di pietrame di cava, non gelivo, compatto 
fortemente resistente all'abrasione posto in opera su 
fondo e di sponda anche in presenza di acqua, in 
elementi di peso 8-10 kg. 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

                  

   mc 83,250 38,00        3.163,50 
       

       
       

  188 21 Scavo a sezione obbligata fino a 3,00 m  
Scavo di fondazione a sezione obbligata fino a m 3,00, in 
terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresi gli 
oneri di eventuali sbadacchiature e anche in presenza di 
acqua con uso di pompa, 
compreso il trasporto a rifiuto del materiale di risulta o il 
trasporto e l'accumulo nell'ambito del cantiere per 
l'eventuale riutilizzo, compreso ogni onere pere dare il 
lavoro finito a regola d'arte. 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

                  

   mc 53,625 6,09          326,58 
       

       
       

  189 22 Calcestruzzo per sottofondazioni e magri di 
fondazione non armati classe C 16/20 N/mmq  
Calcestruzzo per sottofondazioni e magri di fondazione 
confezionato e fornito a piè d'opera, secondo le 
prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, con 
cemento in ragione di almeno 200 kg/mc, inerti ed acqua. 
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo 
spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per 
dare l'opera eseguita a regola d'arte. 
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Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 
   mc 2,925 73,70          215,57 
       

       
       

  190 23 Casseforme per getti di conglomerati cementizi per 
opere di fondazione (plinti, travi, travi rovesce, 
basamenti, platee)  
Casseforme per getti di conglomerati cementizi semplici o 
armati, a sezione costante o rastremata verso l'alto, in 
legno o acciaio, compreso le armature di sostegno, i 
sistemi di fissaggio che non lascino ferri a vista dopo il 
disarmo (le parti metalliche residue devono risultare 
annegate nel getto per uno spessore pari al copriferro e 
per le parti in plastica che restano a vista dovrà essere 
prodotta alla D.L. e prima dell'inizio dei lavori, idonea 
certificazione inerente la loro durevolezza nelle condizioni 
di esercizio), il disarmo, lo sfrido e ogni altro onere per 
dare il lavoro finito a regola d'arte. 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

                  

   mq 10,800 19,00          205,20 
       

       
       

  191 24 Calcestruzzo per opere in c.a. classe C 25/30 N/mmq  
per opere minori di fondazione  
Calcestruzzo per opere in c.a., confezionato in conformità 
alle vigenti Norme di Legge con cemento Portland come 
legante (con esclusione di ceneri volanti, pozzolane o 
fumi di silice), inerti di natura calcarea ed acqua aventi le 
caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche, con 
resistenza caratteristica cubica a 28 gg. non inferiore a 30 
N/mmq., compreso: 
- la costipazione con vibratore; 
- compreso l'onere di ripristino di eventuali imperfezioni 
superficiali quali nidi di ghiaia, fessurazioni, ecc che 
possono pregiudicare la durevolezza con malta specifica 
per la ripresa e la rasatura del cls; 
- compresa la predisposizione dei  fori e/o tirafondi per 
l'ancoraggio delle barriere; 
- compreso ogni onere per il passaggio di tubazioni o 
servizi; 
- compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola 
d'arte. 
(il ferro e i casseri contabilizzati a parte) 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

                  

   mc 7,000 103,00          721,00 
       

       
       

  192 29 Cassefo rme per getti di congl. cem. per murature di 
cls in elevazione, rettilinee o leggermente curve 
(raggio > 10m)  
Casseforme per getti di conglomerati cementizi semplici o 
armati, a sezione costante o rastremata verso l'alto, in 
legno o acciaio,  compreso le armature di sostegno, i 
sistemi di fissaggio che non lascino ferri a vista dopo il 
disarmo (le parti metalliche residue devono risultare 
annegate nel getto per uno spessore pari al copriferro e 
per le parti in plastica che restano a vista dovrà essere 
prodotta alla D.L. e prima dell'inizio dei lavori, idonea 
certificazione inerente la loro durevolezza nelle condizioni 
di esercizio), il disarmo, lo sfrido e ogni altro onere per 
dare il lavoro finito a regola d'arte. 
Prezzo desunto da Analisi Prezzi 

         

   mq 44,400 21,20          941,28 
       

       
       

  193 30 Calcestruzzo per opere in c.a classe C 32/40 N/mmq 
per strutture in elevazione verticali o orizzontali  
Calcestruzzo per opere in c.a., per strutture in elevazione 
verticali o orizzontali, confezionato in conformità alle 
vigenti Norme di Legge con cemento Portland come 
legante (con esclusione di ceneri volanti, pozzolane o 
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fumi di silice), inerti di natura calcarea ed acqua aventi le 
caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche, con 
resistenza caratteristica cubica a 28 gg. non inferiore a 40 
N/mmq, compresa la costipazione con vibratore per strati 
previsti dal capitolato, compreso l'onere di ripresa di 
eventuali imperfezioni superficiali quali nidi di ghiaia, 
fessurazioni, fori che possano pregiudicare la durevolezza 
del cls con malta a basso ritiro e alta aderenza, specifica 
per la ripresa e la rasatura del cls; compresa la 
predisposizione dei fori e/o tirafondi per l'ancoraggio di 
eventuali strutture metalliche o barriere di contenimento; 
compreso ogni onere per il passaggio di tubazioni o 
servizi; compreso ogni onere per dare il lavoro finito a 
regola d'arte. 
(il ferro è contabilizzato a parte). 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

   mc 11,000 126,25        1.388,75 
       

       
       

  194 25 Acciaio in barre tonde tipo B450C per C.A.  
Fornitura acciaio a tipo B450 C secondo norme tecniche  
in barre tonde  fino al diametro di mm. 30, lavorato e 
piegato a freddo e posto in opera entro i cementi armati 
secondo le modalità previste dai disegni di progetto. 
Comprese tutte le legature necessarie, i distanziatori 
(esclusivamente di materiale non metallico e conforme 
alle prescrizioni del capitolato) dai casseri atti a garantire 
il copriferro prescritto, gli eventuali tratti di saldatura e i 
collegamenti con corda rame necessari per garantire la 
resistenza di terra prescritta dalle R.F.I. e ogni onere per 
dare il lavoro finito a regola d'arte in modo di poter 
eseguire il getto del cls. 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

                  

   kg 3448,000 1,03        3.551,44 
       

       
       

  TOTALE Spostamento Fosso della Posta           47.950,35 
       

       
  Ripristini e trattamenti                        

Sovrappasso ferroviario  
    

  195 63 Rasatura nidi di ghiaia e ripristino di copriferro con 
idoneo prodotto fino a spessore 6 mm.  
Rasatura nidi di ghiaia e ripristino di copriferro con idoneo 
prodotto, fino a spessore 6 mm. Costituito da malta 
tissotropica fibrorinforzata, a ritiro compensato per il 
risanamento del calcestruzzo, dimensioni massima 
dell'aggregato 2,5mm, spessore di applicazione da 1 a 
3,5 cm per strato, applicato a spatola, a cazzuola o con 
macchina intonacatrice, compresi materiali di consumo, 
attrezzature e apparecchiature per il sollevamento del 
materiale e quanto altro necessario per dare il lavoro finito 
a perfetta regola d'arte. 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

                  

   mq 50,000 36,53        1.826,50 
       

       
       

  196 64 Trattamento di rimozione di superfici arrugginite dei 
ferri d'armatura  
Trattamento di rimozione di superfici arrugginite dei ferri 
d'armatura mediante spazzolatura meccanica  e 
successivo trattamento protettivo con prodotto passivante 
anticorrosivo, compresi materiali di consumo, attrezzature 
e apparecchiature per il sollevamento del materiale e 
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta 
regola d'arte. 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

                  

   kg 2524,790 6,60       16.663,61 
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  TOTALE Ripristini e trattamenti  
Sovrappasso ferroviario  

         18.490,11 

       

       
  Opere in c.a. - Sovrappasso ferroviario      

  197 65 Interventi di completamento dei baggioli esistenti,  già 
realizzati per appoggio travi in c.a.p.  
Interventi di completamento dei baggioli presenti sulle 
spalle e pile esistenti, aventi le sole armature posate; 
interventi necessari per rispettare la nuova geometria dei 
baggioli da realizzare secondo le dimensioni di progetto 
come da relativi disegni, mediante le seguenti lavorazioni: 
- rimozione dei casseri circostanti le armature esistenti; 
- ravvivamento delle superfici di attacco alla base del 
nuovo pulvino mediante la sua idrosabbiatura o lavaggio 
con acqua in pressione anche delle barre d'armatura o 
mediante scalpellatura ed aspirazione dei materiali 
residuali; 
- taglio dei ferri d'armatura presenti oltre il perimetro del 
nuovo baggiolo come da progetto, la passivazione delle 
barre tagliate precedentemente ripulite con lavaggio con 
acqua in pressione o idrosabbiatura o con spazzolatura 
meccanica o a mano, con l'impiego di malta cementizia 
anticorrosiva bicomponente per la protezione dei ferri 
d'armatura data in opera a pennello; 
- stendimento di resina di aggrappo dei nuovi getti sulla 
superficie di attacco con l'utilizzo di adesivo epossidico 
bicomponente, esente da solventi, per riprese di getto in 
ragione di almeno 1,5 kg/mq, applicato con pennello o 
con colatura; 
- perforazioni da eseguirsi sul piano del calcestruzzo 
esistente per l'inghisaggio delle nuove barre d'armatura, 
compresa l'individuazione delle barre d'armatura esistenti 
con “Pacometro“ o strumenti similari od indagini puntuali 
con l'esecuzione di fori con trapano e martello demolitore, 
compreso ripristino dei fori eseguiti e non utilizzati con 
malta fluida espansive per ancoraggi; 
- inghisaggio delle nuove armature del pulvino con barre 
ad aderenza migliorata di cui al progetto con l'utilizzo di 
resina epossidica pura ad iniezione per carichi strutturali 
sismici C1 al dine di garantire sulle barre diam. 16 mm 
almeno una trazione Nracc = 24 KN e taglio Vracc = 26,2 
KN valori intesi in esercizio in combinazione rara; diam. 
foro = 20/22 mm e profondità foro = 150 mm; 
- fornitura e posa delle armature di frettaggio e di 
contenimento in acciaio ad aderenza migliorata come da 
disegni di progetto; 
- posa di casseforme impermeabili o non assorbenti 
occorrenti per il getto del calcestruzzo; 
- messa in opera dei dispositivi quali mascherine in 
acciaio, tubi filettati internamente per ancoraggio delle 
barre filettate d'attacco ai baggioli delle piastre degli 
apparecchi di appoggio, nel numero necessario per la 
necessaria collocazione degli apparecchi di appoggio 
delle travi in c.a.p., questi esclusi, compresi i necessari 
controlli plano-altimetrici per la messa in quota finale delle 
mascherine e del getto necessario per raggiungere il 
livello necessario per posizionare gli apparecchi di 
appoggio; 
- compreso carotaggio e/o demolizione e taglio locale 
delle armature esistenti al fine della creazione 
dell'alloggiamento dei tubi corrugati per l'ancoraggio degli 
apparecchi d'appoggio 
- la fornitura e posa di n.4 tubi corrugati diam. 100 sp. 
2mm per una lunghezza di 30cm;  
- compreso ogni onere e magistero esclusa la fornitura 
del calcestruzzo a ritiro compensato e gli apparecchi di 
appoggio delle travi. 
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Per ogni baggiolo 
Prezzo desunto da Analisi Prezzi 

   cad 40 1.215,00       48.600,00 
       

       
       

  198 29 Casseforme per getti di congl. cem. per murature di  
cls in  elevazione, rettilinee o leggermente curve 
(raggio > 10m)  
Casseforme per getti di conglomerati cementizi semplici o 
armati, a sezione costante o rastremata verso l'alto, in 
legno o acciaio,  compreso le armature di sostegno, i 
sistemi di fissaggio che non lascino ferri a vista dopo il 
disarmo (le parti metalliche residue devono risultare 
annegate nel getto per uno spessore pari al copriferro e 
per le parti in plastica che restano a vista dovrà essere 
prodotta alla D.L. e prima dell'inizio dei lavori, idonea 
certificazione inerente la loro durevolezza nelle condizioni 
di esercizio), il disarmo, lo sfrido e ogni altro onere per 
dare il lavoro finito a regola d'arte. 
Prezzo desunto da Analisi Prezzi 

                  

   mq 503,532 21,20       10.674,88 
       

       
       

  199 66 Casseforme per getti di conglomerati cementizi per 
impalcato di ponte  
Casseforme per getti di conglomerati cementizi semplici o 
armati, a sezione costante o rastremata verso l'alto, in 
legno o acciaio, compreso le armature di sostegno, i 
sistemi di fissaggio che non lascino ferri a vista dopo il 
disarmo (le parti metalliche residue devono risultare 
annegate nel getto per uno spessore pari al copriferro e 
per le parti in plastica che restano a vista dovrà essere 
prodotta alla D.L. e prima dell'inizio dei lavori, idonea 
certificazione inerente la loro durevolezza nelle condizioni 
di esercizio), il disarmo, lo sfrido e ogni altro onere per 
dare il lavoro finito a regola d'arte. Per impalcato di ponte, 
compreso l'utilizzo di casseri a perdere in c.a. tipo travi 
predalle C45/50 N/mmq per impalcato di ponte, compreso 
l'utilizzo (compresa fornitura) di casseri a perdere in c.a 
tipo travi predalle C45/50, compreso ogni onere relativo 
alle disposizioni operative previste nella convenzione tra 
stazione appaltante e R.F.I. allegata al progetto, 
compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola 
d'arte. 
Prezzo desunto da Analisi Prezzi 

                  

   mq 1098,396 25,40       27.899,26 
       

       
       

  200 67 Casseforme pe r getti di conglomerati cementizi per 
traversi impalcato di ponte  
Casseforme per getti di conglomerati cementizi semplici o 
armati, a sezione costante o rastremata verso l'alto, in 
legno o acciaio, compreso le armature di sostegno, i 
sistemi di fissaggio che non lascino ferri a vista dopo il 
disarmo (le parti metalliche residue devono risultare 
annegate nel getto per uno spessore pari al copriferro e 
per le parti in plastica che restano a vista dovrà essere 
prodotta alla D.L. e prima dell'inizio dei lavori, idonea 
certificazione inerente la loro durevolezza nelle condizioni 
di esercizio), il disarmo, lo sfrido e ogni altro onere per 
dare il lavoro finito a regola d'arte. Per traversi impalcato 
di ponte, compreso l'utilizzo di casseri a perdere in c.a. 
tipo travi predalle compreso ogni onere relativo alle 
disposizioni operative previste nella convenzione tra 
stazione appaltante e R.F.I. allegata al progetto, 
compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola 
d'arte. 
Prezzo desunto da Analisi Prezzi 

       

   mq 412,800 32,50       13.416,00 
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  201 25 Acciaio in barre tonde tipo B450C per C.A.  
Fornitura acciaio a tipo B450 C secondo norme tecniche  
in barre tonde  fino al diametro di mm. 30, lavorato e 
piegato a freddo e posto in opera entro i cementi armati 
secondo le modalità previste dai disegni di progetto. 
Comprese tutte le legature necessarie, i distanziatori 
(esclusivamente di materiale non metallico e conforme 
alle prescrizioni del capitolato) dai casseri atti a garantire 
il copriferro prescritto, gli eventuali tratti di saldatura e i 
collegamenti con corda rame necessari per garantire la 
resistenza di terra prescritta dalle R.F.I. e ogni onere per 
dare il lavoro finito a regola d'arte in modo di poter 
eseguire il getto del cls. 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

                  

   kg 114777,470 1,03      118.220,79 
       

       
       

  202 30 Calcestruzzo per opere in c.a classe C 32/40 N/mmq 
per strutture in elevazione verticali o orizzontali  
Calcestruzzo per opere in c.a., per strutture in elevazione 
verticali o orizzontali, confezionato in conformità alle 
vigenti Norme di Legge con cemento Portland come 
legante (con esclusione di ceneri volanti, pozzolane o 
fumi di silice), inerti di natura calcarea ed acqua aventi le 
caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche, con 
resistenza caratteristica cubica a 28 gg. non inferiore a 40 
N/mmq, compresa la costipazione con vibratore per strati 
previsti dal capitolato, compreso l'onere di ripresa di 
eventuali imperfezioni superficiali quali nidi di ghiaia, 
fessurazioni, fori che possano pregiudicare la durevolezza 
del cls con malta a basso ritiro e alta aderenza, specifica 
per la ripresa e la rasatura del cls; compresa la 
predisposizione dei fori e/o tirafondi per l'ancoraggio di 
eventuali strutture metalliche o barriere di contenimento; 
compreso ogni onere per il passaggio di tubazioni o 
servizi; compreso ogni onere per dare il lavoro finito a 
regola d'arte. 
(il ferro è contabilizzato a parte). 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

                  

   mc 157,116 126,25       19.835,90 
       

       
       

  203 68 Calcestruzzo Rck = 45 MPa a ritiro compensato, 
premiscelato per baggioli di sostegno apparecchi 
d'appoggio  
Fornitura e posa in opera di cls, utilizzando un legante 
espansivo super fluido ed aggregati di opportuna curva 
granulometrica, privi di impurità, ben lavati, di diametro 
massimo in funzione dello spessore e della geometria del 
getto. 
Il prodotto dovrà rispondere alle seguenti caratteristiche 
prestazionali: 
- Resistenza a compressione a 28 gg = 45 MPa (UNI EN 
12190); 
- Resistenza a compressione a 7 gg = 35 MPa (UNI EN 
12190); 
- Resistenza a trazione per flessione a 28 gg = 5 MPa 
(UNI EN 196/1); 
- Resistenza a trazione per flessione a 7 gg = 4 MPa (UNI 
EN 196/1); 
- Aderenza al cls (UNI EN 1542) = 1,5 MPa; 
- Espansione contrastata con stagionatura in aria ad 1 
giorno (UNI 8147) = 0,03% 
È compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola 
d'arte. 
Casseforme per getti di conglomerati cementizi per 
traversi impalcato di ponte 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

                  

   mc 4,660 1.260,00        5.871,60 
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  204 69 Calcestruzzo per opere in c.a classe C 35/45 N/mmq,  
per solette e traversi  
Calcestruzzo per opere in c.a., confezionato in conformità 
alle vigenti Norme di Legge con cemento Portland come 
legante (con esclusione di ceneri volanti, pozzolane o 
fumi di silice), inerti di natura calcarea ed acqua aventi le 
caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche, con 
resistenza caratteristica cubica a 28 gg. non inferiore a 45 
N/mmq, compresa la costipazione con vibratore per strati 
previsti dal capitolato, compreso l'onere di ripresa di 
eventuali imperfezioni superficiali quali nidi di ghiaia, 
fessurazioni, fori che possano pregiudicare la durevolezza 
del cls con malta a basso ritiro e alta aderenza, specifica 
per la ripresa e la rasatura del cls; 
- compresa la predisposizione dei fori e/o tirafondi per 
l'ancoraggio di eventuali strutture metalliche o barriere di 
contenimento; 
- compreso ogni onere per il passaggio di tubazioni o 
servizi; 
- compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola 
d'arte. 
(il ferro è contabilizzato a parte). 
Prezzo desunto da Analisi Prezzi 

                  

   mc 396,557 140,00       55.517,98 
       

       
       

  205 29 Casseforme per getti di congl. cem. per murature di  
cls in elevazione, rettilinee o leggermente curve 
(raggio > 10m)  
Casseforme per getti di conglomerati cementizi semplici o 
armati, a sezione costante o rastremata verso l'alto, in 
legno o acciaio,  compreso le armature di sostegno, i 
sistemi di fissaggio che non lascino ferri a vista dopo il 
disarmo (le parti metalliche residue devono risultare 
annegate nel getto per uno spessore pari al copriferro e 
per le parti in plastica che restano a vista dovrà essere 
prodotta alla D.L. e prima dell'inizio dei lavori, idonea 
certificazione inerente la loro durevolezza nelle condizioni 
di esercizio), il disarmo, lo sfrido e ogni altro onere per 
dare il lavoro finito a regola d'arte. 
Prezzo desunto da Analisi Prezzi 

                  

   mq 103,020 21,20        2.184,02 
       

       
       

  TOTALE Opere in c.a. - Sovrappasso ferroviario          302.220,43 
  

 
    

  Opere in c.a.p. - Sovrappasso ferroviario      

  206 70 Fornitura  di trave a cassone in c.a.p. ad ali larg he 
inferiori tipo VH170  
Fornitura a piè d'opera e varo di travi prefabbricate in 
calcestruzzo armato con resistenza caratteristica Rck 55 
N/mmq (al taglio trefoli e al momento della consegna) 
precompresso con il sistema delle armature pre-tese 
aderenti in trefoli costituiti da fili di acciaio con resistenza 
fptk >= 1860 N/mmq; per impalcati di ponti per strada di 
1^ categoria; del tipo a cassone; con ali inferiori allargate 
e sagomate; conformi ai disegni di progetto; di altezza cm 
170; di lunghezza fino a m 34; complete di armatura lenta 
tipo B450C e di precompressione sopra specificata; 
complete di staffe sporgenti all'estradosso, nel numero e 
delle caratteristiche necessarie per la realizzazione in 
opera della soletta; resistente a tutte le sollecitazioni 
statiche e dinamiche previste in progetto anche durante le 
fasi di realizzazione e trasporto; compresi i disegni 
esecutivi di dettaglio e la relazione di calcolo; compresa la 
realizzazione del collegamento a terra secondo le 
disposizioni di R.F.I.; (per le disposizioni relative alla 
sicurezza si vedano specifiche contenute nel piano di 
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sicurezza e coordinamento); compresi gli oneri per la 
predisposizione dei fori di passaggio e dei fissaggi delle 
tubazioni di raccolta acque meteoriche; compresi gli oneri 
per la predisposizione dei fissaggi delle velette di 
rivestimento di bordo impalcato; compreso ogni onere per 
dare il lavoro finito a regola d'arte. 
Al metro lineare di sviluppo trave. 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

   m 499,50 750,00      374.625,00 
       

       
       

  207 71 Sollevamento e posa in opera travi prefabbricate a 
cassone ad ali larghe inferiori tipo VH170 di lungh . 
fino a 35 m  
Sollevamento e posa in opera delle travi prefabbricate a 
cassone ad ali larghe inferiori tipo UH170 conformi ai 
disegni di progetto, di lunghezza fino a 35 m, compreso il 
sollevamento e il loro posizionamento in opera sulle pile e 
le spalle previste dal progetto, con qualsiasi sistema ed 
attrezzatura e in qualsiasi orario (anche notturno) 
prescritto dalla convenzione con R.F.I., compresa la 
controventatura provvisoria; comprese tutte le disposizioni 
previste nella convenzione con la R.F.I.; compresi tutti i 
collegamenti necessari a garantire la resistenza di terra 
prescritta da R.F.I allegata al progetto; compreso ogni 
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

                  

   cad. 15 3.000,00       45.000,00 
       

       
       

  TOTALE Opere in c.a.p. - Sovrappasso 
ferroviario  

        419.625,00 

       

       
  Appoggi e giunti                        

Sovrappasso ferroviario 
    

  208 72 Apparecchi d'appoggio fissi in Acciaio/PTFE per 
carico vert. min. 1150 KN ed oriz. min 720 KN  
Fornitura e posa in opera di apparecchi d'appoggio in 
ACCIAIO/PTFE a cerniera sferica a contatto superficiale 
tipo “sferopol SF 115-72“ o similare conformi a norma 
europea armonizzata serie EN 1337 con marcatura CE 
secondo capitolato RFI parte seconda par. 1.2 cod. 
RFIDTCINCPOSPIFS005A; di tipo fisso; conformati in 
modo tale da consentire rapporti tra i carichi orizzontali e 
verticali sfovorevoli, eliminando il problema dello 
scalottamento; atti a trasmettere una forza verticale 
minima di 1150 KN, una forza orizzontale minima di 720 
KN, e per consentire rotazioni di +/- 3°. Le lamiere 
d'acciaio devono essere perfettamente avviluppate dalla 
gomma onde essere protette dalla corrosione e 
solidarizzate ad essa mediante il processo della 
vulcanizzazione a caldo. Dovranno rispondere ai requisiti 
richiesti dalle norme EN 1337 e dimensionati secondo i 
criteri dettati da dette norme. Le superfici eventualmente 
esposte all'aggressione atmosferica saranno protette da 
una mano di fondo zincante epossidico e da una mano a 
finire di vernice epossipolliamidica. Gli apparecchi 
d'appoggio saranno ancorati alla struttura superiore e 
inferiore mediante perno e contropiastra. Sono a carico 
dell'impresa gli oneri per il magazzinaggio e la guardiania 
degli apparecchi fino al loro fissaggio definitivo; il 
trasporto in cantiere fino alla posizione di montaggio; tutte 
le predisposizioni necessarie per consentire il 
collegamento fra gli apparecchi d'appoggio e le strutture, 
quali in particolare: l'adattamento dei casseri; le cavità da 
predisporre nelle strutture per l'ancoraggio di zanche e 
tirafondi, anche con la predisposizione di armature; la 
posa in opera di profilati metallici e tubi ed altri manufatti 
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annegati nel calcestruzzo, con le relative zanche di 
ancoraggio, tirafondi, tasselli o bulloni come da disegni di 
progetto. L'impresa dovrà fornire la relazione di calcolo, le 
certificazioni di laboratorio, lo schema di montaggio degli 
appoggi alla D.L. che si riserva la facoltà di prescrivere 
rettifiche o adattamenti. Sono comprese tutte le opere per 
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte ed in sicurezza 
per i lavoratori. 
Compresa la malta epossidica e/o betoncino antiritiro 
fibrorinforzato per il relativo ancoraggio. 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

   cad. 9 3.622,50       32.602,50 
       

       
       

  209 73 Apparecchi d'appoggio in acciaio/PTFE unidirezional i 
longitudinali carico minimo 1150 KN -  scorrimento 
100 mm  
Fornitura e posa in opera di apparecchi d'appoggio in 
ACCIAIO/PTFE a cerniera sferica a contatto superficiale 
tipo “sferopol SU 115/100-35“ o similari; conformi a norma 
europea armonizzata serie EN 1337 con marcatura CE 
secondo capitolato RFI parte seconda par. 1.2 cod. 
RFIDTCINCPOSPIFS005A; di tipo undirezionale 
longitudinale; conformati in modo tale da eliminare il 
problema dello scalottamento anche in presenza di 
rapporti fra carichi orizzontali e verticali sfavorevoli; atti 
trasmettere una forza verticale minima di 1150 KN, una 
forza orizzontale trasversale minima di 350 KN; atti a 
consentire uno scorrimento longitudinale di 100 mm (+/-
50 mm), e una rotazione di +/- 3°. 
Le lamiere d'acciaio devono essere perfettamente 
avviluppate dalla gomma onde essere protette dalla 
corrosione e solidarizzate ad essa mediante il processo 
della vulcanizzazione a caldo. Dovranno rispondere ai 
requisiti richiesti dalle norme EN 1337 e dimensionati 
secondo i criteri dettati da dette norme. Le superfici 
eventualmente esposte all'aggressione atmosferica 
saranno protette da una mano di fondo zincante organico 
e da una mano a finire di vernice epossipolliamidica. Gli 
apparecchi d'appoggio saranno ancorati alla struttura 
superiore e inferiore mediante perno e contropiastra. 
Sono a carico dell'impresa gli oneri per il magazzinaggio 
e la guardiania degli apparecchi fino al loro fissaggio 
definitivo; il trasporto in cantiere fino alla posizione di 
montaggio; tutte le predisposizioni necessarie per 
consentire il collegamento fra gli apparecchi d'appoggio e 
le strutture, quali in particolare: l'adattamento dei casseri; 
le cavità da predisporre nelle strutture per l'ancoraggio di 
zanche e tirafondi, anche con la predisposizione di 
armature; la posa in opera di profilati metallici e tubi ed 
altri manufatti annegati nel calcestruzzo, con le relative 
zanche di ancoraggio, tirafondi, tasselli o bulloni come da 
disegni di progetto. L'impresa dovrà fornire la relazione di 
calcolo, le certificazioni di laboratorio, lo schema di 
montaggio degli appoggi alla D.L. che si riserva la facoltà 
di prescrivere rettifiche o adattamenti. Sono comprese 
tutte le opere per dare il lavoro finito a perfetta regola 
d'arte ed in sicurezza per i lavoratori. Compresa la malta 
epossidica e/o betoncino antiritiro fibrorinforzato 
necessaria per l'inghisaggio relativo. 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

                  

   cad. 9 5.002,50       45.022,50 
       

       
       

  210 74 Apparecchi d'appoggio multidirezionali in 
acciaio/PFTE carico min 1150 KN scorrimento 100 
mm  
Fornitura e posa in opera di apparecchi d'appoggio in 
ACCIAIO/PTFE a cerniera sferica a contatto superficiale 
tipo “sferopol SM 115/100-50“; conformi alla norma 
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europea armonizzata serie EN 1337 con marcatura CE 
secondo capitolato RFI parte seconda par. 1.2 cod. 
FIDTCINCPOSPIFS005A; di tipo multidirezionale; atti a 
trasmettere una forza verticale minima di 1150 KN, per 
consentire uno scorrimento longitudinale di 100 mm (+/- 
50 mm), uno scorrimento trasversale di 50 mm (+/-25 
mm) e una rotazione di +/- 3°. Le lamiere d'acciaio 
devono essere perfettamente avviluppate dalla gomma 
onde essere protette dalla corrosione e solidarizzate ad 
essa mediante il processo della vulcanizzazione a caldo. 
Dovranno rispondere ai requisiti richiesti dalle norme EN 
1337 e dimensionati secondo i criteri dettati da dette 
norme. Le superfici eventualmente esposte 
all'aggressione atmosferica saranno protette da una 
mano di fondo zincante epossidico e da una mano a finire 
di vernice epossipolliamidica. Gli apparecchi d'appoggio 
saranno ancorati alla struttura superiore e inferiore 
mediante perno e contropiastra. Sono a carico 
dell'impresa gli oneri per il magazzinaggio e la guardiania 
degli apparecchi fino al loro fissaggio definitivo; il 
trasporto in cantiere fino alla posizione di montaggio; tutte 
le predisposizioni necessarie per consentire il 
collegamento fra gli apparecchi d'appoggio e le strutture, 
quali in particolare: l'adattamento dei casseri; le cavità da 
predisporre nelle strutture per l'ancoraggio di zanche e 
tirafondi, anche con la predisposizione di armature; la 
posa in opera di profilati metallici ed altri manufatti 
annegati nel calcestruzzo, con le relative zanche di 
ancoraggio, tirafondi, tasselli o bulloni come da disegni di 
progetto. L'impresa dovrà fornire la relazione di calcolo, le 
certificazioni di laboratorio, lo schema di montaggio degli 
appoggi alla D.L. che si riserva la facoltà di prescrivere 
rettifiche o adattamenti. Sono comprese tutte le opere per 
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte ed in sicurezza 
per i lavoratori. Compresa la malta epossidica e/o 
bentoncino antiritiro fibrorinforzato per il relativo 
inghisaggio. 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

   cad. 12 2.587,50       31.050,00 
       

       
       

  211 75 Giunto di dilatazione tipo “ a pettine “  in acciai o 
CORTEN per scorrimento +/- 50 mm  
Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione ed 
impermeabilità a livello della pavimentazione stradale del 
tipo ¿a pettine“ realizzato in acciaio CORTEN S355J2 
WP, adatto ad assorbire e permettere scorrimenti di 100 
mm ( +/- 50 mm ). 
Compresi e compensati nel prezzo: 
- l'eventuale taglio con idonea segatrice a disco della 
pavimentazione, per tutta la larghezza e lunghezza 
necessarie, demolizione e trasporto a discarica del 
materiale di risulta  
-la preparazione dell'estradosso delle solette interessate 
al giunto, mediante bocciardatura spinta a qualsiasi 
profondità, lavaggio delle superfici, soffiatura con 
ariacompressa 
- la fornitura e posa di un tubo di drenaggio per la raccolta 
delle acque provenienti dall'interno delle pavimentazioni, 
da porre in opera a monte o a valle del giunto; 
- il getto di malta di resina epossidica, avente opportuna 
granulometria, con funzione di cuscinetto tra soletta e 
l'intradosso della struttura formante il giunto vero e 
proprio per uno spessore massimo di 34 cm e variabile 
secondo la pendenza trasversale del piano stradale; 
-  la fornitura e posa dell' armatura del getto di malta, o 
eventuali zanche o barre,  e  l'ancoraggio delle stesse alla 
soletta eseguito secondo le indicazioni della D.L.; 
- la fornitura e la posa in opera del giunto di dilatazione 
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vero e proprio, completo di ancoraggi al massetto  e 
collanti vari secondo quanto specificato nei disegni dalla 
ditta fornitrice e quanto ordinato dalla D.L.; 
- il sistema di ancoraggio realizzato con tirafondi di idonea 
sezione e lunghezza; 
- la scossalina di drenaggio in neoprene armata o acciaio 
inox, con maglia quadra di juta imputrescibile, fissata ai 
bordi da collegare a mezzo adesivo epossidico, previa 
raschiatura e pulitura delle superfici di ancoraggio; 
- i pettini contrapposti in acciaio CORTEN S355J2 WP, di 
idonee dimensioni da fissare al sottostante sistema di 
ancoraggio mediante bulloni d'acciaio inossidabile a 
scomparsa nel pettine e dotati di sigillatura sovrastante; 
- il massello di raccordo alla pavimentazione realizzato 
con malta epossidica ad altissima resistenza alla 
compressione e all'abrasione esteso fino a profondità 
massima di 10 cm. 
Ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola 
d'arte secondo le indicazioni della D.L. 
Gli spessori dei masselli di malta epossidica sottostanti il 
giunto  dovranno avere altezza variabile in funzione degli 
spessori dei manti bituminosi in corrispondenza ai cambi 
di pendenza trasversale delle corsie di marcia; i masselli 
saranno comunque connessi al giunto ed alla soletta in 
c.a. d'impalcato per mezzo di zanche, tirafondi, barre 
filettate in acciaio, al fine di garantire la continuità 
meccanica tra giunto e soletta d'impalcato. 

   m 39,24 1.000,00       39.240,00 
       

       
       

  212 76 Giunto di dilatazione tipo “ a pettine “  in acciai o 
CORTEN per scorrimento +/- 25 mm  
Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione ed 
impermeabilità a livello della pavimentazione stradale del 
tipo ¿a pettine“ realizzato in acciaio CORTEN S355J2 
WP, adatto ad assorbire e permettere scorrimenti di 50 
mm ( +/- 25 mm ). 
Compresi e compensati nel prezzo: 
- l'eventuale taglio con idonea segatrice a disco della 
pavimentazione, per tutta la larghezza e lunghezza 
necessarie, demolizione e trasporto a discarica del 
materiale di risulta  
-la preparazione dell'estradosso delle solette interessate 
al giunto, mediante bocciardatura spinta a qualsiasi 
profondità, lavaggio delle superfici, soffiatura con 
ariacompressa 
- la fornitura e posa di un tubo di drenaggio per la raccolta 
delle acque provenienti dall'interno delle pavimentazioni, 
da porre in opera a monte o a valle del giunto; 
- il getto di malta di resina epossidica, avente opportuna 
granulometria, con funzione di cuscinetto tra soletta e 
l'intradosso della struttura formante il giunto vero e 
proprio per uno spessore massimo di 34 cm e variabile 
secondo la pendenza trasversale del piano stradale; 
-  la fornitura e posa dell' armatura del getto di malta, o 
eventuali zanche o barre,  e  l'ancoraggio delle stesse alla 
soletta eseguito secondo le indicazioni della D.L.; 
- la fornitura e la posa in opera del giunto di dilatazione 
vero e proprio, completo di ancoraggi al massetto  e 
collanti vari secondo quanto specificato nei disegni dalla 
ditta fornitrice e quanto ordinato dalla D.L.; 
- il sistema di ancoraggio realizzato con tirafondi di idonea 
sezione e lunghezza; 
- la scossalina di drenaggio in neoprene armata o acciaio 
inox, con maglia quadra di juta imputrescibile, fissata ai 
bordi da collegare a mezzo adesivo epossidico, previa 
raschiatura e pulitura delle superfici di ancoraggio; 
- i pettini contrapposti in acciaio CORTEN S355J2 WP, di 
idonee dimensioni da fissare al sottostante sistema di 
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ancoraggio mediante bulloni d'acciaio inossidabile a 
scomparsa nel pettine e dotati di sigillatura sovrastante; 
- il massello di raccordo alla pavimentazione realizzato 
con malta epossidica ad altissima resistenza alla 
compressione e all'abrasione esteso fino a profondità 
massima di 10 cm. 
Ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola 
d'arte secondo le indicazioni della D.L. 
Gli spessori dei masselli di malta epossidica sottostanti il 
giunto  dovranno avere altezza variabile in funzione degli 
spessori dei manti bituminosi in corrispondenza ai cambi 
di pendenza trasversale delle corsie di marcia; i masselli 
saranno comunque connessi al giunto ed alla soletta in 
c.a. d'impalcato per mezzo di zanche, tirafondi, barre 
filettate in acciaio, al fine di garantire la continuità 
meccanica tra giunto e soletta d'impalcato. 

   m 13,08 720,00        9.417,60 
       

       
       

  TOTALE Appoggi e giunti -  Sovrappasso 
ferroviario  

        157.332,60 

       

       
  Smaltimento acque meteoriche  

Sovrappasso ferroviario  
    

  213 77 Realizzazione di punto di scarico acque meteoriche 
da impalcato  
Realizzazione di punto di scarico della acque meteoriche 
dalla superficie stradale di impalcato comprensivo di: 
- fornitura e posa di pezzo speciale di raccordo a T con 
tubazione diam 250 mm in ghisa sferoidale GS 500 a 
norma UNI EN 1563 dotata di rivestimento in 
epossipoliestere dello spessore di 0,2 mm e giunzioni a 
bicchiere con guarnizione in elastomero; 
- fornitura e posa di tubo PVC UNI EN 1452 diam 200 mm 
di collegamento giunto - curva; 
- fornitura e posa di curva a 90° in ghisa sferoidal e GS 
500 a norma UNI EN 1563 dotata di rivestimento in 
epossipoliestere dello spessore di 0,2 mm e giunzioni a 
bicchiere con guarnizione in elastomero; 
- fornitura e posa di tubo PVC UNI EN 1452 diam 200 mm 
di collegamento curva - bocchettone; 
- predisposizione di quanto sopra sulla trave prima della 
posa della stessa, compreso tutti i necessari fissaggi 
provvisori e definitivi; 
- la casseratura per la creazione dell' incavo nella soletta 
per il posizionamento del bocchettone; 
- la sigillatura della caditoia di protezione, 
- la creazione del collegamento con la canaletta di 
raccolta delle acque meteoriche; 
- la fornitura e posa di bocchettone in gomma EPDM per 
tubo diam 200 mm; 
- ricoprimento e sigillatura del bocchettone con malta 
speciale ad alta aderenza e a basso ritiro per ripristini 
strutturali; 
- la fornitura e posa di caditoia in ghisa malleabile perlitica 
classe D400 dim 500 x 500 mm di 
protezione o parafoglie in acciaio inox; 
- compreso ogni onere relativo alle disposizioni operative 
previste nella convenzione tra stazione appaltante e R.F.I. 
allegata al progetto; 
- compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola 
d'arte. 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

                  

   cad 14 954,50       13.363,00 
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214 78 Sostegni dei tubi di scarico acque meteoriche da 
impalcato fissati su travi  
Fornitura e posa sostegni dei tubi di scarico acque 
meteoriche da impalcato fissati sulle travi in c.a.p. 
compresi fissaggi come indicato dai disegni esecutivi, 
compresa l'eventuale predisposizione sulle travi, 
compreso ogni onere relativo alle disposizioni operative 
previste nella convenzione tra stazione appaltante e R.F.I. 
allegata al progetto, compreso ogni onere per dare il 
lavoro finito a regola d'arte. 
Prezzo desunto da Analisi Prezzi 

   cad 69 79,00        5.451,00 
       

       
       

  215 79 Realizzazione in opera di pozzetto in cemento 
parzialmente armato, delle dimensioni di cm 
100x100x140h e chiusino  
Realizzazione di pozzetto, prefabbricato o eseguito in 
opera, delle dimensioni di cm 100x100x140h, idonei a 
sopportare carichi stradali di prima categoria, posti in 
opera su letto di calcestruzzo, eseguiti a regola d'arte e 
secondo le indicazioni della Direzione Lavori, completo, 
se necessario, di sagomatura del fondo, soletta di 
copertura carrabile, impermeabilizzazione interna ed 
esterna, e chiusino in ghisa lamellare perlitica D400 dim. 
60x60cm. Nel prezzo s'intende compreso e compensato 
l'onere per lo scavo a sezione obbligata, il calcestruzzo 
magro di sottofondazione e il reinterro con materiali 
proveniente degli scavi ed ogni altro onere e magistero 
per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
Prezzo desunto da Analisi Prezzi 

      

   cad 3 605,00        1.815,00 
       

       
       

  216 80 Tubazione in pvc rigido per condotte in pressione 
diam 250 mm - PN 6  
Fornitura e posa, su supporti in acciaio, di tubo in pvc 
rigido diam 250 mm - PN 6 conforme alla norma UNI EN 
1452 per condotte in pressione secondo il D.M. n. 174 del 
06/04/04 dotate di giunto a bicchiere con anello in 
gomma, contrassegnati ogni m con marchio del 
produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP, del 
diametro e per la pressione nominale sottospecificati. 
Compresa l'eventuale pre-disposizione sulle travi prima 
del varo e l'esecuzione dei collegamenti a posa avvenuta 
con l'ausilio di ponteggio o piattaforma mobile o, in 
alternativa, l'intera posa con l'ausilio di ponteggio o 
piattaforma mobile, compreso ogni onere relativo alle 
disposizioni operative previste nella convenzione tra 
stazione appaltante e R.F.I. allegata al progetto, 
compresa l'esecuzione in orari serali, notturni e festivi, e/o 
per turni, compreso ogni onere per dare il lavoro finito a 
regola d'arte. 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

                  

   m 151,15 29,90        4.519,39 
       

       
       

  217 81 Elementi prefabbricati di copertura canaletta largh . 
30-50 cm con angolari di appoggio  
Fornitura e posa di coppelle prefabbricate in cls C35/45 di 
copertura della canaletta di passaggio servizi compresa la 
predisposizione per l'alloggiamento della stessa nel getto 
della soletta di angolari in acciaio zincato a caldo (300 gr 
di zinco al mq) dotati di zanche di fissaggio, compreso 
ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

                  

   m 204,06 8,05        1.642,68 
       

       
       

  TOTALE Smaltimento acque meteoriche  -  
Sovrappasso ferroviario  

         26.791,07 
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  Sovrastruttura stradale                     
Sovrappasso ferroviario  

    

  218 35 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento  
Fornitura ed applicazione di uno strato di conglomerato 
bituminoso per strato di collegamento costituito da misto 
granulare di cava opportunamente vagliato, impastato a 
caldo con bitume, come da specifica voce del Capitolato 
Speciale d'appalto, compreso nel prezzo: 
- pulizia accurata del piano di posa; 
- spandimento di kg. 0,400 a mq. di emulsione al 55% di 
bitume puro; 
- fornitura e spargimento con vibrofinitrice del 
conglomerato nello spessore medio soffice necessario; 
- rullatura con rullo da 6/8 tonn a rapida inversione di 
marcia fino ad ottenere lo spessore di progetto; 
- rifilatura eventuale dei bordi secondo una linea regolare; 
- formazione delle pendenze trasversali previste dal 
progetto; 
- assistenza per esecuzione prove previste dal capitolato; 
- compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola 
d'arte. 
Al metro cubo di materiale compresso per uno spessore 
variabile da 5 a 20 cm. 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

                  

   mc comp 186,103 124,64       23.195,88 
       

       
       

  219 37 Conglomerato bituminoso per manto d'usura con 
bitume modificato per uno  spessore medio 
compresso di cm 4,00  
Fornitura ed applicazione di uno strato di conglomerato 
bituminoso a formazione del manto d'usura, costituito da 
misto granulare di cava vagliati e inerti di natura basaltica 
nella percentuale minima del 30% sul peso degli stessi, 
impastato a caldo con bitume modificato con polimeri 
termoplastici SBS radiali, come da specifica voce di 
Capitolato Speciale d'Appalto compreso nel prezzo: 
- pulizia accurata del piano di posa mediante scopatura e 
soffiatura; 
- spandimento di kg 0,700 a mq. di emulsione al 50 % di 
bitume modificato; 
- fornitura e spargimento con vibrofinitrice del 
conglomerato nello spessore medio soffice necessario; 
- rullatura con rullo tandem da 6-8 tonn. a rapida 
inversione di marcia al fine di ottenere lo spessore di 
progetto; 
- rifilatura eventuale dei bordi secondo una linea regolare; 
- formazione della pendenza trasversale secondo le 
indicazioni di progetto; 
- ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
Al metro quadrato per uno spessore medio compresso di 
cm. 4. 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

                  

   mq 969,285 6,20        6.009,57 
       

       
       

  TOTALE So vrastruttura stradale -  Sovrappasso 
ferroviario  

         29.205,45 

       

       
  Barriere di sicurezza e contenimento  

Sovrappasso ferroviario  
    

  220 82 Fornitura e posa di montanti per grigliato di 
protezione in profilati tubolari in acciaio  
Fornitura e posa di montanti per grigliato di protezione 
realizzati con profilati tubolari in acciaio zincato a caldo 
comprese le curvature,le piastre, le saldature, le 

                  



PROVINCIA DI MANTOVA 
Serv. Progettazione Stradale, Ponti, Strutture Compl. e Porto 

 

 

 

 

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO 

TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL COMPARTO 

PRODUTTIVO “VALDARO” 

  
 

 

PROGETTO ESECUTIVO 

Elaborato n° 4 –  COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

 Pagina 73 

Num  Art. di  Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni  Unità di  Quantità  Prezzo  Importo  
Ord.  Elenco  e sviluppo delle operazioni  Misura   Unitario  EURO 

       

bullonature, la zincatura a caldo per immersione con 
almeno 300 g di zinco al mq, il collegamento alla rete di 
messa a terra e ogni onere per dare il lavoro finito a 
regola d'arte. 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

   kg 1709,544 5,06        8.650,29 
       

       
       

  221 83 Fornitura e posa  su bordo dell'impalcato di grigli ato 
in acciaio zincato a caldo  
Fornitura e posa su bordo dell'impalcato di grigliato in 
acciaio zincato a caldo costituito da piatti di sez 15-25x2-3 
mm posti a interasse di 11-30 mm e collegati da tondi 
trasversali posti a interasse di 75 mm circa, la zincatura a 
caldo con ricoprimento minimo di 300 gr di zinco al mq, 
compresa la chiusura (zincata assieme al grigliato dopo 
aver eseguito le saldature) sul contorno di ogni pannello, 
la posa e il collegamento ai montanti, compreso ogni 
onere e, in particolare quanto previsto nella convenzione 
con R.F.I.. 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

                  

   kg 8077,692 2,74       22.132,88 
       

       
       

  222 84 Fornitura e posa di lamiera in acciaio zincato sp. 
30/10 mm per specchiatura parapetto  
Fornitura e posa di lamiera in acciaio zincato sp. 30/10 
mm per specchiatura parapetto compresa zincatura con 
ricoprimento minimo di 300 g. di zinco a mq, compreso il 
fissaggio ai montanti e/o al manufatto o a altra parte del 
parapetto con sistemi bullonati, compreso ogni onere per 
dare il lavoro finito a regola d'arte e in particolare il 
rispetto delle disposizioni previste nella convenzione con 
R.F.I.. 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

                  

   mq 119,140 46,00        5.480,44 
       

       
       

  223 85 Barriera di contenimento in acciaio tipo H4 bordo 
ponte  
Fornitura e posa in opera di barriera di contenimento in 
acciaio omologata come classe di contenimento bordo 
ponte di tipo H4b ai sensi del D.M. 18 febbraio 1992 n. 
223 e s.m.i. 
La barriera dovrà essere interamente in acciaio di qualità 
S235JR - EN 10025, zincato a caldo, secondo UNI EN 
ISO 1461, con paletti di sostegno aventi le medesime 
caratteristiche e collegati ai manufatti in c.a con tirafondi o 
tasselli chimici. 
Nel prezzo sono compresi eventuali curvature eseguibili 
in cantiere, i pezzi speciali, i catodiottri bifacciali conformi 
al nuovo codice della strada e ogni onere per dare il 
lavoro finito a regola d'arte. 
Dalla prova di omologazione (crash test) con autovettura 
di massa 900 kg (TB11) condotta secondo EN 1317-2 
dovranno risultare le seguenti caratteristiche: 
- ASI< o = 1,00; 
- THIV< o = 33 km/h; 
- PHD< o = 20 g e la conformità delle traiettorie di uscita. 
Dalla  prova di omologazione (crash test) con autocarro di 
massa 38000 kg ( TB-81) condotta secondo EN 1317-2 
dovranno risultare le seguenti caratteristiche: 
- livello di contenimento H4b, 
- larghezza di lavoro W < o = 1,30 m e la conformitÓ delle 
traiettorie di uscita. 
Le barriere dovranno essere montate secondo le 
indicazioni del progetto con cui la ditta costruttrice ha 
ottenuto l'omologazione, compresi i sistemi di fissaggio. 
Non dovranno essere presenti parti sporgenti, in 
particolare i montanti, al di sopra del nastro, in grado di 
provocare danni gravissimi a motociclisti o a persone 
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fuoruscite dai mezzi a seguito degli impatti. Qualora ciò 
non fosse possibile dovrà essere aggiunto un profilato a 
C o un nastro con funzione coprente delle parti sporgenti 
o altro sistema di protezione da concordare con la D.L. 15 
giorni prima della posa in opera dovranno essere forniti 
alla D.L. le copie dei certificati di omologazione, dei test 
effettuati e delle certificazioni dei materiali e della ditta 
produttrice, in modo che lo stesso possa approvare la 
barriera che si intende installare. 
A fine lavori e comunque prima dell'apertura al traffico 
della strada dovranno essere forniti copia autenticata 
conforme agli originali dei certificati di omologazione, dei 
test effettuati uniti a una dichiarazione di corretto 
montaggio secondo il progetto con cui si è ottenuta 
l'omologazione. 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

   m 204,06 204,02       41.632,32 
       

       
       

  224 86 Terminale ordinario per barriera metallica per barr iera 
tipo H4  
Fornitura e posa di terminale ordinario per barriera 
metallica compreso il piantone aggiuntivo e un pezzo 
speciale di chiusura del nastro e ogni onere per barriera 
tipo H4 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

                  

   cad 4 81,00          324,00 
       

       
       

  TOTALE Barriere di sicurezza e contenimento -  
Sovrappasso ferroviario  

         78.219,93 

       

       
  Barriere antirumore                 

Sovrappasso ferroviario  
    

  225 42 Barriera antirumore composta da pannelli di allumin io  
Realizzazione di barriera antirumore in pannelli di 
alluminio avente le seguenti caratteristiche. 
PRESTAZIONI ACUSTICHE: Categoria Assorbimento 
acustico: A4; Categoria Isolamento acustico: B3. con 
marcatura CE ai sensi delle UNI EN 14388 e UNI TR 
11338, di prestazioni acustiche sopra riportate 
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: La barriera è 
costituita da due gusci metallici in alluminio con nervature 
di irrigidimento, pre-assemblati fino a costituire un 
pannello scatolato e contenente materiale 
fonoassorbente, inseribile in un profilato metallico del tipo 
HE, IPE, ecc' 
Inoltre, i pannelli dovranno avere una conformazione 
(incastri o guarnizione) tale che la loro sovrapposizione 
eviti eventuali passaggi di rumore. 
La lamiera in lega di alluminio deve essere in lega 
Alluminio-Magnesio-Manganese (Al-Mg-Mn) del gruppo 
3xxx in conformità alla UNI EN 573-1. 
La verniciatura dei gusci metallici deve prevedere uno 
spessore maggiore di 60 'm in conformità alla UNI EN 
ISO 2360. 
Il materiale fonoassorbente deve comunque soddisfare la 
norma UNI 11160. 
Gli accessori metallici (viti, dadi, rivetti, rondelle elastiche, 
distanziatori, tirafondi ecc.) devono essere in acciaio inox 
AISI 306 o 316, ovvero in acciaio adeguatamente protetto 
alla corrosione (ad eccezione delle piastre di base, per le 
quali vale quanto indicato per gli elementi strutturali). 
CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI: Le caratteristiche 
prestazionali (acustiche, non acustiche, di resistenza, di 
durevolezza ecc.) della barriera e dei suoi componenti 
(elementi acustici, elementi strutturali, guarnizioni e 
sigillanti, accessori metallici, ecc) devono rispettare le 
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indicazioni riportate nel Capitolato Speciale di Appalto. 
STRUTTURA DI SOSTEGNO: E' compresa la fornitura e 
posa di elementi strutturali metallici in acciaio in profilati 
del tipo HE, IPE, ecc., con caratteristiche meccaniche non 
minori di quelle del tipo S235JR in conformità alla UNI EN 
10025 e zincati a caldo per immersione, in conformità alle 
UNI EN 1461 e UNI EN 14713, per uno spessore non 
minore di 85 ¿m, previo ciclo di sabbiatura SA 21/2 
oppure trattamento di decapaggio chimico. 
Inoltre, è richiesto un ulteriore trattamento della superficie, 
subito dopo la zincatura, consistente in una mano di 
fondo ed una mano di copertura. 
Lo spessore minimo locale della protezione, compreso lo 
spessore della zincatura, deve essere almeno di 200 ¿m 
in modo da realizzare una superficie esente da difetti 
(pori, bolle di fusione, macchie, scalfitture, parti non 
zincate, ecc.). 
Tali trattamenti dovranno essere effettuati secondo 
quanto stabilito dalla UNI 11160. 
Il montante verrà fissato al cordolo in calcestruzzo per 
mezzo di piastre di base che devono essere realizzate in 
acciaio zincato a caldo per immersione, in accordo alle 
UNI EN 1461 e UNI EN 14713, per uno spessore non 
inferiore a 85 mm, di caratteristiche meccaniche non 
minori di quelle del tipo S235JR, in conformità alla UNI 
EN 10025, con tirafondi annegati nei getti di fondazione. 
Tali elementi e la loro messa in opera devono essere 
conformi alle specifiche indicate dalla normativa 
applicabile. 
ONERI COMPENSATI DAL PREZZO: E' compreso e 
compensato nel prezzo al mq sotto esposto ogni onere di 
carico, trasporto e scarico dei materiali sopra descritti, la 
fornitura e posa di tutte le strutture di sostegno, dei 
pannelli, delle guarnizioni, delle bullonerie e degli arredi 
metallici di fissaggio, dei varchi per le vie di fuga in caso 
di emergenza complete di porte e accessori, nonché 
quant¿altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta 
regola d'arte. 
E' esclusa unicamente la fondazione. 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

   mq 306,09 240,00       73.461,60 
       

       
       

  TOTALE Barriere antirumore -  Sovrappasso 
ferroviario  

         73.461,60 

       

       
  Opere di finitura                     

Sovrappasso ferroviario  
    

  226 87 Fornitura e posa in op era di guaina di 
impermeabilizzante in conglomerato bituminoso  
Fornitura e posa in opera di guaina di impermeabilizzante 
in conglomerato bituminoso composto da: 
- sabbia 0,075-2,5 mm. avente percentuale in peso sulla 
miscela pari a 65-70%; 
- filler<0,075 mm. avente percentuale in peso sulla 
miscela pari al 30-35%; 
- legante bituminoso costituito da una miscela di bitume 
distillato e modificato con polimeri in percentuale del 15-
19% sul peso degli inerti. 
Il tutto dosato, mescolato ed omogeneizzato con apposita 
attrezzatura e steso a caldo in situ ad una temperatura> 
di 190° C per uno spessore di mm 10 compresa la man o 
d'attacco 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

                  

   mq 1000,914 16,00       16.014,62 
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227 88 Esecuzione di protezione elastomerica delle parti a  
vista di strutture in c.a.  
Esecuzione di protezione elastomerica delle parti a vista 
di strutture in c.a. con prodotto monocomponente a base 
di copolimeri di esteri acrilici in dispersione acquosa 
avente le seguenti caratteristiche: 
- Aderenza al cls (UNI EN 1542) = 1 MPa; 
- Temperatura di applicazione +10°C ÷ +40°C; 
- Permeabilità CO2 = 130 m (UNI EN 1062-6); 
- Permeabilità al vapore acqueo = 0,5 (UNI EN 7783); 
- Permeabilità all'acqua (UNI EN 1062-3) = 0,01 
kg/(m²h0,5); 
- Compatibilità termica (cicli di gelo-disgelo con sali 
disgelanti) misurata come adesione, EN 1542, 
dopo 50 cicli conforme aderenza = 0,8 MPa. 
L'applicazione dovrà essere effettuata, previa 
preparazione del supporto in calcestruzzo, in uno 
spessore secco non inferiore a 400 'm, previa 
applicazione di primer monocomponente a base di resine 
acriliche, in uno spessore secco minimo di 50 'm al fine di 
regolare l'assorbimento del supporto e migliorare 
l'adesione del rivestimento. 
È compreso: 
- la fornitura di tutti i materiali e le attrezzature necessari; 
- l'impiego di manodopera specializzata; 
- la preparazione  della superficie con idrosabbiatura; 
- una prima mano di idoneo primer; 
- la stesa a 2 mani della protezione elastomerica; 
- l'utilizzo dei ponteggi già presenti per la realizzazione 
delle strutture in elevazione o l'impiego di ponteggi 
provvisori quali trabatelli e simili; 
- l'esecuzione del ciclo sopraccitato sulle travi o altri parti 
prefabbricate prima della posa in 
opera; 
- ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

   mq 6827,743 21,55      147.137,86 
       

       
       

  228 89 Impermeabilizzazione di opere in cls con liquido a 
base di silicati di sodio modificati biochimicament e 
Realizzazione di impermeabilizzazione ecologica 
permanente di superfici di calcestruzzo mediante fornitura 
ed applicazione a spruzzo di circa 0,2 kg /mq di soluzione 
a base di silicati di sodio modificati biochimicamente il 
quale penetra nel cls superficiale, reagisce a temperatura 
ambiente con la calce libera e l'acqua presenti per 
formare un complesso gelatinoso a base di silicati di 
calcio nelle fessure, pori e capillarità, il quale si idrata e si 
espande, in modo da creare un substrato superficiale di 
spessore fino a 10 mm a tenuta stagna contro l'ingresso 
di acqua e contaminanti in soluzione negli strati più 
interni, in particolare, ioni di cloro e bicarbonato, e che sia 
in grado di sigillare permanentemente le micro-fessure 
presenti e anche eventuali microfessure future. 
Sono compresi la preparazione dei campioni di prova, la 
fornitura del prodotto, l'applicazione a spruzzo a cura di 
personale specializzato, la localizzazione e il trattamento 
mirato delle fessurazioni visibili di larghezza fino a 2 mm, 
n. 3 annaffiature della superficie trattata da eseguire dopo 
4, 24 e 48 ore dall'applicazione, il collaudo finale 
dell'impermeabilità secondo quanto specificato dal 
capitolato, la determinazione dello spessore dello strato 
impermeabile secondo quanto specificato dal capitolato, 
tutti i macchinari necessari, il personale e ogni onere per 
dare il lavoro finito a regola d'arte. 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

                  

   mq 1159,510 22,00       25.509,22 
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  229 90 Veletta prefabbricata in GFRC di copertura bordo 
impalcato  
Fornitura e posa in opera di pannelli architettonici in 
GFRC per l'esecuzione di veletta laterale di copertura del 
bordo esterno dell'impalcato da ponte comprendente 
soletta e trave. Gli elementi con dimensione e forma 
come da disegni di progetto saranno eseguiti in un unico 
strato di spessore 12-15 mm, finitura liscia fondocassero. 
Saranno costituiti da malta cementizia addittivata con 
fibre di vetro avente elevate prestazioni di resistenza. Le 
fibre di vetro dovranno essere protette dai raggi UV con 
una colata superficiale composta di cemento e quarzo 
dello spessore di 1-1,5 mm. 
I pannelli saranno trattati superficialmente con 
verniciatura composta da una mano di primer e doppia 
mano di smalto a spruzzo con colore RAL previsto in 
progetto o a scelta della D.L. Gli elementi dovranno 
essere posti in opera con giunti di larghezza pari a circa 
10-15 mm, opportunamente sigillati, atti ad assorbire gli 
spostamenti dovuti alla dilatazione termica del pannello e 
alle deformazioni differenziali tra il pannello e la struttura 
in c.a. È compresa anche la realizzazione della struttura 
di sostegno in apposite staffe in acciaio Fe360 zincate a 
caldo da collegare con supporti tipo Halfen annegati nel 
getto, o, se e dove necessario, con baraccatura metallica 
dedicata. 
La suddetta struttura dovrà seguire l'andamento variabile 
dell'altezza del bordo dell'impalcato (da 2,14m a 2,45m). 
La sigillatura tra i pannelli dovrà essere eseguita, previa 
pulizia delle parti interessate, con primer di fissaggio 
incolore, coprigiunto in filitene a cellule chiuse e sigillante 
a basso modulo elastico. 
E' compreso anche il collegamento alla rete di messa a 
terra della struttura. 
Il prezzo comprende ogni fornitura ed onere compreso la 
progettazione esecutiva di officina, il modello, la 
casseratura, l'imballo, il carico, trasporto e scarico, la 
verniciatura, i supporti metallici da ancorare nelle strutture 
gettate in opera o prefabbricate, la posa in opera ad 
altezza di progetto, la sigillatura, i pezzi speciali di 
chiusura , compreso ogni onere relativo alle disposizioni 
operative previste nella convenzione tra stazione 
appaltante e R.F.I. allegata al progetto, compreso ogni 
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
Il prezzo è a metro lineare di sviluppo del bordo 
dell'impalcato in progetto. 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

                  

   m 204,06 402,50       82.134,15 
       

       
       

  TOTALE Opere di finitura -  Sovrappasso 
ferroviario  

        270.795,85 

       

       
  Opere civili per impianti      

  230 52 Canalizzazioni sotterranee per linee elettriche o 
telecomunicazioni - n. 1 tubo diam 125 mm  
Realizzazione di canalizzazioni sotterranee per linee 
elettriche o telecomunicazioni, compreso scavo a sezione 
obbligata, fornitura e posa di cavidotto corrugato a doppia 
parete in PEAD non autoestinguente, marchio IMQ, 
conforme alle norme CEI EN 50086, colore rosso, del 
diametro di cui alle sottovoci, completamente allettati e 
rinfiancati con sabbia per uno spessore minimo di cm 10, 
rinterro con materiale di scavo con ricostruzione degli 
strati preesistenti, adeguatamente compattato e rullato: 
per ml di trincea compreso ogni onere per dare il lavoro 
finito a regola d'arte. 1 tubo diam 125 mm 
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Prezzo desunto da Analisi Prezzi 
   m 351,00 14,00        4.914,00 
       

       
       

  231 53 Canalizzazioni sotterranee per linee elettriche o 
telecomunicazioni - n. 3 tubi diam 50 mm  
Realizzazione di canalizzazioni sotterranee per linee 
elettriche o telecomunicazioni, compreso scavo a sezione 
obbligata, fornitura e posa di cavidotto corrugato a doppia 
parete in PEAD non autoestinguente, marchio IMQ, 
conforme alle norme CEI EN 50086, colore rosso, del 
diametro di cui alle sottovoci, completamente allettati e 
rinfiancati con sabbia per uno spessore minimo di cm 10, 
rinterro con materiale di scavo con ricostruzione degli 
strati preesistenti, adeguatamente compattato e rullato: 
per ml di trincea compreso ogni onere per dare il lavoro 
finito a regola d'arte. 3 tubi diam 50 mm 
Prezzo desunto da Analisi Prezzi 

                  

   m 2092,00 13,00       27.196,00 
       

       
       

  232 55 Pozzetto per linee elettriche o telecomunicazioni d im 
cm 60x60x100-120h  con chiusino in ghisa  C250  
Pozzetto per linee elettriche o telecomunicazioni dim cm 
60x60x100-120h  con chiusino in ghisa C250 
Prezzo desunto da Analisi Prezzi 

                  

   cad 43 255,00       10.965,00 
       

       
       

  233 54 Canalizzazione pe r linee elettriche o 
telecomunicazioni posate in canaletta -  n. 3 tubi diam 
50 mm  
Realizzazione di canalizzazioni per linee elettriche o 
telecomunicazioni,  posate in canaletta su manufatto in 
c.a., compresa fornitura e posa di cavidotto corrugato a 
doppia parete in PEAD non autoestinguente, marchio 
IMQ, conforme alle norme CEI EN 50086, colore rosso, 
del diametro di cui alle sottovoci, comprese coppelle in 
c.a. di copertura della canaletta, compreso ogni onere per 
dare il lavoro finito a regola d'arte. 3 tubi diam 50 mm 
Prezzo desunto da Analisi Prezzi 

                  

   m 215,00 13,00        2.795,00 
       

       
       

  234 91 Costruzione di plinto per palo di illuminazione dim . 
120x120x100 cm con pozzetto e chiusino in ghisa  
Costruzione, compresa fornitura di tutti i materiali 
necessari, di plinto per palo di illuminazione pubblica delle 
dimensioni di cui alla voce sotto specificata realizzato in 
conformità ai disegni esecutivi con le seguenti modalità: 
-scavo a sezione obbligata eseguito secondo voce 
specifica 
-getto di cls classe C28/30 N/mmq 
-casseratura per le parti a vista 
-armatura come da particolari esecutivi  
-posizionamento, prima del getto, di tubo in pvc diam 315 
mm per alloggiamento palo; 
-posizionamento di tubazione in pvc flessibile diam 60 
mm per passaggio cavi dal pozzetto ispezionabile al palo 
di illuminazione 
-pozzetto in cls prefabbricato dim. interna 40x40 x h 100 
cm annegato nel getto  
-chiusino in ghisa sferoidale in classe C250 per per 
pozzetto di cui sopra fissato con malta cementizia; 
Il tutto compreso ogni onere necessario per dare il lavoro 
finito a regola d'arte.    
a dim plinto 120x120 x h 100 cm e pozzetto 40x40 
annesso e foro per montaggio palo 
Prezzo desunto da Analisi Prezzi 
 

                  

   cad 22 380,00        8.360,00 
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  235 55 Pozzetto per linee elettriche o telecomunicazioni d im 
cm 60x60x100-120h  con chiusino in ghisa  C250  
Pozzetto per linee elettriche o telecomunicazioni dim cm 
60x60x100-120h  con chiusino in ghisa C250 
Prezzo desunto da Analisi Prezzi 

                  

   cad 5 255,00        1.275,00 
       

       
       

  TOTALE Opere civili per impianti           55.505,00 
       

       
  Impianti di illuminazione      

  236 92 App. illum. a led “Philips“ speedstar l edgine BGP322 
fotometria DN o similari - potenza led 54 W  
Fornitura e posa in opera  di apparecchio illuminante a 
LED per illuminazione stradale, costituito da corpo e 
coperrtura in pressofusione di alluminio, verniciato con 
polvere in 
grigio silver testurizzato, vetro piano antivandalo temprato 
termicamente, attacco palo integrato nell'apparecchio, 
possibilità di montaggio sia a testa palo che a sbraccio, 
unità elettrica e modulo LED equipaggiati con connettori 
rapidi a presa e spina. Cablato con reattore elettronico 
Mains Dimming Driver per 
regolazione del flusso luminoso tramite regolatore 
esterno. 
Si comprende estensione di garanzia a 5 anni 
dell'apparecchio illuminante a copertura di qualsiasi 
danno, anche causato da sovratensioni atmosferiche e 
non. Apparecchiatura soggetta al marchio CE. 
Completo di collegamenti e accessori vari per dare 
l'apparecchiatura completa, perfettamente funzionante e 
messa in opera a regola d'arte. 
- tipo: PHILIPS mod. SPEEDSTAR LEDGINE BGP322 
versione GRN68-2S/740 o equivalenti; 
- grado di protezione: IP66 ' omologazione classe II; 
- potenza LED: 54W; 
- potenza apparecchio: 60W; 
- temperatura colore (Tc): 4000K; 
- resa cromatica (CRI): >75; 
- flusso luminoso: 6832 lm; 
- ottica: nano-ottica a doppio menisco per illuminazione 
stradale (ottica multi-layer); 
- fotometria: DN 
Prezzo desunto da Progetto Esecutivo Rotatoria Casello 
Autostradale A22 

                  

   cad 4 1.780,00        7.120,00 
       

       
       

  237 93 App. illum. a led “Philips“ speedstar ledgine BGP3 22 
fotometria DN o similari - potenza led 64 W  
Fornitura e posa in opera  di apparecchio illuminante a 
LED per illuminazione stradale, costituito da corpo e 
copertura in pressofusione di alluminio, verniciato con 
polvere in 
grigio silver testurizzato, vetro piano antivandalo temprato 
termicamente, attacco palo integrato nell'apparecchio, 
possibilità di montaggio sia a testa palo che a sbraccio, 
unità elettrica e modulo LED equipaggiati con connettori 
rapidi a presa e spina. Cablato con reattore elettronico 
Mains Dimming Driver per 
regolazione del flusso luminoso tramite regolatore 
esterno. 
Si comprende estensione di garanzia a 5 anni 
dell'apparecchio illuminante a copertura di qualsiasi 
danno, anche causato da sovratensioni atmosferiche e 
non. Apparecchiatura soggetta al marchio CE. 
Completo di collegamenti e accessori vari per dare 
l'apparecchiatura completa, perfettamente funzionante e 
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messa in opera a regola d'arte. 
- tipo: PHILIPS mod. SPEEDSTAR LEDGINE BGP322 
versione GRN78-2S/740 o equivalenti; 
- grado di protezione: IP66 ' omologazione classe II; 
- potenza LED: 64W; 
- potenza apparecchio: 73W; 
- temperatura colore (Tc): 4000K; 
- resa cromatica (CRI): >75; 
- flusso luminoso: 7808 lm; 
- ottica: nano-ottica a doppio menisco per illuminazione 
stradale (ottica multi-layer); 
- fotometria: DN 
Prezzo desunto da Progetto Esecutivo Rotatoria Casello 
Autostradale A22 

   cad 6 1.780,00       10.680,00 
       

       
       

  238 94 F.p.o. apparecchio illuminante tipo Lunoide New o 
similare - c on lampada sodio AP da 150 W o 100 W o 
70 W 
Fornitura e posa di armatura stradale tipo Lunoide della 
ditta AEC o equivalente costruita in pressofusione di 
alluminio lega UNI 5076, smaltata con polveri 
epossidiche, previo trattamento di fosfocromatazione. 
Copertura superiore in alluminio pressofuso incernierata 
anteriormente con chisura posteriore a gancio ad apertura 
rapida, realizzato in policarbonato. Piastra portacablaggio 
integrata in tecnopolimero comprendente: alimentatore, 
accenditore, condensatore e lamapada, con sistema di 
sgancio rapido per la sostituzione completa di tutto il 
complesso elettrico. Attacco universale costituito da 
complesso rotante con regolazione goniometrico ogni 
4,5°, costruito in pressofusione di alluminio lega UNI 
5076. Piastra di fissaggio al palo in acciaio INOX AISI 
316. Parabola a rendimento ottimizzato, realizzata in 
alluminio titolo 99,80% anodizzato e brillantato, resa 
ermetica tramite sigillatura perimetrale con il relativo 
vetro. Chiusura in vetro piano trasparente temperato. 
Porta lampade in porcellana. Gruppo elettrico per 
lampade a vapori di sodio A.P., composto da reattore in 
aria classe H 150w 230V-50hz, accenditore elettronico a 
sovrapposizione, condensatore di rifasamento 
antiscoppio, sezionatore di linea, cavo di isolamento 
siliconico. Il tutto a marchio IMQ. Esecuzione a Norma 
CEI, viterie in A INOX colore telaio inferiore RAL 7038 
colore copertura superiore RAL 7035. Dimensioni: 
715mmx360mmx305. Classificazione fotometrica CUT-
OFF. Grado di protezione vano ottico IP66, grado di 
protezione vano accessori IP44. Classe di isolamento II. 
Peso vuota kg 7.00, peso cablata kg 9,5. Proiezione 
soggetta al vento 0,18mq, coefficiente di forma0,7. CE e 
marchio IMQ completa di lampada della potenza 
sottospecificata. 
Con lampada sodio AP da 150 W o 100 W o 70 W. 
Il lavoro si intende completo di ogni onere ed accessorio 
per consegnare il lavoro finito a perfetta regola d'arte 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

                  

   cad 7 300,00        2.100,00 
       

       
       

  239 95 F.p.o. apparecchio illuminante tipo Lunoide New o 
similare - con lampada sodio AP da 250 W  
Fornitura e posa di armatura stradale tipo Lunoide della 
ditta AEC o equivalente costruita in pressofusione di 
alluminio lega UNI 5076, smaltata con polveri 
epossidiche, previo trattamento di fosfocromatazione. 
Copertura superiore in alluminio pressofuso incernierata 
anteriormente con chisura posteriore a gancio ad apertura 
rapida, realizzato in policarbonato. Piastra portacablaggio 
integrata in tecnopolimero comprendente: alimentatore, 
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accenditore, condensatore e lamapada, con sistema di 
sgancio rapido per la sostituzione completa di tutto il 
complesso elettrico. Attacco universale costituito da 
complesso rotante con regolazione goniometrico ogni 
4,5°, costruito in pressofusione di alluminio lega UNI 
5076. Piastra di fissaggio al palo in acciaio INOX AISI 
316. Parabola a rendimento ottimizzato, realizzata in 
alluminio titolo 99,80% anodizzato e brillantato, resa 
ermetica tramite sigillatura perimetrale con il relativo 
vetro. Chiusura in vetro piano trasparente temperato. 
Porta lampade in porcellana. Gruppo elettrico per 
lampade a vapori di sodio A.P., composto da reattore in 
aria classe H 150w 230V-50hz, accenditore elettronico a 
sovrapposizione, condensatore di rifasamento 
antiscoppio, sezionatore di linea, cavo di isolamento 
siliconico. Il tutto a marchio IMQ. Esecuzione a Norma 
CEI, viterie in A INOX colore telaio inferiore RAL 7038 
colore copertura superiore RAL 7035. Dimensioni: 
715mmx360mmx305. Classificazione fotometrica CUT-
OFF. Grado di protezione vano ottico IP66, grado di 
protezione vano accessori IP44. Classe di isolamento II. 
Peso vuota kg 7.00, peso cablata kg 9,5. Proiezione 
soggetta al vento 0,18mq, coefficiente di forma0,7. CE e 
marchio IMQ completa di lampada della potenza 
sottospecificata. 
Con lampada sodio AP da 250 W. 
Il lavoro si intende completo di ogni onere ed accessorio 
per consegnare il lavoro finito a perfetta regola d'arte 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

   cad 3 350,00        1.050,00 
       

       
       

  240 96 Fornitura e posa in opera di bilampeggiante del Ø d i 
mm 335 a led gialli  
Fornitura e posa in opera di impianto luminoso per 
segnalamento della cuspide delle isole spartitraffico, 
costituito da due proiettori del diametro di mm 335, 
profondità mm 110 a led gialli, completi di alimentatore 
230V/12V DC, realizzati in materiale ABS antiurto, 
sistema di fissaggio in dotazione per ancoraggio a 
tubolari  Ø 100 mm o per incasso in cartello di pre-
segnalazione. Tutte le parti metalliche dovranno essere 
cadmiate ed il funzionamento dei lampeggiatori dovrà 
essere del tipo in alternanza di accensione, compreso nel 
prezzo il montaggio su sostegno o incassato in cartello, il 
cablaggio e ogni altro per dare l'opera finita e  funzionante 
a regola d'arte. 
Il prezzo si intende per ogni coppia di lampeggiatori 
Prezzo desunto da Analisi Prezzi 

                  

   cad 2 598,00        1.196,00 
       

       
       

  241 97 Impianto di illuminazione pe r cartello segnaletico su 
portale  
Fornitura e posa in opera  di impianto di illuminazione per 
cartello segnaletico su portale comprensivo di: 
- corpo in alluminio costituito da un tubo estruso 
mandrinato su due testate in pressofusione; 
-corpi illuminanti a doppio isolamento, con ottica tipo wall 
washer, costituiti da corpo in acciaio inox, schermo piano 
in vetro temprato, lampade tubolari 
fluorescenti da 40/60 W IP 55; 
- percorsi e collegamenti su struttura pastorale per 
supporto e alimentazione apparecchi illuminanti lampade 
costituiti da tubi del diametro 48 e 60 mm in acciaio 
zincato comprensivo di traversa orizzontale per sostegno 
lampade in tubo diam 48 mm in acciaio zincato; 
- quadro di comando a tenuta stagna IP55, comprensivo 
di interruttore differenziale Id = 0,3 A monofase da 10A, 
teleruttore modulare per comando lampade, selettore di 
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comando per conversione automatico-manuale completo 
di cablaggio; 
- dispositivo crepuscolare; 
- pozzetto dim. 40x40x50 h con chiusino in ghisa e tubo 
corrugato di collegamento alla colonna; 
- cablaggio lampade e cavo FG7 2 x 2,5 (F+N) mmq 
marchio IMQ sino al quadretto e dal quadretto alla 
dorsale. 
Compresa la fornitura di tutto quanto sovraspecificato, la 
posa in opera, il cablaggio e l'accensione e ogni onere 
per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
Per illuminazione di cartello di dimensioni fino a 3,5 x 3,5 
m. 
Il posizionamento degli apparecchi illuminanti sarà 
conforme alla L.R.Lombardia 17/00. 
Prezzo desunto da Progetto Esecutivo Rotatoria Casello 
Autostradale A22 

   cad 2 3.050,00        6.100,00 
       

       
       

  242 98 Palo di sostegno per illuminazione pubblica tipo 
Champion  
Fornitura e posa di Palo tipo  Campion modello CC7804 o 
similari; 
- altezza totale fuori terra: m 7 
- altezza totale complessiva: m 7,8 
- diametro alla base: mm 138 
- diametro alla sommità: mm 60 
- spessore minimo: mm 4 
Comprensivo  di sbraccio cilindrico ricurvo, realizzato 
mediante curvatura a freddo di lamiera in acciaio zincato 
S235JR EN 10219/1, completo di bicchiere per il fissaggio 
sul palo, da installarsi a testapalo per attacco 
appararecchio illuminante. 
Lo sbraccio ha le seguenti caratteristiche: 
- Tipo Pali Campion modello C691x1 o similari; 
- lunghezza sbraccio m 1,0; 
- attacco a bicchiere per fissaggio su palo. 
- diametro mm 60; 
- spessore mm 3; 
- penna di altezza m 1,0; 
Apparecchiature soggetta al marchio CE. 
E' compreso ogni altro onere, materiale, lavorazione e 
prestazione occorrente per dare il lavoro finito a regola 
d'arte. 
Per punto luce posto a quota di 8 rispetto al piano di 
calpestio. 

    

 a Altezza fuori terra  8 m  con sbraccio 1 m  
Prezzo desunto da Progetto Esecutivo Rotatoria Casello 
Autostradale A22 

                  

   cad 10 500,00        5.000,00 
       

       
       

  243 99 Palo di sostegno per illuminazione pubblica  
Fornitura e posa in opera di palo per illuminazione 
pubblica, realizzato mediante formatura a freddo di 
lamiera in acciaio tipo  S235JR EN 10025, zincato a caldo 
in conformità a UNI EN 40, di tipo conico o rastremato, 
diritto, a sezione circolare.  Il palo è fornito in opera 
completo di: - manicotto anticorrosione, costituito da 
fasciatura termorestringente di guaina in polietilene 
applicata a caldo dopo zincatura (in fabbrica), posto alla 
base palo per 45cm; - collarino in CLS; - asola per 
ingresso cavi dalla fondazione; - asola per morsettiera 
apribile con chiave triangolare; - morsettiera a doppio 
isolamento completa di fusibile, - collegamenti elettrici per 
alimentazione apparecchio illuminante - derivazione dalla 
linea elettrica principale con mufola in resina colata atta a 
garantire un isolamento equivalente a quello del cavo ; 
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Apparecchiatura soggetta al marchio CE. Il palo ha le  
caratteristiche sottospecificate.  

 a Altezza fuori terra  11 m  
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

                  

   cad 7 575,00        4.025,00 
       

       
       

  244 99 Palo di sostegno per illuminazione pubblica  
Fornitura e posa in opera di palo per illuminazione 
pubblica, realizzato mediante formatura a freddo di 
lamiera in acciaio tipo  S235JR EN 10025, zincato a caldo 
in conformità a UNI EN 40, di tipo conico o rastremato, 
diritto, a sezione circolare.  Il palo è fornito in opera 
completo di: - manicotto anticorrosione, costituito da 
fasciatura termorestringente di guaina in polietilene 
applicata a caldo dopo zincatura (in fabbrica), posto alla 
base palo per 45cm; - collarino in CLS; - asola per 
ingresso cavi dalla fondazione; - asola per morsettiera 
apribile con chiave triangolare; - morsettiera a doppio 
isolamento completa di fusibile, - collegamenti elettrici per 
alimentazione apparecchio illuminante - derivazione dalla 
linea elettrica principale con mufola in resina colata atta a 
garantire un isolamento equivalente a quello del cavo ; 
Apparecchiatura soggetta al marchio CE. Il palo ha le  
caratteristiche sottospecificate.  

    

 b Altezza fuori terra  11 m con sbraccio 1 m   
Prezzo desunto da Analisi Prezzi 

                  

   cad 3 600,00        1.800,00 
       

       
       

  245 100 Cavi tipo FG7OR  
Fornitura,posa e collegamenti di cavo in corda di rame 
ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7(O) R, non 
propagante di incendio (CEI 20-22 II), non propagante di 
fiamma (CEI 20-35),contenuta emissione di gas corrosivi 
(CEI 20-37 I), con guaina di mescola isolante con elevate 
caratteristiche elettriche,  meccaniche e termiche (CEI 20-
11, CEI 20-34) di colore grigio chiaro RAL 7035, per 
tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di 
esercizio max 70° C con conduttore a filo unico, co rda 
rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a 
rilievo la designazione secondo tabelle CEI-UNEL 35011, 
GSETTE numero di conduttori per sezione CEI 20-22 II, 
la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica 
progressiva e marchio IMQ. E' compresa l'esecuzione 
delle giunzioni con mufola in resina colata, aventi grado di 
isolamento equivalente alla classe 2,   previste dal 
progetto.   

    

 b sez 1 x 6  mmq  
Prezzo desunto da Analisi Prezzi 

                  

   m 3304,00 2,30        7.599,20 
       

       
       

  246 100 Cavi tipo FG7OR  
Fornitura,posa e collegamenti di cavo in corda di rame 
ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7(O) R, non 
propagante di incendio (CEI 20-22 II), non propagante di 
fiamma (CEI 20-35),contenuta emissione di gas corrosivi 
(CEI 20-37 I), con guaina di mescola isolante con elevate 
caratteristiche elettriche,  meccaniche e termiche (CEI 20-
11, CEI 20-34) di colore grigio chiaro RAL 7035, per 
tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di 
esercizio max 70° C con con duttore a filo unico, corda 
rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a 
rilievo la designazione secondo tabelle CEI-UNEL 35011, 
GSETTE numero di conduttori per sezione CEI 20-22 II, 
la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica 
progressiva e marchio IMQ. E' compresa l'esecuzione 
delle giunzioni con mufola in resina colata, aventi grado di 
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isolamento equivalente alla classe 2,   previste dal 
progetto.   

 a sez 2 x 2,5 mmq  
Prezzo desunto da Analisi Prezzi 

                  

   m 1035,00 2,40        2.484,00 
       

       
       

  247 101 Modifica di quadro elettrico  
Intervento di modifica di quadro elettrico pre-esistente 
come da schemi unifilari di progetto  comprensivo di 
inserimento dei previsti interruttori di protezione e ogni 
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.  
Prezzo desunto da Analisi Prezzi specifica. 

                  

   cad 2 950,00        1.900,00 
       

       
       

  TOTALE Impianti di illuminazione           51.054,20 
       

       
  Segnaletica      

  248 102 Segnaletica orizzontale costituita da strisce 
longitudinali in termospruzzato plastico  
Segnaletica orizzontale su tappeto normale, a norma UNI 
EN 1436, costituita da strisce longitudinali in 
termospruzzato plastico, bianche o gialle, ad immediata 
es-siccazione, in quantità pari a 2 kg/m², contenente 
microsfere di vetro, applicato al-la temperatura di 200 °C, 
con spessore della striscia non inferiore a 1,5 mm: 

    

 a per strisce longitudinali da cm 12  
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

                  

   m 1033,00 1,02        1.053,66 
       

       
       

  249 102 Segnaletica orizzontale costituita da strisce 
longitudinali in termospruzzato plastico  
Segnaletica orizzontale su tappeto normale, a norma UNI 
EN 1436, costituita da strisce longitudinali in 
termospruzzato plastico, bianche o gialle, ad immediata 
es-siccazione, in quantità pari a 2 kg/m², contenente 
microsfere di vetro, applicato al-la temperatura di 200 °C, 
con spessore della striscia non inferiore a 1,5 mm: 

    

 b per strisce longitudinali da cm 15  
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

                  

   m 1493,00 1,26        1.881,18 
       

       
       

  250 108 Segnaletica orizzontale  
Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo 
impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, 
eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente 
premiscelata di colore bianca o gialla permanente con 
microsfere di vetro, in quantità di 1,6 kg/m², in opera 
compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del 
materiale: 

    

 a per frecce, iscrizioni e diciture, zebrature e fasc e di 
arresto e di dissuasione  
per simboli, segnali, iscrizioni e diciture (misura minor 
rettangolo circoscritto); per zebrature, dissuasori ottici  e 
fasce di arresto (superficie effettiva) 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

                  

   mq 274,00 4,10        1.123,40 
       

       
       

  251 118 Rivestimento protettivo colorato  a base epossidica  
Rivestimento protettivo colorato, a base epossidica, in 
soluzione acquosa, su opere d'arte e su manufatti diversi,  
steso a spruzzo con apparecchiature 
adeguate alle particolari esigenze dello speciale prodotto, 
dello spessore di minimo 350 micron secchi,compresi e 
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compensati nel prezzo gli oneri per la fornitura e la 
miscelazione del sistema epossidico bicomponente. 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

   mq 432,000 11,50        4.968,00 
       

       
       

  252 109 Segnali triangolari da cm. 90  
Fornitura  di segnale triangolare del lato di cm 90 in 
lamiera di alluminio, marcato CE,  conforme alla UNI 
11480, alla UNI EN 12899-1:2008 a alla Direttiva 
Ministeriale 4867/RU del 5/8/2013. 
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la 
spinta del vento pari a WL7 e dovrà essere rivestito nella 
parte anteriore con pellicola di livello prestazionale base  
secondo la UNI 11480. 
Il prezzo è comprensivo delle staffe di fissaggio in acciaio 
zincato. 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

                  

   cad 10 70,00          700,00 
       

       
       

  253 110 Segnali circolari  diam di  cm. 60  
Fornitura di segnale circolare del diametro di cm. 60 in 
lamiera di alluminio, marcato CE,  conforme alla UNI 
11480, alla UNI EN 12899-1:2008 a alla Direttiva 
Ministeriale 4867/RU del 5/8/2013. 
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la 
spinta del vento pari a WL7 e dovrà essere rivestito nella 
parte anteriore con pellicola di livello prestazionale base  
secondo la UNI 11480. 
Il prezzo è comprensivo delle staffe di fissaggio in acciaio 
inox.   
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

                  

   cad 12 41,97          503,64 
       

       
       

  254 111 Delineatore speciale di ostacolo per isole 
spartitraffico  
Fornitura di delineatore speciale di ostacolo per isole 
spartitraffico a sezione semicircolare (sviluppo cm 40 di 
semicirconferenza e cm 50 di altezza), con strutture in 
lamiera di alluminio, marcato CE,  conforme alla UNI 
11480, alla UNI EN 12899-1:2008 a alla Direttiva 
Ministeriale 4867/RU del 5/8/2013, avente classe 
prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7, 
rivestito nella parte anteriore con pellicola di livello 
prestazionale base  secondo la UNI 11480, completo di 
telaio per l'attacco al palo con relative staffe di fissaggio. 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

                  

   cad 4 48,00          192,00 
       

       
       

  255 115 Fornitura  di pannello  integrativo o di indicazion e  di 
sup fino a 0,25 mq  
Fornitura  di pannello aggiuntivo integrativo o di 
indicazione  di sup fino a 0,25 mq, in lamiera di alluminio, 
marcato CE,  conforme alla UNI 11480, alla UNI EN 
12899-1:2008 a alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 
5/8/2013. 
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la 
spinta del vento pari a WL7 e dovrà essere rivestito nella 
parte anteriore con pellicola di livello prestazionale base  
secondo la UNI 11480. 
Il prezzo è comprensivo delle staffe di fissaggio in acciaio 
zincato. 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

                  

   mq 6,70 220,00        1.474,00 
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256 114 Fornitura e posa di “TOTEM“ da m. 4.70 compresa 
fondazione  
Fornitura e posa di “TOTEM“ da m. 4.70 per minimo 6 
frecce di direzione, conforme ai disegni esecutivi,  
costituito da un profilo in acciaio zincato a caldo costituito 
da un montante di sezione  ottagonale della dimensione 
idonea a resistere alla spinta del vento come da 
normativa vigente e da intelaiatura di fissaggio delle 
frecce costituita da tubo diam 60 mm. E compresa anche 
la realizzazione del plinto di forndazione conforme ai 
disegni esecutivi e comumque delle dimensioni atte a 
resistere alla spinta del vento come da normativa vigente. 
Prezzo desunto da Analisi Prezzi 

   cad 2 1.500,00        3.000,00 
       

       
       

  257 112 Fornitura e posa di palo di sostegno  diam 60 mm 
altezza 4 m   compreso fondazione e montaggio di un  
segnale  
Fornitura e posa di sostegno tubolare in acciaio zincato a 
caldo di diametro 60 mm e sp. 3 mm, con scanalatura per 
antirotazione del segnale, di altezza fino a 4,00m , 
compresi lo scavo e la fondazione eseguita in 
calcestruzzo cementizio di dimensioni come da disegno 
esecutivo, compresa la boccola di fissaggio in acciaio 
zincato,  compreso il montaggio di un segnale.  
Prezzo desunto da Analisi Prezzi 

                  

   cad 18 155,00        2.790,00 
       

       
       

  258 113 Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno 
tubolare o ad U preesistente  
Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o 
ad U preesistente, oltre al montaggio del segnale 
compreso nel prezzo del sostegno 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

                  

   cad 15 8,50          127,50 
       

       
       

  259 119 Fornitura di portali  a bandiera  in acciaio zincat o  
Fornitura  di portali a bandiera  con le seguenti 
caratteristiche: 
- struttura realizzata con ritti monolitici a sezione  
scatolare  delle dimensioni atte a garantire una resistenza 
alle sollecitazioni provocate dal vento in conformità alle 
norme tecniche per le costruzioni: 
- costituito da acciaio di qualita non inferiore a S235;  
-saldature del tipo basico V gruppo NUFE, eseguite con 
macchina automatica ad arco sommerso con filo animato 
continuo; 
- con parti da montare in loco soggette a trattamento di 
zincatura a caldo per immersione secondo UNI ISO 1461( 
zinco non inferiore a 650 g per mq di superficie); 
- comprese giunzioni intermedie bullonate ( classe 8.8 
UNI EN 
14399 )  e ancoraggio alla base con tirafondi  
Nel prezzo sono comprese le giunzioni intermedie e alla 
base con i relativi bulloni e  tirafondi, i copribulloni  in 
plastica riempiti di grasso per i tirafondi , i calcoli statici e i 
disegni esecutivi da consegnare alla D.L., escluso 
unicamente il plinto di fondazione. 
Prezzo desunto da prezziario ANAS - voce H.06.003.b 

                  

   kg 1035,200 3,33        3.447,22 
       

       
       

  260 120 Posa in opera di portale a bandiera  
Posa in opera di portale a bandiera compresi a) la 
predisposizione dei tirafondi nel getto del plinto b) le 
giunzioni intermedie e di base c) tutte le attrezzature 
necessarie d)  la deviazione del traffico con il 
posizionamento e mantenimento della relativa 
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segnaletica e) la posa in opera dei sostegni tubolari diam 
60 mm dei cartelli compresa la fornitura delle staffe di 
ancoraggio al traverso f) ogni altro onere per dare il lavoro 
finito a regola d'arte. 
Prezzo desunto da prezziario ANAS n. H.06.005.c 

   cad. 1 650,00          650,00 
       

       
       

  261 116 Fornitura di pannel li di indicazione  oltre 3.00 mq di 
superficie  
Fornitura  di pannello aggiuntivo integrativo o di 
indicazione  di sup. oltre a 3,00 mq, in lamiera di 
alluminio, marcato CE,  conforme alla UNI 11480, alla 
UNI EN 12899-1:2008 a alla Direttiva Ministeriale 
4867/RU del 5/8/2013. 
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la 
spinta del vento pari a WL7 e dovrà essere rivestito nella 
parte anteriore con pellicola di livello prestazionale base  
secondo la UNI 11480. 
Il prezzo è comprensivo delle staffe di fissaggio in acciaio 
zincato. 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

                  

   mq 12,25 256,00        3.136,00 
       

       
       

  262 117 Posa in opera di segnale, di cartello integrativo o  di 
presegnalamento di superficie superiore a 3.01 mq  
Posa in opera di segnale, di cartello integrativo o di 
presegnalamento, compreso l'eventuale trasporto dai 
depositi al luogo d'impiego, compreso ogni onere e 
magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola 
d'arte: cartelli di superficie superiore a 3.01 mq 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

                  

   mq 12,25 22,00          269,50 
       

       
       

  263 47 Calcestruzzo per opere in c.a. classe C 25/30 N/mmq   
Calcestruzzo per opere in c.a., confezionato in conformità 
alle vigenti Norme di Legge con cemento Portland come 
legante (con esclusione di ceneri volanti, pozzolane o 
fumi di silice), inerti di natura calcarea ed acqua aventi le 
caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche, con 
resistenza caratteristica cubica a 28 gg. non inferiore a 30 
N/mmq., compreso: 
- la costipazione con vibratore; 
- compreso l'onere di ripristino di eventuali imperfezioni 
superficiali quali nidi di ghiaia, fessurazioni, ecc che 
possono pregiudicare la durevolezza con malta specifica 
per la ripresa e la rasatura del cls; 
- compresa la predisposizione dei fori e/o tirafondi per 
l'ancoraggio delle barriere; 
- compreso ogni onere per il passaggio di tubazioni o 
servizi; 
- compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola 
d'arte. 
(il ferro e i casseri contabilizzati a parte) 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

                  

   mq 11,100 106,67        1.184,04 
       

       
       

  264 23 Casseforme per getti di conglomerati cementizi per 
opere di fondazione (plinti, travi, travi rovesce, 
basamenti, platee)  
Casseforme per getti di conglomerati cementizi semplici o 
armati, a sezione costante o rastremata verso l'alto, in 
legno o acciaio, compreso le armature di sostegno, i 
sistemi di fissaggio che non lascino ferri a vista dopo il 
disarmo (le parti metalliche residue devono risultare 
annegate nel getto per uno spessore pari al copriferro e 
per le parti in plastica che restano a vista dovrà essere 
prodotta alla D.L. e prima dell'inizio dei lavori, idonea 
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certificazione inerente la loro durevolezza nelle condizioni 
di esercizio), il disarmo, lo sfrido e ogni altro onere per 
dare il lavoro finito a regola d'arte. 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

   mq 8,550 19,00          162,45 
       

       
       

  265 25 Acciaio in barre tonde tipo B450C per C.A.  
Fornitura acciaio a tipo B450 C secondo norme tecniche  
in barre tonde  fino al diametro di mm. 30, lavorato e 
piegato a freddo e posto in opera entro i cementi armati 
secondo le modalità previste dai disegni di progetto. 
Comprese tutte le legature necessarie, i distanziatori 
(esclusivamente di materiale non metallico e conforme 
alle prescrizioni del capitolato) dai casseri atti a garantire 
il copriferro prescritto, gli eventuali tratti di saldatura e i 
collegamenti con corda rame necessari per garantire la 
resistenza di terra prescritta dalle R.F.I. e ogni onere per 
dare il lavoro finito a regola d'arte in modo di poter 
eseguire il getto del cls. 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

                  

   kg 155,040 1,03          159,69 
       

       
       

  266 21 Scavo a sezione obbligata fino a 3,00 m  
Scavo di fondazione a sezione obbligata fino a m 3,00, in 
terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresi gli 
oneri di eventuali sbadacchiature e anche in presenza di 
acqua con uso di pompa, 
compreso il trasporto a rifiuto del materiale di risulta o il 
trasporto e l'accumulo nell'ambito del cantiere per 
l'eventuale riutilizzo, compreso ogni onere pere dare il 
lavoro finito a regola d'arte. 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

                  

   mc 18,400 6,09          112,06 
       

       
       

  267 22 Calcestruzzo per sottofondazioni e magri di 
fondazione non armati classe C 16/20 N/mmq  
Calcestruzzo per sottofondazioni e magri di fondazione 
confezionato e fornito a piè d'opera, secondo le 
prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, con 
cemento in ragione di almeno 200 kg/mc, inerti ed acqua. 
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo 
spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per 
dare l'opera eseguita a regola d'arte. 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

                  

   mc 2,760 73,70          203,41 
       

       
       

  TOTALE Segnaletica           27.137,75 
       

       
  Predisposizione strumenti di 

misurazione  
    

  268 56 Adeguamento strumentazione di misura  
Oneri di adeguamento,durante l'esecuzione dei lavori  
della strumentazione di misura dei cedimenti dei rilevati 
individuata nello specifico eleborato, compresa la  
fornitura dei materiali necessari,  e la  protezione,  al fine 
di consentirne l'utilizzo  durante i lavori medesimi. 

                  

   a corpo 1 1.550,00        1.550,00 
       

       
       

  TOTALE                                             
Predisposizione strumenti di misurazione  

          1.550,00 
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  Isole, recinzioni e piccoli manufatti  
Tronco nord  

    

 269 43 Cordonate sormontabili per aiuole di canalizzazione  
Fornitura e posa in opera  su letto in calcestruzzo di 
cordonate sormontabili per aiuole di canalizzazione in 
elementi prefabbricati di conglomerato vibrocompresso 
classe  C30/35 N/mmq, sezione cm 5/10/15 (spessore) x 
35 (larghezza) x 50 (lunghezza), compresa la 
preparazione del piano di posa in calcestruzzo RcK >= 25 
N/mmq., la stuccatura e la stilatura dei giunti con malta 
grassa di cemento e calce idraulica e quant'altro occorra 
per dare l'opera finita a regola d'arte. 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

                  

   m 45,51 17,20          782,77 
       

       
       

  270 22 Calcestruzzo per sottofondazioni e magri di 
fondazione non armati classe C 16/20 N/mmq  
Calcestruzzo per sottofondazioni e magri di fondazione 
confezionato e fornito a piè d'opera, secondo le 
prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, con 
cemento in ragione di almeno 200 kg/mc, inerti ed acqua. 
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo 
spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per 
dare l'opera eseguita a regola d'arte. 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

                  

   mc 14,850 73,70        1.094,45 
       

       
       

  271 30 Calcestruzzo per opere in c.a classe C 32/40 N/mmq 
per strutture in elevazione verticali o orizzontali  
Calcestruzzo per opere in c.a., per strutture in elevazione 
verticali o orizzontali, confezionato in conformità alle 
vigenti Norme di Legge con cemento Portland come 
legante (con esclusione di ceneri volanti, pozzolane o 
fumi di silice), inerti di natura calcarea ed acqua aventi le 
caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche, con 
resistenza caratteristica cubica a 28 gg. non inferiore a 40 
N/mmq, compresa la costipazione con vibratore per strati 
previsti dal capitolato, compreso l'onere di ripresa di 
eventuali imperfezioni superficiali quali nidi di ghiaia, 
fessurazioni, fori che possano pregiudicare la durevolezza 
del cls con malta a basso ritiro e alta aderenza, specifica 
per la ripresa e la rasatura del cls; compresa la 
predisposizione dei fori e/o tirafondi per l'ancoraggio di 
eventuali strutture metalliche o barriere di contenimento; 
compreso ogni onere per il passaggio di tubazioni o 
servizi; compreso ogni onere per dare il lavoro finito a 
regola d'arte. 
(il ferro è contabilizzato a parte). 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

                  

   mc 14,850 126,25        1.874,81 
       

       
       

  272 44 Rete elettrosaldata in acciaio B450C  
Fornitura e posa in opera di rete metallica in acciaio ad 
aderenza migliorata, elettrosaldata, a maglie quadrate o 
rettangolari, per opere in c.a., compresi sfridi, 
distanziatori, collegamenti e ogni onere per dare il lavoro 
finito a regola d'arte 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

                  

   kg 596,772 1,29          769,84 
       

       
       

  273 45 Realizzazione di recinzione con muretto in c.a. e r ete 
plastificata h = 2,15 m  
Realizzazione di recinzione, compresa la fornitura dei 
materiali necessari, come da disegni esecutivi 
comprendente: 
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- scavo di fondazione a sezione obbligata; 
- fondazione sotto il muretto in cls armato C28/35.; 
- muretto in calcestruzzo armato C28/35 compresa 
casseratura e armatura; 
- finitura accurata di tutte la parti in vista compresi 
eventuali ripristini con malta speciale per riprese del cls; 
- fornitura e posa in opera o in fori predisposti o con 
tasselli, di paletti di acciaio  a T da mm 40x40x6, zincati e 
plastificati e forati per il fissaggio della rete, controventati 
agli angoli e ove ritenuto necessario; 
- fornitura e posa in opera di rete plastificata con maglie 
da mm. 50x50, altezza m. 1,50, diametro complessivo 
minimo dei fili mm 2,70, diametro minimo dell'anima in 
acciaio 1,8 mm, completa di due fili di tensione plasticati e 
di due fili spinati. 
Compresa la certificazione della rete per quanto concerne 
la durevolezza (da presentare alla D.L. prima della posa 
in opera), compreso ogni onere per dare il lavoro finito a 
regola d'arte. 
Prezzo desunto da Analisi Prezzi 

   m 143,00 210,00       30.030,00 
       

       
       

  274 46 Realizzazione di recinzione in rete zincata e 
plastificata h = 2,00 m  
Realizzazione di recinzione in rete zincata e plastificata di 
altezza 2,00 m da terra comprendente: 
fornitura e posa in opera con interasse di 2,00 m di paletti 
di acciaio zincato e plastificato di altezza fuori terra 2,00 
m , con sezione a T di altezza 30 mm, in opera su plintini 
isolati, compreso scavo e getto di cls Rck 25 N/mmq dei 
plintini; compresi i i paletti terminali controventati della 
stessa tipologia di cui sopra; fornitura e posa di rete 
metallica plastificata a fori romboidali da mm 50 x 50, 
diam. filo 2,7 mm di cui anima in acciaio diam. 1,8 mm, 
completa dei fili di tensione plastificati; compresa la 
certificazione inerente la durevolezza da presentare alla 
D.L. prima della posa in opera, compreso ogni onere per 
dare il lavoro finito a regola d'arte. 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

                  

   m 10,00 25,00          250,00 
       

       
       

  275 6 Scavo generico a sezione aperta  
Scavo generico a sezione aperta, anche in presenza 
d'acqua, per apertura di sede stradale e relativo 
cassonetto, per la formazione del piano di posa dei 
rilevati, per l'impianto di opere d'arte, per la 
regolarizzazione, deviazione e ed approfondimento di 
alvei di corsi d'acqua in magra, per la costruzione o 
ricostruzione a regola d'arte dei fossi laterali della strada 
secondo le sezioni di progetto, in terreno di qualsiasi 
natura e consistenza, compresi eventuali muretti a secco 
o con malta di scarsa consistenza, radici, ceppaie, 
tubazioni, comunque rimovibili con normali mezzi di scavo 
senza l'ausilio di martello pneumatico o altri mezzi di 
demolizione manuali, compreso lo scavo di 
pavimentazione e massicciata stradale e accantonamento 
per eventuale riutilizzo, compreso il carico e trasporto a 
rifiuto del materiale di risulta dello scavo stesso, giudicato 
non idoneo dalla D.L. per il reimpiego in cantiere, alla 
distanza media di Km 30 in discariche autorizzate con le 
modalità impartite dalle vigenti disposizioni di legge, o il 
carico e il trasporto nell'ambito del cantiere nella 
posizione idonea per il reimpiego come terreno vegetale 
superficiale, compresa la sagomatura del piano finale di 
scavo secondo le sezioni e le pendenze di progetto, 
compreso il costipamento del terreno immediatamente al 
di sotto del piano di posa del rilevato o della fondazione 
per uno spessore minimo di 30 cm fino ad ottenere una 
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densità non inferiore al 95% della densità massima del 
Proctor modificato, compreso l'esecuzione di tagli laterali 
ogni 10 m di collegamento con i fossi o ogni altro 
accorgimento per evitare l'accumulo di acqua piovana su 
tale superficie. 
Volume misurato in sezione effettiva di scavo. 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

   mc 8,190 4,00           32,76 
       

       
       

  276 22 Calcestruzzo per sottofondazioni e magri di 
fondazione non armati classe C 16/20 N/mmq  
Calcestruzzo per sottofondazioni e magri di fondazione 
confezionato e fornito a piè d'opera, secondo le 
prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, con 
cemento in ragione di almeno 200 kg/mc, inerti ed acqua. 
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo 
spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per 
dare l'opera eseguita a regola d'arte. 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

                  

   mc 1,536 73,70          113,20 
       

       
       

  277 23 Casseforme per getti di conglomerati cementizi per 
opere di fondazione (plinti, travi, travi rovesce, 
basamenti, platee)  
Casseforme per getti di conglomerati cementizi semplici o 
armati, a sezione costante o rastremata verso l'alto, in 
legno o acciaio, compreso le armature di sostegno, i 
sistemi di fissaggio che non lascino ferri a vista dopo il 
disarmo (le parti metalliche residue devono risultare 
annegate nel getto per uno spessore pari al copriferro e 
per le parti in plastica che restano a vista dovrà essere 
prodotta alla D.L. e prima dell'inizio dei lavori, idonea 
certificazione inerente la loro durevolezza nelle condizioni 
di esercizio), il disarmo, lo sfrido e ogni altro onere per 
dare il lavoro finito a regola d'arte. 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

                  

   mq 5,600 19,00          106,40 
       

       
       

  278 29 Casseforme per getti di congl. cem. per murature di  
cls in elevazione, rettilinee o leggermente curve 
(raggio > 10m)  
Casseforme per getti di conglomerati cementizi semplici o 
armati, a sezione costante o rastremata verso l'alto, in 
legno o acciaio,  compreso le armature di sostegno, i 
sistemi di fissaggio che non lascino ferri a vista dopo il 
disarmo (le parti metalliche residue devono risultare 
annegate nel getto per uno spessore pari al copriferro e 
per le parti in plastica che restano a vista dovrà essere 
prodotta alla D.L. e prima dell'inizio dei lavori, idonea 
certificazione inerente la loro durevolezza nelle condizioni 
di esercizio), il disarmo, lo sfrido e ogni altro onere per 
dare il lavoro finito a regola d'arte. 
Prezzo desunto da Analisi Prezzi 

                  

   mq 12,490 21,20          264,79 
       

       
       

  279 47 Calcestruzzo per opere in c.a. classe C 25/30 N/mmq   
Calcestruzzo per opere in c.a., confezionato in conformità 
alle vigenti Norme di Legge con cemento Portland come 
legante (con esclusione di ceneri volanti, pozzolane o 
fumi di silice), inerti di natura calcarea ed acqua aventi le 
caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche, con 
resistenza caratteristica cubica a 28 gg. non inferiore a 30 
N/mmq., compreso: 
- la costipazione con vibratore; 
- compreso l'onere di ripristino di eventuali imperfezioni 
superficiali quali nidi di ghiaia, fessurazioni, ecc che 
possono pregiudicare la durevolezza con malta specifica 

                  



PROVINCIA DI MANTOVA 
Serv. Progettazione Stradale, Ponti, Strutture Compl. e Porto 

 

 

 

 

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO 

TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL COMPARTO 

PRODUTTIVO “VALDARO” 

  
 

 

PROGETTO ESECUTIVO 

Elaborato n° 4 –  COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

 Pagina 92 

Num  Art. di  Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni  Unità di  Quantità  Prezzo  Importo  
Ord.  Elenco  e sviluppo delle operazioni  Misura   Unitario  EURO 

       

per la ripresa e la rasatura del cls; 
- compresa la predisposizione dei fori e/o tirafondi per 
l'ancoraggio delle barriere; 
- compreso ogni onere per il passaggio di tubazioni o 
servizi; 
- compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola 
d'arte. 
(il ferro e i casseri contabilizzati a parte) 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

   mq 3,228 106,67          344,33 
       

       
       

  280 30 Calcestruzzo per opere in c.a classe C 32/40 N/ mmq 
per strutture in elevazione verticali o orizzontali  
Calcestruzzo per opere in c.a., per strutture in elevazione 
verticali o orizzontali, confezionato in conformità alle 
vigenti Norme di Legge con cemento Portland come 
legante (con esclusione di ceneri volanti, pozzolane o 
fumi di silice), inerti di natura calcarea ed acqua aventi le 
caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche, con 
resistenza caratteristica cubica a 28 gg. non inferiore a 40 
N/mmq, compresa la costipazione con vibratore per strati 
previsti dal capitolato, compreso l'onere di ripresa di 
eventuali imperfezioni superficiali quali nidi di ghiaia, 
fessurazioni, fori che possano pregiudicare la durevolezza 
del cls con malta a basso ritiro e alta aderenza, specifica 
per la ripresa e la rasatura del cls; compresa la 
predisposizione dei fori e/o tirafondi per l'ancoraggio di 
eventuali strutture metalliche o barriere di contenimento; 
compreso ogni onere per il passaggio di tubazioni o 
servizi; compreso ogni onere per dare il lavoro finito a 
regola d'arte. 
(il ferro è contabilizzato a parte). 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

                  

   mc 1,508 126,25          190,39 
       

       
       

  281 25 Acciaio in barre tonde tipo B450C per C.A.  
Fornitura acciaio a tipo B450 C secondo norme tecniche  
in barre tonde  fino al diametro di mm. 30, lavorato e 
piegato a freddo e posto in opera entro i cementi armati 
secondo le modalità previste dai disegni di progetto. 
Comprese tutte le legature necessarie, i distanziatori 
(esclusivamente di materiale non metallico e conforme 
alle prescrizioni del capitolato) dai casseri atti a garantire 
il copriferro prescritto, gli eventuali tratti di saldatura e i 
collegamenti con corda rame necessari per garantire la 
resistenza di terra prescritta dalle R.F.I. e ogni onere per 
dare il lavoro finito a regola d'arte in modo di poter 
eseguire il getto del cls. 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

                  

   kg 183,240 1,03          188,74 
       

       
       

  282 6 Scavo generico a sezione aperta  
Scavo generico a sezione aperta, anche in presenza 
d'acqua, per apertura di sede stradale e relativo 
cassonetto, per la formazione del piano di posa dei 
rilevati, per l'impianto di opere d'arte, per la 
regolarizzazione, deviazione e ed approfondimento di 
alvei di corsi d'acqua in magra, per la costruzione o 
ricostruzione a regola d'arte dei fossi laterali della strada 
secondo le sezioni di progetto, in terreno di qualsiasi 
natura e consistenza, compresi eventuali muretti a secco 
o con malta di scarsa consistenza, radici, ceppaie, 
tubazioni, comunque rimovibili con normali mezzi di scavo 
senza l'ausilio di martello pneumatico o altri mezzi di 
demolizione manuali, compreso lo scavo di 
pavimentazione e massicciata stradale e accantonamento 
per eventuale riutilizzo, compreso il carico e trasporto a 
rifiuto del materiale di risulta dello scavo stesso, giudicato 
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non idoneo dalla D.L. per il reimpiego in cantiere, alla 
distanza media di Km 30 in discariche autorizzate con le 
modalità impartite dalle vigenti disposizioni di legge, o il 
carico e il trasporto nell'ambito del cantiere nella 
posizione idonea per il reimpiego come terreno vegetale 
superficiale, compresa la sagomatura del piano finale di 
scavo secondo le sezioni e le pendenze di progetto, 
compreso il costipamento del terreno immediatamente al 
di sotto del piano di posa del rilevato o della fondazione 
per uno spessore minimo di 30 cm fino ad ottenere una 
densità non inferiore al 95% della densità massima del 
Proctor modificato, compreso l'esecuzione di tagli laterali 
ogni 10 m di collegamento con i fossi o ogni altro 
accorgimento per evitare l'accumulo di acqua piovana su 
tale superficie. 
Volume misurato in sezione effettiva di scavo. 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

   mc 14,864 4,00           59,46 
       

       
       

  283 5 Costruzione dello strato di fondazione in misto 
granulare dim. max cm 7  
Costruzione, con fornitura di tutti materiali necessari, del 
primo strato di fondazione con pezzature massime di cm 
7, con distribuzione granulometrica e caratteristiche 
conformi alle prescrizioni del Capitolato Speciale 
d'Appalto (fuso tipo A), costituito da materiali naturali o 
artificiali (con onere dei controlli su ciascun lotto di 
produzione in conformità alla circolare 15/07/2005 n. 
5205 del Ministero dell'Ambiente con particolare 
riferimento alle caratteristiche richieste dall'allegato C3), 
compattato con rulli vibranti per strati non superiori a 30 
cm. Lo strato finito dovrà avere un modulo di 
compressibilità determinato con prova su piastra, non 
minore di 100 N/mmq. 
Prezzo desunto da Analisi Prezzi. 

                  

   mc 14,000 17,00          238,00 
       

       
       

  284 35 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento  
Fornitura ed applicazione di uno strato di conglomerato 
bituminoso per strato di collegamento costituito da misto 
granulare di cava opportunamente vagliato, impastato a 
caldo con bitume, come da specifica voce del Capitolato 
Speciale d'appalto, compreso nel prezzo: 
- pulizia accurata del piano di posa; 
- spandimento di kg. 0,400 a mq. di emulsione al 55% di 
bitume puro; 
- fornitura e spargimento con vibrofinitrice del 
conglomerato nello spessore medio soffice necessario; 
- rullatura con rullo da 6/8 tonn a rapida inversione di 
marcia fino ad ottenere lo spessore di progetto; 
- rifilatura eventuale dei bordi secondo una linea regolare; 
- formazione delle pendenze trasversali previste dal 
progetto; 
- assistenza per esecuzione prove previste dal capitolato; 
- compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola 
d'arte. 
Al metro cubo di materiale compresso per uno spessore 
variabile da 5 a 20 cm. 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

                  

   mc comp 3,200 124,64          398,85 
       

       
       

  285 37 Conglomerato bit uminoso per manto d'usura con 
bitume modificato per uno spessore medio 
compresso di cm 4,00  
Fornitura ed applicazione di uno strato di conglomerato 
bituminoso a formazione del manto d'usura, costituito da 
misto granulare di cava vagliati e inerti di natura basaltica 
nella percentuale minima del 30% sul peso degli stessi, 
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impastato a caldo con bitume modificato con polimeri 
termoplastici SBS radiali, come da specifica voce di 
Capitolato Speciale d'Appalto compreso nel prezzo: 
- pulizia accurata del piano di posa mediante scopatura e 
soffiatura; 
- spandimento di kg 0,700 a mq. di emulsione al 50 % di 
bitume modificato; 
- fornitura e spargimento con vibrofinitrice del 
conglomerato nello spessore medio soffice necessario; 
- rullatura con rullo tandem da 6-8 tonn. a rapida 
inversione di marcia al fine di ottenere lo spessore di 
progetto; 
- rifilatura eventuale dei bordi secondo una linea regolare; 
- formazione della pendenza trasversale secondo le 
indicazioni di progetto; 
- ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
Al metro quadrato per uno spessore medio compresso di 
cm. 4. 
Prezzo desunto da Prezziario Anas 2015 

   mq 40,000 6,20          248,00 
       

       
       

  286 48 Sbarra in acciaio zincato per accesso carraio  
Fornitura e posa di sbarra per chiusura accesso carraio in 
acciaio zincato a caldo (300 gr di zinco al mq) conforme ai 
disegni esecutivi, formata da un traverso tubolare 
circolare diam 100 mm di lunghezza fino a 5,80 m, 
montante telescopico girevole diam 100 mm di altezza 
fino a 1,20 m fuori terra , montante di battuta diam 100 
mm e altezza fino a 1,20 m fuori terra, chiusura finale dei 
tubi, sistema chiusura con lucchetto in acciaio inox con 
relative chiavi da consegnare alla D.L. con la relativa 
targhetta indicatrice, compresi i plinti in cls Rck 25 N/mmq 
dim 80x80x80cm e 60x60x60 cm, compreso ogni onere 
per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
Prezzo desunto da Analisi Prezzi 

                  

   cad 2 1.500,00        3.000,00 
       

       
       

  TOTALE                                                                   
Isole, recinzioni e piccoli manufatti-Tronco nord  

   
      39.986,79 

       

  TOTALE LAVORI     4.272.900,00 
       
       

 
 
 
 
 

  
  

                
    A   LAVORI                

   TOTALE (A + B)  LAVORI AL NETTO DEGLI 
ONERI PER LA SICUREZZA 

            4.272.900,00  

                        B MANODOPERA                
    IMPORTO TOTALE (B) MANODOPERA   793.118,61    
    PERCANTUALE TOTALE (B) MANODOPERA             18,56% 
                        C ONERI DI SICUREZZA               
    TOTALE (C) ONERI DI SICUR DEL CANTIERE               

NON SOGGETTI A RIBASSO                                                                         
         234.000,00   

                      
  TOTALE COMPLESSIVO LAVORI 

IN APPALTO  (A + B + C)          4.506.900,00   
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N° 3  -  LIBRETTO DEI FERRI DEL SOVRAPPASSO FERROVI ARIO 

N° 4  -  COMPUTO DEI VOLUMI E DELLE SUPERFICI DEI B AGGIOLI 

N° 5  -  COMPUTO DELLE SUPERFICI DELLE CASSEFORME D EI TRAVERSI 

N° 6  -  LIBRETTO DEI FERRI DEI MANUFATTI MINORI 




