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Provincia di Mantova

Serv. Progettazione Stradale, Ponti e Strutture complesse

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENT O
TRAIL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL
COMPARTO PRODUTTIVO “VALDARO”

NO

Ord.

Art.
di
El.

DESIGNAZIONE DEI

DIMENSIONI

LAVORI

Parti
Uguali

Lungh.

Largh.

H/peso

IMPORTI

Quantita

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

APPRESTAMENTI
PREVISTI NEL PSC

Monoblocco prefabbricato
adibito a ufficio. Per il primo
mese.

Monoblocco prefabbricatc
costituito da struttura in accial
zincatoa caldo e pannelli

D,
io
di

tamponatura. Pareti in panne
sandwich non inferiore a mm

con due lamiere d'acciaio zinc
epreverniciate da 5/10 c(

poliuretano espang

autoestinguente, pavimenti

lastre di legno truciolare idrofud
rivestito in pvc, serramenti i
alluminio anodizzato , impiant
elettrico canalizzato risponder
alla Legge n. 46/199
interruttore general
magnetotermico differenzial
tubazioni e scatole in materig
termoplastico autoestinguer
soluzione per mense, spogliat
guardiole, uffici e local
infermeria: con una finestra
portoncino esterno semivetrg

(esclusi gli arredi)|

Dimensioni 710 x240 cm cd
altezza pari a 270 cn
Montaggio, smontaggio e no
per il 1° mese

SOMMANO cadaung

2|l
0,
te

n

[0)
In
(0]
l
(0]
te

D
e

lo

2,00

2,00

2,00

340,00

680,00
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Provincia di Mantova LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENT O
TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL

Serv. Progettazione Stradale, Ponti e Strutture complesse COMPARTO PRODUTTIVO “VALDARO"

2 2 | Monoblocco prefabbricato
adibito a ufficio. Per ogni mesed
o parte di mese successivp.
Monaoblocco prefabbricatq
costituito da struttura in acciajo
zincatoa caldo e pannelli di
tamponatura. Pareti in pannelli
sandwich non inferiore a mm 40,
con due lamiere d'acciaio zincate
epreverniciate da 5/10 con
poliuretano espanso
autoestinguente, pavimenti |in
lastre di legno truciolare idrofugo
rivestito in pvc, serramenti in

(o]

te

alluminio anodizzato , impiant
elettrico canalizzato risponder
alla Legge n. 46/1990
interruttore generale
magnetotermico differenziale
tubazioni e scatole in materigl
termoplastico autoestinguente
soluzione per mense, spogliatoi,
guardiole, uffici e local
infermeria: con una finestra |e
portoncino esterno semivetrgto
(esclusi gli arredi)|
Dimensioni 710 x240 cm cgn
altezza pari a 270 cm.
Nolo per i mesi successivi gl
primo, compreso gli oneri di
manutenzione e tenuta |in
esercizio.

(par.ug.=2*13) 2,00 26,00
SOMMANO cadaung 26,00 170,00, 4.420,00
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Provincia di Mantova LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENT O

) ] TRAIL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL
Serv. Progettazione Stradale, Ponti e Strutture complesse COMPARTO PRODUTTIVO “VALDARO"

3 3 |Maggiorazione al nolo di
spogliatoio prefabbricato per
la dotazione di arredi e
complementi. Per il primo
mese.

Maggiorazione al nolo di
spogliatoio  prefabbricato  di
qualsiasi dimensione per |la
dotazione di arredi e
complementi da  spogliatolo
idonei per minimo  otto

postazione di lavorg.
Ciascuna dotazione sara costityita
dai seguenti element

i
- tavolo dimensioni 160x80 cm
- n. 4 sedie di tipo comune
- n. 4 armadi metallici ciascur
da due posti dimension
60x50x180 cm
- panca con appendiabiti per ofto
persone dimensioni 160x40x200
cm.
Nel sovrapprezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri
per il carico e lo scarico, oghi

genere d
trasporto, il montaggio e lo
smontaggio a fine cantiere
(par.ug.=2) 2,00 2,00
SOMMANO cadaung 2,00 260,00 520,00

4 4 |Maggiorazione al nolo di
spogliatoio prefabbricato per
la dotazione di arredi e
complementi. Per ogni mese p
parte di mese successiv
Maggiorazione al nolo di
spogliatoio  prefabbricato  di
qualsiasi dimensione per |la
dotazione di arredi e
complementi da  spogliatolo
idonei per minimo  otto

postazione di lavorg.
Ciascuna dotazione sara costityita
dai seguenti element

i
- tavolo dimensioni 160x80 cm
- n. 4 sedie di tipo comune
- n. 4 armadi metallici ciascur
da due posti dimension
60x50x180 cm
- panca con appendiabiti per ofto
persone dimensioni 160x40x200
cm.

2x13 26,00
SOMMANO cadaung 26,00 27,00 702,00
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Provincia di Mantova LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENT O

) ] TRAIL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL
Serv. Progettazione Stradale, Ponti e Strutture complesse COMPARTO PRODUTTIVO “VALDARO"

5| 5 |Monoblocco prefabbricato per
bagni, costituito da struttura i
acciaio zincato a caldo e pannelli
di tamponatura. Pareti in pannelli
sandwich non inferiore a mm 40,
con due lamiere d'acciaio zincate
e preverniciate da 5/10 con
poliuretano espanso
autoestinguente, pavimenti |in
lastre di legno truciolare idrofugo
rivestito in pvc, serramenti in
alluminio anodizzato , impianto
elettrico canalizzato rispondente
alla Legge n. 46/1990
interruttore generale
magnetotermico differenziale
tubazioni e scatole in material
termoplastico autoestinguente
con due vasi e in ambienti
separati con finestrino a vasistas e
lavabo, completo di rubinetterie e
scalda acqua, su basamento
predisposto. Da cm 315 x 240 x
240 con vasi alla turca.
Montaggio, smontaggio e nolo
per il 1° mese 2,00 2,00

SOMMANO cadaung 2,00 270,00 540,00

6| 6 |Monoblocco prefabbricato per
bagni, costituito da struttura i
acciaio zincato a caldo e pannelli
di tamponatura. Pareti in pannelli
sandwich non inferiore a mm 40,
con due lamiere d'acciaio zincate
e preverniciate da 5/10 con
poliuretano espanso
autoestinguente, pavimenti |in
lastre di legno truciolare idrofugo
rivestito in pvc, serramenti in
alluminio anodizzato , impianto
elettrico canalizzato rispondente
alla Legge n. 46/1990
interruttore generale
magnetotermico differenziale
tubazioni e scatole in materigl
termoplastico autoestinguente
con due vasi e in ambienti
separati con finestrino a vasistas e
lavabo, completo di rubinetterie e
scalda acqua, su basamento
predisposto. Da cm 315 x 240 x
240 con vasi alla turca.
Nolo per i mesi successivi gl
primo, compreso gli oneri di
manutenzione e tenuta |in
esercizio (par.ug.=2*13) 2,00 26,00

SOMMANO cad. 26,00 150,00  3.900,00
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Provincia di Mantova LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENT O
TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL

Serv. Progettazione Stradale, Ponti e Strutture complesse COMPARTO PRODUTTIVO “VALDARO"
7| 7 |Monoblocco prefabbricato
adibito a locale Infermeria.
Per il primo mese.
Monoblocco prefabbricato,

costituito da struttura in acciajo
zincatoa caldo e pannelli di
tamponatura. Pareti in pannelli
sandwich non inferiore a mm 40,
con due lamiere d'acciaio zincate
epreverniciate da 5/10 con
poliuretano espang
autoestinguente, pavimenti
lastre di legno truciolare idrofud
rivestito in pvc, serramenti i
alluminio anodizzato , impiant
elettrico canalizzato risponder
alla Legge n. 46/1990,
interruttore generale
magnetotermico differenziale
tubazioni e scatole in material
termoplastico autoestinguente
soluzione per locali infermeria:
con una finestra e portoncino
esterno semivetrato (esclusi gli
arredi).
Dimensioni 710 x240 cm cgn
altezza pari a 270 cm.

FO0-oso

Montaggio e nolo peril 1° mesg 1,00 1,00
SOMMANO cadauno*mese 1,00 290,00 290,00
8| 8 |Monoblocco prefabbricato
adibito a locale Infermeria.
Per ogni mese o parte di mese
SuCCesSIvo.
Monoblocco prefabbricato,

costituito da struttura in acciajo
zincatoa caldo e pannelli (di
tamponatura. Pareti in pannelli
sandwich non inferiore a mm 40,
con due lamiere d'acciaio zincate
epreverniciate da 5/10 con
poliuretano espanso
autoestinguente, pavimenti |in
lastre di legno truciolare idrofugo
rivestito in pvc, serramenti in
alluminio anodizzato , impianto
elettrico canalizzato rispondente
alla Legge n. 46/1990
interruttore generale
magnetotermico differenziale
tubazioni e scatole in material
termoplastico autoestinguente
soluzione per locali infermeria:
con una finestra e portoncino
esterno semivetrato (esclusi gli
arredi).
Dimensioni 710 x240 cm cgn
altezza pari a 270 cm.
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Provincia di Mantova

Serv. Progettazione Stradale, Ponti e Strutture complesse

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENT O
TRAIL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL
COMPARTO PRODUTTIVO “VALDARO”

Nolo per i mesi successivi fl

primo, compreso gli oneri
manutenzione e tenuta
esercizio.

(par.ug.=2*13)
SOMMANO cadauno*mes|

in

1,00

13,00

13,00

170,00

2.210,00

Box in lamiera per deposito
attrezzature e materiali.
Montaggio, smontaggio e nolq
per 1° mese o frazione.nolo pe

1° mese 0] frazione|

Box in lamiera per deposit
attrezzature e materiali dim 3,

Xx 260 x 220 m circa.

Fornitura e posa su ar
attrezzata. montaggi
smontaggio e nolo per un me
montaggio, smontaggio e ng
per 1° mese o frazione.

SOMMANO cadauno*mes|

1,00

1,00

1,00

120,00

120,00

10

10

Box in lamiera per deposito
attrezzature e materiali.
Montaggio, smontaggio e nolq
per 1° mese o frazione.nolo pe

1° mese 0] frazione|

Box in lamiera per deposit
attrezzature e materiali dim 3,

Xx 260 x 220 m circa.

Fornitura e posa su ar
attrezzata. Montaggic
smontaggio e nolo per ognhi me
successivo o frazione.

SOMMANO cadauno*mes|

13,00

13,00

24,00

312,00

11

11

Recinzione tipo 1 realizzata com

rete in polietlene ad alta
densita

di peso non inferiore a 220 gr/m2

indeformabile di color aranci
brillante a maglie ovoidal
resistenza a trazione non inferiq
a 1100 kg/m con eventuale rg
elettrosaldata alta almeno 1,8
sostenuta da paletti infissi n
terreno ad una distanza n

o}
hre
bte
30,
el

on

superiore a m 1,5 di adeguata

rigidezza e resistenza (ang
tondi

da c.a.). Realizzazione de
recinzione di cantiere o di zona
lavoro, comprensiva di cancel
Installazione, rimozione
manutenzione e nolo per la dur
del cantiere.

SOMMANO ml.

he

la
di

ata

1,00

2.800,0Q

3.020,00

3.020,00

11,00

33.220,0d
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Provincia di Mantova

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENT O
TRAIL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL

Serv. Progettazione Stradale, Ponti e Strutture complesse

COMPARTO PRODUTTIVO “VALDARO”

12

12

Recinzione tipo 2 modulare 4
pannelli ciechi in lamiera o
legno, con
irrigidimenti nervati e paletti d
sostegno composti da tubol
metallici zincati di diametro no

inferiore a mm 40 controventati,

completa con blocchi di cls

base dal peso non inferiore a
kg, morsetti di collegament
elementi cernierati per modu
porta e terminali; altezza pari g
metri, comprensiva di cancel
Nolo con moduli di altezza pari
m 2,00. Posizionamento e ng
per il primo mese (
posizionamenti).

SOMMANO ml.

1,00{ 430,00

2,00| 860,00

860,00

20,00

17.200,00

13

13

Recinzione tipo 2 modulare 4
pannelli ciechi in lamiera o
legno, con
irrigidimenti nervati e paletti d
sostegno composti da tubol
metallici zincati di diametro no

inferiore a mm 40 controventati,

completa con blocchi di cls
base dal peso non inferiore a
kg, morsetti di collegament
elementi cernierati per modu
porta e terminali; altezza pari g
metri, comprensiva di cancel
Nolo con moduli di altezza pari
m 2,00. Nolo p
mese successivo al primo.

SOMMANO ml.

1,00{ 430,00

13,00 5.590,00

5.590,00

1,10

6.149,00

14

14

Recinzione tipo 3 con barriere
tipo new-jersey in plastical
sormontate da rete.
Posizionamento e nolo per
primo mese

SOMMANO ml.

1,00/ 160,00

160,00

160,00

10,00

1.600,00

15

15

Recinzione tipo 3 con barriereg
tipo new-jersey in CLS
sormontate da rete.
Nolo per mese successivo
primo

SOMMANO ml.

al
1,00/ 160,00

13,00 2.080,00

2.080,00

0,90

1.872,00

16

16

Delimitazione di zone
realizzata mediante piantoni
metallici

distanziati non oltre quattro me
e collegati con bande in plasti
colorata.

Fornitura, messa in opera
rimozione.

SOMMANO ml.

tri

1.000,00

1.000,00

0,70

700,00
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Provincia di Mantova

Serv. Progettazione Stradale, Ponti e Strutture complesse

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENT O
TRAIL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL

COMPARTO PRODUTTIVO “VALDARO”

17

17

Parapetto laterale di protezione|
anticaduta costituito da ast

metalliche verticali, montate ad

interasse non inferiore a cm 18
altezza utile non inferiore a ¢
100; dotate di piastra metalli
fissata a terra o su struttu

traverse ed elemento fermapiede
altezza, o su

di cm 20 di
Ponteggio
Valutata al
parapetto.
Posizionamento,

metallicg

metro lineare

smontaggio

a)

D e
m
ca
re

i

mantenimento considerato per

tutta la durata dei lavori
Lungo il contorno dei pontegg

attorno ai pulvini gia eseguiti oye

non presente la pannellatura cieca

LATI LUNGHI
LATI CORTI

lungo il contorno dei piani d

lavoro per l'esecuzione dei nugvi

pulvini

LATI LUNGHI

LATI CORTI

spalle

fissato su c.a. lungo i lati interni

fissato al bordo dei 2 piani
lavoro su ponteggio

IMPALCATO
SOMMANO ml.*

2,00
2,00

4,00
2,00

2,00

4,00
2,00

14,40
5,40

14,40
5,40

22,20

50,00
120,00

28,80
10,80

57,60
10,80

44,40

200,00
240,00
592,40

13,00

7.701,20

18

18

Protezione laterale anticaduta
di persone e cose;ostituito da
- aste  metalliche verticali
montate ad interasse n
inferiore a cm 180 e altezza ut
non inferiore a cm 200, dotate
piastra metallica fissata a terrd
su strutture, ftraverse, o
Ponteggio metallicq
- pannelli di legno orizzontali
tipo O.S.D. ( truciolarg
spessore minimo 3 cm fissati
correnti di legno di sezione 4
cm interasse 1 m fissati a Ig
volta alle aste metalliche sop
citate.
Valutata al
sviluppo.
Posizionamento, smontaggio
mantenimento considerato
tutta la durata dei lavori.

PULVINI PIATTAFORME

metro lineare

on
le
di

su

er
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Provincia di Mantova

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENT O
TRAIL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL

Serv. Progettazione Stradale, Ponti e Strutture complesse

COMPARTO PRODUTTIVO “VALDARO”

LATI LUNGHI (Protezione Lato
ferrovia)

SOMMANO ml.

2,00

26,90

10,50

564,90
564,90

20,00

11.298,00

19

19

Ponteggio esterno in
tubo/giunto, sottoponti,
parapetti esterni, scale d
accesso ai piani, sportelli d
chiusura delle botole,
ancoraggi, basette, mantovan
parasassi,il tutto posto in oper
anche su piano inclinato c¢
perfetta orizzontalita dei piani
lavoro. Trasporto, montaggio
smontaggio compreso nolo [
tutta la durata dei lavori.

PONTEGGIO DELLE PILE
CON PULVINI GIA' ESEGUITI

LATI LUNGHI VERSO
FERROVIA
LATI LUNGHI OPPOSTI A
FERROVIA

LATI CORTI

PONTEGGIO DELLE PILH
CON PULVINI DA ESEGUIRE

LATI LUNGHI VERSO
FERROVIA

LATI LUNGHI OPPOSTI A
FERROVIA
LATI CORTI
PONTEGGIO
RISVOLTI
Opere Prowvisionali Via 1
Maggio - sostegno fognatu
acque bianche

Opere Prowvisionali Via 1
Maggio - sostegno fognatu
acque nere, acqua, gas

SOMMANO mgq.

SPALLE B

DN
di
e
er

ra

ra

2,00

2,00
2,00

2,00

2,00
2,00

2,00

2,00

3,00

13,20

13,20
3,00

13,20

13,20
3,00

64,00

4,00

4,00

10,50

8,50
10,50

10,50

8,50
8,50

10,50

1,30

0,80

277,20

224,40
63,00

277,20

224,40
51,00

1.344,00

10,40

9,60

2.481,20

13,00

32.255,60

20

20

Formazione piani di lavoro A
SBALZO per ponteggi
metallici, costituito da tavoloni
in legno dello spessore di 5,0
cm. Il tutto
posto in opera con perfet
orizzontalita dei piani di lavord
Trasporto, montaggio
smontaggio compreso nolo [
tutta la durata dei lavori.

PILE
piano di lavoro per nuovi pulvini
SOMMANO mg.

2,00

14,40

5,40

155,52

155,52

25,00

3.888,00
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21

21

Formazione piani di lavoro
ORDINARIO per ponteggi
metallici, costituito da tavoloni

in legno dello spessore di 5,00

cm.
Il tutto posto in opera co
perfetta orizzontalita dei piani
lavoro. Trasporto, montaggio

25

e

smontaggio compreso nolo per

tutta la durata dei lavori.
PILE

piano di lavoro pe
completamento dei pulvini p
esistenti

LATI LUNGHI

LATI CORTI
SPALLE

PONTEGGIO SPALLE B

RISVOLTI - 2 PIANI Dl
LAVORO

SOMMANO mq.

2,001 14,40
2,00 3,00

4,00 64,00

1,20
1,20

1,20

34,56
7,20

307,20

348,96

10,00

3.489,60

22

22

Allestimento di ballatoi
provvisionali

eseqguiti  appositamente  per

consentire I'esecuzione
sicurezza delle operazioni
assistenza al getto dei manuf

di altezza max 2 metri; completi
di fermapiede e parapetto

in
di
atti

regolamentare. Compresi l'onere

di allargamento dello scavo e

formazione del piano di appogdio

del ballatoio con ghiaiotto

sabbia fino al livello della

sommitd della fondazione
tavole di ripartizione. Compre
ionltre la movimentazione p

l'utilizzo in cantiere e la

manutenzione.
Pozzetti tratti di fognatura
sifonati

Pozzetti di caduta
SOMMANO mq.

di
0
e

Si
b1

2,00 4,80
2,00 4,00

1,50
1,50

14,40
12,00

26,40

12,00

316,80

23

23

Formazione del piano di lavoro
per la realizzazione del traversd
secondo quanto indicato ne
specifico particolare esecutiv
Per ogni traverso.

SOMMANO cadaung

lo

11,00

11,00

11,00

1.400,0Q

15.400,00
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24

24

Piattaforma Elevatrice, portata
due persone, escluso operato
addetto alla manovra.

Per montaggio tubazione (di

e

scarico delle acque meteoriche,

delle velette di rivestimento dgl

bordo d'impalcato, della barrie
antirumore, del grigliato e p
protezione elstomerica delle pg
avista delle strutture in c.a.

SOMMANO h.

ra

rti

1.085,00

1.085,00

30,00

32.550,00

25

25

Realizzazione di accesso ag
scavi mediante scala ricavata 1

li
el

terreno armata con tavole e paletti

di sostegnol

Allestimento del cantiere

Realizzazione della viabilita de

cantiere-Viabilita secondaria
scavi

SOMMANO ml.

3,00

1,20

3,60

3,60

12,00

43,20

26

26

Segnale stradale triangolare, ir]
lamiera di alluminio spessore
25/ 10,interamente ricoperto cd
pellicola, montato S
portasegnale in profilato
acciaio  zincato, pieghevol
smontabile e zavorrabil
compreso il montaggio e
rimozione. Dimensioni: lat
segnale cm 60; costo mens
Allestimento del cantiere
Realizzazione della viabilita d
cantiere-Segnali  [mesi: 1
*(par.ug.=(4,00)*14)
SOMMANO cadauno*mes

4,00

14,00

56,00

56,00

7,00

392,00

27

27

Segnaletica cantieristica d
sicurezza, in alluminio, di
forma quadrata, lato mm 120
spessore mm 0,5; distanza lett
max 4 metri; costo semestra
Allestimento di  cantiere
(par.ug.=4*14)

SOMMANO cadauno*semestf

ura
le.

4,00

14,00

56,00

56,00

0,50

28,00

28

28

Cartello generico, da parete, ir
alluminio, spessore mm 0,5
dimensione mm 120x80; cog
semestrale.

Allestimento di cantiere
(par.ug.=4*14)

SOMMANO cadauno*semestf

14,00

56,00

56,00

0,50

28,00
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29

29

Segnale stradale quadrato, ir
lamiera di alluminio spessore
25/10, interamente ricoperto can
pellicola, montato su
portasegnale con maniglia |(di

trasporto in lamiera stampatal e

verniciata con sbarna
stabilizzatrice  porta zavorrg,
compreso il montaggio e |a
rimozione.
Dimensioni: lato segnale cm 40;
costo mensile. Allestimento del
cantiere- Realizzazione della
viabilita del cantiere-Segnali
[mesi: 14] *(par.ug.=(4,00)*14)

SOMMANO cadauno*mesge

4,00 14,00

56,00

56,00

6,00

336,00

30

30

Delimitazione mediante nastro
segnaletico autoadesiv:
rifrangente; dimensioni cm 11,4
X 50,00m.
Allestimento del cantiere
Realizzazione della viabilita de
cantiere-Viabilita- Delimitazioni

SOMMANO cadaung

= O

20,00

20,00

21,00

420,00

31

31

Allestimento scale di fuga da
fondo scavo realizzate conp
elementi tubolari e gradini i
tavolato di legno; Compresa
movimentazione, installazione | e

>

manutenzione per la durata dei

lavori.

SOMMANO a corpg

2,00

2,00

2,00

200,00

400,00
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32

32

Ancoraggio per dispositivo
anticaduta.

Ancoraggio  per  dispositivp

anticaduta realizzato con piastre

in acciaio preforate e

presagomate, da fissare su idopea
resistente porzione di opera
realizzata, sia verticale, inclingta

0 orizzontale, per il sostegno |(di
funi di trattenuta, collegate alle

cinte o imbracature di sicurezza,

fornito e posto in opera.
Sono compresi:
- l'uso per la durata delle fasi (di
lavoro che lo richiedono al fine di
garantire la  sicurezza dei
lavoratori;
- il montaggio con tutto cio che
occorre per esegquirl
- lo smontaggio
- il documento che indica le
caratteristiche tecniche, le
istruzioni per l'installazione, per
l'uso e la
manutenzione;

- lo smaltimento a fine oper
Classi di ancoraggio Al, A2 e
di cui alla UNI EN 795/2002.
La protezione €& e resta [(di
proprieta dellimpresa.
E inoltre compreso quanto altro
occorre per l'utilizzo temporango
dell'ancoraggio.
Misurato per ogni punto di

O

oD

attacco, per lintera durata delle

fasi di lavoro, al fine di garantire

la sicurezza dei
lavoratori.
ancoraggio su pulvini - 5 per

ciascun pulvino

ancoraggio su spalle - 5 pger

ciascuna spalla

SOMMANO cadaung

10,00

10,00

20,00 25,00

500,00
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33

33

LINEA VITA ANTICADUTA

Linea vita temporane
orizzontale, fornita e posta
opera.

Sono compresi:

'uso per la durata delle fasi
lavoro che lo richiedono al fine
garantire la  sicurezza d
lavoratori;

il montaggio con tutto cid ch
occorre per esequirl
lo smontaggio

il documento che indica
caratteristiche tecniche,
istruzioni per l'installazione, ps
l'uso e I
manutenzione;
l'accatastamento e lo smaltime
a fine operal
Classi di ancoraggio A1, A2 e

di cui alla UNI EN 795/2003.

La protezione €& e resta
proprieta dell'impresd

di
i
ei

e
D,

e
le
br
hto

C

di
.

E inoltre compreso quanto al

(6]

occorre per l'utilizzo temporango

della linea vita
Misurato per ogni punto

attacco, fino alla distang
massima tra due punti di m 15,
per l'intera durat
delle fasi di lavoro, al fine d

garantire la  sicurezza dei

lavoratori
A) PER DUE PUNTI DI
ATTACCO

Lungo le travi per la posa de
coppelle di chiusur

SOMMANO cadaungd

le
h 15,00

2,00

30,00

30,00

27,00

810,00

B) - PER OGNI PUNTO IN PIU

Lungo le travi per la posa de
coppelle di chiusur

le
h 15,00

SOMMANO cadaung

2,00

30,00

30,00

3,00

90,00
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MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE

34| 34 | Attrezzatura completa
anticaduta costituita da
imbragatura disicurezza; fune co
diametro 16 mm, lunghezza 200
cm, con dispositivo di
scorrimento e ancoraggio |in
posizione di lavoro; fune di
servizio diametro 12 mm,
lunghezza 100/200 cm, con
doppio moschettone e dissipatpre
di energia; fune diametro 16 mm,
lunghezza 10 m redanciata; sagca
di custodia. Necessaria |al
montaggio delle travi da
impalcato, delle coppelle di
chiusura e tra le travi e laterali. 5,00 5,00

SOMMANO cadaung 5,00 220,00

1.100,00

35| 35 [DPI messi a disposizione dei
visitatori, DL, CSE e assistenti
nonché di tutti i lavoratori che per
esigenze di interferenze tra lavpri
abbiano bisogno dei relatiyi
Dispositivi di Protezione
Individuale 1,00

SOMMANO a corpg 1,00, 1.000,00

1.000,00

IMPIANTI DI CANTIERE

36| 36 |Estintore a polvere, omologatd
secondo D.M. 20/12/1982¢con
valvola a pulsante, valvola i
sicurezza a molla e manometro
indicazione di carica e sistema|di
controllo della pressione tramite
valvola di non ritorno. Da 9
kg, classe 55 A 233BC. 10,00 10,00

SOMMANO cadaung 10,00 60,00

600,00

37| 37 |Faro alogeno per illuminazione
di esterni con lampada fino 4
500 watt, grado di proteziong
IP65, dato in opera su paldg
metallico di altezza m. 3
compreso allacciamentp.
Fornitura, posa e manutenzione.
Per illuminazione baraccamenti| 3,00 3,00

SOMMANO cadaung 3,00 240,00

720,00
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38

38

Faro alogeno per illuminazione|
di esterni con 6 lampade da
1000 watt cadauna, grado di
protezione IP65, dato in operg
su palo metallico di altezza m
11, compreso impianto di
alimentazione in cavi FG70R |n
canalizzazioni interrate, quadro|di
alimentazione, allacciamento
provvisorio alla linea elettrica |o

alimentazione con generatdre

mobile, compreso oneri i
funzionamento. Per illuminazione
zone di lavoro realizzazione
cavalcaferrovia. Nolo ed utilizzo
di 4 fari per la tutta durata dei
lavori

SOMMANO cadaung

4,00

4,00

4,00

2.000,00

8.000,00

39

39

Quadro  elettrico  generale
completo di apparecchiatura 1a|
comando e di protezione

differenziale e magnetotermica da

32 A; costo mensilg.
Allestimento del cantiere
Realizzazione di impiant
elettrico del cantiere-Quadfo
elettrico [mesi: 14] k
(par.ug.=(1,00)*14)

SOMMANO cadauno*mesge

(@)

1,00

14,00

14,00

14,00

23,00

322,00

40

40

Linea elettrica mobile per
impianti di illuminazione
realizzata con cavo multipolare
flessibile isolato in gomma G10
sotto guaina in  materiale
termoplastico speciale (norme
CElI  20-22l1ll, 20-38) non

propagante l'incendio ed a ridotta

emissione di fumi, gas tossici| e
corrosivi, sigla di designazione
FG 10 OM1 0,6/1kV; sonp
compresi l'installaziong
graffettata e le giunzioni; da
3x2,5 mm2.
Allestimento del cantiere
Realizzazione di impiant
elettrico del cantiere-
llluminazione del cantiere

SOMMANO ml.

O

1,00

200,00

200,00

200,00

7,00

1.400,00
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41

41

Tubazione in polietilene ad altg
densita per condotte di scarico
posata a vista, fornita e posta
opera compresi i pezzi speciali,
giunzioni saldate, gli staffaggi
guanto altro occorre per dg
l'opera finita; di diametro 11
mm.

Allestimento del cantiere
Realizzazione di impianto idrig
dei servizi igienicoassistenziali
sanitari del cantiere-Condotta
scarico esterna

SOMMANO ml.

in
e

Oam

e

1,00{ 20,00

20,00
20,00

14,00

280,00

42

42

Fossa Imhoff semplice o a
aneli a campana in 14
calcestruzzo prefabbricato,
completa di bacino chiarificator
vasca di raccolta e dispositi

espurgo fanghi, fornita e postali

opera. Sono  compresi:

collegamento alle tubazioni;
scavo, il rinterro; il massetto
posa in calcestruzzo di cemel
dello spessore di cm 15;
sigillatura dei giunti; i pozzetti d
entrata e di scita e le relati
tubazioni di collegamento, p
'esecuzione dei prelievi

campioni liquidi. E' inoltrg
compreso quanto altro occo
per dare l'opera finita; capacita
circa litri 2000 per 12 utent
Allestimento del cantiere
Realizzazione di impianto idrig
dei servizi igienicoassistenziali
sanitari del cantiere-Fossa imhd

SOMMANO cadaung

nto

ve
er

i
re

di
i

0
e
ff

1,00
1,00

2.100,00Q

2.100,00

43

44

43

Provvista di acqua potabile in
cantiere a mezzo autobotte d
litri 120000 e scarico in appositg
cisterna, compreso il trasport
fino ad una distanza massima
Km 10.
Servizi  igienico-sanitari e
assistenziali-Provvista di acq
potabile a mezzo autobotte

SOMMANO cadaung

2,00
2,00

260,00

520,00

44

Lanterna segnaletica a luce
rossa fissa, con interruttore
manuale, alimentata in B.T. a
volts o a batteria; costo mensi
Interferenza con viabilit
pubblica segnalazione cantierd
(par.ug.=6*14)

SOMMANO cadauno*mes|

14,00

84,00
84,00

1,10

92,40
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45

45

Allestimento di impianto di
messa a terra a servizig
dell'impianto elettrico di

cantiere costituito da cavi di
collegamento di rame isolato Sez
16 mmq (15 m) n° 3 dispersori in
acciaio zincato @ 20 mm della
lunghezza di m 1,5 effettuazione
delle operazioni di controllp
efficienza e sicurezza al momento

dell'installazione e dichiarazioni
norma della L 46/90.

SOMMANO a corpg

a
1,00 1,00

1,00

1.000,00

1.000,00

MEZZI E SERVIZI DI
PROTEZIONE COLLETTIVA

46

46

Personale addestrato a gestirg
le emergenze e le attrezzaturg

necessarie.

Personale addestrato a gestire le
emergenze e le attrezzatdre

necessarie. Comprende tempo

approntamento servizi di

emergenza, loro installazione
manutenzione per tutta la durg
nonche l'addestramento period
per luso delle stesse

l'llustrazione dell'utilizzo alle

maestranze.

Operaio specializzato (1 ora a

settimana)
SOMMANO ore

per

56,00

56,00

31,00

1.736,00

47

47

Onere per la sorveglianza d
tutte le aree di cantiere e delld
viabilita limitrofa.
Onere per la sorveglianza di tu
le aree di cantiere e della viabil
limitrofa per il mantienimento i
efficienza di tutti gli

apprestamenti di sicurezza ang¢

durante i fermi cantiere,
festivita e durante [l'orari
notturno. Comprende I'onere
verificare periodicamente tutte
recinzioni e la segnaletica
sicurezza, prescrizion
indicazione, sia orizzontale ¢
verticale, interna ed esterna
cantiere.

Per tutta la durata dei lavori

(te
ta

he

di
le
di

he
al

1,00 1,00

SOMMANO a corpg

1,00

500,00

500,00
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48

48

Pulizia della viabilita aperta al
traffico con mezzi meccanic
Pulizia della viabilita aperta
traffico con mezzi meccani
quali macchina  scopatric|
compresa di  operatore
compreso ogni onere per esegi
il lavoro.

1 ora a settimana per tutta la|
durata dei lavori

SOMMANO ore

1=

Cl
C

e
ure

1,00f 56,00

56,00

56,00

77,00

4.312,00

49

49

Innaffiamento antipolvere
eseguito con autobotte
Innaffiamento antipolver
eseguito con autobotte. n(g
autobotte con operatd
comprensivo di consumi ed og
altro onere di funzionamento.

Costo orario
SOMMANO ore

ni

1,00 40,00

40,00

40,00

105,00

4.200,00

50

50

Tempo impiegato da movieri
per la regolazione dellg

manovre per tutte le lavorazioni

che interferiscono con il trafficg
Due Operai comuni 1 ora
giorno

SOMMANO ore

D.
al

2,00 10,00

20,00

20,00

26,00

520,00

51

51

Controllo periodico di verifica
dell'efficienza dei dispositivi di
messa a terra ai senzi dell'art

328 D.P.R. 27 aprile 1955 N.

547,

da effettuarsi almeno una vo
ogni due anni; per impiant
Allestimento del cantiere
Realizzazione di impianto

messa a terra del cantief

Controllo
SOMMANO cadaung

1,00

1,00

390,00

390,00
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52

52

Armadietto in metallo,
verniciato con due 2
ante,dimensioni cm 53x20x53h,
D.M. 15.07.03 n. 388 G.U. n. 27
del 3.02.04 - elenco presidi
Allegato 1 (aziende di gruppo Ale
aziende di gruppo B con 3 o gdiu
lavoratori) 5 paia guanti steri
mascherina con visiera
paraschizzi; 3 flaconi di
soluzione fisiologica da 500 ml;|2
flaconi di soluzione cutanea (di
iodopovidone al 10% iodio da

500 ml; 10 compresse di garza

sterile 10 x 10 cm; 2 garze sterili

18 x 40; 1 benda di garza da ¢m

3,5 x 10; 2 teli sterili per ustion;
2 pinzette sterili monouso; |1
confezione di cotone idrofilo; 1

benda a rete elastica; 2 confezipni

di cerotti di varie misure; 2 rotgli
di cerotto h cm 2,5; 1 paio (i
forbici; 3 lacci emostatici; 2
confezioni di ghiaccio istantanep;
2 sacchetti monouso per rifiyti
sanitari; 1 termometra;

apparecchio per la misuraziohe

della pressione arteriosa; foglio
istruzioni D.M. n. 388; istruziorji
multilingua  pronto  soccorso.
Elenco presidi Allegato [l
"maggiorato” (aziende di gruppo
A e aziende di gruppo B con 3 o
piu lavoratori).
Rispetto a quanto richiesto dal
D.M.
Allegato 1 sono stati aggiunti| i
seguenti prodotti di maggior
consumo: 1 confezione da |8
salviettine (3 disinfettanti, 2 di
ammoniaca, 3 di sapone liquidp);

apribocca e rianimatore boccg a

bocca (kit completo); 1 coperta
isotermica; 1 telo triangola
TNT cm 96 x 96 x 136; 2 bustin
di preparato per ustioni in gel

cm; tampobenda mm 80 x 100
rotoli di benda orlata cm 10 x 3,
m.

Servizi  igienico-sanitari  ef

assistenziali-Pronto soccorso | e

medicazione

e
e
g
3,5; 2 bende elastiche m 4 x| 6
4
5

1,00

SOMMANO cadaung

1,00
1,00

165,00

165,00
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Provincia di Mantova

Serv. Progettazione Stradale, Ponti e Strutture complesse

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENT O
TRAIL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL
COMPARTO PRODUTTIVO “VALDARO”

53

53

Servizio di gestione delle

emergenze da parte d
personale addestrato,compresd
la verifica delle attrezzatu

necessarie e

laddestramento periodico p

e

er

'uso delle stesse; costo mensile

per addettol
Protezione da rischi provenienti
dall'ambiente circostante-

Gestione delle emergenze [md
14] * (par.ug.=(1,00)*14

SOMMANO cadauno*mesg

Si:

1,00

14,00

14,00
14,00

170,00

2.380,00

54

54

Onere per interventi finalizzati
alla sicurezza richiesto per lo
sfasamento spaziale o tempor
delle lavorazioni interferenti

SOMMANO a corpg

ale

1,00

1,00
1,00

1.000,00Q

1.000,00

55

55

Personale appositamentg
addestrato per il
coordinamento con RFI per le
operazioni prescritte nel
convenzione allegata al prese
progetto

SOMMANO a corpg

1%

a
nte

1,00

1,00
1,00

10.000,00Q

10.000,00

MISURE DI
COORDINAMENTO

56

56

Misure coordinamento per uso
comune di apprestamenti
attrezzature, infrastrutture e
mezzi, Misure coordinamento
per uso comune d
apprestamenti, attrezzature,
infrastrutture e mezzi costituiti
da:

- Tempo per riunioni d
coordinamento tra coordinatg
della sicurezza in fase
esecuzione e responsabili dd
sicurezza delle imprese c
concorrono ai lavori del cantie
sui contenuti dei piani
sicurezza e il coordinamen

delle attivita di prevenzione;
- Tempo impiegato dai referenti

durante i sopralluoghi del CSE
cantiere;

- Raccolta e gestione de
documentazione di cantiere
Riunioni di coordinamento tra

CSE e Responsabili della

Sicurezza
Sopralluoghi del CSE

i
re
di
lla
he
re

i
to

D
)

in

la

SOMMANO ore

2,00
2,00

35,00
35,00

70,00
70,00

140,00

31,00

4.340,00
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Provincia di Mantova LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENT O
TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL

Serv. Progettazione Stradale, Ponti e Strutture complesse COMPARTO PRODUTTIVO “VALDARO"

57| 57 |Assemblea tra coordinatore
della sicurezza in fase di
esecuzione e responsabili del
sicurezza delle imprese ch
concorrono ai lavori del
cantiere sui contenuti dei piani
di sicurezza e il coordinamentd
delle attivita di prevenzione;
costo ad personam. Formazione -
Informazione - Coordinamentp-
Assemblea 15,00

SOMMANO ore 15,00 48,00 720,00

58| 58 |Controllo dei luoghi e delle
attrezzature per una efficace
attuazione dei  piani  di

[<})

)

emergenza durante I'esecuzionge
dei lavori; costo ad personam.
Formazione - Informazione |-
Coordinamento-Controllo 30,00
SOMMANO ore 30,00 38,00 1.140,00

59| 59 |Spese accessorie e di gestione
per assemblea e controll
inmateria di sicurezza: costo

per ogni addettq.
Formazione - Informazione |-
Coordinamento-Spese accessorie
e di gestione 60,00
SOMMANO ore 60,00 8,00 480,00

60| 60 | Coordinamento con gli enti
gestori dei sottoservizi per Ig
spostamento  delle relative
interferenze, gestione  dej
rapporti e della
documentazione, e per ¢
procedure per eseguire i lavor
in sicurezza 1,00

SOMMANO a corpg 1,00 601,20 601,20

D

TOTALEeuro 234.000,0(

Allegato al Computo: _ (CALCOLO ORE DI PIATTAFORMA ELEVATRICE)

Vedi Pagina successiva
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Provincia di Mantova LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENT O

) ] TRAIL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL
Serv. Progettazione Stradale, Ponti e Strutture complesse COMPARTO PRODUTTIVO “VALDARO"

Giorni
Ore | Giorni con 2
piattaforme

Lavc_)ra2|one con Costo_ % M.O. | Manodopera Sqt_Jadra
piattaforma complessivo tipo

Esecuzione di
protezione
elastomerica delle
parti a vista di

strutture in c.a. € 147.137,00| 45,41 € 66.814,91 4 668 | 28 14

Veletta
prefabbricata in
GFRC di
copertura bordo

impalcato €82.134,00| 30,00 € 24.640,20 4 246 | 10 5

Sostegni dei tubi
di scarico acque
meteoriche da
impalcato fissati

su travi €5.451,00| 24,27 € 1.322,96 4 13 1 0

Tubazione in pvc
rigido per condotte
in pressione diam

250 mm - PN 6 €4.519,00| 20,00 €90380| 4 9 0 0

Fornitura e posa di
montanti per
grigliato di
protezione in
profilati tubolari in

acciaio €8.650,00| 15,00 €1.297,50 6 9 0 0

Fornitura e posa
su bordo
dell'impalcato di
grigliato in acciaio

zincato a caldo €22.132,00| 15,00 €3.319,80| 6 22 1 0

Fornitura e posa di
lamiera in acciaio
zincato sp. 30/10

mm per
specchiatura

parapetto €5.480,00| 15,00 €822,00 6 5 0 0

Barrieraantirumore
composta da

pannelli di

alluminio €73.461,00| 12,78 €9.388,32 6 63 3 1
TOTALE € 108.509,49 1036| 43 22
COSTO
ORARIO
MEDIO € 25,00
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